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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELICA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

EDITAL

CONCORRENCIA N° 003/2024
(Processo Administrativo n°080/2024)

Torna-se publico que o Municipio de Angélica - MS, sediado Rua 13 de Maio, 676 — Centro Civico, realizara
licitag&o, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021,
e demais legislacéo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢fes estabelecidas neste Edital.

Data da sesséo: 18/12/2024

UASG: 989169

Horario: 09h00min (Horario Oficial - Brasilia: DF)

Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitacdo é a Contratacdo de empresa de engenharia especializada em execugao
de obra para modernizacao e eficiéncia energética no sistema de iluminag¢@o publica com implantacdo de
Luminarias Led no municipio de Angélica - MS, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em Unico item.

2. DA PARTICIPAGCAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢cfes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia
util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transactes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
gue por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a alteragcédo dos registros tdo logo identifique incorrecéo ou
aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacéo.
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2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.6. N&o poderéo disputar esta licitagéo:
2.6.1. aquele que nao atenda as condi¢c6es deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de san¢éo que |Ihe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na
licitacdo ou atue na fiscalizagédo ou na gestéo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacao trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consércio, considerando que ndo envolve questdes de alta
complexidade e de relevante vulto, de modo que as empresas possuem individualmente condi¢des de suprir
0s requisitos de habilitag&o do edital.

2.6.10. Organizag8es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo;

2.6.11. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato agente publico
do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situa¢des que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9°da Lei n® 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 ser4 também aplicado ao licitante que atue em substituicéo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracao e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderéo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacéo,
de execucéo da licitagdo ou de gestédo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos
do 6rgéo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.
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2.10. Odisposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contrataco de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.11. EmlicitacGes e contratacdes realizadas no &mbito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol
de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da Lei n°
14.133/2021.

2.12. A vedacdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducao da contratacédo na
gualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances
e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horério
estabelecidos para abertura da sesséo publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

3.3.1. est4 ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgées coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacéo definidos no instrumento convocatorio;

3.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da

Constituicéo;

3.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto nos
incisos lll e 1V do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
deverd declarar, ainda, em campo proéprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.6.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalacao
do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.6.2. nos itens em que a participacdo néo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante n&o ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa.
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3.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.3 ou 3.6 sujeitara o licitante as san¢8es previstas
na Lei n®14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagédo anteceder
as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

3.9. N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacéo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da
fase de envio de lances.

3.10. Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacdo de propostas, apés a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:

3.11.1. aaplicacdo do intervalo minimo de diferen¢a de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido,
e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por maior desconto.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.11
possuira caréater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitacao,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as opera¢des no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante
da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconex&o.

3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

4.1.1. Valor total para execuc¢éo da obra;
4.2 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratagao.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do
objeto.

Pagina 4|54


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

| Folha |
| Rubrica |

4.4, Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacéo de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte
0s percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

4.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributacéo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicGes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente
0 compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituic&o.

4.9. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

4.10. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagbes publicas;

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracéo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢do das medidas necessérias ao exato cumprimento
da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenac¢éo dos agentes publicos responséaveis e
da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execuc¢do do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessédo publica, por meio de sistema
eletrnico, na data, horério e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poder&o retirar ou substituir a proposta ou 0os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacao e
os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagcdo aos lances intermediarios quanto em relagéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$
100,00 (cem reais).
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5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarao lances
publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

5.10.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, ap0s isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragéo
da sessdo publica.

5.10.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos
e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no
caso de lances intermediarios.

5.10.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica encerrar-se-
a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagéo.

5.10.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for
de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir
o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

5.10.5. Apés o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermedidrios.

5.11. Apobs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

5.12. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.13. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagcéo do licitante.

5.14. No caso de desconexao com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da licitacao,
o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

5.15. Quando a desconexdo do sistema eletrbnico para o Agente de Contratacdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sesséo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro
horas da comunicagéo do fato pelo Agente de Contratacao aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para
divulgacéo.

5.16. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.17. Emrelacao a itens ndo exclusivos para participacéo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto & Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

5.17.1. Nessas condicbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicagédo automatica para tanto.
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5.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), ha ordem de classificacdo, para
o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.17.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.18. So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.18.1.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificacéo;

5.18.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes
previstos nesta Lei;

5.18.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

5.18.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgaos
de controle.

5.18.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos
ou prestados por:

5.18.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgdo ou entidade
da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagéo realizada por 6rgao ou entidade
de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.18.2.2. empresas brasileiras;
5.18.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
5.18.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de

dezembro de 2009.

5.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o Agente
de Contratacdo podera negociar condicBes mais vantajosas, apés definido o resultado do julgamento.

5.19.1. Ndo serd admitida a previsdo de precos diferentes em razdo de local de entrega ou de
acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

5.19.2. A negociacado podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a negociacao, for desclassificado em
razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracéo.

5.19.3. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.19.4. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.
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5.19.5. O Agente de Contratacao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apos a negociacao realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacgéo daqueles exigidos neste Edital e
ja apresentados.

5.19.6. E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagéo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.20. Apobs a negociacao do preco, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacéo, o Agente de Contratacdo verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacao no certame, conforme previsto no art. 14
da Lei n°® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de
sancgdo que impega a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca da vedacgédo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Agente de Contratacéo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. Atentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §19).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacdo. (IN_n°
3/2018, art. 29, §29).

6.3.3. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condi¢do de
participacéo.

6.4. Verificadas as condi¢cdes de participagdo e de utilizagcdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relagdo ao méaximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos.

6.5. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.5.1. contiver vicios insanaveis;
6.5.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

6.5.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a
contratagao;

6.5.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

6.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde
gue insanavel.
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6.6. Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de exequibilidade
e sobrepreco considerara o seguinte:

6.6.1. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagao do sobrepreco se dara pela superacgao
do valor global estimado e pela superacao dos custos unitarios, conforme planilha anexa ao edital;

6.6.2. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, independentemente
do regime de execucao.

6.6.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.8. O licitante vencedor serd convocado a apresentar & Administra¢do, por meio eletrénico, planilha
orcamentaria e cronograma fisico/financeiro, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como
com detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

6.9. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilna podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o haja majoracdo
do preco e que se comprove que este é 0 bastante para arcar com todos 0s custos da contratagéo;

6.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia
das propostas;

6.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcéo a indicacao de recolhimento de
impostos e contribuigcdes na forma do Simples Nacional, quando nédo cabivel esse regime.

6.10. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacéo, seréo exigidos para fins de habilitacéo,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2. Para fins de habilitagdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagao juridica:

7.3. Para fins de habilitacdo juridica, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos, conforme o
caso:

7.4. Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

7.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

7.6. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
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social no Registro Plblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

7.7. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diéario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa
DREI/ME n° 77, de 18 de marco de 2020.

7.8. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

7.9. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacédo no Registro
onde tem sede a matriz

7.10. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragBes ou da
consolidacéo respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

7.11. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas,

7.12. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

7.13. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);

7.14. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

7.15. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicilio ou sede
do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

7.16. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

7.17. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Qualificagcdo Econdmico-Financeira

7.18. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, dentro do prazo
de validade previsto na prépria certiddo, ou, na omisséo desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias
contados da data designada para a sesséo publica de abertura do presente certame;

7.19. Em casos de empresas em recuperacdo judicial poderdo participar, desde que amparadas em
certiddo emitida pela instancia judicial competente afirmando que a interessada esta apta econdmica e
financeiramente a participar de procedimento licitatorio;

7.20. Balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:
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7.21. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

7.22. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderéo substituir os demonstrativos contéabeis pelo balanco de abertura; e

7.23. Os documentos referidos acima limitar-se-8o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida h4 menos de 2 (dois) anos.

7.24. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal
do Brasil para transmissao da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

7.25. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacao
capital minimo QU patrimonio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratacéo.

7.26. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balan¢o de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, 81°).

7.27. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracéo
assinada por profissional habilitado da &rea contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdo Técnica

7.28. Prova de Capacidade Técnica Operacional:

a) Comprovante de registro ou inscricdo na entidade profissional competente (CREA/CAU) - Pessoa
Juridica, vélida na data da abertura da Licitac&o.
b) Atestado(s) técnico-operacional fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,

demonstrando a execucdo pretérita pela licitante de servicos compativeis em caracteristicas com a
obra/servico de engenharia licitada, nos termos do projeto bésico que a especifica, sendo necessaria, para
efeito de compatibilidade a demonstracdo de execucdo pretérita de servicos similares de complexidade
tecnolégica e operacional equivalente ou superior, considerando as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto licitado, segundo o 81° do Art. 67 da Lei n° 14.133/21, além de considerar também
guantitativo minimo de 50% a incidir sobre o quantitativo individual de cada item solicitado como maior
relevancia, em observagéao ao Art. 67, § 2° da Lei 14.133/21, conforme segue:

ITEM DESCRIC;AO UND QTD

1.1.1 | Instalacdo Ponto de Iluminacdo Publica Tipo metalica, | Uni 44
Luminaria LED 180W + Rele Fotoelétrico

1.1.2 | Instalagdo Ponto de lluminagdo Publica com braco longo de | Uni 68
3,5m, Lumindria LED 180W + Rele Fotoelétrico:

1.1.6 | Preparo e finalizacdo de vala para passagem de eletrodutos m 867
elétricos, com camada de areia inferior de 20cm
Fornecimento e instalagao:

> Sera admitido o somatdrio de atestados, seja para comprovacao da experiéncia anterior do licitante
na execucdo de todos os servicos discriminados, seja para o atendimento do quantitativo minimo especificado
para cada um deles.

7.29. PROVA DE CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL:

a) Comprovante de registro ou inscricdo na entidade profissional competente (CREA/CAU) - Pessoa
Fisica, valida na data da abertura da Licitagéo.
b) Comprovacdao da licitante que possui em seu quadro permanente profissional(is) de nivel superior ou

outro devidamente reconhecido pela entidade competente e detentor de atestado de responsabilidade técnica
por execucado de servico de caracteristicas semelhantes ao quadro abaixo, devidamente registrado junto ao
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CREA, acompanhada pela respectiva CAT, o qual respondera pela responsabilidade técnica da obra/servico,
nos seguintes critérios:

ITEM DESCRI(}AO UND QTD

1.1.1 | Instalacdo Ponto de Illuminacdo Publica Tipo metalica, | Uni 44
Luminaria LED 180W + Rele Fotoelétrico

1.1.2 | Instalacdo Ponto de lluminagdo Publica com braco longo de | Uni 68
3,5m, Luminaria LED 180W + Rele Fotoelétrico:

1.1.6 | Preparo e e finalizagdo de vala para passagem de m 867
eletrodutos elétricos, com camada de areia inferior de 20cm
Fornecimento e instalagao:

7.30. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao pertencer ao
guadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal,
para fins deste certame, o sGcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social,
o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante.

7.31. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execugéo é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar,
sob pena de inabilitagéo, que conhece o local e as condi¢fes de realizacdo do servigo, assegurado a ele o
direito de realizag&o de vistoria prévia.

7.31.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data e horério
exclusivos, a ser agendado por meio de solicitacdo para o0 seguinte endereco eletrdnico:
licitacao3@angelicams.com.br, com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas, de modo que seu
agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.31.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaragao exigida no presente item
por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢gfes
e peculiaridades da contratacao.

Das demais condi¢des:

7.32. A documentacéo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-
financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.33. As empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacao serdo atendidas
mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.

7.33.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitagdo seréo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

7.34. Sera verificado se o licitante apresentou declaracao de que atende aos requisitos de habilitagéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n°
14.133/2021).

7.35. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacédo, a declaragcao de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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7.36. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgées coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.37. A verificagdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletrOnicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certidfes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

7.37.1. Os documentos exigidos para habilitacdo deverdo ser enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do Agente de
Contratacéo.

7.38. Apos a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagéo
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, 84°):

7.38.1. complementacgdo de informag8es acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde
gue necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.38.2. atualiza¢do de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das propostas;

7.39. Na analise dos documentos de habilitacdo, o agente de contratacdo podera sanar erros ou falhas,
gue ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

7.40. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratagdo
examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacéo, até a apuragao de
uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.37.1.

7.41. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.42. As microempresas, empresas de pequeno porte e as equiparadas deverdo apresentar toda a
documentacao exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta
apresente alguma restricao.

7.43. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista das licitantes
enquadradas como ME/EPP e equiparadas, sera assegurado o prazo de cinco dias Uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual
periodo, a critério da administracdo publica, para regularizacdo da documentagdo, para pagamento ou
parcelamento do débito e para emissao de eventuais certidées negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa.

7.44. Se as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte desatender a habilitacdo pedida quanto a
Capacidade Juridica, Qualificagdo Técnica ou Qualificagcdo Econdmica estara ipso facto inabilitada.

7.45. A Nao Regularizacdo da Documentacado, no prazo previsto acima, implicara inabilitacdo da licitante,
sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital, o agente/comissdo de contrata¢do convocara as licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para o prosseguimento do certame, ou propor a revogacao deste
Processo Licitatdrio.

7.46. Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados para habilitagcdo deveréo estar:
7.46.1. Em nome da licitante, com nimero do CNPJ e preferencialmente com o endereco respectivo;
7.46.2. Se a licitante for matriz, todos os documentos dever&o estar em nome da matriz;

7.47. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
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8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacgé&o ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

8.3.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
8.3.2. 0 prazo para a manifestacédo da intencéo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

8.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacéo ou de lavratura
da ata de habilitacdo ou inabilitacao;

8.3.4. na hipétese de adogédo da inverséo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o
prazo para apresentacao das razdes recursais serd iniciado na data de intimagéo da ata de julgamento.

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisédo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimagéo pessoal ou da divulgacao da interposi¢éo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
gue sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrdnico
https://transparencia.betha.cloud/#/3CsimkdIAFWc2SxNasIRBA==.

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

9.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apés a negociacao;
9.1.2.2.recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

9.1.3. néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

9.1.4. apresentar declaracdo ou documentacgéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo falsa
durante a licitagdo

9.1.5. fraudar a licitacéo

9.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
9.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacédo

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracéo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. adverténcia;
9.2.2. multa;
9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagédo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicacdo das sanc¢fes serdo considerados:

9.3.1. anatureza e a gravidade da infracdo cometida.

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administragédo Publica;

9.3.5. aimplantac¢éo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos
orgédos de controle.

9.4. A multa seré recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicagéo oficial.

9.4.1. Para as infragbes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa ser4 de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.

9.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa sera de 15% a 30% do
valor do contrato licitado.

9.5. As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

9.6. Na aplicacdo da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagéo.

9.7. A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando nao se justificar a imposicéo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica
direta e indireta do Municipio de Angélica, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
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9.8. Podera ser aplicada ao responséavel a sancéo de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 € 9.1.8, bem como pelas
infracdes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiguem a imposi¢do de penalidade
mais grave que a sang¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no
art. 156, 85° da Lei n.° 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 9.1.3,
caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda
da garantia de proposta em favor do 6rgédo ou entidade promotora da licitacao, nos termos do art. 45, 84° da
IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.10. A apuracéo de responsabilidade relacionadas as san¢cdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacéo das sancdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimac¢&o, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a deciséo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o
recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao, e
decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
gue sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.14. A aplicagdo das sanc¢des previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral dos danos causados ao Prefeitura de Angélica - MS.

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacao da Lei n®
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

10.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia util anterior & data da abertura do certame.

10.3. Aimpugnacéo e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletrénica, pelo e-mail:
licitacao3@angelicams.com.br, ou por peticdo dirigida ou protocolada no endere¢o Rua 13 de Maio, n® 676 —
Centro Civico — Angélica-MS, CEP: 79785-000 — Departamento de Licitacdes.

10.4. Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos previstos no certame.

10.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacdo.

10.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.

11. DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1. Seradivulgada ata da sessao publica no sistema eletrdnico.
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11.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente
de Contratacdo/ Comissao.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o horario
de Brasilia - DF.

11.4. A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacéo.

11.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacéo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranca da contratacao.

11.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo
ou do resultado do processo licitatério.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a4 o dia do inicio e
incluir-se-a4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cbes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10. O  Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, endere¢o eletrdnico
https://transparencia.betha.cloud/#/3CsimkdIAFWc2SxNasIRBA==.

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

11.11.1. ANEXO | — Termo de Referéncia,;
11.11.2. ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato
11.11.3. ANEXO IIl — Modelo de Proposta
11.11.4. ANEXO IV — Memorial Descritivo;
11.11.5. ANEXO V - Planilha Orgamentaria;
11.11.6. ANEXO VI — Cronograma Fisico/Financeiro;
11.11.7. ANEXO VII — Composicéo do BDI;
11.11.8. ANEXO VIII — Projeto (Planta Elétrica);
Angélica-MS, 25 de novembro de 2024.
Ademir Facincani Edison Cassuci Ferreira
Secretario Municipal de Infraestrutura Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELICA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratacdo de empresa de engenharia especializada em execucdo de obra para modernizacdo e
eficiéncia energética no sistema de iluminagdo publica com implantagdo de luminérias led no municipio de
Angélica - MS, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢ces e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

ITEM | DESCRICAO UND | QTD | VALOR TOTAL

Contratacdo de empresa de engenharia especializada em
execucdo de obra DE MODERNIZACAO E EFICIENCIA
01 | ENERGETICA NO SISTEMA DE ILUMINAGCAO PUBLICA COM | Ser. 01 R$ 855.461,90
IMPLANTACAO DE LUMINARIAS LED NO MUNICIPIO DE
ANGELICA - MS.

1.2. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 06 (seis) meses, contados do(a) assinatura do instrumento
contratual, podendo ser prorrogado nos moldes da Lei n° 14.133, de 2021.

1.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratacao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagcédo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1. A CONTRATADA devera adotar préaticas de sustentabilidade ambiental na execug¢é@o do objeto, no
gue couber, conforme disposto na Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1/2010 e Decreto no 7.746/2012, da Casa
Civil, da Presidéncia da Republica.

4.2 A CONTRATADA devera assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental especificos, inclusive:

a) menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
b) preferéncias para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
c) maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geracdo de empregos, preferencialmente com méo de obra local;

e) maior vida atil e menor custo de manutencao de bens;

f) uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;
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s)] origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens e servicos;

h) adotar praticas de gestdo que garantam os direitos trabalhistas e o0 atendimento as normas internas
e de seguranca e medicina do trabalho para seus empregados;

i) administrar situacdes emergenciais de acidentes com eficacia, mitigando os impactos aos
empregados, colaboradores, usuarios e ao meio ambiente;

)] conduzir suas acBes em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicaveis,
observando também a legislagdo ambiental para a prevencéo de adversidades ao meio ambiente e a salide
dos trabalhadores e envolvidos na prestacéo dos servigos;

K) disponibilizar os Equipamentos de Protecéo Individual (EPIs), quando aplicavel, para a execucao das
atividades de modo confortavel, seguro e de acordo com as condicdes climaticas, favorecendo a qualidade
de vida no ambiente de trabalho;

) orientar sobre o cumprimento, por parte dos funcionarios, das Normas Internas e de Seguranca e

m) Medicina do Trabalho, tais como prevenc¢éo de incéndio nas areas da prestagéo de servico, zelando
pela seguranca e pela salude dos usuérios;

n) respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos solidos;

4.3. A exigéncia visa atender aos dispositivos normativos, acima enumerados, bem como demais
normativos acerca dos critérios de sustentabilidade socioambiental, de forma a estabelecer que a licitante
promova ac¢des ambientais por meio de treinamento de seus colaboradores, pela conscientizagdo de todos
os envolvidos na prestacdo dos servicos, visando o cumprimento das acgfes estabelecidas neste Termo de
Referéncia, que se estenderdo na gestdo contratual, refletindo na responsabilidade da Administracdo no
desempenho do papel de consumidor potencial e na responsabilidade ambiental e socioambiental entre as
partes.

Subcontratagéo

4.4, Nao é admitida a subcontratacéo do objeto contratual.

Garantia da contratacéo

4.5, Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021, no percentual e condi¢Bes descritas nas clausulas do contrato/edital.

Vistoria

4.6. A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,
das 08 horas as 11 horas.

4.6.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragcédo data e horério
exclusivos, a ser agendado por meio de solicitacdo para o0 seguinte endereco eletronico:
licitacao3@angelicams.com.br, com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas, de modo que seu
agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

4.7. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da
contratagao.

4.8. A néo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo
o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.
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5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucao

5.1. Devera ser empregada as normas técnicas vigentes, os manuais do fabricante, bem como as boas
praticas da engenharia.

5.2. A contratacdo destina-se a execuc¢do de obra de engenharia, que visa a substituicdo de luminarias de
iluminacdo publica existentes por luminarias LED do Municipio de Angélica/MS, conforme descricdo do
memorial descritivo.

5.3. A execucédo do objeto deve ser realizada conforme as instrucdes e especificagdes contidas no edital
e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, nas normas e disposigfes dos Conselhos de Classe, bem como nas legislagfes,
regulamentacdes e instru¢des vigentes que se apliquem aos itens que compdem o objeto da contratacéo

5.4. Da execucéo do objeto:
5.4.1. Inicio da execucao do objeto: 05 dias contados do recebimento da ordem de servico;

5.4.2. A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servico executado, inclusive na
eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles ndo aceitos pela
fiscalizacéo.

5.4.3. A Contratada devera manter vigilancia da obra e se responsabilizara pelos danos e prejuizos oriundos
de roubos e furtos.

5.4.4. A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funciondrios responsavel técnico
habilitado em seu respectivo conselho de classe para exercer tal funcdo. Além disso, devera disponibilizar
preposto para a obra a ser executada, aceito pela Administracao.

5.4.5. A CONTRATADA devera manter os locais onde forem realizados os servigos sinalizados e isolados
do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios
locais e ao pessoal da empresa.

5.4.6. A CONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente para cada tarefa/atividade da
obra, empregando sempre mao de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a CONTRATANTE podera
a qualquer tempo, solicitar documento comprobatério de que o funcionario esta habilitado e capacitado para
manusear ou operar 0s equipamentos e/ou maquinérios, bem como familiarizado com a execucéo da tarefa
em questao.

5.4.7. Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando
equipamentos de seguranca;

5.4.8. A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientacdes das Normas
Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e medicina do trabalho, em
especialaNR 18 e NR 5.

5.4.9. A execucdo dos servigos devera ter o acompanhamento da obra por técnico ou engenheiro de
seguranca do trabalho;

5.4.10. A Execucao da obra devera ser precedida de tela de prote¢éo, tapumes, guarda- corpos, fechamentos
e outros dispositivos de protecéo coletiva. Execucdo de linha de vida e fornecimento e EPIs adequados aos
trabalhadores;

5.4.11. A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus para a CONTRATANTE, roupas adequadas
aos servicos e outros dispositivos de seguranca (EPIS) a seus empregados, adequados ao risco das
atividades que estiverem sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovacgéo, conforme estabelecido em
normas vigentes, sempre que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa protecéo contra os riscos
de acidentes do trabalho ou de doencas profissionais e do trabalho, bem como os equipamentos, maquinas
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e materiais deverao estar de acordo com a legislacdo de seguranca vigente, bem como a sinaliza¢éo diurna
e noturna nos niveis exigidos pelas normas do DNIT.

5.4.12. Toda mao de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando necessario, que ficara a cargo
da CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material estocado no canteiro de obras serédo
de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

5.4.13. Todo e qualquer material a ser empregado deverd ser comprovadamente de boa procedéncia de
fabricante e de mercado. Os materiais deveréo estar de acordo com as recomendac¢8es das normas da ABNT
e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro 6rgéo certificador de qualidade.

5.4.14. Contratada deve procurar concentrar esforcos em periodos de estiagem, inclusive prorrogando os
turnos de Trabalho ou abrindo novas frentes de servico;

5.4.15. Nos periodos chuvosos, a contratada pode atacar atividades menos impactadas pelas chuvas ou
providenciar a locacdo de tendas ou outros dispositivos de protecdo para o prosseguimento da obra;

5.4.16. Contratada arcara com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a execucao da
obra, ndo decorrentes de alteracdes tributarias ou politicas publicas, ensejando aumentos de custos
superiores aos indices de reajuste contratual.

5.5. Do diario de obras:

5.5.1. Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutencéo de "Diério de Obras", devidamente numerado
e rubricado pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA diariamente, que permanecera disponivel para
escrituracdo no local da obra e tera as seguintes caracteristicas:

5.5.1.1. Sera Uunico, com paginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a primeira da
CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA,;

5.5.1.2. Todas as folhas do Diario de Obras dever&o ser assinadas por um representante da FISCALIZACAO
e do RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no méaximo, um dia apés a referida data de entrada de
dados.

5.5.1.3. Devera, a qualquer tempo, permitir a reconstituicdo dos fatos relevantes ocorridos na obra e que
tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execuc¢do, contendo, no minimo, os seguintes
campos: home da contratada, nome do contratante, data, prazo contratual, prazo decorrido, prazo restante,
condic¢des do tempo, maquinas e equipamentos, nUmero e categoria de empregados, campo de ocorréncias,
campo para assinaturas do CONTRATADO e do CONTRATANTE.

5.5.2. Serao obrigatoriamente registrados no "Diario de Obras", pela CONTRATADA:

5.5.2.1. Falhas nos servicos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;

5.5.2.2. Consultas & FISCALIZACAO;

5.5.2.3. Datas de conclusédo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
5.5.2.4. Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

5.5.2.5. Respostas as interpelacdes da FISCALIZACAO;

5.5.2.6. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;

5.5.2.7. Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.

5.5.3. Seréa objeto de registro no "Diério de Obras" pela FISCALIZACAO:

5.5.3.1. ObservacgOes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA no "Diario de Obras";
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5.5.3.2. Observacfes sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificacdes, prazos e
cronogramas;

5.5.3.3. SolugcBes as consultas, lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia
simultanea para autoridade superior, quando for o caso;

5.5.3.4. Restri¢cdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

5.5.3.5. Determinacao de providéncias para o cumprimento do objeto e especificacoes;

5.5.3.6. Outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de registro.

Local e horério da prestacdo dos servi¢cos

5.6. Os servicos serdo prestados nos seguintes enderecos:
5.6.1. Avenida Rachid Neder (807 m);

5.6.2. Avenida Esménia da Silva Martins (318 m);

5.6.3. Avenida Antonio Alves de Souza (385 m);

5.6.4. Avenida Salvador Conconi (232 m);

5.6.5. Avenida Antdnio Basilio de Lima (197 m);

5.6.6. Avenida Francisco Marcolino da Costa (752 m);

5.6.7. Avenida Mério Carrato (1054 m).

5.7. Os servigos serdo prestados em horério comercial.

Especificacdo da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso Ill, da Lei n°® 14.133, de 2021)

5.8. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de setembro
de 1990 (Cdédigo de Defesa do Consumidor).

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou
parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicac¢Bes entre o 6rgéo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrbnica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para ado¢édo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacéo, que
contera informacdes acerca das obrigagGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias
para execug¢do do objeto, do plano complementar de execugéo da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.
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Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacéo a execucao do objeto contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucédo do objeto durante o periodo
da vigéncia do contrato.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengédo do preposto
da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacéo

6.9. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Do fiscal do contrato

6.10. Prestar informacdes a respeito da execu¢do dos servicos e apontar ao gestor do contrato eventuais
irregularidades ensejadoras de penalidade ou glosa nos pagamentos devidos a contratada;

6.11. Manter o controle das ordens de servigo emitidas e cumpridas, quando cabivel;
6.12. Conhecer as obrigacdes contratuais que afetem diretamente a fiscalizacdo do contrato;
6.13. Zelar pelo fiel cumprimento dos contratos sob sua fiscalizacéo;

6.14. Verificar a conformidade da prestacdo dos servicos e da alocacdo dos recursos necessarios, de
acordo com o objeto do contrato e respectivas clausulas contratuais;

6.15. Atestar formalmente a execucdo do objeto do contrato, atestar as notas fiscais e as faturas
correspondentes a sua prestacao;

6.16. Informar ao gestor do contrato sobre eventuais vicios, irregularidades ou baixa qualidade dos produtos
ou servigos fornecidos pela contratada;

6.17. Propor solu¢des para regularizacédo das faltas e problemas observados, sem prejuizo das penalidades
aplicaveis;

6.18. Solicitar formalmente ao gestor esclarecimentos sobre as obrigagBes que afetem diretamente a
fiscalizagc&o do contrato;

6.19. Utilizar, se for o caso, o Instrumento de Medi¢cdo de Resultado (IMR) para afericdo da qualidade da
prestacéo dos servicos;

6.20. Monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracgéo, devendo
intervir para requerer a contratada a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas;

6.21. Apresentar ao preposto da contratada a avaliacdo da execucdo do objeto, ou, se for o caso, a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacéo dos servigos realizada, e obter dele a ciéncia;

6.22. Comunicar ao 6érgao competente qualquer dano ou desvio causado ao patrimbnio da Administragédo
ou de terceiros, de que tenha ciéncia, por acdo ou omissdo dos empregados da contratada ou de seus
prepostos.

6.23. O fiscal do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢cBes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.

Gestor do Contrato

6.24. Acompanhar, sempre que possivel, o andamento das contratacdes que ficardo sob sua
responsabilidade;
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6.25. Manter registro atualizado das ocorréncias relacionadas a execucédo do contrato;

6.26. Acompanhar e fazer cumprir o cronograma de execucao e 0s prazos previstos no ajuste;
6.27. Acompanhar o prazo de vigéncia do contrato;

6.28. Solicitar, com justificativa, a rescisdo de contrato;

6.29. Emitir parecer sobre fato relacionado a gestéo do contrato;

6.30. Orientar o fiscal de contrato sobre os procedimentos a serem adotados no decorrer da execucéo do
contrato;

6.31. Solicitar a contratada, justificadamente, a substituicdo do preposto ou de empregado desta, seja por
comportamento inadequado a funcéo, seja por insuficiéncia de desempenho;

6.32. Determinar formalmente a contratada a regularizacao das falhas ou defeitos observados, assinalando
prazo para correcdo, sob pena de sancao;

6.33. Solicitar ao 6rgdo competente, com justificativa, quaisquer alteragdes, supressdes ou acréscimos
contratuais, observada a legislacéo pertinente;

6.34. Solicitar orientagdo de ordem técnica aos diversos 6rgdos da Administracdo, de acordo com suas
competéncias;

6.35. Conferir 0 atesto do fiscal de contrato e encaminhar para pagamento faturas ou notas fiscais com as
devidas observacdes e glosas, se for o caso;

6.36. Solicitar ao 6rgao financeiro competente, com as devidas justificativas, emisséo, reforco ou anulagéo,
total ou parcial, de notas de empenho, bem como incluséo de valores na rubrica de Restos a Pagar;

6.37. Solicitar a prestacdo, complementacéo, renovacgéo, substituicdo ou liberagdo da garantia exigida nos
termos do Art. 96, da Lei n°® 14.133/2021;

6.38. Executar outras a¢des de gestdo que se fagcam necessérias ao pleno acompanhamento, fiscalizagao
e controle das atividades desempenhadas pela contratada, a fim de garantir o fiel cumprimento das obrigacdes
pactuadas e a observéancia do principio da eficiéncia;

6.39. Agendar e observar os prazos pactuados no contrato sob sua responsabilidade;

6.40. Comunicar-se com a Administragdo ou com terceiros sempre por escrito e com a antecedéncia
necessaria,;

6.41. Notificar formalmente a contratada sobre toda e qualquer decisdo da Administracdo que repercuta no
contrato;

6.42. Fundamentar, por escrito, todas as suas decisGes, com observancia dos principios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia, interesse publico e outros correlatos;

6.43. Juntar todos os documentos obrigatérios a gestdo do contrato nos devidos processos;
6.44. Instruir em processo apartado todos os documentos pertinentes a gestdo do contrato que nao se

enquadram no inciso anterior;

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacédo da execucdo do objeto utilizara o disposto neste item.

7.2. Seré indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.2.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.2.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
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7.2.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servi¢co, ou utiliza-los
com

7.2.1.4. qualidade ou quantidade inferior a demandada.
7.3. A afericdo da execucgdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.3.1.1. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para 0 acompanhamento e
controle da execucdo dos servicos e do contrato

7.3.1.2. A verificagdo da adequacado da prestagdo do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico/Termo de Referéncia e demais documentos integrantes do processo;

7.3.1.3. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais;

7.3.1.4. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica.

7.3.1.5. Durante a execuc¢do do objeto, o fiscal deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos
servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer & CONTRATADA a correcdo das
faltas, falhas e irregularidades constatadas;

7.3.1.6. O fiscal devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execuc¢éo do objeto ou, se
for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados.

Do recebimento

7.4. Ao final de cada etapa da execugédo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medi¢do prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha,
memoéria de calculo detalhada e relatério fotografico.

7.4.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa,
no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.4.2. O contratado também apresentard, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naguela etapa da execucédo contratual, quando for o
caso.

7.5. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal do contrato, apds o término das etapas prevista
no cronograma-fisico-financeiro, da seguinte forma:

7.6. A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos o0s servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
finalidade de verificar a adequacé&o dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes
finais que se fizerem necessarios.

7.7. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes de
campo e a entrega dos manuais e instrucdes exigiveis.

7.8. No prazo de 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da contratada, o fiscal
devera elaborar relatério circunstanciado em consonancia com sua atribuicdo e encaminha-lo ao gestor do
contrato.

7.8.1.1. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério circunstanciado.

7.8.1.2. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

7.9. No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o gestor do
contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servicos,
obedecendo as seguintes diretrizes:
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7.9.1.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso
haja irregularidade que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a contratada, por escrito, as respectivas correcdes.

7.10. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato.

Prazo de pagamento

7.11. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados da finalizacdo da
liquidacéo da despesa.

7.12. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante
aplicacao do indice IPCA de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.13. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.14. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.15. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

7.15.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos na
fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

7.16. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, ndo sofrera a reten¢do tributaria quanto aos impostos e contribuigbes abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacgdo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selec¢ao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma eletrénica, com adog&o do critério de julgamento pelo menor
preco.

Regime de execucéo

8.2. A presente contratagdo adotard como regime de execucdo a empreitada por pre¢o unitario.

Exigéncias de habilitacdo

8.3. Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:

Habilitacao juridica
8.4. Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELICA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

8.6. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.7. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagao de funcionamento no Brasil, publicada
no Diéario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢cdo Normativa
DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

8.8. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.9. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacédo no Registro
onde tem sede a matriz

8.10. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragBes ou da
consolidacéo respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.11. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas,

8.12. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

8.13. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.14. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.15. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicilio ou sede
do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.16. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.17. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.18. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagcdo Econdmico-Financeira

8.19. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso Il);

8.20. Balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
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8.21. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.22. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacéo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura; e

8.23. Os documentos referidos acima limitar-se-8o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida h4 menos de 2 (dois) anos.

8.24. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal
do Brasil para transmisséo da Escrituracéo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.25. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacao
capital minimo QU patrimonio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratacéo.

8.26. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, 81°).

8.27. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracéo
assinada por profissional habilitado da &rea contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdo Técnica
Prova de Capacidade Técnica Operacional:

a) Comprovante de registro ou inscricdo na entidade profissional competente (CREA/CAU) - Pessoa
Juridica, vélida na data da abertura da Licitagdo.
b) Atestado(s) técnico-operacional fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,

demonstrando a execuc¢do pretérita pela licitante de servicos compativeis em caracteristicas com a
obra/servico de engenharia licitada, nos termos do projeto basico que a especifica, sendo necessaria, para
efeito de compatibilidade a demonstracdo de execucdo pretérita de servicos similares de complexidade
tecnolégica e operacional equivalente ou superior, considerando as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto licitado, segundo o 81° do Art. 67 da Lei n° 14.133/21, além de considerar também
guantitativo minimo de 50% a incidir sobre o quantitativo individual de cada item solicitado como maior
relevancia, em observagéo ao Art. 67, § 2° da Lei 14.133/21, conforme segue:

ITEM DESCRI(;AO UND QTD

1.1.1 | Instalagdo Ponto de Iluminacao Publica Tipo metdlica, | Uni 44
Luminaria LED 180W + Rele Fotoelétrico

1.1.2 | Instalagdo Ponto de lluminagao Publica com braco longo de | Uni 68
3,5m, Luminaria LED 180W + Rele Fotoelétrico:

1.1.6 | Preparo e finalizacdo de vala para passagem de eletrodutos m 867
elétricos, com camada de areia inferior de 20cm
Fornecimento e instalacdo:

> Sera admitido o somatério de atestados, seja para comprovacéo da experiéncia anterior do licitante
na execuc¢do de todos os servicos discriminados, seja para o atendimento do quantitativo minimo especificado
para cada um deles.

PROVA DE CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL:

a) Comprovante de registro ou inscricdo na entidade profissional competente (CREA/CAU) - Pessoa
Fisica, valida na data da abertura da Licitagao.
b) Comprovacao da licitante que possui em seu quadro permanente profissional(is) de nivel superior ou

outro devidamente reconhecido pela entidade competente e detentor de atestado de responsabilidade técnica
por execucado de servico de caracteristicas semelhantes ao quadro abaixo, devidamente registrado junto ao
CREA, acompanhada pela respectiva CAT, o qual responderd pela responsabilidade técnica da obra/servico,
nos seguintes critérios:
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ITEM DESCRICAO UND QTD

1.1.1 | Instalacdo Ponto de Illuminacdo Publica Tipo metalica, | Uni 44
Luminaria LED 180W + Rele Fotoelétrico

1.1.2 | Instalagdo Ponto de lluminagdo Publica com braco longo de | Uni 68
3,5m, Luminaria LED 180W + Rele Fotoelétrico:

1.1.6 | Preparo e finaliza¢dao de vala para passagem de eletrodutos | m 867
elétricos, com camada de areia inferior de 20cm
Fornecimento e instalagao:

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo € de R$ 855.461,90 (Oitocentos e cinquenta e cinco mil e
guatrocentos e sessenta e um reais e noventa centavos), conforme planilha orcamentdria, anexa ao estudo
técnico preliminar.

10. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignhados no Or¢camento Geral da Prefeitura.

Org&o: 02 — Prefeitura Municipal

Unidade: 13 — Secretaria Municipal de Infraestrutura

Projeto/Atividade: 2.008 - MANUT. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
Elemento: 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instala¢gfes

Fonte: 1.706.3110 —- TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO

Orgao: 02 — Prefeitura Municipal

Unidade: 13 — Secretaria Municipal de Infraestrutura

Projeto/Atividade: 2.008 - MANUT. DA REDE DE ILUMINA(;AO PUBLICA

Elemento: 4.4.90.51.00.00 - Obras e InstalacBes

Fonte: 1.751.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUI(;AO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINA(;AO
PUBLICA

10.2. A dotagéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap0s aprovagéo da Lei
Orcamentéria respectiva e liberagédo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. DAS OBRIGACOES DAS PARTES

11.1. Da contratada:

11.1.1. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servi¢co para representa-lo na execucgéo do
contrato.

11.1.1.1. A indicacdo ou a manutencéo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

11.1.2. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
1) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

11.1.3. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagfes de boa técnica e
a legislacéo de regéncia;
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11.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cées resultantes
da execucédo ou dos materiais empregados;

11.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com o Cédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execucao contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.1.6. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacao ou
finalizac&do do servigco no prazo estabelecido, para adocao de acdes de contingéncia cabiveis.

11.1.7. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

11.1.8. O contratado deveréd entregar ao setor responsével pela fiscalizagdo do contrato, juntamente com NF,
0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa & Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;
c) certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal e Estadual do domicilio ou

sede do contratado;
d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

11.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciérias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;

11.1.10. E de responsabilidade exclusiva da Contratada o pagamento das obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias e com FGTS;

11.1.11. A Contratada devera responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos.
11.1.12. A Contratada devera cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca no Trabalho;
11.1.13. Sera imputado a contratada quaisquer perdas e danos da Administragdo, em virtude de

rescisédo contratual por culpa da contratada.

11.1.14. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

11.1.15. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

11.1.16. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranc¢a de pessoas ou bens de terceiros.

11.1.17. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execuc¢ao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

11.1.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo
as determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢Bes de seguranca, higiene e disciplina.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
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11.1.19. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

11.1.20. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicéo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.1.21. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes
assumidas, todas as condi¢Bes exigidas para habilitacdo na licitacéo;

11.1.22. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacéo (art. 116);

11.1.23. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);
11.1.24. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

11.1.25. Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de

sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratacéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124,11, d, da Lei n® 14.133,
de 2021;

11.1.26. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante;

11.1.27. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

11.1.28. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

11.1.29. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagcdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgéo para a execucdo do servigo.

11.1.30. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

11.1.31. Atender as solicitagdes do Contratante quanto & substituicdo dos empregados alocados, no

prazo fixado pela fiscaliza¢do do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucao do servigo, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

11.1.32. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.
11.1.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a

ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

11.1.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

11.1.35. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.

11.1.36. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.
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11.1.37. Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

11.1.38. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicdes de trabalho, condices meteorolégicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situagdo das atividades em relagédo ao cronograma
previsto.

11.1.39. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

11.1.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcao
civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteracBes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

11.1.40.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o
caso.

11.1.40.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originarios da
contratacéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacéo de
material para usos futuros.

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo
ou reciclagem futura.

c) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdao ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

11.1.41. Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em &reas néo licenciadas.

11.1.42. Para fins de fiscaliza¢é@o do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme
0 caso, 0 Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados
de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.1.43. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.1.43.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucgédo contratual, devera respeitar
os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
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11.1.43.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
nos termos da Resolugcdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata.

11.1.44. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo
ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formagao de pregos os custos correspondentes.

11.1.45. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servicos ou
dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao
servico de engenharia.

11.1.46. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
nas especifica¢oes.

11.1.47. Providenciar, conforme o caso, as ligacbes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencéo de licengas e regularizagao dos servicos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagéo etc.).

11.1.48. Sera de inteira responsabilidade da contratada, efetuar todos os servigcos de projeto de
engenharia, topografia, locagdo laboratérios, necessarios a realizacéo dos trabalhos.

11.1.49. A contratada devera providenciar a inscricdo da Obra perante o Cadastro Nacional de Obras
(CNO), nos termos da Instrugdo Normativa da Receita Federal n. 2061/2021 e respectivas altera¢des, no
prazo maximo de 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades de construcdo, devendo tal comprovacéo
ser juntada nos autos do procedimento licitatdrio.

11.1.50. A contratada deverd sempre que solicitado, apresentar perante a Administragdo Publica
Municipal, comprovacdo de recolhimento de encargos sociais de seus colaboradores nos termos da
Legislacdo vigente: Relatorios e arquivos SEFIP e devido preenchimento da DCTF-web com a devida
alocacéo dos colaboradores ao Cadastro Nacional de Obras (CNO), Guias de pagamentos do FGTS e das
Contribui¢cdes Previdenciarias incidentes sobre a folha de pagamento.

11.1.51. Para fins de comprovacéo do cumprimento das disposi¢des pertinentes a legislacao referente
ao ISSQN, a contratada devera sempre que utilizar dedu¢des de materiais referente a base de célculo do
ISSQN, destacar na nota fiscal de servigos eletrbnicos os valores utilizados de materiais, bem como,
apresentar sempre que solicitado pela Administra¢do Publica, copia das notas fiscais de Materiais utilizadas
na deducéo.

11.1.52. A contratada fica obrigada em até 05 (cinco) dias apds a assinatura do contrato realizar
cadastro dos sécios/empresa no Sistema E-CJUR do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul (TCE/MS),
em cumprimento da Resolugdo TCE/MS N° 65, de 13 de Dezembro de 2017 e alteracdes, pelo seguinte link:
https://ww4.tce.ms.gov.br/ecjur/Login/Login?ReturnUrl=%2f#/selecaoTipoCadastro, sob pena de aplicacdes
de Sancdes Administrativas.

11.1.52.1. As instrugBes para cadastro estdo disponiveis no endereco eletrbnico
https://www.youtube.com/watch?v=pI81gxXisdk.

11.2. Da contratante:


http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
https://www.youtube.com/watch?v=pl81gxXisdk
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11.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Sseus anexos;

11.2.2. Receber o objeto no prazo e condicfes estabelecidas no Termo de Referéncia;

11.2.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucéo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que
as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

11.2.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

11.2.5. Acompanhar e fiscalizar a execucédo do contrato e o cumprimento das obrigac8es pelo Contratado;

11.2.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucao
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

11.2.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucgao do objeto, no prazo, forma
e condi¢cBes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

11.2.8. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

11.2.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial para adog¢do das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigac8es pelo Contratado;

11.2.10. Explicitamente emitir decis@do sobre todas as solicitagbes e reclamagfes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados 0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

11.2.11. A Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorroga¢éo motivada, por igual periodo.

11.2.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo méaximo de 15 (quinze) dias.

11.2.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

11.2.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servi¢os objeto
do contrato.

11.2.15. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

11.2.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucgéo;

b) comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gés;

11.2.17. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,

orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas apds o
recebimento do servico e notificacdes expedidas.

11.2.18. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
gue vinculados a execucéo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11.2.19. Previamente a expedicéo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucgao.
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ANEXO II
Minuta de Contrato
(Processo Administrativo n°........... )

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ... /..., QUE
FAZEM ENTRE SI, O MUNICIPIO DE ANGELICA-MSE

O MUNICIPIO DE ANGELICA - MS, pessoa juridica de direito pablico interno, com sede na Rua 13 de Maio,
n° 676, Centro Civico, nesta cidade, inscrito no C.N.P.J. sob 0 N° 03.747.649/0001-69, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, Edison Cassuci Ferreira, portador da Matricula Funcional n® 3207, através do FUNDO

MUNICIPAL DE ....., CNPJ: , End: , Neste ato representado pelo Secretério
o Sr (a). nomeado(a) pela Portaria n° ...... , de ... (o de 20..., publicada no
DOU de ..... de . de .......... , portador da Matricula Funcional n° .......... , doravante denominado
CONTRATANTE, € 0(@) ..eceeveeeeeeeieeeeeieeeeeans , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n® ................oe . , sediado(a)
g1 , BM s doravante designado CONTRATADO, neste ato
representado(a) pPor ......cccccceeeeieiieeeneeeeeenn, (nome e funcdo), conforme atos constitutivos da empresa OU
procuragdo apresentada nos autos, tendo em vista 0 que consta No Processo N° ........cccccevvcveeeennnnn eem

observancia as disposi¢gfes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrénica n. .../..., mediante as clausulas
e condi¢Bes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Il)

1.1 O objeto do presente instrumento é a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE OBRA DE MODERNIZAGCAO E EFICIENCIA ENERGETICA NO
SISTEMA DE ILUMINAGCAO PUBLICA COM IMPLANTACAO DE LUMINARIAS LED NO MUNICIPIO DE
ANGELICA - MS, nas condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcrigao:
1.2.1. O Projeto Bésico;

1.2.2. O Edital da Licitacao;

1.2.3. Planilha Orcamentéria;

1.2.4. Cronograma Fisico/Financeiro;

1.2.5. A Proposta do contratado;

1.2.6. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execucao é o empreitada por prego unitario.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo € de 06 (seis) meses contados da emissdo da Ordem Inicial de
servicos, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando
o0 objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
do contratado, previstas neste instrumento.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art105
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3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XVl

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0s prazos e
condicdes de conclusao, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

MATRIZ DE RISCO:
3.1.1. Constituem riscos a serem suportados pelo contratante:

3.1.1.1. Impossibilidade de inicio da obra, apds a emissao da Ordem de Servico, por restricbes da Contratante
(liberacdo do local de implantacédo, necessidade de execucdo prévia de outro servico, interferéncias com
outras atividades, etc);

3.1.1.2. Alteracdes no projeto basico/ executivo inicialmente contratados, por solicitacdo da Contratante;
3.1.1.3. Alteracéo da legislacéo, regulamentos e normas que causem alteracdo do projeto;

3.1.1.4. Identificacéo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagées ou
memoriais que compde a contratacdo, que sejam relevantes;

3.1.1.5. Restrigdo orgamentaria e/ou financeira do 6rgdo contratante;
3.1.2. Constituem riscos a serem suportados pelo contratado:
3.1.2.1. Precos de insumos que compde a execucdo do objeto abaixo do pre¢co de mercado;

3.1.2.2. Execuc¢do dos servicos realizados com qualidade abaixo da especificada na contratacdo e/ou em
desacordo com normas técnicas e legislagdes vigentes, até que estejam conforme estabelecidos;

3.1.2.3. Descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciérias e com FGTS pela Contratada;
3.1.2.4. Ocorréncia de acidentes de trabalho durante a execuc¢éo dos servicos;
3.1.2.5. Ocorréncia de roubos e furtos na obra;

3.1.2.6. Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a execucdo da obra, ndo decorrentes
de alterag®es tributarias ou politicas publicas, ensejando aumentos de custos superiores aos indices de
reajuste contratual.

3.1.2.7. Alteragdo nos custos com salarios e materiais de construgao nédo decorrentes de alteracdes tributarias
ou politicas publicas, ensejando aumentos de custos superiores aos indices de reajuste contratual.

3.1.2.8. Perda ou perecimento de materiais de construcao;
3.1.2.9. Ocorréncia de greves ou manifestagdes dos empregados do contratado ou dos subcontratados;

3.1.2.10. Interposicdo de acdes judiciais contra o construtor e 0s seus subcontratados por for¢a da
execucao da obra;

3.1.2.11. Prejuizos causados a terceiros devido a realiza¢do das obras
3.1.3. Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes:
3.1.3.1. Alteracéo da legislacéo, regulamentos e normas alterem os encargos ou obriga¢cdes ao contratado;

3.1.3.2. Mudancas tributarias alterando os custos da obra, exceto alteragbes do imposto de renda e da
contribuicdo social sobre o lucro liquido;

3.1.3.3. Ocorréncia de chuvas, no minimo 10% acima da média histérica do local, durante o periodo total de
execucdo da obra, segundo informac8es obtidas no endereco eletrdnico do INMET, ou outros eventos
climaticos e ambientais;


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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3.1.3.4. Alteracao nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a execucao da obra, decorrentes de
alteracdes tributarias ou politicas publicas, ensejando aumentos ou reducédo de custos.

3.1.3.5. Paralisacdo ou interferéncia na obra em virtude de fiscalizag6es por 6rgédos de controle, tal como
Delegacia Regional do Trabalho, Ministério Publico, Tribunais de Contas, Policia Federal, Policia Civil, CGU
e orgdos ambientais, sendo de responsabilidade com as consequéncias da fiscalizagao exercida pelo 6rgao
de controle a parte que der causa a irregularidade;

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

5.  CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacdo é de R$.......... (....)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacgéo.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerao dos quantitativos efetivamente executados.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado.

7.1.1. O or¢camento estimado pela Administrac@o baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base
no SINAPI do més novembro do ano de 2024.

7.2. Apés o interregno de um ano, 0s prec¢os iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacédo, pelo
contratante, do indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas
e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, 0 contratante pagard ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao
logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de precos
do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sao obrigacbes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢Bes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucéo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que
as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢cbes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execuc¢do do contrato e o cumprimento das obriga¢des pelo Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo, forma
e condi¢cBes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgdo de representacéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para ado¢&o das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacfes pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagfes e reclamacdes relacionadas a execugéo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execuc¢éo do ajuste.

8.11.1. A Administracao terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 15 (quinze) dias.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracédo de
descumprimento de clausulas contratuais.

8.14. Fornecer por escrito as informagBes necesséarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

8.15. Realizar avaliagBes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

8.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacéo como condi¢&o indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucgao;
b) comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

8.17. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do
servico e notificacdes expedidas.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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8.18. Na&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.19. Previamente & expedicdo da ordem de servigco, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucgao.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do
objeto, observando, ainda, as obrigactes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representa-lo na execucgéo do
contrato.

9.2.1. Aindicacdo ou a manutencédo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgdo ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
1) e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacfes de boa técnica e
a legislacéo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢ées resultantes
da execucédo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com o Cédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizac&@o do servico no prazo estabelecido, para adocdo de acdes de contingéncia cabiveis.

9.8. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscaliza¢éo do contrato, juntamente com NF,
0s seguintes documentos:

f) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

0) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

h) certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal e Estadual do domicilio ou
sede do contratado;

i) Certidéo de Regularidade do FGTS — CRF; e

) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
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trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. E de responsabilidade exclusiva da Contratada o pagamento das obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias e com FGTS;

9.12. A Contratada devera responder por qualquer acidente de trabalho na execucgéo dos servicos.
9.13. A Contratada devera cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranc¢a no Trabalho;

9.14. Sera imputado a contratada quaisquer perdas e danos da Administracdo, em virtude de rescisao
contratual por culpa da contratada.

9.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.16. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

9.17. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranc¢a de pessoas ou bens de terceiros.

9.18. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execuc¢do do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.19. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacg®es dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des
de seguranca, higiene e disciplina.

9.20. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacgéo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.21. N&o permitir a utilizacéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cio de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.22. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢6es assumidas, todas
as condicdes exigidas para habilitacdo na licitacdo;

9.23. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacéo (art. 116);

9.24. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico);

9.25. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.26. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133,
de 2021;

9.27. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do Contratante;

9.28. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.29. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
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9.30. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no
Orgédo para a execucao do servico.

9.31. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.32. Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucao do servico, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
gualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

9.35. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

9.36. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6érgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagéo.

9.37. Estar registrada ou inscrita ho Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacédo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.38. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licen¢as necessarias e demais documentos
e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

9.39. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicdes de trabalho, condi¢cdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situagdo das atividades em relagéo ao cronograma
previsto.

9.40. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagcbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

9.41.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.

9.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera
providenciar a destinagcdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.41.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverado ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacédo de
material para usos futuros.

9.41.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao
ou reciclagem futura.
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9.41.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverao ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.41.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.41.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagédo em aterros
de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas
por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.41.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, o
Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.42. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.42.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissédo pontual ou fugitiva, utilizado na execu¢éo contratual, devera respeitar os limites
méximos de emissédo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacéo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.42.2. Na execug¢do contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata.

9.43. Nos termos do artigo 4°, 8§ 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacéo de precos os custos correspondentes.

9.44. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢é&o dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servi¢cos ou dos bens
do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia.

9.45. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificacdes.

9.46. Providenciar, conforme o caso, as ligagBes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgéos federais, estaduais e municipais
e concessiondrias de servigos publicos para a obtengéo de licencgas e regularizacao dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo etc.).

9.47. Sera de inteira responsabilidade da contratada, efetuar todos os servigos de projeto de engenharia,
topografia, locacéo laboratorios, necessarios a realizagéo dos trabalhos.

9.48. A contratada devera providenciar a inscricdo da Obra perante o Cadastro Nacional de Obras (CNO),
nos termos da Instrucdo Normativa da Receita Federal n. 2061/2021 e respectivas alteracdes, no prazo
méaximo de 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades de construcao, devendo tal comprovacéo ser
juntada nos autos do procedimento licitatério.
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9.49. A contratada devera sempre que solicitado, apresentar perante a Administracdo Publica Municipal,
comprovacao de recolhimento de encargos sociais de seus colaboradores nos termos da Legislacédo vigente:
Relatérios e arquivos SEFIP e devido preenchimento da DCTF-web com a devida alocacdo dos colaboradores
ao Cadastro Nacional de Obras (CNO), Guias de pagamentos do FGTS e das Contribui¢cdes Previdenciarias
incidentes sobre a folha de pagamento.

9.50. Para fins de comprovacéo do cumprimento das disposi¢cdes pertinentes a legislagdo referente ao
ISSQN, a contratada devera sempre que utilizar dedug¢des de materiais referente a base de célculo do ISSQN,
destacar na nota fiscal de servigos eletrénicos os valores utilizados de materiais, bem como, apresentar
sempre que solicitado pela Administracdo Publica, copia das notas fiscais de Materiais utilizadas na deducéo.

9.51. A contratada fica obrigada em até 05 (cinco) dias apds a assinatura do contrato realizar cadastro dos
sécios/empresa no Sistema E-CJUR do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul (TCE/MS), em
cumprimento da Resolucdo TCE/MS N° 65, de 13 de Dezembro de 2017 e alteracfes, pelo seguinte link:
https://ww4.tce.ms.gov.br/ecjur/Login/Login?ReturnUrl=%2f#/selecaoTipoCadastro, sob pena de aplicacdes
de Sancdes Administrativas.

9.51.1. As instrucdes para cadastro estao disponiveis no enderego eletrénico
https://www.youtube.com/watch?v=pl81gxXisdk.

10. CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

10.1. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo
optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fianga bancéria, em valor
correspondente a correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,

10.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo
gue o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

10.3. A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora.

10.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacao ou de aniversério,
desde que mantidas as condicBes e coberturas da apélice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no item 10.5 deste contrato.

10.5. Na hipétese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracéo, o contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da
execucao ou o adimplemento pela Administragéo.

10.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.6.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

10.6.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

10.6.3. obrigacOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pelo contratado, quando couber.

10.7. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
10.6, observada a legislacdo que rege a matéria, devendo ser apresentado Certiddo de Regularidade da
Seguradora junto a SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS — SUSEP, ou outro equivalente.

10.8. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica no Banco
do Brasil, Conta Corrente, com corre¢cdo monetaria.
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10.9. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério competente.

10.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicdo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

10.11. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacédo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

10.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
data em que for natificada.

10.13. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

10.13.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto
ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, §
4° daLein.° 14.133, de 2021).

10.13.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de
seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

10.14. Extinguir-se-a a garantia com a restituicao da apolice, carta fianca ou autorizacé@o para a liberacéo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

10.15. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugéo do contrato ou apds a sua extingao
por culpa exclusiva da Administracéo e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente.

10.16. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢Bes a contratada.

10.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e neste Contrato.

10.18. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servico prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucéo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execuc¢éo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execu¢éo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;

Q) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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11.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infrac6es acima descritas as seguintes sangoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que néo se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n® 14.133, de 2021);
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e

“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar a imposigao de penalidade mais grave (art.
156, § 4°, da Lein® 14.133, de 2021);

iii) Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem
a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 85° da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) Moratéria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, incluindo os relatérios e os documentos pertinentes, calculado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias de atraso.

(2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao,
suplementacg&o ou reposicdo da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da
Lein. 14.133, de 2021.

3) Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 15% a 30% do
valor do Contrato.

4) Compensatoria, para a inexecugéo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de 10% a
30% do valor do Contrato.

(5) Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 0,05% a 10% do valor do
Contrato.

(6) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 0,05% a 10% do valor do
Contrato.

11.3. acdo das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de reparagéo
integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n°® 14.133, de 2021)

11.4. Todas as sanc¢des previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, 87°,da Lein® 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobrangca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo
enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicagdo das sanc¢0es realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragcédo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicacao das sanc¢8es serdo considerados (art. 156, 81° da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELICA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
orgéos de controle.

11.7. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serédo
estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relacao de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de
2021)

11.10. Assancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
séo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.11. Os débitos do contratado para com a Administracéo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
gue o contratado possua com 0 mesmo 6érgéo ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME
n° 26, de 13 de abril de 2022.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigacBes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagédo do cronograma fixado
para o contrato.

12.3. Quando a ndo conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢fes administrativas; e
b) podera a Administracdo optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugé&o contratual.

12.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obriga¢cdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hip6tese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteragédo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingao
se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operagao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracdo subjetiva.
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12.5. O termo de extincdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.5.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizac¢des e multas.

12.6. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lei n.° 14.133, de 2021).

12.7. O contrato poderd ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado funcao na licitacdo ou atue na fiscalizagcdo ou na gestéao do contrato,
ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgcamento Geral do municipio de Angélica — MS, deste exercicio, na dotagdo abaixo
discriminada:

Org&o: 02 — Prefeitura Municipal

Unidade: 13 — Secretaria Municipal de Infraestrutura

Projeto/Atividade: 2.008 - MANUT. DA REDE DE ILUMINAGCAO PUBLICA
Elemento: 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instala¢cfes

Fonte: 1.706.3110 — TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO

Orgao: 02 — Prefeitura Municipal

Unidade: 13 — Secretaria Municipal de Infraestrutura

Projeto/Atividade: 2.008 - MANUT. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

Elemento: 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instala¢cBes

Fqnte: 1.751.0000 — RECURSOS DA CONTRIBUIQAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO
PUBLICA

13.2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovacdo da Lei
Orcamentéria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 11)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°®
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressoes
gue se fizerem necessérios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracédo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacéo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).
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15.4. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracédo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no respectivo sitio oficial na Internet, em
atencao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA OITAVA-FORO (art. 92, §1°)

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Angélica - MS, para dirimir os litigios que decorrerem da execucéo
deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, 81°, da Lei n°®
14.133/21.

[Locall], [dia] de [més] de [ana].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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Anexo Il
Modelo de Proposta Financeira

1. Objeto: Contratacdo de empresa de engenharia especializada em execucdo de obra para
MODERNIZACAO E EFICIENCIA ENERGETICA NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA COM
IMPLANTACAO DE LUMINARIAS LED NO MUNICIPIO DE ANGELICA - MS, conforme condicdes,
guantidades e exigéncias estabelecidas neste edital e seus anexos.

2. Prazo da Validade da Proposta:
3. Valor Global da Proposta:

4, Prazo de Execucdao da obra:

5. Declaracao:

A proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

6. Anexos:

a) Planilha de Preco dos Servigos e Quantitativos, conforme Planilha Orcamentaria, Anexo V. Apresentar,
também, em meio eletrdnico, com a finalidade de dar maior celeridade a analise técnica da mesma;

b) Cronograma Fisico Financeiro, conforme modelo Anexo VI;

¢) Composicéo Analitica da Taxa de BDI;

Local, (dia), (més), (ano).

(assinatura, nome, funcdo, RG e CPF do representante legal)

(assinatura, nome, fungéo, registro no CREA do(s) responsavel(is) técnico(s)
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Anexo IV — Memorial Descritivo
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Anexo V — Planilha Orcamentaria
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Anexo VI — Cronograma Fisico/Financeiro
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Anexo VIl — Composicao do BDI
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Anexo VIII — Projeto (Plata Elétrica)



