
 Prefeitura Municipal de Pedra Preta

CNPJ: 03.773.942/0001-09 

Obra

REFORMA ELETERICA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO                                           

AV. SILVIO ANTÃO DA COSTA                                                                        

BAIRRO - SÃO SEBASTIÃO                                                                               

PEDRA PRETA - MT                                                                                               

COORDENADA GEOGRAFICA - 16º36'58"S 54º27'58"W

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 11.861,39 4,23 %

 1.1  PPP-ADM 

LOC. 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL REFORMA ELÉTRICA UN 1 9.704,16 11.396,16 465,23 11.861,39 11.396,16 465,23 11.861,39 4,23 %

 2 SERVIÇOS INICIAIS 1.415,60 0,50 %

 2.1  PPP-002 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M² 3,12 371,21 61,35 392,37 453,72 191,41 1.224,19 1.415,60 0,50 %

 3 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 4.937,30 1,76 %

 3.1  101881 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 1.098,85 33,52 1.309,60 1.343,12 33,52 1.309,60 1.343,12 0,48 %

 3.2  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 457,23 24,72 534,15 558,87 24,72 534,15 558,87 0,20 %

 3.3  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 662,85 27,76 782,44 810,20 27,76 782,44 810,20 0,29 %

 3.4  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 457,23 24,72 534,15 558,87 24,72 534,15 558,87 0,20 %

 3.5  C2069 SEINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 

457X332X95mm, C/ BARRAMENTO

UN 2 483,48 234,40 356,55 590,95 468,80 713,10 1.181,90 0,42 %

 3.6  C2068 SEINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 

332X332X95mm, C/BARRAMENTO

UN 1 396,26 175,80 308,54 484,34 175,80 308,54 484,34 0,17 %

 4 ELETRODUTO, CAIXAS E ACESSÓRIOS 32.496,44 11,58 %

 4.1  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 430,94 9,36 6,19 5,25 11,44 2.667,51 2.262,44 4.929,95 1,76 %

 4.2  91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 657,82 8,19 3,28 6,73 10,01 2.157,64 4.427,13 6.584,77 2,35 %

 4.3  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 27,31 7,91 3,10 6,56 9,66 84,66 179,15 263,81 0,09 %

 4.4  91840 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 44,68 20,09 12,04 12,51 24,55 537,94 558,95 1.096,89 0,39 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 05/2024 - Mato Grosso

SBC - 06/2024 - Mato Grosso

SICRO3 - 01/2024 - Mato 

Grosso

SICRO2 - 11/2016 - Mato 

Grosso

22,23% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 

dos insumos de mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 4.5  91860 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 25,62 11,80 7,68 6,74 14,42 196,76 172,68 369,44 0,13 %

 4.6  91856 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 66,02 12,14 6,89 7,94 14,83 454,87 524,20 979,07 0,35 %

 4.7  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 139,08 24,25 11,20 18,44 29,64 1.557,69 2.564,64 4.122,33 1,47 %

 4.8  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 36,19 11,26 4,37 9,39 13,76 158,15 339,82 497,97 0,18 %

 4.9  97669 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 242,48 16,69 7,00 13,40 20,40 1.697,36 3.249,23 4.946,59 1,76 %

 4.10  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 329 17,55 13,61 7,84 21,45 4.477,69 2.579,36 7.057,05 2,52 %

 4.11  070205 SBC EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A UN 2 236,33 41,34 247,52 288,86 82,68 495,04 577,72 0,21 %

 4.12  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,23 80,38 72,90 25,34 98,24 89,66 31,17 120,83 0,04 %

 4.13  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 2,45 2,90 2,69 0,85 3,54 6,59 2,08 8,67 0,00 %

 4.14  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,75 93,56 55,45 58,90 114,35 97,03 103,08 200,11 0,07 %

 4.15  104238 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. 

AF_08/2022

m² 1,75 56,03 31,00 37,48 68,48 54,25 65,59 119,84 0,04 %

 4.16  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 0,24 542,53 76,95 586,18 663,13 18,46 140,69 159,15 0,06 %

 4.17  92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM 

- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 21,29 15,64 3,24 15,87 19,11 68,97 337,88 406,85 0,15 %

 4.18  102719 SINAPI ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 

AF_07/2021

m³ 0,24 188,87 29,70 201,15 230,85 7,12 48,28 55,40 0,02 %

 5 TOMADAS, INTERRUPTORES E DISJUNTORES 12.712,12 4,53 %

 5.1  C0465 SEINFRA BOTOEIRA EM ALUMÍNIO FUNDIDO "LIGA - DESLIGA" UN 1 181,80 29,29 192,92 222,21 29,29 192,92 222,21 0,08 %

 5.2  92029 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1 54,14 32,45 33,72 66,17 32,45 33,72 66,17 0,02 %

 5.3  91969 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10 76,04 44,23 48,71 92,94 442,30 487,10 929,40 0,33 %

 5.4  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 55,21 32,45 35,03 67,48 227,15 245,21 472,36 0,17 %
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 5.5  91979 SINAPI INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 47,99 24,56 34,09 58,65 49,12 68,18 117,30 0,04 %

 5.6  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 42,68 29,62 22,54 52,16 207,34 157,78 365,12 0,13 %

 5.7  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 44,75 29,62 25,07 54,69 88,86 75,21 164,07 0,06 %

 5.8  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 121 53,07 32,45 32,41 64,86 3.926,45 3.921,61 7.848,06 2,80 %

 5.9  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 11 12,23 1,62 13,32 14,94 17,82 146,52 164,34 0,06 %

 5.10  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 11 12,83 2,20 13,48 15,68 24,20 148,28 172,48 0,06 %

 5.11  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 14,16 3,06 14,24 17,30 6,12 28,48 34,60 0,01 %

 5.12  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 15,73 4,21 15,01 19,22 4,21 15,01 19,22 0,01 %

 5.13  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 58,59 3,25 68,36 71,61 3,25 68,36 71,61 0,03 %

 5.14  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 11 59,80 4,41 68,68 73,09 48,51 755,48 803,99 0,29 %

 5.15  93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 79,29 9,21 87,70 96,91 9,21 87,70 96,91 0,03 %

 5.16  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 161,55 36,31 161,15 197,46 108,93 483,45 592,38 0,21 %

 5.17  C2484 SEINFRA TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 19 24,63 16,97 13,13 30,10 322,43 249,47 571,90 0,20 %

 6 CABOS E FIOS 101.042,02 36,02 %

 6.1  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 246,52 23,63 5,28 23,60 28,88 1.301,62 5.817,87 7.119,49 2,54 %

 6.2  92979 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 170,58 10,91 0,40 12,93 13,33 68,23 2.205,60 2.273,83 0,81 %

 6.3  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 2417,19 4,21 1,33 3,81 5,14 3.214,86 9.209,49 12.424,35 4,43 %

 6.4  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1905,99 6,53 1,79 6,19 7,98 3.411,72 11.798,08 15.209,80 5,42 %

 6.5  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1259,31 9,12 2,34 8,80 11,14 2.946,78 11.081,93 14.028,71 5,00 %

 6.6  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 363,03 54,83 3,83 63,18 67,01 1.390,40 22.936,24 24.326,64 8,67 %
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 6.7  92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 276,5 75,93 4,65 88,15 92,80 1.285,72 24.373,48 25.659,20 9,15 %

 7 ILUMINAÇÃO 22.784,52 8,12 %

 7.1  EE-INSTE-

C29 

Próprio LUMINÁRIA TIPO CALHA, SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED 

DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 158 87,54 0,00 107,00 107,00 0,00 16.906,00 16.906,00 6,03 %

 7.2  103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 17 26,99 17,14 15,84 32,98 291,38 269,28 560,66 0,20 %

 7.3  EE-INSTE-

C08 

Próprio REFLETOR/PROJETOR LED, PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRA E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA, 100 W, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 185,71 0,00 226,99 226,99 0,00 453,98 453,98 0,16 %

 7.4  

1201001133 

AGESUL REFLETOR RETANGULAR FECHADO LED, REF. FLOOD LIGHT IP 68, 200W, 

21.000LMS, COM DOIS MODULOS DA RCA, DIGITAL LED OU SIMILAR - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 12 309,94 113,10 265,73 378,83 1.357,20 3.188,76 4.545,96 1,62 %

 7.5  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 16 16,26 6,19 13,68 19,87 99,04 218,88 317,92 0,11 %

 8 SERVIÇOS DIVERSOS 13.731,24 4,89 %

 8.1  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 60 1,82 1,68 0,54 2,22 100,80 32,40 133,20 0,05 %

 8.2  C4468 SEINFRA FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E 

MONTAGEM

m² 60 69,54 0,00 84,99 84,99 0,00 5.099,40 5.099,40 1,82 %

 8.3  90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 343,3 7,70 7,45 1,96 9,41 2.557,58 672,87 3.230,45 1,15 %

 8.4  104238 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. 

AF_08/2022

m² 26,74 56,03 31,00 37,48 68,48 828,94 1.002,21 1.831,15 0,65 %

 8.5  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 17,33 80,38 72,90 25,34 98,24 1.263,35 439,14 1.702,49 0,61 %

 8.6  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 34,66 2,90 2,69 0,85 3,54 93,23 29,46 122,69 0,04 %

 8.6  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 15,35 23,58 18,86 9,96 28,82 289,50 152,88 442,38 0,16 %

 8.7  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,49 99,62 46,66 75,10 121,76 69,52 111,90 181,42 0,06 %

 8.8  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 1,49 542,53 76,95 586,18 663,13 114,65 873,41 988,06 0,35 %

 9 INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR 78.122,81 27,85 %

 9.1  73542 SINAPI BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P CJ 30 2,18 0,45 2,21 2,66 13,50 66,30 79,80 0,03 %

 9.2  EE-INSTE-

C06 

Próprio CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 30 68,70 14,37 69,60 83,97 431,10 2.088,00 2.519,10 0,90 %

 9.3  73780/001 SINAPI CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA 

HASTE DE MANOBRA .       FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3 213,20 44,51 216,08 260,59 133,53 648,24 781,77 0,28 %
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 9.4  101538 SINAPI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 3 58,74 10,56 61,23 71,79 31,68 183,69 215,37 0,08 %

 9.5  104753 SINAPI CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 5 28,92 8,63 26,71 35,34 43,15 133,55 176,70 0,06 %

 9.6  104750 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 

DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 3 15,05 8,63 9,76 18,39 25,89 29,28 55,17 0,02 %

 9.7  10907 ORSE Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² 

comgrampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e 

instalação

un 3 8,53 3,88 6,54 10,42 11,64 19,62 31,26 0,01 %

 9.8  101546 SINAPI ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 3 31,35 1,74 36,57 38,31 5,22 109,71 114,93 0,04 %

 9.9  3066 ORSE Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv un 3 79,00 0,00 96,56 96,56 0,00 289,68 289,68 0,10 %

 9.11  

1201008394 

AGESUL SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO 

NOMINAL ATE 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3 7,02 1,12 7,46 8,58 3,36 22,38 25,74 0,01 %

 9.12  101554 SINAPI ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 2 14,23 4,43 12,96 17,39 8,86 25,92 34,78 0,01 %

 9.13  

1201008164 

AGESUL CABO DE ALUMINIO, SEM ALMA DE ACO, NA(S) BITOLA(S):- 2 AWG M 76,92 18,90 17,51 5,59 23,10 1.346,86 429,99 1.776,85 0,63 %

 9.14  

1201008416 

AGESUL CONECTOR PARA LINHA VIVA UN 3 90,26 22,60 87,72 110,32 67,80 263,16 330,96 0,12 %

 9.15  

1201008154 

AGESUL ELO FUSIVEL, PARA PROTECAO DE TRANSFORMADOR DE:- 5 H UN 3 9,72 1,12 10,76 11,88 3,36 32,28 35,64 0,01 %

 9.16  

1201008136 

AGESUL MANILHA SAPATILHA UN 3 21,92 1,12 25,67 26,79 3,36 77,01 80,37 0,03 %

 9.17  CP415 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO 

POLIMÉRICO - 15kV, 10kA

UNID

.

3 317,26 66,79 320,99 387,78 200,37 962,97 1.163,34 0,41 %

 9.18  102110 SINAPI SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2 258,02 20,56 294,81 315,37 41,12 589,62 630,74 0,22 %

 9.19  

1201004068 

AGESUL BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 100MM (4") - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

CJ 2 18,96 0,55 22,62 23,17 1,10 45,24 46,34 0,02 %

 9.20  EE-INSTE-

C71 

Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 300A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 1.302,01 18,54 1.572,90 1.591,44 18,54 1.572,90 1.591,44 0,57 %

 9.21  9010 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  185mm²,  1kv / 90º C m 45 163,86 12,82 187,46 200,28 576,90 8.435,70 9.012,60 3,21 %

 9.22  9009 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  95mm²,  1kv / 90º C m 15 96,01 12,82 104,53 117,35 192,30 1.567,95 1.760,25 0,63 %

 9.23  91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 20,78 15,20 10,19 25,39 30,40 20,38 50,78 0,02 %

 9.24  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 3 18,08 9,13 12,96 22,09 27,39 38,88 66,27 0,02 %

 9.25  91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 12,57 10,14 5,22 15,36 20,28 10,44 30,72 0,01 %

 9.26  84158 SINAPI BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1" CJ 1 2,60 0,45 2,72 3,17 0,45 2,72 3,17 0,00 %

 9.27  93012 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3 73,79 9,87 80,32 90,19 29,61 240,96 270,57 0,10 %
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 9.28  93026 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 1 86,17 29,63 75,69 105,32 29,63 75,69 105,32 0,04 %

 9.29  93017 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 2 52,02 19,76 43,82 63,58 39,52 87,64 127,16 0,05 %

 9.30  

1201007005 

AGESUL FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 3M OU SIMILAR M 10 2,04 0,51 1,98 2,49 5,10 19,80 24,90 0,01 %

 9.31  

1201007004 

AGESUL FITA ISOLANTE 3M OU SIMILAR M 50 1,01 0,51 0,72 1,23 25,50 36,00 61,50 0,02 %

 9.32  CP342 Próprio TERMINAL METÁLICO DE COMPRESSÃO PARA 1 CABO DE 185 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10 64,12 23,19 55,18 78,37 231,90 551,80 783,70 0,28 %

 9.33  CP344 Próprio TERMINAL METÁLICO DE COMPRESSÃO PARA 1 CABO DE 95 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 48,39 23,19 35,95 59,14 46,38 71,90 118,28 0,04 %

 9.34  CP346 Próprio TERMINAL METÁLICO DE COMPRESSÃO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8 37,57 23,19 22,73 45,92 185,52 181,84 367,36 0,13 %

 9.35  061140 SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 100mm 4"" M 6 104,09 35,77 91,45 127,22 214,62 548,70 763,32 0,27 %

 9.36  12496 ORSE Curva horizontal 100 x 100 mm, lisa, galvanizada à fogo, para eletrocalha 

metálica, com ângulo 90°, (ref.: mopa ou similar)

un 1 93,65 7,77 106,69 114,46 7,77 106,69 114,46 0,04 %

 9.37  12461 ORSE Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 4" un 2 35,23 19,45 23,61 43,06 38,90 47,22 86,12 0,03 %

 9.38  102105 SINAPI TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, 

CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO 

INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 35.905,40 442,03 43.445,14 43.887,17 442,03 43.445,14 43.887,17 15,64 %

 9.39  AMMIP1 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONRETO DT 11/600 UN 1 3.813,56 0,00 4.661,31 4.661,31 0,00 4.661,31 4.661,31 1,66 %

 9.40  2863 ORSE Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "l"  1700mm un 2 195,00 0,00 238,34 238,34 0,00 476,68 476,68 0,17 %

 9.41  10311 ORSE Caixa de medição direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e 

pintadaeletrostaticamente  d=100 x 60 x 15cm

un 1 2.466,67 155,72 2.859,29 3.015,01 155,72 2.859,29 3.015,01 1,07 %

 9.42  73480 SINAPI CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T 

S/CAMINHAO MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP

H 5 230,63 24,96 256,93 281,89 124,80 1.284,65 1.409,45 0,50 %

 9.43  078400 SBC CAIXA DE ATERRAMENTO EM PVC TERMOTECNICA DE D30x30MM D UN 3 63,71 35,82 42,05 77,87 107,46 126,15 233,61 0,08 %

 9.44  PPP-48 Próprio CONECTOR COMPRESSÃO H2(CABO 2CA COM CABO 2CA) UN 9 10,07 0,00 12,30 12,30 0,00 110,70 110,70 0,04 %

 9.45  PPP-49 Próprio PORCA OLHAL DE AÇO FORJADO PARA 5000KGS UN 3 39,00 0,00 47,66 47,66 0,00 142,98 142,98 0,05 %

 9.46  PPP-50 Próprio GANCHO DE SUSPENSÃO PARA 5000KGS UN 3 18,77 0,00 22,94 22,94 0,00 68,82 68,82 0,02 %

 9.47  PPP-52 Próprio PARAFUSO DE MÁQUINA RD 16X400MM UN 5 16,30 0,00 19,92 19,92 0,00 99,60 99,60 0,04 %

 9.48  PPP-53 Próprio PARAFUSO DE MÁQUINA RD 16X350MM UN 2 12,78 0,00 15,62 15,62 0,00 31,24 31,24 0,01 %

 9.49  PPP-54 Próprio PARAFUSO DE MÁQUINA RT 16X50MM-5/8X2" UN 4 4,90 0,00 5,98 5,98 0,00 23,92 23,92 0,01 %

 9.50  PPP-55 Próprio CAPACETE DE ALUMINIO DE 100MM - 4" UN 1 47,16 0,00 57,64 57,64 0,00 57,64 57,64 0,02 %

 9.51  PPP-56 Próprio FITA AÇO INOXIDAVEL 5/4" M 10 5,43 0,00 6,63 6,63 0,00 66,30 66,30 0,02 %
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 9.52  PPP-57 Próprio PRESILHA PARA FITA DE AÇO INOX - FECHO UN 5 1,48 0,00 1,80 1,80 0,00 9,00 9,00 0,00 %

 9.53  PPP-58 Próprio MASSA PARA CALAFETAR UN 3 16,07 0,00 19,64 19,64 0,00 58,92 58,92 0,02 %

 9.54  PPP-60 Próprio ABRAÇADEIRA DE NYLON 400X4,80MM UN 100 0,36 0,00 0,44 0,44 0,00 44,00 44,00 0,02 %

 10 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 1.447,75 0,52 %

 10.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,22 80,38 72,90 25,34 98,24 88,93 30,92 119,85 0,04 %

 10.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 2,45 5,90 5,48 1,73 7,21 13,42 4,24 17,66 0,01 %

 10.3  103356 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 7 60,50 26,79 47,15 73,94 187,53 330,05 517,58 0,18 %

 10.4  87548 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 9 27,50 16,82 16,79 33,61 151,38 151,11 302,49 0,11 %

 10.5  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 0,4 542,53 76,95 586,18 663,13 30,78 234,47 265,25 0,09 %

 10.6  92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM 

- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4,68 15,64 3,24 15,87 19,11 15,16 74,27 89,43 0,03 %

 10.7  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,4 277,14 257,04 81,70 338,74 102,81 32,68 135,49 0,05 %

Totais -> 58.502,71 222.048,48 280.551,19

Total Geral 280.551,19

_______________________________________________________________

CÁSSIE CORRÊA DAMACENA

ENGENHEIRA CIVIL - CREA/MT029943

Total sem BDI 229.561,83

Total do BDI 50.989,36
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