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Obra

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ 

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

 1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 120,0  = 1h dia x 5 dias x 4 semanas x 6 meses

 1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960,0  = 8h dia x 5 dias x 4 semanas x 6 meses 

 2 SERVIÇOS INICIAIS

 2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3,12  = conforme modelo padrao municipal 2,50 X 1,25

 2.2 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1.200,0  = estimativa de 10% do tamanho do buraco, para recortes nos buracos (para 

que os buracos tenham formato retangular antes da recuperação)

 2.2 

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m²

20,0

 = Área para materiais ensacados  = Um pallet padrão (1,00 x 1,20 m) acomoda 

40 sacos (50 kg cada). Se precisarmos armazenar até 4 pallets, teremos: 

4×(1,00×1,20)= 4,8 m²;                                                                                             

Área para brita, areia e emulsões (big bags ou tambores) = Big bags ocupam 

cerca de 1,5 m² cada e podem ser empilhados em até 2 camadas. Para 3 big 

bags e tambores de emulsão, reservamos 6 m²;                                                

Área para ferramentas e equipamentos = Compactador, cortador de piso, 

carrinho de mão e outros equipamentos menores, 4 m²;                                             

Área de circulação interna = Deve permitir a movimentação segura de 

trabalhadores e equipamentos → 5 m².                                                                                                  

4,8+6+4+5=19,8≈20 m² 

 2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA 

(DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

60,0  = 1200 (quantidade de demolição) x 0,05 (espessura do asltato de 5cm) x 1KM 

(distancia do perimetro urbano pavimentado até o bota-fora do morumbi)

 2.4 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 60,0  = 1200 (quantidade de demolição) x 0,05 (espessura do asltato de 5cm)

 3 TERRAPLANAGEM

 3.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 12.000,0  = estimativa da quantidade de buracos levantados para execução de 

recuperação no periodo de 06 meses 

 4 TAPA BURACO

Memória de Cálculo
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 4.1 EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO.

m³ 480,0  = 12000 m² (quantidade de buracos) x 0,04 (4cm - espessura do novo 

pavimento em CBUQ)

 4.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK

M

34.560,0  = 480m³ (quantidade de toneladas de CBUQ) x 2,4 (peso específico do material) 

x 30km (distância até a usina mais próxima em Rondonópolis) 

 4.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK

M

9.216,0  = 480m³ (quantidade de toneladas de CBUQ) x 2,4 (peso específico do material) 

x 8km (distância até a usina mais próxima em Rondonópolis) 

 4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK

M

180,0  =  = 12000 m² (quantidade de buracos) x 0,5/1000 (taxa de aplicação da pintura 

de ligação) x 30km (distância de Cuiabá até Pedra Preta)

 4.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK

M

1.332,0  = 12000 m² (quantidade de buracos) x 0,5/1000 (taxa de aplicação da pintura de 

ligação) x 222km (distância de Cuiabá até Pedra Preta)

 4.6 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 

(UNIDADE: T). AF_07/2020

T 1.152,0  = 480m³ (quantidade de toneladas de CBUQ) x 2,4 (peso específico do material)

Total Geral 1.570.320,46

_______________________________________________________________

CÁSSIE CORRÊA DAMACENA 

Eng. Civil CREA MT029943

Total sem BDI 1.285.021,77

Total do BDI 285.298,69
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