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EDITAL  -  CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 11/2026 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº: 43/2026. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pedra Preta – MT. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da reforma elétrica do Frigorífico 
de Pescados do Município de Pedra Preta MT. 
VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 130.014,87 (cento e trinta mil e 
quatorze reais e oitenta e sete centavos). 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço, sob a forma de execução indireta, no regime de 
empreitada por Preço Global. 
MODO DE DISPUTA: Aberto. 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 01/07/2026 ÀS 07H30MIN 
HORÁRIO DE CUIABÁ/MT (08H30MIN NO HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF). 
ENDEREÇO ELETRÔNICO DA SESSÃO PÚBLICA: https:/www.licitanet.com.br. 
 
PREÂMBULO 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado do Mato Grosso, por meio da 
Comissão de Contratação/Agente da Contratação, nomeada pelo Decreto Municipal n.º 411/2025, 
torna pública e dá ciência aos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA, tipo MENOR PREÇO, MODO DE DISPUTA ABERTO, SOB A 
FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL, nos termos da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, da Lei Complementar n° 123, de 2006 
com as suas alterações, bem como as demais legislações correlatas e demais exigências previstas 
neste Edital e seus Anexos. 

1.  DO OBJETO 

1.1. O objeto desta licitação é a Contratação de empresa especializada para execução da 
reforma elétrica do Frigorífico de Pescados do Município de Pedra Preta MT, conforme 
exigências estabelecidas neste instrumento e em seus anexos, no regime de empreitada por preço 
global: contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo e total, disposto no art. 6º, 
inciso XXIX da Lei nº 14.133/2021, a se realizar na modalidade concorrência, nos termos do art. 
28, inciso II da Lei nº 14.133/2021, com critério de julgamento do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL. 

1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço, e a adjudicação GLOBAL, observadas 
as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

1.3. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

1.1. ANEXO I – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

1.2 ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

1.3 ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

1.4 ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO 
TRABALHO DO MENOR (LEI Nº 9.854/99) 

1.5 ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA 
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1.6. ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO 
 DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

1.7. ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR 
PÚBLICO 

1.8. ANEXO VIII - MINUTA DO CONTRATO 

1.9.   ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE VISITA 

1.10. ANEXO X – BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) 

1.11. ANEXO XI -  MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

 
1.12. ANEXO XII – MODELO DE DECLARAÇÃO QUE POSSUI PATRIMÔNIMO LIQUÍDO 
SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DA CONTRATAÇÃO  
 
1.13. ANEXO XIII – MODELO DE DECLARAÇÃO COM INDICAÇÃO DO PESSOAL 
TÉCNICO, DISPONÍVEIS PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO, BEM 
COMO DA QUALIFICAÇÃO DE CADA MEMBRO DA EQUIPE TÉCNICA QUE SE 
RESPONSABILIZARÁ PELOS TRABALHOS; 

 

1.14. ANEXO XIV – MATRIZ DE RISCOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA, 
ORÇAMENTO SINTÉTICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA, CRONOGRAMA 
FÍSICO E FINANCEIRO, MEMÓRIA DE CÁLCULO, CURVA ABC DE SERVIÇOS, 
MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BÁSICO E JUSTIFICATIVA DE QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICA 

2. DAS CONDIÇÕES 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Somente poderão participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as exigências 
constantes deste Edital e seus anexos, bem como quanto à documentação mencionada nos artigos 
14 da lei 14.133/21, e que o objeto do contrato social seja compatível com o objeto da licitação. 

2.1.1. Não poderão participar desta licitação: 

2.2. Empresas sob processo de falência ou recuperação judicial;  

2.2.1. ‘‘(...) É possível a participação de empresa em recuperação judicial, desde que amparada em 
certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta 
econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei nº 
8.666/93’’ (Acórdão nº 8.271/2011). Na mesma linha, a AGU (Parecer nº 
04/2015/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU) emitiu parecer segundo o qual ‘‘ é aplicável á empresa 
em recuperação extrajudicial, com plano de recuperação homologado judicialmente, a 
possibilidade de participar em licitações públicas, nos moldes da empresa em recuperação 
judicial’’. 

2.3. Empresas reunidas sob a forma de consórcio ou quaisquer outras modalidades de associação; 

2.3.1. Justificativa da vedação de empresa em consórcio. Conforme Acordão do Tribunal de 
Contas da União 2831/2012, onde atribui à Administração a prerrogativa de admitir a participação 
de consórcios, desde que faça justificada. Está, portanto, no âmbito da discricionariedade da 
Administração. Não há nada que justifique a participação de empresas em consórcios no objeto 
em apreço. Ele não se reveste de alta complexidade, de modo que as exigências de qualificação 
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técnica e de vistoria prévia pelos interessados foram impostas em virtude tão somente da natureza 
e pecularidades da obrigação tampouco é serviço de grande vulto econômico, ou seja, o valor 
estimado está em conformidade com o art. 6º inciso V da Lei 8666-93, e, o edital não traz em seu 
termo de referência / Projeto Básico nenhuma característica própria que justificasse a admissão de 
empresas em consórcio. A admissão de consórcio em objeto de baixa complexidade e de pequeno 
valor econômico atenta contra o princípio da competitividade, pois permitiria, com o aval do 
Estado, a união de concorrentes que poderiam muito bem disputar entre si, violando, por via 
transversa, o princípio da competitividade, atingindo ainda a vantajosidade buscada pela 
Administração. Parte significante do objeto da licitação pode ser fornecida por diversas empresas 
do mercado. Nessa situação, caso a participação de consórcio fosse permitida, estaria limitando a 
concorrência, pois as empresas poderiam deixar de ser concorrentes com objetivo de se unir, 
reduzindo a oportunidade de oferta de um preço mais justo pelo serviço. 

2.4. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

2.5. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante. 

2.6. Empresas que, na data designada para a apresentação da documentação e das propostas, 
estejam suspensas de participar de licitações e/ou impedidas de contratar com a Administração, ou 
tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública direta ou indireta, 
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, não tendo sido ainda reabilitadas. 

2.7. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar 
da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

2.8. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 
desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. 

2.9. Que se enquadrem nas demais hipóteses previstas no art. 14 da Lei n.º 14.133 de 2021. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para 
início da sessão pública via internet; 

3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site: https://www.licitanet.com.br. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e 
exclusiva do Licitante, ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes à Concorrência Eletrônica; 

3.4. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 
Sistema, ou do Município de Pedra Preta-MT, promotora da licitação, responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que, por terceiros; 

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema para 
imediato bloqueio de acesso; 

 

4. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS 

4.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade na aplicação da 
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Lei Federal nº 14.133/2021 e das demais normas correlatas e vigentes, ou para solicitar 
esclarecimentos e providências sobre os seus termos, no prazo de até 3 (três) dias úteis antes da 
data de abertura do certame. 

4.2. As impugnações ou pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados ao Órgão ou 
Entidade promotora da licitação, via sistema LICITANET ou encaminhadas ao endereço 
eletrônico: licitacao@pedrapreta.mt.gov.br, com a indicação da modalidade e número do certame, 
a razão social da empresa e seu telefone. 

4.3. As impugnações e esclarecimentos serão respondidos no prazo de até 3 (três) dias úteis, 
limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, e as respostas integrarão o edital 
e estarão disponíveis no site www.pedrapreta.mt.gov.br. 

4.3.1. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

 

5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS 

 

5.1. O MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO deverá ser elaborado, conforme ANEXO II do 
edital. 

5.1.1 Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e 
lances e de julgamento. 

5.2. As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por meio 
do sistema, observando os itens deste Edital, e poderão ser retirados ou substituídos até o 
encerramento do prazo estipulado pela agente de contratação. 

5.3. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da declaração 
sujeitará o licitante às sanções legais: 

5.3.1. O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as 
exigências do edital, como condição de participação; 

5.3.2. O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, microempreendedor individual, estando apto a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123/2006. 

5.4. O preço proposto será considerado completo e suficiente para a execução total dos serviços 
objeto desta licitação, de modo que não será considerada qualquer reivindicação de pagamento 
adicional quando devido a erro ou má interpretação de parte da licitante. 

5.5. Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser 
solicitados pelo (a) Agente de Contratação ou comissão de contratação, deverão ser encaminhados 
no prazo máximo de 2 (duas) horas. 

5.6. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias da abertura do 
certame licitatório. 

5.7. Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente 
nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de 
Planilha Orçamentária anexo ao Edital; 

5.8. Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente as 
parcelas relativas à mão-de-obra, materiais, equipamentos e serviços; 

5.8.1 Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como 
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despesas com impostos, Bonificação de despesas indiretas - BDI, taxas, frete, seguros e quaisquer 
outros que incidam na contratação do objeto; 

5.8.2. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os 
custos especificados e a margem de lucro pretendida; 

5.8.3 Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital; 

5.8.4. O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o cronograma de 
desembolso máximo por período constante no projeto básico e/ou executivo e memorial descritivo, 
bem como indicar os serviços pertencentes ao caminho crítico da obra.  

5.8.5. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em 
forma percentual, conforme modelo anexo X do Edital;  

5.8.6. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites 
estabelecidos na legislação tributária; 

5.8.7. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de 
Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido – CSLL não deverão ser incluídos 
no BDI, nos termos do artigo 125, § 7°, II, da Lei n° 12.465, de 2011; 

5.9. Os licitantes deverão encaminhar, juntamente com a proposta de preços em formato 
PDF, as respectivas planilhas orçamentárias em formato editável (Excel – extensão .xls ou 
.xlsx), contendo a mesma composição, valores, quantitativos e fórmulas utilizadas. 

5.9.1. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao 
preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, 
ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros 
materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a 
causar prejuízos aos demais licitantes. 

5.10. Não será aceita reclamação posterior relativamente às propostas, sem que tenha sido 
devidamente registrada em ata, salvo se prevista em lei. 

5.11. Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

5.12. Os erros formais ou materiais que puderem ser sanados em sessão, não ensejarão em 
desclassificação ou inabilitação dos participantes. 

5.13. Na verificação da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver seu menor 
preço) com os requisitos do instrumento convocatório, será desclassificada caso: 

5.14. Contenha vícios insanáveis; 

5.15. Não obedeça às especificações técnicas previstas no instrumento convocatório; 

5.16. Apresente preço manifestamente inexequível ou permaneça acima do orçamento estimado 
para a contratação; 

5.16.1. Apresentar preços unitários ou preço global superiores àqueles constantes da Planilha 
Orçamentária elaborada pelo órgão.  

5.17. Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

5.18. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento convocatório, 
desde que insanável. 

5.19. A Comissão de Contratação da Licitação poderá realizar diligências para aferir a 
exequibilidade da proposta ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT 
Avenida Fernando Correa da Costa, nº. 940 – Centro 

Fone (66) 3486 – 4400  CEP. 78.795-000 
CNPJ: 03.773.942/0001-09.  

 

6 
 

5.20. Consideram-se inexequíveis as propostas com valor global inferiores a 75% (setenta e cinco 
por cento) do valor orçado pela Administração. 

 

6. DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1. A participação na Concorrência ocorrerá mediante utilização da chave de identificação e de 
senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA com os 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

6.2. A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a 
data e horário marcado no preâmbulo deste edital, no sítio www.licitanet.com.br, quando então 
encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas e documentação; 

6.3. Nos termos do art. 63 da lei 14.133/2021, Incisos I e II deverão ser observadas as seguintes 
disposições: 

a) anexar junto a proposta  declaração de que atendem aos requisitos de habilitação. 

b)  A apresentação dos documentos de habilitação será exigido apenas do licitante vencedor, a ser 
enviado na plataforma do licitanet. 

6.4. Aberta a etapa competitiva, os licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar 
da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu 
recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

6.5. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem 
prejuízo das sanções previstas nesse Edital; 

6.6. Até 30 (trinta) minutos antes do horário marcado para abertura da sessão, a licitante poderá 
retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada. 

6.7. O licitante poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema, e 
também lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente 
registrado na Plataforma Eletrônica; 

6.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar. 

6.9. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais 
participantes. 

6.10. No caso de desconexão com a Agente de contratação, no decorrer da etapa competitiva, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, 
retornando a Agente de Contratação, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos 
atos realizados. 

6.11. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a sessão será suspensa 
e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos 
participantes, através de mensagem eletrônica na caixa de mensagem (chat), sendo o prazo mínimo 
para reinício de 24 horas. 

6.12. Não poderá haver desistência dos lances efetuados. 

6.13. As empresas que porventura errarem na digitação dos seus lances, poderão solicitar o 
cancelamento do lance. Contudo, caso a Agente de Contratação detecte que o lance ofertado 
apresenta indícios de erro de digitação, poderá excluí-lo, sem a manifestação da empresa, visando 
manter a regularidade do certame. 
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6.14. A regra disposta no item 6.13 será aplicada somente nos casos de erro de digitação. Caso a 
licitante solicite o cancelamento do seu lance e não for caracterizado erro de digitação, mediante a 
observação da regularidade dos lances apresentados, a agente de contratação estará desobrigada 
de cancelar o lance, devendo a licitante arcar com o custo de acordo com o lance ofertado, e em 
caso de desistência do lance serão aplicadas as penalidades pertinentes. 

6.15. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
Sistema Eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta de preços e lances inseridos 
em sessão pública; 

6.16. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a Sessão 
Pública da concorrência eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou de sua desconexão, até a 
promulgação do vencedor; 

6.17. A licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua 
proposta de preços, independente do resultado do procedimento licitatório; 

6.18. Nas Propostas de Preços REGISTRADAS no Sistema Eletrônico, deverão ser observadas as 
seguintes condições: 

6.19. A Agente de Contratação verificará as propostas de preços registrados no endereço 
eletrônico, antes da abertura da fase de lance, desclassificando, motivadamente, aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, que forem omissas ou 
apresentarem irregularidades insanáveis. 

6.20. A Agente de contratação caso julgue necessário submeterá a documentação relativa a 
proposta, apresentada pelos participantes a uma equipe técnica da Unidade solicitante do objeto, 
para que os mesmos analisem e emitam parecer técnico sobre a conformidade ou não da  proposta 
de preço apresentada. 

6.21. Assim como as propostas de preços, os valores lançados serão pelo VALOR GLOBAL no 
sistema em acordo com a proposta, sob pena de desclassificação. 

6.22. Ao apresentar sua proposta, a licitante aceita plenamente e concorda especificamente com as 
condições estabelecidas neste Edital; 

 

7. DA FASE DE LANCES E DA NEGOCIAÇÃO 

7.1. Somente as licitantes que apresentarem proposta de preços em consonância com o que dispõe 
o edital, poderão apresentar lances para o(s) item (s) cotado(s), exclusivamente por meio do 
Sistema Eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo 
horário de registro e valor. 

7.1.1. Assim como as propostas de preços, os lances serão ofertados pelo “MENOR PREÇO 
GLOBAL” 

7.1.2. Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 (duas) 
casas decimais, considerando as quantidades constantes na proposta inicial cadastrada no sistema. 

7.1.3. A abertura e fechamento da fase de lances “via internet”, será feita pela agente de 
contratação. 

7.2. A licitante somente poderá oferecer lances inferiores ao último por ele ofertado e registrado 
no sistema. 

7.3. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
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e registrado em primeiro lugar. 

7.4. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real do valor 
do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a 
identificação do detentor do lance. 

7.5. A etapa de envio de lances na sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, 
será prorrogada automaticamente pelo sistema eletrônico quando houver lance ofertado nos 
últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública de lances.  

7.6. A prorrogação automática da etapa de envio de lances de que trata o subitem anterior será 
de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período 
de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. 

7.7. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessão 
pública de lances será encerrada automaticamente. 

7.8. Encerrada a fase competitiva, sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá 
o(a) agente de contratação, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício 
da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

7.9. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta será livre, sendo 
que a Comissão poderá fixar percentual de desconto e intervalo mínimo de lances. 

7.10. Incumbirá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a Sessão 
Pública, ficando responsável pelo ônus recorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, até a promulgação do vencedor. 

7.11. A desistência em apresentar lances implicará na exclusão da licitante, na etapa de lances e 
na manutenção do último preço, por ela apresentada, para efeito de ordenação das propostas de 
preços. 

 

8. DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO 

8.1. Encerrada a fase de lances e negociação, o licitante classificado provisoriamente em primeiro 
lugar deverá encaminhar a proposta de preços adequada ao último valor ofertado e os documentos 
da habilitação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, podendo o prazo ser prorrogado a pedido do 
licitante, desde que solicitado ao agente de contratação, sujeitando-se a Licitante às sanções 
previstas neste Edital. 

8.2. O encaminhamento se dará através do site LICITANET no rol de menus da Sala de Disputa, 
dentro do prazo estabelecido, após a fase de lances. 

8.3. Em casos excepcionais de dificuldades técnicas, poderá desde que solicitado a agente de 
contratação, ser utilizado o envio da documentação relacionada à proposta para o e-mail: 
licitacao@pedrapreta.mt.gov.br 

 

9. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

9.1. Encerrada a etapa de lances, a Comissão de Contratação avaliará a necessidade de suspender 
a sessão para análise da documentação de habilitação. Caso não haja data de retorno estipulada 
pela agente de contratação durante a sessão, será publicada no site da Prefeitura 
www.pedrapreta.mt.gov.br, a futura data de reabertura da sessão para divulgação do resultado da 
fase de habilitação e prosseguimento do processo licitatório. 
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9.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da licitante detentora da 
proposta vencedora, a comissão de contratação verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.2.1. Cadastro de Licitantes Inidôneas do Tribunal de Contas da União, 
(www.portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitante-inidoneas/); 

9.2.2. Cadastro das Empresas Inidôneas do Tribunal de Contas do Mato Grosso 
(www.jurisdicionado.tce.mt.gov.br/conteudo/index/sid/477); 

9.2.3. Cadastro da Controladoria Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

9.2.4. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

9.3. Para habilitação do licitante é necessária a documentação de: 

a) habilitação jurídica; 

b) regularidade fiscal, social e trabalhista; 

c) qualificação econômico-financeira; 

d) qualificação técnica. 

9.4. Documentos relativos à habilitação jurídica: 

a) Em se tratando de sociedade empresária, Estatuto Social ou Contrato Social em vigor, com todas 
as suas alterações, devidamente registrado, acompanhado de documento de eleição de seus 
administradores, ou com a última alteração acompanhada do contrato social consolidado; 

a.1) No caso de sociedade simples, inscrição do ato constitutivo acompanhado de prova de 
administrador(es) em exercício; 

a.2) Se empresário individual, inscrição comercial devidamente registrada; 

a.3) Tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de 
autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 

9.5. Documentos relativos às habilitações fiscal, social e trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede da licitante; 

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, que deverá ser comprovada através da 
apresentação de Certidão de Regularidade de Tributos e Contribuições Federais e Certidão de 
Regularidade quanto à Dívida Ativa da União, expedidas pela Secretaria da Receita Federal e 
Procuradoria da Fazenda Nacional 

d) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal/Distrital do domicílio ou sede da 
licitante; 

e) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual/Distrital do domicílio ou sede da 
licitante; 

f) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido 
pela Caixa Econômica Federal – CEF; 
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g) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho; 

h) Demonstração de cumprimento do disposto no art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal, 
conforme Anexo IV. 

9.6. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira: 

 
9.6.1. A qualificação econômico-financeira será comprovada mediante a apresentação dos 
seguintes documentos, nos termos do art. 69 da Lei Federal nº 14.133/2021, observada a 
Justificativa Técnica de Exigência de Qualificação Econômico-Financeira, parte integrante deste 
edital, na qual se demonstram os critérios e fundamentos técnicos utilizados para a fixação dos 
índices e limites exigidos: 
 
9.6.1.a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede 
da licitante, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data da abertura da licitação, 
salvo se houver prazo de validade expresso. 
9.6.1.a).1. É possível a participação de empresa em recuperação judicial, desde que amparada em 
certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta 
econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório, mediante plano de 
recuperação homologado. 
 
9.6.1.b) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício – DRE e, se aplicável, a 
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados – DLPA, dos dois últimos exercícios sociais 
já exigíveis, assinados por Contador regularmente inscrito no CRC, e apresentados na forma da 
lei, inclusive com os termos de abertura e encerramento do Livro Diário, devidamente registrados 
na Junta Comercial, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 
 
9.6.1.b).1 No caso de empresas constituídas há menos de dois anos, os documentos referidos na 
alínea “b” limitar-se-ão ao último exercício. 
9.6.1.b).2. Empresas recém-constituídas deverão apresentar cópia do Balanço de Abertura, 
devidamente registrado na Junta Comercial, ou cópia do Livro Diário com os termos de abertura 
e encerramento registrados, contendo o Balanço de Abertura, com assinaturas do contador e do 
titular da empresa. 
9.6.1.b).3.Todos os demonstrativos devem vir acompanhados dos termos de abertura e 
encerramento do livro diário, apresentados em cópia autenticada e registrados na Junta Comercial 
ou em outro órgão equivalente, com assinatura do contabilista responsável devidamente registrado 
no Conselho Regional de Contabilidade com CRC ativo e, também, a assinatura do titular da 
empresa 
9.6.1.b).4. Empresas que utilizem Escrituração Contábil Digital – ECD poderão apresentar os 
balanços acompanhados dos relatórios do SPED e recibo de entrega na Receita Federal. 
 
9.6.1.c Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante apresentação dos seguintes 
índices contábeis: 

Índice de Liquidez Geral (LG) ≥ 1,00 
          Índice de Liquidez Corrente (LC) ≥ 1,00 
            Índice de Solvência Geral (SG) ≥ 1,00 
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9.6.1.c).1 A boa situação financeira será avaliada com base nos seguintes cálculos: 
 LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante) 
 LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante 
 SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) 
 
9.6.1.d) Comprovação de Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% do valor estimado da 
contratação. 

 

9.7. Documentos relativos à qualificação técnica: 

 
9.7.1. A licitante deverá apresentar, para fins de comprovação da qualificação técnico-profissional 
e técnico-operacional, os documentos abaixo relacionados, nos termos do artigo 67 da Lei Federal 
nº 14.133/2021, observadas as disposições constantes na Justificativa de Exigência de Qualificação 
Técnica, anexa a este edital. 
 
9.7.2. Registro nos Conselhos Profissionais: 
 
9.7.2.1 Certidão de Registro e Quitação emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme o caso, em 
nome: 
9.7.2.1. a) da Pessoa Jurídica (matriz ou filial participante da licitação); e 
9.7.2.1. b) do(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) vinculado(s) à execução dos serviços 
licitados; 
 
9.7.2.2. As certidões deverão demonstrar que a empresa e o(s) profissional(is) possuem registro 
ativo e regular em atividades compatíveis com o objeto desta licitação. 
 
9.7.3. Qualificação Técnico-Profissional: 

 
9.7.3.1. Comprovação de que a empresa licitante dispõe, na data da abertura da sessão pública, de 
profissional(is) de nível superior em Engenharia Civil legalmente habilitado(s), com formação 
compatível com os serviços a serem executados, devidamente registrado(s) no CREA ou no CAU; 
 
9.7.3.2. Apresentação de atestado(s) de responsabilidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, em nome do(s) profissional(is) indicado(s), que comprovem a execução 
de serviços com características semelhantes ou superiores às do objeto licitado, limitando-se às 
parcelas definidas como de maior relevância técnica e valor significativo, conforme disposto na 
justificativa de qualificação técnica anexa; 
 
9.7.3.2.1. Os atestados deverão estar acompanhados da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo 
Técnico – CAT, emitida(s) pelo CREA ou CAU. 

 
9.7.4. Apresentação de Pessoal Técnico. 
 
9.7.4.1. Relação contendo a identificação da equipe técnica, disponíveis para a realização do objeto 
da licitação, conforme especificado no Anexo XIII deste edital, o qual deverá conter, de forma 
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pormenorizada: 
9.7.4.1.a) descrição do(s) profissional(is) que atuarão na execução do contrato, com suas 
respectivas qualificações conforme justificativa de qualificação técnica anexa; 
 
9.7.4.1.1. A comprovação do vínculo entre o(s) profissional(is) e a empresa poderá ser realizada 
mediante apresentação de Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, Contrato de 
Trabalho, Contrato Social com o nome do profissional como sócio; ou Contrato de prestação de 
serviços, nos termos da legislação civil, observadas as demais exigências deste edital;  
 
9.7.4.1.1.1. Será aceita, para fins de habilitação, declaração firmada pela empresa e pelo 
profissional responsável técnico, atestando que este executará os serviços em caso de adjudicação 
do objeto à licitante. Tal declaração aplica-se às hipóteses em que o profissional não conste como 
integrante da Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica;  
 
9.7.4.1.2. O(s) profissional(is) cujo(s) atestado(s) forem utilizados para fins de comprovação de 
capacidade técnico-profissional não poderá(ão) ser substituído(s) sem prévia autorização formal 
da Administração Contratante. 
 
9.7.5. Qualificação Técnico-Operacional: 
 
9.7.5.1. Apresentação de atestado(s) de capacidade técnico-operacional em nome da licitante, 
emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem a execução de 
serviços com características semelhantes ou superiores às do objeto desta licitação na forma, 
características e quantitativos constantes na justificativa de qualificação técnica anexa ao edital. 
 
9.7.5.1.1. Admitir-se-á o somatório de atestados, desde que compatíveis entre si e com a natureza 
e complexidade do objeto, e que demonstrem a execução das parcelas definidas como de maior 
relevância técnica, nos termos da justificativa anexa ao edital. 
 
9.7.5.2 Os licitantes vinculados ao CREA deverão apresentar a Certidão de Acervo Operacional – 
CAO, exigida para os atestados emitidos a partir de 31 de março de 2023, nos termos da Resolução 
nº 1.137/2023 – CONFEA; já os licitantes vinculados ao CAU deverão apresentar a Certidão de 
Acervo Técnico Operacional – CAT-O, para atestados emitidos a partir de 1º de março de 2024, 
conforme Resolução nº 243/2023 – CAU/BR. 
 

9.8. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

9.8.1. Sob pena de inabilitação, os documentos deverão se referir ao CNPJ em que foi feito o 
credenciamento para participação do certame. 

9.8.2. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de 
capacidade técnica e no caso daqueles documentos que pela própria natureza forem emitidos 
somente em nome da matriz (FALÊNCIA – FEDERAL – FGTS – TRABALHISTA). 

9.8.3. Toda a documentação apresentada deverá estar dentro do prazo de validade estabelecido 
pelo órgão expedidor e, quando omissa, será aceita por 90 (noventa) dias a partir da sua expedição. 

9.8.4. O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato 
impeditivo da habilitação. 

9.8.5. O licitante deverá apresentar Declaração de inexistência de Servidor Público da Prefeitura 
Municipal de Pedra Preta – MT, no seu quadro de pessoal, conforme Anexo VII. 
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9.8.6. Para o julgamento da Habilitação, a Comissão poderá utilizar-se de assessoramento técnico 
específico na área de competência cabível, através de parecer que integrará o processo. 

 

10. DOS RECURSOS 

 
10.1. Das decisões tomadas pela Comissão de Contratação caberão recursos previstos no artigo 
165, da Lei nº 14.133/21. Divulgada a decisão de declaração do vencedor pela Comissão de 
Contratação, qualquer licitante poderá manifestar-se imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, expondo os motivos em campo próprio do Sistema Eletrônico, no prazo de 10 (dez) 
minutos, contados da declaração de vencedor. Após a manifestação no sistema, será concedido o 
prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes 
desde logo intimadas para apresentar as contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos. 

 
10.2. As petições de recurso (razões e contrarrazões) deverão ser encaminhadas (ANEXADAS E 
ENVIADAS) por meio do Sistema da LICITANET, respeitando o prazo de 03 (três) dias úteis 
indicados no subitem 10.1 desta seção. 
 
10.3. Caberá à licitante confirmar o efetivo envio das razões e/ou contrarrazões recursais pelo 
sistema, podendo entrar em contato com o Agente de Contratação para obter a confirmação do 
envio, caso entenda necessário, vez que a Administração não possui qualquer responsabilidade por 
falha de sistema e/ou da internet da licitante. 
 
10.4. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito 
de recurso. 
 
10.5. O provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
10.6. Caso a Comissão de Contratação decida pelo indeferimento do recurso, a questão será 
apreciada pela Autoridade Competente para homologar o resultado final, que poderá, ratificar ou 
não, a decisão da Comissão antes da adjudicação. 
 
10.7. Caso não ratifique a decisão da Comissão de Contratação, a Autoridade Competente 
determinará as medidas que julgar cabíveis no caso. 
 
10.8. O recurso terá efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão 
final da autoridade competente. 
 
10.9. Os arquivos eletrônicos com textos das razões e contrarrazões serão disponibilizados no site 
da Prefeitura, no endereço: www.pedrapreta.mt.gov.br. 
 
10.10. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
10.11. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições do Edital e seus 
anexos não serão aceitos. 
 
10.12. Na contagem dos prazos estabelecidos no Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia de início 
e incluir-se-á do vencimento. 
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10.13. Os prazos previstos neste EDITAL e seus anexos iniciam e expiram exclusivamente em dia 
e horários de expediente no âmbito da Prefeitura Municipal de Pedra Preta/MT. 

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

11.1. Transcorrido o prazo recursal sem interposição de recursos ou, uma vez decididos os recursos 
interpostos, a Comissão de Contratação encaminhará o procedimento licitatório à autoridade 
competente para a adjudicação e homologação do resultado do certame, publicando-se os atos na 
Imprensa Oficial. 

 

12. DO CONTRATO 

 

12.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

12.1.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração. 

12.2. Como condição para celebração do contrato a adjudicatária deverá: 

a) manter as condições de habilitação; 

12.3. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e 
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 
quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, 
independentemente da cominação prevista neste Edital. 

12.4. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

12.5. Correrão por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir 
sobre o Contrato. 

 

13. DAS GARANTIAS 

 

13.1. A Administração Municipal convocará a licitante vencedora, após a homologação da 
Concorrência e adjudicação a informar a modalidade de garantia de execução contratual, no valor 
de 5% (cinco por cento), do valor global contratado, nas modalidades indicadas no art. 96 da Lei 
n.º 14.133/2021; 

13.2. No caso de a vencedora do certame optar pela modalidade seguro-garantia, deverá apresentá- 
lo no prazo de 01 (um) mês, contado da data de homologação da licitação. 

13.3. A garantia contratual e o seguro da obra observarão os prazos e condições estabelecidos na 
minuta contratual em anexo, parte integrante deste edital. 

 

 14. DA SUBCONTRATAÇÃO 
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14.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual, nos termos da Lei 14.133/21, Art 
122,  § 2º. 

 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

15.1. A licitante ou a contratada será responsabilizada administrativamente pelas seguintes 
infrações, conforme previsto na Lei Federal nº 14.133/2021; 

I - dar causa à inexecução parcial do contrato; 

II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

III - dar causa à inexecução total do contrato; 

IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
justificado; 

VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 
falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013. 

15.1.1. Considera-se inexecução total do contrato: 

I – recusa injustificada de cumprimento integral da obrigação contratualmente determinada; 

II – recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração; 

15.2. A licitante que incorrer nas infrações administrativas previstas no item 15.1. anterior sujeitar- 
se-á às seguintes sanções:  

I – advertência: exclusivamente pelas infrações administrativas do inciso I do item 20.1 e no caso 
de descumprimento, de pequena relevância, de obrigação legal ou infração à Lei quando não se 
justificar aplicação de sanção mais grave; 

II - multa com relação a qualquer das infrações previstas no item 20.1, e será calculada na forma 
prevista neste edital e/ou no contrato. 

III – impedimento: pelas infrações administrativas previstas nos incisos II a VII do item 15.1, 
quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar 
ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver 
aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

IV – inidoneidade: pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII a XII do item 15.1, 
bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II a VII do referido item que 
justifiquem a imposição de penalidade mais grave de impedimento, e impedirá o responsável de 
licitar ou contratar com a Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, 
pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos; 
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15.3. Para fins de aplicação da advertência, considera-se pequena relevância o descumprimento de 
obrigações ou deveres instrumentais ou formais que não impactam objetivamente na execução do 
contrato, bem como não causem prejuízos à administração 

15.4. A sanção de advertência, impedimento e inidoneidade poderão ser aplicadas 
cumulativamente com a multa. 

15.5. As sanções de impedimento e inidoneidade serão aplicadas de modo independente em 
relação a cada infração diversa cometida. 

15.6. A aplicação das sanções previstas nas alíneas do item 15.2. não exclui, em hipótese alguma, 
a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública; 

15.7. Ficam estipuladas as seguintes multas, sem prejuízo de indenização suplementar em caso de 
perdas e danos decorrentes da conduta: 

15.7.1. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 30% (trinta por cento), do valor total 
fixado no edital para os itens e/ou grupos objeto da proposta, para as infrações previstas nos incisos 
IV a VI e VIII a XII do item 15.1; 

15.8. Caso a licitante incorra em uma das condutas elencadas no presente capítulo, será instaurado 
procedimento administrativo para apuração da irregularidade e a aplicação de sanções, no qual será 
assegurada a ampla defesa e o contraditório; 

15.9. Na aplicação das penalidades serão consideradas as circunstâncias do § 1º do art. 156 da Lei 
Federal nº 14.133/2021, quais sejam: 

I - a natureza e a gravidade da infração cometida; 

II - as peculiaridades do caso concreto; 

III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 

15.10. Após a regular tramitação do procedimento administrativo para apuração da irregularidade 
e a aplicação de sanções e havendo a aplicação da penalidade de multa, a empresa será notificada 
para o pagamento; 

15.10.1. Transcorrido o prazo para o pagamento da multa sem o seu adimplemento a Administração 
poderá compensar o valor devido com qualquer crédito existente nesta ou em outra contratação. 

15.10.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 
eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença 
será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

15.11. Qualquer multa ou encargo imputado à empresa, não pago no prazo concedido pela 
Administração, será inscrito no CADIN e na Dívida Ativa do município e cobrado com base na Lei 
Federal nº 6.830/1980, sem prejuízo da correção monetária pelo IPCA-E ou outro índice que 
porventura venha a substituí-lo; 

15.12. As disposições das Sanções não excluem a responsabilização da licitante por eventuais atos 
lesivos previstos na Lei Federal nº 12.846/2013 e demais legislações, bem como a 
responsabilidadede indenização suplementar em caso de perdas e danos decorrentes da conduta; 

15.12.1. Nesses casos, os atos lesivos serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, 
observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na Lei Federal nº 
12.846/2013. 

15.13. Quando a conduta da empresa acarretar a frustração do certame deverá ressarcir a 
Administração no valor correspondente ao custo do processo de licitação, sem embargo de 
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indenização suplementar caso o prejuízo exceda à referida quantia. 

 

16. DA FRAUDE E DA LEI ANTICORRUPÇÃO 

 

16.1. Os licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a 
execução do objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informações e documentações 
apresentadas no processo, estando sujeitos às sanções previstas na Lei Federal 14.133/2021. 

16.2. As licitantes e a contratada deverão atender às disposições contidas na Lei Federal nº 
12.846/2013 – Lei Anticorrupção, motivo pelo qual, no decorrer da licitação e de todo o período 
contratual, conduzirão suas práticas comerciais de forma ética e em conformidade com os preceitos 
legais aplicáveis, não podendo dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento, 
direta ou indiretamente, de qualquer valor, a quem quer que seja, com a finalidade de influenciar 
qualquer ato ou decisão, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios, e 
que violem o estabelecido na Lei Anticorrupção.  

 

17. DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

 

17.1. Nos termos do art. 125 da Lei n° 14.133, de 2021, a Contratada ficará obrigada a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite 
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, 
nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os 
acréscimos será de 50% (cinquenta por cento); 

17.2. O valor contratual poderá ser revisto em hipóteses excepcionais, com as devidas 
justificativas, por acordo entre as partes, para restabelecer o equilíbrio inicialmente fixado entre os 
encargos da CONTRATADA e a retribuição da Administração, na hipótese em que sobrevierem 
caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou 
previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como 
pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato (art. 
124, II, d, Lei 14.133/21); 

17.3. Demais disposições sobre as alterações do contrato estão estabelecidas na Minuta de 
Contrato, anexa a este edital. 

 

18. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

18.1. A vigência do presente Contrato será de 120 (cento e vinte) dias, sendo que o prazo para 
execução da Obra será de 30 (trinta)  dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviços, 
admitida sua prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações 
necessárias, especialmente as decorrentes de correção de defeitos. 
 
18.2. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, mediante celebração de termo aditivo, quando o 
objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso 
de culpa do contratado, previstas neste instrumento. 
 
18.3. As demais hipóteses e condições para a prorrogação da vigência do contrato serão 
disciplinadas pelo instrumento contratual. 
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19. DO PREÇO 

 
19.1. Os custos estimados de R$ 130.014,87 (cento e trinta mil e quatorze reais e oitenta e sete 
centavos), foram obtidos através dos bancos de dados da SINAPI e cotações, inclusa taxa de BDI 
de 24,67%.  

 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 

20.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas na minuta do Contrato, 
bem como neste Edital e seus Anexos e na proposta apresentada. 

 

21. DO PAGAMENTO 

 
21.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento da Nota Fiscal/Fatura, conforme disposto no artigo 25 da Lei nº 14.133/21. 
21.2. Os pagamentos decorrentes de despesas serão desempenhados conforme ordem cronológica, 
nos termos do art. 141 da Lei nº 14.133/2021. 
21.3. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do ATESTO do referido Boletim de Medição 
– BM, pela fiscalização da Obra, em conformidade com os serviços executados, conforme projetos, 
planilha orçamentaria e memoriais e especificações técnicas.  
21.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
21.5. Somente serão pagos os serviços efetivamente executados de acordo com o cronograma 
físico- financeiro. 
 
22. DO REAJUSTAMENTO 
 
22.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da 
data do orçamento estimado. 
22.2. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais (elaboradas 
com base na tabela referência SINAPI de março de 2026). 
22.3. Após o interregno de 12 (doze) meses, contados da data-base do orçamento estimado 
utilizado para a elaboração das propostas e mediante solicitação da Contratada, os preços 
contratuais poderão ser reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do Índice Nacional da 
Construção Civil – INCC-M/FGV ou de outros índices específicos ou setoriais que melhor reflitam 
a variação de custos dos insumos do objeto contratado, aplicando-se o reajuste exclusivamente às 
medições realizadas após a ocorrência da anualidade, vedada qualquer recomposição retroativa. 

 

23. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

23.1. O recebimento do objeto será feito em conformidade com o disposto no artigo 140 da Lei 
Federal nº 14.133/2021 e as regras previstas na minuta contratual, Anexo deste Edital. 

 

24. DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 
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24.1. Conforme o Art. 137 da Lei Federal n.º 14.133/2021, constituirão motivos para extinção do 
contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações: 

I- não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas 
contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos; 

II- desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 

III- alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua 
capacidade de concluir o contrato; 

IV- decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do 
contratado; 

V- caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do 
contrato; 

VI- atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração 
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto, quando for o caso;  

VII- atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão 
administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas; 

VIII- razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade 
contratante; 

IX - não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em 
outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou 
para aprendiz. 

24.2. O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses: 

I - supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete 
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021; 

II - suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior 
a 3 (três) meses; 

III - repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do 
pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 
desmobilizações emobilizações e outras previstas; 

IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de 
parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou 
fornecimentos; 

V - não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para 
execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no 
projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à 
Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento 
ambiental. 

24.3. As hipóteses de extinção a que se referem os incisos II, III e IV do item 23.2. observarão as 
seguintes disposições: 

I - não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou 
de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual 
tenha participado ou para o qual tenha contribuído; 

II - assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 
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assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico- 
financeiro do contrato, na forma da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021. 

24.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021 deverão ser notificados 
pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de 
cláusulas contratuais. 

24.5. A extinção do contrato poderá ser: 

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de 
descumprimento decorrente de sua própria conduta; 

II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de 
resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; 

III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou 
compromisso arbitral, ou por decisão judicial. 

24.6. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão 
ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo 
no respectivo processo. 

24.7. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o contratado será 
ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a: 

I - devolução da garantia; 

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção; 

III - pagamento do custo da desmobilização. 

24.8. A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo 
das sanções previstas na Lei 14.133/2021, as seguintes consequências: 

I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio 
da Administração; 

II - ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal 
empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade; 

III - execução da garantia contratual para: 

a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução; 

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível; 

c) pagamento das multas devidas à Administração Pública; 

d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, 
quando cabível; 

IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 
Administração Pública e das multas aplicadas. 

 

25. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

25.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 
 
FICHA: 142 
010601 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT 
 18 Gestão Ambiental 
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 18 541 Preservação e Conservação Ambiental 
 18 541 0012 INTEGRAÇÃO - HOMEM NATUREZA 
 18 541 0012 2024 0000 MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
 4.4.90.51.00 Obras e Instalações  
 1.1.500 001.001 Recursos Próprios do Município 

 

26. DA VISTORIA 

26.1. O Licitante que queira realizar visita ao local da obra, objeto deste edital, o Atestado de 
Vistoria técnica será fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/MT, 
conforme modelo “TERMO DE VISTORIA” demonstrado no Anexo IX deste Edital, devidamente 
assinado pelo responsável do setor competente da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA 
PRETA/MT, devendo a visita ser realizada até o último dia que antecede a licitação, não sendo 
aceitas alegações posteriores de desconhecimento das condições necessárias à execução dos 
serviços, para mais informações referente a visita técnica entre em contato através do telefone (66) 
3486-4400/4401 e e-mail: engenharia@pedrapreta.mt.gov. 

26.2. O Licitante poderá declinar do direito de realizar a vistoria técnica. O Acordão 409/2006 – 
TCU – Plenário confirma a ideia de que a vistoria prévia é um direito do licitante, e não sua 
obrigação, amparado pela razoabilidade. Nesse caso, ao invés do atestado de vistoria técnica, o 
licitante deve anexar à habilitação, declaração conforme anexo IX, em que declara expressamente 
o declínio do direito de realizar a vistoria técnica e o seu conhecimento integral das condições do 
local. 

 

27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

27.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não comprometam o 
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação; 

27.2. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão de Contratação com base nas disposições 
da Lei nº 14.133/2021, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

27.3. Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, bem 
como todas as instruções, termos e especificações técnicas presentes, informando-se de todas as 
circunstâncias ou detalhes que possam de algum modo afetar a aferição dos custos e prazos 
envolvidos na execução do objeto desta licitação. 

27.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

27.5. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nele contidas. 

27.6. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em 
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

27.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação da Comissão em contrário. 

27.8. É facultado à Comissão de Contratação e/ou à autoridade competente, em qualquer fase da 
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licitação: 

a) promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, inclusive 
com a juntada de novos documentos quando necessários para complementar informações acerca 
daqueles já apresentados pela licitante e que se refiram a fato pré-existente à abertura do certame, 
bem como aqueles destinados à atualização de documentos vencidos após a data de recebimento 
das propostas; 

b) adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades na 
documentação de habilitação ou da proposta, ou complementar a instrução do processo, desde que 
não seja alterada a substância da proposta; 

c) convocar licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários; 

d) solicitar os documentos apresentados de forma eletrônica em original ou por cópia autenticada 
a qualquer momento, no prazo estabelecido 

27.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

27.10. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em 
face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 

27.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 

27.12. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

27.13. Fica entendido que o presente edital e todos os seus anexos são complementares entre si, de 
modo que qualquer detalhe ou condição mencionado em um documento, mesmo que omitido em 
outro, será considerado especificado e válido para esta licitação. 

27.14. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados 
no órgão, situado no endereço acima mencionado, nos dias úteis, no horário de expediente. 

27.15. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Pedra Preta - 
MT, com exclusão de qualquer outro. 

Pedra Preta MT, 16 de junho de 2026. 
 

 
 

CRISTIANE VALERIA DA SILVA 
(Portaria nº 245/2023) 
Agente de Contratação 
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ANEXO I – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
 
 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A presente contratação tem por objeto a execução da reforma elétrica do Frigorífico de 
Pescados do Município de Pedra Preta/MT, conforme projeto técnico devidamente aprovado pela 
Administração Pública. 

A intervenção visa promover a recuperação e adequação da infraestrutura elétrica da 
unidade, contemplando serviços de recomposição das instalações elétricas danificadas, 
substituição de cabeamentos, recuperação e adequação de quadros de distribuição, execução de 
adequações técnicas conforme normas vigentes, bem como serviços complementares de 
esquadrias, recomposição de forro e demais serviços correlatos, em conformidade com os projetos 
técnicos, planilha orçamentária e memorial descritivo elaborados pelo setor de engenharia 
municipal. 

Os serviços deverão ser executados em estrita observância às normas técnicas aplicáveis, 
especialmente as normas da ABNT, em especial a NBR 5410, bem como às legislações pertinentes 
à segurança em instalações elétricas e segurança do trabalho, incluindo NR-10 e NR-18, garantindo 
qualidade, durabilidade, funcionalidade e segurança na execução da obra. 

Ressalta-se que a contratação deverá observar os princípios da legalidade, eficiência, 
economicidade e interesse público, conforme estabelecido na Lei nº 14.133/2021, assegurando a 
seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 

Além disso, considerando a natureza do objeto, classificado como obra e serviço comum de 
engenharia, torna-se imprescindível a exigência de qualificação técnica compatível com a 
complexidade dos serviços, conforme justificativa técnica elaborada pelo setor competente, 
garantindo a adequada execução contratual, a segurança das instalações e a mitigação de riscos 
operacionais. 

Por fim, destaca-se que todos os serviços deverão ser executados por empresa especializada, 
com mão de obra qualificada e sob responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado, 
assegurando o fiel cumprimento das condições estabelecidas nos instrumentos que compõem o 
processo de contratação. 

2. DA JUSTIFICATIVA DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

A presente contratação tem como objetivo a execução da reforma elétrica do Frigorífico 
de Pescados do Município de Pedra Preta/MT, visando a recuperação das condições de 
funcionamento, segurança, operacionalidade e adequação técnica das instalações elétricas da 
unidade pública. 

A intervenção se justifica pela necessidade de recomposição das instalações elétricas 
danificadas em decorrência de furtos de condutores elétricos e avarias nos quadros de distribuição, 
comprometendo diretamente a segurança, funcionalidade e utilização adequada do frigorífico, bem 
como expondo servidores, usuários e patrimônio público a riscos de acidentes elétricos, curtos-
circuitos e interrupções operacionais. 
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Conforme estabelecido no projeto técnico aprovado pelo Departamento de Engenharia 
Municipal, a obra contempla serviços de substituição de cabeamentos elétricos, recuperação e 
adequação de quadros de distribuição, execução de adequações técnicas conforme normas 
vigentes, recomposição de forro, substituição de esquadrias deterioradas e demais serviços 
complementares necessários à plena recuperação da infraestrutura da unidade. 

Adicionalmente, o memorial descritivo elaborado pelo setor de engenharia municipal 
detalha que os serviços deverão seguir rigorosamente as normas da ABNT, especialmente a NBR 
5410, bem como as exigências da NR-10, NR-18 e demais legislações aplicáveis, garantindo a 
qualidade dos materiais, a segurança da execução, a funcionalidade das instalações e a durabilidade 
da obra. 

A contratação também se fundamenta na necessidade de prevenir riscos elétricos, evitar 
agravamento das avarias existentes, assegurar a continuidade das atividades desenvolvidas no local 
e promover a adequação das instalações às normas técnicas e de segurança vigentes aplicáveis às 
edificações públicas. 

Sob o aspecto administrativo, a contratação encontra respaldo nos princípios da eficiência, 
economicidade e interesse público, previstos na Lei nº 14.133/2021, uma vez que a intervenção 
proporcionará a recuperação da estrutura existente, evitando custos futuros mais elevados com 
manutenções corretivas, paralisações operacionais e possíveis danos ao patrimônio público. 

Por fim, destaca-se que, em razão da complexidade e especificidade dos serviços de 
engenharia elétrica envolvidos, torna-se imprescindível a contratação de empresa especializada, 
devidamente qualificada técnica e operacionalmente, conforme justificativa técnica constante nos 
documentos do processo, garantindo a adequada execução da obra, a segurança das instalações e 
a mitigação de riscos à Administração Pública. 

3. QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 

Os quantitativos e as especificações técnicas referentes à reforma elétrica do Frigorífico 
de Pescados do Município de Pedra Preta/MT foram definidos com base nos projetos técnicos, 
planilha orçamentária e memorial descritivo elaborados pelo Departamento de Engenharia do 
Município. 

Os serviços a serem executados compreendem, de forma geral, as seguintes etapas e 
respectivos quantitativos estimados: 

3.1. Principais Serviços e Quantitativos Relevantes 

• Fornecimento e instalação de cabeamento elétrico 
o Cabo de cobre flexível isolado 150 mm² 
o Quantidade estimada: aproximadamente 180 metros 
o Inclui fornecimento, instalação, testes e adequações necessárias 

• Recuperação e adequação de quadros elétricos 
o Quantidade: conforme projeto elétrico aprovado 
o Inclui reorganização, substituição de componentes danificados e adequações técnicas conforme 
normas vigentes 
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• Substituição de esquadrias deterioradas 
o Esquadrias em alumínio tipo veneziana 
o Área estimada: aproximadamente 28,35 m² 
o Inclui fornecimento e instalação completa 

• Recomposição de forro danificado 
o Execução conforme especificações do memorial descritivo 
o Inclui fornecimento de materiais, instalação e acabamento 

3.2. Descrição Geral dos Serviços 

A obra contempla a execução de serviços de engenharia elétrica e serviços complementares, 
incluindo, mas não se limitando a: 

• Serviços preliminares e administrativos 
• Retirada e substituição de cabeamentos elétricos danificados 
• Recuperação e adequação de quadros de distribuição elétrica 
• Execução de adequações elétricas conforme normas técnicas vigentes 
• Instalação de componentes elétricos necessários ao funcionamento da unidade 
• Testes, verificações e comissionamento das instalações elétricas 
• Substituição de esquadrias deterioradas 
• Recomposição de forro danificado 
• Limpeza final da obra e destinação adequada dos resíduos gerados 

Todos os serviços deverão ser executados conforme as especificações constantes no 
memorial descritivo, garantindo compatibilidade entre o projeto elétrico, as adequações estruturais 
complementares e as normas técnicas aplicáveis. 

3.3. Especificações Técnicas 

Os serviços deverão atender rigorosamente às seguintes diretrizes: 

• Normas técnicas da ABNT aplicáveis às instalações elétricas 
• NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão 
• NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade 
• NR-18 – Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção 
• Utilização de materiais novos, de primeira qualidade e devidamente certificados 
• Execução por mão de obra qualificada, sob responsabilidade técnica de profissional legalmente 
habilitado 

Além disso, deverão ser observados: 

• Controle de qualidade dos materiais e serviços executados 
• Correta execução conforme projetos aprovados 
• Cumprimento do cronograma físico-financeiro 
• Atendimento às exigências de segurança operacional e elétrica 
• Realização de testes e verificações técnicas antes da entrega final da obra 

3.4. Considerações Importantes 
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Os quantitativos detalhados encontram-se discriminados na planilha orçamentária que 
integra o processo, sendo estes considerados estimativos, podendo sofrer ajustes durante a 
execução, desde que devidamente justificados pela fiscalização e autorizados pela Administração, 
observados os limites legais previstos na Lei nº 14.133/2021. 

A execução dos serviços deverá observar integralmente as especificações técnicas 
constantes no memorial descritivo, projeto elétrico e demais documentos que compõem o 
processo, sendo vedada qualquer alteração sem prévia autorização da fiscalização contratual. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

A contratação de empresa especializada para execução da reforma elétrica do Frigorífico de 
Pescados do Município de Pedra Preta/MT deverá atender a requisitos técnicos, legais e 
operacionais indispensáveis à adequada execução do objeto, garantindo qualidade, segurança, 
funcionalidade e conformidade com a legislação vigente. 

4.1 Requisitos técnicos 

a) A contratada deverá ser empresa especializada na execução de obras e serviços de engenharia 
elétrica, devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou 
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme a natureza de suas atividades; 

b) Deverá apresentar responsável técnico legalmente habilitado, com registro ativo no respectivo 
conselho profissional, que assumirá a execução dos serviços e a emissão da Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT; 

c) Comprovação de qualificação técnico-profissional e técnico-operacional, nos termos da 
legislação vigente, mediante apresentação de atestados de capacidade técnica compatíveis com o 
objeto da contratação, especialmente relacionados à execução de instalações elétricas e serviços 
correlatos de engenharia; 

d) Disponibilização de equipe mínima necessária à execução da obra, incluindo, no mínimo: 

• Engenheiro eletricista ou profissional legalmente habilitado responsável técnico; 
• Eletricistas qualificados e habilitados conforme NR-10; 
• Profissional com experiência comprovada em execução de serviços similares; 

e) Disponibilização de equipamentos, ferramentas, instrumentos de medição e estrutura 
operacional compatíveis com o porte e a complexidade dos serviços. 

4.2 Requisitos legais e normativos 

a) A execução da obra deverá obedecer integralmente: 

• Aos projetos executivos e memoriais descritivos; 
• Às normas técnicas da ABNT aplicáveis; 
• À NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 
• À NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 
• À NR-18 – Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção; 
• Às normas do CREA/CONFEA; 
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• Às normas do Corpo de Bombeiros Militar; 
• À legislação ambiental aplicável; 

b) A contratada será responsável por: 

• Emissão da ART/RRT de execução; 
• Cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho; 
• Fornecimento e fiscalização do uso de EPIs e EPCs; 
• Sinalização e isolamento da área de obra; 
• Destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados; 
• Proteção das instalações existentes durante a execução dos serviços. 

4.3 Requisitos operacionais 

a) A execução dos serviços deverá ocorrer conforme o cronograma físico-financeiro aprovado pela 
Administração; 
b) A contratada deverá fornecer todos os materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, 
transporte e demais insumos necessários à execução integral da obra; 
c) Os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade e atender às especificações 
técnicas constantes no projeto elétrico, memorial descritivo e normas vigentes; 
d) A obra será executada sob regime de empreitada por preço global, sendo vedada a paralisação 
injustificada dos serviços; 
e) A contratada deverá realizar testes, verificações e comissionamento das instalações elétricas 
antes da entrega final da obra; 
f) Os serviços deverão ser executados de forma a evitar riscos de acidentes elétricos, curtos-
circuitos, danos estruturais e comprometimento da segurança da unidade. 
4.4 Requisitos de garantia e qualidade 
a) A contratada deverá garantir a qualidade, segurança e funcionalidade dos serviços executados, 
responsabilizando-se por eventuais vícios, falhas ou defeitos identificados durante a execução 
contratual e no período de garantia legal; 
b) O prazo de garantia da obra deverá observar o disposto no Código Civil e na legislação aplicável 
às obras e serviços de engenharia; 
c) A Administração poderá exigir correções, reparos, adequações ou substituições de serviços 
executados em desacordo com as especificações técnicas, sem ônus adicional; 
d) Os serviços somente serão considerados concluídos após aprovação da fiscalização técnica, 
realização dos testes necessários e emissão do termo de recebimento provisório e definitivo da 
obra. 
 

5. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE 
CONTRATAÇÕES ANUAL 

Nos termos do art. 18 da Lei nº 14.133/2021, as contratações públicas devem estar previstas 
no Plano de Contratações Anual (PCA) da Administração. 

Contudo, até a presente data, o Município de Pedra Preta-MT ainda não concluiu a 
elaboração e formalização do seu PCA relativo ao exercício vigente, situação que se explica pela 
capacidade administrativa limitada e pela estrutura organizacional reduzida, típica de municípios 
com população inferior a 20.000 habitantes. 

Não obstante, a contratação ora pretendida encontra respaldo no histórico de demandas 
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similares de exercícios anteriores, devidamente documentadas, o que evidencia que sua inclusão 
no planejamento formal seria compatível com os princípios da eficiência e continuidade do serviço 
público. 

Ressalta-se que a ausência pontual do PCA não compromete a legalidade da contratação, 
desde que esta se encontre alinhada aos instrumentos de planejamento orçamentário (PPA, LDO e 
LOA), vigentes, e a contratação atenda a uma necessidade pública reiterada e previsível, como é 
o caso em análise. 
 

6.  LEVANTAMENTO DE MERCADO. 

Em atendimento ao disposto na Lei nº 14.133/2021, foi realizado levantamento de mercado 
com o objetivo de obter parâmetros de preços atualizados e compatíveis com a realidade local e 
regional, de modo a subsidiar a estimativa de custos da obra de reforma elétrica do Frigorífico 
de Pescados do Município de Pedra Preta/MT, assegurando a economicidade e a vantajosidade 
da futura contratação. 

O levantamento foi desenvolvido com base em fontes oficiais de composição de custos, 
consultas a fornecedores especializados e pesquisas em bases públicas de referência, considerando 
as características específicas dos serviços de engenharia elétrica e serviços complementares a 
serem executados, tais como fornecimento e instalação de cabeamentos elétricos, recuperação e 
adequação de quadros de distribuição, recomposição de forro, substituição de esquadrias, 
adequações técnicas das instalações elétricas e demais serviços correlatos. 

Foram adotadas como principais referências: 

 Tabelas do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), 
mantido pela Caixa Econômica Federal e pelo IBGE, reconhecido como referência oficial para 
obras públicas; 
• Pesquisas de mercado junto a empresas da região com experiência comprovada em serviços de 
engenharia elétrica e obras similares; 
• Contratações públicas recentes de outros entes, disponíveis em bases oficiais como o PNCP, 
TCE-MT e Diário Oficial dos Municípios; 
• Planilhas orçamentárias e composições de custos unitários elaboradas com base em índices 
atualizados e compatíveis com o objeto da contratação. 

Os dados coletados foram devidamente analisados, tratados e consolidados, garantindo a 
compatibilidade entre os custos estimados e os quantitativos definidos nos projetos técnicos e no 
memorial descritivo, contribuindo para maior precisão na formação do orçamento e redução de 
riscos de distorções durante a execução contratual. 

A partir dessa metodologia, foi elaborada a planilha orçamentária estimativa da contratação, 
resultando no valor global de: R$ 130.014,87 (cento e trinta mil, quatorze reais e oitenta e sete 
centavos). 

A metodologia adotada considerou critérios técnicos e parâmetros oficiais de composição 
de custos, assegurando a compatibilidade dos preços com a realidade de mercado e com as 
especificidades dos serviços de engenharia elétrica envolvidos. 
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A utilização de fontes confiáveis e reconhecidas pela Administração Pública garante a 
fidedignidade dos valores estimados, contribuindo para o adequado equilíbrio econômico-
financeiro do futuro contrato, bem como para a observância dos princípios da transparência, 
planejamento, eficiência e economicidade. 

Ademais, o procedimento adotado visa mitigar riscos de sobrepreço ou inexequibilidade, 
promovendo maior segurança na contratação e assegurando a correta aplicação dos recursos 
públicos. 

7. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR 

A presente contratação tem por objeto a execução de serviços de engenharia destinados à 
reforma elétrica do Frigorífico de Pescados do Município de Pedra Preta/MT, contemplando 
a execução de serviços de recomposição das instalações elétricas danificadas, substituição de 
cabeamentos elétricos, recuperação e adequação de quadros de distribuição, execução de 
adequações técnicas conforme normas vigentes, substituição de esquadrias deterioradas, 
recomposição de forro e demais serviços correlatos, incluindo o fornecimento integral de 
materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas e insumos necessários à perfeita execução da 
obra. 

Os serviços deverão ser executados em conformidade com o projeto elétrico aprovado, 
memorial descritivo, planilha orçamentária e demais documentos técnicos que integram o 
processo, observando rigorosamente as normas técnicas aplicáveis, as boas práticas de engenharia 
e a legislação vigente. 

A contratação visa garantir a adequada recuperação da infraestrutura elétrica da unidade, 
assegurando segurança, funcionalidade, qualidade e durabilidade das instalações, em atendimento 
às necessidades da Administração Pública e ao interesse coletivo. 

Após a análise das alternativas possíveis, concluiu-se que a solução mais adequada, eficiente 
e vantajosa para a Administração é a contratação global de empresa especializada, responsável por 
todas as etapas de execução da obra, sob o regime de empreitada por preço global. 

Tal solução assegura maior controle técnico e financeiro, uma vez que: 

• Define de forma precisa o escopo e o valor total da obra, reduzindo riscos de aditivos e 
desequilíbrios contratuais; 
• Permite melhor planejamento e acompanhamento da execução física e financeira; 
• Garante maior responsabilidade da contratada quanto à qualidade dos materiais, segurança das 
instalações, prazos e resultados entregues; 
• Evita fragmentação indevida da contratação, atendendo ao princípio da indivisibilidade do 
objeto; 
• Facilita a fiscalização e a compatibilização entre os serviços, considerando que a execução 
integral fica sob a responsabilidade de um único executor técnico; 
• Proporciona maior segurança operacional das instalações elétricas da unidade pública. 

Optou-se pela execução indireta, mediante contratação de pessoa jurídica especializada, 
tendo em vista que a Administração Municipal não dispõe de estrutura operacional, equipamentos 
especializados e equipe técnica suficientes para a realização direta dos serviços de engenharia 
elétrica, conforme avaliação da Secretaria Municipal competente. 
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Considerando o valor estimado da contratação, de R$ 130.014,87 (cento e trinta mil, 
quatorze reais e oitenta e sete centavos), a modalidade CONCORRÊNCIA será adotada em 
razão de se tratar de obra e serviço comum de engenharia, conforme disposto no art. 28, inciso II, 
da Lei nº 14.133/2021, garantindo ampla competitividade, publicidade e transparência ao certame, 
assegurando a seleção da proposta mais vantajosa para o interesse público. 

A adoção dessa solução atende aos princípios da eficiência, economicidade, planejamento e 
interesse público, assegurando o alcance dos objetivos da contratação com qualidade técnica, 
segurança operacional, custo adequado e prazo compatível. 

8.  ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO. 

A estimativa do valor da contratação foi elaborada com base em pesquisa de mercado e em 
parâmetros oficiais de custos da construção civil, observando o disposto nos artigos 18, inciso VII, 
e 23, §1º, da Lei nº 14.133/2021. 

Foram utilizadas como principais referências as composições e insumos do Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, mantido pela Caixa 
Econômica Federal e pelo IBGE, adotado como fonte oficial para obras públicas no âmbito federal, 
estadual e municipal. 

Adicionalmente, foram consideradas pesquisas complementares junto a empresas do setor 
de engenharia elétrica atuantes na região, bem como valores de contratações públicas similares 
disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e em bases de dados do Tribunal 
de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT. 

As planilhas orçamentárias foram elaboradas de forma analítica, contemplando os 
quantitativos, composições unitárias e custos diretos e indiretos de todos os serviços necessários à 
execução integral da reforma elétrica do Frigorífico de Pescados do Município de Pedra 
Preta/MT, incluindo serviços preliminares, substituição de cabeamentos elétricos, recuperação e 
adequação de quadros de distribuição, recomposição de forro, substituição de esquadrias, 
adequações técnicas das instalações elétricas e demais serviços complementares, observando os 
encargos sociais, bem como os Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), conforme normas técnicas 
aplicáveis. 

O valor total estimado para a execução da obra é de: R$ 130.014,87 (cento e trinta mil, 
quatorze reais e oitenta e sete centavos). 

Tal montante reflete o custo global dos serviços e materiais, sendo compatível com os preços 
praticados no mercado e representando o parâmetro máximo para a licitação, nos termos do artigo 
23, §1º, da Lei nº 14.133/2021. 

Ressalta-se que o valor estimado encontra-se compatível com a disponibilidade 
orçamentária do Município de Pedra Preta/MT, assegurando a viabilidade financeira da 
contratação e o adequado planejamento da execução da obra. 

O valor estimado será utilizado como referência para análise das propostas, controle 
orçamentário e verificação da vantajosidade do futuro contrato, devendo sua execução observar o 
cronograma físico-financeiro e as condições estabelecidas nos instrumentos que integram o 
processo. 
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A metodologia adotada assegura transparência, rastreabilidade e economicidade, garantindo 
que a Administração Municipal disponha de referência de preços fidedigna e compatível com a 
realidade local e regional, mitigando riscos de sobrepreço ou inexequibilidade. 

9. JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO PARCELAMENTO DA OBRA. 

Nos termos do art. 40, §3º, da Lei nº 14.133/2021, a Administração deve avaliar a 
possibilidade de parcelamento do objeto com vistas à ampliação da competitividade, desde que 
técnica e economicamente viável. 

No entanto, no caso da reforma elétrica do Frigorífico de Pescados do Município de Pedra 
Preta/MT, conclui-se pela inviabilidade do parcelamento da obra, pelas razões a seguir expostas: 

9.1. Natureza Integrada dos Serviços 

Os serviços previstos são interdependentes e tecnicamente integrados, envolvendo etapas 
complementares e diretamente relacionadas, tais como substituição de cabeamentos elétricos, 
recuperação e adequação de quadros de distribuição, execução de adequações elétricas, 
recomposição de forro, substituição de esquadrias e realização de testes e verificações técnicas. 

O parcelamento poderia comprometer a adequada execução da obra, dificultando a 
coordenação das atividades e aumentando o risco de incompatibilidades técnicas entre os serviços 
executados por diferentes empresas, especialmente em relação à integração do sistema elétrico da 
unidade. 

9.2. Risco à Qualidade e à Responsabilidade Técnica 

A execução por múltiplos contratados poderia gerar conflitos de responsabilidade técnica, 
especialmente em relação a falhas nas instalações elétricas, problemas de funcionamento, vícios 
de execução ou inconformidades técnicas identificadas após a conclusão dos serviços. 

A contratação por empresa única assegura maior controle sobre a qualidade dos serviços, 
melhor compatibilização técnica entre as etapas executadas e responsabilização integral pela 
execução do objeto. 

9.3. Eficiência na Gestão e Fiscalização Contratual 

A execução integral por uma única contratada simplifica a gestão e fiscalização do contrato, 
reduzindo a necessidade de coordenação entre múltiplos contratos e minimizando riscos de atrasos 
decorrentes de dependência entre etapas da obra. 

O parcelamento implicaria maior complexidade administrativa, aumento dos custos 
indiretos de fiscalização e maior dificuldade na apuração de responsabilidades técnicas em caso 
de falhas ou inconsistências na execução. 

9.4. Economicidade e Vantajosidade 

A contratação por empreitada global tende a proporcionar ganhos de escala, melhor 
planejamento executivo e redução de custos operacionais relacionados à mobilização de equipe, 
equipamentos e logística de execução. 
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O parcelamento poderia resultar em elevação de custos, duplicidade de mobilização de 
profissionais e equipamentos, além de possíveis sobreposições de despesas indiretas e riscos de 
incompatibilidade entre serviços executados por diferentes contratadas. 

9.5. Compatibilidade com o Modelo de Execução 

Considerando que o objeto possui escopo previamente definido, quantitativos estabelecidos 
e projeto técnico consolidado, o regime de execução por empreitada por preço global mostra-se 
mais adequado para garantir a integração técnica e operacional dos serviços, sendo incompatível 
com o parcelamento do objeto. 

Além disso, a centralização da execução em única contratada contribui para maior segurança 
operacional das instalações elétricas e melhor controle da qualidade dos serviços executados. 

9.6. Conclusão 

Diante do exposto, conclui-se que o não parcelamento do objeto é medida tecnicamente 
justificável e economicamente vantajosa, não configurando restrição indevida à competitividade, 
mas sim garantindo maior eficiência, qualidade, segurança operacional e adequada execução da 
reforma elétrica do Frigorífico de Pescados do Município de Pedra Preta/MT. 

10. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO. 

A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada em engenharia elétrica 
para execução da reforma elétrica do Frigorífico de Pescados do Município de Pedra 
Preta/MT, compreendendo a execução integral da obra, com fornecimento de materiais, mão de 
obra, equipamentos, ferramentas e insumos necessários. 

A intervenção contempla um conjunto integrado de serviços de engenharia elétrica e 
serviços complementares, abrangendo desde os serviços preliminares até os testes finais das 
instalações, incluindo, de forma geral: 

• Serviços preliminares, instalação de canteiro e sinalização da obra; 
• Retirada e substituição de cabeamentos elétricos danificados; 
• Recuperação, reorganização e adequação de quadros de distribuição elétrica; 
• Execução de adequações técnicas das instalações elétricas conforme normas vigentes; 
• Instalação de componentes elétricos necessários ao funcionamento da unidade; 
• Substituição de esquadrias deterioradas; 
• Recomposição de forro danificado; 
• Testes, verificações e comissionamento das instalações elétricas; 
• Limpeza final da obra e destinação adequada dos resíduos gerados. 

A solução foi definida com base nos projetos técnicos, memorial descritivo e planilha 
orçamentária elaborados pelo setor de engenharia do Município, os quais estabelecem os critérios 
executivos, especificações de materiais e padrões de qualidade a serem observados durante a 
execução da obra. 

O modelo de contratação adotado será por empreitada por preço global, tendo em vista que 
o objeto possui escopo bem definido, com quantitativos previamente estabelecidos, 
proporcionando maior controle dos custos e previsibilidade orçamentária, além de reduzir riscos 
de aditivos contratuais e incompatibilidades técnicas durante a execução. 
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A execução deverá observar rigorosamente as normas técnicas aplicáveis, especialmente as 
normas da ABNT, em especial a NBR 5410, bem como as normas de segurança do trabalho, 
incluindo NR-10 e NR-18, garantindo condições adequadas de execução, qualidade dos serviços 
e segurança dos trabalhadores, usuários e patrimônio público. 

A solução contempla ainda a exigência de equipe técnica qualificada, com profissional 
legalmente habilitado responsável pela condução da obra, assegurando o acompanhamento 
técnico, o controle de qualidade e a conformidade com os projetos e especificações técnicas. 

Durante a execução, a contratada deverá adotar boas práticas de engenharia, promover o 
controle de qualidade dos materiais e serviços, assegurar a destinação ambientalmente adequada 
dos resíduos gerados e cumprir integralmente o cronograma físico-financeiro estabelecido pela 
Administração Municipal. 

Por fim, a solução proposta mostra-se adequada, suficiente e eficiente para atender à 
necessidade da Administração Pública, garantindo a recuperação da infraestrutura elétrica do 
Frigorífico de Pescados do Município de Pedra Preta/MT, restabelecendo as condições de 
segurança, funcionalidade e operacionalidade da unidade pública. 

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

Para a execução da reforma elétrica do Frigorífico de Pescados do Município de Pedra 
Preta/MT, não se identificam, no momento, contratações correlatas ou interdependentes 
imprescindíveis à viabilização do objeto principal, uma vez que a solução proposta contempla a 
execução integral da obra por meio de contratação única, com fornecimento de materiais, mão de 
obra, equipamentos, ferramentas e demais insumos pela empresa contratada. 

Todavia, poderão existir contratações acessórias ou complementares, de natureza 
administrativa ou operacional, que não interferem diretamente na execução do objeto, tais como: 

• Serviços de fiscalização e acompanhamento técnico da obra, a cargo da equipe de engenharia 
do Município; 
• Eventual contratação de serviços técnicos especializados de apoio ou consultoria, caso 
necessário; 
• Contratação futura de serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas 
da unidade, após a conclusão da obra; 
• Eventual aquisição de equipamentos ou estruturas complementares relacionados às atividades 
desenvolvidas no frigorífico, a serem realizados em processos próprios. 

Ressalta-se que tais contratações possuem caráter independente e não condicionam a 
execução da presente contratação, não configurando interdependência técnica, operacional ou 
financeira. 

Dessa forma, conclui-se que a contratação pretendida é autônoma e suficiente para atender 
à necessidade da Administração Pública, não havendo necessidade de vinculação com outros 
processos licitatórios para sua plena execução e funcionamento adequado da unidade após a 
conclusão da reforma elétrica. 

12. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 
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A contratação para execução da reforma elétrica do Frigorífico de Pescados do 
Município de Pedra Preta/MT tem como objetivo alcançar resultados que promovam a 
recuperação da infraestrutura elétrica da unidade, assegurando condições adequadas de 
funcionamento, segurança operacional e conformidade técnica. 

Os principais resultados pretendidos com a contratação são: 

12.1. Recuperação da Infraestrutura Elétrica 

• Recomposição das instalações elétricas danificadas; 
• Recuperação e adequação dos quadros de distribuição elétrica; 
• Substituição de cabeamentos e componentes comprometidos; 
• Restabelecimento das condições adequadas de funcionamento da unidade; 
• Adequação das instalações às normas técnicas vigentes. 

12.2. Garantia de Segurança e Conformidade Legal 

• Atendimento às normas técnicas aplicáveis às instalações elétricas; 
• Adequação às exigências da NBR 5410, NR-10 e NR-18; 
• Redução de riscos de acidentes elétricos, curtos-circuitos e falhas operacionais; 
• Melhoria das condições de segurança para servidores, usuários e patrimônio público; 
• Garantia de conformidade com as exigências legais e normativas aplicáveis às edificações 
públicas. 

12.3. Melhoria das Condições Operacionais da Unidade 

• Restabelecimento da funcionalidade plena do Frigorífico de Pescados; 
• Proporcionar ambiente adequado e seguro para execução das atividades desenvolvidas na 
unidade; 
• Garantir melhores condições de operação e utilização da estrutura pública; 
• Contribuir para a continuidade adequada dos serviços públicos vinculados à unidade. 

12.4. Eficiência na Aplicação dos Recursos Públicos 

• Execução da obra dentro dos padrões de qualidade e prazos estabelecidos; 
• Redução de custos futuros com manutenções corretivas emergenciais; 
• Melhor aproveitamento da estrutura existente; 
• Garantia de economicidade, eficiência e vantajosidade da contratação; 
• Preservação do patrimônio público municipal. 

12.5. Resultado Esperado 

Ao término da execução contratual, espera-se a entrega de uma unidade com infraestrutura 
elétrica recuperada e plenamente funcional, atendendo integralmente às necessidades da 
Administração Pública, com instalações seguras, adequadas e compatíveis com as normas técnicas 
vigentes. 

Dessa forma, a contratação contribuirá diretamente para a preservação do patrimônio 
público, para a continuidade das atividades desenvolvidas no Frigorífico de Pescados do 
Município de Pedra Preta/MT e para o atendimento do interesse público, assegurando melhores 
condições de segurança, funcionalidade e eficiência operacional da unidade. 
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13. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 

Previamente à celebração do contrato para execução da reforma elétrica do Frigorífico de 
Pescados do Município de Pedra Preta/MT, deverão ser adotadas as medidas administrativas e 
técnicas necessárias à adequada formalização da contratação e ao regular início da execução do 
objeto, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021. 

13.1. Aprovação dos Instrumentos Técnicos 

• Verificação e validação do projeto elétrico, memorial descritivo e planilha orçamentária; 
• Conferência da compatibilidade entre os documentos técnicos e quantitativos previstos; 
• Aprovação formal dos documentos técnicos pelo setor de engenharia competente. 

13.2. Disponibilidade Orçamentária e Financeira 

• Confirmação da existência de dotação orçamentária suficiente; 
• Reserva de recursos financeiros para cobertura da despesa; 
• Verificação da compatibilidade da contratação com os instrumentos orçamentários vigentes. 

13.3. Elaboração e Aprovação dos Instrumentos da Contratação 

• Elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico; 
• Elaboração do edital e minuta do contrato; 
• Análise jurídica prévia dos documentos; 
• Aprovação pela autoridade competente. 

13.4. Realização do Processo Licitatório 

• Publicação do edital; 
• Condução do certame conforme a modalidade definida; 
• Julgamento das propostas; 
• Habilitação da empresa vencedora; 
• Adjudicação e homologação do resultado. 

13.5. Verificação da Habilitação e Regularidade da Contratada 

• Conferência da documentação de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e técnica; 
• Validação da qualificação técnica conforme exigências do edital; 
• Verificação da regularidade junto aos órgãos competentes; 
• Verificação da qualificação técnica específica para execução de serviços de engenharia elétrica. 

13.6. Indicação dos Responsáveis pela Gestão e Fiscalização 

• Designação formal do gestor e do fiscal do contrato; 
• Definição das atribuições de acompanhamento e fiscalização da execução; 
• Capacitação da equipe responsável, se necessário. 

13.7. Providências para Início da Execução 
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• Emissão da ordem de serviço; 
• Definição do cronograma de execução; 
• Disponibilização do local da obra livre e desimpedido; 
• Verificação das condições iniciais para início dos serviços; 
• Alinhamento prévio entre fiscalização e contratada quanto às condições de execução e 
segurança operacional. 

13.8. Outras Providências Necessárias 

• Exigência de apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT) pela contratada; 
• Verificação de seguros obrigatórios, quando aplicável; 
• Conferência das condições de segurança para execução dos serviços elétricos; 
• Verificação do fornecimento e utilização de Equipamentos de Proteção Individual – EPIs e 
Equipamentos de Proteção Coletiva – EPCs; 
• Alinhamento inicial com a contratada quanto às normas técnicas e procedimentos de execução. 

Dessa forma, o cumprimento das providências acima assegura a regularidade do processo, a 
adequada formalização do contrato e o início da execução da obra em conformidade com os 
princípios da legalidade, eficiência, segurança e planejamento. 

14. IMPACTOS AMBIENTAIS 
 

A execução da reforma elétrica do Frigorífico de Pescados do Município de Pedra Preta/MT 
poderá gerar impactos ambientais pontuais e de pequena magnitude, característicos de obras e 
serviços de engenharia elétrica e manutenção predial. 

Os principais impactos ambientais previstos são: 

• Geração de resíduos provenientes da retirada de cabeamentos, componentes elétricos 
danificados, esquadrias deterioradas, materiais removidos e sobras de materiais de construção; 
• Emissão de poeira e ruídos durante a execução dos serviços e movimentação de materiais; 
• Possível aumento temporário no consumo de água e energia durante a execução da obra; 
• Tráfego de veículos, equipamentos e trabalhadores nas proximidades da unidade; 
• Possibilidade de geração de resíduos elétricos e eletrônicos decorrentes da substituição de 
componentes danificados. 

Considerando a natureza da obra, localizada em área já consolidada e urbanizada, não se 
identificam impactos ambientais significativos ou de grande escala, sendo os efeitos previstos de 
caráter temporário, controlável e reversível. 

Como medidas mitigadoras, deverão ser adotadas pela contratada, no mínimo, as seguintes 
providências: 

a) Destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil e resíduos elétricos 
gerados, em conformidade com a legislação ambiental vigente e normas aplicáveis; 
b) Separação, acondicionamento e, sempre que possível, reutilização e reciclagem dos resíduos 
gerados; 
c) Controle de poeira e limpeza periódica das áreas de execução dos serviços, quando necessário; 
d) Restrição de atividades com maior emissão de ruídos aos horários permitidos pela legislação 
local; 
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e) Manutenção preventiva dos equipamentos e ferramentas utilizados, evitando vazamentos de 
óleo, combustíveis e outros contaminantes; 
f) Adoção de medidas de segurança para evitar acidentes elétricos, curtos-circuitos e danos ao 
patrimônio público; 
g) Preservação das áreas adjacentes à obra, evitando danos ao entorno e às instalações existentes. 

A contratada deverá observar integralmente as normas ambientais aplicáveis, 
responsabilizando-se por quaisquer danos eventualmente causados ao meio ambiente, ao 
patrimônio público ou a terceiros durante a execução dos serviços. 

Dessa forma, conclui-se que os impactos ambientais decorrentes da execução da reforma 
elétrica são de baixa relevância, plenamente controláveis e mitigáveis mediante a adoção de boas 
práticas de gestão ambiental, segurança operacional e correta destinação dos resíduos gerados. 

15. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO 

Diante das análises realizadas ao longo do presente Estudo Técnico Preliminar, conclui-se 
que a contratação de empresa especializada para execução da reforma elétrica do Frigorífico de 
Pescados do Município de Pedra Preta/MT mostra-se viável, necessária e adequada para o 
atendimento da demanda apresentada pela Administração Pública. 

A solução proposta foi definida com base em critérios técnicos, legais e de mercado, estando 
devidamente fundamentada nos projetos técnicos, memorial descritivo, planilha orçamentária e 
demais documentos que compõem o processo, garantindo compatibilidade com as necessidades 
identificadas e com as condições reais de execução dos serviços. 

Verificou-se que a alternativa adotada — contratação por meio de licitação, com regime de 
execução por empreitada por preço global — é a que melhor atende aos princípios da eficiência, 
economicidade e vantajosidade, proporcionando maior controle dos custos, melhor integração 
técnica entre os serviços e mitigação de riscos durante a execução contratual. 

A estimativa de custos encontra-se compatível com os valores praticados no mercado, tendo 
sido elaborada com base em parâmetros oficiais e fontes confiáveis, assegurando a adequada 
previsão orçamentária e o equilíbrio econômico-financeiro do futuro contrato. 

Ademais, foram observados todos os requisitos legais previstos na Lei nº 14.133/2021, 
incluindo a definição dos requisitos da contratação, levantamento de mercado, descrição da 
solução, análise de viabilidade técnica, avaliação quanto ao parcelamento do objeto, identificação 
de impactos ambientais e demais elementos essenciais à adequada instrução processual. 

Dessa forma, opina-se favoravelmente pela continuidade do processo de contratação, com a 
adoção das providências necessárias para a realização do certame licitatório, visando à seleção da 
proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 

Por fim, destaca-se que a execução da reforma elétrica contribuirá diretamente para a 
recuperação da infraestrutura do Frigorífico de Pescados do Município de Pedra Preta/MT, 
proporcionando melhores condições de segurança, funcionalidade, operacionalidade e preservação 
do patrimônio público, atendendo plenamente ao interesse público e às necessidades da 
Administração Municipal. 

16. RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO ESTUDO 
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Conduziram as pesquisas e estudos destinados a elaboração do presente Estudo Técnico 

Preliminar – ETP o servidor Alexssandro Vieira Alves ocupante do cargo de chefe de 
Planejamento vinculado à Secretaria de Planejamento, iniciando a pesquisa a partir do Documento 
de Oficialização de Demanda n° 02/2026. 
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO  
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT  

(endereço completo) 

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 11/2026. 

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da reforma elétrica do Frigorífico de 
Pescados do Município de Pedra Preta MT. 

Em referência a publicação da Concorrência 11/2026, dessa Prefeitura, apresentamos a nossa 
PROPOSTA para execução dos serviços objeto da licitação em referência, devidamente detalhada, 
assinada (CARIMBADO – CNPJ),  e acompanhada do CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 
também devidamente assinado, Carimbado (CNPJ). 

O nosso valor incidirá sobre todos os preços unitários indicados na planilha orçamentária da 
Prefeitura, e sobre o valor global do orçamento da obra, indicado no Edital da licitação em 
referência é de R$ xxxxxx e o nosso prazo máximo para conclusão integral dos serviços é de xxxx 
dias corridos. 

   Declaramos expressamente que: 

a) concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação, 
estabelecidas na Minuta Padrão do Contrato de Empreitada por preço global dessa Prefeitura, 
(Anexo VIII); 

b) manteremos válida esta proposta pelo prazo de xxxxx dias, contados da sua apresentação e 
abertura; 

c) temos pleno conhecimento do local e das condições de execução dos trabalhos, e utilizaremos 
os equipamentos e a equipe técnica e administrativa indicados em nossa proposta e os que forem 
necessários para a perfeita realização dos serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou 
aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim exija a Fiscalização da 
Prefeitura; 

d) na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das Normas Brasileiras, 
bem assim as recomendações e instruções da Fiscalização da Prefeitura, assumindo desde já, a 
integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos de conformidade com as 
especificações e os padrões dessa Prefeitura. 

Esclarecemos, finalmente, que o portador da presente proposta está autorizado e habilitado a prestar 
a essa COMISSÃO os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados 
necessários. 

Cidade, de de 2026. 

(nome, carimbo, assinatura do responsável legal da empresa) 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

A  (nome  da  empresa)....................................  CNPJ,  nº  ........................,  com  sede  à 
............................, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos 
para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 

 

Data e Local. 

 

 

 

(nome, carimbo e assinatura do responsável legal da empresa) 
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO 
TRABALHO DO MENOR (LEI Nº 9.854/99)  

 

 

MODELO DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, 
INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

A signatária XXXXXXX, inscrita no CNPJ nº XXXXX, por intermédio de seu representante legal 
XXXXX, portador da Carteira de Identidade nº XXXXXX e CPF nº XXXX , declara para os 
devidos fins do disposto no Inciso XXXIII do art. 7º Constituição Federal de 1988, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 
de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 

 

Sim( ) Não ( ) 

 

 

            Município XXXXX , data de.  

 

  

(nome, carimbo e assinatura e do responsável legal da empresa). 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA  
 

(Identificação completa do representante da Proponente), como representante devidamente 
constituído da empresa (Identificação completa da Proponente) doravante denominado 
(Proponente), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 
● A proposta apresentada para participar da CONCORRÊNCIA xx/2026 foi elaborada de maneira 
independente pela empresa (dados da empresa), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA xx/2026, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
● A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação CONCORRÊNCIA 
xx/2026 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de 
fato da CONCORRÊNCIA xx/2026, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
● Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA xx/2026 quanto a participar ou não da 
referida licitação; 
● Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da CONCORRÊNCIA xx/2025 não será, 
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA xx/2026 antes da adjudicação do objeto da 
referida licitação; 
● Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, 
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
integrante da (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e 
● Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 

CIDADE, DE DE 202x. 
 

(nome, carimbo, assinatura do responsável legal da empresa) 
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ANEXO VI – MODELO  DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO  DOS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO  

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. xx/2026 
MODALIDADE – CONCORRÊNCIA  
TIPO - MENOR PREÇO 
OBJETO –  Contratação de empresa especializada para execução da reforma elétrica do Frigorífico 
de Pescados do Município de Pedra Preta MT. 
(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE), (CNPJ Nº), 
sediada no (a) (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, 
os requisitos exigidos no procedimento licitatório referenciado. 
Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, 
membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são 
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, bem como, nossa 
Empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da licitação 
referenciada. 
Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação 
em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus 
anexos. 
 

Cidade, de de 2026. 
 
  

(nome, carimbo, assinatura do responsável legal da empresa) 
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR 
PÚBLICO  

 
 

 
(RAZÃO  SOCIAL DA  LICITANTE), (CNPJ Nº),  sediada no (a) (ENDEREÇO 
COMPLETO), declara, sob as penas da lei, não possuir em seu quadro de pessoal qualquer servidor 
efetivo ou comissionado ou empregador do poder executivo da Prefeitura Municipal de Pedra Preta 
MT, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias. 
 

Cidade, de de 2026. 
 

 
 

  
(nome, carimbo, assinatura do responsável legal da empresa) 
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ANEXO VIII - MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO Nº xxx/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA E 
A EMPRESA xxxxxxxxx, INSCRITA NO CNPJ/MF. SOB Nº xxxxxxxxx. 
 
O MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito 
público, com sede administrativa na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 940, Centro, Pedra 
Preta/MT, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.773.942/0001-09, neste ato representado pela 
Secretária Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, Srª. CLAUDIANA NIEDACK DE 
MOURA, brasileira, casada, inscrita no RG sob o n° 897.026 SSP/MS e no CPF 905.163.541-91, 
residente e domiciliada na Rua Tancredo Neves, n° 1221 – Bairro São Marcos – Pedra Preta – MT, 
CEP 78795-000, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a 
Empresa xxxxxxxx, inscrita no CNPJ/MF. sob nº xxxxxxxxxx, com sede na cidade de xxxxx, 
Estado do xxxxxxx, localizada na Rua xxxxxxx nº xxxxx, Bairro: xxxxxxx, CEP: xxxxxxxx, neste 
ato representada pelo REPRESENTANTE LEGAL, Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador do RG. nº 
xxxxx, inscrito no CPF/MF. sob nº xxxxxxx, residente e domiciliado na cidade de xxxxxxxx, à Rua 
xxxxxxxx, Bairro: xxxxxxxxx, CEP: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADO, resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo, decorrente 
do resultado da Licitação na modalidade Concorrência n.º 11/2026, ou dele originária, com valores 
estimados constante do Processo Administrativo n.º 43/2026, nos termos da Lei 14.133, de 2021, 
legislação correlata e demais normas que regem a matéria, com todas as suas peças, Edital 
Convocatório, projetos, Proposta de Preços (Inicial e Realinhada), Ata da Sessão Pública de 
Concorrência, todos integrantes e inseparáveis deste instrumento, como se transcritos estivessem, 
mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas e que reciprocamente outorgam e aceitam. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À 
PROPOSTA 
 
1.1. Constitui o objeto do presente contrato, Contratação de empresa especializada para execução 
da reforma elétrica do Frigorífico de Pescados do Município de Pedra Preta MT. 

 
1.2 As características e especificações do objeto deste contrato estão devidamente inseridas no 
Projeto Básico, Memorial Descritivo, complementando com a Proposta de Preços, que são peças 
integrantes e inseparáveis dessa avença. 
1.3 Vinculam esta contratação, independente de transcrição: 
1.3.1 O Edital da Concorrência n.º 11/2026; 
1.3.2 Os projetos e memorial Descritivo; 
1.3.3 O Estudo Técnico Preliminar; 
1.3.4 A Proposta da Contratada; 
1.3.5 Ata da Sessão Pública de Concorrência (onde consta o valor final ofertado); 
1.3.6 Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
2.1.  A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus 
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 
execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 
2.2.  Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução 
do contrato, sendo que a indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada 
pelo CONTRATANTE, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para 
o exercício da atividade; 
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2.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e 
prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 
2.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com 
habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações 
de boa técnica e a legislação de regência; 
2.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
2.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo 
e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, assumindo a inteira responsabilidade Civil 
e Administrativa, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da 
execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos 
devidos ou da garantia contratual o valor correspondente aos danos sofridos; 
2.7.  Efetuar comunicação ao CONTRATANTE, assim que tiver ciência da impossibilidade de 
realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência 
cabíveis; 
2.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou do fiscal ou 
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 
2.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas 
as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 
específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE; 
2.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços; 
2.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 
documentos relativos à execução do empreendimento. 
2.12. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 
terceiros; 
2.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 
necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato; 
2.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo 
as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 
condições de segurança, higiene e disciplina; 
2.15. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, 
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo 
ou instrumento congênere; 
2.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
2.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 
2.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei 
para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como 
as reservas de cargos previstas na legislação; 
2.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal 
do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas, nos temros do 
art. 116, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 
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2.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato; 
2.21. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para 
o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 
124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 
2.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 
normas de segurança do CONTRATANTE; 
2.23. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo CONTRATANTE; 
2.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá; 
2.25. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão no órgão para a execução do serviço; 
2.26. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 
profissional; 
2.27. Atender às solicitações do CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados 
alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado 
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas 
especificações do objeto; 
2.28. Instruir seus  empregados  quanto  à  necessidade  de  acatar  as  Normas  Internas  do 
CONTRATANTE; 
2.39. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a 
não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar ao 
CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 
2.30. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do 
CONTRATANTE; 
2.31. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, 
se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e 
de comunicação; 
2.32. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de 
atuação previstas no Edital, em plena validade; 
2.33. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 
2.34. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 
informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 
ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 
atividades em relação ao cronograma previsto; 
2.35. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 
especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 
construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo; 
2.36. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos 
serviços ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que 
ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia. 
2.37. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto 
(água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, 
estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e 
regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação 
etc.); 
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2.38. Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio 
consentimento do CONTRATANTE; 
2.39. Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o prévio 
consentimento do CONTRATANTE; 
2.40. Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de 
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas; 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
3.1. – O CONTRATANTE se obriga a: 
3.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com 
o contrato e seus anexos; 
3.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Contrato; 
3.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 
certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas. 
3.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no 
objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às 
suas expensas; 
3.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela 
CONTRATADA; 
3.7. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da 
execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a 
execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 
14.133, de 2021; 
3.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, 
forma e condições estabelecidos no presente Contrato; 
3.9. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 
3.10. Adotar as medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela 
CONTRATADA, inclusive acionando assessoramento jurídico em tempo hábil; 
3.11. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 
execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. Exigir o 
cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o contrato e 
seus anexos; 
3.12. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no 
objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às 
suas expensas; 
3.13. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela 
CONTRATADA; 
3.14. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 
3.15. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 
execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. A Administração 
terá o prazo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a 
prorrogação motivada, por igual período, nos termos do art. 123, parágrafo único da Lei nº 14.133, 
de 2021; 
3.16. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos 
pelo contratado no prazo máximo de 2 (dois) meses; 
3.17. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para 
apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, em atendimento ao §4º do art. 137 da Lei nº 
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14.133, de 2021; 
3.18. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto 
do contrato; 
3.19. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 
3.20. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentação como condição 
indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 
a) "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 
b) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás, quando for o caso; 
c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço, quando for o caso; 
3.21. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após 
o recebimento do serviço e notificações expedidas; 
3.22. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, 
ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados; 
3.23. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar 
providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução; 
3.24. Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto  
3.25. Efetuar o pagamento à CONTRATADA do valor correspondente à execução do objeto, no 
prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato; 
3.26. Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas 
e incorretas, ficando, nestes casos, o prazo indicado, que somente voltará a fluir após a apresentação 
das novas faturas corretas; 
3.27. Notificar por escrito, à CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste 
Contrato; 
3.28. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela 
CONTRATADA; 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DOS PAGAMENTOS 
 
4.1. O valor estimado global do presente contrato é de R$ XXXXXXXXX. 
4.2.  No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
4.3. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento da Nota Fiscal/Fatura, conforme disposto no artigo 25 da Lei nº 14.133/21. 
4.4. Os pagamentos decorrentes de despesas serão desempenhados conforme ordem cronológica, 
nos termos do art. 141 da Lei nº 14.133/2021. 
4.5. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do ATESTO do referido Boletim de Medição 
– BM, pela fiscalização da Obra, em conformidade com os serviços executados, conforme projetos, 
planilha orçamentaria e memoriais e especificações técnicas. 
4.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
4.7. Somente serão pagos os serviços efetivamente executados de acordo com o cronograma físico- 
financeiro. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
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5.1. A vigência do presente Contrato será de 120 (cento e vinte) dias, sendo que o prazo para 
execução da Obra será de 30 (trinta)  dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviços, 
admitida sua prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações 
necessárias, especialmente as decorrentes de correção de defeitos. 

 
5.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, 
quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis 
no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento. 
 
CLÁUSULA SEXTA – ALOCAÇÃO DE RECURSOS 
 
6.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação: 

 
   FICHA: 142 

010601 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT 
 18 Gestão Ambiental 
 18 541 Preservação e Conservação Ambiental 
 18 541 0012 INTEGRAÇÃO - HOMEM NATUREZA 
 18 541 0012 2024 0000 MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E 

MEIO AMBIENTE 
 4.4.90.51.00 Obras e Instalações  
 1.1.500 001.001 Recursos Próprios do Município 

 
CLÁUSULA SETIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
7.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados de 
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais 
representantes da Contratante, especialmente designados,na forma dos artigos nº 117 e seguintes 
da Lei n º 14.133/2021. 
7.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e 
controle da execução dos serviços e do contrato. 
7.3. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade 
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, 
respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos na Lei nº 14.133/2021. 
7.4. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 
disposto nos art. 117, par. 1º da Lei nº 14.133/2021. 
7.5. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará aplicação de 
sanções administrativas, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 
155 e seguintes da Lei nº 14.133/2021. 
7.6. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma 
preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou 
único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas 
atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações 
relacionadas à Gestão do Contrato. 
7.7. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de 
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à 
CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 
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7.8. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do 
objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços 
realizados. 
7.9. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 
7.10. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor 
nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a 
excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao 
controle do prestador. 
7.11. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período 
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação 
dos serviços. 
7.12. No caso de obras, cumpre, ainda, à fiscalização: 
7.12.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos 
comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados alocados na 
execução da obra, em especial, quanto: 
7.12.2. Ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo 
terceiro salário; 
7.12.3. À concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional; 
7.12.4. À concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido; 
7.12.5. Aos depósitos do FGTS; e 
7.12.6. Ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até 
a data da extinção do contrato. 
7.12.7. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as 
contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes, por meio 
da apresentação de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados 
ao final de um ano da contratação, o que não impedirá que a 
7.12.8. Oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de indício de irregularidade no 
cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS; 
7.13. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrência está, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133/2021. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 
 

8.1. Conforme o Art. 137 da Lei Federal n.º 14.133/2021, constituirão motivos para extinção do 
contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações: 

I- não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas 
contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos; 

II- desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 

III- alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua 
capacidade de concluir o contrato; 

IV- decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do 
contratado; 

V- caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do 
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contrato; 

VI- atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração 
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto, quando for o caso. 

VII- atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão 
administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas; 

VIII- razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade 
contratante; 

IX - não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em 
outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou 
para aprendiz. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES 
 
9.1. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como 
qualquer dano causado à CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da 
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação 
de sua proposta, os tributos, contribuições fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e 
todas as despesas incidentes sobre a prestação do serviço não cabendo quaisquer reivindicações 
devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos 
determinados pela autoridade competente. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos 
decorrentes de paralisações na execução do objeto deste contrato, salvo na ocorrência de caso 
fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, devidamente apurados na 
forma da legislação vigente, quando comunicados à CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta 
e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega 
do objeto que a CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a 
quaisquer tributos, encargos, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não incidentes sobre 
o Serviço efetuado, tais valores serão imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que 
porventura tenha sido pago à CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DECIMA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
10.1. A licitante ou a contratada será responsabilizada administrativamente pelas seguintes 
infrações, conforme previsto na Lei Federal nº 14.133/2021; 
I - dar causa à inexecução parcial do contrato; 
II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
III - dar causa à inexecução total do contrato; 
IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
justificado; 
VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 
falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 
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IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013. 
10.2. Ficam estipuladas as seguintes multas, sem prejuízo de indenização suplementar em caso de 
perdas e danos decorrentes da conduta: 
10.2.1. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 30% (trinta por cento), do valor total fixado 
no edital para os itens e/ou grupos objeto da proposta, para as infrações previstas nos incisos IV a 
VI e VIII a XII do item 10.1; 
10.3. Caso a licitante incorra em uma das condutas elencadas no presente capítulo, será instaurado 
procedimento administrativo para apuração da irregularidade e a aplicação de sanções, no qual será 
assegurada a ampla defesa e o contraditório; 
10.4. Na aplicação das penalidades serão consideradas as circunstâncias do § 1º do art. 156 da Lei 
Federal nº 14.133/2021, quais sejam: 
I - a natureza e a gravidade da infração cometida; 
II - as peculiaridades do caso concreto; 
III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 
 
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

 
11.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual, nos termos da Lei 14.133/21, Art 
122,  § 2º. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTAMENTO 
 
12.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da 
data do orçamento estimado. 
12.2. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais (elaboradas 
com base na tabela referência SINAPI de março de 2026). 
12.3. Após o interregno de 12 (doze) meses, contados da data-base do orçamento estimado 
utilizado para a elaboração das propostas e mediante solicitação da Contratada, os preços 
contratuais poderão ser reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do Índice Nacional da 
Construção Civil – INCC-M/FGV ou de outros índices específicos ou setoriais que melhor reflitam 
a variação de custos dos insumos do objeto contratado, aplicando-se o reajuste exclusivamente às 
medições realizadas após a ocorrência da anualidade, vedada qualquer recomposição retroativa. 
12.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará 
à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a 
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre 
que este ocorrer. 
12.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
12.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação 
então em vigor. 
12.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
12.8 O reajuste será realizado por apostilamento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO E DO SEGURO 
DA OBRA 
 
13.1. A Administração Municipal convocará a licitante vencedora, após a homologação da 
Concorrência e adjudicação a informar a modalidade de garantia de execução contratual, no valor 
de 5% (cinco por cento), do valor global contratado, nas modalidades indicadas no art. 96 da Lei 
n.º 14.133/2021; 
13.2. No caso de a vencedora do certame optar pela modalidade seguro-garantia, deverá apresentá- 
lo no prazo de 01 (um) mês, contado da data de homologação da licitação. 
13.3. A garantia contratual e o seguro da obra observarão os prazos e condições estabelecidos na 
minuta contratual em anexo, parte integrante deste edital. 

 
CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE 
 
14.1. Fica estabelecido que, na hipótese de o CONTRATANTE deixar de exigir da 
CONTRATADA qualquer condição deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não 
se caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras. 
 
CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES 
 
15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei 
nº 14.133, de 2021. 
15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários no objeto do contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado, podendo esse limite ser de até 50% (cinquenta por cento) nos 
casos de reforma, nos termos do art. 125 da Lei nº 14.133/2021. 
15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, 
submetido à prévia aprovação da assessoria jurídica do CONTRATANTE, salvo nos casos de 
justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo 
deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês, nos termos do art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021. 
15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 
apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
CLÁUSULA DECIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 
 
16.1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos, será regulada pelas Cláusulas 
contratuais e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da 
Teoria Geral dos Contatos e das disposições do Direito Privado, na forma do Artigo 89, da da Lei 
nº 14.133, de 2021. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 
17.1. Obriga-se a CONTRATADA manter durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificaçãoexigidas na respectiva licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA ALOCAÇÃO DE RISCO 
 
18.1 Constitui peça integrante deste contrato, independentemente de sua transcrição, a MATRIZ 
DE RISCO, na qual são definidos os riscos e as responsabilidades das partes, caracterizando o 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT 
Avenida Fernando Correa da Costa, nº. 940 – Centro 

Fone (66) 3486 – 4400  CEP. 78.795-000 
CNPJ: 03.773.942/0001-09.  

 

55 
 

eventos supervenientes à contratação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
19.1. Os representantes legais signatários do presente contrato declaram, para todos os fins de 
direito, que estão autorizados por seus estatutos ou contratos sociais a representar as respectivas 
pessoas jurídicas, bem como a celebrar, alterar e rescindir o presente instrumento. 
19.4. O presente contrato não estabelece entre as partes contratantes qualquer forma de sociedade, 
associação, relação de emprego ou responsabilidade solidária ou subsidiária. 
19.5. Todos os avisos e notificações referentes a este contrato deverão ser realizados por escrito e 
encaminhados para os endereços constantes no preâmbulo deste instrumento, e poderão ser 
enviados por qualquer uma das seguintes formas: pessoalmente, ao representante legal, mediante 
recibo; carta protocolada ou registrada (AR ou SEDEX), por Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos ou correio eletrônico, com aviso de recebimento. 
19.6. Obrigam-se as partes a comunicar, mediante carta protocolada ou e-mail, qualquer mudança 
nos endereços informados no preâmbulo deste instrumento, sob pena de não o fazendo, serem 
consideradas válidas quaisquer comunicações, cartas, avisos, correspondências, interpelações, 
notificações e citações enviadas para o endereço das partes constantes do mesmo. 
19.7. As ações explanadas nas cláusulas 19.5 e 19.6, também poderão ser encaminhadas via 
Grande Rede (E- mail), e ou ainda pelo Sistema Eletrônico, sempre observando as regras contidas 
no instrumento convocatório. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA  – PUBLICAÇÃO 
 
20.1. O contratante deverá providenciar a publicidade deste contrato e dos seus aditivos no sítio 
eletrônico oficial do órgão contratante e no Diário Oficial da Associação Mato-grossense dos 
Municípios. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO 
 
21.1. As partes elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de Pedra Preta, 
Estado de Mato Grosso, para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento 
seus herdeiros e sucessores, a qualquer título. 
E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma 
para uma só finalidade, a fim de que possam produzir os seus devidos e legais efeitos. 

 
                                                                                           Pedra Preta, MT, de de 2026.  

 
 
 
  

CLAUDIANA NIEDACK DE MOURA 
Secretária Municipal da Agricultura e 

Meio Ambiente 
(PORTARIA Nº 544/2023) 

CONTRATANTE 
 

  

                                  
 

 CONTRATADA 
         CNPJ XXXXXX 
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ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE VISITA 
  

 

PROCESSO LICITATÓRIO – “CONCORRÊNCIA  Nº.    /2026.”. 

OBJETO: 

(nome da empresa), representada por (responsável técnico 
 da empresa), 
  , portador da CI/RG nº , do CPF Nº 
  , e do CREA nº , declara que vistoriou e conhece a área 
geográfica onde serão executados os objetos da presente licitação. 
 

PEDRA PRETA – MT , _____de de 2026. 
 
 
 

 

Assinatura do Responsável Técnico da Obra Ciente: 
(responsável legal da empresa) 
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ANEXO X – BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)  
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – BDI 

Descrição Despesas % 
Despesas Indiretas   
    
Administração Central (AC)  ----% 
    
Seguro (S) ----% 
  
Riscos (R) ----%  
  
Garantia(G)   
  
Despesas Financeiras ( DF ) ----% 
    
Lucro ( L ) ----% 
    
Impostos – Tributos (I)   
COFINS ----% 
PIS ----% 
ISS ----% 
CPRB   ----% 
 ----% 
Total ------% 

 
 
 

BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)  - 1 
                                                                                                    (1 – l) 

 
 
 

Onde:  
AC = taxa de rateio da Administração Central; 
S = Taxa de seguro 
R = taxa de risco; 
G = Taxa de garantias 
DF = taxa das despesas financeiras; 
L = taxa de lucro. 
I = taxa de tributos;  
CPRB = Contribuição previdenciária sobre a receia bruta (incluir 4,5% a partir de 
01/12/2015, de acordo com o caso) 
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ANEXO XI -  MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE  

 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 
convocatório, que a empresa__________  (Razão  Social), portadora do CNPJ sob  nº , é ( )* 
Microempresa (ME) ou ( )* Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos do enquadramento 
previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer 
na íntegra, estando apta, portanto, a exercer os direitos referentes a apresentação de documentação 
de regularidade fiscal na CONCORRÊNCIA  nº xx realizada pela Prefeitura Municipal de Pedra 
Preta- MT. 

 

 

(ASSINATURA) 

(incluir a assinatura e carimbo do contador ) 
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ANEXO XII – MODELO DE DECLARAÇÃO QUE POSSUI PATRIMÔNIMO LÍQUIDO 
SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DA CONTRATAÇÃO  

 
CONCORRÊNCIA Nº xx/2026  
(PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/MT) 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da reforma elétrica do Frigorífico de 
Pescados do Município de Pedra Preta MT. 
 
A empresa xxxxxxxxxxxx, com sede na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, no município xxxxxxxxxxx , CEP 
xxxxx, devidamente inscrita no CNPJ de nº  xxxxxxxxxxx , representada por xxxxxxxx, portador do 
RG Sob o nº xxxxxxxxxx, e inscrito no CPF xxxxxxxx, declara possuir patrimônio líquido não 
inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, conforme comprovam os balanços 
patrimoniais e as demonstrações contábeis já apresentados. 

xxxxxxxxx, xx de xxxxx de 2026. 

 

 

 

(Assinatura representante legal) 

RG xxxxxxxxxx 

CPF xxxxxxxxxx 
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ANEXO XIII – MODELO DE DECLARAÇÃO COM INDICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO, 
DISPONÍVEIS PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO, BEM COMO DA 

QUALIFICAÇÃO DE CADA MEMBRO DA EQUIPE TÉCNICA QUE SE 
RESPONSABILIZARÁ PELOS TRABALHOS 

 

A empresa .................................., inscrita no CNPJ Nº ......................., com sede à ......................., 
por intermédio de seu representante legal, Sr(a) ......................................., portador do CPF 
.............. e RG ................................, em cumprimento ao instrumento convocatório Concorrência 
eletrônica xx/2026, declara, sob as penas previstas em Lei, que dispõe de pessoal técnico 
considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, conforme relaciona a seguir: 

 

I - Pessoal Técnico: (Citar) 

 

 

 

 

Local e Data 

 

Assinatura 

(representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT 
Avenida Fernando Correa da Costa, nº. 940 – Centro 

Fone (66) 3486 – 4400  CEP. 78.795-000 
CNPJ: 03.773.942/0001-09.  

 

61 
 

ANEXO XIV – MATRIZ DE RISCOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA, 
ORÇAMENTO SINTÉTICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA, CRONOGRAMA 

FÍSICO E FINANCEIRO, MEMÓRIA DE CÁLCULO, CURVA ABC DE SERVIÇOS, 
MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BÁSICO E JUSTIFICATIVA DE QUALIFICAÇÃO 

TÉCNICA 

 

(Anexo em arquivo digital publicados juntamente à este edital) 
 


