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EDITAL  -  CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2026 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº: 45/2026. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pedra Preta – MT. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reforma e 
ampliação da Secretaria Municipal de Educação do Município de Pedra Preta MT. 
VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 131.502,92 (cento e trinta e um 
mil quinhentos e dois reais e noventa e dois centavos). 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço, sob a forma de execução indireta, no regime de 
empreitada por Preço Global. 
MODO DE DISPUTA: Aberto. 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 02/07/2026 ÀS 07H30MIN 
HORÁRIO DE CUIABÁ/MT (08H30MIN NO HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF). 
ENDEREÇO ELETRÔNICO DA SESSÃO PÚBLICA: https:/www.licitanet.com.br. 
 
PREÂMBULO 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado do Mato Grosso, por meio da 
Comissão de Contratação/Agente da Contratação, nomeada pelo Decreto Municipal n.º 411/2025, 
torna pública e dá ciência aos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA, tipo MENOR PREÇO, MODO DE DISPUTA ABERTO, SOB A 
FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL, nos termos da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, da Lei Complementar n° 123, de 2006 
com as suas alterações, bem como as demais legislações correlatas e demais exigências previstas 
neste Edital e seus Anexos. 

1.  DO OBJETO 

1.1. O objeto desta licitação é a Contratação de empresa especializada em serviços de 
engenharia para reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Educação do Município 
de Pedra Preta MT, conforme exigências estabelecidas neste instrumento e em seus anexos, no 
regime de empreitada por preço global: contratação da execução da obra ou do serviço por preço 
certo e total, disposto no art. 6º, inciso XXIX da Lei nº 14.133/2021, a se realizar na modalidade 
concorrência, nos termos do art. 28, inciso II da Lei nº 14.133/2021, com critério de julgamento 
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. 

1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço, e a adjudicação GLOBAL, 
observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

1.3. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

1.1. ANEXO I – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

1.2 ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

1.3 ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

1.4 ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO 
TRABALHO DO MENOR (LEI Nº 9.854/99) 

1.5 ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT 
Avenida Fernando Correa da Costa, nº. 940 – Centro 

Fone (66) 3486 – 4400  CEP. 78.795-000 
CNPJ: 03.773.942/0001-09.  

 

2 
 

1.6. ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO 
 DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

1.7. ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR 
PÚBLICO 

1.8. ANEXO VIII - MINUTA DO CONTRATO 

1.9.   ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE VISITA 

1.10. ANEXO X – BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI) 

1.11. ANEXO XI -  MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

 
1.12. ANEXO XII – MODELO DE DECLARAÇÃO QUE POSSUI PATRIMÔNIMO 
LIQUÍDO SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DA CONTRATAÇÃO  
 
1.13. ANEXO XIII – MODELO DE DECLARAÇÃO COM INDICAÇÃO DO PESSOAL 
TÉCNICO, DISPONÍVEIS PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO, BEM 
COMO DA QUALIFICAÇÃO DE CADA MEMBRO DA EQUIPE TÉCNICA QUE SE 
RESPONSABILIZARÁ PELOS TRABALHOS; 

 

1.14. ANEXO XIV – MATRIZ DE RISCOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA, 
ORÇAMENTO SINTÉTICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA, CRONOGRAMA 
FÍSICO E FINANCEIRO, MEMÓRIA DE CÁLCULO, CURVA ABC DE SERVIÇOS, 
MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BÁSICO E JUSTIFICATIVA DE QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICA 

2. DAS CONDIÇÕES 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Somente poderão participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as 
exigências constantes deste Edital e seus anexos, bem como quanto à documentação mencionada 
nos artigos 14 da lei 14.133/21, e que o objeto do contrato social seja compatível com o objeto da 
licitação. 

2.1.1. Não poderão participar desta licitação: 

2.2. Empresas sob processo de falência ou recuperação judicial;  

2.2.1. ‘‘(...) É possível a participação de empresa em recuperação judicial, desde que amparada 
em certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta 
econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei nº 
8.666/93’’ (Acórdão nº 8.271/2011). Na mesma linha, a AGU (Parecer nº 
04/2015/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU) emitiu parecer segundo o qual ‘‘ é aplicável á empresa 
em recuperação extrajudicial, com plano de recuperação homologado judicialmente, a 
possibilidade de participar em licitações públicas, nos moldes da empresa em recuperação 
judicial’’. 

2.3. Empresas reunidas sob a forma de consórcio ou quaisquer outras modalidades de associação; 

2.3.1. Justificativa da vedação de empresa em consórcio. Conforme Acordão do Tribunal de 
Contas da União 2831/2012, onde atribui à Administração a prerrogativa de admitir a 
participação de consórcios, desde que faça justificada. Está, portanto, no âmbito da 
discricionariedade da Administração. Não há nada que justifique a participação de empresas em 
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consórcios no objeto em apreço. Ele não se reveste de alta complexidade, de modo que as 
exigências de qualificação técnica e de vistoria prévia pelos interessados foram impostas em 
virtude tão somente da natureza e pecularidades da obrigação tampouco é serviço de grande 
vulto econômico, ou seja, o valor estimado está em conformidade com o art. 6º inciso V da Lei 
8666-93, e, o edital não traz em seu termo de referência / Projeto Básico nenhuma característica 
própria que justificasse a admissão de empresas em consórcio. A admissão de consórcio em 
objeto de baixa complexidade e de pequeno valor econômico atenta contra o princípio da 
competitividade, pois permitiria, com o aval do Estado, a união de concorrentes que poderiam 
muito bem disputar entre si, violando, por via transversa, o princípio da competitividade, 
atingindo ainda a vantajosidade buscada pela Administração. Parte significante do objeto da 
licitação pode ser fornecida por diversas empresas do mercado. Nessa situação, caso a 
participação de consórcio fosse permitida, estaria limitando a concorrência, pois as empresas 
poderiam deixar de ser concorrentes com objetivo de se unir, reduzindo a oportunidade de oferta 
de um preço mais justo pelo serviço. 

2.4. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

2.5. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante. 

2.6. Empresas que, na data designada para a apresentação da documentação e das propostas, 
estejam suspensas de participar de licitações e/ou impedidas de contratar com a Administração, 
ou tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública direta ou 
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, não tendo sido ainda reabilitadas. 

2.7. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar 
da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

2.8. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 
desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles 
seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau. 

2.9. Que se enquadrem nas demais hipóteses previstas no art. 14 da Lei n.º 14.133 de 2021. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para 
início da sessão pública via internet; 

3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site: https://www.licitanet.com.br. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e 
exclusiva do Licitante, ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica 
para realização das transações inerentes à Concorrência Eletrônica; 

3.4. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 
Sistema, ou do Município de Pedra Preta-MT, promotora da licitação, responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que, por terceiros; 

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema 
para imediato bloqueio de acesso; 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT 
Avenida Fernando Correa da Costa, nº. 940 – Centro 

Fone (66) 3486 – 4400  CEP. 78.795-000 
CNPJ: 03.773.942/0001-09.  

 

4 
 

4. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS 

4.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade na aplicação 
da Lei Federal nº 14.133/2021 e das demais normas correlatas e vigentes, ou para solicitar 
esclarecimentos e providências sobre os seus termos, no prazo de até 3 (três) dias úteis antes da 
data de abertura do certame. 

4.2. As impugnações ou pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados ao Órgão ou 
Entidade promotora da licitação, via sistema LICITANET ou encaminhadas ao endereço 
eletrônico: licitacao@pedrapreta.mt.gov.br, com a indicação da modalidade e número do 
certame, a razão social da empresa e seu telefone. 

4.3. As impugnações e esclarecimentos serão respondidos no prazo de até 3 (três) dias úteis, 
limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, e as respostas integrarão o 
edital e estarão disponíveis no site www.pedrapreta.mt.gov.br. 

4.3.1. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

 

5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS 

 

5.1. O MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO deverá ser elaborado, conforme ANEXO II do 
edital. 

5.1.1 Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e 
lances e de julgamento. 

5.2. As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por meio 
do sistema, observando os itens deste Edital, e poderão ser retirados ou substituídos até o 
encerramento do prazo estipulado pela agente de contratação. 

5.3. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da 
declaração sujeitará o licitante às sanções legais: 

5.3.1. O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as 
exigências do edital, como condição de participação; 

5.3.2. O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa 
de pequeno porte, microempreendedor individual, estando apto a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123/2006. 

5.4. O preço proposto será considerado completo e suficiente para a execução total dos serviços 
objeto desta licitação, de modo que não será considerada qualquer reivindicação de pagamento 
adicional quando devido a erro ou má interpretação de parte da licitante. 

5.5. Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser 
solicitados pelo (a) Agente de Contratação ou comissão de contratação, deverão ser 
encaminhados no prazo máximo de 2 (duas) horas. 

5.6. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias da abertura do 
certame licitatório. 

5.7. Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente 
nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de 
Planilha Orçamentária anexo ao Edital; 

5.8. Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente as 
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parcelas relativas à mão-de-obra, materiais, equipamentos e serviços; 

5.8.1 Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como 
despesas com impostos, Bonificação de despesas indiretas - BDI, taxas, frete, seguros e 
quaisquer outros que incidam na contratação do objeto; 

5.8.2. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade 
os custos especificados e a margem de lucro pretendida; 

5.8.3 Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital; 

5.8.4. O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o cronograma de 
desembolso máximo por período constante no projeto básico e/ou executivo e memorial 
descritivo, bem como indicar os serviços pertencentes ao caminho crítico da obra.  

5.8.5. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive 
em forma percentual, conforme modelo anexo X do Edital;  

5.8.6. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites 
estabelecidos na legislação tributária; 

5.8.7. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de 
Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido – CSLL não deverão ser 
incluídos no BDI, nos termos do artigo 125, § 7°, II, da Lei n° 12.465, de 2011; 

5.9. Os licitantes deverão encaminhar, juntamente com a proposta de preços em formato 
PDF, as respectivas planilhas orçamentárias em formato editável (Excel – extensão .xls ou 
.xlsx), contendo a mesma composição, valores, quantitativos e fórmulas utilizadas. 

5.9.1. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto 
ao preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, 
ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros 
materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham 
a causar prejuízos aos demais licitantes. 

5.10. Não será aceita reclamação posterior relativamente às propostas, sem que tenha sido 
devidamente registrada em ata, salvo se prevista em lei. 

5.11. Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

5.12. Os erros formais ou materiais que puderem ser sanados em sessão, não ensejarão em 
desclassificação ou inabilitação dos participantes. 

5.13. Na verificação da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver seu 
menor preço) com os requisitos do instrumento convocatório, será desclassificada caso: 

5.14. Contenha vícios insanáveis; 

5.15. Não obedeça às especificações técnicas previstas no instrumento convocatório; 

5.16. Apresente preço manifestamente inexequível ou permaneça acima do orçamento estimado 
para a contratação; 

5.16.1. Apresentar preços unitários ou preço global superiores àqueles constantes da Planilha 
Orçamentária elaborada pelo órgão.  

5.17. Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

5.18. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento convocatório, 
desde que insanável. 
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5.19. A Comissão de Contratação da Licitação poderá realizar diligências para aferir a 
exequibilidade da proposta ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada. 

5.20. Consideram-se inexequíveis as propostas com valor global inferiores a 75% (setenta e 
cinco por cento) do valor orçado pela Administração. 

 

6. DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1. A participação na Concorrência ocorrerá mediante utilização da chave de identificação e de 
senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA com os 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

6.2. A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até 
a data e horário marcado no preâmbulo deste edital, no sítio www.licitanet.com.br, quando então 
encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas e documentação; 

6.3. Nos termos do art. 63 da lei 14.133/2021, Incisos I e II deverão ser observadas as seguintes 
disposições: 

a) anexar junto a proposta  declaração de que atendem aos requisitos de habilitação. 

b)  A apresentação dos documentos de habilitação será exigido apenas do licitante vencedor, a 
ser enviado na plataforma do licitanet. 

6.4. Aberta a etapa competitiva, os licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar 
da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu 
recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

6.5. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, 
sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital; 

6.6. Até 30 (trinta) minutos antes do horário marcado para abertura da sessão, a licitante poderá 
retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada. 

6.7. O licitante poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema, 
e também lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente 
registrado na Plataforma Eletrônica; 

6.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar. 

6.9. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais 
participantes. 

6.10. No caso de desconexão com a Agente de contratação, no decorrer da etapa competitiva, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, 
retornando a Agente de Contratação, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos 
atos realizados. 

6.11. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a sessão será 
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos 
participantes, através de mensagem eletrônica na caixa de mensagem (chat), sendo o prazo 
mínimo para reinício de 24 horas. 

6.12. Não poderá haver desistência dos lances efetuados. 

6.13. As empresas que porventura errarem na digitação dos seus lances, poderão solicitar o 
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cancelamento do lance. Contudo, caso a Agente de Contratação detecte que o lance ofertado 
apresenta indícios de erro de digitação, poderá excluí-lo, sem a manifestação da empresa, 
visando manter a regularidade do certame. 

6.14. A regra disposta no item 6.13 será aplicada somente nos casos de erro de digitação. Caso a 
licitante solicite o cancelamento do seu lance e não for caracterizado erro de digitação, mediante 
a observação da regularidade dos lances apresentados, a agente de contratação estará desobrigada 
de cancelar o lance, devendo a licitante arcar com o custo de acordo com o lance ofertado, e em 
caso de desistência do lance serão aplicadas as penalidades pertinentes. 

6.15. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
Sistema Eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta de preços e lances 
inseridos em sessão pública; 

6.16. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a Sessão 
Pública da concorrência eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou de sua 
desconexão, até a promulgação do vencedor; 

6.17. A licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua 
proposta de preços, independente do resultado do procedimento licitatório; 

6.18. Nas Propostas de Preços REGISTRADAS no Sistema Eletrônico, deverão ser observadas 
as seguintes condições: 

6.19. A Agente de Contratação verificará as propostas de preços registrados no endereço 
eletrônico, antes da abertura da fase de lance, desclassificando, motivadamente, aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, que forem omissas ou 
apresentarem irregularidades insanáveis. 

6.20. A Agente de contratação caso julgue necessário submeterá a documentação relativa a 
proposta, apresentada pelos participantes a uma equipe técnica da Unidade solicitante do objeto, 
para que os mesmos analisem e emitam parecer técnico sobre a conformidade ou não da  
proposta de preço apresentada. 

6.21. Assim como as propostas de preços, os valores lançados serão pelo VALOR GLOBAL no 
sistema em acordo com a proposta, sob pena de desclassificação. 

6.22. Ao apresentar sua proposta, a licitante aceita plenamente e concorda especificamente com 
as condições estabelecidas neste Edital; 

 

7. DA FASE DE LANCES E DA NEGOCIAÇÃO 

7.1. Somente as licitantes que apresentarem proposta de preços em consonância com o que 
dispõe o edital, poderão apresentar lances para o(s) item (s) cotado(s), exclusivamente por meio 
do Sistema Eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e 
respectivo horário de registro e valor. 

7.1.1. Assim como as propostas de preços, os lances serão ofertados pelo “MENOR PREÇO 
GLOBAL” 

7.1.2. Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 (duas) 
casas decimais, considerando as quantidades constantes na proposta inicial cadastrada no 
sistema. 

7.1.3. A abertura e fechamento da fase de lances “via internet”, será feita pela agente de 
contratação. 
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7.2. A licitante somente poderá oferecer lances inferiores ao último por ele ofertado e registrado 
no sistema. 

7.3. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar. 

7.4. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real do 
valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a 
identificação do detentor do lance. 

7.5. A etapa de envio de lances na sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, 
será prorrogada automaticamente pelo sistema eletrônico quando houver lance ofertado nos 
últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública de lances.  

7.6. A prorrogação automática da etapa de envio de lances de que trata o subitem anterior será 
de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 
período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. 

7.7. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a 
sessão pública de lances será encerrada automaticamente. 

7.8. Encerrada a fase competitiva, sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá 
o(a) agente de contratação, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício 
da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

7.9. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta será livre, sendo 
que a Comissão poderá fixar percentual de desconto e intervalo mínimo de lances. 

7.10. Incumbirá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a Sessão 
Pública, ficando responsável pelo ônus recorrente da perda de negócios diante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, até a promulgação do 
vencedor. 

7.11. A desistência em apresentar lances implicará na exclusão da licitante, na etapa de lances e 
na manutenção do último preço, por ela apresentada, para efeito de ordenação das propostas de 
preços. 

 

8. DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO 

8.1. Encerrada a fase de lances e negociação, o licitante classificado provisoriamente em 
primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preços adequada ao último valor ofertado e os 
documentos da habilitação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, podendo o prazo ser prorrogado 
a pedido do licitante, desde que solicitado ao agente de contratação, sujeitando-se a Licitante às 
sanções previstas neste Edital. 

8.2. O encaminhamento se dará através do site LICITANET no rol de menus da Sala de Disputa, 
dentro do prazo estabelecido, após a fase de lances. 

8.3. Em casos excepcionais de dificuldades técnicas, poderá desde que solicitado a agente de 
contratação, ser utilizado o envio da documentação relacionada à proposta para o e-mail: 
licitacao@pedrapreta.mt.gov.br 

 

9. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

9.1. Encerrada a etapa de lances, a Comissão de Contratação avaliará a necessidade de suspender 
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a sessão para análise da documentação de habilitação. Caso não haja data de retorno estipulada 
pela agente de contratação durante a sessão, será publicada no site da Prefeitura 
www.pedrapreta.mt.gov.br, a futura data de reabertura da sessão para divulgação do resultado da 
fase de habilitação e prosseguimento do processo licitatório. 

9.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da licitante detentora da 
proposta vencedora, a comissão de contratação verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.2.1. Cadastro de Licitantes Inidôneas do Tribunal de Contas da União, 
(www.portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitante-inidoneas/); 

9.2.2. Cadastro das Empresas Inidôneas do Tribunal de Contas do Mato Grosso 
(www.jurisdicionado.tce.mt.gov.br/conteudo/index/sid/477); 

9.2.3. Cadastro da Controladoria Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

9.2.4. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

9.3. Para habilitação do licitante é necessária a documentação de: 

a) habilitação jurídica; 

b) regularidade fiscal, social e trabalhista; 

c) qualificação econômico-financeira; 

d) qualificação técnica. 

9.4. Documentos relativos à habilitação jurídica: 

a) Em se tratando de sociedade empresária, Estatuto Social ou Contrato Social em vigor, com 
todas as suas alterações, devidamente registrado, acompanhado de documento de eleição de seus 
administradores, ou com a última alteração acompanhada do contrato social consolidado; 

a.1) No caso de sociedade simples, inscrição do ato constitutivo acompanhado de prova de 
administrador(es) em exercício; 

a.2) Se empresário individual, inscrição comercial devidamente registrada; 

a.3) Tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de 
autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações 
em decorrência de tal investidura para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 

9.5. Documentos relativos às habilitações fiscal, social e trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede da licitante; 

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, que deverá ser comprovada através da 
apresentação de Certidão de Regularidade de Tributos e Contribuições Federais e Certidão de 
Regularidade quanto à Dívida Ativa da União, expedidas pela Secretaria da Receita Federal e 
Procuradoria da Fazenda Nacional 

d) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal/Distrital do domicílio ou sede da 
licitante; 
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e) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual/Distrital do domicílio ou sede da 
licitante; 

f) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido 
pela Caixa Econômica Federal – CEF; 

g) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho; 

h) Demonstração de cumprimento do disposto no art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal, 
conforme Anexo IV. 

9.6. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira: 

 
9.6.1. A qualificação econômico-financeira será comprovada mediante a apresentação dos 
seguintes documentos, nos termos do art. 69 da Lei Federal nº 14.133/2021, observada a 
Justificativa Técnica de Exigência de Qualificação Econômico-Financeira, parte integrante deste 
edital, na qual se demonstram os critérios e fundamentos técnicos utilizados para a fixação dos 
índices e limites exigidos: 
 
9.6.1.a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede 
da licitante, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data da abertura da 
licitação, salvo se houver prazo de validade expresso. 
9.6.1.a).1. É possível a participação de empresa em recuperação judicial, desde que amparada em 
certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta 
econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório, mediante plano de 
recuperação homologado. 
 
9.6.1.b) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício – DRE e, se aplicável, a 
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados – DLPA, dos dois últimos exercícios sociais 
já exigíveis, assinados por Contador regularmente inscrito no CRC, e apresentados na forma da 
lei, inclusive com os termos de abertura e encerramento do Livro Diário, devidamente 
registrados na Junta Comercial, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 
 
9.6.1.b).1 No caso de empresas constituídas há menos de dois anos, os documentos referidos na 
alínea “b” limitar-se-ão ao último exercício. 
9.6.1.b).2. Empresas recém-constituídas deverão apresentar cópia do Balanço de Abertura, 
devidamente registrado na Junta Comercial, ou cópia do Livro Diário com os termos de abertura 
e encerramento registrados, contendo o Balanço de Abertura, com assinaturas do contador e do 
titular da empresa. 
9.6.1.b).3.Todos os demonstrativos devem vir acompanhados dos termos de abertura e 
encerramento do livro diário, apresentados em cópia autenticada e registrados na Junta 
Comercial ou em outro órgão equivalente, com assinatura do contabilista responsável 
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade com CRC ativo e, também, a 
assinatura do titular da empresa 
9.6.1.b).4. Empresas que utilizem Escrituração Contábil Digital – ECD poderão apresentar os 
balanços acompanhados dos relatórios do SPED e recibo de entrega na Receita Federal. 
 
9.6.1.c Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante apresentação dos seguintes 
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índices contábeis: 
Índice de Liquidez Geral (LG) ≥ 1,00 

          Índice de Liquidez Corrente (LC) ≥ 1,00 
            Índice de Solvência Geral (SG) ≥ 1,00 
 

9.6.1.c).1 A boa situação financeira será avaliada com base nos seguintes cálculos: 
 LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante) 
 LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante 
 SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) 
 
9.6.1.d) Comprovação de Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% do valor estimado da 
contratação. 

 

9.7. Documentos relativos à qualificação técnica: 

 
9.7.1. A licitante deverá apresentar, para fins de comprovação da qualificação técnico-
profissional e técnico-operacional, os documentos abaixo relacionados, nos termos do artigo 67 
da Lei Federal nº 14.133/2021, observadas as disposições constantes na Justificativa de 
Exigência de Qualificação Técnica, anexa a este edital. 
 
9.7.2. Registro nos Conselhos Profissionais: 
 
9.7.2.1 Certidão de Registro e Quitação emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme o caso, em 
nome: 
9.7.2.1. a) da Pessoa Jurídica (matriz ou filial participante da licitação); e 
9.7.2.1. b) do(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) vinculado(s) à execução dos serviços 
licitados; 
 
9.7.2.2. As certidões deverão demonstrar que a empresa e o(s) profissional(is) possuem registro 
ativo e regular em atividades compatíveis com o objeto desta licitação. 
 
9.7.3. Qualificação Técnico-Profissional: 

 
9.7.3.1. Comprovação de que a empresa licitante dispõe, na data da abertura da sessão pública, 
de profissional(is) de nível superior em Engenharia Civil legalmente habilitado(s), com formação 
compatível com os serviços a serem executados, devidamente registrado(s) no CREA ou no 
CAU; 
 
9.7.3.2. Apresentação de atestado(s) de responsabilidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, em nome do(s) profissional(is) indicado(s), que comprovem a 
execução de serviços com características semelhantes ou superiores às do objeto licitado, 
limitando-se às parcelas definidas como de maior relevância técnica e valor significativo, 
conforme disposto na justificativa de qualificação técnica anexa; 
 
9.7.3.2.1. Os atestados deverão estar acompanhados da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo 
Técnico – CAT, emitida(s) pelo CREA ou CAU. 
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9.7.4. Apresentação de Pessoal Técnico. 
 
9.7.4.1. Relação contendo a identificação da equipe técnica, disponíveis para a realização do 
objeto da licitação, conforme especificado no Anexo XIII deste edital, o qual deverá conter, de 
forma pormenorizada: 
9.7.4.1.a) descrição do(s) profissional(is) que atuarão na execução do contrato, com suas 
respectivas qualificações conforme justificativa de qualificação técnica anexa; 
 
9.7.4.1.1. A comprovação do vínculo entre o(s) profissional(is) e a empresa poderá ser realizada 
mediante apresentação de Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, Contrato de 
Trabalho, Contrato Social com o nome do profissional como sócio; ou Contrato de prestação de 
serviços, nos termos da legislação civil, observadas as demais exigências deste edital;  
 
9.7.4.1.1.1. Será aceita, para fins de habilitação, declaração firmada pela empresa e pelo 
profissional responsável técnico, atestando que este executará os serviços em caso de 
adjudicação do objeto à licitante. Tal declaração aplica-se às hipóteses em que o profissional não 
conste como integrante da Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica;  
 
9.7.4.1.2. O(s) profissional(is) cujo(s) atestado(s) forem utilizados para fins de comprovação de 
capacidade técnico-profissional não poderá(ão) ser substituído(s) sem prévia autorização formal 
da Administração Contratante. 
 
9.7.5. Qualificação Técnico-Operacional: 
 
9.7.5.1. Apresentação de atestado(s) de capacidade técnico-operacional em nome da licitante, 
emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem a execução de 
serviços com características semelhantes ou superiores às do objeto desta licitação na forma, 
características e quantitativos constantes na justificativa de qualificação técnica anexa ao edital. 
 
9.7.5.1.1. Admitir-se-á o somatório de atestados, desde que compatíveis entre si e com a natureza 
e complexidade do objeto, e que demonstrem a execução das parcelas definidas como de maior 
relevância técnica, nos termos da justificativa anexa ao edital. 
 
9.7.5.2 Os licitantes vinculados ao CREA deverão apresentar a Certidão de Acervo Operacional 
– CAO, exigida para os atestados emitidos a partir de 31 de março de 2023, nos termos da 
Resolução nº 1.137/2023 – CONFEA; já os licitantes vinculados ao CAU deverão apresentar a 
Certidão de Acervo Técnico Operacional – CAT-O, para atestados emitidos a partir de 1º de 
março de 2024, conforme Resolução nº 243/2023 – CAU/BR. 
 

9.8. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

9.8.1. Sob pena de inabilitação, os documentos deverão se referir ao CNPJ em que foi feito o 
credenciamento para participação do certame. 

9.8.2. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados 
de capacidade técnica e no caso daqueles documentos que pela própria natureza forem emitidos 
somente em nome da matriz (FALÊNCIA – FEDERAL – FGTS – TRABALHISTA). 

9.8.3. Toda a documentação apresentada deverá estar dentro do prazo de validade estabelecido 
pelo órgão expedidor e, quando omissa, será aceita por 90 (noventa) dias a partir da sua 
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expedição. 

9.8.4. O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato 
impeditivo da habilitação. 

9.8.5. O licitante deverá apresentar Declaração de inexistência de Servidor Público da Prefeitura 
Municipal de Pedra Preta – MT, no seu quadro de pessoal, conforme Anexo VII. 

9.8.6. Para o julgamento da Habilitação, a Comissão poderá utilizar-se de assessoramento técnico 
específico na área de competência cabível, através de parecer que integrará o processo. 

 

10. DOS RECURSOS 

 
10.1. Das decisões tomadas pela Comissão de Contratação caberão recursos previstos no artigo 
165, da Lei nº 14.133/21. Divulgada a decisão de declaração do vencedor pela Comissão de 
Contratação, qualquer licitante poderá manifestar-se imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, expondo os motivos em campo próprio do Sistema Eletrônico, no prazo de 10 (dez) 
minutos, contados da declaração de vencedor. Após a manifestação no sistema, será concedido o 
prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes 
desde logo intimadas para apresentar as contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos. 

 
10.2. As petições de recurso (razões e contrarrazões) deverão ser encaminhadas (ANEXADAS E 
ENVIADAS) por meio do Sistema da LICITANET, respeitando o prazo de 03 (três) dias úteis 
indicados no subitem 10.1 desta seção. 
 
10.3. Caberá à licitante confirmar o efetivo envio das razões e/ou contrarrazões recursais pelo 
sistema, podendo entrar em contato com o Agente de Contratação para obter a confirmação do 
envio, caso entenda necessário, vez que a Administração não possui qualquer responsabilidade 
por falha de sistema e/ou da internet da licitante. 
 
10.4. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito 
de recurso. 
 
10.5. O provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
10.6. Caso a Comissão de Contratação decida pelo indeferimento do recurso, a questão será 
apreciada pela Autoridade Competente para homologar o resultado final, que poderá, ratificar ou 
não, a decisão da Comissão antes da adjudicação. 
 
10.7. Caso não ratifique a decisão da Comissão de Contratação, a Autoridade Competente 
determinará as medidas que julgar cabíveis no caso. 
 
10.8. O recurso terá efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão 
final da autoridade competente. 
 
10.9. Os arquivos eletrônicos com textos das razões e contrarrazões serão disponibilizados no 
site da Prefeitura, no endereço: www.pedrapreta.mt.gov.br. 
 
10.10. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
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10.11. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições do Edital e seus 
anexos não serão aceitos. 
 
10.12. Na contagem dos prazos estabelecidos no Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia de início 
e incluir-se-á do vencimento. 
 
10.13. Os prazos previstos neste EDITAL e seus anexos iniciam e expiram exclusivamente em 
dia e horários de expediente no âmbito da Prefeitura Municipal de Pedra Preta/MT. 

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

11.1. Transcorrido o prazo recursal sem interposição de recursos ou, uma vez decididos os 
recursos interpostos, a Comissão de Contratação encaminhará o procedimento licitatório à 
autoridade competente para a adjudicação e homologação do resultado do certame, publicando-se 
os atos na Imprensa Oficial. 

 

12. DO CONTRATO 

 

12.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

12.1.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração. 

12.2. Como condição para celebração do contrato a adjudicatária deverá: 

a) manter as condições de habilitação; 

12.3. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e 
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 
quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, 
independentemente da cominação prevista neste Edital. 

12.4. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

12.5. Correrão por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir 
sobre o Contrato. 

 

13. DAS GARANTIAS 

 

13.1. A Administração Municipal convocará a licitante vencedora, após a homologação da 
Concorrência e adjudicação a informar a modalidade de garantia de execução contratual, no valor 
de 5% (cinco por cento), do valor global contratado, nas modalidades indicadas no art. 96 da Lei 
n.º 14.133/2021; 

13.2. No caso de a vencedora do certame optar pela modalidade seguro-garantia, deverá 
apresentá- lo no prazo de 01 (um) mês, contado da data de homologação da licitação. 
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13.3. A garantia contratual e o seguro da obra observarão os prazos e condições estabelecidos na 
minuta contratual em anexo, parte integrante deste edital. 

 

 14. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

14.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual, nos termos da Lei 14.133/21, Art 
122,  § 2º. 

 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

15.1. A licitante ou a contratada será responsabilizada administrativamente pelas seguintes 
infrações, conforme previsto na Lei Federal nº 14.133/2021; 

I - dar causa à inexecução parcial do contrato; 

II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

III - dar causa à inexecução total do contrato; 

IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 
justificado; 

VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
justificado; 

VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 
falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013. 

15.1.1. Considera-se inexecução total do contrato: 

I – recusa injustificada de cumprimento integral da obrigação contratualmente determinada; 

II – recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração; 

15.2. A licitante que incorrer nas infrações administrativas previstas no item 15.1. anterior 
sujeitar- se-á às seguintes sanções:  

I – advertência: exclusivamente pelas infrações administrativas do inciso I do item 20.1 e no caso 
de descumprimento, de pequena relevância, de obrigação legal ou infração à Lei quando não se 
justificar aplicação de sanção mais grave; 

II - multa com relação a qualquer das infrações previstas no item 20.1, e será calculada na 
forma prevista neste edital e/ou no contrato. 

III – impedimento: pelas infrações administrativas previstas nos incisos II a VII do item 15.1, 
quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar 
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ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver 
aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

IV – inidoneidade: pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII a XII do item 
15.1, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II a VII do referido item que 
justifiquem a imposição de penalidade mais grave de impedimento, e impedirá o responsável de 
licitar ou contratar com a Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, 
pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos; 

15.3. Para fins de aplicação da advertência, considera-se pequena relevância o descumprimento 
de obrigações ou deveres instrumentais ou formais que não impactam objetivamente na execução 
do contrato, bem como não causem prejuízos à administração 

15.4. A sanção de advertência, impedimento e inidoneidade poderão ser aplicadas 
cumulativamente com a multa. 

15.5. As sanções de impedimento e inidoneidade serão aplicadas de modo independente em 
relação a cada infração diversa cometida. 

15.6. A aplicação das sanções previstas nas alíneas do item 15.2. não exclui, em hipótese 
alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública; 

15.7. Ficam estipuladas as seguintes multas, sem prejuízo de indenização suplementar em caso 
de perdas e danos decorrentes da conduta: 

15.7.1. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 30% (trinta por cento), do valor total 
fixado no edital para os itens e/ou grupos objeto da proposta, para as infrações previstas nos 
incisos IV a VI e VIII a XII do item 15.1; 

15.8. Caso a licitante incorra em uma das condutas elencadas no presente capítulo, será 
instaurado procedimento administrativo para apuração da irregularidade e a aplicação de sanções, 
no qual será assegurada a ampla defesa e o contraditório; 

15.9. Na aplicação das penalidades serão consideradas as circunstâncias do § 1º do art. 156 da 
Lei Federal nº 14.133/2021, quais sejam: 

I - a natureza e a gravidade da infração cometida; 

II - as peculiaridades do caso concreto; 

III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 

15.10. Após a regular tramitação do procedimento administrativo para apuração da irregularidade 
e a aplicação de sanções e havendo a aplicação da penalidade de multa, a empresa será notificada 
para o pagamento; 

15.10.1. Transcorrido o prazo para o pagamento da multa sem o seu adimplemento a 
Administração poderá compensar o valor devido com qualquer crédito existente nesta ou em 
outra contratação. 

15.10.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 
eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença 
será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

15.11. Qualquer multa ou encargo imputado à empresa, não pago no prazo concedido pela 
Administração, será inscrito no CADIN e na Dívida Ativa do município e cobrado com base na 
Lei Federal nº 6.830/1980, sem prejuízo da correção monetária pelo IPCA-E ou outro índice que 
porventura venha a substituí-lo; 
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15.12. As disposições das Sanções não excluem a responsabilização da licitante por eventuais 
atos lesivos previstos na Lei Federal nº 12.846/2013 e demais legislações, bem como a 
responsabilidadede indenização suplementar em caso de perdas e danos decorrentes da conduta; 

15.12.1. Nesses casos, os atos lesivos serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos 
autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na Lei Federal nº 
12.846/2013. 

15.13. Quando a conduta da empresa acarretar a frustração do certame deverá ressarcir a 
Administração no valor correspondente ao custo do processo de licitação, sem embargo de 
indenização suplementar caso o prejuízo exceda à referida quantia. 

 

16. DA FRAUDE E DA LEI ANTICORRUPÇÃO 

 

16.1. Os licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a 
execução do objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informações e documentações 
apresentadas no processo, estando sujeitos às sanções previstas na Lei Federal 14.133/2021. 

16.2. As licitantes e a contratada deverão atender às disposições contidas na Lei Federal nº 
12.846/2013 – Lei Anticorrupção, motivo pelo qual, no decorrer da licitação e de todo o período 
contratual, conduzirão suas práticas comerciais de forma ética e em conformidade com os 
preceitos legais aplicáveis, não podendo dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o 
pagamento, direta ou indiretamente, de qualquer valor, a quem quer que seja, com a finalidade de 
influenciar qualquer ato ou decisão, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar 
negócios, e que violem o estabelecido na Lei Anticorrupção.  

 

17. DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

 

17.1. Nos termos do art. 125 da Lei n° 14.133, de 2021, a Contratada ficará obrigada a aceitar, 
nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas 
obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite 
para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento); 

17.2. O valor contratual poderá ser revisto em hipóteses excepcionais, com as devidas 
justificativas, por acordo entre as partes, para restabelecer o equilíbrio inicialmente fixado entre 
os encargos da CONTRATADA e a retribuição da Administração, na hipótese em que 
sobrevierem caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos 
imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do 
contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco 
estabelecida no contrato (art. 124, II, d, Lei 14.133/21); 

17.3. Demais disposições sobre as alterações do contrato estão estabelecidas na Minuta de 
Contrato, anexa a este edital. 

 

18. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

18.1. A vigência do presente Contrato será de 150 (cento e cinquenta) dias, sendo que o prazo 
para execução da Obra será de 60 (sessenta)  dias, contados a partir da emissão da Ordem de 
Serviços, admitida sua prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as 
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obrigações necessárias, especialmente as decorrentes de correção de defeitos. 
 
18.2. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, mediante celebração de termo aditivo, quando 
o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no 
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento. 
 
18.3. As demais hipóteses e condições para a prorrogação da vigência do contrato serão 
disciplinadas pelo instrumento contratual. 

 

19. DO PREÇO 

 
19.1. Os custos estimados de R$ 131.502,92 (cento e trinta e um mil quinhentos e dois reais e 
noventa e dois centavos), foram obtidos através dos bancos de dados da SINAPI e cotações, 
inclusa taxa de BDI de 24,67%.  

 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 

20.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas na minuta do Contrato, 
bem como neste Edital e seus Anexos e na proposta apresentada. 

 

21. DO PAGAMENTO 

 
21.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento da Nota Fiscal/Fatura, conforme disposto no artigo 25 da Lei nº 14.133/21. 
21.2. Os pagamentos decorrentes de despesas serão desempenhados conforme ordem 
cronológica, nos termos do art. 141 da Lei nº 14.133/2021. 
21.3. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do ATESTO do referido Boletim de 
Medição – BM, pela fiscalização da Obra, em conformidade com os serviços executados, 
conforme projetos, planilha orçamentaria e memoriais e especificações técnicas.  
21.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
21.5. Somente serão pagos os serviços efetivamente executados de acordo com o cronograma 
físico- financeiro. 

 
22. DO REAJUSTAMENTO 
 
22.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado 
da data do orçamento estimado. 
22.2. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais (elaboradas 
com base na tabela referência SINAPI de março de 2026). 
22.3. Após o interregno de 12 (doze) meses, contados da data-base do orçamento estimado 
utilizado para a elaboração das propostas e mediante solicitação da Contratada, os preços 
contratuais poderão ser reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do Índice Nacional 
da Construção Civil – INCC-M/FGV ou de outros índices específicos ou setoriais que melhor 
reflitam a variação de custos dos insumos do objeto contratado, aplicando-se o reajuste 
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exclusivamente às medições realizadas após a ocorrência da anualidade, vedada qualquer 
recomposição retroativa. 

 

23. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

23.1. O recebimento do objeto será feito em conformidade com o disposto no artigo 140 da Lei 
Federal nº 14.133/2021 e as regras previstas na minuta contratual, Anexo deste Edital. 

 

24. DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 

 

24.1. Conforme o Art. 137 da Lei Federal n.º 14.133/2021, constituirão motivos para extinção do 
contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações: 

I- não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas 
contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos; 

II- desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 

III- alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua 
capacidade de concluir o contrato; 

IV- decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do 
contratado; 

V- caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do 
contrato; 

VI- atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração 
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto, quando for o 
caso;  

VII- atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão 
administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas; 

VIII- razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade 
contratante; 

IX - não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em 
outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou 
para aprendiz. 

24.2. O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses: 

I - supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete 
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021; 

II - suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo 
superior a 3 (três) meses; 

III - repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do 
pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 
desmobilizações emobilizações e outras previstas; 

IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de 
parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou 
fornecimentos; 
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V - não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para 
execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no 
projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à 
Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a 
licenciamento ambiental. 

24.3. As hipóteses de extinção a que se referem os incisos II, III e IV do item 23.2. observarão as 
seguintes disposições: 

I - não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou 
de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual 
tenha participado ou para o qual tenha contribuído; 

II - assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 
assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico- 
financeiro do contrato, na forma da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei 
14.133/2021. 

24.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021 deverão ser notificados 
pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de 
cláusulas contratuais. 

24.5. A extinção do contrato poderá ser: 

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de 
descumprimento decorrente de sua própria conduta; 

II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de 
resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; 

III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou 
compromisso arbitral, ou por decisão judicial. 

24.6. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual 
deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e 
reduzidas a termo no respectivo processo. 

24.7. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o contratado será 
ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a: 

I - devolução da garantia; 

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção; 

III - pagamento do custo da desmobilização. 

24.8. A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo 
das sanções previstas na Lei 14.133/2021, as seguintes consequências: 

I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio 
da Administração; 

II - ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do 
pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade; 

III - execução da garantia contratual para: 

a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução; 

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível; 

c) pagamento das multas devidas à Administração Pública; 

d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, 
quando cabível; 
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IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 
Administração Pública e das multas aplicadas. 

 

25. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

25.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

  
 FICHA: 187 

010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 04 Administração 
 04 122 Administração Geral 
 04 122 0016 APOIO EDUCACIONAL 
 04 122 0016 2022 0000 MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 
 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 
 2.1.500 001.001 Recursos Próprios do Município 

 

26. DA VISTORIA 

26.1. O Licitante que queira realizar visita ao local da obra, objeto deste edital, o Atestado de 
Vistoria técnica será fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/MT, 
conforme modelo “TERMO DE VISTORIA” demonstrado no Anexo IX deste Edital, 
devidamente assinado pelo responsável do setor competente da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PEDRA PRETA/MT, devendo a visita ser realizada até o último dia que antecede a licitação, não 
sendo aceitas alegações posteriores de desconhecimento das condições necessárias à execução 
dos serviços, para mais informações referente a visita técnica entre em contato através do telefone 
(66) 3486-4400/4401 e e-mail: engenharia@pedrapreta.mt.gov. 

26.2. O Licitante poderá declinar do direito de realizar a vistoria técnica. O Acordão 409/2006 – 
TCU – Plenário confirma a ideia de que a vistoria prévia é um direito do licitante, e não sua 
obrigação, amparado pela razoabilidade. Nesse caso, ao invés do atestado de vistoria técnica, o 
licitante deve anexar à habilitação, declaração conforme anexo IX, em que declara 
expressamente o declínio do direito de realizar a vistoria técnica e o seu conhecimento integral 
das condições do local. 

 

27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

27.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não comprometam o 
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação; 

27.2. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão de Contratação com base nas disposições 
da Lei nº 14.133/2021, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

27.3. Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, bem 
como todas as instruções, termos e especificações técnicas presentes, informando-se de todas as 
circunstâncias ou detalhes que possam de algum modo afetar a aferição dos custos e prazos 
envolvidos na execução do objeto desta licitação. 

27.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
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27.5. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nele contidas. 

27.6. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação 
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

27.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação da Comissão em contrário. 

27.8. É facultado à Comissão de Contratação e/ou à autoridade competente, em qualquer fase da 
licitação: 

a) promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, inclusive 
com a juntada de novos documentos quando necessários para complementar informações acerca 
daqueles já apresentados pela licitante e que se refiram a fato pré-existente à abertura do certame, 
bem como aqueles destinados à atualização de documentos vencidos após a data de recebimento 
das propostas; 

b) adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades na 
documentação de habilitação ou da proposta, ou complementar a instrução do processo, desde 
que não seja alterada a substância da proposta; 

c) convocar licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários; 

d) solicitar os documentos apresentados de forma eletrônica em original ou por cópia autenticada 
a qualquer momento, no prazo estabelecido 

27.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

27.10. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo 
em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, 
de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 

 

27.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 

 

27.12. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

27.13. Fica entendido que o presente edital e todos os seus anexos são complementares entre si, 
de modo que qualquer detalhe ou condição mencionado em um documento, mesmo que omitido 
em outro, será considerado especificado e válido para esta licitação. 

 

27.14. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados 
no órgão, situado no endereço acima mencionado, nos dias úteis, no horário de expediente. 
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27.15. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Pedra Preta 
- MT, com exclusão de qualquer outro. 

 

Pedra Preta MT, 16 de junho de 2026. 
 
 
 
 

CRISTIANE VALERIA DA SILVA 
(Portaria nº 245/2023) 
Agente de Contratação 
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ANEXO I – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A presente contratação tem por objeto a execução da reforma e ampliação da Secretaria 
Municipal de Educação do Município de Pedra Preta/MT, conforme projeto técnico devidamente 
aprovado pela Administração Pública Municipal, contemplando serviços de demolição, 
construção civil, fundações, estruturas em concreto armado, alvenaria, cobertura, revestimentos, 
pisos, esquadrias, instalações elétricas, drenagem pluvial, pintura e demais serviços 
complementares necessários à adequada execução da obra. 

A intervenção visa promover a adequação, modernização e ampliação da estrutura física da 
unidade administrativa, proporcionando melhores condições de trabalho aos servidores públicos, 
maior eficiência no atendimento à população, ampliação da capacidade operacional da Secretaria 
e preservação do patrimônio público municipal. 

Os serviços serão executados em conformidade com os projetos técnicos, memorial 
descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos elaborados 
pelo setor de engenharia do Município, observando rigorosamente as especificações técnicas e os 
padrões de qualidade exigidos para obras públicas. 

A execução da obra deverá atender às normas técnicas aplicáveis da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas – ABNT, às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e 
Emprego, às legislações ambientais pertinentes e às demais disposições legais incidentes sobre 
obras e serviços de engenharia, garantindo segurança, funcionalidade, durabilidade e 
desempenho da edificação. 

Ressalta-se que a contratação observará os princípios da legalidade, eficiência, 
economicidade, planejamento, interesse público e desenvolvimento nacional sustentável, 
previstos na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, assegurando a seleção da proposta 
mais vantajosa para a Administração Pública. 

Considerando a natureza do objeto, classificado como obra de engenharia, torna-se 
imprescindível a contratação de empresa especializada, devidamente qualificada técnica e 
operacionalmente, apta a executar integralmente os serviços previstos, sob a responsabilidade de 
profissional legalmente habilitado e registrado no respectivo conselho profissional competente. 

Por fim, destaca-se que a presente contratação constitui medida necessária para assegurar 
condições adequadas de funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, contribuindo para 
o fortalecimento da gestão educacional, melhoria da infraestrutura administrativa e continuidade 
dos serviços públicos prestados à população do Município de Pedra Preta/MT. 

2. DA JUSTIFICATIVA DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

A presente contratação tem por objetivo a execução da reforma e ampliação da Secretaria 
Municipal de Educação do Município de Pedra Preta/MT, visando promover a readequação da 
infraestrutura física da unidade administrativa, garantindo melhores condições de 
funcionamento, segurança, acessibilidade, organização dos ambientes internos e eficiência na 
prestação dos serviços públicos educacionais. 
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A necessidade da intervenção decorre das condições atuais da edificação, que apresenta 
desgaste natural ocasionado pelo tempo de utilização, limitações funcionais e insuficiência de 
espaços adequados para o desenvolvimento das atividades administrativas desempenhadas pela 
Secretaria Municipal de Educação. Tais fatores impactam diretamente a dinâmica de trabalho 
dos servidores, a organização dos setores e a qualidade do atendimento prestado à população. 

Conforme levantamento técnico realizado pelo Departamento de Engenharia do 
Município, verificou-se a necessidade de execução de serviços de reforma e ampliação 
destinados à recuperação, adequação e modernização da estrutura existente, contemplando 
intervenções em cobertura, esquadrias, pisos, revestimentos, instalações elétricas, pintura, 
drenagem pluvial, construção de novos ambientes de apoio e demais serviços necessários para 
assegurar a funcionalidade e a durabilidade da edificação. 

A contratação justifica-se ainda pela necessidade de reorganização dos espaços 
administrativos, permitindo melhor distribuição dos setores, otimização dos fluxos internos de 
trabalho, ampliação da capacidade operacional da Secretaria e criação de ambientes mais 
adequados ao desempenho das atividades técnicas e administrativas relacionadas à gestão da 
educação municipal. 

Além dos aspectos funcionais, a obra contribuirá para a preservação do patrimônio 
público, reduzindo a ocorrência de manutenções corretivas emergenciais, minimizando custos 
futuros de conservação e prolongando a vida útil da edificação, em observância aos princípios da 
economicidade e da eficiência administrativa. 

Sob a perspectiva do interesse público, a intervenção proporcionará melhorias 
significativas no atendimento à comunidade escolar, aos servidores e aos cidadãos que utilizam 
os serviços ofertados pela Secretaria Municipal de Educação, assegurando maior conforto, 
segurança e qualidade no acesso aos serviços públicos. 

Considerando a natureza e a complexidade dos serviços envolvidos, bem como a 
inexistência de estrutura operacional própria suficiente para a execução direta da obra, mostra-se 
necessária a contratação de empresa especializada em engenharia, devidamente qualificada 
técnica e operacionalmente, para execução integral dos serviços previstos nos projetos, 
memoriais e demais documentos técnicos que integram o processo. 

Dessa forma, a reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Educação constitui medida 
indispensável para adequação da infraestrutura administrativa municipal às demandas atuais de 
gestão, contribuindo para o fortalecimento das políticas públicas educacionais e para a melhoria 
contínua dos serviços prestados à população de Pedra Preta/MT. 

3. QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 

Os quantitativos e as especificações técnicas da presente contratação foram definidos com 
base nos projetos de engenharia, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-
financeiro e demais documentos técnicos elaborados pelo Departamento de Engenharia do 
Município de Pedra Preta/MT, considerando as necessidades de reforma e ampliação da 
Secretaria Municipal de Educação. 

A definição dos quantitativos observou levantamento técnico realizado na edificação 
existente, contemplando as intervenções necessárias para adequação, modernização, ampliação e 
melhoria das condições estruturais, funcionais e operacionais do prédio público. 
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A obra compreende a execução de serviços de engenharia destinados à recuperação e 
ampliação da infraestrutura da Secretaria Municipal de Educação, incluindo o fornecimento de 
materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas e demais insumos necessários à completa 
execução do objeto. 

3.1 Principais Grupos de Serviços 

A intervenção contempla, de forma geral, os seguintes grupos de serviços: 

 Administração local da obra; 
 Serviços preliminares, demolições e remoções; 
 Construção e ampliação de ambientes de apoio; 
 Execução de estruturas em concreto armado; 
 Serviços de alvenaria e vedação; 
 Instalação e substituição de esquadrias; 
 Execução de cobertura metálica termoacústica; 
 Execução e recuperação de pisos; 
 Instalações elétricas e adequações complementares; 
 Serviços de pintura e acabamento; 
 Drenagem pluvial; 
 Serviços complementares necessários à conclusão da obra. 

3.2 Quantitativos Estimados 

Os quantitativos detalhados dos serviços encontram-se devidamente especificados na planilha 
orçamentária e nos projetos executivos que integram o processo administrativo, elaborados com 
base em medições realizadas in loco pela equipe técnica municipal. 

A estimativa das quantidades observou critérios técnicos objetivos, considerando: 

 Levantamento físico da edificação existente; 
 Necessidades de adequação e ampliação dos ambientes; 
 Condições estruturais verificadas durante as vistorias técnicas; 
 Projetos arquitetônicos e complementares aprovados; 
 Memorial descritivo dos serviços; 
 Composições de custos referenciais adotadas para obras públicas. 

Os quantitativos foram calculados utilizando referências técnicas oficiais, observando as 
composições e parâmetros estabelecidos pelos sistemas SINAPI, SICRO e SBC vigentes para o 
Estado de Mato Grosso. 

3.3 Especificações Técnicas 

Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com as especificações constantes 
nos projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária, observando rigorosamente: 

 As normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; 
 As Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego; 
 As exigências dos órgãos de fiscalização profissional competentes; 
 As normas de acessibilidade aplicáveis às edificações públicas; 
 As disposições ambientais e de segurança pertinentes à execução da obra. 
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Os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade e compatíveis com as 
especificações técnicas estabelecidas, sendo vedada a utilização de materiais reutilizados, 
danificados ou que não atendam aos padrões mínimos de desempenho e durabilidade exigidos 
para obras públicas. 

3.4 Considerações Gerais 

Os quantitativos apresentados são aqueles considerados necessários para atendimento 
integral da demanda identificada pela Administração Municipal, podendo sofrer ajustes durante a 
execução contratual, desde que tecnicamente justificados e observados os limites e condições 
previstos na Lei Federal nº 14.133/2021. 

A execução dos serviços deverá ocorrer em estrita observância aos documentos técnicos 
que integram o processo de contratação, garantindo a adequada funcionalidade, segurança, 
durabilidade e qualidade da reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Educação. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

A contratada deverá ser pessoa jurídica especializada na execução de obras e serviços de 
engenharia, devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA 
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme a natureza de suas atividades. 

Deverá possuir responsável técnico legalmente habilitado, com registro ativo no respectivo 
conselho profissional, responsável pelo acompanhamento da execução dos serviços e emissão da 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT. 

A empresa deverá comprovar capacidade técnico-operacional e técnico-profissional 
compatível com o objeto da contratação, mediante apresentação de documentação e atestados de 
capacidade técnica, conforme critérios a serem definidos no instrumento convocatório, 
observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021. 

A contratada deverá disponibilizar equipe técnica, equipamentos, ferramentas e estrutura 
operacional compatíveis com o porte e a complexidade da obra, garantindo a adequada execução 
dos serviços previstos. 

4.2 Requisitos Legais e Normativos 

A execução da obra deverá observar integralmente: 

 Lei Federal nº 14.133/2021; 
 Normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT aplicáveis à 
construção civil; 
 Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, especialmente aquelas 
relacionadas à segurança em obras e serviços de engenharia; 
 Normas de acessibilidade vigentes; 
 Legislação ambiental aplicável; 
 Normas dos órgãos de fiscalização profissional competentes; 
 Projetos executivos, memorial descritivo, planilha orçamentária e demais documentos 
técnicos que compõem o processo. 

A contratada será responsável pela emissão das respectivas ARTs ou RRTs de execução, 
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bem como pelo cumprimento de todas as obrigações legais, trabalhistas, previdenciárias, 
ambientais e de segurança relacionadas à execução contratual. 

4.3 Requisitos Operacionais 

A execução dos serviços deverá ocorrer conforme o cronograma físico-financeiro 
aprovado pela Administração Municipal, observando as etapas construtivas previstas e as 
determinações da fiscalização contratual. 

A contratada deverá fornecer integralmente todos os materiais, mão de obra, 
equipamentos, ferramentas, transporte e demais insumos necessários à perfeita execução do 
objeto. 

Os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade e compatíveis com as 
especificações técnicas definidas nos projetos e memorial descritivo. 

Durante a execução da obra, a contratada deverá adotar as medidas necessárias para 
proteção das áreas existentes, organização do canteiro, controle de resíduos, sinalização dos 
ambientes e segurança dos trabalhadores e usuários da edificação. 

4.4 Requisitos de Qualidade e Sustentabilidade 

Os serviços deverão ser executados observando padrões adequados de qualidade, 
desempenho e durabilidade, garantindo a funcionalidade da edificação e a adequada aplicação 
dos recursos públicos. 

A contratada deverá promover a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da 
construção civil, observando a legislação vigente e as boas práticas de sustentabilidade aplicáveis 
ao setor da construção. 

A Administração poderá rejeitar materiais ou serviços executados em desacordo com as 
especificações técnicas, exigindo as correções necessárias sem ônus adicional para o Município. 

4.5 Garantia dos Serviços 

A contratada será responsável pela qualidade dos serviços executados e responderá por 
eventuais defeitos, falhas construtivas ou vícios de execução identificados durante os prazos 
legais de garantia previstos na legislação aplicável. 

Os serviços executados deverão atender integralmente às especificações técnicas do 
projeto, ficando a contratada obrigada a promover os reparos, correções ou substituições que se 
fizerem necessários, sempre que constatadas inconformidades pela fiscalização municipal. 

5. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE 
CONTRATAÇÕES ANUAL 

Nos termos do art. 18 da Lei nº 14.133/2021, as contratações públicas devem estar 
previstas no Plano de Contratações Anual (PCA) da Administração. 

Contudo, até a presente data, o Município de Pedra Preta-MT ainda não concluiu a 
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elaboração e formalização do seu PCA relativo ao exercício vigente, situação que se explica pela 
capacidade administrativa limitada e pela estrutura organizacional reduzida, típica de municípios 
com população inferior a 20.000 habitantes. 

Não obstante, a contratação ora pretendida encontra respaldo no histórico de demandas 
similares de exercícios anteriores, devidamente documentadas, o que evidencia que sua inclusão 
no planejamento formal seria compatível com os princípios da eficiência e continuidade do 
serviço público. 

Ressalta-se que a ausência pontual do PCA não compromete a legalidade da contratação, 
desde que esta se encontre alinhada aos instrumentos de planejamento orçamentário (PPA, LDO 
e LOA), vigentes, e a contratação atenda a uma necessidade pública reiterada e previsível, como 
é o caso em análise. 
 

6.  LEVANTAMENTO DE MERCADO. 

Em atendimento ao disposto na Lei Federal nº 14.133/2021, foi realizado levantamento de 
mercado com o objetivo de obter parâmetros de preços atualizados e compatíveis com a 
realidade local e regional, de modo a subsidiar a estimativa de custos da obra de reforma e 
ampliação da Secretaria Municipal de Educação do Município de Pedra Preta/MT, 
assegurando a economicidade, a eficiência e a vantajosidade da futura contratação. 

O levantamento foi desenvolvido com base em fontes oficiais de composição de custos, 
consultas a referências de mercado e pesquisas em bases públicas especializadas, considerando 
as características específicas dos serviços de engenharia previstos para a execução da obra, 
incluindo serviços preliminares, demolições, construção de depósito, estruturas em concreto 
armado, alvenaria, cobertura metálica termoacústica, revestimentos, pisos, esquadrias, 
instalações elétricas, drenagem pluvial, pintura e serviços complementares. 

Foram adotadas como principais referências: 

• Tabelas do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), 
mantido pela Caixa Econômica Federal e pelo IBGE, reconhecido como principal referência 
oficial para obras públicas; 
• Composições de custos referenciais do SICRO (Sistema de Custos Referenciais de Obras) e do 
SBC (Sistema Brasileiro de Custos), quando aplicáveis aos serviços previstos; 
• Pesquisas de mercado junto a empresas e profissionais atuantes no segmento da construção 
civil com experiência em obras de natureza e porte semelhantes; 
• Contratações públicas recentes realizadas por outros órgãos e entidades da Administração 
Pública, disponíveis em bases oficiais como o Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, 
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT e Diário Oficial dos Municípios; 
• Planilhas orçamentárias e composições de custos unitários elaboradas pelo Departamento de 
Engenharia Municipal, com base em índices atualizados e compatíveis com o objeto da 
contratação. 

Os dados coletados foram devidamente analisados, tratados e consolidados, garantindo a 
compatibilidade entre os custos estimados e os quantitativos definidos nos projetos técnicos, 
memorial descritivo e demais documentos que compõem o processo, contribuindo para maior 
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precisão na formação do orçamento e para a redução dos riscos de distorções durante a execução 
contratual. 

A partir da metodologia adotada, foi elaborada a planilha orçamentária estimativa da 
contratação, contemplando todos os serviços necessários à execução integral da reforma e 
ampliação da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações técnicas definidas pelo 
setor competente. 

A metodologia empregada considerou critérios técnicos, parâmetros oficiais de 
composição de custos e referências de mercado amplamente reconhecidas, assegurando a 
compatibilidade dos preços estimados com a realidade econômica regional e com as 
particularidades dos serviços de engenharia envolvidos. 

A utilização de fontes confiáveis e reconhecidas pela Administração Pública garante maior 
fidedignidade aos valores estimados, contribuindo para o adequado equilíbrio econômico-
financeiro do futuro contrato, bem como para a observância dos princípios da transparência, 
planejamento, eficiência, economicidade e interesse público. 

Ademais, o procedimento adotado visa mitigar riscos de sobrepreço, superfaturamento ou 
inexequibilidade das propostas, promovendo maior segurança jurídica e técnica à contratação e 
assegurando a correta aplicação dos recursos públicos destinados à melhoria da infraestrutura 
administrativa da Secretaria Municipal de Educação. 

7. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A 
CONTRATAR 

A presente contratação tem por objeto a execução da reforma e ampliação da Secretaria 
Municipal de Educação do Município de Pedra Preta/MT, contemplando a execução de serviços 
de engenharia necessários à adequação, modernização e ampliação da estrutura física da unidade 
administrativa, incluindo o fornecimento integral de materiais, mão de obra, equipamentos, 
ferramentas e demais insumos indispensáveis à perfeita execução da obra. 

Os serviços deverão ser executados em conformidade com os projetos executivos, 
memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos 
técnicos que integram o processo, observando rigorosamente as normas técnicas aplicáveis, as 
boas práticas de engenharia e a legislação vigente. 

Durante a fase de planejamento da contratação, foram avaliadas diferentes alternativas para 
atendimento da necessidade identificada, incluindo a execução direta pela Administração 
Municipal, a contratação fracionada por etapas de serviços e a contratação global de empresa 
especializada. 

A execução direta foi considerada inviável em razão da inexistência de estrutura 
operacional própria suficiente, da indisponibilidade de mão de obra especializada, da 
necessidade de equipamentos específicos e da complexidade técnica dos serviços a serem 
executados, fatores que poderiam comprometer a qualidade da obra, os prazos de execução e a 
eficiência administrativa. 

Também foi analisada a possibilidade de realização de contratações independentes para 
cada etapa da obra. Entretanto, verificou-se que essa alternativa poderia gerar dificuldades de 
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compatibilização entre os serviços, aumento dos custos administrativos de fiscalização, 
fragmentação das responsabilidades contratuais e maior risco de atrasos na execução. 

Diante das alternativas avaliadas, concluiu-se que a solução mais adequada, eficiente e 
vantajosa para a Administração consiste na contratação de empresa especializada para execução 
integral da obra, sob o regime de empreitada por preço global. 

A adoção dessa solução proporciona diversos benefícios à Administração Pública, dentre os 
quais destacam-se: 

• Maior controle técnico e financeiro da execução contratual; 
• Definição clara das responsabilidades da contratada; 
• Melhor compatibilização entre as etapas construtivas; 
• Redução dos riscos de paralisações e atrasos na obra; 
• Maior eficiência no acompanhamento e fiscalização dos serviços; 
• Garantia de execução integrada de todos os serviços previstos no projeto; 
• Maior previsibilidade dos custos e do cronograma físico-financeiro; 
• Melhor relação entre custo e benefício para a Administração Municipal. 

Além disso, considerando que o objeto possui escopo definido, quantitativos previamente 
estabelecidos, projeto aprovado e orçamento detalhado, o regime de empreitada por preço global 
mostra-se o mais adequado para assegurar a execução integral da obra e a obtenção dos 
resultados pretendidos. 

A contratação pretendida está alinhada aos princípios do planejamento, eficiência, 
economicidade, interesse público e segurança jurídica previstos na Lei Federal nº 14.133/2021, 
constituindo a solução que melhor atende às necessidades da Administração Municipal para 
modernização e ampliação da Secretaria Municipal de Educação. 

Dessa forma, conclui-se que a contratação de empresa especializada para execução da 
reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Educação representa a solução técnica e 
economicamente mais vantajosa para o Município de Pedra Preta/MT, assegurando a adequada 
aplicação dos recursos públicos e a melhoria da infraestrutura administrativa destinada ao 
atendimento das demandas educacionais do Município. 

8.  ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO. 

A estimativa do valor da presente contratação foi elaborada com base em levantamento 
técnico e pesquisa de preços realizada conforme os parâmetros estabelecidos no art. 23, §§1º e 2º 
da Lei Federal nº 14.133/2021. 

No âmbito do Município de Pedra Preta/MT, a Subsecretaria Municipal de Suprimentos 
constitui a unidade administrativa responsável pela realização das pesquisas mercadológicas, 
consolidação dos preços de referência e formação do valor estimado da contratação. 

A composição do orçamento estimativo considerou: 

 planilha orçamentária elaborada pelo setor de engenharia;  
 composições oficiais de custos referenciais;  
 custos unitários atualizados da construção civil;  
 quantitativos previstos nos projetos executivos;  
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 memorial descritivo da obra;  
 cronograma físico-financeiro aprovado pela Administração Municipal.  

Para formação do preço de referência foram utilizadas bases oficiais amplamente reconhecidas 
pela Administração Pública, especialmente: 

 SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil;  
 SBC – Sistema de Custos Referenciais de Obras;  
 SICRO – Sistema de Custos Referenciais de Obras Rodoviárias.  

As referências utilizadas correspondem às tabelas vigentes para o Estado de Mato Grosso.  

A metodologia adotada para consolidação dos valores observou critérios técnicos objetivos, 
considerando: 

 análise das composições unitárias de custos;  
 levantamento quantitativo dos serviços;  
 aplicação do BDI compatível com a natureza da obra;  
 utilização de preços referenciais oficiais atualizados;  
 exclusão de valores incompatíveis ou inexequíveis quando identificados.  

A memória de cálculo consolidada, contendo quantitativos, composições, encargos sociais, 
BDI e detalhamento dos serviços, encontra-se anexada aos autos do processo administrativo, 
integrando os documentos técnicos elaborados pelo setor de engenharia e pela Subsecretaria 
Municipal de Suprimentos. 

Conforme orçamento estimativo elaborado, o valor global previsto para a contratação 
corresponde a: R$131.502,92 (cento e trinta e um mil reais, quinhentos e dois reais e noventa 
e dois centavos). 

DESCRIÇÃO VALOR 
Valor total sem BDI R$ 105.488,46 
Valor do BDI R$ 26.014,46 
Valor global estimado R$ 131.502,92 

O orçamento estimado contempla todos os custos necessários à execução integral da obra, 
incluindo: 

 mão de obra;  
 materiais;  
 equipamentos;  
 encargos sociais;  
 transporte;  
 administração da obra;  
 tributos;  
 despesas indiretas;  
 lucro da contratada;  
 serviços complementares necessários à perfeita execução do objeto.  

A estimativa de valor demonstra compatibilidade com os preços praticados no mercado da 
construção civil para obras de natureza semelhante, atendendo aos princípios da economicidade, 
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razoabilidade, transparência e vantajosidade da contratação pública. 

Ressalta-se que o valor estimado servirá como referência para a definição do orçamento da 
contratação, análise de exequibilidade das propostas e verificação da disponibilidade 
orçamentária da despesa. 

9. JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO PARCELAMENTO DA OBRA. 

Nos termos do art. 47 da Lei Federal nº 14.133/2021, as contratações públicas devem 
observar, sempre que tecnicamente viável e economicamente vantajoso, o parcelamento do 
objeto, com vistas à ampliação da competitividade e ao melhor aproveitamento dos recursos 
disponíveis no mercado. 

Entretanto, após análise das características da presente contratação, concluiu-se que o 
parcelamento da obra não se mostra técnica nem economicamente recomendável, considerando a 
natureza integrada dos serviços que compõem a reforma e ampliação da Secretaria Municipal de 
Educação do Município de Pedra Preta/MT. 

A obra contempla serviços interdependentes e sequenciais, envolvendo demolições, 
construção civil, estruturas, alvenaria, cobertura, esquadrias, pisos, instalações elétricas, pintura e 
demais serviços complementares, cuja execução exige compatibilização técnica permanente e 
coordenação unificada entre as diversas etapas construtivas. 

A eventual divisão do objeto em múltiplos contratos poderia gerar dificuldades de 
gerenciamento e fiscalização, aumento dos custos administrativos, conflitos de responsabilidade 
entre empresas executoras, riscos de incompatibilidade técnica entre serviços e maior 
probabilidade de atrasos na execução da obra. 

Além disso, a fragmentação da contratação poderia comprometer a eficiência da execução, 
dificultar o cumprimento do cronograma físico-financeiro e elevar os riscos de paralisações 
decorrentes da dependência entre etapas executadas por diferentes contratadas. 

A adoção de uma contratação única, sob regime de empreitada por preço global, possibilita 
maior controle da execução contratual, definição clara das responsabilidades, melhor gestão dos 
prazos e maior eficiência na fiscalização dos serviços, garantindo que todas as etapas da obra 
sejam executadas de forma integrada e compatível com os projetos aprovados. 

Sob o aspecto econômico, o não parcelamento também se mostra mais vantajoso para a 
Administração, uma vez que reduz custos relacionados à mobilização de equipes, instalação de 
canteiro, administração contratual e acompanhamento técnico, além de possibilitar ganhos de 
escala na aquisição de materiais e na execução dos serviços. 

Dessa forma, considerando a indivisibilidade técnica do objeto, a necessidade de 
compatibilização entre os serviços, a busca pela eficiência administrativa e a obtenção da 
proposta mais vantajosa para a Administração Pública, conclui-se que o não parcelamento da 
obra constitui a solução mais adequada para atendimento do interesse público, em conformidade 
com os princípios estabelecidos na Lei Federal nº 14.133/2021. 

10. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO. 
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A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada em engenharia para 
execução da reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Educação do Município de Pedra 
Preta/MT, compreendendo a execução integral da obra, com fornecimento de materiais, mão de 
obra, equipamentos, ferramentas e demais insumos necessários à perfeita execução dos serviços. 

A intervenção contempla um conjunto integrado de serviços de engenharia destinados à 
adequação, modernização e ampliação da estrutura física da unidade administrativa, abrangendo, 
de forma geral: 

• Serviços preliminares, instalação de canteiro e sinalização da obra; 
• Demolições, remoções e adequações necessárias; 
• Construção e ampliação de ambientes de apoio administrativo; 
• Execução de estruturas em concreto armado; 
• Serviços de alvenaria e vedação; 
• Instalação e substituição de esquadrias; 
• Execução de cobertura metálica termoacústica; 
• Execução e recuperação de pisos; 
• Adequações das instalações elétricas; 
• Serviços de pintura e acabamento; 
• Implantação e adequação de sistemas de drenagem pluvial; 
• Serviços complementares necessários à conclusão da obra. 

A solução foi definida com base nos projetos técnicos, memorial descritivo, planilha 
orçamentária e demais documentos elaborados pelo Departamento de Engenharia do Município, 
os quais estabelecem os critérios executivos, especificações de materiais e padrões de qualidade 
que deverão ser observados durante toda a execução contratual. 

O modelo de contratação adotado será o de empreitada por preço global, considerando que 
o objeto possui escopo definido, quantitativos previamente estabelecidos e soluções técnicas 
devidamente especificadas, proporcionando maior controle dos custos, previsibilidade 
orçamentária e eficiência na gestão contratual, além de reduzir riscos de alterações e aditivos 
desnecessários. 

A execução dos serviços deverá observar rigorosamente as normas técnicas aplicáveis, 
especialmente as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, as Normas 
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, a legislação ambiental vigente e as 
demais exigências legais aplicáveis às obras e serviços de engenharia. 

A solução contempla ainda a exigência de equipe técnica qualificada, composta por 
profissional legalmente habilitado e responsável técnico pela obra, assegurando o 
acompanhamento permanente da execução, o controle de qualidade dos serviços e a 
conformidade com os projetos e especificações aprovados pela Administração Municipal. 

Durante a execução contratual, a empresa deverá adotar boas práticas de engenharia, 
promover o adequado controle tecnológico dos materiais e serviços, garantir a segurança dos 
trabalhadores e usuários da edificação, realizar a correta destinação dos resíduos da construção 
civil e cumprir integralmente o cronograma físico-financeiro estabelecido. 

Por fim, a solução proposta mostra-se adequada, suficiente e eficiente para atender às 
necessidades da Administração Municipal, proporcionando a modernização e ampliação da 
infraestrutura da Secretaria Municipal de Educação, melhores condições de trabalho aos 
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servidores, maior eficiência no atendimento ao público e a preservação do patrimônio público 
municipal, em observância aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público 
previstos na Lei Federal nº 14.133/2021. 

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

Em atendimento ao disposto no art. 18, §1º, inciso XI, da Lei Federal nº 14.133/2021, foi 
realizada análise quanto à existência de contratações correlatas ou interdependentes necessárias à 
execução do objeto pretendido. 

Após avaliação da demanda e das características da obra, verificou-se que a contratação 
para reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Educação do Município de Pedra Preta/MT 
possui autonomia técnica e operacional, não dependendo da formalização prévia ou 
concomitante de outras contratações para sua adequada execução. 

Todos os serviços necessários à consecução do objeto encontram-se contemplados nos 
projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e demais documentos técnicos que instruem 
o presente processo, estando previstos no escopo da contratação os materiais, equipamentos, mão 
de obra e demais recursos indispensáveis à execução integral da obra. 

Ressalta-se que poderão ocorrer contratações administrativas futuras relacionadas à 
aquisição de mobiliário, equipamentos ou materiais permanentes destinados à utilização dos 
ambientes reformados e ampliados. Contudo, tais contratações possuem natureza independente e 
não constituem condição para a execução, conclusão ou funcionamento da obra objeto deste 
Estudo Técnico Preliminar. 

Dessa forma, conclui-se que não existem contratações correlatas ou interdependentes 
indispensáveis à execução da reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Educação, sendo a 
contratação pretendida suficiente para atender integralmente à necessidade administrativa 
identificada. 

12. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 

A presente contratação tem como objetivo proporcionar melhorias estruturais, funcionais e 
operacionais na Secretaria Municipal de Educação do Município de Pedra Preta/MT, garantindo 
melhores condições de funcionamento administrativo, atendimento ao público e 
desenvolvimento das atividades institucionais da pasta. 

Com a execução da reforma e ampliação da edificação pública, a Administração Municipal 
pretende alcançar os seguintes resultados: 

a) Melhoria da infraestrutura física da Secretaria Municipal de Educação 

A contratação permitirá a recuperação, adequação e ampliação da estrutura predial 
existente, proporcionando ambientes mais adequados, seguros e funcionais para servidores e 
usuários da Administração Pública.  

b) Melhoria das condições de atendimento ao público 

A adequação dos espaços internos e a reorganização da estrutura administrativa contribuirão para 
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maior eficiência no atendimento à população, oferecendo melhores condições de acessibilidade, 
circulação, organização e conforto aos usuários dos serviços públicos vinculados à educação 
municipal. 

c) Maior eficiência operacional e administrativa 

A reforma e ampliação da unidade administrativa permitirão melhor distribuição dos 
setores internos, otimização dos fluxos de trabalho e ampliação da capacidade operacional da 
Secretaria Municipal de Educação, contribuindo para maior eficiência na execução das 
atividades administrativas. 

d) Preservação e valorização do patrimônio público 

A execução da obra contribuirá para conservação da edificação pública municipal, 
reduzindo processos de deterioração estrutural, desgastes construtivos e custos futuros com 
manutenções corretivas emergenciais. 

e) Melhoria das condições de trabalho dos servidores 

A contratação proporcionará ambientes mais adequados, seguros e organizados para o 
desenvolvimento das atividades laborais, contribuindo para melhores condições ergonômicas, 
funcionais e operacionais aos servidores públicos municipais. 

f) Adequação às normas técnicas e de segurança 

A obra permitirá a adequação da edificação às normas técnicas aplicáveis à construção 
civil, instalações prediais e segurança das edificações públicas, reduzindo riscos operacionais e 
proporcionando maior segurança aos usuários e trabalhadores. 

g) Maior qualidade e durabilidade da edificação pública 

A utilização de materiais adequados, execução técnica especializada e observância das 
normas de engenharia garantirão maior qualidade construtiva, durabilidade e desempenho da 
estrutura pública reformada. 

h) Eficiência na aplicação dos recursos públicos 

A contratação mediante planejamento técnico, orçamento referencial oficial e execução 
global da obra busca assegurar maior controle contratual, economicidade e melhor 
aproveitamento dos recursos públicos investidos. 

i) Fortalecimento da continuidade dos serviços públicos 

A melhoria da infraestrutura administrativa da Secretaria Municipal de Educação 
contribuirá diretamente para continuidade, regularidade e eficiência dos serviços públicos 
prestados pela Administração Municipal na área educacional. 

j) Potencial fomento à economia local 

A execução da obra poderá contribuir indiretamente para geração de empregos, circulação 
econômica e participação de fornecedores e prestadores de serviços locais e regionais vinculados 
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ao setor da construção civil. 

Os resultados pretendidos estão alinhados aos princípios da eficiência, economicidade, 
planejamento, interesse público e melhoria contínua da gestão pública, previstos na Lei Federal 
nº 14.133/2021, representando benefícios concretos e mensuráveis para a Administração 
Municipal e para a população de Pedra Preta/MT. 

13. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 

Para garantir a adequada execução da reforma e ampliação da Secretaria Municipal de 
Educação do Município de Pedra Preta/MT, a Administração Municipal deverá adotar 
previamente as medidas administrativas, técnicas e operacionais necessárias à formalização e ao 
acompanhamento da futura contratação. 

Dentre as principais providências já realizadas ou a serem concluídas antes da celebração 
do contrato, destacam-se: 

• Elaboração e aprovação dos projetos técnicos necessários à execução da obra; 
• Elaboração do memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e 
demais documentos técnicos que compõem a fase de planejamento da contratação; 
• Realização dos levantamentos técnicos e vistorias da edificação objeto da intervenção; 
• Definição dos quantitativos e da estimativa de custos da contratação, com base em referências 
oficiais de preços da construção civil; 
• Disponibilização da área onde serão executados os serviços, garantindo condições adequadas 
para o início da obra; 
• Previsão dos recursos orçamentários necessários para suportar as despesas decorrentes da 
contratação; 
• Elaboração do Termo de Referência, Edital, Minuta Contratual e demais documentos exigidos 
pela legislação vigente; 
• Designação formal do gestor e do fiscal do contrato, responsáveis pelo acompanhamento e 
fiscalização da execução contratual, nos termos do art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021; 
• Definição dos procedimentos de medição, fiscalização e recebimento dos serviços executados; 
• Verificação da regularidade dos documentos que compõem a instrução processual e das 
condições necessárias para a realização do procedimento licitatório. 

Além das providências administrativas, a futura contratada deverá apresentar, antes do 
início da execução dos serviços, os documentos exigidos no instrumento convocatório, incluindo 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, 
cronograma executivo quando solicitado pela fiscalização e demais documentos necessários à 
mobilização da obra. 

Dessa forma, verifica-se que a Administração Municipal possui condições de promover a 
contratação pretendida, estando previstas as providências necessárias para assegurar a adequada 
execução da obra, a correta aplicação dos recursos públicos e o atendimento do interesse público. 

14. IMPACTOS AMBIENTAIS 
 

Em atendimento ao disposto no art. 18, §1º, inciso XII, da Lei Federal nº 14.133/2021, foi 
realizada análise dos possíveis impactos ambientais decorrentes da execução da reforma e 
ampliação da Secretaria Municipal de Educação do Município de Pedra Preta/MT. 
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Considerando a natureza do objeto, os impactos ambientais previstos são de pequena 
magnitude, temporários e restritos ao período de execução da obra, estando relacionados 
principalmente à geração de resíduos da construção civil, emissão de ruídos provenientes da 
utilização de equipamentos e ferramentas, movimentação de materiais e consumo de recursos 
naturais necessários à execução dos serviços. 

Os principais impactos ambientais identificados são: 

• Geração de resíduos oriundos de demolições, remoções e atividades construtivas; 
• Produção de entulhos, embalagens e sobras de materiais de construção; 
• Emissão temporária de poeira e partículas durante a execução dos serviços; 
• Geração de ruídos decorrentes da operação de equipamentos e ferramentas; 
• Consumo de água e energia elétrica durante a execução da obra. 
Com o objetivo de minimizar os impactos identificados, a empresa contratada deverá adotar 
medidas de controle e mitigação ambiental, dentre as quais: 
• Realizar a segregação, acondicionamento e destinação adequada dos resíduos da construção 
civil, observando as disposições da Resolução CONAMA nº 307/2002 e demais normas 
aplicáveis; 
• Promover a correta destinação de materiais inservíveis, evitando descarte irregular em áreas 
públicas ou ambientalmente sensíveis; 
• Adotar procedimentos que reduzam a dispersão de poeira e partículas durante a execução dos 
serviços; 
• Manter o canteiro de obras organizado e em condições adequadas de limpeza e segurança; 
• Utilizar materiais e insumos de qualidade, buscando reduzir desperdícios e retrabalhos; 
• Realizar o uso racional de água, energia elétrica e demais recursos empregados na execução da 
obra; 
• Cumprir integralmente a legislação ambiental vigente e as orientações dos órgãos competentes. 

Considerando as características da intervenção, conclui-se que os impactos ambientais 
decorrentes da contratação são plenamente controláveis e mitigáveis mediante a adoção das 
medidas preventivas previstas, não havendo impedimentos ambientais relevantes para a 
execução da reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Educação. 

Dessa forma, a solução proposta mostra-se ambientalmente viável, compatível com os 
princípios do desenvolvimento sustentável e da adequada gestão dos recursos públicos previstos 
na Lei Federal nº 14.133/2021. 

15. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO 

Diante das análises realizadas ao longo do presente Estudo Técnico Preliminar, conclui-se 
que a contratação de empresa especializada para execução da reforma e ampliação da Secretaria 
Municipal de Educação do Município de Pedra Preta/MT mostra-se tecnicamente viável, 
economicamente vantajosa e plenamente adequada ao atendimento da necessidade apresentada 
pela Administração Pública. 

A solução proposta foi definida com base em critérios técnicos, operacionais e financeiros, 
observando os projetos elaborados pelo Departamento de Engenharia Municipal, o memorial 
descritivo, a planilha orçamentária, o cronograma físico-financeiro e os demais documentos que 
compõem a fase de planejamento da contratação. 
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Os estudos realizados demonstraram que a execução da obra é necessária para promover a 
adequação, modernização e ampliação da infraestrutura física da Secretaria Municipal de 
Educação, proporcionando melhores condições de trabalho aos servidores, maior eficiência na 
prestação dos serviços públicos, melhoria no atendimento à população e preservação do 
patrimônio público municipal. 

Verificou-se, ainda, que a contratação de empresa especializada, sob o regime de 
empreitada por preço global, constitui a alternativa mais eficiente e vantajosa para a 
Administração, considerando a natureza integrada dos serviços, a necessidade de 
compatibilização entre as etapas construtivas e a inexistência de estrutura operacional própria 
suficiente para execução direta da obra. 

A estimativa de custos foi elaborada com base em parâmetros oficiais de mercado e 
referências reconhecidas para obras públicas, demonstrando compatibilidade com os preços 
praticados no setor da construção civil e observando os princípios da economicidade, eficiência e 
planejamento. 

Os possíveis impactos ambientais decorrentes da execução da obra foram identificados e 
avaliados, concluindo-se que são de baixa magnitude e plenamente mitigáveis mediante a adoção 
das medidas de controle e gerenciamento previstas na legislação ambiental vigente. 

Dessa forma, considerando a necessidade da contratação, a adequação da solução 
escolhida, a disponibilidade de recursos, a compatibilidade com o interesse público e a 
observância das disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, esta equipe de planejamento 
manifesta-se favoravelmente ao prosseguimento do processo licitatório para contratação da obra 
de reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Educação do Município de Pedra Preta/MT. 

Por fim, conclui-se que a solução proposta atende aos princípios da legalidade, eficiência, 
economicidade, planejamento, transparência e interesse público, estando apta a proporcionar os 
benefícios esperados pela Administração Municipal e pela população atendida pelos serviços 
educacionais do Município. 

16. RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO ESTUDO 
 

Conduziram as pesquisas e estudos destinados a elaboração do presente Estudo Técnico 
Preliminar – ETP o servidor Alexssandro Vieira Alves ocupante do cargo de chefe de 
Planejamento vinculado à Secretaria de Planejamento, iniciando a pesquisa a partir do 
Documento de Oficialização de Demanda n° 119/2026. 
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO  
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT  

(endereço completo) 

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 12/2026. 

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reforma e 
ampliação da Secretaria Municipal de Educação do Município de Pedra Preta MT. 

Em referência a publicação da Concorrência xx/2026, dessa Prefeitura, apresentamos a 
nossa PROPOSTA para execução dos serviços objeto da licitação em referência, devidamente 
detalhada, assinada (CARIMBADO – CNPJ),  e acompanhada do CRONOGRAMA FÍSICO - 
FINANCEIRO também devidamente assinado, Carimbado (CNPJ). 

O nosso valor incidirá sobre todos os preços unitários indicados na planilha orçamentária 
da Prefeitura, e sobre o valor global do orçamento da obra, indicado no Edital da licitação em 
referência é de R$ xxxxxx e o nosso prazo máximo para conclusão integral dos serviços é de 
xxxx dias corridos. 

   Declaramos expressamente que: 

a) concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação, 
estabelecidas na Minuta Padrão do Contrato de Empreitada por preço global dessa Prefeitura, 
(Anexo VIII); 

b) manteremos válida esta proposta pelo prazo de xxxxx dias, contados da sua apresentação e 
abertura; 

c) temos pleno conhecimento do local e das condições de execução dos trabalhos, e utilizaremos 
os equipamentos e a equipe técnica e administrativa indicados em nossa proposta e os que forem 
necessários para a perfeita realização dos serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou 
aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim exija a Fiscalização da 
Prefeitura; 

d) na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das Normas 
Brasileiras, bem assim as recomendações e instruções da Fiscalização da Prefeitura, assumindo 
desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos de conformidade com 
as especificações e os padrões dessa Prefeitura. 

Esclarecemos, finalmente, que o portador da presente proposta está autorizado e habilitado a 
prestar a essa COMISSÃO os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados 
necessários. 

Cidade, de de 2026. 

(nome, carimbo, assinatura do responsável legal da empresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT 
Avenida Fernando Correa da Costa, nº. 940 – Centro 

Fone (66) 3486 – 4400  CEP. 78.795-000 
CNPJ: 03.773.942/0001-09.  

 

41 
 

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

A  (nome  da  empresa)....................................  CNPJ,  nº  ........................,  com  sede  à 
............................, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos 
para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 

 

Data e Local. 

 

 

 

(nome, carimbo e assinatura do responsável legal da empresa) 
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO 
TRABALHO DO MENOR (LEI Nº 9.854/99)  

 

 

MODELO DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, 
INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

A signatária XXXXXXX, inscrita no CNPJ nº XXXXX, por intermédio de seu representante 
legal XXXXX, portador da Carteira de Identidade nº XXXXXX e CPF nº XXXX , declara para os 
devidos fins do disposto no Inciso XXXIII do art. 7º Constituição Federal de 1988, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 

 

Sim( ) Não ( ) 

 

 

            Município XXXXX , data de.  

 

  

(nome, carimbo e assinatura e do responsável legal da empresa). 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA  
 

(Identificação completa do representante da Proponente), como representante devidamente 
constituído da empresa (Identificação completa da Proponente) doravante denominado 
(Proponente), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 
● A proposta apresentada para participar da CONCORRÊNCIA xx/2026 foi elaborada de 
maneira independente pela empresa (dados da empresa), e o conteúdo da proposta não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA xx/2026, por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 
● A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação CONCORRÊNCIA 
xx/2026 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de 
fato da CONCORRÊNCIA xx/2026, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
● Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA xx/2026 quanto a participar ou não da 
referida licitação; 
● Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da CONCORRÊNCIA xx/2025 não 
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA xx/2026 antes da adjudicação do objeto 
da referida licitação; 
● Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, 
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
integrante da (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e 
● Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes 
e informações para firmá-la. 

CIDADE, DE DE 202x. 
 

(nome, carimbo, assinatura do responsável legal da empresa) 
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ANEXO VI – MODELO  DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO  DOS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO  

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 012/2026 
MODALIDADE – CONCORRÊNCIA  
TIPO - MENOR PREÇO 
OBJETO –  Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reforma e 
ampliação da Secretaria Municipal de Educação do Município de Pedra Preta MT. 
 
(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE), (CNPJ Nº), 
sediada no (a) (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, que cumpre, 
plenamente, os requisitos exigidos no procedimento licitatório referenciado. 
Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, 
membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são 
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, bem como, nossa 
Empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da licitação 
referenciada. 
Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação 
em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus 
anexos. 
 

Cidade, de de 2026. 
 
  

(nome, carimbo, assinatura do responsável legal da empresa) 
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR 
PÚBLICO  

 
 

 
(RAZÃO  SOCIAL DA  LICITANTE), (CNPJ Nº),  sediada no (a) (ENDEREÇO 
COMPLETO), declara, sob as penas da lei, não possuir em seu quadro de pessoal qualquer 
servidor efetivo ou comissionado ou empregador do poder executivo da Prefeitura Municipal de 
Pedra Preta MT, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou 
societárias. 
 

Cidade, de de 2026. 
 

 
 

  
(nome, carimbo, assinatura do responsável legal da empresa) 
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ANEXO VIII - MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO Nº xxx/2026, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA 
E A EMPRESA xxxxxxxxx, INSCRITA NO CNPJ/MF. SOB Nº xxxxxxxxx. 
 
O MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito 
público, com sede administrativa na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 940, Centro, Pedra 
Preta/MT, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.773.942/0001-09, neste ato representado pelo 
Secretário Municipal de Viação e Obras Públicas, Sr. AGILMAR RAIMUNDO DA SILVA, 
brasileiro, casado, inscrito no RG sob o n° 840561 SSP/MT e no CPF 559.400.211-15, residente 
e domiciliado na Rua D s/nº Lote 16A Quadra 01 Bairro Colina Verde–Pedra Preta MT, CEP 
78.795-000, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado a Empresa 
xxxxxxxx, inscrita no CNPJ/MF. sob nº xxxxxxxxxx, com sede na cidade de xxxxx, Estado do 
xxxxxxx, localizada na Rua xxxxxxx nº xxxxx, Bairro: xxxxxxx, CEP: xxxxxxxx, neste ato 
representada pelo REPRESENTANTE LEGAL, Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador do RG. nº 
xxxxx, inscrito no CPF/MF. sob nº xxxxxxx, residente e domiciliado na cidade de xxxxxxxx, à 
Rua xxxxxxxx, Bairro: xxxxxxxxx, CEP: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADO, resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo, 
decorrente do resultado da Licitação na modalidade Concorrência n.º 13/2026, ou dele originária, 
com valores estimados constante do Processo Administrativo n.º 45/2026, nos termos da Lei 
14.133, de 2021, legislação correlata e demais normas que regem a matéria, com todas as suas 
peças, Edital Convocatório, projetos, Proposta de Preços (Inicial e Realinhada), Ata da Sessão 
Pública de Concorrência, todos integrantes e inseparáveis deste instrumento, como se transcritos 
estivessem, mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas e que reciprocamente outorgam 
e aceitam. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À 
PROPOSTA 
 
1.1. Constitui o objeto do presente contrato, Contratação de empresa especializada em serviços de 
engenharia para reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Educação do Município de 
Pedra Preta MT, com fornecimento integral de materiais e mão de obra qualificada.  
 
1.2 As características e especificações do objeto deste contrato estão devidamente inseridas no 
Projeto Básico, Memorial Descritivo, complementando com a Proposta de Preços, que são peças 
integrantes e inseparáveis dessa avença. 
1.3 Vinculam esta contratação, independente de transcrição: 
1.3.1 O Edital da Concorrência n.º 13/2026; 
1.3.2 Os projetos e memorial Descritivo; 
1.3.3 O Estudo Técnico Preliminar; 
1.3.4 A Proposta da Contratada; 
1.3.5 Ata da Sessão Pública de Concorrência (onde consta o valor final ofertado); 
1.3.6 Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
2.1.  A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus 
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 
2.2.  Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT 
Avenida Fernando Correa da Costa, nº. 940 – Centro 

Fone (66) 3486 – 4400  CEP. 78.795-000 
CNPJ: 03.773.942/0001-09.  

 

47 
 

execução do contrato, sendo que a indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser 
recusada pelo CONTRATANTE, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar 
outro para o exercício da atividade; 
2.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e 
prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 
2.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com 
habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às 
recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 
2.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
2.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por 
todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, assumindo a inteira responsabilidade 
Civil e Administrativa, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos 
devidos ou da garantia contratual o valor correspondente aos danos sofridos; 
2.7.  Efetuar comunicação ao CONTRATANTE, assim que tiver ciência da impossibilidade de 
realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência 
cabíveis; 
2.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou do fiscal ou 
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 
2.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas 
as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 
específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE; 
2.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços; 
2.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 
documentos relativos à execução do empreendimento. 
2.12. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 
terceiros; 
2.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 
necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato; 
2.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e 
nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina; 
2.15. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, 
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo 
ou instrumento congênere; 
2.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
2.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 
2.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em 
lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem 
como as reservas de cargos previstas na legislação; 
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2.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal 
do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas, nos termos do 
art. 116, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 
2.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato; 
2.21. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para 
o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no 
art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 
2.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 
normas de segurança do CONTRATANTE; 
2.23. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo CONTRATANTE; 
2.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá; 
2.25. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados 
que adentrarão no órgão para a execução do serviço; 
2.26. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 
profissional; 
2.27. Atender às solicitações do CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados 
alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado 
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas 
especificações do objeto; 
2.28. Instruir seus  empregados  quanto  à  necessidade  de  acatar  as  Normas  Internas  do 
CONTRATANTE; 
2.39. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a 
não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar ao 
CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 
2.30. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do 
CONTRATANTE; 
2.31. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, 
se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e 
de comunicação; 
2.32. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de 
atuação previstas no Edital, em plena validade; 
2.33. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 
2.34. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, 
as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 
ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 
atividades em relação ao cronograma previsto; 
2.35. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 
especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício 
de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo; 
2.36. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos 
serviços ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que 
ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia. 
2.37. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto 
(água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, 
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estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e 
regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de 
Operação etc.); 
2.38. Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio 
consentimento do CONTRATANTE; 
2.39. Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o prévio 
consentimento do CONTRATANTE; 
2.40. Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de 
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas; 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
3.1. – O CONTRATANTE se obriga a: 
3.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo 
com o contrato e seus anexos; 
3.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Contrato; 
3.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 
certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas. 
3.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no 
objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às 
suas expensas; 
3.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela 
CONTRATADA; 
3.7. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da 
execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a 
execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 
14.133, de 2021; 
3.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, 
forma e condições estabelecidos no presente Contrato; 
3.9. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 
3.10. Adotar as medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela 
CONTRATADA, inclusive acionando assessoramento jurídico em tempo hábil; 
3.11. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 
execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. Exigir o 
cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o contrato 
e seus anexos; 
3.12. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas 
no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, 
às suas expensas; 
3.13. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela 
CONTRATADA; 
3.14. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 
3.15. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 
execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. A Administração 
terá o prazo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida 
a prorrogação motivada, por igual período, nos termos do art. 123, parágrafo único da Lei nº 
14.133, de 2021; 
3.16. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 
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feitos pelo contratado no prazo máximo de 2 (dois) meses; 
3.17. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para 
apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, em atendimento ao §4º do art. 137 da Lei 
nº 14.133, de 2021; 
3.18. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 
objeto do contrato; 
3.19. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 
3.20. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentação como condição 
indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 
a) "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 
b) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás, quando for o caso; 
c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço, quando for o caso; 
3.21. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas 
após o recebimento do serviço e notificações expedidas; 
3.22. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados; 
3.23. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou 
adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução; 
3.24. Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto  
3.25. Efetuar o pagamento à CONTRATADA do valor correspondente à execução do objeto, no 
prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato; 
3.26. Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas 
e incorretas, ficando, nestes casos, o prazo indicado, que somente voltará a fluir após a 
apresentação das novas faturas corretas; 
3.27. Notificar por escrito, à CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste 
Contrato; 
3.28. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela 
CONTRATADA; 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DOS PAGAMENTOS 
 
4.1. O valor estimado global do presente contrato é de R$ XXXXXXXXX. 
4.2.  No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
4.3. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento da Nota Fiscal/Fatura, conforme disposto no artigo 25 da Lei nº 14.133/21. 
4.4. Os pagamentos decorrentes de despesas serão desempenhados conforme ordem cronológica, 
nos termos do art. 141 da Lei nº 14.133/2021. 
4.5. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do ATESTO do referido Boletim de Medição 
– BM, pela fiscalização da Obra, em conformidade com os serviços executados, conforme 
projetos, planilha orçamentaria e memoriais e especificações técnicas. 
4.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
4.7. Somente serão pagos os serviços efetivamente executados de acordo com o cronograma 
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físico- financeiro. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 

5.1. A vigência do presente Contrato será de 150 (cento e cinquenta) dias, sendo que o prazo para 
execução da Obra será de 60 (sessenta)  dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviços, 
admitida sua prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações 
necessárias, especialmente as decorrentes de correção de defeitos. 

 
5.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, 
quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências 
cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento. 
 
CLÁUSULA SEXTA – ALOCAÇÃO DE RECURSOS 
 
6.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação: 

 
   FICHA: 187 
010701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 04 Administração 
 04 122 Administração Geral 
 04 122 0016 APOIO EDUCACIONAL 
 04 122 0016 2022 0000 MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 
 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 
 2.1.500 001.001 Recursos Próprios do Município 

 
CLÁUSULA SETIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
7.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados de 
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais 
representantes da Contratante, especialmente designados,na forma dos artigos nº 117 e seguintes 
da Lei n º 14.133/2021. 
7.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento 
e controle da execução dos serviços e do contrato. 
7.3. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade 
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente 
realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos na Lei nº 
14.133/2021. 
7.4. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 
disposto nos art. 117, par. 1º da Lei nº 14.133/2021. 
7.5. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará aplicação 
de sanções administrativas, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos 
artigos 155 e seguintes da Lei nº 14.133/2021. 
7.6. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma 
preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização 
ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas 
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atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações 
relacionadas à Gestão do Contrato. 
7.7. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de 
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à 
CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 
7.8. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução 
do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços 
realizados. 
7.9. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 
7.10. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor 
nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a 
excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao 
controle do prestador. 
7.11. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período 
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da 
prestação dos serviços. 
7.12. No caso de obras, cumpre, ainda, à fiscalização: 
7.12.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos 
comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados alocados na 
execução da obra, em especial, quanto: 
7.12.2. Ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e 
décimo terceiro salário; 
7.12.3. À concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional; 
7.12.4. À concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for 
devido; 
7.12.5. Aos depósitos do FGTS; e 
7.12.6. Ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados 
até a data da extinção do contrato. 
7.12.7. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as 
contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes, por meio 
da apresentação de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos 
avaliados ao final de um ano da contratação, o que não impedirá que a 
7.12.8. Oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de indício de irregularidade no 
cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS; 
7.13. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrência está, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133/2021. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 
 

8.1. Conforme o Art. 137 da Lei Federal n.º 14.133/2021, constituirão motivos para extinção do 
contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações: 

I- não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas 
contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos; 

II- desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 
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III- alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua 
capacidade de concluir o contrato; 

IV- decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do 
contratado; 

V- caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do 
contrato; 

VI- atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração 
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto, quando for o 
caso. 

VII- atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão 
administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas; 

VIII- razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade 
contratante; 

IX - não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em 
outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou 
para aprendiz. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES 
 
9.1. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como 
qualquer dano causado à CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da 
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA declara haver levado em conta, na 
apresentação de sua proposta, os tributos, contribuições fiscais, para-fiscais, emolumentos, 
encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre a prestação do serviço não cabendo 
quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços 
por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos 
decorrentes de paralisações na execução do objeto deste contrato, salvo na ocorrência de caso 
fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, devidamente apurados na 
forma da legislação vigente, quando comunicados à CONTRATANTE no prazo de até 48 
(quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da 
entrega do objeto que a CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços valores 
correspondentes a quaisquer tributos, encargos, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais 
não incidentes sobre o Serviço efetuado, tais valores serão imediatamente excluídos, com o 
reembolso do valor que porventura tenha sido pago à CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DECIMA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
10.1. A licitante ou a contratada será responsabilizada administrativamente pelas seguintes 
infrações, conforme previsto na Lei Federal nº 14.133/2021; 
I - dar causa à inexecução parcial do contrato; 
II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
III - dar causa à inexecução total do contrato; 
IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
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V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
justificado; 
VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 
falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 
IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013. 
10.2. Ficam estipuladas as seguintes multas, sem prejuízo de indenização suplementar em caso 
de perdas e danos decorrentes da conduta: 
10.2.1. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 30% (trinta por cento), do valor total 
fixado no edital para os itens e/ou grupos objeto da proposta, para as infrações previstas nos 
incisos IV a VI e VIII a XII do item 10.1; 
10.3. Caso a licitante incorra em uma das condutas elencadas no presente capítulo, será 
instaurado procedimento administrativo para apuração da irregularidade e a aplicação de sanções, 
no qual será assegurada a ampla defesa e o contraditório; 
10.4. Na aplicação das penalidades serão consideradas as circunstâncias do § 1º do art. 156 da 
Lei Federal nº 14.133/2021, quais sejam: 
I - a natureza e a gravidade da infração cometida; 
II - as peculiaridades do caso concreto; 
III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 
 
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

 
14.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual, nos termos da Lei 14.133/21, Art 
122,  § 2º. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTAMENTO 
 
12.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado 
da data do orçamento estimado. 
12.2. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais (elaboradas 
com base na tabela referência SINAPI de março de 2026). 
12.3. Após o interregno de 12 (doze) meses, contados da data-base do orçamento estimado 
utilizado para a elaboração das propostas e mediante solicitação da Contratada, os preços 
contratuais poderão ser reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do Índice Nacional 
da Construção Civil – INCC-M/FGV ou de outros índices específicos ou setoriais que melhor 
reflitam a variação de custos dos insumos do objeto contratado, aplicando-se o reajuste 
exclusivamente às medições realizadas após a ocorrência da anualidade, vedada qualquer 
recomposição retroativa. 
12.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 
diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA 
obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 
remanescente, sempre que este ocorrer. 
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12.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
12.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 
legislação então em vigor. 
12.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
12.8 O reajuste será realizado por apostilamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO E DO SEGURO 
DA OBRA 
 
13.1. A Administração Municipal convocará a licitante vencedora, após a homologação da 
Concorrência e adjudicação a informar a modalidade de garantia de execução contratual, no valor 
de 5% (cinco por cento), do valor global contratado, nas modalidades indicadas no art. 96 da Lei 
n.º 14.133/2021; 
13.2. No caso de a vencedora do certame optar pela modalidade seguro-garantia, deverá 
apresentá- lo no prazo de 01 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à 
assinatura do contrato. 
13.3. A garantia contratual e o seguro da obra observarão os prazos e condições estabelecidos na 
minuta contratual em anexo, parte integrante deste edital. 

 
CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE 
 
14.1. Fica estabelecido que, na hipótese de o CONTRATANTE deixar de exigir da 
CONTRATADA qualquer condição deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não 
se caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras. 
 
CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES 
 
15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei 
nº 14.133, de 2021. 
15.2. A CONTRADADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 
15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, 
submetido à prévia aprovação da assessoria jurídica do CONTRATANTE, salvo nos casos de 
justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo 
deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês, nos termos do art. 132 da Lei nº 14.133, de 
2021. 
15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 
apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 
2021. 
 
CLÁUSULA DECIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 
 
16.1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos, será regulada pelas Cláusulas 
contratuais e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da 
Teoria Geral dos Contatos e das disposições do Direito Privado, na forma do Artigo 89, da da Lei 
nº 14.133, de 2021. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
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17.1. Obriga-se a CONTRATADA manter durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificaçãoexigidas na respectiva licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA ALOCAÇÃO DE RISCO 
 
18.1 Constitui peça integrante deste contrato, independentemente de sua transcrição, a MATRIZ 
DE RISCO, na qual são definidos os riscos e as responsabilidades das partes, caracterizando o 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de 
eventos supervenientes à contratação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
19.1. Os representantes legais signatários do presente contrato declaram, para todos os fins de 
direito, que estão autorizados por seus estatutos ou contratos sociais a representar as respectivas 
pessoas jurídicas, bem como a celebrar, alterar e rescindir o presente instrumento. 
19.4. O presente contrato não estabelece entre as partes contratantes qualquer forma de sociedade, 
associação, relação de emprego ou responsabilidade solidária ou subsidiária. 
19.5. Todos os avisos e notificações referentes a este contrato deverão ser realizados por escrito e 
encaminhados para os endereços constantes no preâmbulo deste instrumento, e poderão ser 
enviados por qualquer uma das seguintes formas: pessoalmente, ao representante legal, mediante 
recibo; carta protocolada ou registrada (AR ou SEDEX), por Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos ou correio eletrônico, com aviso de recebimento. 
19.6. Obrigam-se as partes a comunicar, mediante carta protocolada ou e-mail, qualquer mudança 
nos endereços informados no preâmbulo deste instrumento, sob pena de não o fazendo, serem 
consideradas válidas quaisquer comunicações, cartas, avisos, correspondências, interpelações, 
notificações e citações enviadas para o endereço das partes constantes do mesmo. 
19.7. As ações explanadas nas cláusulas 19.5 e 19.6, também poderão ser encaminhadas via 
Grande Rede (E- mail), e ou ainda pelo Sistema Eletrônico, sempre observando as regras contidas 
no instrumento convocatório. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA  – PUBLICAÇÃO 
 
20.1. O contratante deverá providenciar a publicidade deste contrato e dos seus aditivos no sítio 
eletrônico oficial do órgão contratante e no Diário Oficial da Associação Mato-grossense dos 
Municípios. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO 
 
21.1. As partes elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de Pedra 
Preta, Estado de Mato Grosso, para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral 
cumprimento seus herdeiros e sucessores, a qualquer título. 
E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e 
forma para uma só finalidade, a fim de que possam produzir os seus devidos e legais efeitos. 

 
                                                                                           Pedra Preta, MT, de de 2026.  
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 VILMAR GREGÓRIO GARCIA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO  
(PORTARIA Nº 233/2022) 

CONTRATANTE 
 

 CONTRATADA 
         CNPJ XXXXXX 
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ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE VISITA 

  
 

PROCESSO LICITATÓRIO – “CONCORRÊNCIA  Nº.    /2026.”. 

OBJETO: 

(nome da empresa), representada por (responsável técnico 
 da empresa), 
  , portador da CI/RG nº , do CPF Nº 
  , e do CREA nº , declara que vistoriou e conhece a área 
geográfica onde serão executados os objetos da presente licitação. 
 

PEDRA PRETA – MT , _____de de 2026. 
 
 
 

 

Assinatura do Responsável Técnico da Obra Ciente: 
(responsável legal da empresa) 
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ANEXO X – BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)  

 
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – BDI 
Descrição Despesas % 

Despesas Indiretas   
    
Administração Central (AC)  ----% 
    
Seguro (S) ----% 
  
Riscos (R) ----%  
  
Garantia(G)   
  
Despesas Financeiras ( DF ) ----% 
    
Lucro ( L ) ----% 
    
Impostos – Tributos (I)   
COFINS ----% 
PIS ----% 
ISS ----% 
CPRB   ----% 
 ----% 
Total ------% 

 
 
 

BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)  - 1 
                                                                                                    (1 – l) 

 
 
 

Onde:  
AC = taxa de rateio da Administração Central; 
S = Taxa de seguro 
R = taxa de risco; 
G = Taxa de garantias 
DF = taxa das despesas financeiras; 
L = taxa de lucro. 
I = taxa de tributos;  
CPRB = Contribuição previdenciária sobre a receia bruta (incluir 4,5% a partir de 
01/12/2015, de acordo com o caso) 
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ANEXO XI -  MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE  

 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 
convocatório, que a empresa__________  (Razão  Social), portadora do CNPJ sob  nº , é ( )* 
Microempresa (ME) ou ( )* Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos do enquadramento 
previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro 
conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer os direitos referentes a apresentação de 
documentação de regularidade fiscal na CONCORRÊNCIA  nº xx realizada pela Prefeitura 
Municipal de Pedra Preta- MT. 

 

 

(ASSINATURA) 

(incluir a assinatura e carimbo do contador ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XII – MODELO DE DECLARAÇÃO QUE POSSUI PATRIMÔNIMO LÍQUIDO 
SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DA CONTRATAÇÃO  
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CONCORRÊNCIA Nº xx/2026  
(PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA/MT) 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reforma e ampliação da 
Secretaria Municipal de Educação do Município de Pedra Preta MT; 
 

A empresa xxxxxxxxxxxx, com sede na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, no município 
xxxxxxxxxxx , CEP xxxxx, devidamente inscrita no CNPJ de nº  xxxxxxxxxxx , representada por 
xxxxxxxx, portador do RG Sob o nº xxxxxxxxxx, e inscrito no CPF xxxxxxxx, declara possuir patrimônio 
líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, conforme comprovam os 
balanços patrimoniais e as demonstrações contábeis já apresentados. 

xxxxxxxxx, xx de xxxxx de 2026. 

 

 

 

(Assinatura representante legal) 

RG xxxxxxxxxx 

CPF xxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XIII – MODELO DE DECLARAÇÃO COM INDICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO, 
DISPONÍVEIS PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO, BEM COMO DA 

QUALIFICAÇÃO DE CADA MEMBRO DA EQUIPE TÉCNICA QUE SE 
RESPONSABILIZARÁ PELOS TRABALHOS 
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A empresa .................................., inscrita no CNPJ Nº ......................., com sede à ......................., 
por intermédio de seu representante legal, Sr(a) ......................................., portador do CPF 
.............. e RG ................................, em cumprimento ao instrumento convocatório Concorrência 
eletrônica xx/2026, declara, sob as penas previstas em Lei, que dispõe de pessoal técnico 
considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, conforme relaciona a seguir: 

 

I - Pessoal Técnico: (Citar) 

 

 

 

 

Local e Data 

 

Assinatura 

(representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XIV – MATRIZ DE RISCOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA, 
ORÇAMENTO SINTÉTICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA, CRONOGRAMA 

FÍSICO E FINANCEIRO, MEMÓRIA DE CÁLCULO, CURVA ABC DE SERVIÇOS, 
MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BÁSICO E JUSTIFICATIVA DE QUALIFICAÇÃO 

TÉCNICA 
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(Anexo em arquivo digital publicados juntamente à este edital) 
 


