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Obra

CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS VERTICAIS NO MODELO LÓCULO NO 

CEMITÉRIO MUNICIPAL

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 ADMINISTRAÇÃO

 1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 24,0  = Referente á 3 horas x 4semana x 2 meses.

 1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320,0  = Referente á 8 horas por dia x 5 dias da semana x 4 semanas x 2 meses.

 1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3,125  = Tamanho 2,5 x 1,25 m 

 2 EXECUÇÃO JAZIGOS

 2.1 EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 

DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 133,93  = Medida de 45,4 x 2,95 m 

 2.2 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

LAJE MACIÇA

KG 752,98  = 4 lajes de 2,68 x 45,2, resultando em um total de 484,54 m² 

Tela Q-92 possui 1,48kg/m² 

484,54 * 1,48 = 717,12 kg                + 5% sobreposição = 752,98 kg

 2.4 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 49,72  = Laje maciça 4 unidade medindo - 2,75m x 45,2m x 0,10cm 

= 49,72 m³

 2.5 ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, 

(ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_03/2023

m² 512,09  = Laterais 2,75 x 3,55 = 9,76 m²

Internas 2,75 x 2,70 x 43= 319,27 m²

Frente e Fundo = 45,2 * 3,45 + 45,2 * 0,6 = 155,94+27,12 = 183,06 m²

Total = 512,09 m2

 2.6 ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 

REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024

KG 249,79  = Interna 2 und repetindo 43* 2,85 = 245,1

Externa 1un repetindo 45+4 * 3,55 = 159,75

A conversão de 404,85 metros de vergalhão de 10 mm para peso foi feita 

considerando o peso linear aproximado de 0,617 kg/m, resultando em um total  2.7 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E 

CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

m² 497,2  = Medida de área do fundo da laje 45,2 * 2,75 *4 =497,2

 2.8 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 192,55  = Laterais 2,75 x 3,45 =  9,49 m²

Frente e Fundo = 45,2 x 3,45 + 45,2 x 0,6 = 155,94+27,12 = 183,06 m²

 2.9 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 192,55  = Igual ao item 2.8

 2.10 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

E VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 153,0  = Tubo de 2.40 cm, repetindo em 45 vezes + 45 metros de comprimento.
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 2.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 47,0  = Quantidade de 1 por seguimento, repetindo por 45 vezes.+ 2 nas laterais

 2.12 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 182,0  = Quantidade de 4 por seguimento, repetindo por 43 vezes + 3 em 2 

seguimentos + 4 nas chamines

 2.13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO DE AR CARVÃO ATIVADO 

PARA ELIMINAÇÃO DE ODORES - 100MM

UN 4,0  = 4 Unidades de chaminés.

 2.14 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 192,55  = Igual ao item 2.8

 2.15 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 192,55  = Igual ao item 2.8

 2.16 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 683,28  = Altura de 30 cm dois lados, e 86 cm de largura com 2,6 de comprimento, se 

repetindo 180 vezes.

 2.17 MARMORE PARA ACABAMENTO DE GAVETARIO m² 119,7  = Medida de 0,70 cm x 0,95 cm, se repetindo por 180 vezes

 2.18 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³ 6,07  = 404,85 Metros Linear, vão da alvenaria 10x15cm.

 2.19 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 3,63  = Medida de 45,4 x 0,80 m x 10cm 

 3 LIMPEZA FINAL

 3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA 

PRESSÃO. AF_10/2025

m² 192,55  = Igual ao item 2.8

Total Geral 340.852,89

_______________________________________________________________

Ananda dos Santos Almeida

Engenheiro Civil - CREA MT037806

Total sem BDI 273.421,13

Total do BDI 67.431,76
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