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Obra

CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS VERTICAIS NO MODELO LÓCULO NO 

CEMITÉRIO MUNICIPAL

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO 20.029,29 5,88 %

 1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 24 127,06 158,40 3.801,60 1,12 %

 1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320 36,12 45,03 14.409,60 4,23 %

 1.3  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3,125 466,67 581,79 1.818,09 0,53 %

 2 EXECUÇÃO JAZIGOS 320.432,73 94,01 %

 2.1  97102 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 

DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 133,93 283,81 353,82 47.387,11 13,90 %

 2.2  92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

LAJE MACIÇA

KG 752,98 16,01 19,95 15.021,95 4,41 %

 2.4  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 49,72 621,90 775,32 38.548,91 11,31 %

 2.5  89298 SINAPI ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, 

(ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_03/2023

m² 512,09 99,56 124,12 63.560,61 18,65 %

 2.6  91603 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 

REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024

KG 249,79 10,36 12,91 3.224,78 0,95 %

 2.7  103763 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E 

CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

m² 497,2 64,39 80,27 39.910,24 11,71 %

 2.8  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 192,55 47,98 59,81 11.516,41 3,38 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 12/2025 - Mato 

Grosso

SBC - 01/2026 - Mato 

Grosso

24,67% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 2.9  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 192,55 8,76 10,92 2.102,64 0,62 %

 2.10  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO E VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 153 23,12 28,82 4.409,46 1,29 %

 2.11  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 47 11,53 14,37 675,39 0,20 %

 2.12  89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 182 16,74 20,86 3.796,52 1,11 %

 2.13  00000008 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO DE AR CARVÃO ATIVADO 

PARA ELIMINAÇÃO DE ODORES - 100MM

UN 4 1.108,73 1.382,25 5.529,00 1,62 %

 2.14  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 192,55 3,79 4,72 908,83 0,27 %

 2.15  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 192,55 13,47 16,79 3.232,91 0,95 %

 2.16  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 683,28 40,30 50,24 34.327,98 10,07 %

 2.17  COMP 

PROP 80 

Próprio MARMORE PARA ACABAMENTO DE GAVETARIO m² 119,7 244,16 304,39 36.435,48 10,69 %

 2.18  90283 SINAPI GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³ 6,07 728,15 907,78 5.510,22 1,62 %

 2.19  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 3,63 957,75 1.194,02 4.334,29 1,27 %

 3 LIMPEZA FINAL 390,87 0,11 %

 3.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA 

PRESSÃO. AF_10/2025

m² 192,55 1,63 2,03 390,87 0,11 %

Total Geral 340.852,89

Total sem BDI 273.421,13

Total do BDI 67.431,76
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