
  

Obra

Serviço de reforma no Club Ichiro Okada 

Item Descrição Und Quant. Observações

 1 ADMINISTRAÇÃO

 1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 4,0 '=1h por dia x 4 semanas x 1 mês

 1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,0 '=6h por dia x 5 dias x 4 semanas x 1 mês

 1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3,12 '=2,5 Altura x 1,25 Comprimento

 2 PISCINAS

 2.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 566,08 Piscina Adulta = 513,08 m²

Piscina Infantil = 53 m²

 2.2 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 566,08 Piscina Adulta = 513,08 m²

Piscina Infantil = 53 m²

 2.3 Aplicação de manta de fibra de vidro em piscina,  incluindo aplicação, 

conformação e acabamento necessários para obtenção de superfície uniforme e 

adequada ao recebimento do revestimento final. Fornecimento de Material e Mão 

de Obra.

M² 566,08 Piscina Adulta = 513,08 m²

Piscina Infantil = 53 m²

 2.4 Aplicação de Gel Coat em piscina revestida com fibra de vidro, com acabamento 

uniforme, contínuo e adequado ao uso em piscina. Fornecimento de Material e 

Mão de Obra.

M² 566,08 Piscina Adulta = 513,08 m²

Piscina Infantil = 53 m²

Total Geral 241.247,59

________________________________________________________________________________________________________________

ANANDA DOS SANTOS ALMEIDA

Engenheira Civil

Total sem BDI 193.513,81

Total do BDI 47.733,78

Observações
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