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Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso

Secretaria Municipal de Infraestruturas

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
BDI 22,87%

ENDEREÇO: JARDIM AEROPORTO, JARDIM INDUSTRIAL - TANGARÁ DA SERRA/MT
MUNICÍPIO: TANGARÁ DA SERRA - MT SINAPI 05-2023
DATA: 11/9/2023 NÃO DESONERADO 

PLANILHA RESUMO

Item Descrição dos Serviços Valor Total(R$) 

1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  R$                   326.457,82 

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA  R$                     26.952,70 

3.0 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO  R$                   376.277,06 

4.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$                   237.368,50 

5.0 DRENAGEM PLUVIAL – GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS  R$                1.962.749,06 

6.0 OBRAS DE ARTE CORRENTES  R$                   131.704,70 

TOTAL GERAL R$ 3.061.509,84

__________________________________
Allan Henrique Coelho Moraes

ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT045141
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Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso

Secretaria Municipal de Infraestruturas

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
BDI 22,87%

ENDEREÇO: JARDIM AEROPORTO, JARDIM INDUSTRIAL - TANGARÁ DA SERRA/MT
MUNICÍPIO: TANGARÁ DA SERRA - MT SINAPI 05-2023
DATA: 11/9/2023 NÃO DESONERADO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item Ref. Base Descrição Unid. Qtd Memória de Calculo Valor Total(R$) 

1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA TOTAL R$                      326.457,82 

1.1 CP_01 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UN 1,00 Previsto 6 meses de obra R$ 265.698,78 R$     326.457,82 R$                      326.457,82 

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA TOTAL R$                        26.952,70 
2.1 CP_09 PRÓPRIO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 12,50 Placa 5,00x2,50 (largura x altura) R$ 370,18 R$            454,83 R$                          5.685,37 

2.2 CP_10 PRÓPRIO MÊS 6,00 Considerado o prazo de execução da obra R$ 658,20 R$            808,71 R$                          4.852,26 

2.3 CP_11 PRÓPRIO MÊS 6,00 Considerado o prazo de execução da obra R$ 956,58 R$         1.175,32 R$                          7.051,92 

2.4 CP_02 PRÓPRIO UN 1,00 Ligação provisória para o escritório Container R$ 4.740,58 R$         5.824,63 R$                          5.824,63 

2.5 CP_03 PRÓPRIO UN 1,00 R$ 2.879,95 R$         3.538,52 R$                          3.538,52 

3.0 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO TOTAL R$                      376.277,06 

3.1 102098 SINAPI M3 171,82 1.781,46 R$         2.188,83 R$                      376.093,52 

3.2 100978 SINAPI M3 24,06 6,21 R$                7,63 R$                      183,54 

4.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA TOTAL R$                      237.368,50 

4.1 90102 SINAPI M3 8.527,79 10,30 R$              12,65 R$                      107.876,54 

4.2 93361 SINAPI M3 6.435,98 16,38 R$              20,12 R$                      129.491,96 

4.3 101572 SINAPI M2 3.200,00 16,49 R$              20,26 R$                        64.832,00 

Valor Unit.(R$) S/ 
BDI

Valor Unit.(R$) 
C/ BDI 

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 
CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA - 
INSTALAÇÕES MÍNIMAS PARA CANTEIRO, INCLUSIVE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 5.000L

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 100A EM POSTE MADEIRA Ligação provisória para o escritório e sanitários 

RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), 
PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

Área de pavimentação à ser demolida, 
incluindo área da sarjeta.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Volume de demolição e coeficiente de 
empolamento de 40%

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 
LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

Escavação para instalação da rede de 
drenagem, incluindo ligação entre BL ao PV

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

Escavação para instalação da rede de 
drenagem

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

Escoras rede principal de águas pluviais, 
incluindo tubos de ligação das bocas de 
lobo com poços de visita.
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5.0 DRENAGEM PLUVIAL – GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS TOTAL R$                   1.962.749,06 

5.1 CP_04 PRÓPRIO M 1.861,00 Metragem total de todas as Tubulações R$ 1,36 R$                1,67 R$                          3.107,87 

5.2 92212 SINAPI M 383,00 306,16 R$            376,17 R$                      144.073,11 

5.3 92226 SINAPI M 729,00 Conforme projeto 608,15 R$            747,21 R$                      544.716,09 

5.4 92816 SINAPI M 517,00 Conforme projeto 846,21 R$         1.039,71 R$                      537.530,07 

5.5 92831 SINAPI M 232,00 Conforme projeto 1.240,61 R$         1.524,30 R$                      353.637,60 

5.6 CP_06 PRÓPRIO UN 6 Conforme indicado em projeto R$ 10.748,36 R$       13.206,25 R$                        79.237,50 

5.7 CP_07 PRÓPRIO UN 5 Conforme indicado em projeto R$ 12.351,75 R$       15.176,30 R$                        75.881,50 

5.8 CP_08 PRÓPRIO UN 4 Conforme indicado em projeto R$ 15.709,30 R$       19.301,64 R$                        77.206,56 

5.9 101623 SINAPI M3 367,93 Lastro de 10 cm 264,60 R$            325,10 R$                      119.614,04 

5.10 100947 SINAPI TXKM 1.936,62 2,01 R$                2,46 R$                          4.764,08 

5.11 100945 SINAPI TXKM 1.936,62 2,54 R$                3,12 R$                          6.042,25 

5.12 93595 SINAPI TXKM 1.287,76 1,64 R$                2,01 R$                          2.588,38 

5.13 95878 SINAPI TXKM 5.151,02 1,51 R$                1,85 R$                          9.529,38 

5.14 2003460 SICRO Dissipador de energia - DEB 07 - areia extraída e pedra de mão produzida UN 1,00 Conforme indicado em projeto R$ 3.923,44 R$         4.820,63 R$                          4.820,63 

6.0 OBRAS DE ARTE CORRENTES TOTAL R$                      131.704,70 

6.1 97957 SINAPI UN 40,00 Conforme projeto 2.679,81 R$         3.292,61 R$                      131.704,40 

30,00%
558,30

TOTAL GERAL R$ 3.061.509,84

três milhões, sessenta e um mil quinhentos e nove reais e oitenta e quatro centavos

__________________________________
Allan Henrique Coelho Moraes

ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT045141

LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE 
EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 
MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

Tubos da rede principal e libação das bocas de 
lobo aos PV’s, conforme projeto

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 
MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 
MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 
MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)  POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5  M, 
PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 
60 CM.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)  POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5  M, 
PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 
60 CM.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)  POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ÁGUAS PLUVIAIS, 
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,0X3,0  M, 
PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 
60 CM.

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

DMT =1,00 KM – Do pátio da empersa até o 
local

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

DMT =1,00 KM – Do pátio da empresa até o 
local

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

DMT = 12 KM – Da pedreira até o canteiro de 
obras

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

DMT = 12 KM – Da pedreira até o canteiro de 
obras

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

VALOR DA 
OBRA
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Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso

Secretaria Municipal de Infraestruturas

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS BDI 22,87%ENDEREÇO: JARDIM AEROPORTO, JARDIM INDUSTRIAL - TANGARÁ DA SERRA/MT
MUNICÍPIO: TANGARÁ DA SERRA - MT SINAPI 05-2023
DATA: 11/9/2023 NÃO DESONERADO 

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS 

CP_01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UN R$        265.698,78 

Item Ref. COMPOSIÇÃO Unidade Coef. Custo Unitário Custo Total 
COMPOSIÇÃO 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2160,00 24,26 R$          52.401,60 
COMPOSIÇÃO 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 576,00 19,05 R$          10.972,80 
COMPOSIÇÃO 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 19.262,42 R$        115.574,52 
COMPOSIÇÃO 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 4.970,19 R$          29.821,14 
COMPOSIÇÃO 100321 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 4.946,86 R$          29.681,16 
COMPOSIÇÃO 101385 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 4.541,26 R$          27.247,56 

TOTAL R$        265.698,78 

CP_02 UN R$            4.740,58 

Item Ref. COMPOSIÇÃO Unidade Coef. Custo Unitário Custo Total 
COMPOSIÇÃO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 23,96 R$               191,68 
COMPOSIÇÃO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 24,24 R$               193,92 
COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 24,33 R$               194,64 
COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 19,29 R$               154,32 
COMPOSIÇÃO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 19,89 R$                 79,56 

TOTAL R$               814,12 
Item Ref. INSUMO Unidade Coef. Custo Unitário Custo Total 

INSUMOS 371
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

KG 5 1,20 R$                  6,00 

INSUMOS 7270 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C) UN 30 1,16 R$                 34,80 

INSUMOS 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 1 28,16 R$                 28,16 

INSUMOS 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,058 76,17 R$                  4,41 

INSUMOS 4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 25 22,97 R$               574,25 

INSUMOS 6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 8 19,67 R$               157,36 

COMPOSIÇÃO 95675 HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 1 145,28 R$               145,28 

INSUMOS 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,29 16,59 R$                  4,81 

INSUMOS 9841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) M 5 31,35 R$               156,75 

INSUMOS 9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 30 4,65 R$               139,50 

INSUMOS 37105 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA UN 1 2.675,14 R$            2.675,14 

TOTAL R$            3.926,46 

Obs.: Composição referenciada na base TCPO 15 05/2017, cod. 02.101.000040.SER; cod. BIM 3R 02 53 20 00 00 00 00 09. O item "Adesivo para PVC" foi adaptado a unidade "KG" para "UND", a adaptação foi feita da seguinte forma: 0,85kg ---------- 1 und 0,05Kg ---------- X und  X = 0,058 und

Composição 
Própria

Composição 
Própria

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA - INSTALAÇÕES MÍNIMAS PARA CANTEIRO, INCLUSIVE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 
5.000L
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CP_03 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 100A EM POSTE MADEIRA UN R$            2.879,95 

Item Ref. COMPOSIÇÃO Unidade Coef. Custo Unitário Custo Total 
COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 25,30 R$               202,40 
COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 19,29 R$               154,32 

TOTAL R$               356,72 
Item Ref. INSUMO Unidade Coef. Custo Unitário Custo Total 

INSUMOS 406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN 0,1333 95,37 R$                 12,71 
INSUMOS 420 CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS UN 2,0000 53,60 R$               107,20 
INSUMOS 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 3,0000 35,21 R$               105,63 
INSUMOS 937 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 M 27,0000 8,57 R$               231,39 
INSUMOS 1062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,0000 300,44 R$               300,44 
INSUMOS 1096 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES UN 2,0000 177,87 R$               355,74 
INSUMOS 1539 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 UN 8,0000 8,22 R$                 65,76 
INSUMOS 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 4,0000 1,73 R$                  6,92 
INSUMOS 2373 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN 1,0000 118,13 R$               118,13 
INSUMOS 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 8,0000 8,40 R$                 67,20 
INSUMOS 2731 POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 7,9600 131,04 R$            1.043,07 
INSUMOS 3379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR UN 1,0000 69,82 R$                 69,82 
INSUMOS 4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA UN 2,0000 10,82 R$                 21,64 
INSUMOS 11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM UN 2,0000 1,56 R$                  3,12 
INSUMOS 12034 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 2,0000 4,92 R$                  9,84 
INSUMOS 39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,0000 1,32 R$                  2,64 
INSUMOS 39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,0000 0,99 R$                  1,98 

TOTAL R$            2.523,23 
Obs.: Composição referenciada na base SINAPI 05/2017, cod. 41598.

CP_04 LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO M R$                  1,36 

Item Ref. COMPOSIÇÃO Unidade Coef. Custo Unitário Custo Total 
COMPOSIÇÃO 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600 10,45 R$                  0,62 
COMPOSIÇÃO 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300 20,86 R$                  0,62 

TOTAL R$                  1,24 
Item Ref. INSUMO Unidade Coef. Custo Unitário Custo Total 

INSUMOS 7247 LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE H 0,03 2,25 R$                  0,06 

INSUMOS 7252 LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X H 0,03 2,25 R$                  0,06 

TOTAL R$                  0,12 
Fonte: REF. SINAPI 09/2017 CÓD. 78472

CP_05 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO M2 R$                 13,49 

Item Ref. COMPOSIÇÃO Unidade Coef. Custo Unitário Custo Total 
COMPOSIÇÃO 5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0326 190,77 R$                  6,21 
COMPOSIÇÃO 5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0896 74,54 R$                  6,67 

COMPOSIÇÃO 91283 CHP 0,0524 10,06 R$                  0,52 

COMPOSIÇÃO 91285 CHI 0,0836 1,09 R$                  0,09 

TOTAL R$                 13,49 
Fonte: REF. 97636/SINAPI 01/2022

CP_06 UN R$          10.748,36 

Item Ref. COMPOSIÇÃO Unidade Coef. Custo Unitário Custo Total 

COMPOSIÇÃO 99312 UN 1,0 7.248,43 R$            7.248,43 

COMPOSIÇÃO 99317 ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020 M 1,0 2.527,61 R$            2.527,61 
COMPOSIÇÃO 99318 CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 M 1,0 283,05 R$               283,05 
COMPOSIÇÃO 98114 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 UN 1,0 689,27 R$               689,27 

TOTAL R$          10.748,36 
Fonte:  SINAPI 01/2022 AJUSTADA

CP_07 UN R$          12.351,75 

Item Ref. COMPOSIÇÃO Unidade Coef. Custo Unitário Custo Total 

Composição 
Própria

Composição 
Própria

Composição 
Própria

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 
350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 
350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

Composição 
Própria

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)  POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
2X2,5  M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

Composição 
Própria

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)  POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
2,5X2,5  M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 
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COMPOSIÇÃO 99326 UN 1,0 8.600,69 R$            8.600,69 

COMPOSIÇÃO 99282 ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020 M 1,0 2.778,74 R$            2.778,74 

COMPOSIÇÃO 99318 CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 M 1,0 283,05 R$               283,05 
COMPOSIÇÃO 98114 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 UN 1,0 689,27 R$               689,27 

TOTAL R$          12.351,75 
Fonte:  SINAPI 01/2022 AJUSTADA

CP_08 UN R$          15.709,30 

Item Ref. COMPOSIÇÃO Unidade Coef. Custo Unitário Custo Total 

COMPOSIÇÃO 99303 UN 1,0 11.460,47 R$          11.460,47 

COMPOSIÇÃO 99304 ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020 M 1,0 3.276,51 R$            3.276,51 
COMPOSIÇÃO 99318 CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 M 1,0 283,05 R$               283,05 
COMPOSIÇÃO 98114 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 UN 1,0 689,27 R$               689,27 

TOTAL R$          15.709,30 
Fonte:  SINAPI 01/2022 AJUSTADA

CP_09 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO UN R$               370,18 

Item Ref. COMPOSIÇÃO Unidade Coef. Custo Unitário Custo Total 
COMPOSIÇÃO 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,00 11,86 R$                 47,44 
COMPOSIÇÃO 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1,00 250,00 R$               250,00 
COMPOSIÇÃO 4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA M 1,00 6,39 R$                  6,39 
COMPOSIÇÃO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,15 25,43 R$                  3,81 
COMPOSIÇÃO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 23,96 R$                 23,96 
COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 19,29 R$                 38,58 

TOTAL R$               370,18 
Fonte: (ORSE OUT/2021) 0051/ORSE              Referência: SINAPI 12/2022 AJUSTADA

CP_10 LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO MÊS R$               658,20 

Item Ref. COMPOSIÇÃO Unidade Coef. Custo Unitário Custo Total 
INSUMOS 10776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) UN 1 658,20 R$                   658,20 

TOTAL R$                   658,20 

CP_11 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO MÊS R$               956,58 

Item Ref. COMPOSIÇÃO Unidade Coef. Custo Unitário Custo Total 
INSUMOS 10777 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILI UN 1 956,58 R$                   956,58 

TOTAL R$                   956,58 

__________________________________
Allan Henrique Coelho Moraes

ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT045141

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 
M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

Composição 
Própria

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)  POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
3,0X3,0  M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

Composição 
Própria

Composição 
Própria

Composição 
Própria
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M. CÁLCULO

Página 1

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso

Secretaria Municipal de Infraestruturas

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS BDI 22,87%ENDEREÇO: JARDIM AEROPORTO, JARDIM INDUSTRIAL - TANGARÁ DA SERRA/MT
MUNICÍPIO: TANGARÁ DA SERRA - MT SINAPI 05-2023
DATA: 11/9/2023 NÃO DESONERADO

MEMORIAL DE CÁLCULO
TUBO DE Ø 600 mm 

m m m m m m
PV 01 11 11 22
PV 02 11 11 22
PV 03 11 10 21
PV 04 10 10 20
PV 05 11 11 22
PV 06 10 8 18
PV 07 10 10 20
PV 08 10 10 20
PV 09 10 10 20
PV 10 11 10 21
PV 11 9 9 9 8 35
PV 12 9 9 9 8 35
PV 13 9 9 9 9 36
PV 14 8 10 10 9 37
PV 15 9 9 8 8 34
PV 16 0
PV 17 0
PV 18 0
PV 20 0

TOTAL 383

TUBO DE Ø 800 mm 
TRECHOS m

01 – 02
02 – 03
03 – 04
04 – 05
05 – 06
06 – 07
07 – 08
08 – 09
09 – 10
10 – 11
11 – 12
12 – 13
13 – 14
14 – 15
TOTAL 0

sinfra@tangaradaserra.mt.gov.br

POÇO DE 
VISITA
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M. CÁLCULO

Página 2

TUBO DE Ø 1000 mm 
TRECHOS m

01 – 02 114
02 – 03 110
03 – 04 98
04 – 05 95
05 – 06 103
06 – 07 105
11 – 12 104
TOTAL 729

TUBO DE Ø 1200 mm 
TRECHOS m

07 – 08 103
08 – 09 103
09 – 10 103
10 – 12 105
12 – 13 103
TOTAL 517

TUBO DE Ø 1500 mm 
TRECHOS m

13 – 14 104
14 – 15 102

LANÇAMENTO 26

TOTAL 232

LASTRO DE BRITA ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA

ITEM ESPESSURA (m) LARGURA (m) VOLUME (m³) LARGURA (m) VOLUME (m³)
Ø 600 mm 0,10 1,3 383 49,79 1,7 1,3 383 846,43
Ø 800 mm 0,10 1,5 0 0 1,9 1,5 0 0

Ø 1000 mm 0,10 1,7 729 123,93 2,1 1,7 729 2602,53
Ø 1200 mm 0,10 2,5 517 129,25 2,3 2,5 517 2972,75
Ø 1500 mm 0,10 2,8 232 64,96 2,6 2,8 232 1688,96

TOTAL 1861 367,93 TOTAL 1861 8110,67
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA

ITEM QUANTIDADE LARGURA (m) VOLUME (m³)

PV 2,5 X 2,0 6 3,0 3,2 2,7 155,52
PV 2,5 X 2,5 5 3,0 3,2 3,2 153,6
PV 3,0 X 3,0 4 3,0 3,0 3,0 108

TOTAL 417,12

REATERRO
LARGURA (m) REATERRO (m³)

EXTENSÃO DA 
REDE (m)

ALTURA MÉDIA 
(m)

EXTENSÃO DA 
REDE (m)

ALTURA MÉDIA 
(m)

COMPRIMENTO(
m)

ALTURA MÉDIA 
(m)

EXTENSÃO DA 
REDE (m)
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M. CÁLCULO

Página 3

1,7 1,3 383 738,19
1,9 1,5 0 0,00
2,1 1,7 729 2030,27
2,3 2,5 517 2388,33
2,6 2,8 232 1279,19

TOTAL 1861,00 6435,98

DEMOLIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ( REMOÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO = LARGURA DA VALA + 0,30m)

ITEM LARGURA (m) EXTENSÃO (m)

Ø 600 mm 1,3 0,3 1,6 296 473,6
Ø 800 mm 1,5 0,3 1,8 0

Ø 1000 mm 1,7 0,3 2 312 624
Ø 1200 mm 2,5 0,3 2,8 517 1447,6
Ø 1500 mm 2,8 0,3 3,1 232 719,2

TOTAL 3264,4
DEMOLIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ( REMOÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO = POÇO DE VISITA)

ITEM QUANTIDADE LARGURA (m)

PV 2,5 X 2,0 1 3,0 3,2 2,7 25,92
PV 2,5 X 2,5 3 3,0 3,2 3,2 92,16
PV 3,0 X 3,0 2 3,0 3,0 3,0 54

TOTAL 172,08
TOTAL DEMOLIÇÃO PAVIMENTO (VALA E PV) (m²) 3436,48
TOTAL DEMOLIÇÃO PAVIMENTO (VALA E PV) (m³) 171,824

ITEM
CAMINHÃO CARROCERIA ROD. PAV. (tubos e insumos) CAMINHÃO CARROCERIA ROD. NÃO PAV. (tubos e insumos)

DMT (km) DMT (km)
Ø 600 mm 0,41 1 383 157,03 0,41 1 383 157,03
Ø 800 mm 0,63 1 0 0,00 0,63 1 0 0,00

Ø 1000 mm 1,01 1 729 736,29 1,01 1 729 736,29
Ø 1200 mm 1,30 1 517 672,10 1,30 1 517 672,10
Ø 1500 mm 1,60 1 232 371,20 1,60 1 232 371,20

TOTAL 1861 1936,62 1861 1936,62

ITEM
CAMINHÃO BASCULANTE ROD. PAV. (tubos e insumos) CAMINHÃO BASCULANTE ROD. NÃO PAV. (tubos e insumos)

DMT (km) DMT (km)

Ø 600 mm 1,4 10 49,79 697,06 1,4 2,5 49,79 174,27
Ø 800 mm 1,4 10 0,00 0,00 1,4 2,5 0 0,000

Ø 1000 mm 1,4 10 123,93 1735,02 1,4 2,5 123,93 433,76
Ø 1200 mm 1,4 10 129,25 1809,50 1,4 2,5 129,25 452,38
Ø 1500 mm 1,4 10 64,96 909,44 1,4 2,5 64,96 227,36

367,93 5151,02 367,93 1287,76

__________________________________
Allan Henrique Coelho Moraes

ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT045141

LARGURA 
EXTRA (m)

LARGURA 
TOTAL (m)

DEMOLIÇÃO DO 
PAVIMENTO (m²)

ALTURA MÉDIA 
(m)

COMPRIMENTO(
m)

DEMOLIÇÃO DO 
PAVIMENTO (m²)

PESO TUBO 
(t/m)

EXTENSÃO DA 
REDE (m)

TRANSPORTE 
(t*km)

PESO TUBO 
(t/m)

EXTENSÃO DA 
REDE (m)

TRANSPORTE 
(t*km)

PESO BRITA 
(t/m³)

VOLUME DE 
BRITA (m³)

TRANSPORTE 
(t*km)

PESO BRITA 
(t/m³)

VOLUME DE 
BRITA (m³)

TRANSPORTE 
(t*km)
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Página 1 de 1

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso

Secretaria Municipal de Infraestruturas

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS BDI 22,87%
ENDEREÇO: JARDIM AEROPORTO, JARDIM INDUSTRIAL - TANGARÁ DA SERRA/MT
MUNICÍPIO: TANGARÁ DA SERRA - MT SINAPI 05-2023
DATA: 11/9/2023 NÃO DESONERADO 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM ESPECIFICAÇÃO TOTAL MESES % VALOR TOTAL% 1° MÊS % 2° MÊS % 3° MÊS % 4° MÊS % 5° MÊS % 6° MÊS
1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  R$      326.457,82 18,00% 58.762,41 16,40% 53.539,08 16,40% 53.539,08 16,40% 53.539,08 16,40% 53.539,08 16,40% 53.539,08 10,66% 326.457,82
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA  R$        26.952,70 100,00% 26.952,70 0,88% 26.952,70
3.0 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO  R$      376.277,06 50,00% 188.138,53 50,00% 188.138,53 12,29% 376.277,06
4.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$      237.368,50 18,00% 42.726,33 16,40% 38.928,43 16,40% 38.928,43 16,40% 38.928,43 16,40% 38.928,43 16,40% 38.928,43 7,75% 237.368,50
5.0 DRENAGEM PLUVIAL – GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS  R$   1.962.749,06 18,00% 353.294,83 16,40% 321.890,85 16,40% 321.890,85 16,40% 321.890,85 16,40% 321.890,85 16,40% 321.890,85 64,11% 1.962.749,06
6.0 OBRAS DE ARTE CORRENTES  R$      131.704,70 18,00% 23.706,85 16,40% 21.599,57 16,40% 21.599,57 16,40% 21.599,57 16,40% 21.599,57 16,40% 21.599,57 4,30% 131.704,70

VALOR TOTAL  R$   3.061.509,84 22,65% 693.581,64 20,39% 624.096,46 14,24% 435.957,93 14,24% 435.957,93 14,24% 435.957,93 14,24% 435.957,93 100,00%  R$     3.061.509,84 VALOR ACUMULADO 22,65% 693.581,64 43,04% 1.317.678,11 57,28% 1.753.636,04 71,52% 2.189.593,97 85,76% 2.625.551,91 100,00% 3.061.509,84

__________________________________
Allan Henrique Coelho Moraes

ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT045141
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Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso

Secretaria Municipal de Infraestruturas

TAXAS UTILIZADAS PARA O CÁLCULO: % SOBRE CUSTO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 4,93%

SEGURO E GARANTIA S 0,49%
RISCOS R 1,39%

DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,99%
LUCRO L 8,04%

TRIBUTOS
PIS P 0,65%

COFINS C 3,00%
ISSQN ISS 1,50% (3% S/ 50%)
CPRB CPRB 0,00%

BDI =
(1-I)

BDI CALCULADO = 22,87%

1º Quartil MÉDIO 3º Quartil
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,43% 4,93% 6,71%

SEGURO E GARANTIA 0,28% 0,49% 0,75%
RISCOS 1,00% 1,39% 1,74%

DESPESAS FINANCEIRAS 0,94% 0,99% 1,17%
LUCRO 6,74% 8,04% 9,40%

BDI DESONERADO 24,87% 28,99% 33,77%

BDI SEM DESONERAÇÃO 18,94% 22,87% 27,42%

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES 
CORRELATAS 

 (1 + AC + AL + S + R)(1 + DF)(1 + L)  -  1 

ACÓRDÃO 2622/2013-TCU ACÓRDÃO TCU 
PARA CONSTRUÇÃO DE REDES DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE 
ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS 
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