
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Estado de Mato Groso

Secretaria Municipal de Educação

TERMO DE JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS RELEVANTES  - OBRAS DE ENGENHARIA

INFORMAÇÕES GERAIS

OBJETO PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGÊNIO MASSON

REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Educação - SEMEC

RESP. PELO ETP
Eng. Civil Elaine Cristina Sena Moraes – Chefe Dep. Engenharia e Manutenção

Prof.º Vagner Constantino Guimarães – Secretário Municipal de Educação

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

1.1 Classificação como obra ou serviço de engenharia

(  ) Obra 

(X) Serviço de Engenharia

A contratação em questão deve ser enquadrada como serviço de engenharia, e não 

como obra, em razão das suas características técnicas e da natureza das atividades previstas. 

Conforme entendimento consolidado no âmbito da Administração Pública e com o respaldo do 

IBRAOP – Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, obra de engenharia refere-se à 

execução  de  trabalhos  que  resultem  em  uma  nova  edificação,  construção  ou  modificação 

estrutural relevante de um bem imóvel, implicando necessariamente em acréscimo patrimonial.

Por  outro  lado,  serviços  de  engenharia  envolvem atividades  técnicas  especializadas, 

com emprego de conhecimentos de engenharia, mas que não resultam, por si sós, em nova 

construção  ou  ampliação  significativa  de  patrimônio,  estando  geralmente  associadas  à 

manutenção,  reparos,  adaptações,  pequenas  reformas  ou  instalação  de  sistemas  já 

padronizados, conforme ocorre neste caso.

1.2 Classificação como serviço/obra comum ou especial de engenharia

O serviço de engenharia  objeto da presente licitação é  (X) COMUM /  (   )  ESPECIAL,  sob a 

seguinte justificativa:

As intervenções previstas caracterizam-se como serviços   comuns de engenharia   pois possuem   

soluções técnicas usuais no mercado, amplamente conhecidas no setor da construção civil e não 

exigem métodos inovadores, nem tecnologias sofisticadas ou complexidade técnica elevada. 
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2. REGIMES DE EXECUÇÃO

(X) empreitada por preço unitário

(  ) empreitada por preço global

(  ) empreitada integral

(  ) contratação por tarefa

(  ) contratação integrada

(  ) contratação semi-integrada

(  ) fornecimento e prestação de serviço associado

A adoção do regime de execução por empreitada por preço unitário é tecnicamente justificada 

em  razão  das  particularidades  do  objeto,  que  consiste  na  pintura  da  quadra  poliesportiva, 

incluindo  seus  depósitos,  anexos,  áreas  internas  e  externas.  Trata-se  de  serviços  cuja 

quantificação  precisa  só  é  possível  após  o  preparo  adequado  das  superfícies,  o  que  inclui  

eventuais  correções  de  base,  regularizações  ou  lixamentos,  podendo  haver  variações 

significativas  nos  insumos e  etapas  executivas,  conforme o  estado real  de  conservação das 

estruturas. Assim, o regime por preço unitário possibilita maior transparência, flexibilidade e 

adequação  técnica,  garantindo  que  a  Administração  pague  exatamente  pelo  que  for 

efetivamente executado, com base em critérios previamente estabelecidos e orçados.

Uma vez adotado o regime de empreitada por preço global ou empreitada por preço integral, o 

Projeto Básico:

(  ) DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos serviços relativos à 

presente contratação, segundo as diretrizes do Acórdão n. 1.977/2013-Plenário TCU, adotando 

os seguintes parâmetros descritos no documento abaixo identificado:

Não se aplica ao caso.

3. ELABORAÇÃO DE PROJETOS/DOCUMENTOS TÉCNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO E 

COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

No  presente  feito,  o  (X)  Projeto  Básico  e  documentos  técnicos foram  elaborados  por 

profissional habilitado de (X) engenharia e (  ) arquitetura, com a emissão da (X) ART e (  ) RRT.
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No presente feito, embora o Projeto Básico / documentos técnicos tenham sido elaborados por 

profissional  habilitado  de  engenharia,  arquitetura  ou  técnico  industrial,  (   )  NÃO houve  a 

emissão da ART, RRT ou TRT, com base na seguinte justificativa:

Os documentos técnicos foram elaborados com emissão de ART.

No  presente  feito,  o  Projeto  Básico  /  documentos  técnicos  NÃO  foram  elaborados  por 

profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, com base na seguinte 

justificativa:

Todos os projetos foram elaborados por profissionais legalmente habilitados.

4. DEFINIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA

Na presente licitação:

(X) FOI observada a ordem prioritária dos parâmetros do art. 23, § 2º, da Lei n. 14.133, de 2021;

(X) FORAM adotados custos unitários menores ou iguais aos custos unitários de referência do 

SINAPI, para todos os itens relacionados à construção civil;

(  ) FORAM adotados custos unitários superiores aos custos unitários de referência do SINAPI 

para determinados itens do orçamento, conforme justificativa do relatório técnico elaborado 

por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos.

No orçamento da presente obra ou serviço, para os itens não contemplados no SINAPI,

(X) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 2º, da Lei n. 

14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

(X)  FORAM utilizados de dados de pesquisa publicada em mídia especializada,  de tabela de 

referência  formalmente  aprovada  pelo  Poder  Executivo  federal  e  de  sítios  eletrônicos 

especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar as 

fontes e justificar a pertinência técnica da opção):

A lista completa de todos os sites, bem como cotações locais está disponibilizada junto com a 

planilha  orçamentária.  Foram  necessárias  cotações  via  internet    devido  à  dificuldade  de   

encontrar empresas varejistas locais que ofertassem alguns tipos de insumos específicos.

(   )  contratações similares feitas pela Administração Pública,  em execução ou concluídas no 

período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização  
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de preços correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar metodologia e 

juntar a pesquisa aos autos): 

Não foi utilizado

(  ) pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma do regulamento (apresentar 

justificativa e documentar a pesquisa nos autos)

Não foi utilizado

5. ORÇAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITÁRIOS

(X) foi juntada a (X) planilha sintética e a (  ) planilha analítica

(X) NÃO foi juntada a (  ) planilha sintética e (X) planilha analítica.

O documento de responsabilidade técnica relativo às planilhas orçamentárias:

(X) consta nos autos.

(  ) NÃO consta nos autos.

Na presente licitação:

(X) foi utilizada a tabela de referência mais atualizada

(  ) foi utilizada a tabela de referência mais atualizada.

Somente  consta  no  processo  a  planilha  sintética,  já  que  os  custos  são  referências 

extraídas do SINAPI, que é uma tabela oficial de livre acesso, bastando ao interessado consultar 

o respectivo código para saber exatamente como foram calculados e quais  custos estão ali 

embutidos. 

No que diz respeito aos demais custos de referência extraídos de fontes extra-SINAPI – 

dentre aquelas autorizadas no art. 23, §2º da citada Lei – as respectivas composições de custos  

unitários foram devidamente detalhadas e juntadas aos autos.

6. ELABORAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

No orçamento de referência da presente licitação:

(X) foram adotadas composições de custos unitários oriundas do SINAPI, sem adaptações;
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(X)  foram adotadas composições “adaptadas” do SINAPI,  nos termos do art.  8º  do Decreto 

n.7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos 

licitantes;

(X) foram adotadas composições “próprias”, extraídas de fontes extra-SINAPI, nos termos do 

art. 23, § 2º, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o 

conhecimento dos licitantes.

A utilização de composições SINAPI, composições adaptadas e composições próprias extraídas 

de  fontes  externas  se  justifica  pela  necessidade  de  refletir  com  precisão  as  características 

técnicas, os métodos construtivos e os insumos disponíveis no mercado local, garantindo que o 

orçamento seja realista, exequível e compatível com as condições regionais, especialmente para 

itens específicos que não possuem composição detalhada no banco SINAPI ou que demandam 

ajustes para se adequar às particularidades do projeto.

7. CUSTOS DIRETOS

No orçamento de referência da presente licitação, os custos diretos (X) compreendem apenas 

os  componentes  de  preço  que  podem  ser  devidamente  identificados,  quantificados  e 

mensurados na planilha orçamentária.

Especificamente em relação ao custo direto de administração local:

(X) observa os parâmetros do Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU;

(  )  adota o parâmetro do (  )  1º quartil ou (X) médio ou (  )  3º quartil, de acordo com as 

justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que não foi adotado o médio:

Foi adotado o quartil médio

(  ) adota percentual superior ao 3º quartil, em razão das peculiaridades do objeto licitado, de 

acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas: 

Em relação ao cronograma físico-financeiro:

(X)  PREVÊ  pagamentos  proporcionais  para  os  custos  diretos,  em  especial  quanto  ao  de 

administração local,  para cada período de execução contratual,  refletindo adequadamente a 

evolução da execução da obra, em vez de reproduzir percentuais fixos.

(  ) NÃO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os de 

administração local, para cada período de execução contratual, sob a seguinte justificativa: 
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8. ELABORAÇÃO DAS CURVAS ABC DOS SERVIÇOS E INSUMOS

Na presente licitação:

(X) foram juntadas as Curvas ABC relativas aos (X) INSUMOS e (X) SERVIÇOS.

(  ) NÃO foram juntadas as Curvas ABC relativas aos (  ) INSUMOS e aos (  ) SERVIÇOS, sob  

seguinte justificativa: 

9. ADOÇÃO DO REGIME DE DESONERAÇÃO TRIBUTÁRIA

Na presente licitação, serão adotados os custos de referência (  ) DESONERADOS ou (X) NÃO 

DESONERADOS,  por  se  tratar  da  opção  mais  vantajosa  para  a  Administração,  conforme 

simulação juntada aos autos:

Simulação de Valores:

 Valor Desonerado: R$ 228.068,20

 Valor Não Desonerado: R$ 225.238,42

Pela  simulação  observa-se  que  o  orçamento  mais  vantajoso  economicamente  é  o  que 

contempla valores não desonerados, e portanto, será esse o preço de referência do objeto.

10. DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitação, o detalhamento do BDI (X) observa os parâmetros do Acórdão n.2.622, de 

2013 - Plenário do Tribunal de Contas da União.

Foram adotados os seguintes parâmetros de percentuais para cada item do BDI contemplado no 

Acórdão  n.  2.622/2013  -  Plenário  do  TCU,  de  acordo  com  as  justificativas  técnicas  abaixo 

apresentadas para os casos em que não foi adotado o médio:

Administração central: ( ) 1º quartil ou (X) quartil médio ou ( ) 3º quartil: 4,00%

Seguro e garantia: ( ) 1º quartil ou (X) quartil médio ou ( ) 3º quartil: 0,80%

Risco: ( ) 1º quartil ou (X) quartil médio ou (  ) 3º quartil: 1,27%

Despesa financeira: ( ) 1º quartil ou (X) quartil médio ou ( ) 3º quartil: 1,23%

Lucro: (  ) 1º quartil ou (X) quartil médio ou ( ) 3º quartil: 7,40%
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Foram adotados  parâmetros  médios  para  os  itens  de  composição,  totalizando  BDI=23,54%, 
conforme composição juntada ao processo.

Para determinados itens do BDI, em razão das peculiaridades do objeto licitado, foram adotados 

percentuais  superiores  ao  3º  quartil,  de  acordo  com  as  justificativas  técnicas  baixo 

apresentadas:

Conforme resposta ao quesito anterior, não foram utilizados parâmetros diferentes do quartil 
médio, de acordo com Acórdão n. 2.622/2013 - Plenário do TCU.

11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitação, (  ) SERÁ ou (X) NÃO SERÁ adotado o BDI reduzido sobre os custos dos 

materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

No orçamento não existem itens com BDI reduzido.

Caso adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos: 

(  ) foram observados os parâmetros do Acórdão nº 2.622/2013 - Plenário do TCU; 

(  ) foi adotado o parâmetro do (  ) 1º quartil ou (X) médio ou  ( ) 3º quartil, de acordo com as 

justificativas técnicas abaixo apresentadas: 

( ) foi adotado percentual superior ao 3º quartil, em razão das peculiaridades do objeto licitado, 

de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas: 

12. ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

O Cronograma Físico-Financeiro:

(X) FOI juntado aos autos

(  ) NÃO foi juntado aos autos.

Foi  elaborado cronograma físico-financeiro  da  obra,  com divisão em fases  que deverão ser 

executadas sequencialmente, onde cada uma delas prevê atividades que serão realizadas e os 

respectivos prazos de execução.

Na hipótese de ter sido adotado o regime de empreitada por preço global, o cronograma físico-

financeiro:
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(  ) DEFINE com clareza as etapas de serviços que guiarão a aceitabilidade dos preços propostos 

pelos licitantes.

(  )  NÃO define  com clareza  as  etapas  de  serviços  que  guiarão  a  aceitabilidade  dos  preços 

propostos pelos licitantes.

Não foi utilizado o regime de empreitada por preço global.

13. PROJETO EXECUTIVO

Na presente licitação:

( )  FORAM  elaborados  os  projetos  executivos  relativos  ao  objeto,  juntados  aos  autos  e 

divulgados com o edital da licitação;

(X) NÃO FORAM elaborados os projetos executivos, porém (X) ATESTO que o projeto básico e os 

demais documentos técnicos da licitação possuem nível de detalhamento adequado e suficiente 

para permitir a execução da obra posteriormente pela contratada.

14. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Na presente licitação será exigido o registro da empresa licitante junto ao (   X   ) CREA ou ao (  X  )   

CAU ou ao CFT (  X  ), com base no art.67, V. da Lei n.14.133, de 2021, constantes no Termo de   

Referência (pág.5) apenso ao processo:

"9.3.1.  faça  constar  dos  editais,  de  forma  clara  e  detalhada,  a 

fundamentação  legal  para  a  exigência  de  registro  ou  inscrição  das 

licitantes  em  entidades  fiscalizadoras  do  exercício  de  profissões, 

abstendo-se  de  exigir  o  registro  ou  inscrição  das  empresas  licitantes 

quando  não  figurar  no  âmbito  de  competência  destas  entidades  a 

fiscalização  da  atividade  básica  do  objeto  do  certame;"  (Acórdão  nº 

1.034/2012 – Plenário)

Os profissionais legalmente habilitados para a execução desta obra são o    engenheiro civil, o   

arquiteto  e  urbanista   e  o    técnico  ou  tecnólogo  ,  dentro  de  suas  atribuições,  devidamente   

registrados em seus conselhos de classe.

14.1 Capacidade Técnico-Operacional
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(X)  serão  exigidas  comprovações  de  capacidade  técnico-operacional  quanto  às  parcelas  de 

maior relevância técnica e valor significativo do objeto, conforme quadro abaixo:

ITEM SERVIÇO

1 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

QUANTIDADE EXIGIDA: 938,06 m² (50% do que será pintado na escola)

PESO: 48,75% do valor global

JUSTIFICATIVAS: Considerando as disposições da Lei nº 14.133/2021, é permitida a 

exigência  de  comprovação  de  aptidão  técnica  com  quantitativos  mínimos  de 

determinado serviço quando este representar parcela de maior relevância técnica 

ou  valor  expressivo  do  objeto  licitado.  No  presente  caso,  o  serviço  representa 

48,75%  do  valor  global  estimado  da  obra, configurando,  portanto,  parcela  de 

grande impacto financeiro e técnico. Tal serviço exige mão de obra especializada, 

equipamentos específicos para pulverização e cuidados rigorosos na preparação das 

superfícies metálicas, a fim de garantir aderência, uniformidade do acabamento e 

durabilidade  da  proteção  anticorrosiva.  A  má  execução  dessa  etapa  pode 

comprometer tanto o desempenho quanto a vida útil dos elementos metálicos da 

obra, gerando prejuízos futuros para a escola em manutenções desnecessárias.

2 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

PRIMER EPÓXI.

QUANTIDADE EXIGIDA: 395,23 m² (50% do que será pintado na escola)

PESO: 25,66% do valor global

JUSTIFICATIVAS: Considerando as disposições da Lei nº 14.133/2021, é permitida a 

exigência  de  comprovação  de  aptidão  técnica  com  quantitativos  mínimos  de 

determinado serviço quando este representar parcela de maior relevância técnica 

ou valor expressivo do objeto licitado.

Esse serviço representa 25,66% do valor global estimado da obra, caracterizando-

se como tecnicamente relevante e de impacto significativo sob o ponto de vista 

financeiro.  É um tipo de pintura que requer conhecimentos técnicos específicos 

quanto à preparação do substrato, aplicação correta do primer e das demãos de 

acabamento, além do controle das condições ambientais para garantir a aderência 

e  o  desempenho  do  revestimento.  A  execução  inadequada  pode  resultar  em 

patologias como descascamento, bolhas, perda de aderência e desgaste precoce, 
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comprometendo a durabilidade do piso e a segurança do ambiente.

(X) SERÁ exigida a comprovação de quantitativos mínimos nos atestados, correspondentes aos 

seguintes serviços das parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto:

Conforme tópico anterior.

14.2 Possibilidade de somatório dos atestados

Na presente licitação, será (X) ACEITO ou (  ) VEDADO o somatório de atestados de capacidade 

técnico-operacional  para  atingimento dos  quantitativos  mínimos demandados,  com base na 

seguinte justificativa técnica:

Além da prova de inscrição ou registro da licitante junto aos Conselhos de Classe (CAU, CREA ou 

CFT),  que comprove atividade relacionada com o objeto,  apresentar  um ou mais  atestados, 

emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

Nos termos do Acórdão TCU nº2326/2019, como forma de conferir autenticidade e veracidade 

das informações constantes nos atestados emitidos em nome das licitantes, serão solicitadas as 

Anotações/Termos  de  Responsabilidade  Técnica  (RRT/ART/TRT)  emitidas  pelo  conselho  de 

fiscalização competente em nome dos profissionais vinculados aos referidos atestados.

14.3 Capacitação técnico-profissional

Na presente licitação:

(X) NÃO SERÃO exigidas comprovações de capacidade técnico-profissional.

( )  SERÃO exigidas  comprovações  de  capacidade técnico-profissional  quanto  às  parcelas  de 

maior relevância técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas por profissionais, 

conforme segue abaixo:

(  ) SERÁ, excepcionalmente, exigida a comprovação de quantitativos mínimos nos documentos 

de ART/RRT, com base na seguinte justificativa:

14.4 Exigência de instalações, aparelhamentos e pessoal técnico
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Na presente licitação, ( X ) SERÁ exigida a indicação de instalações, aparelhamento ou pessoal 

técnico com determinada qualificação, a seguir elencados:

Título Profissional Quantidade Natureza da Relação Profissional *

Engenheiro civil / Arquiteto e urbanista / Técnico / 
Tecnólogo

Encarregado de obras

Pintor

Ajudante

TOTAL

* Sócio/proprietário ou empregado.
Observação: 
1) Todos os profissionais deverão possuir registro na obra para execução dos serviços;
2) Equipe mínima deverá ser composta de 04 profissionais, cuja distribuição ficará a critério da empresa.

15. VISTORIA

Na presente licitação, a realização de vistoria será (X) FACULTATIVA ou (  ) OBRIGATÓRIA, e o 

licitante (X) PODERÁ ou (  ) NÃO PODERÁ substituir o atestado de vistoria pela declaração de 

pleno conhecimento das condições de execução do objeto, com base na seguinte justificativa 

técnica:

Que conheça as condições locais para a execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento 

das  condições  e  peculiaridades  inerentes  a  natureza  do  trabalho,  e  ainda  assume  total 

responsabilidade, para que o fato da eventual não vistoria no local de realização dos serviços,  

não alegar quaisquer questionamentos futuros que ensejam desavenças técnicas ou financeiras 

com a contratante. 

16. SUBCONTRATAÇÃO

O Projeto Básico (X)  ADMITIU ou (  ) NÃO ADMITIU a subcontratação na presente licitação, sob 

as seguintes condições e justificativa técnica:

Até o percentual máximo de 30% do valor da obra,   devendo a empresa indicada pela licitante   

contratada,  antes  do  início  da  realização  dos  serviços,  e  previamente  aprovada  pela 

FISCALIZAÇÃO, apresentar documentação que comprove sua habilitação jurídica, regularidade 

fiscal e a qualificação técnica necessária.

17. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO
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Na presente licitação, será exigida a comprovação de ( ) CAPITAL MÍNIMO ou (X) PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO MÍNIMO, no percentual de 10% sobre o valor total estimado da contratação, com base 

na seguinte justificativa técnica:

Os §§2º e 3º do art. 31 da Lei n. 8.666, de 1993, correspondem ao §4º do art. 69 da Lei n.  

14.133,  de  2021,  que  possibilita  à  Administração,  nas  compras  para  entrega  futura  e  na 

execução  de  obras  e  serviços,  a  fixação  no  edital  de  exigência  de  capital  mínimo  ou  de 

patrimônio  líquido  mínimo  equivalente  a  até  10%  (dez  por  cento)  do  valor  estimado  da 

contratação.

18. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

Na presente licitação, será

(  ) PERMITIDA a participação de consórcios. (Não é necessário justificar)

(X) VEDADA a participação de consórcios, com base na seguinte justificativa:

A participação de consórcios deve ser admitida quanto o objeto a ser licitado envolver questões  

de  alta  complexidade  e  de  relevante  vulto,  em  que  empresas,  isoladamente,  não  tenham 

condições  de  suprir  os  requisitos  de  habilitação  do  edital,  com  vistas  à  ampliação  da 

competitividade e à  obtenção da proposta mais  vantajosa O objeto da presente licitação é 

considerado uma obra de baixa complexidade e, portanto, sem necessidade de participação de 

consórcios.

19. PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS

Na presente licitação, será (X) VEDADA ou (  ) PERMITIDA a participação de cooperativas, com 

base na seguinte justificativa: 

Os serviços envolvidos são usualmente realizados no mercado por empresas de engenharia, 

existindo na execução dos serviços a necessidade de subordinação jurídica dos profissionais com 

a pessoa jurídica contratada, pessoalidade e habitualidade. 

20. GARANTIA DE EXECUÇÃO

Na presente licitação,  será  (X)  EXIGIDA ou (   )  DISPENSADA a apresentação de garantia de 

execução contratual, com base na seguinte justificativa:

Nos termos do art. 98 da Lei n. 14.133, de 2021, a garantia não excederá a 5% (cinco por cento)  

do valor inicial do contrato.
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21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante à promoção do Desenvolvimento Nacional Sustentável previsto nos arts. 5º, e 11, IV,  

da  Lei  n.  14.133,  de  2021,  nesta  licitação  o  tomou  as  seguintes  medidas  quando  do 

planejamento de obras e serviços de engenharia:

(X)  definiu os critérios e práticas sustentáveis,  objetivamente e em adequação ao objeto da 

contratação pretendida, como especificação técnica do objeto, obrigação da contratada, e/ou 

requisito de habilitação/qualificação previsto em lei especial

(X)  verificou  se  os  critérios  e  práticas  sustentáveis  especificados  preservam  o  caráter 

competitivo do certame;

(X) verificou a incidência de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n. 13.146, 

de 2015); 

Tangará da Serra – MT, 08 de agosto de 2025.

(assinado digitalmente)

Elaine Cristina Sena Moraes
Chefe Depto Engenharia e Manutenção da Semec

Engenheira Civil - CREA 1200049080

13 A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

E
LA

IN
E

 C
R

IS
T

IN
A

 S
E

N
A

 M
O

R
A

E
S

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//t
an

ga
ra

da
se

rr
a.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/8

56
E

-1
D

76
-2

A
A

B
-F

74
B

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 8

56
E

-1
D

76
-2

A
A

B
-F

74
B



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 856E-1D76-2AAB-F74B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ELAINE CRISTINA SENA MORAES (CPF 898.XXX.XXX-30) em 09/09/2025 13:56:28 GMT-04:00
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/856E-1D76-2AAB-F74B

https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/856E-1D76-2AAB-F74B

