TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL

1. NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

1.1. Nos termos do art. 33-A, § 3° da Resolugdo TRE/MS n.2 471 (Regimento Interno da Secretaria), acrescido pela Resolugdo TRE/MS n.2 588/17, compete
a Secgdo de Manutencédo Predial planejar, controlar e propor servigcos pertinentes a manutencado predial e de equipamentos e sistemas de grande
porte, tais como transformadores, cabines de forga, geradores, sistema de ar condicionado, elevadores, dentre outros.

1.2. No exercicio dessa competéncia, vige o contrato n.? 13/2021, com as prorrogagdes legalmente permitidas, que rege a manutengao preventiva e corretiva
do elevador instalado no Férum Eleitoral de Trés Lagoas. Todavia, sua vigéncia expira em 06/10/2026 ( 1926970), sendo, portanto, necessaria licitagdo para
viabilizar nova contratagdo com o mesmo objeto.

1.3. Pontuamos, aqui, que as outras plataformas elevatérias instaladas nos prédios desta Justica Especializada tém sua manutengao por outros contratos
cada qual com vigéncias diversas.

1.4. Quanto ao objeto do feito, hd a necessidade de manter os elevadores em condigdes de uso, evitando o desgaste de seus componentes mecanicos,
elétricos e eletronicos, tratando-se servigo a ser executado de forma continua, de acordo com os arts. 106 e 107 da Lei de Licitagbes. No mais, os
elevadores sdo fundamentais para a circulagdo de pessoas e materiais dentro das unidades do Tribunal, especialmente das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

1.5. E, no que concerne as especificagdes do equipamento, seguem descritas:
Forum Eleitoral de Trés Lagoas:
a) Elevador de Passageiro (Social)
*Modelo Schindler 3300:
- Numero de paradas/entradas — 2;
- Denominagéo dos pavimentos — 0,1;
- Capacidade — 525 Kg (7 passageiros)
- Velocidade: 1 m/s
- Percurso: 3,35m

- Painel de comando em vidro, comando de botoeira com 0 a 9 digitos e identificagdo em Braille, sistema de cancelamento de chamadas falsas,
digital voice, espelho inestilhagavel, sistema de resgate automatico, intercomunicador, limitar de carga, ventilador, despacho para carro lotado,
acionamento por motor de corrente, sistemas eletrénicos de comando e controle, motor trifasico 220V, 60 Hz, sistema de operagédo de chamadas
automatico coletivo, botoeira de pavimento Push buttons, portas de pavimento de correr, telescopias automaticas, de duas folhas com abertura
lateral, batentes para as portas de pavimentos, sinalizagdo nos pavimentos.

- Ano de fabricagéo: 2009

2. REFERENCIA A OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ORGAO, SE HOUVER
2.1. A contratagao foi inserida no Plano Anual de Contratagdes 2026 - processo n® 0002448-86.2025.6.12.8000 (2101707).

2.2.Esta contratagdo estd em consonancia com os objetivos estratégicos estabelecidos pelo Tribunal que esta relacionado ao Aperfeicoamento da Gestéo
Administrativa e da Governanga Judiciaria e Promogao da Sustentabiliade.

2.3. Também estd em consonancia com o Plano de Logistica Sustentavel - PLS deste Tribunal, que tem como objetivo instituir e implantar projetos que
estabelegam praticas de sustentabilidade e acessibilidade.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

3.1. A qualificagdo técnica da licitante devera ser comprovada mediante apresentacédo de todos os seguintes documentos, na fase de habilitagao:
Qualificagao Técnica

3.1.1. Qualificacdo Técnica Operacional

a) CERTIDAO DE REGISTRO ou INSCRICAO DA EMPRESA (Pessoa Juridica) na entidade profissional respectiva, compativel com o objeto do
certame

b) CERTIDAO DE ACERVO TECNICO (emitido por entidade profissional competente) ou ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA de execucgio
de servico similar, em nome da empresa licitante, emitido por pessoa fisica ou juridica, de direito publico ou privado, de servigos similares ao
que se pretende contratar.

b.1) Entenda-se por servico similar prestacdo de servico de manutengao preventiva e/ou corretiva em elevadores pelo periodo minimo
de 6 meses.

b.2) Em caso de duvida quanto a validade do Atestado de Capacidade Técnica, para fins de comprovagao/verificacdo do servico
realizado e habilitacdo da empresa, podera o pregoeiro requestar a apresentacdao de documentagdo complementar (ex: contrato de
prestacao de servico entre a licitante e o emissor do atestado, etc), a ser enviada, mediante convocacéo de anexo do sistema, no prazo
maximo de 1 (um) dia util.

3.2. A prestagdo dos servigos ocorrerd, via de regra, de segunda a sexta-feira, dentro do horario do expediente do Tribunal e, somente nos casos de
pessoas presas nos equipamentos ou em risco decorrente de sua utilizagdo, nos fins de semana e feriados, mediante contato emergencial.

3.3. Os servigos objeto desta contratagéo serdo prestados no prédio do Férum Eleitoral de Trés Lagoas .
3.4. O prazo de vigéncia desta contratagao é de 12 (doze) meses, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

3.5. Consoércio: Tendo em vista o valor da contratagdo, a baixa complexidade do objeto e o ramo de mercado a atender a demanda, nédo sera admitida a
participagdo de consoércio na presente contratagao.

3.6. Garantia: Nao havera exigéncia de garantia dos arts. 96 e sequintes da Lei n. 14.133/2021 , tendo em vista o valor da contratagdo e sua complexidade.

3.7. Subcontratagao: N&do sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
3.8. Marca Obrigatéria: Nao se aplica.
3.9. Sustentabilidade: vide capitulo 12.



3.10. Vistoria: Recomenda-se & empresa interessada a visita aos locais onde se encontra o equipamento, qual seja: R. Alfredo Justino, 1100 - Centro, Trés
Lagoas - MS, CEP 79640-310, para melhor formulagao de suas propostas de acordo com as necessidades locais, com vistas a efetiva prestagéo dos servicos.

3.11. Servigos continuados: Os elevadores sdo fundamentais para a circulagcdo de pessoas e materiais dentro das unidades do Tribunal, especialmente
das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, de modo que a presente contratagdo se justifica pela necessidade de manter os
elevadores em condigdes de uso, evitando e reparando o desgaste de seus componentes mecanicos, elétricos e eletrdnicos, tratando-se servigo a ser
executado de forma continua, de acordo com o art. 6.2, XV, da Nova Lei de Licitagoes:

"Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

XV - servigos e fornecimentos continuos: servigos contratados e compras realizadas pela Administragdo Publica para a manutencdo da
atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas;"

4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

4.1. Tendo por base informacdes técnicas de fabricantes que prescrevem verificagbes e procedimentos, entende-se necessarias, no minimo, as
manutengoes rotinas de manutengao preventiva:

4.2. A Tabela abaixo apresenta as rotinas obrigatérias e minimas de manutencéo preventiva com suas respectivas periodicidades, de acordo com a seguinte
legenda: Q = quinzenal; M = mensal; B = bimestral; T = trimestral; S = semestral.

ROTINAS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NOS ELEVADORES
EQUIPAMENTO |[DESCRICAO DO SERVIGO Q (M |B [T |S
Verificar funcionamento do painel de operagao X
Verificar funcionamento do interfone na cabina X
Verificar funcionamento de lampadas e ventilador X
Verificar painéis de acabamento, frisos e piso X
Verificar guarda-corpo e espelhos X
Verificar portas, corredigas e réguas de seguranga X
Verificar funcionamento dos indicadores de pavimento X
Verificar funcionamento dos comandos X
Inspecionar a existéncia de vibragdes e/ou ruidos anormais X
CABINA Verificar aparelho de seguranga (estados dos componentes, acionamento do contato elétrico) X
Verificar corredigas superiores, estado das corredicas, desgastes, folgas entre guias, gaxetas e fixagdes X
Limpeza geral X
Verificar operador de portas (tensdo e desgastes de correntes, correias e cabos de ago, desgaste dos roletes, X
freios, caixas, e tensionamento de cabos)
Verificar limites de parada de subida e descida (Limpeza, fixagao, lubrificagcdo, desgastes em geral) X
Verificar guias e suportes (limpeza e lubrificagéo) X
Verificar cabos de manobra e fiagdes (condigao da fiagdo elétrica e cabos de manobra da caixa corrida, linhas X
rompidas, oxidagao, obstrugdes)
Verificar limite de redugao de descida (limpeza, lubrificagdo e acionamento manual) X
Verificar limites de parada de descida (limpeza, lubrificagdo e acionamento manual) X
Verificar funcionamento das botoeiras e indicadores (Quebrado, mal fixado, funcionamento das setas, X
segmentos e lampadas)
Verificar funcionamento das portas e soleiras (fixacdo e amassados, ferragens, borrachas, puxadores, limpeza e X
lubrificagéo)
PAVIMENTO — — _ .
Verificar aceleragéo e desaceleragéo e nivelamento X
Verificar portas dos pavimentos e fechos eletromecanicos (fixagdo do dispositivo de arraste, mola, rolete,
posicao do suporte de acionamento, cabos e pesos de acionamento, tensionamento e lubrificagéo, X
irregularidades nas portas, falhas elétricas, folga nas portas)
Verificar protegdes e conexdes (Painel de forca, reaperto geral, chaves de forga, chave disjuntora, fusiveis, X
isolamentos e funcionamento mecanico geral)
Verificar funcionamento quadro de comando (Reaperto geral, verificagdo desgaste das contatoras, chaves, X
contatos, temporizadores, relés, circuitos, etc. )
CASA DE Limpeza geral casa de maquinas X
MAQUINAS Verificar baterias e fonte de luz de emergéncia X
Verificar maquina e cabos de tragdo (Nivel de 6leo de maquina, vazamentos em vedagdes, nivel de éleo coletor, X
retentor, ruidos e desgastes rolamentos, buchas, coroa, etc.)
Verificar motor de indugao (Nivel de 6leo, mancais, desgastes e ruidos em geral, temperatura de funcionamento) X
Verificar limites de subida e descida X
POGCO Verificar aparelho de seguranga (estados dos componentes, funcionamento e cabo de manobra) X
Pintura em tinta acrilica para piso - cor chumbo X

4.3. Com excegdo da manutencdo mensal, que deve ocorrer na primeira quinzena de cada més de referéncia, as demais rotinas deverao ocorrer nos cinco
dias subsequentes a verificagéo do periodo a que se referem.

4.4. As primeiras manutengdes referentes aos periodos bimestrais, trimestrais e semestrais ocorrerdo logo no primeiro més da vigéncia do contrato.

4.5. Ja as manutengdes corretivas ocorrerdo por iniciativa da contratada, quando verificada a iminéncia de algum problema de pegas e componentes, ou
mediante convocagao do Tribunal, verificada paralizacdo ou funcionamento irregular dos elevadores.

5. ANALISE DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO E SOLUGAO A CONTRATAR

5.1. Considerando os conhecimentos técnicos exigidos para a prestagéo dos servigos objeto do presente processo, € necessaria a contratagdo de pessoa
juridica especializada que atenda as exigéncias normativas e seja demonstradamente capacitada, em especial por conta dos riscos inerentes ao



funcionamento inadequado dos equipamentos em questao.

5.2. De acordo com o inciso 1.1 da Decisdo Normativa CONFEA n® 36/1991, a atividade de manutengdo de elevadores somente serd executada sob a
responsabilidade técnica de profissional autbnomo ou empresa habilitados e registrados na entidade profissional competente. Portanto, a empresa devera
se responsabilizar pela emissdo de ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou documento equivalente, caso tal providéncia seja exigivel para o
servigo ora tratado.

5.3. No tocante as formas de prestagdo dos servigos pretendidos, temos os seguintes procedimentos:
5.3.1. Contratagéo dos servigos de manutengao preventiva e corretiva sem incluir as pegas no valor mensal:

5.3.2. Nessa forma de contratagdo, o valor mensal pago refere-se somente aos servicos de manutengdo preventiva e corretiva dos equipamentos. As
pecas podem ser adquiridas de duas formas:

a) mediante ressarcimento de despesa: quando a contratada adquire as pegas e o contratante atesta, mediante pesquisa, se o valor informado &
de mercado.

b) as pecas sao adquiridas pela contratante, em procedimento apartado (Exemplo: registro de pregos para aquisicao de pegas).
5.4. Contratagao dos servigos de manutengao preventiva e corretiva incluindo as pegas no valor mensal:

5.4.1. Nessa forma de contratagdo, o valor mensal pago refere-se tanto aos servi¢gos de manutengdo preventiva e corretiva, quanto ao fornecimento das
pegas necessarias ao perfeito funcionamento dos equipamentos.

5.4.2. Nesse modelo de contratagdo, o valor despendido saira acima do valor da contratagdo sem o fornecimento das pegas, uma vez que a contratada
diluirda mensalmente, no valor pago, o prego das pecas, caracterizando um contrato de risco tanto para o contratante quanto para a contratada. O risco
estd na imprevisibilidade da necessidade ou ndo de troca das pegas, porém, havendo necessidade de troca de pegas, o contratante ndo tera onus
adicional com a aquisi¢céo, além da garantia de colocar os equipamentos em funcionamento no menor tempo possivel, uma vez que nao havera
necessidade de abertura de procedimento administrativo para tratar da aquisi¢gao de pecas de reposigao.

5.5. Esse modelo de contratacédo, onde a empresa recebe um valor fixo mensal e fica responsavel tanto pela manutencéo preventiva quanto pela corretiva,
incentiva a contratada a realizar as manutengdes preventidas da melhor forma possivel, para evitar os gastos com manutengéo corretiva.

5.6. No outro modelo de contratacdo, em que a contratada é ressarcida dos valores das pegas, a empresa podera prestar uma manutencédo preventiva falha
para resultar em mais manutengdes corretivas, com a compra de pegas, aumentando seu ganho no decorrer da execugao do contrato.

5.7. Obvio que s&o consideragdes, pois é de dificil identificagao pelo fiscal, sobretudo quando nao ha formagéo em engenharia mecanica para averiguar a
real necessidade de troca ou ndo das das pegas.

5.8. Destarte, levando em consideragdo todos esses fatores e, primando pela perfeito funcionamento dos elevadores, entende a equipe de planejamento
que a contrata¢é@o deva incluir, no pagamento mensal, além dos servicos, o fornecimento de todas as pegas e acessorios necessarios para as manutengdes
preventivas e corretivas.

6. ESTIMATIVAS DE PRECOS OU PRECOS REFERENCIAIS

6.1. Em consulta ao Portal Nacional de Contratagbes Publicas, a titulo de exemplo, localizamos contratagées semelhantes:

1) PROCURAD.REGIONAL DO TRABALHO-182 REGIAQ/GO, Contrato n? 1/2024 - objeto: Manutengdo mensal continuada preventiva e corretiva de
elevadores da sede da PRT18. Inicio da Vigéncia: 07/12/2025. Final da Vigéncia: 07/12/2026. Valor mensal: R$ 1.780,90.

2) TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL-SEC.1A.REG./DF, Contrato n® 00021/2026 - Objeto PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO PREVENTIVA
E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES INSTALADOS NOS EDIFICIOS SEDE Il E ADRIANA DO CONTRATANTE.
Vigéncia: de 02/12/2026 a 02/12/2031. Item 1. Servicos de manutengdo preventiva e corretiva, com fornecimento de pegas, de elevadores Marca/Modelo
OTIS LVF OVF20 95550CC, 06 paradas, capacidade de 560 KG, para 08 passageiros, instalados no Ed. Adriana do TRF1. gtd. 2. Valor unitario mensal: R$
962,53. Item 2. Servigos de manutengéo preventiva e corretiva, com fornecimento de pegas, de elevadores Marca/Modelo KONE N Minispace, 13 paradas,
capacidade de 900kg, para 12 passageiros, instalados no Ed. Sede Il do TRF1. Qtd: 3. Valor unitario mensal: R$ 700,00.

3) JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ, Contrato n® 40/2026. PRESTAGAO DE SERVIGO DE MANUTENGAO DE ELEVADORES, QUE FIRMAM A
JUSTICA FEDERAL DE 1?2 GRAU NO RIO DE JANEIRO E A EMPRESA ELEVADORES OTIS LTDA. Vigéncia: de 02/08/2026 a 02/02/2029. gtd.: 5. Valor
unitario: R$ 1.388,00.

Foram encartados dois quadros comparativos de outros tribunais ( 2103336 e 2103339), um deles o TRT deste Estado, listando valores das pessoas juridicas
aqui atuantes.

Além das contratagdes citadas,_outras cotagdes foram reunidas e constam do Mapa Comparativo de Precos , juntamente com os orgamentos fornecidos por
empresas do setor.

O referido mapa, encartado no evento 2111617, apresenta o detalhamento da composigdo dos custos.

Assim, estima-se o valor maximo mensal em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), perfazendo o montante anual de R$ 15.600,00 (quinze mil e
seiscentos reais).

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Segue abaixo reproduzido o teor da minuta de alguns dos capitulos que constarao do Termo de Referéncia, que contempla a descricdo da solucéao
proposta e que se pretende contratar:

TITULO | - DO OBJETO

O presente termo de referéncia tem por objeto a contratagdo de empresa especializada para a prestagdo dos servigos continuados de manutengéo
preventiva e corretiva em sete plataformas elevatérias a seguir descritas:

EQUIPAMENTO DESCRIGAO LOCALIZAGAO | QUANTIDADE



https://pncp.gov.br/app/contratos/26989715000102/2024/45
https://pncp.gov.br/app/contratos/00508903000188/2026/1095
https://pncp.gov.br/app/contratos/05424540000116/2026/104

Férum Eleitoral de Trés Lagoas:

a) Elevador de Passageiro (Social)
*Modelo Schindler 3300:

- Numero de paradas/entradas — 2;

- Denominacgéo dos pavimentos — 0,1;
Férum Eleitoral

- Capacidade — 525 Kg (7 passageiros) de Trés Lagoas,
sito na Rua

- Velocidade: 1 m/s Alfredo Justino n2 |1
1.100, em Trés

- Percurso: 3,35m Lagoas/MS.

- Painel de comando em vidro, comando de botoeira com 0 a 9 digitos e identificagdo em Braille, sistema de
cancelamento de chamadas falsas, digital voice, espelho inestilhagavel, sistema de resgate automatico, intercomunicador,
limitar de carga, ventilador, despacho para carro lotado, acionamento por motor de corrente, sistemas eletrénicos de
comando e controle, motor trifasico 220V, 60 Hz, sistema de operagéo de chamadas automatico coletivo, botoeira de
pavimento Push buttons, portas de pavimento de correr, telescopias automaticas, de duas folhas com abertura lateral,
batentes para as portas de pavimentos, sinalizagdo nos pavimentos.

- Ano de fabricagdo: 2009

1.1. Os elevadores sdo fundamentais para a circulagdo de pessoas e materiais dentro das unidades do Tribunal, especialmente das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, de modo que a presente contratacdo se justifica pela necessidade de manter os elevadores em
condigdes de uso, evitando e reparando o desgaste de seus componentes mecanicos, elétricos e eletronicos, tratando-se servigo a ser executado de
forma continua, de acordo com o art. 57, |l da Lei de Licitagdes.

1.2. O objeto do certame engloba a manutengdo preventiva, manutengdo corretiva e o fornecimento de todos os materiais, acessoérios e pegas
necessarias ao perfeito funcionamento dos equipamentos.

1.3. Tendo em vista que os servicos de manutengao de elevadores possuem padrées de desempenho e qualidade definidos de forma objetiva neste
Termo, por meio de especificagdes usuais no mercado, tratando-se de contratagdo de servigo comum de engenharia que pode ser realizada por meio
de pregéo.

CAPITULO Il - DO CRITERIO PARA JULGAMENTO

3. Sera contratada a licitante que apresentar 0 menor prego total anual, assim considerado o valor unitario mensal, relativo a manutengdo preventiva,
corretiva, acrescido do fornecimento das pegas, multiplicado por 12 meses (periodo da contratagio), considerando-se que:

3.1. Manutencgdo preventiva consiste no conjunto de procedimentos destinados a prevenir a ocorréncia de quebras e defeitos dos equipamentos, tais
como lubrificagdo de pecas, tubos, medi¢cdes de voltagem, amperagem, temperatura ambiente, etc., conservando-os em perfeito estado de uso, de
acordo com os manuais e normas técnicas especificas para os equipamentos.

3.2. Manutencé@o corretiva consiste na intervengdo destinada a remover todos os defeitos apresentados pelos equipamentos, compreendendo
a substituicao de pecas, inclusive reparos, componentes e outros materiais necessarios aos ajustes para o seu pleno funcionamento.

CAPITULO IV - DA MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA
4. Quanto a manutengao preventiva:

4.1. As rotinas de manutencdes preventivas relacionadas a seguir sdo apenas uma referéncia para execugao dos servigos, devendo a CONTRATADA,
no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do inicio da execugdo dos servigos, providenciar todas as demais agdes que forem necessarias para
manter o efetivo funcionamento dos equipamentos ou para otimizar os processos, seguindo as recomendagdes dos fabricantes. Tais
rotinas complementares deverédo ser encaminhadas, por escrito, para aprovagao prévia da Fiscalizac&o.

4.2. A Tabela abaixo apresenta as rotinas obrigatérias e minimas de manutengao preventiva com suas respectivas periodicidades, de acordo com a
seguinte legenda: Q = quinzenal; M = mensal; B = bimestral; T = trimestral; S = semestral.

ROTINAS DE MANUTENGAO PREVENTIVA NOS ELEVADORES

EQUIPAMENTO |DESCRIGAO DO SERVIGO Q M [B |T |S

Verificar funcionamento do painel de operagdo X

Verificar funcionamento do interfone na cabina X

Verificar funcionamento de lampadas e ventilador X

Verificar painéis de acabamento, frisos e piso X

Verificar guarda-corpo e espelhos X

Verificar portas, corredigas e réguas de seguranga X

Verificar funcionamento dos indicadores de pavimento X

Verificar funcionamento dos comandos X

x

Inspecionar a existéncia de vibragbes e/ou ruidos anormais

Verificar aparelho de seguranga (estados dos componentes, acionamento do contato elétrico) X

CABINA Verificar corredigas superiores, estado das corredigas, desgastes, folgas entre guias, gaxetas e fixagoes X

Limpeza geral X

Verificar operador de portas (tenséo e desgastes de correntes, correias e cabos de ago, desgaste dos roletes, X
freios, caixas, e tensionamento de cabos)

Verificar limites de parada de subida e descida (Limpeza, fixagao, lubrificacdo, desgastes em geral) X

Verificar guias e suportes (limpeza e lubrificagao) X




Verificar cabos de manobra e fiagdes (condigao da fiagdo elétrica e cabos de manobra da caixa corrida, linhas X
rompidas, oxidag¢ao, obstrugoes)

Verificar limite de redugéo de descida (limpeza, lubrificagao e acionamento manual) X

Verificar limites de parada de descida (limpeza, lubrificagdo e acionamento manual) X

PAVIMENTO

Verificar funcionamento das botoeiras e indicadores (Quebrado, mal fixado, funcionamento das setas,
segmentos e lampadas)

Verificar funcionamento das portas e soleiras (fixagdo e amassados, ferragens, borrachas, puxadores, limpeza
e lubrificagao)

Verificar aceleragéo e desaceleragéo e nivelamento X

Verificar portas dos pavimentos e fechos eletromecanicos (fixagao do dispositivo de arraste, mola, rolete,
posicao do suporte de acionamento, cabos e pesos de acionamento, tensionamento e lubrificagéo, X
irregularidades nas portas, falhas elétricas, folga nas portas)

CASA DE
MAQUINAS

Verificar prote¢des e conexdes (Painel de forga, reaperto geral, chaves de forga, chave disjuntora, fusiveis,
isolamentos e funcionamento mecanico geral)

Verificar funcionamento quadro de comando (Reaperto geral, verificagdo desgaste das contatoras, chaves,
contatos, temporizadores, relés, circuitos, etc. )

Limpeza geral casa de maquinas X

Verificar baterias e fonte de luz de emergéncia X

Verificar maquina e cabos de tragdo (Nivel de 6leo de maquina, vazamentos em vedagdes, nivel de éleo X
coletor, retentor, ruidos e desgastes rolamentos, buchas, coroa, etc.)

Verificar motor de indugao (Nivel de 6leo, mancais, desgastes e ruidos em geral, temperatura de X
funcionamento)

Verificar limites de subida e descida X

POGO Verificar aparelho de segurancga (estados dos componentes, funcionamento e cabo de manobra) X

4.3. Com excegéo da manutengdo mensal, que deve ocorrer na primeira quinzena de cada més de referéncia, as demais rotinas deverao ocorrer nos
cinco dias subsequentes a verificagdo do periodo a que se referem.

5. Quanto a manutengéo corretiva:

5.1. A comunicagdo de defeito constatado em algum elevador serd feita via telefénica e e-mail, comprometendo-se 0 CONTRATANTE, a manter
registros das chamadas, constando a data’hora, nome do servidor que solicitar o servigo e uma descri¢gao resumida do defeito.

5.2. A manutencao corretiva também devera ocorrer por iniciativa da contratada, sempre que se verificar, durante a inspegéo preventiva, a iminéncia de
dano, paralizagao ou defeito em qualquer dos equipamentos, o que devera ser devidamente demonstrado.

5.3. A manuteng@o corretiva ocorrera também em casos de parada abrupta do equipamento ou falta de condi¢des de executar sua fungdo. Tera
carater emergencial nos casos em que demande atuagéo da contratada para suprimir ou evitar risco a incolumidade de usuarios, independentemente
da causa.

5.4. O atendimento, contado do recebimento pela CONTRATADA, devera ser iniciado nos seguintes prazos:

5.4.1. Havendo usudrios presos no equipamento ou em decorréncia de sua utilizagao ou risco a incolumidade das pessoas, em até 1h, em dias
Uteis, a contar do acionamento por parte do Tribunal, e em 1h30 nos fins de semana ou feriados, devendo a contratada disponibilizar contato de
urgéncia para esses €asos.

5.4.2. Ndo havendo usuarios presos no equipamento ou em decorréncia de sua utilizagdo, nem mesmo risco a incolumidade das pessoas, 0
atendimento devera ocorrer em até 02 (duas) horas do acionamento pelo Tribunal. Verificado o caso nos finais de semana ou feriados ou dentro
da Ultima hora do expediente regular, o atendimento sera contado a partir do inicio do expediente do primeiro dia Util subsequente;

5.5. O término do reparo do equipamento e sua disponibilidade para uso em perfeitas condi¢des de funcionamento ndo podera ultrapassar o prazo de
2 (dois) dias Uteis contados da obtencéo fisica das pecas, 0 que deve ser devidamente demonstrado. Quando o servigo demandar mais tempo, o que
se presume da hipétese da clausula 6.5, devera ser obtida, por escrito, autorizagdo de prorrogacao de prazo com a Fiscalizagdo do contrato.

6. Todos as pegas e/ou componentes a serem empregados nos servigos deverdo ser novas e originais do fabricante dos equipamentos, ndo podendo
serem recondicionados ou reaproveitadas e deverdo estar de acordo com as especificagdes, observando as recomendagdes do fabricante e normas
técnicas vigentes.

6.1. Excepcionalmente, quando ndo houver disponibilidade de pegas originais no mercado e mediante comprovagao e justificativa por escrito por parte
da Contratada, podera ser admitida a substituicdo por similar de boa qualidade, mediante prévia autorizagéo da Fiscalizagao.

6.2. Nao seréo aceitos materiais de reposicdo com marcas distintas das recomendadas pelo fabricante, exceto quando a pega defeituosa se
caracterizar como material “fora de linha”, que ndo seja mais fabricado, ou for comprovada a equivaléncia técnica de outra marca, o
que, necessariamente, devera ser evidenciado pela contratada a Fiscalizacé@o, que autorizard ou ndo sua utilizagéo.

6.3. Em se tratando de pegas de troca previsivel, a CONTRATADA deverd manter em seu estoque uma quantidade necessaria a assegurar a perfeita
observancia aos prazos estipulados neste Termo.

6.4. Em qualquer hipétese, o0 CONTRATANTE podera exigir da CONTRATADA a comprovagdo da procedéncia original de pegas, componentes e
outros materiais necessarios.

6.5. A CONTRATADA efetuara, no periodo de garantia das pegas utilizadas no conserto, independente de ser ou nio seu fabricante, a substituicao
das que apresentarem imperfeicdes, defeitos de fabricagéo, e quaisquer outras irregularidades ou divergéncias, sem custo adicional ao Contratante.

7. Como regras gerais para ambas as modalidades de manutengao, temos que:

7.1. Sempre que for realizado um servigo em que o equipamento esteja parado para manutengdo, devera ser devidamente sinalizado, em todos os
pavimentos, a fim de evitar acidentes;

7.2. Em qualquer hipétese deverd ser emitido relatério detalhado sobre o servigo realizado, descrevendo-se, em sendo o caso, pegas e
outros componentes substituidos durante o processo;

7.3. Dever4 ser utilizada a quantidade de mao de obra que viabilize a celeridade do atendimento, exigindo-se, de cada técnico envolvido, a capacidade
técnica para realizar as tarefas a eles designadas, mediante formagéo especifica;

7.4. Apés a realizagdo das manutengdes, deverdo os técnicos recolher os resquicios dos materiais empregados.

7.5. A CONTRATADA devera arcar, sem 6nus adicionais para a CONTRATANTE, com o custo do fornecimento de materiais de consumo empregados para




a execugdo dos servigos, tais como: lixas, lubrificantes, graxas, produtos antiferrugem, produtos de limpeza, sabdes, detergentes, estopas, panos, palha de
aco, solventes, querosene, fita isolante, veda-rosca, colas e adesivos para tubos de PVC, colas Araldite e Super Bonder, Durepoxi, solda, tinta, pilhas,
baterias, materiais de escritério, anilhas, conector terminal (compresséo e presséo), abragadeiras de nylon, parafusos, arruelas, pregos, pincéis, 6leos e
outros necessarios a execugdo dos servigos, os quais deverdo ser de primeira qualidade e estar em condigdo de uso, bem como o fornecimento de pecas
de reposicéo necessarias ao perfeito funcionamento dos equipamentos.

7.5.1. Também estdo inlusos no valor mensal, 0s custos, caso seja necessario, para o deslocamento do equipamento, devendo ser providenciada sua
devolugéo e reinstalagao pela contratada, sem a cobranga de qualquer outro valor adicional.

7.6. Além dos materiais acima listados, a CONTRATADA devera fornecer, sem 6nus para o CONTRATANTE, todos os equipamentos, ferramentas,
componentes, produtos, aparelhos de medigdes e testes indispensaveis a execugdo dos servigos em questao, assumindo toda responsabilidade por seu
transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda.

7.7. Acaso executados em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia, os servigos poderéo ser rejeitados, no todo ou em
parte, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pela Fiscalizagdo, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagdo de
penalidades.

7.8. A CONTRATADA devera, ainda, apresentar a Fiscalizagao do Contrato a relagdo dos equipamentos de protecéo individual (EPI) e de protegéo coletiva
(EPC), de acordo com a necessidade dos servigos prestados, elaborada pela area técnica de seguranga do trabalho da CONTRATADA, e devidamente
assinada pelo responsavel.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO
8.1. Nao havera parcelamento pois se trata de servico em um Unico equipamento.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS
HUMANOS, MATERIAIS OU FINANCEIROS DISPONIVEIS

9.1. Considerando a especificidade dos conhecimentos técnicos exigidos para a prestagdo dos servigos ja explicitados no presente estudo e a inexisténcia
de profissional com referidos conhecimentos nos quadros da Justica Eleitoral, parece-nos a forma mais adequada de atender a inegavel demanda,
considerando-se a oferta do menor valor mensal e a exigéncia de capacitagao técnica para a prestagdo dos servigos em questao.

10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO PREVIAMENTE 5 CELEBRAGAO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A
CAPACITACAO DE SERVIDORES OU EMPREGADOS PARA A FISCALIZACAO E GESTAO CONTRATUAL

10.1. Nao se vislumbra necessidade de providéncias para adequagéo do ambiente do Tribunal, porquanto os servigos que se pretende contratar venham a
ser prestados nas instalacdes ora existentes.

11. CONTRATAGCOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES
11.1. Nao se identificou contratagdes correlatas ou interdependentes.

12. ASPECTOS DE SUSTENTABILIDADE NAS CONTRATAGOES

12.1. A Contratada devera:

Selecionar componentes com maior vida Gtil € menor necessidade de troca, reduzindo o consumo de materiais e a geracéo de residuos;
Priorizar produtos de baixo impacto ambiental, como éleos biodegradaveis e componentes com menor emissao de carbono;

Implementar um sistema de gestdo de residuos que garanta o descarte adequado de pegas e componentes, evitando poluicdo e incentivando a
reciclagem;

Capacitar os técnicos para que utilizem praticas de manutengéo sustentaveis, como a reutilizagdo de materiais e a correta aplicagcéo de produtos;
Utilizar produtos que economizam energia, atendendo ao critério da eficiéncia energética, preconizado pela Resolu¢do CNJ n® 400/2021;

Contratada devera utilizar produtos de limpeza, lubrificagcdo, antiferrugem, dentre outros, menos ofensivos, conforme previsto na Instru¢do Normativa
SLTI/MPOG n® 01/2010, que estabelece como possivel critério de sustentabilidade que os bens sejam constituidos por material atdéxico e biodegradavel.

A Contratada serd responsavel pelo descarte ambientalmente correto/responsavel de qualquer residuo gerado durante a prestagdo dos servigos,
incluindo 6leo (Resolugdo CONAMA n® 362/2005), baterias, pecas usadas, embalagens, etc.

13. OBRIGATORIEDADE DE EXIGENCIA DE CONTRATACAO DE EGRESSOS
14.1. N&o aplicavel.

14.2. Nao héa alocagdo de mao de obra na presente contratagdo, bem como ndo se trata de servigcos de engenharia e/ou obra, conforme Parecer da AJDG
1270 (1110313).

14. PARIDADE DE GENERO NA CONTRATACAO DE SERVIGCOS TERCEIRIZADOS
14.1. Nao se aplica.

15. TOPICOS PARA ORIENTAR O TERMO DE REFERENCIA, PROJETO BASICO OU CONTRATO
15.1. Exigéncia de qualificagao técnica na fase de habilitacéo;

15.2. Descrever as manutengdes e prazos;

15.3. Descrever como serd o fornecimento das pegas;

15.4. Do pagamento: O pagamento do objeto desta contratagéo (prestagédo de servigos de manutengdo preventiva, corretiva e o fornecimento de materiais e
pegas) sera feito mensalmente, nos seguintes termos:

1. A Nota Fiscal/Fatura devera ser emitida, preferencialmente, em meio eletrénico e conter a discriminacdo dos servicos prestados e do valor
correspondente.

10.1.1. A primeira fatura somente devera ser emitida apds os equipamentos passarem por uma manutengdo preventiva, contemplando, no
minimo, os itens indicados na clausula 4.2, capitulo 4.

2. Os impostos a serem retidos deverao ser especificados no corpo da Nota Fiscal, de acordo com as Instru¢gdes Normativas da Receita Federal e com



as alteragcdes advindas da Reforma Tributdria, instituida pela Emenda Constitucional n® 132/2023 e Leis Complementares n® 214/2025 e 227/2026
exceto se a empresa for OPTANTE PELO SIMPLES.

3. Ocorrendo erro no documento de cobranga, este sera devolvido e o pagamento ficara pendente para que a Contratada tome as medidas necessarias,
passando o prazo para 0 pagamento a ser contado a partir da data de reapresentagdo do mesmo.

4. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a Contratante, ao seu critério, podera devolvé-la para as devidas corregdes.

5. A nota fiscal devera ser encaminhada a Fiscalizagdo Central do contrato, até o 5° dia Gtil do més subsequente ao da prestacédo dos servigos, de modo
a viabilizar o inicio do processo de pagamento.

10.5.1. Fiscalizagdo Central ¢ denominagdo dada ao fiscal de contrato lotado na Secretaria do TRE, que dividird as atribuicdes de
Fiscalizagdo com chefe do Cartério Eleitoral de Trés Lagoas/MS.

6. A empresa se responsabiliza pela emisséo de ART (Anotagao de Responsabilidade Técnica), caso seja exigivel para execugao dos servigos.

16. DECLARAGAO DA VIABILIDADE DA CONTRATACAO
16.1. Em face do exposto acima, esta Equipe de Planejamento conclui pela viabilidade da contratagéo.

17. INDICAGAO DA MODALIDADE DE CONTRATACAO

17.1. A contratagdo do servigo seré realizada mediante licitagdo na modalidade de PREGAO, em sua forma eletrénica, no do tipo menor prego, nos termos
do inciso XLI, art 6° e art. 29 da da Lei 14.133/2021:

art. 621[...]

XLI - pregdo: modalidade de licitagdo obrigatéria para aquisicdo de bens e servicos comuns, cujo critério de julgamento podera ser o de
menor prego ou o de maior desconto;

L.

art. 29. A concorréncia e o pregao seguem o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregdo sempre
que 0 objeto possuir padrdes de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacées
usuais de mercado. (grifo nosso)

18. MAPA DE RISCOS

RISCO 01

FASE DE ANALISE: Planejamento da contratacio e sele¢do do fornecedor.

RISCO 01: Auséncia ou indisponibilidade de profissionais qualificados

Probabilidade: (X)Baixa ()Média ()Alta
Impacto: ( X')Baixo ()Médio ()Alto
Dano: Desinteresse das empresas em participar da licitacao
Acéo Preventiva: Responsavel:

Néo vislumbramos qualquer agdo preventiva

Acéo de Contingéncia: Responsével:
Revisao dos requisitos de qualificagao SMP

RISCO 02

FASE DE ANALISE: Planejamento da contratagao e selecéo do fornecedor.

RISCO 02: Licitacao deserta ou fracassada

Probabilidade: ()Baixa (X)Média ( )Alta

Impacto: ( )Baixo ( )Médio ( X)Alto

Dano: Nao contratacao dos servicos

Acéao Preventiva: Responsavel:
Identificagéo prévia de possiveis fornecedores e envio do aviso de licitagcéo SMP (Identificagdo) / ALC (Envio do aviso)
Acao de Contingéncia: Responsavel:
Repetigao da licitagao ALC

RISCO 03
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FASE DE ANALISE: Planejamento da contratagio e sele¢do do fornecedor.

RISCO 03: Empresa vencedora se recusa a assinar o contrato

Probabilidade:

(X)Baixa ( )Média ( )Alta

Impacto:

( )Baixo ( )Médio ( X)Alto

Dano: Nao contratacao dos servicos

Acéo Preventiva:

Responsavel:

Né&o vislumbramos qualquer agao preventiva

Acéo de Contingéncia:

Responsavel:

Realizagao de nova licitagao

ALC

FASE DE ANALISE: Planejamento da contratagéo e selecéo do fornecedor.

RISCO 04: Restricao orcamentaria

Probabilidade:

(X)Baixa ( )Média ( )Alta

Impacto:

( )Baixo (X)Médio ( )Alto

Dano: Nao contratacao dos servicos

Acao Preventiva:

Responsavel:

Né&o vislumbramos qualquer agéo preventiva

Acao de Contingéncia:

Responsavel:

Redimensionar quantitativos do contrato

SMP
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