
MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: Construção do Posto de Saúde

Endereço: Rua Manuel Silveira Costa - Quadra 135, Lote-4/5/6/7/8

Proprietário: Prefeitura Municipal de Glória de Dourados - MS

1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                2,00 M2

Descrição  Largura (m)  Altura (m)  Total 

Placa             2,00             1,00                2,00 

1.2 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4,00 MES   

Descrição  Total 

CONFORME CRONOGRAMA DE OBRA                4,00 

1.3 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024            101,80 M

Descrição
 Largura (m)  Comprim. (m)  Total 

LOCAÇÃO DA OBRA           39,30              11,60             101,80 

1.4 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024            940,80 M2

Descrição
 Largura (m)  Comprim. (m)  Total 

LIMPEZA GERAL DO TERRENO           19,60              48,00             940,80 

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014              14,00 CHP

Descrição  Dias  Horas  Total 

Abertura da parede para execução das brocas de 

ancoragem             2,00             7,00               14,00 

2.2 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014               2,00 CHI

Descrição  Dias  Horas  Total 

Abertura da parede para execução das brocas de 

ancoragem             2,00             1,00                2,00 

2.3 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023             285,81 M3

Descrição  Larg. (m)  Comp. (m)  Altura (m)  Total 

Aterro do arrimo             2,50           26,90                4,25             285,81 

2.4 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019            300,00 M3

Descrição  Larg. (m)  Comp. (m)  Altura (m)  Total 

Aterro e conformação do piso da área           10,00           30,00                1,00             300,00 

2.5 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020            300,00 M3

Descrição  Larg. (m)  Comp. (m)  Altura (m)  Total 

Aterro e conformação do piso da área           10,00           30,00                1,00             300,00 

3 ESTACAS

3.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020            190,00 M

Descrição  Prof (m)  Quant (un)  Total 

Arrimo             5,00           22,00             110,00 

Misturadora             5,00             6,00               30,00 

Barracão             5,00             2,00               10,00 

Apoio tanque             5,00             6,00               30,00 

Contenção             5,00             2,00               10,00 

3.2 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022             313,13 KG

Descrição  Prof (m)  Quant (un)  Kg/m 

 

Repetições  Compr (m)  Total 

Arrimo             4,00           22,00              0,109         27,00 0,7             181,29 

Misturadora             4,00             6,00              0,109         27,00 0,7               49,44 

Barracão             4,00             2,00              0,109         27,00 0,7               16,48 

Apoio tanque             4,00             6,00              0,109         27,00 0,7               49,44 

Contenção             4,00             2,00              0,109         27,00 0,7               16,48 

3.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022            360,24 KG

Descrição
 Prof (m) 

 Quant (und) 
 Kg/m 

 

Repetições  Total 

Arrimo             4,00           22,00              0,395          6,00             208,56 

Misturadora             4,00             6,00              0,395          6,00               56,88 

Barracão             4,00             2,00              0,395          6,00               18,96 

Apoio tanque             4,00             6,00              0,395          6,00               56,88 

Contenção             4,00             2,00              0,395          6,00               18,96 

3.4 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021               38,00 UN

Descrição  Total 

Arrimo               22,00 

Misturadora                6,00 

Barracão                2,00 

Apoio tanque                6,00 

Contenção                2,00 

4 BLOCOS

4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024                5,47 M3

Descrição
 Largura (m)  Altura (m)  Comprim. (m) 

 Quantidade 

(und) 
 Total 

Bloco 50x50             0,60             0,80                0,60           19,00                5,47 
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4.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024              19,95 M2

Descrição
 Largura (m)  Altura (m)  Comprim. (m) 

 Quantidade 

(und) 
 Total 

Bloco 50x50             0,50             0,50                0,55           19,00               19,95 

4.3 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024               95,84 KG

Descrição
 Peso (kg/m)  Comprim. (m) 

 Quantidade 

(und) 
 Total 

Bloco 50x50           0,295                1,90         171,00               95,85 

4.4 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024               2,37 M3

Descrição
 Largura (m)  Altura (m)  Comprim. (m) 

 Quantidade 

(und) 
 Total 

Bloco 50x50             0,50             0,50                0,50           19,00                2,38 

4.5 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                3,10 M3

Descrição Observação
 Escavação 

(m³) 

 Concreto 

(m³)  Comprim. (m) 

 Espessura 

(m) 

 Quantidade 

(und) 
 Área (m²)  Total 

Blocos 50x50 Prancha 02/02             5,47             2,37                3,10 

5 VIGAS BALDRAME

5.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024               3,35 M3

Descrição
 Largura (m)  Altura (m)  Comprim. (m)  Repet (un) 

 Total 

VB01             0,30             0,35                3,55          1,00                0,38 

VB02             0,30             0,35                3,55          1,00                0,38 

VB03             0,30             0,35                1,30          1,00                0,14 

VB04             0,30             0,35                1,30          1,00                0,14 

VMA02             0,30             0,30              15,30          1,00                1,38 

VMA04             0,30             0,30              10,30          1,00                0,93 

5.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024            130,72 M2

Descrição
 Largura (m)  Altura (m)  Comprim. (m)  Repet (un) 

 Lados  Fundo  Total 

VB01             0,30             0,35                3,55          1,00             2,00                   -                  2,49 

VB02             0,30             0,35                3,55          1,00             2,00                   -                  2,49 

VB03             0,30             0,35                1,30          1,00             2,00                   -                  0,91 

VB04             0,30             0,35                1,30          1,00             2,00                   -                  0,91 

VX             0,30             0,30                3,49         11,00             2,00               1,00               34,56 

VZ             0,30             0,30                2,75         11,00             2,00               1,00               27,23 

VMA01             0,30             0,30              14,75          1,00             2,00                   -                  8,85 

VMA02             0,30             0,30              14,75          3,00             2,00                   -                 26,55 

VMA03             0,30             0,30                9,75          1,00             2,00                   -                  5,85 

VMA04             0,30             0,30              11,60          3,00             2,00                   -                 20,88 

5.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022            187,99 KG

Descrição Observação

 Peso (Kg) 

 Comprim 

(m)  Repet (un) 

 Comprim 

do 

estribo(m) 

 

Espaçament

o (m) 

 Quantidade 

de estribos 

(und) 

 Total 

VB01 Estribo 27x27 cm           0,154             3,55 1,00                        1,18             0,15             24,00                4,36 

VB02 Estribo 27x27 cm           0,154             3,55 1,00                        1,18             0,15             24,00                4,36 

VB03 Estribo 27x27 cm           0,154             1,30 1,00                        0,98             0,15               9,00                1,36 

VB04 Estribo 27x27 cm           0,154             1,30 1,00                        1,18             0,15               9,00                1,64 

VX Estribo 12x27 cm           0,154             3,49 11,00                      0,98             0,15             24,00               39,84 

VZ Estribo 12x27 cm           0,154             2,75 11,00                      0,98             0,15             19,00               31,54 

VMA01 Estribo 12x27 cm           0,154           14,75 1,00                        0,98             0,15             99,00               14,94 

VMA02 Estribo 12x27 cm           0,154           14,75 3,00                        0,98             0,15             99,00               44,82 

VMA03 Estribo 12x27 cm           0,154             9,75 1,00                        0,98             0,15             65,00                9,81 

VMA04 Estribo 12x27 cm           0,154           11,60 3,00                        0,98             0,15             78,00               35,32 

5.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022              73,39 KG

Descrição

 Peso (Kg) 

 Comprim 

(m)  Repet (un) 

 Quantidade 

de barras(und) 
 Total 

VB01           0,395             3,55                1,00               4,00                5,61 

VB02           0,395             3,55                1,00               4,00                5,61 

VB03           0,395             1,30                1,00               4,00                2,05 

VB04           0,395             1,30                1,00               4,00                2,05 

VMA01           0,395           14,75                1,00               6,00               34,96 

VMA03           0,395             9,75                1,00               6,00               23,11 

5.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022            110,14 KG

Descrição

 Peso (Kg) 

 Comprim 

(m)  Repet (un) 

 Quantidade 

de barras(und) 
 Total 

VX           0,669           11,00                0,98               6,00               43,27 

VZ           0,669           11,00                0,98               6,00               43,27 

VMA02           0,669             3,00                0,98               6,00               11,80 

VMA04           0,669             3,00                0,98               6,00               11,80 

5.6 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024              13,81 M3
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Descrição
 Largura (m)  Altura (m)  Comprim. (m)  Repet (un) 

 Total 

VB01             0,30             0,30                3,55          1,00                0,32 

VB02             0,30             0,30                3,55          1,00                0,32 

VB03             0,30             0,30                1,30          1,00                0,12 

VB04             0,30             0,30                1,30          1,00                0,12 

VX             0,30             0,25                3,49         11,00                2,88 

VZ             0,30             0,25                2,75         11,00                2,27 

VMA01             0,30             0,25              14,75          1,00                1,11 

VMA02             0,30             0,25              14,75          3,00                3,32 

VMA03             0,30             0,25                9,75          1,00                0,74 

VMA04             0,30             0,25              11,60          3,00                2,61 

6 PILARES DE CONCRETO

6.1 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024              35,68 M2

Descrição
 Largura (m)  Altura (m)  Comprim. (m)  Repet (un) 

 Lados  Fundo  Total 

Misturadora             0,30             0,35                0,60          4,00             2,00                   -                  1,68 

Misturadora             0,30             0,35                4,25          2,00             2,00                   -                  5,95 

Arrimo             0,25             0,30                4,25         11,00             2,00                   -                 28,05 

6.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022              61,59 KG

Descrição Observação

 Peso (Kg) 

 Comprim 

(m)  Repet (un) 

 Comprim 

do 

estribo(m) 

 

Espaçament

o (m) 

 Quantidade 

de estribos 

(und) 

 Total 

Misturadora Estribo 27x27 cm           0,154             0,60 4,00                        1,18             0,15               4,00                2,91 

Misturadora Estribo 27x27 cm           0,154             4,25 2,00                        1,18             0,15             29,00               10,54 

Arrimo Estribo 22x22 cm           0,154             4,25 11,00                      0,98             0,15             29,00               48,14 

6.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022            231,40 KG

Descrição

 Peso (Kg) 

 Comprim 

(m)  Repet (un) 

 Quantidade 

de barras(und) 
 Total 

Misturadora           0,669             0,60                4,00               6,00                9,63 

Misturadora           0,669             4,25                2,00               6,00               34,12 

Arrimo           0,669             4,25              11,00               6,00             187,65 

6.4 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                3,92 M3

Descrição
 Largura (m)  Altura (m)  Comprim. (m)  Repet (un) 

 Total 

Misturadora             0,30             0,30                0,60          4,00                0,22 

Misturadora             0,30             0,30                4,25          2,00                0,77 

Arrimo             0,25             0,25                4,25         11,00                2,93 

7 PILARES DE AÇO

7.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PILAR METÁLICO 10X20CM TRELIÇADO, INTEIRO EM AÇO, INCLUSO IÇAMENTO, FIXAÇÃO E TRAVAMENTO. AF_12/2015              20,00 M

Descrição  Quantidade  Altura  Total 

Barracão             4,00                5,00               20,00 

8 CAIXA DE CONTENÇÃO - RADIER

8.1 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021              56,98 M2

Descrição
 Largura (m)  Comprim. (m) 

 Total 

Piso             4,30              13,25               56,98 

8.2 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021               56,98 M2

Descrição
 Largura (m)  Comprim. (m) 

 Total 

Piso             4,30              13,25               56,98 

8.3 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021             168,65 KG

Descrição
 Largura (m)  Kg/m²  Comprim. (m)  Repet (un) 

 Total 

Piso             4,30             1,48              13,25          2,00             168,65 

8.4 EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021               56,98 M2

Descrição
 Largura (m)  Comprim. (m) 

 Total 

Piso             4,30              13,25               56,98 

9 CAIXA DE CONTENÇÃO - PAREDE E APOIOS TANQUE

9.1 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024              48,33 M2

Descrição
 Largura (m)  Altura (m)  Comprim. (m)  Repet (un) 

 Faces  Total 

Paredes             4,30             0,65              13,25          2,00             2,00               45,63 

Apoios             0,30             0,25                1,50          3,00             2,00                2,70 

9.2 ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2019              67,54 KG

Descrição
 Altura (m)  Largura (m)  Kg/m²  Comprim. (m)  Repet (un) 

 Total 

Paredes                         0,65             4,30             1,48              13,25          4,00               67,54 

9.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022              18,50 KG
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Descrição
 Kg/m  Comprim. (m)  Repet (un) 

 Total 

N1           0,395                3,78          9,00               13,44 

N2           0,395                1,28         10,00                5,06 

9.4 CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021               3,72 M3

Descrição
 Altura (m)  Largura (m)  Espessura  Comprim. (m)  Repet (un) 

 Total 

Paredes                         0,65             4,30             0,15              13,25          2,00                3,43 

Apoios                         0,25             0,25                1,50          3,00                0,29 

10 ALVENARIA 

10.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021              17,85 M2

Descrição
 Altura (m)  Comprim. (m) 

 Total 

FAIXA 1 DO ARRIMO             0,75              23,80               17,85 

FAIXA 2 DO ARRIMO             1,25              23,80               29,75 

FAIXA 3 DO ARRIMO             1,25              23,80               29,75 

11 IMPERMEABILIZAÇÃO

11.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023            133,47 M2

Descrição
 Altura (m)  Comprim. (m) 

 Total 

FACE ARRIMO             4,25              27,15             115,39 

COMPLEMENTO PILARES             4,25                1,70                7,23 

COMPLEMENTO VIGAS             0,40              27,15               10,86 

11.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023             200,03 M2

Descrição
 Altura (m)  Comprim. (m) 

 Total 

FACE ARRIMO             4,25              27,15             115,39 

COMPLEMENTO PILARES             4,25                1,70                7,23 

COMPLEMENTO VIGAS             0,40              27,15               10,86 

PAREDES DA CAIXA DE CONTENÇÃO             0,65              32,10               20,87 

PISO DA CAIXA DE CONTENÇÃO             3,70              12,35               45,70 

12 DRENAGEM

12.1 DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021              54,30 M

Descrição  Total 

PÉ DO ARRIMO               27,15 

MEIO DO ARRIMO               27,15 

12.2 EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021              10,00 M

Descrição  Total 

CRISTA DO ARRIMO               10,00 

12.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024                1,00 M

Descrição  Total 

SAÍDA DA CAIXA DE CONTENÇÃO                1,00 

12.4 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                1,00 UN

Descrição  Total 

ESTANQUEAMENTO CAIXA CONTENÇÃO
               1,00 

13 COBERTURA

13.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA METÁLICA 10X30CM TRELIÇADO, INTEIRO EM AÇO, INCLUSO IÇAMENTO, FIXAÇÃO E TRAVAMENTO. AF_12/2015              24,00 M

Descrição
 Quant. (un)  Comprim. (m) 

 Total 

LATERAIS DO BARRACÃO             2,00              12,00               24,00 

13.2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015               4,00 UN

Descrição  Total 

BARRACÃO                4,00 

13.3 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019            103,20 M2

Descrição
 Largura (m)  Comprim. (m) 

 Total 

BARRACÃO           12,00                8,60             103,20 

13.4 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019             103,20 M2

Descrição
 Largura (m)  Comprim. (m) 

 Total 

BARRACÃO           12,00                8,60             103,20 

13.5 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019               36,00 M

Descrição
 Largura (m) 

 Quant. 

(un) 
 Total 

CUMEEIRA DO BARRACÃO           12,00          1,00               12,00 

LATERAIS           12,00          2,00               24,00 

13.6 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022              28,50 M
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto: Construção do Posto de Saúde

Endereço: Rua Manuel Silveira Costa - Quadra 135, Lote-4/5/6/7/8

Proprietário: Prefeitura Municipal de Glória de Dourados - MS

Descrição
 Altura (m) 

 Quant. 

(un) 
 Total 

CANTOS BARRACÃO             5,00          2,00               10,00 

CANTOS BARRACÃO             9,25          2,00               18,50 

13.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022               8,00 UN

Descrição
 Repetições 

 Quant. 

(un) 
 Total 

CANTOS BARRACÃO             2,00          4,00                8,00 

LUIZ ALBERTO KRIGER JUNIOR

ENG. CIVIL - CREA PR 78136/D
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