
Proc. Licitatório 1- 028/2026

De: Erica S. - SMGP - DP

Para: SMGP - SC - Setor de compras  - A/C Edilayne P.

Data: 08/10/2026 às 08:09:24

Setores envolvidos:

GP, SMGP, SMGP - DP, SMGP - SC, SMI

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 

 Segue ETP

_

Érica Pereira da Silva  

Assessora de Planejamento

Anexos:

ETP_MATERIAIS_DE_CONSTRUCAO.pdf
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

Art. 6, XX da 14.133/2021 

ETP 97/2026 

 

 

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a 

contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada. 

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-

la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública. 

 

OBJETO 

Trata-se da análise da viabilidade técnica e econômica aquisição de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

para atender as demandas do Município de Deodápolis/MS, realizada por meio dos DOCUMENTOS DE 

FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA: Nº 368/2026, Nº 369/2026, Nº 117/2026, Nº 373/2026, Nº 40/2026, 

Nº 376/2026, Nº 374/2026, cada um correspondente a solicitações específicas das secretarias participantes. 

 

 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 

 

Referência: Em conformidade com as Legislações:  

LEI Nº 14.133/2021. Decreto Municipal nº 007/2023.  

Decreto Municipal nº 016/2023  

IN SEGES nº 58/2022 

IN Municipal Nº 04/2021.  

Resolução TCE/MS nº 88/2018 e suas alterações posteriores. 
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I – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE – Lei Federal 14.133/21, art. 18, §1º, I: 

 

1.1. A presente contratação decorre da necessidade de assegurar a disponibilidade de materiais de construção 

destinados ao atendimento das demandas de manutenção preventiva e corretiva, conservação, reparos, 

adequações, recuperação e pequenas intervenções em prédios, instalações, equipamentos e demais espaços 

públicos sob responsabilidade dos órgãos e entidades participantes do processo. 

1.2. Trata-se de demanda de caráter multientidade, formada a partir das necessidades apresentadas pelas unidades 

participantes da Administração Municipal, abrangendo diferentes áreas de atuação, cujas estruturas físicas 

necessitam de manutenção periódica e de intervenções destinadas a preservar suas condições de segurança, 

funcionalidade, conservação e adequada utilização. 

No âmbito da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a necessidade está relacionada à execução contínua de 

serviços de manutenção, conservação, recuperação e melhoria da infraestrutura pública municipal, tanto na área 

urbana quanto nos distritos e demais localidades, incluindo prédios, espaços públicos, vias e outras estruturas, além 

do atendimento de obras e serviços em andamento ou programados. O DFD destaca, inclusive, o aumento das 

equipes e das frentes de trabalho, ampliando a necessidade de disponibilidade de materiais.  

1.3. Para as unidades de natureza administrativa, como o Gabinete do Prefeito e a Secretaria Municipal de 

Governo e Planejamento, os materiais serão necessários para manutenções, reparos e adequações das instalações 

utilizadas no desenvolvimento das atividades administrativas, buscando evitar a deterioração do patrimônio 

público e assegurar condições adequadas de funcionamento e atendimento aos servidores e à população.  

1.4. A necessidade também alcança os equipamentos vinculados à Assistência Social, incluindo CRAS, CREAS, 

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e demais unidades socioassistenciais. Além das 

manutenções e adequações prediais, foram identificadas demandas específicas relacionadas à melhoria da 

segurança dos imóveis, à execução de muro de proteção no CREAS, à prevenção e reparação de danos decorrentes 

de chuvas e tempestades e ao atendimento de atividades desenvolvidas pelos serviços socioassistenciais.  

1.5. Nas unidades vinculadas à área de Educação e Esporte, a necessidade decorre da manutenção contínua de 

escolas, centros de educação infantil, ginásios, quadras, campos e demais espaços públicos, abrangendo reparos 

em paredes, pisos, telhados, muros, instalações, calçadas, áreas de circulação, banheiros, salas, cozinhas, depósitos, 

vestiários e outras estruturas indispensáveis ao adequado funcionamento dos equipamentos públicos.  

1.6. No âmbito da Secretaria Municipal de Finanças, os materiais destinam-se especialmente às intervenções 

nos cemitérios municipais, compreendendo os cinco cemitérios públicos existentes, sendo um situado na sede e 

quatro nos distritos, os quais demandam manutenção periódica de muros, calçadas, edificações de apoio, acessos 

e demais estruturas, de modo a assegurar condições adequadas de conservação, segurança, salubridade e utilização 
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desses espaços.  

1.7. Quanto à Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, a necessidade está relacionada à 

manutenção, conservação, reparação, adequação e melhoria das estruturas físicas das unidades administrativas e 

dos estabelecimentos integrantes da rede municipal de saúde. A utilização contínua desses imóveis provoca 

desgaste natural e demanda intervenções em paredes, pisos, revestimentos, coberturas, instalações e demais 

componentes prediais, tornando necessária a disponibilidade de materiais para realização tempestiva das 

manutenções preventivas e corretivas.  

1.8. De maneira geral, as demandas possuem caráter recorrente e, em determinados casos, variável, uma vez que 

parte das necessidades decorre do desgaste natural das edificações, da utilização contínua dos espaços, da 

ocorrência de avarias e da necessidade de intervenções identificadas no decorrer das atividades administrativas e 

da prestação dos serviços públicos. Dessa forma, a indisponibilidade dos materiais poderá ocasionar atrasos ou 

paralisações de serviços, agravamento de danos existentes, comprometimento das condições de segurança e 

funcionalidade das instalações, aumento dos custos futuros de manutenção e prejuízos à continuidade dos 

serviços prestados à população. 

1.9. Assim, a necessidade administrativa a ser atendida consiste em proporcionar aos órgãos e entidades 

participantes condições materiais adequadas para executar, de forma contínua e tempestiva, as ações de 

manutenção, conservação, reparação e melhoria de seus imóveis e estruturas, preservando o patrimônio público e 

assegurando ambientes seguros, funcionais e apropriados ao desenvolvimento das atividades e à prestação dos 

serviços públicos. 

1.10. A identificação conjunta dessas demandas no presente Estudo Técnico Preliminar está alinhada ao 

planejamento da contratação previsto no art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021, permitindo que a Administração 

avalie, de forma integrada, a solução mais adequada para atendimento das necessidades comuns dos órgãos e 

entidades participantes. 

 

1 II – DO PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO – Lei Federal 14.133/21, art. 18, §1º II: 

 

2.1 Da perspectiva das diretrizes fixadas no Planejamento Estratégico do Município, a presente 

contratação está alinhada a capacidade financeira e orçamentária, bem como a economia de recursos 

essenciais para a sustentabilidade organizacional, constando no Plano Anual de Contratações Públicas, 

conforme previsto no art. 12, VII da 14.133/21. 

2.2 A contratação em questão está devidamente contemplada no Plano Anual de Contratações para o 

exercício de 2026, conforme divulgado no Diário Oficial do Município, sob o item de n.º 185. 
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3.1.1. Os materiais a serem fornecidos deverão atender integralmente às características, especificações técnicas, 

dimensões, unidades de fornecimento e demais requisitos mínimos estabelecidos para cada item no Termo de 

Referência e nos demais documentos integrantes da contratação. 

3.1.2. Serão aceitos produtos que apresentem características técnicas superiores às especificadas, desde que 

atendam, no mínimo, a todos os requisitos exigidos pela Administração, sem qualquer acréscimo de preço. 

3.1.3. Os materiais deverão ser novos, de primeira qualidade e entregues em perfeitas condições de uso e 

conservação, devidamente acondicionados e sem avarias, vícios, defeitos ou quaisquer condições que 

comprometam sua qualidade, segurança, durabilidade ou finalidade. 

3.1.4. Quando as especificações dos itens fizerem referência a normas técnicas, CATMAT, SINAPI ou outros 

parâmetros técnicos, deverão ser observadas as características mínimas correspondentes, sem prejuízo das demais 

exigências estabelecidas no Termo de Referência. 

3.2. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovada a vantajosidade dos preços registrados para a 

Administração, nos termos do art. 84 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

3.2.2. Eventual prorrogação deverá ser devidamente justificada e formalizada durante a vigência da Ata, 

observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

3.2.3. Na hipótese de prorrogação da Ata de Registro de Preços, eventual renovação dos quantitativos 

originalmente registrados deverá observar a regulamentação aplicável ao Município, a previsão nos instrumentos 

da contratação e a correspondente justificativa administrativa, não decorrendo automaticamente da simples 

prorrogação da vigência. 

3.3. PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

3.3.1. O prazo para entrega dos materiais será de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da respectiva 

Solicitação de Fornecimento – SF, devendo a entrega ocorrer no local nela indicado. 

3.3.2. Considerando o caráter multientidade da contratação, os locais de entrega poderão variar conforme o órgão 

ou entidade requisitante, devendo constar em cada Solicitação de Fornecimento a identificação dos materiais, 

respectivos quantitativos e local de entrega. 

3.3.3. O fornecimento será realizado de forma parcelada, conforme a necessidade efetiva dos órgãos e entidades 

participantes, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, observados os quantitativos máximos registrados. 

A adoção do fornecimento parcelado é coerente com a natureza variável das demandas constantes dos DFDs, que 

abrangem necessidades de manutenção e reparos em diferentes órgãos e unidades municipais. 

3.4. SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS EM DESCONFORMIDADE 

3.4.1. Os materiais que apresentarem avarias, vícios, defeitos, qualidade inadequada ou estiverem em desacordo 

III–- DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – Lei Federal 14.133/21, art. 18, §1º, III: 
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com as especificações exigidas poderão ser rejeitados, total ou parcialmente, devendo ser 

substituídos pela fornecedora, sem qualquer ônus adicional para a Administração, no prazo estabelecido no Termo 

de Referência ou na respectiva notificação. 

3.4.2. A substituição dos materiais não afastará eventual responsabilização da fornecedora pelo descumprimento 

das obrigações assumidas, inclusive quanto à aplicação das medidas e sanções cabíveis, quando for o caso. 

 

3.5. RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO 

3.5.1. A execução das contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços será acompanhada e fiscalizada por 

servidor(es) formalmente designado(s) pela Administração, mediante ato próprio da autoridade competente, em 

conformidade com o art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

3.5.2. Considerando tratar-se de processo multientidade, poderão ser designados fiscais vinculados aos 

respectivos órgãos e entidades participantes, responsáveis pelo acompanhamento dos fornecimentos destinados 

às suas unidades, inclusive quanto à conferência dos materiais, quantitativos, especificações, prazos e condições 

de entrega. 

 

 

4.1. A estimativa das quantidades necessárias à presente contratação foi elaborada a partir das demandas 

formalizadas pelos órgãos e entidades participantes, observando-se as diretrizes de planejamento 

estabelecidas pela Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente quanto à necessidade de dimensionamento dos 

quantitativos de forma compatível com as necessidades efetivas da Administração Pública.  

4.2. Por se tratar de contratação de caráter multientidade, os quantitativos resultam da consolidação das 

necessidades apresentadas individualmente pelas Secretarias, Fundos Municipais e demais unidades 

participantes, respeitadas as particularidades de suas estruturas, atividades e serviços.  

4.3. A diversidade dos quantitativos e dos materiais decorre das diferentes finalidades identificadas pelos 

setores requisitantes, compreendendo, entre outras, demandas relacionadas à manutenção preventiva e 

corretiva, conservação, reparos, adequações, melhorias e demais intervenções necessárias em prédios 

públicos, instalações administrativas, unidades de atendimento, equipamentos públicos e demais estruturas 

sob responsabilidade da Administração Municipal. 

4.4. Para o dimensionamento dos quantitativos, foram considerados os levantamentos realizados pelos 

setores requisitantes, as necessidades atualmente identificadas, os históricos de consumo e de contratações 

anteriores disponíveis, bem como as demandas previsíveis para o período de atendimento, utilizando-se 

essas informações como elementos de apoio ao planejamento da contratação.  

4.5. Os quantitativos atuais foram definidos prioritariamente a partir das necessidades efetivamente 

apresentadas pelos órgãos e entidades participantes para o novo período, possibilitando ajustes, reduções, 

IV–- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES – Lei Federal 14.133/21, art. 18, §1º, IV: 
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acréscimos e inclusão de itens em relação às contratações anteriores, sempre de acordo com 

a realidade e as necessidades de cada setor. 

4.6. As alterações verificadas em determinados quantitativos decorrem das necessidades atuais informadas 

pelos setores requisitantes. No âmbito da Secretaria Municipal de Infraestrutura, por exemplo, foram 

considerados fatores como o aumento das equipes e das frentes de trabalho, os serviços de manutenção 

previstos e a existência de obras em execução ou programadas, circunstâncias que ampliam a necessidade 

de disponibilidade de determinados materiais.  

4.7. Da mesma forma, algumas unidades apresentam demandas específicas que justificam a previsão de 

materiais e quantitativos distintos. Na área da Assistência Social, foram consideradas necessidades 

relacionadas à manutenção e adequação dos prédios, à construção de muro de proteção do CREAS, à 

implantação de horta no SCFV, à realização de oficinas socioeducativas e às ações de prevenção e reparação 

de danos decorrentes de eventos climáticos.  

4.8. Para a definição dos quantitativos, foram considerados conjuntamente:  

I – Os Documentos de Formalização da Demanda e os levantamentos apresentados pelos órgãos e entidades 

participantes; 

II – Os históricos de consumo e de contratações anteriores disponíveis e pertinentes;  

III – As condições atuais das estruturas e instalações sob responsabilidade de cada unidade;  

IV – Os serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação, reparos e adequações previstos;  

V – As obras, intervenções e atividades programadas informadas pelos setores requisitantes;  

VI – As demandas ordinárias e eventuais previsíveis durante o período de atendimento;  

VII – A necessidade de inclusão de novos materiais ou de alteração das quantidades anteriormente 

estimadas, conforme as necessidades atuais; e 

VIII – a necessidade de evitar tanto o subdimensionamento quanto a estimativa excessiva dos quantitativos.  

4.9. Considerou-se, ainda, que determinadas demandas possuem natureza variável, não sendo possível 

definir previamente, com exatidão, o momento em que cada material será efetivamente utilizado. Tal 

característica é compatível com as necessidades de manutenção e conservação apresentadas pelos diversos 

setores, que poderão demandar fornecimentos ao longo do período de vigência da contratação.  

4.10. Nesse contexto, os quantitativos estimados representam a demanda projetada para atendimento dos 

órgãos e entidades participantes durante o período considerado, não devendo ser interpretados, no âmbito 

do Sistema de Registro de Preços, como obrigação de aquisição integral pela Administração, uma vez que 

os fornecimentos ocorrerão de acordo com as necessidades efetivamente verificadas.  

4.11. O dimensionamento buscou evitar o subdimensionamento, que poderia resultar na indisponibilidade 

de materiais, paralisação ou atraso de serviços e comprometimento da manutenção dos bens públicos, assim 

como o superdimensionamento injustificado, que poderia comprometer a eficiência, a economicidade e a 

adequada aplicação dos recursos públicos. A
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4.12. A metodologia adotada busca assegurar que as quantidades estimadas sejam 

compatíveis com o consumo e a utilização prováveis, considerando as características da contratação e as 

informações apresentadas pelos setores requisitantes, em observância às diretrizes de planejamento previstas 

na Lei Federal nº 14.133/2021. 

4.13. Dessa forma, a estimativa resulta da conjugação entre os levantamentos individualizados dos setores 

requisitantes, as necessidades atuais, os dados históricos disponíveis e as demandas futuras previsíveis, 

buscando assegurar quantitativos razoáveis, proporcionais e compatíveis com a realidade administrativa do 

Município de Deodápolis/MS. 

4.14. As quantidades individualizadas de cada material, respectivas unidades de medida e sua consolidação 

para o processo multientidade constarão da relação de itens que integra o presente planejamento e os demais 

documentos da contratação, os quais constituem suporte à estimativa realizada.  

 

V–- LEVANTAMENTO DE MERCADO – Lei Federal 14.133/21, art. 18, §1º, V: 

 

5.1. Em atendimento ao disposto no art. 18, §1º, inciso V, da Lei Federal nº 14.133/2021, foi realizado 

levantamento de mercado com o objetivo de identificar e analisar as alternativas possíveis para atendimento 

da necessidade administrativa, considerando os aspectos técnicos, econômicos e operacionais relacionados 

à presente contratação multientidade. A legislação estabelece que o ETP deve contemplar a análise das 

alternativas possíveis e a justificativa técnica e econômica da solução escolhida.  

Considerando a natureza do objeto, a diversidade dos materiais demandados e a necessidade de fornecimento 

ao longo do período de atendimento, foram consideradas as seguintes alternativas:  

5.2. ALTERNATIVA 1 – AQUISIÇÃO JUNTO A FORNECEDORES ESPECIALIZADOS DO RAMO 

5.2.1. A primeira alternativa consiste na realização de procedimento licitatório para aquisição de materiais 

de construção junto a empresas especializadas no ramo, abrangendo fornecedores, distribuidores e 

revendedores que possuam capacidade para atender às especificações, quantitativos, prazos e demais 

condições estabelecidas pela Administração. 

5.2.2. O objeto compreende ampla variedade de materiais, insumos, ferramentas e acessórios destinados à 

manutenção, conservação, reparos, adequações e demais intervenções necessárias nos imóveis, instalações 

e espaços públicos dos órgãos e entidades participantes. 

5.2.3. Por se tratar, em sua maior parte, de produtos com características passíveis de definição objetiva 

mediante especificações técnicas usuais de mercado, verifica-se a possibilidade de realização de 

procedimento competitivo, permitindo a participação de empresas que atendam às condições estabelecidas 

pela Administração. 

5.2.4. Não se mostra conveniente estabelecer preferência ou limitação geográfica de fornecedores, devendo 

ser assegurada a participação de empresas aptas ao fornecimento, independentemente de sua localização, 
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desde que cumpram os prazos, locais de entrega, especificações e demais obrigações 

estabelecidas nos instrumentos da contratação. Tal diretriz encontra-se alinhada aos princípios da igualdade, 

competitividade, economicidade e busca da proposta mais vantajosa, previstos nos arts . 5º e 11 da Lei 

Federal nº 14.133/2021.  

5.2.5. Considerando que parte das demandas possui caráter contínuo e variável, a solução também permite 

que os fornecimentos sejam realizados de forma parcelada e conforme a necessidade efetivamente 

apresentada pelos órgãos e entidades participantes, evitando a aquisição antecipada de materiais em 

quantidades superiores às efetivamente necessárias. 

Os documentos de demanda demonstram essa característica, registrando que, em determinadas unidades, 

não é possível prever com exatidão o momento e a quantidade de materiais que serão necessários ao longo 

do período de atendimento.  

5.3. ALTERNATIVA 2 – COMPRAS COMPARTILHADAS OU CONSÓRCIOS 

INTERMUNICIPAIS 

5.3.1. Como segunda alternativa, foi considerada a possibilidade de atendimento da demanda mediante 

compras compartilhadas com outros entes públicos ou por intermédio de consórcio público, estratégia que, 

em determinadas situações, pode proporcionar ganhos de escala, racionalização dos procedimentos 

administrativos, compartilhamento de custos operacionais e obtenção de condições comerciais favoráveis.  

5.3.2. Entretanto, a adoção dessa alternativa depende da existência de contratação compartilhada ou 

instrumento consorcial que apresente objeto, especificações, quantitativos, condições de fornecimento, 

período de vigência e demais requisitos compatíveis com as necessidades específicas do Município de 

Deodápolis/MS e dos órgãos e entidades participantes deste processo. 

5.3.3. A diversidade de materiais e das respectivas necessidades também exige compatibilidade entre os 

itens eventualmente disponibilizados por uma contratação compartilhada e aqueles efetivamente 

demandados pelos setores municipais, de modo que a adoção dessa al ternativa dependeria de análise 

específica da correspondência entre os objetos. 

5.3.4. Ressalta-se, ainda, que a presente contratação já possui caráter multientidade no âmbito municipal, 

reunindo em um único planejamento as demandas de diferentes Secretarias, Fundos Municipais e unidades 

administrativas. A consolidação dessas necessidades possibilita racionalização administrativa e 

concentração dos quantitativos, sem necessidade de condicionar o atendimento das demandas municipais à 

estruturação de procedimento conjunto com outros entes. 

5.4. ANÁLISE COMPARATIVA DAS ALTERNATIVAS 

5.4.1. A análise das alternativas demonstra que a aquisição mediante procedimento próprio, junto a 

fornecedores especializados do ramo, apresenta maior compatibilidade com as características da necessidade 

atualmente identificada, especialmente em razão: 

I – da diversidade dos materiais e especificações integrantes do objeto;  A
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II – da participação de diferentes órgãos e entidades municipais; 

III – da necessidade de fornecimentos parcelados ao longo do período de atendimento;  

IV – da variação das demandas de manutenção e reparos entre as unidades participantes;  

V – da possibilidade de definição objetiva das características mínimas dos produtos;  

VI – da possibilidade de promover ampla competição entre os potenciais fornecedores; e  

VII – da maior autonomia da Administração Municipal para estabelecer quantitativos, condições e prazos 

de fornecimento compatíveis com suas necessidades. 

5.4.2. A alternativa de compras compartilhadas ou por intermédio de consórcio público não é descartada 

como modelo possível para futuras contratações. Contudo, para a necessidade atualmente analisada, sua 

utilização estaria condicionada à existência e à compatibilidade de instrumento externo com as 

especificações e condições requeridas pela Administração Municipal, não apresentando, diante das 

características deste planejamento, vantagem suficiente para substituir a realização de procedimento 

próprio. 

5.5. SOLUÇÃO CONSIDERADA MAIS ADEQUADA 

5.5.1. Diante das alternativas analisadas, considera-se mais adequada a aquisição de materiais de construção 

mediante procedimento licitatório próprio, junto a fornecedores especializados do ramo, com fornecimento 

parcelado e conforme a efetiva necessidade dos órgãos e entidades participantes. 

5.5.2. A solução possibilita que a Administração consolide as necessidades das diferentes unidades 

participantes, estabeleça especificações técnicas compatíveis com suas demandas e promova procedimento 

competitivo destinado à seleção da proposta mais vantajosa, preservando a ampla participação de 

fornecedores aptos ao atendimento do objeto. 

5.5.3. Considerando a natureza variável das demandas, o fornecimento sob demanda mostra -se mais 

apropriado do que a aquisição integral e antecipada dos quantitativos estimados, uma vez que permite 

adequar as solicitações às necessidades efetivamente verificadas durante o período de vigência, reduzindo 

o risco de formação de estoques excessivos e proporcionando maior racionalidade na utilização dos recursos 

públicos. 

5.5.4. A solução mostra-se, portanto, tecnicamente adequada e economicamente compatível com a 

necessidade identificada, em consonância com os princípios do planejamento, eficiência, economicidade, 

competitividade e interesse público, previstos no art. 5º da Lei Federal nº 14.133/2021.  

5.5.5. A partir da análise realizada, conclui-se que a solução escolhida reúne condições para atender de 

forma adequada às necessidades dos órgãos e entidades participantes, permitindo o fornecimento dos 

materiais conforme a demanda e favorecendo a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, 

em atendimento ao art. 18, §1º, inciso V, da Lei Federal nº 14.133/2021.  
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VI–- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO – Lei Federal 14.133/21, art. 18, §1º, VI: 

 

Ite
m  

Betha  CATMA
T 

Especificação  UNIDAD
E DE 
MEDIDA 

QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRI
O 

VALOR 
TOTAL  

01 6577-1 392517 ALICATE UNIVERSAL 8 
CABO EMBORRACHADO.  

UN SEINF: 4 
SEMECET: 5 
SEMA: 15 
SEMUS:5 
SEGPLAN:1 
TOTAL: 30 
 

R$ 45,78 R$1.373,40 

02 13722-1 213884 ANCINHO METÁLICO 
CURVO 16 DENTES COM 
CABO DE MADEIRA 
120CM FABRICADO EM 
AÇO CARBONO E COM 
PINTURA 
ELETROSTÁTICA.  

UN SEINF: 15 
SEMECET: 3 
SEMA: 5 
SEMUS:15 
TOTAL:38 
 

R$ 59,70 R$2.268,60 

03 5212791
-1 

244982 Arco Serra Lâmina Serra: 
Standard 12 Polegadas 
Material Cabo: 
Polipropileno Tipo: Mini 
Arco  

UN SEINF: 5 
SEMECET:5  
SEMA: 10 
SEMUS:5 
SEGPLAN:3 
TOTAL:28 

R$ 37,07 R$ 1.037,96 

04 5212691
-1 

480016 BARRA ROSQUEADA 
POLIDA 1/2.  

UN SEINF: 40 
SEMECET:10  
SEMA: 15 
TOTAL: 65 

R$ 22,61 R$1.469,65 

05 1859-1 603673 BARRA ROSQUEADA 
POLIDA 5/16.  

UN SEINF: 20 
SEMECET:30  
SEMUS:50 
TOTAL: 100 

R$ 13,49 R$1.349,00 

06 5212692
-1 

618239 BARRA ROSQUEADA 
POLIDA 3/8.  

UN SEINF: 20 
SEMECET: 20 
SEMA: 10 
TOTAL: 50 

R$ 18,64 R$932,00 

07 13726-1 481575 Broca De Aço Rapido 
Para Metal, 10Mm.  

UN SEINF: 20 
SEMECET:10  
SEMA: 5 
SEMUS:7 
TOTAL: 42 

R$ 18,97 R$796,74 

08 13727-1 440282 Broca De Aço Rápido 
Para Metal, 12,0 Mm.  

UN SEINF: 17 
SEMECET:10  
SEMUS:7 
TOTAL: 34 

R$ 29,92 R$1.017,28 

09 13724-1 389932 Broca De Aço Rápido 
Para Metal, 6,0 Mm.  

UN SEINF: 15 
SEMECET:10  

R$ 17,32 R$554,24 A
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SEMUS:7 
TOTAL: 32 

10 13725-1 389928 Broca De Aço Rápido 
Para Metal, 8mm.  

UN SEINF: 15 
SEMA: 10 
SEMUS:7 
TOTAL:32 

R$ 18,95 R$606,40 

11 13730-1 353425 BROCA DE WIDEA PARA 
CONCRETO 
PROFISSIONA 10,0MM.  

UN SEINF: 15 
SEMECET:15  
SEMUS:7 
TOTAL:37 

R$ 20,14 R$745,18 

12 13731-1 353425 BROCA DE WIDEA PARA 
CONCRETO 
PROFISSIONA 12,0MM.  

UN SEINF: 15 
SEMECET:5  
SEMUS:7 
TOTAL:27 

R$ 33,14 R$894,78 

13 13728-1 353425 BROCA DE WIDEA PARA 
CONCRETO 
PROFISSIONA 6,0MM.  

UN SEINF: 20 
SEMECET:20  
SEMUS:7 
TOTAL:47 

R$ 12,80 R$601,60 

14 13729-1 353425 BROCA DE WIDEA PARA 
CONCRETO 
PROFISSIONA 8,0MM.  

UN SEINF: 17 
SEMECET:20  
SEMUS:7 
TOTAL:44 

R$ 17,37 R$764,28 

15 1866-1 613895 BUCHA PARA FIXAR 
PARAFUSOS N 10.  

UN SEINF: 300 
SEMECET:1000  
SEMA: 100 
SEMUS:200 
TOTAL:1600 

R$ 0,23 R$368,00 

16 7373-1 380265 Bucha Plástica Para 
Parede Alvenaria, Tipo 
12 Mm.  

UN SEINF: 500 
SEMECET:200  
SEMA: 100 
SEMUS:200 
TOTAL:1000 

R$ 0,40 R$400 

17 7375-1 613896 BUCHA PLASTICA PARA 
PAREDE PISO FIXAÇÃO 
EM GERAL TAM 6 MM.  

UN SEINF: 500 
SEMECET:1000  
SEMUS:200 
TOTAL:1700 

R$ 0,20 R$340,00 

18 7377-1 396326 BUCHA PLASTICA PARA 
PAREDE PISO FIXAÇÃO 
EM GERAL TAM 8 MM.  

UN SEINF: 160 
SEMECET:1000  
SEMA: 50 
SEMUS:200 
TOTAL:1410 

R$ 0,43 R$606,30 

19 1872-1 476081 CADEADO 50 MM.  UN SEINF: 20 
GABINETE: 6 
SEMECET:10  
SEMA: 20 
SEMUS:20 
SEGPLAN:5 
TOTAL:81 

R$ 40,00 R$3.240,00 
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20 13740-1 453137 Carrinho de Mão 
Extraforte de no mínimo 
60Litros com Caçamba 
Metálica Reforçada, com 
pneu com camara.  

UN SEMF:5 
SEMECET:10  
SEMA: 4 
SEMUS:1 
SEINF:15 
TOTAL:35 

R$547,0
0 

R$19.145,0
0 

21 1883-1 486505 CAVADEIRA COMUM 
ARTICULADA COM CABO 
180 CM.  

UN SEINF:15 
SEMF:5 
SEMECET:5  
SEMA: 2 
TOTAL:27 

R$223,4
4 

R$6.032,88 

22 5212715
-1 

379975 COLA COMPOSIÇÃO: 
METACRILATO DE 
METILA APLICAÇÃO: 
PLÁSTICO 
CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS: ACRÍLICA, 
COMPONENTES COLA E 
CATALISADOR TIPO: BI-
COMPONENTE FRASCO 
DE NO MÍNIMO 175G 
IGUAIS OU SIMILARES A 
TIGRE, AMANCO E 
KRONA.  

UN SEINF: 16 
SEMECET:15  
SEMA: 30 
SEMUS:13 
SEGPLAN:5 
TOTAL:79 

R$ 24,90 R$1.967,10 

23 7490-1 376867 Colher Pedreiro, 
Material Aço Carbono, 
Tamanho 8 Polegadas, 
Material Cabo Madeira, 
Características 
Adicionais Reta- Cabo 
Soldado.  

UN SEINF: 10 
SEMF:10 
GABINETE:6  
SEMA: 40 
SEMECET:5 
SEMUS:6 
TOTAL:77 

R$ 26,48 R$2.038,96 

24 5212780
-1 

464635 Disco Corte Material: 
Óxido Alumínio 
Diâmetro: 12 POL 
Diâmetro Furo: 7/8 POL 
Aplicação: Corte Ferro 
Fundido, Materiais 
Ferros Em Geral  

UN SEINF: 15 
SEMECET:3  
SEMUS:35 
TOTAL:53 

R$ 23,70 R$1.256,10 

25 12035-1 342491 DISCO DE CORTE DE 
METAIS PARA 
POLICORTE NAS 
MEDIDAS 14 FURO DE 1 
E ESPESSURA DE 3,2MM.  

UN SEINF: 80 
SEMECET:3  
SEMUS:35 
TOTAL:118 

R$ 19,86 R$2.343,48 

26 12036-1 376675 DISCO DE CORTE 
SEGMENTADO 
DIAMANTADO PARA 
CORTE DE CONCRETO 
SENDO 350MM X 25,4 
MM, CORTE A SECO.  

UN SEINF: 90 
SEMECET:2  
SEMUS:35 
TOTAL:127 

R$316,1
3 

R$40.148,5
1 
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27 7529-1 468616 ENXADA LARGURA 
MÍNIMA DE 0,25 CM 
CABO DE MADEIRA DE 
NO MÍNIMO 145 CM, 
LÂMINA EM AÇO 
TEMPERADO , PESO 
APROXIMADO 1.83 KG.  

UN SEINF: 20 
SEMF:10 
SEMECET:10  
SEMA: 50 
SEMUS:3 
TOTAL:93 

R$108,3
5 

R$10.076,5
5 

28 5212777
-1 

610036 Disco Corte Material: 
Diamantado Diâmetro: 
450 MM Diâmetro Furo: 
25,40 MM Velocidade 
Máxima: 4250 RPM 
Aplicação: Concretos E 
Asfalto  

UN SEINF: 30 
SEMUS:35 
TOTAL:65 

R$654,3
7 

R$42.534,0
5 

29 7530-1 314244 Enxadão Largo, Lâmina 
Tamanho 2.5, Fabricada 
Em Aço Carbono, Cabo 
De Madeira Envernizado 
Com No Mínimo 130Cm. 
CATMAT: 314244 

UN SEINF:15 
SEMF:10 
SEMECET:10  
SEMA: 4 
SEMUS:2 
TOTAL:41 

R$ 
101,00 

R$4.141,00 

30 5212784
-1 

395433 Fechadura Material 
Caixa: Metal 
Componentes: Duas 
Chaves Tipo: Tetra 
Aplicação: Porta  

UN SEINF: 10 
GABINETE:5  
SEMECET:10  
SEMA: 10 
SEMUS:70 
SEGPLAN:5 
TOTAL:110 

R$ 98,67 R$10.853,7
0 

31 5212694
-1 

354650 FITA PARA 
DEMARCAÇÃO ZEBRADA 
70 MM X 100 METROS.  

UN SEMF:10 
SEMECET:50  
SEMA: 15 
SEMUS:80 
SEGPLAN:1 
SEINF:300 
TOTAL:456 

R$ 30,30 R$13.816,8
0 

32 5212792
-1 

481046 Lâmina Serra Material: 
Aço Rápido Bi-Metal 
Comprimento: 30 CM 
Largura: 1/2 POL 
Quantidade Dentes: 18 
Dentes Por Polegada  

UN SEINF: 45 
SEMECET: 30 
SEMUS:25 
TOTAL:100 

R$ 19,33 R$1.933,00 

33 5212793
-1 

620282 Lima Manual Tipo: 
Murça Formato: Chata 
Comprimento: 8 POL 
Características 
Adicionais: Diamantada  

UN SEINF: 40 
SEMF:10 
SEMECET: 30 
SEMUS:12 
TOTAL:92 

R$ 33,57 R$3.088,44 

34 13413-1 262706 LINHA PEDREIRO 100M - 
LISA LARANJA 80 X 100.  

UN SEMF:2 
SEMECET:20  
SEMA: 10 
SEMUS:12 

R$ 13,06 R$ 1.162,34 
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SEGPLAN:5 
SEINF:40 
TOTAL:89 

35 5212764
-1 

443271 Marreta Material: Aço 
Forjado E Temperado 
Material Cabo: Madeira 
Peso: 2 KG Tipo: 
Oitavado  

UN SEINF: 5 
SEMF:2 
SEMECET:3  
SEMUS:2 
TOTAL:12 

R$146,7
9 

R$1.761,48 

36 13412-1 341794 MARTELO UNHA - 
CABEÇA 29MM - CABO 
DE MADEIRA.  

UN SEINF: 10 
SEMF:10 
SEMUS:2 
TOTAL:22 

R$ 75,54 R$1661,88 

37 7450-1 407759 PNEU CARRINHO MÃO, 
MATERIAL BORRACHA, 
TAMANHO 3,25 X 8  

UN SEINF: 10 
SEMECET:10  
TOTAL:20 

R$ 53,02 R$1.060,40 

38 5212704
-1 

471810 PORTA DE MADEIRA 
LIZA ENCABEÇADA 2,10 
X 90 cm.  

UN SEINF: 10 
SEMECET:10  
SEMA: 10 
SEMUS:25 
SEGPLAN:5 
TOTAL:60 

R$ 
372,08 

R$22.324,8
0 

39 5212809
-1 

612462 Talhadeira Material: Aço 
Tipo: Chato 
Comprimento Total: 14° 
POL Peso: 0,90 KG 
Aplicação: Pedreiro 
Características 
Adicionais: Com 
Apunhadura 

UN SEINF: 13 
SEMF:5 
SEMECET:5  
SEMUS:4 
TOTAL:27 

R$ 36,32 R$980,64 

40 2739-1 607337 TALHADEIRA PÁ 
ENCAIXE SDS-PLUS 40 X 
250 MM (25 CM) PARA 
MARTELETE PLUS.  

UN SEINF: 10 
SEMUS:7 
TOTAL:17 

R$ 48,43 R$823,31 

41 13746-1 444795 TELA TAPUME PARA 
PROTEÇÃO E 
ISOLAMENTO DE 
CONSTRUÇÃO ROLO 
COM 1,20 METROS DE 
ALTURA X 50 METROS 
DE COMPRIMENTO.  

ROLO SEINF: 42 
SEMECET:5  
SEMA: 4 
SEMUS:45 
TOTAL:96 

R$ 
178,60 

R$17.145,6
0 

42 2743-1 393216 TRENA PROFISSIONAL 
5M X 19MM COM 
GANCHO MAGNÉTICO, 
CORPO EM PLÁSTICO 
COM SUPERFÍCIE 
EMBORRACHADA 
RESISTENTE A QUEDAS, 

UN SEINF: 20 
GABINETE: 5 
SEMECET:10  
SEMA: 4 
SEMUS:8 
SEGPLAN:2 
TOTAL:49 

R$53,54 R$ 
2.623,46 

43 11801-1 478994 Aditivo elaborado a 
partir de resinas naturais 

UN SEINF: 15 
SEMF:100 

R$ 75,03 R$10.504,2
0 
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que, adicionado às 
argamassas de cimento 
e areia, conferem 
excelentes 
características de 
plasticidade e 
trabalhabilidade, 
reduzindo a formação de 
trincas por retração, 
uma vez que reduz a 
quantidade de água a 
ser utilizada. Substitui 
total ou parcialmente o 
uso de cal nas 
argamassas. unidade 
3.6kg.  

SEMECET:20  
SEGPLAN:5 
TOTAL:140 

 44 7329-1 336023 ARAME LISO 
GALVANIZADO 
OVALADO. 
ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA: CARGA 
MÍNIMA DE RUPTURA 
DE 700 KGF, BITOLA 
APROXIMADAMENTE DE 
17 x 15 2,4 X 3,0 MM, 
COMPRIMENTO POR 
ROLO DE 1000 METROS.  

UN SEINF: 20 
SEMECET:10  
SEMA: 3 
TOTAL:33 

R$839,5
1 

R$27.703,8
3 

45 7328-1 294690 ARAME, MATERIAL AÇO 
CARBONO, 
TRATAMENTO 
SUPERFICIAL 
GALVANIZADO, BITOLA 
18, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS BWG, TIPO 
LISO.  

KG. SEINF: 20 
SEMECET:10  
TOTAL:30 

R$ 34,13 R$1.023,90 

46 2053-1 452807 ARAME RECOZIDO N 16 
COM DIÂMETRO DE 1,65 
MM - ROLO DE 1KG. 
CATMAT: 452807 
SINAPI: 43132 

UN SEINF: 50 
SEMECET:10  
SEMUS:95 
TOTAL:155 

R$ 29,73 R$4.608,15 

47 3063 280969 AREIA GROSSA M³ SEINF: 225 
GABINETE: 240 
SEMECET:40  
SEMA: 15 
SEMUS:225 
SEGPLAN:7 
TOTAL:752 

R$ 
184,31 

R$138.601,
12 

48 7387-1 454931 Cadeado, nº40 , Com 
Corpo Em Latão Maciço, 

UN SEINF: 15 
SEMF:100 

R$ 62,49 R$9.435,99 As
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Haste Em Aço 
Cementado. Acompanha 
2 Chaves Em Latão. 

GABINETE: 5 
SEMECET:20  
SEMA: 6 
SEGPLAN:5 
TOTAL:151 

49 5212760
-1 

320919 Cal Hidratada Aspecto 
Físico: Pó Cor: Branca 
Aplicação: Construção 
Civil Composição: Ca 
(Oh2) Peso Molecular: 
74 G/MOL 

KG SEINF: 250 
SEMECET:25  
SEMA: 6 
SEGPLAN:5 
TOTAL:286 

R$ 31,50 R$9.009,00 

50 7392-1 407759 Câmara Ar Pneu, 
Material Borracha, 
Aplicação Tipo Pneu 
Carro De Mão, Tamanho 
Aro 3,25 X 8, 
Características 
Adicionais Bico 
Revestido De Borracha.  

UN SEINF: 12 
SEMF:5 
SEMECET:20  
TOTAL:37 

R$ 22,37 R$827,69 

51 5212693
-1 

615429 CATRACA C/ ROSETA 
ESTICAR ARAME LISO.  

UN SEINF: 300 
GABINETE:  
SEMECET:50  
TOTAL:350 

R$ 13,69 R$4.791,50 

52 8256-1 327367 CIMENTO PORTLAND 
COMPOSTO CP II-32, 
SACO COM 50KG.  

UN SEINF: 2.500 
SEMF:600 
GABINETE: 360 
SEMECET:400  
SEMA: 80 
SEMUS:825 
SEGPLAN:100 
TOTAL:4865 

R$ 61,26 R$298.029,
90 

53 5212737
-1 

312416 Corda. Material: 
Polipropileno. Tipo: 
Trançada. Diâmetro: 10 
MM. Aplicação: Múltiplo 
Uso.  

M SEINF: 150 
SEMECET:100  
SEMA: 30 
SEGPLAN:20 
TOTAL: 300 

R$ 5,80 R$1.740,00 

54 13750-1 287553 Corrente Soldada de 
ferro galvanizada 
reforçada 5,0mm.  

M SEINF: 65 
SEMECET:30  
TOTAL:95 

R$39,30 R$3.733,50 

55 13752-1 287553 Corrente Soldada de 
ferro galvanizada 
reforçada 8,0mm.  

M SEINF: 150 
SEMECET: 20 
SEGPLAN:6 
TOTAL:176 

R$ 43,23 R$7.608,48 

56 5212822
-1 

448856 Desempenadeira 
Manual Material: Aço 
Comprimento: 29 CM 
Largura: 12 CM 
Aplicação: Serviços De 

UN SEINF: 10 
SEMECET:10  
SEMUS:3 
TOTAL:23 

R$ 38,14 R$877,22 
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Obras Características 
Adicionais: Lisa 

57 13743-1 486028 DISCO DIAMANTADO 
PARA CORTE SECO DE 
PORCELANATO DE 
110MM.  

UN SEINF: 15 
SEMECET:15  
SEMUS:12 
TOTAL:42 

R$ 63,74 R$2.677,08 

58 5212723
-1 

300146 ESTOPA. MATERIAL: FIO 
ALGODÃO ALVEJADO. 
APLICAÇÃO: LIMPEZA 
PESADA. COR: BRANCA 
CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS: LAVADA.  

KG SEINF: 50 
SEMF:10 
SEMECET:15  
SEMA: 30 
TOTAL:105 

R$14,95 R$1.569,75 

59 13745-1 611001 FORRO DE PVC 20CM DE 
LARGURA X 8MM DE 
GROSSURA BRANCO, DE 
NO MÍNIMO 6 M.  

M² SEINF: 200 
SEMECET:220  
SEMUS:90 
SEGPLAN:10 
TOTAL:520 

R$ 54,50 R$28.340,0
0 

60 13719-1 350145 Limpeza Pós Obra, Extra 
Forte, Embalagem: 
1Litro, Produto não 
Inflamável, somente 
limpeza em geral e que 
não manche, para 
remoção de cimento e 
restos de construção em 
pisos, porcelanatos, 
lajotas, pedras e 
granitos.  

UN SEINF: 30 
SEMECET:35  
SEGPLAN:15 
TOTAL:80 

R$ 22,68 R$1.814,40 

61 13761-1 236586 MACANETA ALAVANCA 
P/ FECHADURA DE 
PORTA DE MADEIRA 
COMPLETA (INTERNO E 
EXTERNO).  

UN SEINF: 10 
SEMF:3 
SEMECET:20  
SEMA: 10 
SEGPLAN:5 
TOTAL:48 

R$55,98 R$2.687,04 

62 5212697
-1 

384496 MANGUEIRA DE 
HIDRANTE PARA 
INCENDIO TIPO 2, 1 1/2 
POLEGADAS, 38MM, 
PARA USO EM PRÉDIOS 
DE OCUPAÇÃO 
COMERCIAL, 
INDUSTRIAS, DEPOSITOS 
E CORPO DE 
BOMBEIROS. 
COMPRIMENTO DE NO 
MÍNIMO 15 M. 

UN SEINF:5 
GABINETE: 4 
SEMECET:3  
SEMUS:5 
TOTAL:17 

R$ 
611,56 

R$ 
10.396,52 

63 5212823
-1 

311036 Massa Corrida Lata de 
no mínimo 15 Litros 
Composição Básica: 

UN SEINF: 40 
SEMECET:40  
SEMA: 10 

R$ 75,30 R$15.813,0
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Emulsão Vinílica, Cargas 
Minerais, 
Hidrocarbonetos 
Solubilidade: Água 
Aplicação: Reformas Em 
Geral 

SEMUS:100 
SEGPLAN:20 
TOTAL:210 

64 5212829
-1 

607558 Parafusadeira Rotação: 
Mínima: 600 RPM 
Voltagem: 110/220 V 
Componentes: Com 
Maleta, Acessórios, 
Bateria, Carregador 
Bivolt  

UN SEINF: 4 
SEMF:2 
SEMECET:3  
SEMUS:3 
SEGPLAN:1 
TOTAL: 13 

R$ 
796,61 

R$ 
10.355,93 

65 5212830
-1 

 Parafusadeira Tipo: 
Profissional Velocidade: 
Reversível Rotação: 
Mínima: 600 Rpm, 
Máxima: 1900 RPM 
Voltagem: 9,6 V 
Características 
Adicionais: Mandril De 
1/2", Controle De 
Torque Componentes: 
Com Maleta, Acessórios, 
Bateria, Carregador 
Bivolt Tipo Alimentação: 
Bateria 

UN SEINF: 2 
SEMECET:5  
SEGPLAN:1 
TOTAL:8 

R$ 
1.240,60 

R$9.924,80 
 

66 5212189
-1 

602961 PISO TÁTIL ALERTA 
25X25 CONCRETO.  

UN SEINF:200  
SEMECET:100   
SEMUS:350 
TOTAL:650 

R$ 21,12 R$ 
13.728,00 

67 5212188
-1 

602963 PISO TÁTIL DIRECIONAL 
25X25 CONCRETO.  

UN SEINF: 300 
SEMECET:500  
SEMUS:170 
TOTAL:970 

R$ 21,82 R$21.165,4
0 

68 1931-1 390729 PORCA SEXTAVADA 1/2. UN SEINF: 1.000 
SEMECET:50  
TOTAL:1050 

R$ 1,09 R$1.144,50 

69 1933-1 390733 PORCA SEXTAVADA 3/8.  UN SEINF: 1.000 
SEMECET:100  
TOTAL:1100 

R$ 0,75 R$ 825,00 

70 1934-1 600303 PORCA SEXTAVADA 
5/16.  

UN SEINF: 800 
SEMECET:100  
SEMUS:400 
TOTAL:1300 

R$ 0,47 R$ 611,00 

71 5212716
-1 

617812 PORTAL MADEIRA TIPO 
MADEIRA: ANGELIM 
LARGURA: 90 CM 

UN SEINF: 10 
SEMECET:10  
SEMUS:6 
SEGPLAN:4 

R$ 
366,00 

R$ 
10.980,00 
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ALTURA: 210 CM 
ESPESSURA: 16 CM  

TOTAL:30 

72 1944-1 244994 PREGO C/ CABEÇA PARA 
MADEIRA 24 X 60 - PCTE 
01 KG.  

PCTE SEINF: 70 
SEMF:12 
SEMA: 6 
SEMUS:6 
SEGPLAN:2 
TOTAL: 96 

R$ 35,60 R$ 
3.417,60 

73 7435-1 313933 RÉGUA DE ALUMÍNIO 
PARA PEDREIRO, 2,5 CM 
X 5 CM, COMPRIMENTO 
2 METROS.  

UN  
SEMF:2 
SEMUS:5 
SEINF:7 
 
TOTAL:14 

R$ 73,62 R$ 
1.030,68 

74 15386-1 610569 RIPA, RIPÃO OU 
SARRAFO - LARGURA 5 
CM, ESPESSURA 2,5 CM, 
COMPRIMENTO 3 M, 
TIPO DE MADEIRA 
PINUS.  

UN SEMF:100 
SEMECET:100  
SEMUS:150 
SEGPLAN:12 
SEINF:400 
TOTAL:762 

R$ 15,38 R$11.719,5
6 

75 409 272085 TÁBUA PARA CAIXARIA 
(PINUS) DE 3M X 30 CM 
X 2,5 CM  

UN SEMF:100 
GABINETE: 120 
SEMECET:50  
SEMA: 50 
SEMUS:55 
SEGPLAN:15 
SEINF:700 
TOTAL:1090 

R$ 44,88 R$ 
48.919,20 

76 5516-1 485707 TIJOLO COM 8 FUROS, 
COM DIMENSÕES DE L9 
XC19 XA19. CATMAT: 
485707 SINAPI: 7266 

MIL SEINF: 23 
SEMF:35 
GABINETE: 12 
SEMECET: 15 
SEMA: 6 
SEMUS:14 
SEGPLAN:5 
TOTAL:110 

R$ 
1.243,32 

R$ 
136.765,20 

77 1956-1 485707 TIJOLO MACIÇO DE 
BARRO COMUM, DE 
PRIMEIRA QUALIDADE.  

MIL SEINF: 10 
GABINETE: 6 
SEMECET: 10 
SEMA: 1 
SEMUS:3 
TOTAL:30 

R$ 
950,00 

R$ 
28.500,00 

78 13695-1 484541 Trena Longa 50 Metros x 
13 MM Fita de PVC, para 
medições em geral. com 
caixa plástica aberta 
resistente A impactos e 
golpes, fita feita em PVC, 
equipada com gancho na 

UN SEINF: 7 
SEMF:5 
SEMECET: 5 
SEGPLAN:2 
TOTAL: 19 

R$ 70,01 R$ 
1.330,19 
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ponta para fixação da 
fita durante l medições. 
Escala graduada com 
divisão em mm e duas 
classes de precisão. 
Resistente a umidade e 
variações de 
temperatura. Possui 
manivela para 
recolhimento da fita.  

79 7325-1 232390 VASSOURÃO TIPO GARI, 
COM CERDAS DE 
PIAÇAVA, INDICADO 
PARA LIMPEZA EM 
GERAL (CALÇADAS, 
RUAS), MATERIAL 
CERDAS EM NYLON 
ROBUSTO SUPER 
RESISTENTE, BASE 
MADEIRA OU NYLON, 
MEDIDAS MÍNIMAS DE: 
375 X 85 X 88 MM, COM 
CABO LISO ROSQUEÁVEL 
MATERIAL MADEIRA 
PLASTIFICADA, BASE DA 
ROSCA MATERIAL 
PLÁSTICO, MEDIDA DO 
CABO 1,20 M.  

UN SEINF: 25 
SEMF:10 
SEMECET: 20 
SEMA: 6 
SEMUS:5 
TOTAL:66 

R$ 75,12 R$ 
4.957,92 

80 1940-1 609322 PREGO C/ CABEÇA PARA 
MADEIRA 17 X 21 - PCTE 
01 KG.  

PCTE SEMF:5 
SEMECET: 40 
SEMA: 10 
SEMUS:52 
SEGPLAN:2 
SEINF:70 
TOTAL:179 

R$ 28,21 R$5.049,59 

81 5212797
-1 

470921 Rolo de Lona Material: 
Plastica Cor: Preta 
Largura: 6 M No mínimo 
100 micras 
Comprimento: 100 M 

UN SEMF:5  
SEMECET: 3 
SEMA: 6 
SEMUS:40 
SEGPLAN:3 
SEINF:10 
TOTAL:67 

R$ 
982,00 

R$ 
65.794,00 

82 2962-1 450643 VASSOURA EM 
PLÁSTICO (PP) PARA 
JARDIM, COM 26 
DENTES DE PALHETA, 
COM CABO DE 
MADEIRA, DIMENSÕES 

UN SEINF: 25 
SEMF:5 
SEMECET: 15 
SEMA: 10 
SEMUS:10 
TOTAL:65 

R$ 49,52 R$ 
3.218,80 
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DE 50 X 40 CM. 
CATMAT: 450643 

83 7539-1 220154 MARTELETE, NOME 
MAQUINA PORTATIL 
PARA FURAR, POTÊNCIA 
MÍNIMA DE 780 W; 
IMPACTOS MÍNIMOS 
POR MINUTO (IPM) DE 0 
4000 IPM; ROTAÇÃO 
MÍNIMA DE 1.100 RPM; 
TENSÃO 110/127V OU 
BIVOLT 

UN SEINF: 5 
SEMF:1 
SEMECET: 2 
SEMUS:1 
TOTAL:9 

R$ 
1.899,57 

R$17.096,1
3 

84 5214084
-1 

625252 DISCO DE CORTE P/ 
EMSMERILHADEIRA 
PEQUENO 41/2 X3/64 
7/8 

UN SEINF: 100 
SEMECET: 150 
SEMUS:10 
TOTAL:260 

R$5,67 R$ 1.474,20 

85 5214085
-1 

625252 DISCO DE CORTE PARA 
ESMERILHADEIRA 
GRANDE 7/1/16 X 7/8 

UN SEINF: 100 
SEMECET: 10 
TOTAL:110 

R$ 8,17 R$898,70 

86 5216567 484052 Esmerilhadeira 
Tipo: Angular 
 
Voltagem: 110/220 V 
 
Potência: 840 W 
 
Rotação: 11.000 RPM 
 
Diâmetro Disco: 4 1/2 
POL 

UN SEMF:1 
SEMECET: 5 
SEMUS:2 
SEGPLAN: 
SEINF:5 
TOTAL:13 

R$609,3
3 

R$7.921,29 

87 5216566 354513 Esmerilhadeira Tipo: 
Angular Voltagem: 220 V 
Potência: 2.100 W 
Rotação: 8.500 RPM 
Diâmetro Disco: 7 POL 
Tipo Uso: Industrial 
Peso: 4,20 KG Eixo: M14 

UN SEINF: 5 
TOTAL:5 

R$1.041,
97 

R$5.209,85 

88 13748-1 352241 aditivo 
impermeabilizante para 
concretos e argamassas, 
que age por 
hidrofugação do sistema 
capilar e permite a 
respiração dos 
materiais, mantendo os 
ambientes salubres. de 
18 litros. CATMAT: 
352241 

UN SEINF: 5 
SEMF:100 
GABINETE: 24 
SEMECET: 5 
SEMA: 4 
SEMUS:5 
TOTAL:143 

R$ 
251,73 

R$35.997,3
9 
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89 5212971
-1 

481386 RIPÃO PARA FORRO 
2,5x5,0cm. CATMAT: 
481386 

M SEINF: 400 
GABINETE:120  
SEMECET:100 
SEMA: 20 
TOTAL:640 

R$ 6,42 R$ 4.108,80 

90 5519-1 621544 PORCELANATO, 
RETIFICADO, 
DIMENSÕES DE 60X60, 
COR BRANCA OU BEGE. 

M² SEINF: 400 
GABINETE: 35 
SEMECET:60 
SEMA: 100 
TOTAL:595 

R$ 
120,46 

R$ 
71.673,70 

91 5214438
-1 

610902 revestimento ceramica 
para parede retificado 
60x60 

M² SEINF: 150 
SEMECET:100 
SEMUS:200 
TOTAL:450 

R$ 95,39 R$42.925,5
0 

92 13696 216961 CAL LIQUIDO aditivo 
concentrado 
plastificante que 
substitui a cal no 
preparo de argamassas 
de assentamento ou de 
reboco, embalagem com 
1 litro.  

UN SEINF: 25 
GABINETE:24  
SEMECET:20 
SEMA: 5 
SEMUS:55 
TOTAL:129 

R$ 18,75 R$2.418,75 

93 5212721 315173 ARGAMASSA 
COMPOSIÇÃO: 
CIMENTO, AGREGADOS 
MINERAIS E ADITIVOS 
APLICAÇÃO: 
ASSENTAMENTO DE 
CERÂMICA EM PAREDES 
E PISO 
CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS: COLANTE 
DE USO EXTERNO 
APRESENTAÇÃO: PÓ 
TIPO: AC III 
SACO DE 20KG 
NORMAS TÉCNICAS: 
NBR 14081 

UN SEINF: 200 
SEMF:150 
GABINETE: 240 
SEMECET:60 
SEMA: 10 
SEMUS:90 
SEGPLAN:20 
TOTAL:770 

R$ 43,32 R$33.356,4
0 

94 5214143 617062 Sistema nivelador para 
assentamento de pisos 
cerâmicos e 
porcelanatos, composto 
por espaçadores 
niveladores (modelo 
Plus) e cunhas plásticas 
reutilizáveis, ideal para 
garantir o perfeito 
nivelamento entre as 
peças, evitando o efeito 

PCTE SEINF: 100 
GABINETE: 120 
SEMECET:10 
SEMA: 20 
SEMUS:40 
SEGPLAN:4 
TOTAL:294 

R$ 18,20 R$5.350,80 
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"dente" e promovendo 
acabamento 
profissional. 
Características do 
Espaçador Nivelador: 
Modelo: Plus; 
Largura da junta: 2,0 
mm; 
Material: plástico virgem 
de alta resistência; 
Cor: variável conforme o 
fabricante; 
Quantidade por pacote: 
100 peças; 
Uso único (descartável 
após uso); 
Compatível com pisos e 
revestimentos cerâmicos 
e porcelanatos; 
Características da 
Cunha: 
Material: plástico virgem 
resistente e reutilizável; 
Cor: variável conforme o 
fabricante; 
Quantidade por pacote: 
100 peças; 
Compatível com os 
espaçadores do tipo 
Plus; 
Permite 
reaproveitamento em 
múltiplas aplicações; 
Aplicação manual ou 
com alicate nivelador 

95 1850 280968 AREIA FINA BRANCA.  M³ SEINF: 227 
SEMF:200 
GABINETE: 240 
SEMECET:300 
SEMA: 15 
SEMUS:200 
SEGPLAN:5 
TOTAL:1187 

R$170,7
2 

R$202.644,
64 

96 7975 216957 PEDRA BRITADA N. 1 
(9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR
, SEM FRETE.  

M³ SEMF:200 
GABINETE: 240 
SEMECET:40 
SEMA: 13 
SEINF:226 
TOTAL:719 

R$ 
244,30 

R$175.651,
70 
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97 5211246 440721 Revestimento Piso. 
Material: Porcelanato. 
Largura: mínimo 57 CM. 
Comprimento: mínimo 
57 CM. Acabamento: 
Polido. Tipo: Retificado. 
Face V1 sem variação ou 
V2 com pouca variação 
(sem  grande variação 
de cores, riscos e 
desenhos de forma 
aleatória). Superfície lisa 
e textura brilhante. Cor 
Básica: Bege ou cinza. 
Tonalidade da cor: Clara. 

M² SEMECET:30 
SEMA: 10 
SEMUS:100 
TOTAL:140 

R$ 41,36 R$ 
5.790,40 

98 16214 466764 Rejunte. Aplicação: 
porcelanato. 
Características 
Adicionais: Uso 
Externo/interno. Cor: 
Diversas. Embalagem: 1 
quilograma.  

pote SEMECET:35  
SEMUS:10 
TOTAL:45 

R$ 17,31 R$ 
778,95 

99 7370 603798 TELHA, MATERIAL 
FIBROCIMENTO, TIPO 
ONDULADA, 
COMPRIMENTO 366 CM, 
LARGURA 110 CM, 
ESPESSURA 6 MM. 

UN SEMECET: 35 
SEMA: 300 
SEMUS:35 
SEINF:300 
TOTAL:670 

R$ 
147,57 

R$ 
98.871,90 

100 13723 220755 Cumeeira de 
fibrocimento ondulada 
normal 15 graus 1,10mt 
x 6mm. CATMAT: 
220755 

UN SEINF: 150 
SEMECET: 20 
SEMUS:90 
TOTAL:260 

R$ 73,65 R$19.149,0
0 

101 14264 69116 RASTELO DE PLASTICO 
PARA JARDIM  

UN SEMECET:20 
SEMA: 10 
SEINF:20 
TOTAL:50 

R$ 41,03 R$ 
2.051,50 

102 5214476 428175 Trena Eletrônica. 
Tipo: Digital 
 
Método De Medição: A 
Laser 
 
Alcance: 250 M 
 
Tipo Visor: Cristal 
Líquido 
 

UN SEMECET:1  
SEMA: 2 
SEGPLAN:2 
TOTAL:5 

R$ 
616,71 

R$ 
3.083,55 
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Caracteristicas 
Adicionais: Memórias 
P/Armazenamento De 
Medidas.  

103 5214524  TELHA DE 
FIBROCIMENTO 2,44 X 
0,50 

UN SEINF: 300 
SEMF:500 
SEMUS:20 
TOTAL:820 

R$26,48 R$21.713,6
0 

104 7315  ALICATE DE PRESSÃO: 
MATERIAL FERRO, 
TRATAMENTO 
SUPERFICIAL AÇO 
VANÁDIO, MORDENTE 
INFERIOR CURVO, 
AJUSTE UMA POSIÇÃO, 
CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS: 
ISOLAMENTO NO CABO, 
TAMANHO 10 POL. 

UN SEMECET: 3 
TOTAL:3 

105,62 316,86 

105 5212765  Marreta 
Material: Aço Carbono 
Material Cabo: Madeira 
Peso: 5.000 G 
Tipo: Oitavado 
CATMAT: 421521 

UN SEMECET: 1 
TOTAL:1 

R$232,2
0 

R$232,20 

106 6601 366119 MARRETA 10KG COM 
CABO 

UN SEMECET: 1 
TOTAL:1 

R$503,0
0 

R$503,00 

107 5212814 310497 Torquês 
Material Corpo: Aço 
Forjado 
Tipo: Alicate 
Tamanho: 12 POL 
Características 
Adicionais: Cabo Pintado 
CATMAT: 310497 

UN SEMECET: 1 
TOTAL:1 

R$61,89 R$61,89 

108 12267  SERRA CIRCULAR 
ELETRICA COM 
QUALIDADE IGUAL OU 
SUPERIOR AO MODELO 
Bosch GKS 150, COM 
DISCO DE 7 1/4, 180MM 
127V, POTENCIA DE NO 
MINIMO 1500 WTS COM 
CORTE 90° E 45° GRAUS 
BOTÃO DE BLOQUEIO. 

UN SEMECET: 1 
TOTAL:1 

R$1.054,
07 

R$1.054,07 

109 5216253  FURADEIRA DE 
IMPACTO, POTÊNCIA 
1.010 W, MANDRIL 5/8" 
(16 MM), TENSÃO 127 V, 

UN SEMF:1 
SEMECET: 1 
TOTAL:2 

R$1.146,
55 

R$2.293,10 
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DUAS VELOCIDADES, 
ROTAÇÃO VARIÁVEL E 
REVERSÍVEL, COM 
FUNÇÃO DE ROTAÇÃO 
SIMPLES E ROTAÇÃO 
COM IMPACTO, 
LIMITADOR DE TORQUE, 
ACOMPANHADA DE 
PUNHO LATERAL E 
LIMITADOR DE 
PROFUNDIDADE. 

110 5216254  CINTA TIPO REBOQUE, 
PLANA, 
CONFECCIONADA EM 
POLIÉSTER DE ALTA 
RESISTÊNCIA, 
CAPACIDADE DE 
TRAÇÃO DE 70 
TONELADAS, 
COMPRIMENTO DE 8 
METROS, LARGURA DE 
15 CM (150 MM), COM 
OLHAIS REFORÇADOS 
NAS EXTREMIDADES, 
COSTURAS REFORÇADAS 
E PROTEÇÃO NOS 
OLHAIS, DESTINADA A 
REBOQUE E ARRASTE DE 
VEÍCULOS E MÁQUINAS. 

UN SEMECET: 1 
TOTAL:1 

R$796,0
0 

R$796,00 

111 5216258  DESEMPENADEIRA 
PLÁSTICA FRISADA, 
MEDIDAS 18 X 30 CM, 
INDICADA PARA 
APLICAÇÃO E 
ACABAMENTO DE 
MASSA FINA E GROSSA, 
REVESTIMENTOS E 
TEXTURAS, 
CONFECCIONADA EM 
MATERIAL PLÁSTICO 
RESISTENTE, COM CABO 
ERGONÔMICO. 

UN SEMECET: 6 
TOTAL:6 

R$29,08 R$174,48 

112 5212762  CHIBANCA/PICARETA 
Material: Aço Carbono 
Material Encaixe Cabo: 
Aço Carbono 
Material Cabo: Madeira 
Largura: 20 CM 
Altura: 100 CM 

UN SEMF:1 
SEMECET: 3 
TOTAL:4 

R$170,1
2 

R$680,48 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
5 

pe
ss

oa
s:

  E
R

IC
A

 P
E

R
E

IR
A

 D
A

 S
IL

V
A

, T
H

A
IS

 S
O

A
R

E
S

 S
A

R
T

O
R

I, 
A

N
N

A
 J

U
LY

A
 B

IL
O

 S
O

A
R

E
S

, A
LE

S
S

A
N

D
R

A
 T

E
R

T
U

LI
A

N
A

 A
LV

E
S

 D
E

 O
LI

V
E

IR
A

 e
 J

E
A

N
 C

A
R

LO
S

 S
IL

V
A

 G
O

M
E

S
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//d

eo
da

po
lis

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/A
A

3C
-A

B
03

-E
A

67
-2

90
1 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 A

A
3C

-A
B

03
-E

A
67

-2
90

1



Prefeitura Municipal de Deodápolis 
Mato Grosso do Sul 
Gestão 2025-2028 

Secretaria Municipal de Planejamento - seplan 
 

27  

Aplicação: Construção 
Civil 
 

113 13403  PÁ DE BICO 71 CM - 
COM CABO 1.20 CM 

UN SEMF:5  
SEMECET: 5 
TOTAL:10 

R$96,28 R$962,80 

114 5216261  KIT NÍVEL A LASER, COR 
VERDE, 16 LINHAS, 360°, 
AUTONIVELANTE, PARA 
PROJEÇÃO DE LINHAS 
HORIZONTAIS E 
VERTICAIS, COM 
ALIMENTAÇÃO POR 
BATERIA 
RECARREGÁVEL, 
ACOMPANHADO DE 
ESQUADRO, SUPORTE, 
TRIPÉ, ÓCULOS E 
ACESSÓRIOS PARA 
UTILIZAÇÃO 
PROFISSIONAL. 

UN SEMECET: 1 
TOTAL:1 

R$788,2
2 

R$788,22 

115 5216263  PONTEIRO SDS MAX, 18 
X 300 MM, PONTA 
PONTIAGUDA, 
FABRICADO EM AÇO DE 
ALTA RESISTÊNCIA, COM 
ENCAIXE SDS MAX, 
INDICADO PARA 
MARTELETES E 
MARTELOS 
ROMPEDORES, PARA 
TRABALHOS DE 
DEMOLIÇÃO, 
ROMPIMENTO E 
PERFURAÇÃO EM 
CONCRETO, ALVENARIA 
E PEDRAS. 

UN SEMECET: 6 
TOTAL:6 

R$14,64 R$87,84 

116 5152 487731 BETONEIRA 400 LITROS 
COM MOTOR BIFÁSICO 
2CV COM KIT DE 
SEGURANÇA 
CONSTITUÍDA DE 
TAMBOR ESTAMPADO 
EM CHAPA DE AÇO 
ESPECIAL COM DUAS 
PÁS MISTURADORAS, 
PINTURA 
ELETROSTÁTICA DE ALTA 
RESISTÊNCIA A 

UN SEMF:2  
SEMECET: 1 
TOTAL:3 

R$5.640,
00 

R$16.920,0
0 
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INTEMPÉRIES, 
COMPONENTES EM 
FERRO FUNDIDO FC200 
DE ALTA RESISTÊNCIA E 
CAIXA DE PROTEÇÃO DO 
MOTOR BIPARTIDA EM 
AÇO. DEVERÁ ATENDER 
A REQUISITOS DAS 
NORMAS DE 
SEGURANÇA ABNTNBR-
16329, NR18 E NR12 
QUE CONSISTE EM 
PROTEÇÃO 
CREMADEIRA 360° E KIT 
ELÉTRICO COM 
COMANDO 24V (BOTÃO 
LIGA/DESLIGA IP-55, 
BOTÃO DE PARADA 
COM CHAVE DE 
BLOQUEIO) 
 VOLUME TOTAL DE NO 
MÍNIMO: 400 L 
CAPACIDADE DE 
MISTURA DE NO 
MÍNIMO: 310 L 
RENDIMENTO FINAL DA 
MISTURA DE NO 
MÍNIMO 270 L 
CICLOS/HORA DE NO 
MÍNIMO (C/H): 13 
PRODUÇÃO HORÁRIA 
(M³/H): DE NO MÍNIMO 
4,0 
ROTAÇÃO DO TAMBOR 
(RPM): DE NO MÍNIMO 
30 (60HZ) 
CORREIA: V A-48 
PROTEÇÃO ELÉTRICA: 
KIT DE PROTEÇÃO 
ELÉTRICA 
MOTOR: MONOFÁSICO / 
2 CV / 220V 
GARANTIA DE NO 
MÍNIMO 1 ANO, A 
CONTAR A PARTIR DA 
ENTREGA. 

117 5216267  TALHADEIRA CHATA, 18 
X 25 X 280 MM, COM 
ENCAIXE SDS MAX, 

UN SEMECET: 6 
TOTAL:6 

R$43,11 R$258,66 
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FABRICADA EM AÇO DE 
LIGA DE ALTA 
RESISTÊNCIA, COM 
PONTA PLANA, 
INDICADA PARA USO EM 
MARTELETES E 
MARTELOS 
ROMPEDORES, PARA 
REMOÇÃO DE 
ALVENARIA, CONCRETO, 
REVESTIMENTOS E 
ACABAMENTOS. 

118 5216269  MAÇARICO 
PROFISSIONAL 
PORTÁTIL, PARA GÁS 
MAP/PROPANO, 
TEMPERATURA MÁXIMA 
DE ATÉ 1.800 °C, 
ACENDIMENTO 
AUTOMÁTICO, COM 
REGULAGEM DE CHAMA 
E TRAVA-CHAMA, BICO 
EM AÇO INOX, GIRO DE 
360°, COMPATÍVEL COM 
CILINDROS DE 395 A 495 
G, DESTINADO A 
SOLDAGEM E 
BRASAGEM DE TUBOS E 
CANOS DE COBRE OU 
ALUMÍNIO. 

UN SEMECET: 3 
TOTAL:3 

R$44,67 R$134,01 

119 5216270  CARTUCHO DE GÁS 
MAPP/MAP-PROPANO, 
COM CAPACIDADE DE 
400 G, PARA USO EM 
MAÇARICO 
PROFISSIONAL PORTÁTIL 
EOS 1800°C, 
COMPATÍVEL COM 
PADRÃO GGAC600, 
PARA UTILIZAÇÃO NA 
POSIÇÃO VERTICAL, 
DESTINADO A 
SOLDAGEM E 
BRASAGEM DE TUBOS E 
CONEXÕES. 

UN SEMECET: 10 
TOTAL:10 

R$20,92 R$209,20 

120 2729  PISTOLA DE SILICONE, 
COM CHAPA 
ESTAMPADA E PINTURA 
ESPECIAL 

UN SEMF:12 
SEMECET: 2 
TOTAL:14 

R$66,30 R$928,20 
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ANTICORROSIVA. DE 
FÁCIL MANUSEIO, LEVE 
E PRATICO. 
ACABAMENTO COM 
PINTURA LISA. NAS 
DIMENSÕES: 
ALTURA 6.00 
CENTÍMETROS 
LARGURA 29.00 
CENTÍMETROS 
COMPRIMENTO
 16.00 
CENTÍMETROS 
PESO 310.00 GRAMAS 

121 13732 468648 PRUMO PARA PEDREIRO 
DE PAREDE DE 
500GRAMAS. 

UN SEMECET: 3 
TOTAL:3 

R$36,75 R$110,25 

122 7255  PREGO COM CABEÇA:  
MATERIAL: ARAME 
PARA PREGO, TIPO 
CABEÇA: CÔNICA 
AXADREZADA, TIPO 
CORPO: LISO, TIPO 
PONTA: DIAMANTE, 
ACABAMENTO 
SUPERFICIAL: POLIDO, 
BITOLA: 22 X 48 

KG SEMECET: 10 
TOTAL:10 

R$22,39 R$223,90 

123 5216273  MANTA ASFÁLTICA 
IMPERMEABILIZANTE, 
ESPESSURA 4 MM, ROLO 
COM 5 METROS DE 
COMPRIMENTO E 1 
METRO DE LARGURA, 
ÁREA DE 5 M² POR 
ROLO, ESTRUTURADA 
COM NÃO TECIDO DE 
POLIÉSTER, À BASE DE 
ASFALTO MODIFICADO 
COM POLÍMEROS, 
DESTINADA À 
IMPERMEABILIZAÇÃO 
DE LAJES, COBERTURAS, 
CALHAS E OUTRAS 
SUPERFÍCIES. 

UN SEMECET: 5 
SEMA: 10 
TOTAL:15 

R$140,5
4 

R$2.108,10 

124 5216274  DISCO DE SERRA 
CIRCULAR PARA 
MADEIRA, DIÂMETRO 
180 MM (7 1/4"), FURO 
CENTRAL DE 20 MM, 36 

UN SEMECET: 3 
TOTAL:3 

R$88,78 R$266,34 
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DENTES, COM DENTES 
DE VÍDEA (METAL 
DURO), PARA CORTE DE 
MADEIRA, MDF, 
COMPENSADO E 
MATERIAIS SIMILARES, 
DE USO PROFISSIONAL E 
ALTA DURABILIDADE. 

125 5216276  ADESIVO SELANTE PU 
40, À BASE DE 
POLIURETANO, 
MONOCOMPONENTE, 
CARTUCHO DE 420 G / 
310 ML, COM 
ALONGAMENTO 
MÍNIMO DE 400%, 
DUREZA SHORE A 40, 
RESISTENTE À ÁGUA, 
SOL E INTEMPÉRIES, 
INDICADO PARA 
COLAGEM, VEDAÇÃO E 
CALAFETAÇÃO DE 
JUNTAS, CALHAS, 
TELHADOS, METAIS, 
CONCRETO, MADEIRA, 
CERÂMICA E OUTROS 
MATERIAIS. 

UN SEMECET: 30 
TOTAL:30 

R$18,92 R$567,60 

126 5216277  FACÃO PARA MATO, 
LÂMINA DE AÇO 
CARBONO, 
COMPRIMENTO DE 20 
POLEGADAS 
(APROXIMADAMENTE 
50 CM), FIO LISO, CABO 
DE POLIPROPILENO 
RESISTENTE E 
ANTIDERRAPANTE, 
FIXADO DE FORMA 
SEGURA, INDICADO 
PARA CORTE DE 
VEGETAÇÃO, GALHOS E 
SERVIÇOS DE ROÇADA. 

UN SEMECET: 1 
TOTAL:1 

R$96,30 R$96,30 

127 5216278  DISCO DE SERRA 
CIRCULAR PARA 
MADEIRA, DIÂMETRO 
110 MM, 36 DENTES, 
FURO CENTRAL DE 20 
MM, COM BUCHA DE 
REDUÇÃO PARA 16 MM, 

UN SEMECET: 5 
TOTAL:5 

R$57,91 R$289,55 
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CORPO EM AÇO 
CARBONO COM DENTES 
DE METAL DURO 
(VÍDEA), ESPESSURA DE 
2,0 MM, ROTAÇÃO 
MÁXIMA DE 12.100 
RPM, INDICADO PARA 
CORTE DE MADEIRA, 
MDF, AGLOMERADOS, 
COMPENSADOS E 
DERIVADOS 

128 5212761 320919 Cal Hidratada Aspecto 
Físico: Pó Cor: Branca 
Aplicação: Construção 
Civil Composição: Ca 
(Oh2) Peso Molecular: 
74 G/MOL 
Características 
Adicionais: Alto Teor De 
Cálcio, Pouco Solúvel, 2 
Anos Valida 
Classificação: Ch1 
Embalagem de 20 kg 

KG SEMF:20 
TOTAL:20 

R$31,18 623,60 

129 5216255  MARTELO DE 
BORRACHA, CABEÇA 
COM DIÂMETRO DE 80 
MM, COM CABO DE 
MADEIRA, CABEÇA DE 
BORRACHA RESISTENTE, 
INDICADO PARA 
ASSENTAMENTO DE 
PISOS, REVESTIMENTOS, 
PEDRAS E OUTROS 
MATERIAIS QUE NÃO 
DEVAM SER 
DANIFICADOS. 

UN SEMF:2 
TOTAL:2 

R$54,02 R$108,04 

130 5216257  PÁ CORTADEIRA VANGA, 
FORJADA, DE CORTE 
QUADRADO, EM AÇO, 
COM CABO DE MADEIRA 
DE 1 METRO, INDICADA 
PARA CAVAR, CORTAR E 
MOVIMENTAR TERRA E 
OUTROS MATERIAIS. 

UN SEMF:2 
TOTAL:2 

R$68,23 R$136,46 

131 7909 485532 MÁSCARA PFF2 
PURIFICADOR DE AR. 
TIPO PEÇA SEMIFACIAL 
FILTRANTE PARA 
PARTÍCULAS SÓLIDAS. 

UN  SEMF:12 
TOTAL:12 

R$2,14 R$25,68 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
5 

pe
ss

oa
s:

  E
R

IC
A

 P
E

R
E

IR
A

 D
A

 S
IL

V
A

, T
H

A
IS

 S
O

A
R

E
S

 S
A

R
T

O
R

I, 
A

N
N

A
 J

U
LY

A
 B

IL
O

 S
O

A
R

E
S

, A
LE

S
S

A
N

D
R

A
 T

E
R

T
U

LI
A

N
A

 A
LV

E
S

 D
E

 O
LI

V
E

IR
A

 e
 J

E
A

N
 C

A
R

LO
S

 S
IL

V
A

 G
O

M
E

S
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//d

eo
da

po
lis

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/A
A

3C
-A

B
03

-E
A

67
-2

90
1 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 A

A
3C

-A
B

03
-E

A
67

-2
90

1



Prefeitura Municipal de Deodápolis 
Mato Grosso do Sul 
Gestão 2025-2028 

Secretaria Municipal de Planejamento - seplan 
 

33  

MODELO DOBRÁVEL. 
SEM VÁLVULA DE 
EXALAÇÃO E SOLDA 
ULTRASSÔNICA EM 
TODO O SEU 
PERÍMETRO. INDICADO 
PARA: PROTEÇÃO 
CONTRA POEIRAS, 
NÉVOAS E FUMOS. 
EMBALADO 
INDIVIDUALMENTE.  

 
6.1 A cotação e formação de média de mercado informada, foi realizada pela EQUIPE DO SETOR DE 

COMPRAS, e conforme estas pesquisas, o valor da contratação está estimado em R$ 1.978.638,11 ( Um 

milhão, novecentos e setenta e oito , seicentos e trinta e oito reais e onze centavos  ), pesquisas estas que 

estarão em anexo ao processo, realizada conforme legislação vigente. 

 

VII - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO – Lei Federal 14.133/21, art. 18, §1º, VII: 

 

7.1. A presente contratação será realizada por meio da modalidade PREGÃO, NA FORMA 

PRESENCIAL, com adoção do critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM, mediante 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, para futura e eventual aquisição de materiais de 

construção destinados ao atendimento das necessidades dos órgãos e entidades participantes do Município 

de Deodápolis/MS. 

7.2. DO ENQUADRAMENTO DO OBJETO COMO BEM COMUM E DA ADOÇÃO DO PREGÃO 

7.2.1. Nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, são considerados bens e serviços 

comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, 

mediante especificações usuais de mercado.  

7.2.2. Os materiais abrangidos pela presente contratação enquadram-se, em sua maioria, nesse conceito, 

uma vez que suas características podem ser estabelecidas objetivamente por meio de especificações técnicas, 

dimensões, composição, unidade de fornecimento, normas técnicas aplicáveis e demais parâmetros usuais 

de comercialização. 

7.2.3. O objeto compreende materiais de construção, insumos, ferragens, ferramentas, revestimentos, 

agregados e produtos correlatos, destinados às atividades de manutenção, conservação, reparos, adequações 

e demais intervenções necessárias nos bens e espaços públicos municipais. 

7.2.4. Dessa forma, mostra-se adequada a adoção da modalidade Pregão, prevista no art. 28, inciso I, da 

Lei Federal nº 14.133/2021, considerando ainda o disposto no art. 29, segundo o qual o Pregão será adotado 

sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos A
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pelo edital mediante especificações usuais de mercado. 

7.3. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO – MENOR PREÇO POR ITEM 

7.3.1. Será adotado o critério de julgamento de menor preço por item, nos termos do art. 33, inciso I, da 

Lei Federal nº 14.133/2021, observados os requisitos mínimos de qualidade e desempenho estabelecidos 

pela Administração.  

7.3.2. A adjudicação por item mostra-se adequada diante da natureza divisível do objeto e da diversidade 

dos materiais pretendidos, possibilitando que fornecedores concorram individualmente nos itens para os 

quais possuam capacidade de fornecimento, sem necessidade de comercializarem a integralidade dos 

produtos integrantes do procedimento. 

7.3.3. A utilização do menor preço por item tende a favorecer a ampliação da competitividade e a obtenção 

de condições mais vantajosas, uma vez que evita a concentração de diversos materiais distintos em grupos 

ou lotes que poderiam limitar a participação de fornecedores especializados em determinados segmentos. 

7.3.4. A opção encontra respaldo também no art. 82, inciso V, da Lei Federal nº 14.133/2021 , que prevê, 

para o Sistema de Registro de Preços, julgamento pelo menor preço ou maior desconto. O §1º do mesmo 

artigo estabelece que o julgamento por grupo de itens depende da demonstração da inviabilidade da 

adjudicação por item e de sua vantagem técnica e econômica, circunstância que reforça, para o presente 

objeto, a adequação da adjudicação individualizada.  

7.4. DA ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.4.1. A contratação será processada mediante Sistema de Registro de Preços – SRP, observados os arts. 

82 a 86 da Lei Federal nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 046/2024, de 25 de abril de 2024 , que 

regulamenta o Sistema de Registro de Preços no âmbito da Administração Pública Municipal de 

Deodápolis/MS.  

7.4.2. A utilização do SRP mostra-se compatível com as características da necessidade administrativa, 

especialmente em razão da participação de diversas Secretarias e Fundos Municipais, da variedade dos 

materiais, da ocorrência contínua e variável das necessidades de manutenção e da conveniência de realização 

de fornecimentos parcelados durante o período de vigência da Ata.  

7.4.3. A adoção desse sistema permite que a Administração registre os preços e quantitativos máximos 

estimados e efetue as aquisições conforme as necessidades efetivamente verificadas, não havendo obrigação 

de aquisição integral dos quantitativos registrados, conforme estabelece o art. 83 da Lei Federal nº 

14.133/2021.  

7.4.4. O próprio Decreto Municipal nº 046/2024 estabelece que o procedimento licitatório destinado ao 

Registro de Preços poderá ser realizado mediante Pregão ou Concorrência e prevê a adoção do critério de 

menor preço ou maior desconto. 

 

7.5. DA NÃO ABERTURA DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS – IRP A
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7.5.1. Para a presente contratação, entende-se justificável a não realização de procedimento 

público de Intenção de Registro de Preços – IRP, considerando as características e a composição do 

processo. 

7.5.2. O art. 86, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021 estabelece que o procedimento público de intenção de 

registro de preços poderá ser dispensado quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante.  

7.5.3. No âmbito municipal, o art. 9º, §2º, do Decreto Municipal nº 046/2024  igualmente dispõe que o 

procedimento de IRP poderá ser dispensado quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único 

contratante. Além disso, o art. 10 do referido Decreto estabelece expressamente que: 

“O procedimento previsto no artigo 9º poderá ser dispensado quando a contratação tiver por objetivo o 

atendimento apenas do órgão gerenciador e seus fundos especiais.”  

 

7.5.4. No presente caso, embora a contratação possua caráter multientidade, a demanda encontra-se 

concentrada no âmbito da Administração Municipal de Deodápolis/MS, abrangendo Secretarias integrantes 

de sua estrutura administrativa e seus respectivos Fundos Municipais participantes. Os documentos 

encaminhados demonstram, entre outras, demandas da Infraestrutura, Gabinete, Governo e Planejamento, 

Assistência Social, Educação, Finanças e Saúde.  

7.5.5. Assim, desde que o procedimento permaneça destinado exclusivamente ao atendimento do órgão 

gerenciador, das Secretarias que integram sua estrutura e de seus fundos especiais, sem participação 

originária de órgão ou entidade autônoma externa a essa estrutura, a dispensa da IRP encontra fundamento 

específico no art. 10 do Decreto Municipal nº 046/2024, sem prejuízo da justificativa exigida pelo art. 86, 

§1º, da Lei nº 14.133/2021. 

7.5.6. A não realização da IRP, nessa hipótese, evita etapa adicional destinada à captação de demandas 

externas que não integram o planejamento da presente contratação, preservando a celeridade e a eficiência 

da fase preparatória sem afastar as demais exigências relativas ao planejamento, estimativa das quantidades, 

pesquisa de preços, competitividade e vantajosidade. 

7.6. DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL 

7.6.1. Nos termos do art. 17, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações serão realizadas 

preferencialmente sob a forma eletrônica, sendo admitida a utilização da forma presencial mediante justificativa 

devidamente motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. 

7.6.2. No presente caso, a adoção do Pregão na forma presencial considera as características específicas da 

contratação, especialmente a ampla diversidade de materiais de construção, a existência de itens pertencentes a 

diferentes segmentos comerciais, as particularidades logísticas relacionadas ao fornecimento, a necessidade de 

entregas parceladas e o atendimento de diversos órgãos e entidades participantes. 

7.6.3. O objeto contempla materiais com diferentes características de peso, volume, acondicionamento e 

transporte, incluindo insumos como cimento, areia, pedra britada, tijolos, telhas, madeiras, revestimentos, 
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ferramentas, ferragens e demais materiais destinados às atividades de manutenção e 

conservação. Essas características tornam relevante a análise da capacidade de atendimento do mercado 

fornecedor, especialmente quanto aos prazos e às condições logísticas estabelecidas pela Administração. 

 

7.6.4. DO MERCADO FORNECEDOR LOCAL E REGIONAL 

7.6.4.1. O levantamento realizado identificou a existência de diversos fornecedores de materiais de 

construção estabelecidos no Município de Deodápolis/MS e em municípios da região, demonstrando a 

existência de mercado potencialmente competitivo e com capacidade de atendimento às diferentes categorias 

de materiais abrangidas pela contratação. 

7.6.4.2. A existência desse mercado constitui elemento adicional a ser considerado na análise da viabilidade da 

forma presencial, uma vez que possibilita a participação de empresas de diferentes portes e segmentos 

comerciais, inclusive fornecedores que atuam diretamente no Município e na região, favorecendo maior 

participação no procedimento competitivo. 

7.6.4.3. Ressalta-se, entretanto, que a consideração do mercado fornecedor local e regional não representa 

restrição territorial à participação no certame, permanecendo assegurada a participação de empresas 

sediadas em outras localidades que atendam às condições de habilitação, especificações, prazos de entrega e 

demais exigências previstas no edital. 

7.6.4.4. A regionalidade deverá ser considerada nos limites e para as finalidades estabelecidas pelo Decreto 

Municipal nº 160/2026, especialmente quanto à aplicação do tratamento favorecido às Microempresas – ME, 

Empresas de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedores Individuais – MEI, observados os requisitos e 

condições previstos na regulamentação municipal. 

7.6.4.5. Para fins do referido Decreto Municipal, considera-se o âmbito regional delimitado pela 

regulamentação municipal, correspondente ao raio de até 110 (cento e dez) quilômetros do centro geográfico 

do Município de Deodápolis/MS, não devendo essa delimitação ser interpretada como impedimento geral à 

participação de fornecedores localizados fora desse perímetro. 

 

7.6.5. FORNECEDORES IDENTIFICADOS NO MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS/MS 

7.6.5.1. Como resultado do levantamento do mercado fornecedor, foram identificadas, entre outras, as seguintes 

empresas estabelecidas no Município de Deodápolis/MS: 

• Construtito Materiais de Construção LTDA – CNPJ nº 26.858.217/0001-20;  

• Construmil Materiais de Construção – CNPJ nº 00.838.397/0001-95;  

• Casa Ideal Materiais para Construção LTDA – CNPJ nº 14.705.654/0001-25;  

• Prolar Materiais para Construção – CNPJ nº 11.050.611/0001-60;  

• Construfácil Materiais para Construção – CNPJ nº 22.779.515/0001-74;  

• Lojas Quero-Quero – CNPJ nº 96.418.264/0622-40.  A
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7.6.5.2. A identificação dessas empresas possui caráter meramente demonstrativo da existência 

de mercado fornecedor no Município, não implicando preferência, direcionamento, garantia de participação ou 

reconhecimento prévio de habilitação, a qual deverá ser aferida exclusivamente no procedimento licitatório, 

conforme as condições estabelecidas no edital. 

7.6.6. FORNECEDORES IDENTIFICADOS NO ÂMBITO REGIONAL 

7.6.6.1. Também foram identificados fornecedores estabelecidos em municípios da região, ampliando o 

universo potencial de empresas capazes de participar da contratação: 

Glória de Dourados/MS: 

• Rincão Material de Construção – CNPJ nº 38.336.437/0001-73;  

• Prolar Materiais de Construção – CNPJ nº 45.343.950/0001-57;  

• Construtem Materiais de Construção LTDA – CNPJ nº 00.177.586/0001-64.  

Ivinhema/MS: 

• Demaco – Defendi Materiais – CNPJ nº 00.824.162/0001-44;  

• Ivicenter – CNPJ nº 22.258.137/0001-83;  

• Melhor da Mata – CNPJ nº 11.120.590/0001-02.  

Angélica/MS: 

• Paloma Materiais para Construção – CNPJ nº 08.417.623/0001-76;  

• Tigrão Materiais de Construção – CNPJ nº 11.019.236/0001-96;  

• Constran – CNPJs nº 20.192.575/0001-60 e nº 23.981.274/0001-04.  

Vicentina/MS: 

• Castro Materiais para Construção – CNPJ nº 19.080.502/0001-06;  

• Elevar Materiais – CNPJ nº 41.771.350/0001-39;  

• Fortaleza Materiais – CNPJ nº 23.631.008/0001-51.  

Jateí/MS: 

• Jateí Materiais para Construção – CNPJ nº 20.211.487/0001-69;  

• Fortaleza Materiais – Luiz da Silva Costa Ltda – CNPJ nº 45.767.699/0001-58.  

Fátima do Sul/MS: 

• Torres Materiais de Construção – CNPJ nº 42.975.807/0001-90.  

Dourados/MS: 

• Fercical Materiais de Construção – CNPJ nº 03.835.592/0001-50;  

• Alvorada Materiais de Construção – CNPJ nº 00.979.021/0001-09;  

• Ducal Materiais de Construção – CNPJ nº 37.554.755/0001-48.  

7.6.6.2. A relação acima possui finalidade de demonstrar a existência de mercado fornecedor local e 

regional, não constituindo rol taxativo de potenciais licitantes. A participação no certame permanecerá aberta 

aos demais interessados que atendam às condições estabelecidas pela Administração. 
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7.6.6.3. A identificação de diversos fornecedores também contribui para demonstrar a existência 

de ambiente concorrencial para os diferentes itens que integram a contratação, aspecto relevante para a busca 

da proposta mais vantajosa e para a preservação da competitividade. 

7.6.6.4. Diante das características específicas da contratação, da diversidade dos materiais, das condições 

logísticas de fornecimento, da necessidade de atendimento parcelado e da existência de mercado fornecedor 

apto a participar da disputa, a Administração considera justificável a realização do Pregão na forma 

presencial, observadas as exigências estabelecidas pela Lei Federal nº 14.133/2021 e pela regulamentação 

municipal aplicável. 

7.6.6.5. A opção deverá ser conduzida de forma a preservar a isonomia, competitividade, julgamento objetivo, 

economicidade, eficiência, transparência e busca da proposta mais vantajosa, não se destinando a estabelecer 

preferência indevida em favor de fornecedores em razão de sua localização. 

7.6.6.6. A Administração Municipal, no exercício de sua competência de planejamento e mediante a motivação 

constante dos autos, entende que a forma presencial se mostra adequada às particularidades da presente 

contratação, devendo a sessão pública ser integralmente registrada em ata e gravada em áudio e vídeo, conforme 

determina o art. 17, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

VIII - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO – Lei Federal 14.133/21, art. 18, §1º, VIII: 

 

8.1. Em observância ao art. 40, inciso V, alínea “b”, e §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021, será adotado o 

parcelamento do objeto sempre que técnica e economicamente viável, especialmente quando sua divisão 

possibilitar a ampliação da competitividade, o melhor aproveitamento das características do mercado e não 

acarretar prejuízo ao conjunto da solução ou perda de economia de escala. 

8.2. No presente caso, o objeto é composto por materiais de construção de natureza divisível, com características, 

aplicações e unidades de fornecimento distintas, inexistindo necessidade técnica de que todos os itens sejam 

fornecidos por uma única empresa. Dessa forma, a adjudicação individualizada mostra-se adequada e favorece a 

participação de maior número de fornecedores, inclusive daqueles especializados em determinados segmentos do 

objeto. 

8.3. Assim, será adotado o critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos do art. 33, inciso 

I, da Lei Federal nº 14.133/2021, desde que atendidas integralmente as especificações técnicas, requisitos de 

qualidade e demais condições estabelecidas no edital e no Termo de Referência. 

8.4. A opção pelo julgamento por item busca ampliar a competitividade, evitar a concentração do objeto em um 

único fornecedor e proporcionar à Administração melhores condições para obtenção da proposta mais vantajosa, 

sem comprometer a execução ou a funcionalidade da solução pretendida. 
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IX – DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS – Lei Federal nº 14.133/2021, art. 

18, §1º, IX 

 

9.1. Em atendimento ao disposto no art. 18, §1º, inciso IX, da Lei Federal nº 14.133/2021, a presente 

contratação busca alcançar resultados relacionados à economicidade, eficiência administrativa e melhor 

aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, mediante o atendimento 

integrado das necessidades dos órgãos e entidades participantes.  

9.2. A aquisição de materiais de construção tem como principal objetivo assegurar o atendimento regular 

das necessidades das diversas Secretarias, Fundos Municipais e demais unidades participantes do Município 

de Deodápolis/MS, proporcionando os insumos necessários à realização de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva, conservação, recuperação, adequação, melhorias e pequenos reparos nas estruturas, 

instalações e demais bens públicos. 

9.3. Com a contratação, pretende-se garantir a disponibilidade dos materiais necessários à execução das 

atividades de manutenção e demais intervenções de responsabilidade da Administração, reduzindo o risco 

de paralisação ou atraso dos serviços em razão da falta de insumos e proporcionando maior agilidade no 

atendimento das demandas identificadas. 

9.4. Espera-se, ainda, promover maior eficiência na gestão e conservação do patrimônio público, 

possibilitando a realização de manutenções preventivas e corretivas de forma planejada e tempestiva. A 

atuação preventiva contribui para prolongar a vida útil das edificações e instalações, reduzir a ocorrência de 

danos de maior proporção e evitar intervenções futuras de maior complexidade e custo.  

9.5. A contratação deverá proporcionar melhores condições de funcionamento, segurança, conservação e 

utilização dos prédios, instalações e espaços públicos vinculados aos órgãos e entidades participantes, 

contribuindo para a manutenção de ambientes adequados ao desenvolvimento das atividades administrativas 

e à prestação dos serviços destinados à população. 

9.6. Outro resultado pretendido consiste na racionalização das aquisições, mediante a consolidação das 

demandas das diferentes Secretarias, Fundos Municipais e unidades administrativas em um único 

procedimento licitatório multientidade. A reunião das necessidades semelhantes possibilita maior 

organização do planejamento, redução da realização de procedimentos isolados, otimização das atividades 

administrativas e melhor acompanhamento das aquisições. 

9.7. A adoção do Pregão Presencial, pelo critério de julgamento de menor preço por item, busca promover 

disputa entre os fornecedores aptos ao atendimento das especificações estabelecidas pela Administração, 

possibilitando a seleção da proposta mais vantajosa para cada item. O julgamento individualizado favorece 

a participação de fornecedores especializados em diferentes segmentos, evitando a concentração 

desnecessária do objeto em um único fornecedor. 

9.8. A utilização do Sistema de Registro de Preços, associada ao fornecimento parcelado e sob demanda, 
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deverá proporcionar maior eficiência na aplicação dos recursos públicos, uma vez que os 

materiais serão solicitados conforme as necessidades efetivamente verificadas pelos órgãos e entidades 

participantes, sem obrigatoriedade de aquisição integral dos quantitativos estimados.  

9.9. O fornecimento conforme a necessidade permitirá reduzir a formação de estoques excessivos e os riscos 

relacionados à perda, deterioração, avaria ou armazenamento inadequado de determinados materiais, além 

de favorecer maior controle sobre o consumo e a utilização dos itens adquiridos. 

9.10. Espera-se também obter melhor aproveitamento dos recursos humanos disponíveis, uma vez que a 

consolidação das demandas em procedimento único reduz a necessidade de repetição de atividades 

administrativas relacionadas à elaboração, instrução e acompanhamento de diversos processos licitatórios 

de objeto semelhante, permitindo que as equipes envolvidas direcionem seus esforços a outras atividades 

administrativas. 

9.11. Quanto aos recursos materiais e financeiros, pretende-se promover sua utilização de forma racional, 

mediante planejamento das aquisições, definição adequada dos quantitativos, julgamento por item e 

fornecimento conforme a demanda, buscando compatibilizar as contratações efetivamente realizadas com 

as necessidades existentes durante a vigência da Ata de Registro de Preços.  

9.12. A contratação deverá, ainda, proporcionar maior previsibilidade e continuidade às ações de 

manutenção desenvolvidas pelas unidades municipais, reduzindo a necessidade de aquisições pontuais ou 

emergenciais decorrentes da indisponibilidade de materiais e permitindo que as intervenções sejam 

executadas de maneira mais organizada e planejada. 

9.13. Como resultado final, pretende-se obter melhoria das condições de conservação e funcionamento dos 

bens e espaços públicos municipais, refletindo positivamente na qualidade dos serviços prestados à 

população e nas condições de trabalho dos servidores públicos. 

9.14. Dessa forma, os resultados pretendidos compreendem, especialmente:  

I – maior eficiência no atendimento das demandas de manutenção e conservação;  

II – redução do risco de paralisação de serviços por falta de materiais;  

III – preservação e prolongamento da vida útil do patrimônio público; 

IV – racionalização e centralização dos procedimentos de aquisição; 

V – melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;  

VI – ampliação da competitividade mediante julgamento por item; 

VII – redução da formação de estoques desnecessários; 

VIII – maior controle e previsibilidade das aquisições; 

IX – redução da necessidade de contratações emergenciais ou procedimentos repetitivos; e  

X – melhoria das condições de funcionamento dos espaços públicos e da qualidade dos serviços prestados 

à população. 

9.15. Conclui-se, portanto, que a contratação possui potencial para proporcionar ganhos de economicidade, A
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eficiência, continuidade dos serviços, racionalização administrativa e melhor aproveitamento 

dos recursos disponíveis, atendendo ao objetivo previsto no art. 18, §1º, inciso IX, da Lei Federal nº 

14.133/2021. 

 

X - PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PREVIAMENTE A 

CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – Lei Federal 14.133/21, art. 18, §1º, X: 

 

10.1. Não se identificam, para implementação da solução, necessidades de obras, adaptações estruturais 

relevantes ou capacitações especializadas prévias. Todavia, antes do início dos fornecimentos, a 

Administração deverá adotar as providências administrativas e operacionais necessárias à adequada 

execução da contratação. 

10.2. Deverão ser formalmente designados os servidores responsáveis pela gestão, fiscalização e 

recebimento dos materiais, observadas as atribuições de cada órgão ou entidade participante.  

10.3. Os órgãos participantes deverão verificar previamente os respectivos locais de recebimento e 

armazenamento, de modo a assegurar condições compatíveis com as características dos materiais, 

especialmente daqueles suscetíveis à umidade, intempéries, avarias ou deterioração. 

10.4. Deverão, ainda, ser organizados os procedimentos de solicitação, recebimento, conferência, 

armazenamento e controle dos materiais, promovendo-se, quando necessário, orientação aos servidores 

responsáveis quanto às condições estabelecidas no Termo de Referência e na Ata de Registro de Preços. 

 

XI - CONTRATAÇÃO CORRELATA E OU INTERDEPENDENTE – Lei Federal 14.133/21, art. 

18, §1º, XI: 

 

11.1. Em atendimento ao disposto no art. 18, §1º, inciso XI, da Lei Federal nº 14.133/2021 , identifica-se 

como contratação correlata à presente aquisição o Processo nº 67/2026, cujo objeto consiste no 

“Credenciamento de Pessoas Jurídicas para a Prestação de Serviço de Mão de Obra Especializada, 
para atender as Secretarias de Educação, Infraestrutura e Saúde de Deodápolis/MS” . 

11.2. O referido credenciamento apresenta relação complementar com a presente contratação, uma vez que 

parte dos materiais de construção adquiridos poderá ser utilizada na execução de serviços de manutenção, 

conservação, reparos, adequações e demais intervenções realizadas em prédios, instalações e estruturas 

vinculadas às Secretarias de Educação, Infraestrutura e Saúde, inclusive mediante utilização da mão de 

obra especializada disponibilizada pelo Processo nº 67/2026, quando a natureza do serviço assim exigir.  

11.3. A existência das duas contratações possibilita que a Administração disponha, de forma organizada e 

independente, tanto dos materiais e insumos necessários quanto, nas situações que demandem execução 

especializada, da correspondente mão de obra, contribuindo para maior eficiência e continuidade das ações A
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de manutenção do patrimônio público. 

11.4. Dessa forma, verifica-se relação de correlação entre os objetos, podendo ocorrer interdependência 

operacional em determinadas intervenções, especialmente quando a execução de determinado serviço 

previsto no Processo nº 67/2026 depender da disponibilização, pela Administração, dos materiais de 

construção necessários à sua realização. Tal circunstância, contudo, não significa que todas as aqui sições 

decorrentes da presente Ata estejam condicionadas à utilização da mão de obra credenciada.  

11.5. Ressalta-se que o Processo nº 67/2026 possui abrangência específica para as Secretarias de Educação, 

Infraestrutura e Saúde. As demais Secretarias, Fundos Municipais e unidades participantes da presente 

contratação possuem demandas próprias de materiais de construção destinadas à manutenção e conservação 

de seus respectivos imóveis, instalações e equipamentos públicos, conforme necessidades formalizadas nos 

respectivos Documentos de Formalização da Demanda. 

11.6. Para os órgãos e entidades não abrangidos pelo Processo nº 67/2026, eventual necessidade de mão de 

obra para execução dos serviços deverá ser atendida conforme a estrutura administrativa e operacional 

disponível no Município, inclusive, quando cabível, mediante atuação da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, observadas sua competência, capacidade operacional e as solicitações formalizadas pelos 

setores interessados. 

11.7. Assim, o Processo nº 67/2026 caracteriza-se como contratação correlata e complementar à 

presente aquisição, podendo existir dependência operacional entre ambos em intervenções específicas das 

Secretarias abrangidas pelo credenciamento, sem que a execução da presente contratação de materiais de 

construção esteja integralmente condicionada à execução daquele processo. 

 
 

XII – DOS IMPACTOS AMBIENTAIS – Lei Federal 14.133/21, art. 18, §1º, XII: 

 

12.1. Em atendimento ao disposto no art. 18, §1º, inciso XII, da Lei Federal nº 14.133/2021, foram considerados 

os possíveis impactos ambientais decorrentes da aquisição, transporte, armazenamento, utilização e destinação 

final dos materiais de construção, bem como as respectivas medidas destinadas à prevenção, redução e mitigação 

desses impactos.  

12.2. Considerando a natureza do objeto, os principais impactos ambientais estão relacionados à utilização de 

matérias-primas e recursos naturais na fabricação dos produtos, à geração de resíduos de embalagens e de materiais 

utilizados nas intervenções, ao transporte dos produtos e à destinação das sobras e resíduos provenientes das 

atividades de manutenção, conservação e reparos. 

12.3. Entre os resíduos que poderão ser gerados encontram-se restos de cimento, argamassa, areia, brita, tijolos, 

materiais cerâmicos, madeiras, metais, plásticos, embalagens, sacarias e outros resíduos decorrentes das atividades 

de construção, manutenção e reparação. A disposição inadequada desses materiais pode ocasionar impactos 

negativos ao solo, aos sistemas de drenagem e ao ambiente urbano. 
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12.4. A relação de materiais também contempla produtos que exigem maior atenção quanto ao 

armazenamento, manuseio e descarte, tais como colas e adesivos, aditivos impermeabilizantes, produtos 

destinados à limpeza pós-obra e mantas impermeabilizantes, entre outros que, conforme sua composição, 

poderão exigir cuidados específicos para prevenir vazamentos, contaminações ou descarte inadequado. Os 

documentos da demanda, por exemplo, incluem cola bicomponente composta por metacrilato de metila e aditivo 

impermeabilizante para concretos e argamassas.  

12.5. Quanto ao transporte, poderão ocorrer impactos decorrentes do consumo de combustíveis, emissão de gases, 

geração de ruídos e eventual dispersão ou derramamento de materiais. Como medida mitigadora, os produtos 

deverão ser transportados de maneira adequadamente acondicionada, observadas suas características, de modo a 

evitar perdas, vazamentos, avarias e dispersão durante o deslocamento, carga e descarga. 

12.6. A Administração deverá promover o uso racional dos materiais, buscando reduzir desperdícios, perdas e 

geração desnecessária de resíduos. O armazenamento deverá ocorrer em locais apropriados, organizados, 

protegidos das intempéries e compatíveis com as características de cada produto, especialmente daqueles sujeitos 

à deterioração pela exposição à umidade, calor ou outras condições inadequadas. 

12.7. Os resíduos decorrentes da utilização dos materiais deverão receber destinação ambientalmente adequada, 

observando-se a Lei Federal nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos e, quando caracterizados 

como resíduos da construção civil, as diretrizes estabelecidas pela Resolução CONAMA nº 307/2002 e suas 

alterações. A referida Resolução estabelece critérios para gestão dos resíduos da construção civil, abrangendo sua 

caracterização, triagem, acondicionamento, transporte e destinação adequada.  

12.8. Sempre que tecnicamente possível, deverá ser estimulada a segregação dos resíduos na origem, possibilitando 

seu reaproveitamento, reutilização ou reciclagem. Os resíduos que não possam ser reaproveitados deverão ser 

encaminhados a locais ou sistemas de destinação ambientalmente adequados, observadas sua classificação e as 

normas aplicáveis. 

12.9. Quando aplicável aos produtos integrantes da contratação, deverão ser observados os mecanismos de 

logística reversa previstos na legislação ambiental, especialmente para produtos, componentes ou embalagens 

sujeitas a sistemas específicos de recolhimento e retorno após o uso. A medida encontra-se em consonância tanto 

com a Política Nacional de Resíduos Sólidos quanto com o próprio art. 18, §1º, XII, da Lei nº 14.133/2021.  

12.10. Em relação aos equipamentos e ferramentas elétricas integrantes do objeto, quando aplicável e tecnicamente 

pertinente às respectivas especificações, deverão ser considerados critérios relacionados ao consumo racional de 

energia e à adequada destinação de seus componentes ao final da vida útil, especialmente quando houver baterias 

ou outros componentes sujeitos à legislação ambiental específica. A relação de itens inclui, por exemplo, 

ferramentas acompanhadas de bateria e carregador.  

12.11. No recebimento dos materiais, a fiscalização deverá verificar, além da conformidade com as especificações, 

as condições de acondicionamento, integridade das embalagens e ausência de vazamentos ou avarias que possam 

provocar perdas ou riscos ambientais. Produtos entregues em condições inadequadas deverão ser rejeitados ou A
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submetidos às providências previstas nos instrumentos da contratação. 

12.12. Dessa forma, os impactos ambientais potencialmente associados à contratação mostram-se identificáveis e 

passíveis de prevenção e mitigação mediante uso racional dos insumos, adequado acondicionamento e 

armazenamento, prevenção de perdas e desperdícios, correta segregação e destinação dos resíduos, adoção 

de logística reversa quando aplicável e observância das normas ambientais pertinentes, buscando 

compatibilizar o atendimento das necessidades administrativas com os princípios da sustentabilidade e da 

adequada gestão dos recursos públicos. 

 

 

 

 

 

 

XIV - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA 

CONTRATAÇÃO 

 

A viabilidade deste ETP verifica-se pela economia no valor da aquisição em função do ganho de escala, na 

eficiência com a diminuição dos custos administrativos em função da redução da fragmentação de processos 

licitatórios e efetividade com padronização dos materiais. Além disso, frisa-se que a presente contratação atende 

adequadamente às demandas formuladas, os benefícios a serem alcançados são adequados, os custos previstos são 

compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos são administráveis. Considerando as 

informações do presente ETP, entende-se que a presente contratação se configura tecnicamente VIÁVEL. 

 

Deodápolis/MS, 08 de outubro de 2026 

 

 

 

 

 

 

Érica Pereira da Silva 

Assessora de Planejamento 
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XIV - APROVAÇÃO E ASSINATURA 
 

INTEGRANTES 

 
 
 
 
 
 

 
ÉRICA PEREIRA DA SILVA 

Assessora de Planejamento 
 
 
 
 
 
 

 
THAIS SOARES SARTORI 

Superintendente de Planejamento 
 
 
 

 
 
 
 

 
ANNA JULYA BILÓ SOARES 

Equipe de Planejamento 
 
 
 
 
 
 

ALESSANDRA TERTULIANA ALVES DE OLIVEIRA 
Equipe de Planejamento 

 
 
Aprovo, o presente estudo técnico preliminar da aquisição como proposto, por atender as disposições de leis 
e instruções normativas. 

AUTORIDADE COMPETENTE 

 

 

 

JEAN CARLOS SILVA GOMES 

 
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

GESTÃO 2025-2028 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN 

 

 

 

                        MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 

OBJETO 

Aquisição de materiais de construção, destinados ao atendimento das 
demandas das Secretarias e unidades administrativas do Município de 
Deodápolis/MS, para utilização em serviços de manutenção, reparos, 
conservação, adequação e melhoria dos prédios, instalações e demais 
espaços públicos municipais. 

EQUIPE DE PLANEJAMENTO 
Érica Pereira da Silva , Anna Julya Biló Soares; Thais Soares Sartori; 
Alessandra Tertuliana de Oliveira 

FASE DE ANÁLISE 
(X) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedores 
(X) Gestão do Contrato 

RISCO 01 

Probabilidade: ( ) Baixa             (X) Média             ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixa             ( ) Média             (X) Alta 

Id Dano 

I. 
Aquisição de materiais com dimensões, espessuras, bitolas, capacidades ou 
unidades de fornecimento incompatíveis com as necessidades dos serviços 
municipais, podendo inviabilizar sua utilização ou exigir adaptações não previstas. 

Id Ação Preventiva Responsável 

I. 

1.Conferir cuidadosamente as unidades de 
medida utilizadas na descrição dos itens.  
2.Especificar dimensões, espessuras, 
diâmetros, comprimentos e capacidades 
quando necessários.  
3.  Evitar descrições genéricas que permitam 
interpretações distintas pelos fornecedores.  
4.  Validar as especificações junto aos setores 
que efetivamente utilizarão os materiais. 

1.  Equipe de Planejamento;  
2.  Secretarias Demandantes;  
3.  Setor de Compras;  
4.  Servidores responsáveis pela manutenção. 

Id. Ação de Contingência Responsável 

I 

1. Identificar os itens cuja especificação 
apresente divergência.  
2.  Suspender a utilização de materiais 
incompatíveis.  
3.  Solicitar esclarecimentos ou providências 
ao fornecedor, quando cabível.  
4.  Promover a substituição dos materiais que 
não atendam às características estabelecidas. 

1. Fiscal da Contratação;  
2. Setor de Compras;  
3. Secretaria Demandante;  
4. Administração.  

 

RISCO 02  

Probabilidade: (X ) Baixa             () Média             ( ) Alta 
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Impacto: ( ) Baixa             () Média             ( X) Alta 

Id Dano 

I. 
Danos físicos aos materiais durante o transporte, especialmente em produtos 
frágeis, pesados ou suscetíveis a deformações, podendo resultar em perdas, 
necessidade de substituição e atraso na utilização dos materiais. 

Id Ação Preventiva Responsável 

I. 

1. Considerar as características físicas dos 
materiais na definição das condições de 
fornecimento.  
2.  Estabelecer que os produtos sejam 
transportados adequadamente 
acondicionados.  
3.  Priorizar embalagens compatíveis com a 
natureza dos materiais.  
4.  Orientar quanto à necessidade de proteção 
dos produtos durante transporte e manuseio. 

1.  Setor de Compras;  
2.  Fiscal da Contratação;  
3.  Servidor responsável pelo recebimento. 

Id. Ação de Contingência Responsável 

I 

1.  Registrar os danos constatados no 
momento da entrega.  
2.  Separar os materiais danificados.  
3.  Solicitar a substituição dos produtos.  
4.  Evitar a utilização de materiais que 
possam comprometer a segurança ou 
qualidade do serviço. 

1. Fiscal da Contratação;  
2.  Setor de Compras;  
3.  Administração. 

 

RISCO 03 

Probabilidade: ( ) Baixa             (X) Média             ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixa             (X) Média             (  ) Alta 

Id Dano 

I. 
Exposição dos materiais a umidade, chuva ou outras condições inadequadas antes 
da utilização, ocasionando perda ou alteração das características de produtos 
como cimento, argamassa, gesso, cal e materiais semelhantes. 

Id Ação Preventiva Responsável 

I. 

1.Identificar os materiais que necessitam de 
condições específicas de conservação.  
2.  Orientar os responsáveis pelo recebimento 
quanto às condições adequadas de guarda.  
3. Evitar exposição dos materiais às 
intempéries.  
4.  Organizar o estoque de forma a reduzir o 
contato dos produtos com umidade e água. 

1. Almoxarifado;  
2.  Secretarias responsáveis;  
3.  Servidores responsáveis pelo armazenamento. 
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Id. Ação de Contingência Responsável 

I 

1.Identificar materiais afetados pela umidade. 
2.Separar os produtos comprometidos. 
3.Avaliar a possibilidade de utilização segura. 
4.Registrar eventuais perdas. 

1. Almoxarifado;  
2.  Secretaria Demandante;  
3.  Administração. 

RISCO 04 

Probabilidade: () Baixa             (X ) Média             ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixa             ( x) Média             () Alta 

Id Dano 

I. 
Variação ou alteração das características dos materiais entre diferentes lotes de 
fabricação, podendo gerar diferenças de aparência, composição ou desempenho 
em serviços que utilizem produtos de fornecimentos distintos. 

Id Ação Preventiva Responsável 

I. 

1.  Identificar, quando aplicável, materiais em 
que a uniformidade entre lotes seja relevante.  
2. Verificar informações de lote e fabricação 
constantes nos produtos.  
3.  Planejar a utilização dos materiais de 
acordo com a natureza do serviço.  
4.  Evitar misturas inadequadas de produtos 
com características distintas. 

1.  Setor de Compras;  
2.  Fiscal da Contratação;  
3.  Secretarias Demandantes;  
4.  Almoxarifado. 

Id. Ação de Contingência Responsável 

I 

1. Identificar eventuais diferenças entre os 
lotes.  
2.  Separar materiais que apresentem 
características incompatíveis.  
3.  Solicitar avaliação técnica quando 
necessário.  
4.  Impedir a utilização conjunta de produtos 
incompatíveis. 

1.  Fiscal da Contratação;  
2.  Secretaria Demandante;  
3.  Setor de Compras. 

 
RISCO 05 

Probabilidade: ( X ) Baixa             () Média             ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixa             ( X) Média             () Alta 

Id Dano 

I. 
Fornecimento de materiais com embalagem inadequada, violada ou sem 
identificação suficiente, dificultando a conferência, o armazenamento, a 
rastreabilidade e a correta utilização dos produtos. 

Id Ação Preventiva Responsável A
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I. 

1. Estabelecer requisitos mínimos de 
identificação dos produtos.  
2.  Conferir a integridade das embalagens no 
recebimento.  
3.  Verificar informações como fabricante, 
quantidade, especificação e demais dados 
pertinentes.  
4.  Evitar o recebimento de produtos sem 
identificação suficiente. 

1. Fiscal da Contratação;  
2.  Servidor responsável pelo recebimento;  
3.  Almoxarifado. 

Id. Ação de Contingência Responsável 

I 

1.  Separar produtos com embalagem violada 
ou identificação insuficiente.  
2.  Solicitar esclarecimento ou substituição 
quando necessário.  
3.  Registrar a ocorrência.  
4.  Atualizar os controles de estoque após a 
regularização. 

1. Fiscal da Contratação;  
2.  Almoxarifado;  
3.  Setor de Compras. 

RISCO 06 

Probabilidade: (  ) Baixa             (X  ) Média             () Alta 

Impacto: ( ) Baixa             ( ) Média             (X ) Alta 

Id Dano 

I. 
Elevação ou instabilidade dos preços de determinados materiais de construção 
entre o planejamento da contratação e o momento da aquisição, podendo 
comprometer a estimativa de custos e a disponibilidade orçamentária. 

Id Ação Preventiva Responsável 

I. 

1.  Realizar pesquisa de preços em período 
próximo à contratação.  
2.  Utilizar fontes de preços adequadas e 
compatíveis com os materiais pretendidos.  
3.  Considerar a possibilidade de variação de 
preços em materiais sujeitos a oscilações de 
mercado.  
4.  Revisar os valores estimados antes da 
conclusão do procedimento.  
5.  Evitar estimativas baseadas 
exclusivamente em referências antigas. 

1.  Setor de Compras;  
2.  Equipe de Planejamento;  
3.  Administração. 

Id. Ação de Contingência Responsável 

I 

1.  Reavaliar os preços estimados quando 
identificada alteração relevante.  
2.  Atualizar a pesquisa de preços conforme 
necessário.  
3.  Verificar a disponibilidade orçamentária.  

1.  Setor de Compras;  
2.  Administração;  
3.  Equipe de Planejamento. 
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4.  Avaliar eventual necessidade de 
readequação do planejamento. 

RISCO 07 

Probabilidade: (  ) Baixa             (X) Média             ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixa             ( X) Média             () Alta 

Id Dano 

I. 

Dificuldade de conferência de determinados materiais no momento do 
recebimento, especialmente quando houver grande quantidade de itens, múltiplas 
especificações ou produtos visualmente semelhantes, aumentando a possibilidade 
de erros no controle de entrada. 

Id Ação Preventiva Responsável 

I. 

1. Organizar previamente os documentos e 
registros necessários para conferência.  
2.  Utilizar descrições padronizadas dos itens.  
3.  Conferir os produtos individualmente ou 
por lotes devidamente identificados.  
4.  Comparar os materiais recebidos com a 
autorização de fornecimento. 

1. Fiscal da Contratação;  
2. Almoxarifado;  
3.  Servidor responsável pelo recebimento. 

Id. Ação de Contingência Responsável 

I 

1.  Recontar ou reconferir os materiais 
recebidos.  
2.  Identificar divergências entre 
documentação e produtos.  
3.  Corrigir os registros de recebimento 
quando necessário.  
4.  Solicitar esclarecimentos ao fornecedor.  
5.  Registrar formalmente eventuais 
inconsistências. 

1. Fiscal da Contratação;  
2.  Almoxarifado;  
3.  Setor de Compras. 

RISCO 08 

Probabilidade: (  ) Baixa             (X) Média             ( ) Alta 

Impacto: () Baixa             ( X ) Média             () Alta 

Id Dano 

I. 
Concentração da demanda em períodos específicos poderá ocasionar dificuldade 
operacional para recebimento, conferência, armazenamento e distribuição dos 
materiais, especialmente diante de entregas volumosas ou simultâneas. 

Id Ação Preventiva Responsável 

I. 

1. Planejar as entregas considerando a 
capacidade de recebimento e armazenamento.  
2.  Organizar previamente os espaços 
destinados à guarda dos materiais.  

1.  Secretarias Demandantes;  
2.  Almoxarifado;  
3.  Setor de Compras;  
4.  Fiscal da Contratação. 
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3.  Programar as solicitações de acordo com a 
necessidade dos serviços.  
4.  Evitar acúmulo desnecessário de materiais 
no local de armazenamento.  
5.  Coordenar as entregas com os 
responsáveis pelo recebimento. 

Id. Ação de Contingência Responsável 

I 

1.  Reorganizar o cronograma de 
recebimento, quando possível.  
2.  Priorizar materiais necessários aos 
serviços imediatos.  
3.  Providenciar espaço adequado para 
armazenamento temporário.  
4.  Reprogramar entregas futuras para evitar 
sobrecarga operacional.  
5. Comunicar à Administração situações que 
possam comprometer o recebimento. 

1.  Almoxarifado;  
2.  Setor de Compras;  
3.  Secretarias Demandantes;  
4.  Administração. 

   

RISCO 09 

Probabilidade: ( X ) Baixa             () Média             ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixa             (X) Média             () Alta 

Id Dano 

I. 
Aquisição de materiais cuja composição ou característica técnica não seja 
adequada às condições específicas de uso, podendo reduzir a durabilidade das 
intervenções e provocar necessidade de manutenção antecipada. 

Id Ação Preventiva Responsável 

I. 

1. Considerar a finalidade específica de cada 
material. 
2.Avaliar as condições de utilização previstas. 
3.Estabelecer características mínimas de 
desempenho quando necessárias. 
4.Consultar os setores responsáveis pelos 
serviços de manutenção. 

1.  Equipe de Planejamento;  
2.  Secretarias Demandantes;  
3.  Setores responsáveis pela manutenção. 

Id. Ação de Contingência Responsável 

I 

1.Identificar materiais que apresentem 
desempenho inadequado. 
2.Suspender sua utilização quando houver 
risco de prejuízo ao serviço. 
3.Avaliar tecnicamente a situação. 
4.Providenciar material adequado, quando 
cabível. 
5.Registrar a ocorrência para utilização como 

1.Secretaria Demandante;  
2.  Fiscal da Contratação;  
3.  Setor de Compras;  
4. Administração. 
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parâmetro em futuras contratações. 

RISCO 10 

Probabilidade: (  ) Baixa             (X) Média             ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixa             (X ) Média             () Alta 

Id Dano 

I. 

Fragmentação ou duplicidade das solicitações de materiais entre diferentes 
Secretarias, ocasionando dificuldades na consolidação das necessidades, distorções 
na estimativa dos quantitativos e possibilidade de aquisição desnecessariamente 
pulverizada. 

Id Ação Preventiva Responsável 

I. 

1.  Centralizar e consolidar as demandas 
apresentadas pelas Secretarias.  
2.  Orientar as unidades quanto à utilização 
das especificações padronizadas.  
3.  Conferir a existência de itens semelhantes 
ou equivalentes nas diferentes solicitações.  
4.  Identificar demandas comuns que possam 
ser reunidas em uma única aquisição. 

1.  Equipe de Planejamento;  
2.  Secretarias Demandantes;  
3.  Setor de Compras. 

Id. Ação de Contingência Responsável 

I 

1.  Revisar as demandas que apresentarem 
duplicidade.  
2.  Consolidar itens equivalentes, quando 
tecnicamente possível.  
3.  Corrigir quantitativos antes da conclusão 
da contratação.  
4.  Solicitar esclarecimentos às Secretarias 
quando houver divergência entre solicitações. 

1.  Equipe de Planejamento;  
2.  Setor de Compras;  
3.  Secretarias Demandantes. 
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