Proc. Administrativo 1.074/2026

De: Paulo S. - SMI

Para: SMGP - DP - Departamento de Planejamento

Data: 03/11/2026 às 14:34:34

Setores envolvidos:

SMI, SMGP - DP

DFD 423

_

Paulo Eduardo Firmino Siqueira
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Anexos:
432DFD.pdf

Assinado por 1 pessoa: PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://deodapolis.1doc.com.br/verificacao/E36D-51EF-F17F-E53B e informe o código E36D-51EF-F17F-E53B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
Av Francisco Alves da Silva, 443 - Centro - Deodápolis
nullnullnull
E-mail: gabinete@deodapolis.ms.gov.br Site: http://deodapolis.ms.gov.br/

Documento de Formalização da Demanda Nº 432/2026

Solicitante: PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA **Data da Solicitação:** 03/11/2026

Organograma: 0500100001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (PADRÃO)

Local de Entrega: A COMBINAR

Objeto: ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO (ATA DE REGISTROS DE PREÇOS) PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO

Justificativa: Justifica-se a necessidade de aquisição de concreto usinado com resistência característica de 30 MPa para atender às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Deodápolis/MS, considerando a realização de reformas, construções, adequações e demais serviços de manutenção e melhorias em estruturas e edificações públicas municipais ao longo dos 12 (doze) meses de vigência do processo licitatório.

O aumento do quantitativo solicitado decorre da necessidade de adequação em relação ao processo anterior, no qual havia previsão de aquisição de concreto usinado com resistência de 25 MPa, além do concreto de 30 MPa. Para o novo processo, foi prevista somente a aquisição de concreto usinado de 30 MPa, visando atender às necessidades identificadas pela Secretaria, conforme as especificações técnicas exigidas para os serviços a serem executados.

Dessa forma, o quantitativo foi ampliado com o objetivo de garantir o atendimento adequado às demandas previstas, considerando que o concreto de 30 MPa será utilizado nas obras, reformas e construções que necessitem dessa resistência, de acordo com os projetos, as especificações técnicas e as orientações da fiscalização de engenharia. A previsão de maior quantidade busca assegurar o fornecimento necessário para a execução dos serviços programados, evitando a insuficiência de material e possíveis interrupções no andamento das atividades.

Ressalta-se que a Secretaria Municipal de Infraestrutura possui demandas contínuas relacionadas à manutenção, recuperação, ampliação e construção de estruturas públicas, sendo necessário dispor de materiais adequados para garantir a qualidade, a resistência, a segurança e a durabilidade dos serviços realizados. A disponibilidade do concreto usinado contribui para a organização do cronograma de execução das obras, para o melhor aproveitamento das equipes de trabalho e para a continuidade dos serviços prestados à população.

Além disso, a estimativa do quantitativo considera as necessidades previstas para o período de 12 (doze) meses, buscando proporcionar maior planejamento e eficiência nas contratações públicas, reduzir o risco de desabastecimento e evitar atrasos decorrentes da falta de material durante a execução das obras e reformas.

Diante do exposto, justifica-se a aquisição de concreto usinado de 30 MPa, bem como o aumento do quantitativo em relação ao processo anterior, em razão da previsão de utilização exclusiva dessa resistência no novo procedimento e da necessidade de atender às reformas, construções e demais serviços programados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura durante a vigência do processo, observando-se os princípios do planejamento, da eficiência, da economicidade e do interesse público.

Observações: EQUIPE DE PLANEJAMENTO ;ALESSANDRA TERTULIANA ALVES DE OLIVEIRA

FISCAL DE CONTRATO :LUIZ DE SOUZA

FISCAL DE CONTRATO :ALESSANDRA TERTULIANA ALVES DE OLIVEIRA (SUPLENTE)

POSSIVELMENTE OS CUSTOS SERÃO CUSTEADODAS SEGUINTES :

PROJETO ATIVIDADE :4.084

FONTE :1.799 -1.500

FICHA 46

Desdobramento:

Fundamento Legal:

Justificativa Valores:

Prazo Execução:

Modalidade:

Assinado por 1 pessoa: PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://deodapolis.1doc.com.br/verificacao/E36D-51EF-F17F-E53B e informe o código E36D-51EF-F17F-E53B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
Av Francisco Alves da Silva, 443 - Centro - Deodápolis
CEP: 79790-000 CNPJ: 03.903.176/0001-41 Telefone: (67) 0344-8192
E-mail: gabinete@deodapolis.ms.gov.br Site: http://deodapolis.ms.gov.br/

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	5212128-1	1.485,00	M³	CONCRETO USINADO. COMPONENTES: CIMENTO, AREIA, BRITA E ÁGUA. RESISTÊNCIA: 30 MPA. TIPO CONCRETO: BOMBEÁVEL. CATMAT: 460214	0,0000	0,00
					Preço Total:	0,00

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:

Deodápolis, 03 de Novembro de 2026.

Assinatura do Responsável

Assinado por 1 pessoa: PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://deodapolis.1doc.com.br/verificacao/E36D-51EF-F17F-E53B e informe o código E36D-51EF-F17F-E53B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E36D-51EF-F17F-E53B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA (CPF 006.XXX.XXX-96) em 03/11/2026 14:35:19 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://deodapolis.1doc.com.br/verificacao/E36D-51EF-F17F-E53B