ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1. DEFINICAO DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada em engenharia florestal ou arboricultura para
prestacdo de servicos técnicos de Avaliacdo Fitossanitaria e Estrutural (Laudo
Técnico) para espécimes arboreos localizados no Edificio Sede do Tribunal Regional
Eleitoral do Parana (TRE-PR) e no Férum Eleitoral de Curitiba.

1.2. Especificagdo Técnica Detalhada do Objeto:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

O objeto da presente contratacdo consiste na entrega de 1 (um) Laudo Técnico
Conclusivo Unificado, abrangendo o diagnéstico fitossanitario e
biomecanico/estrutural individualizado, georreferenciado e conclusivo para o
acervo de 172 (cento e setenta e duas) arvores das dependéncias do TRE-PR
e do Férum Eleitoral de Curitiba. A elaboracdo observara os Niveis 1 (Avaliagdo
Visual Limitada) e 2 (Avaliagdo Visual Detalhada) da norma ABNT NBR
16246-3 (Arboricultura - Parte 3: Avaliag&do de risco de arvores).

A distribuicdo dos 172 (cento e setenta e dois) espécimes arboreos presentes
na Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Parana e no Férum Eleitoral de
Curitiba encontram-se na tabela a seguir:

ID DESCRICAO / ESPECIE Unidade de Medida| Quantidade

1 Palmeiras altas/Coqueiros Arvore/Unidade 116

Araucarias (Araucaria

2 Angustifolia) Arvore/Unidade 33

3 Arvores de medio porte Arvore/Unidade 15
(espécies variadas)

4 Arvores de grande porte Arvore/Unidade 8

(espécies variadas)

Indicagdo Obrigatoria do Plano de Manejo: O Laudo Técnico devera, de
forma indispensavel e fundamentada, apontar e prescrever o manejo
individualizado necessério para cada espécime apdés a conclusdo das
analises visual e biomecanica (indicando expressamente as intervencdes
cabiveis, tais como podas de adequacao/limpeza/seguranca,
amarracdes/cabling, tratamentos fitossanitarios ou supressao total),
estabelecendo uma matriz de priorizagdo baseada no nivel de risco apurado.



1.3.

1.4.

1.2.4.

A discriminac&o do acervo por tipologias vegetais a seguir apresentada destina-
se a balizar a elaboragdo das propostas de precos e or¢camentos pelas
empresas proponentes, garantindo a isonomia e a exata correspondéncia do
escopo cotado.

Diretrizes de Avaliacao e Niveis Analiticos (ABNT NBR 16246-3):

1.3.1.

1.3.2.

Matriz

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

Nivel 1 (Avaliacdo Visual Limitada - Vistoria Preliminar): Inspecdo visual
rapida da totalidade do acervo arbdreo e do entorno para identificacao inicial de
anomalias severas, riscos iminentes ou defeitos ébvios.

Nivel 2 (Avaliacdo Visual Detalhada - Escopo Integral 100%): Vistoria técnica
minuciosa de 360° (trezentos e sessenta graus) em todos os 172 (cento e
setenta e dois) espécimes arboreos, realizada a partir do solo (com auxilio de
ferramentas manuais de medicdo, lupas, bin6culos e martelo de percussao,
guando necessério), abrangendo a inspe¢do do colo/sistema radicular,
tronco/estipe e copa/corona, georreferenciamento, relatério fotografico
individualizado em alta resolucado, elaboracdo de ficha cadastral por arvore,
classificagdo da matriz de risco de queda e prescricdo detalhada do manejo
necessario.

Paramétrica por Tipologia Vegetal para Avaliacao Nivel 1 e 2:

Agrupamento 1. Araucérias (Araucaria angustifolia) — 33 (trinta e trés)
Individuos:

33 (trinta e trés) vistorias visuais detalhadas em gimnospermas de grande porte,
avaliando a integridade do colo, presenca de fungos xil6fagos, exsudagéo de
resina, cavidades aparentes e estado dos galhos verticilados e da copa, com
prescricdo do manejo adequado.

Agrupamento 2: Palmeiras Altas / Coqueiros — 116 (cento e dezesseis)
Individuos:

116 (cento e dezesseis) vistorias visuais detalhadas no estipe (verificacdo de
estreitamentos/efeito ampulheta e brocamentos) e na corona/gema apical
(verificacdo de necrose e estabilidade), com indicacdo do manejo necessario.

Agrupamento 3: Arvores de Médio e Grande Porte — 23 (vinte e trés)
Individuos (15 (quinze) médias e 8 (oito) grandes):

23 (vinte e trés) vistorias visuais detalhadas com avaliagdo biométrica (DAP,
altura, projecdo de copa), avaliacdo sanitaria/biomecéanica e indicagdo das
intervencdes de manejo necessarias.

Quadro Resumo do item 1.4:



Matriz Paramétrica — Distribuicdo por Nivel de Inspecéao
Total de Vistoria |Avaliacéo Visual
Agrupamento / Tipologia Vegetal Individuos Preliminar Detalhada
(Nivel 1) (Nivel 2)
Agrupamento 1: Araucarias (Araucaria angustifolia) 33 33 33
Agrupamento 2: Palmeiras Altas / Coqueiros 116 116 116
Agrupamento 3: Arvores de Médio e Grande Porte (15
- 23 23 23
meédias + 8 grandes)
TOTAL GERAL 172 172 172
1.45. Todos o0s recursos materiais, operacionais, logisticos, técnicos e

regulamentares necessarios a plena e perfeita execugéo das vistorias de Nivel
1 e 2 e emisséo do laudo técnico conclusivo serdo de responsabilidade Unica,
exclusiva e integral da empresa Contratada, sem qualquer 6nus adicional ou
fornecimento de meios por parte do TRE-PR.

1.5. Demanda registrada no CAC 2026 sob o ID EXTRA 018.

1.6. O objeto desta contratagdo possui natureza de servico comum de engenharia, nos

termos do art. 6°, inciso XXI, alinea a, da Lei n® 14.133/2021.

1.7. Regime de Execucdo do Objeto: O servico serd executado sob o regime de

empreitada por preco global, nos termos do art. 6°, inciso XXIX, da Lei n® 14.133/2021.

1.8. Locais de prestacdo dos servigos:
1.8.1. Edificio Sede do TRE-PR: Rua Jodo Parolin, n® 224, Bairro Prado Velho,
Curitiba/PR.
1.8.2. Férum Eleitoral de Curitiba: Rua Jodo Parolin, n°® 55, Bairro Prado Velho,
Curitiba/PR.

1.9. Natureza do objeto: Prestacdo de servicos comuns de engenharia/entrega de laudo

técnico por escopo.

1.10. Prazo de execucgdo e entrega: A execucgdo da vistoria e a entrega do Laudo
Fitossanitario e Estrutural conclusivo devera ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias
corridos, contados a partir da emissdo da Ordem de Servico.

1.11. Codigo SIASG — 876.
2. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

2.1. O valor total estimado para a presente contratagédo é de R$ 25.491,67 (vinte e cinco
mil, quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos), conforme
pesquisa de precos de mercado realizada pela unidade técnica.



2.2.

O custo estimado da contratacdo foi obtido mediante a utilizacdo dos parametros
previstos no art. 23 da Lei n® 14.133/2021 e na Instru¢do Normativa SEGES/ME n°
65/2021, refletindo adequadamente os precos praticados no mercado para a prestacao
do servigo técnico especializado de consultoria e engenharia florestal.

3. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

A presente contratacdo justifica-se pela necessidade premente de avaliar
minuciosamente a saude fitossanitéria e a estabilidade biomecéanica da totalidade do
acervo arboreo do Tribunal Regional Eleitoral do Parana, composto por 172 (cento e
setenta e duas) arvores (116 coqueiros, 33 araucdrias e 23 arvores de médio e grande
porte) situadas nas dependéncias internas do Edificio Sede do TRE-PR e do Forum
Eleitoral de Curitiba.

A auséncia de um diagnéstico técnico especializado e atualizado expde a
Administracé@o e a coletividade a riscos de queda de galhos ou colapso estrutural. Tal
cenario representa ameaca a integridade fisica de servidores, colaboradores, eleitores
e transeuntes, além do risco de danos materiais ao patriménio publico do Tribunal.

A probabilidade e a gravidade de sinistros encontram-se substancialmente
potencializadas pelas alteragdes climaticas e pela previsdo meteorolégica de atuagéo
do fendmeno “El Nifio” para os préximos meses, com pico de intensidade projetado
entre a primavera e o verdo. O fenbmeno é reconhecido por ocasionar 0 aumento
atipico da frequéncia e da intensidade de tempestades, rajadas de vento severas e
precipitacdes intensas na regido de Curitiba. Tais eventos exercem forte estresse
mecanico sobre a copa e a estrutura dos caules, exigindo uma atuacdo preventiva e
tecnicamente fundamentada por parte da Administragéo.

A escolha por limitar a avaliagdo aos Niveis 1 (Visual Limitada) e 2 (Visual Detalhada)
da norma ABNT NBR 16246-3 fundamenta-se nos principios da eficiéncia e da
razoabilidade. O acervo arbdreo do TRE-PR nado apresenta histérico ou indicativos
visuais de falhas internas graves que imponham exames invasivos, de modo que a
inclusdo de ensaios de Nivel 3 geraria custos desproporcionais sem contrapartida
técnica justificavel. A finalidade precipua do Laudo Técnico consistira em apontar e
prescrever o plano de manejo individualizado e necessario para cada arvore do
acervo (identificando intervencdes como podas, amarracdes, tratamentos sanitarios ou
supressoes). Isso fornecera o embasamento técnico e a motivacao indispensaveis para
o planejamento seguro de contratagbes operacionais futuras, evitando intervencgdes
empiricas e preservando espécies protegidas, com destaque para a Araucaria
angustifolia.

Por fim, o interesse publico, a tempestividade e a relevancia da solucdo sé&o
corroborados pelo reconhecimento do carater emergencial da medida, que busca
antecipar-se de forma preventiva ao periodo de maior instabilidade climética previsto,
assegurando a prote¢cdo das areas de circulagéo, antes da consolidagcdo dos eventos
meteoroldgicos adversos.

O enquadramento legal para a contratacdo direta dar-se-a por Dispensa de Licitagao
de baixo valor, com disputa de lances, com fulcro no Artigo 75, inciso I, da Lei n°
14.133/2021.



4,

4.1

4.2.

4.3.

DESCRIGCAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO E ESPECIFICACOES DO SERVICO

. A solucdo compreende a prestacao de servicos técnicos especializados de engenharia
florestal ou arboricultura para a realizacdo de diagndstico fitossanitario e
biomecanico/estrutural do acervo arb6reo do TRE-PR, atuando na fase preventiva da
gestdo patrimonial e ambiental do Tribunal para mitigar riscos de acidentes e embasar
contratagdes operacionais futuras.

A solucdo observara estritamente os Niveis 1 (Avaliacdo Visual Limitada) e 2
(Avaliacdo Visual Detalhada) estabelecidos pela norma ABNT NBR 16246-3,
abrangendo as seguintes especificacdes técnicas e entregaveis:

4.2.1. Inspecdo técnica visual individualizada e 360° para cada um dos 172 (cento
e setenta e dois) elementos arboreos situados no Edificio Sede do TRE-PR e
no Férum Eleitoral de Curitiba.

4.2.2. Cadastramento e georreferenciamento individual (coordenadas geograficas)
de todos os espécimes.

4.2.3. Avaliacéo biométrica contendo medi¢cdes de DAP (diametro & altura do peito),
altura estimada/medida e proje¢éo de copa.

4.2.4. Diagnostico sanitéario e estrutural identificando a presenca de patégenos,
pragas, fungos xiléfagos, cavidades visiveis, brocamentos, inclinacdes e lesdes
no sistema radicular, colo, tronco e copa.

4.2.5. Classificacdo individualizada do grau de risco de queda ou colapso
conforme a matriz de risco da ABNT NBR 16246-3.

4.2.6. Prescricdo Técnica Obrigatéria e Detalhada do Plano de Manejo, indicando
de forma fundamentada as interven¢des necessarias para cada arvore (podas

de adequacdo/limpeza/seguranca, amarragdes/cabling, tratamentos
fitossanitarios ou supressao total), organizadas por ordem de prioridade e
urgéncia.

4.2.7. Emissdo de Ficha Cadastral Individual com relatério fotografico em alta
resolucéo e Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART/CREA) quitada pelo
profissional responsavel.

Ciclo de Vida e Sustentabilidade da Solucéo:

4.3.1. A elaboracdo do laudo técnico atua diretamente na fase de planejamento e
prevencdo do ciclo de vida da gestdo vegetal, evitando supressdes
desnecessérias de arvores higidas, intervengdes empiricas danosas a fisiologia
vegetal e preservando espécimes protegidos por lei, como a Araucaria
angustifolia.

4.3.2. Para minimizar o uso de recursos naturais e a geracado de residuos de papel
durante o ciclo de vida do produto, o laudo técnico conclusivo, os relatorios



4.3.3.

fotogréficos e as fichas cadastrais serdo entregues prioritariamente em formato
digital estruturado (PDF).

As vistorias de campo serdo executadas do solo, com uso de ferramentas
manuais ndo invasivas e equipamentos de baixo consumo energético, ndo
gerando impactos ambientais negativos ou residuos poluentes nas
dependéncias do Tribunal.

4.4. Requisitos de Seguranca do Trabalho e Qualificacao:

4.5.1.

Cumprimento integral das normas regulamentadoras de seguranca, em especial
a NR-35 (Trabalho em Altura) e a NR-12 (Seguranca no Trabalho em Maquinas
e Equipamentos), com uso obrigatério de EPIs e EPCs adequados.

5. OBRIGACOES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE

5.1. Sdo obriga¢bes da Contratada:

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

51.7.

Executar os servicos de elaboracdo do Laudo Fitossanitario e Estrutural (Niveis
1 e 2da ABNT NBR 16246-3) em perfeitas condi¢des, conforme especificacoes,
prazos e locais constantes neste Termo de Referéncia, acompanhado da
respectiva nota fiscal.

Disponibilizar profissionais qualificados e registrados no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA), com habilitagdo em Engenharia Florestal ou
Agronomia, para Vvistorias, diagnosticos e emissdo da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART).

Fornecer e exigir o uso diario por parte de seus empregados de todos o0s
Equipamentos de Protecédo Individual (EPIs) e Coletivos (EPCs) necessarios as
vistorias técnicas, cumprindo rigorosamente as Normas Regulamentadoras NR-
35 (Trabalho em Altura) e NR-12 (Seguranca em Maquinas e Equipamentos),
quando aplicaveis, responsabilizando-se por qualquer acidente de trabalho nas
dependéncias do Tribunal.

Responsabilizar-se pelos vicios, erros técnicos, omissdes ou danos decorrentes
do laudo técnico elaborado, de acordo com as normas da ABNT NBR 16246-3
e legislacdes aplicaveis.

Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo de até 5 (cinco) dias
corridos, o laudo ou relatério que apresentar inconsisténcias, incorre¢cdes ou
omissao de espécimes detectadas no recebimento provisério ou definitivo.

Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a
quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao laudo e as
prescricbes de manejo emitidas que venham a ser solicitados pelo Contratante.

Respeitar as normas de seguranca, controle de bens e de fluxo de pessoas nas
dependéncias do Edificio Sede do TRE-PR e do Férum Eleitoral de Curitiba.



5.2.

5.1.8.

5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.

5.1.12.

5.1.13.

Apresentar e manter atualizada a Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART)
ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) emitida perante o CREA,
cobrindo integralmente a responsabilidade técnica pela elaboracdo do Laudo
Fitossanitario e Estrutural.

Comunicar a Secao de Administracéo Predial (SAPRE), com no minimo 2 (dois)
dias Uteis de antecedéncia, as datas em que as vistorias de campo serao
realizadas nas 172 (cento e setenta e duas) arvores.

Manter-se, durante toda a execucédo da contratacéo, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas e com todas as condi¢des exigidas para a habilitaco.

Manter atualizados seus enderecos de e-mail e telefone junto a Gestdo da
Contratacao.

Arcar integralmente com todos o0s custos de transporte, hospedagem,
alimentacdo da equipe, equipamentos de vistoria e emissdo de ART, sem
qualquer 6nus adicional para o TRE-PR.

A Contratada devera entregar ao gestor da contratagdo, em até 5 (cinco) dias
Uteis contados do aceite da Nota de Empenho, a declaragéo constante no anexo
[ll (Termo de Sigilo e Responsabilidade), garantindo o cumprimento da Politica
de Seguranca da Informacgéo da Justica Eleitoral.

5.1.13.1. O documento acima referido devera ser preenchido e assinado pelo
Representante Legal da empresa.

Sao obrigagbes do Contratante:

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

524

5.2.5.

Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada, desde que devidamente
identificados, as dependéncias do TRE-PR (Edificio Sede e Férum Eleitoral de
Curitiba) para a realizacdo das vistorias técnicas e elaboracao do laudo.

Prestar as informacdes e 0s esclarecimentos técnicos pertinentes que venham
a ser solicitados pela Contratada para o perfeito desenvolvimento do
diagnéstico.

Receber o objeto nos prazos e condi¢cfes estabelecidas no presente Termo de
Referéncia.

Verificar, no prazo fixado, a conformidade do laudo entregue com as
especificacbes da ABNT NBR 16246-3 (Niveis 1 e 2) e do Termo de Referéncia,
para fins de aceitac&o e recebimento definitivo.

BN

Comunicar a Contratada, por escrito, sobre incorregcbes, falhas ou
irregularidades verificadas no laudo técnico fornecido, para que seja corrigido
ou refeito.



5.3.

5.2.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através
de servidor ou comissédo especialmente designada.

5.2.7. Efetuar o pagamento a Contratada apds a entrega e recebimento definitivo do
objeto, na forma convencionada.

5.2.8. Efetuar as retenc¢des tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura
fornecida pela Contratada.

Das obrigacBes comuns as partes:

5.3.1. Em atencédo aos direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana, as
partes declaram-se cientes e comprometem-se a cumprir rigorosamente a
Politica de Prevencao e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e
da Discriminagéo disposta na Resolug&o n° 351/2020 do Conselho Nacional de
Justica.

5.3.2. Qualquer conduta que configure assédio moral, assédio sexual ou
discriminacdo, conforme definido na referida Politica, ser4 considerada grave
infrac&@o e sujeitara o infrator as medidas cabiveis.

5.3.3. A contratada deve observar a regra de nédo retaliacdo de agentes publicos e
empregados(as) em razdo da apresentacdo de denuncias, conforme disposto
no art. 10 da Resolugcédo TRE-PR n° 946/2025.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Sustentabilidade Ambiental: Conforme as diretrizes do Guia Nacional de
Contratacdes Sustentaveis da AGU, os servigos técnicos de engenharia e consultoria
deverao prezar pelo baixo impacto ambiental. A entrega dos relatérios, fichas cadastrais
e pareceres devera ocorrer preferencialmente em formato digital estruturado,
minimizando o uso de papéis e impressodes.

Conservagao da Biodiversidade e Mitigag&o do Fito Funcionamento: O diagnostico
previne o corte desnecessario ou indiscriminado de arvores saudaveis. Ao diagnosticar
a saulde individual das arvores, o 6rgdo preserva espécies de alto valor ecolbgico e
garante a manutencao dos servi¢os ecossistémicos (sombra, conforto térmico e abrigo).

Reducdo de Residuos Florestais Urbanos: O manejo preventivo fundamentado,
decorrente das indicacfes apontadas no laudo técnico, reduz drasticamente a geracao
acidental de residuos poOs-tempestade (galhos fraturados e troncos partidos), cujo
recolhimento e destinacdo emergencial costumam gerar alto impacto logistico e
emisséo de carbono.

Manejo Ecolégico e Uso Racional de Recursos: A identificacéo precisa de pragas e
doencas permite intervengfes pontuais (como podas sanitarias ou adubacgéo
direcionada), evitando o uso indiscriminado e nocivo de defensivos quimicos ou o
descarte prematuro de biomassa vegetal.



6.5. Alinhamento as Diretrizes de Logistica Sustentavel (PLS): A contratacdo de
servigcos especializados para elaboracao de laudo fitossanitario alinha-se aos arts. 16 e
24 da Resolucdo CNJ n° 400/2021, visto que assegura a gestdo ambientalmente
adequada dos bens imoéveis do Orgdo e garante a seguranca e preservacdo do
patrimdnio florestal sob sua responsabilidade.

6.6. Participacdo de pessoa fisica: Nao sera permitida a participacdo de pessoa fisica,
visto que a contratacao é exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte.
A pessoa fisica, ressalvado o agricultor familiar, ndo € equiparada a ME/EPP.

6.7. Participacdo de consorcio: N&o serd permitida a participagdo de empresas
organizadas em consorcio, tendo em vista o valor estimado reduzido e a baixa
complexidade operacional do objeto, em estrita observancia ao art. 8° da Portaria
DG/TRE-PR n° 591/2022.

6.8. Subcontratacao: ndo sera permitida a subcontratacéo do objeto.

6.9. Garantia da contratacdo: N&o sera exigida a prestagdo de garantia da contratacéo
prevista no art. 96 e seguintes da Lei n° 14.133/2021, por se tratar de prestagéo de
Servigo por escopo com entrega Unica e baixo risco financeiro.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO E PAGAMENTO
7.1. CondigcOes de execucdo e entrega:

7.1.1. Os trabalhos de vistoria de campo e elaboracdo técnica deverdo ser iniciados
imediatamente ap0s a emisséo da Ordem de Servico, com prazo final de entrega
do Laudo conclusivo de até 30 (trinta) dias corridos.

7.1.2. Caso nao seja possivel a entrega do Laudo Fitossanitario e Estrutural na data
assinalada no presente Termo de Referéncia, a Contratada devera comunicar
as razbes respectivas com pelo menos 5 (cinco) dias corridos de
antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacéo de prazo seja analisado,
ressalvadas situagdes de caso fortuito e forga maior.

7.2. Recebimento Provisoério:

7.2.1. O laudo técnico conclusivo unificado sera recebido provisoriamente, no
prazo de até 5 (cinco) dias corridos, pelo setor demandante (Sec¢édo de
Administracao Predial — SAPRE), a partir da protocolizagdo do documento digital
estruturado, para efeito de verificagdo de sua conformidade e conferéncia da
inclusdo das 172 (cento e setenta e duas) fichas cadastrais georreferenciadas,
relatérios fotograficos e prescri¢do individualizada do plano de manejo.

7.3. Recebimento Definitivo:

7.3.1. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de até 2 (dois) dias uteis,
contados do recebimento provisério e da apresentacdo da Nota Fiscal
correspondente, pelo setor demandante, apds a verificagdo conclusiva do
cumprimento integral de todas as exigéncias contratuais e validagdo da
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART/CREA) quitada.



7.4. Laudos rejeitados:

7.4.1. O laudo ou relatério técnico podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando
em desacordo com este Termo de Referéncia, devendo ser corrigido,
readequado ou refeito no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da
notificacdo da Contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades cabiveis.

7.4.2. A ndo correcdo ou readequagdo no prazo acima fixado ensejard a recusa
definitiva do objeto e a abertura de procedimento sancionatorio.

7.5. Garantia do servico e assisténciatécnica:

7.5.1. O prazo de responsabilidade técnica pela exatidédo e qualidade dos diagnosticos
e prescricdes do laudo observar4 as disposi¢cdes legais do Cddigo Civil
Brasileiro e as normas do conselho profissional (CREA), contados a partir da
data do recebimento definitivo.

7.5.2. Notificada a Contratada sobre qualquer obscuridade, erro de diagnéstico ou
inconsisténcia identificada no laudo durante o planejamento das futuras
intervencdes de manejo, esta devera prestar os esclarecimentos formais ou
correcdes técnicas no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas.

7.6. Forma e condi¢cdes de pagamento:

7.6.1. O pagamento serd processado em parcela Unica, ap6s o0 recebimento
definitivo do laudo conclusivo unificado abrangendo a totalidade das 172
(cento e setenta e duas) arvores nas corretas especificacdes do Termo de
Referéncia.

7.6.2. A Contratada deverd encaminhar a Nota Fiscal eletrdnica devidamente
preenchida para o e-mail institucional da Secdo de Administracdo Predial
(SAPRE): sapre@tre-pr.jus.br.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

8.1. A contratacdo devera ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133 de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

8.2. As comunicacdes entre o 6rgdo e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse
fim.

8.3. A execucdo da contratagdo sera acompanhada e fiscalizada por servidores
formalmente designhados, ou, na falta destes, pelos respectivos substitutos (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, caput):
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade na elaboracéo ou entrega do laudo
técnico, o fiscal/gestor emitira notificacdes formais para a correcéo, determinando prazo
razoavel para sanar as inconsisténcias.

O fiscal/gestor da contratacao verificara a manutengéo das condiges de habilitacao da
contratada, e a regularidade no CTF/AIDA-IBAMA, se for o caso, e ART; acompanhara
a liquidagéo e o pagamento, as eventuais glosas e a formalizagdo de apostilamento ou
aditivo, no que couber, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes.

O fiscal/gestor tomara providéncias para a formalizac&o de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sanc¢des, em caso de descumprimento de
prazos ou obriga¢des contratuais.

O fiscal/gestor da contratacdo comunicara a Secretaria de Administracdo, em tempo
habil, o encerramento da contratacdo sob sua responsabilidade.

O fiscal técnico do contrato deverd acompanhar e avaliar a entrega e a qualidade
técnico-agrondmica do Laudo Fitossanitério e Estrutural, verificando o enquadramento
do diagnostico e das prescrigcdes individuais para os 172 (cento e setenta e dois)
elementos arboreos as diretrizes da ABNT NBR 16246-3.

A atuacédo da fiscalizacdo ndo exime a contratada de sua responsabilidade exclusiva
pela perfeita execugdo, seguranca do trabalho e garantia do servigo prestado.

9. PROTECAO DE DADOS

9.1.

9.2.

9.3.

As partes devem cumprir fielmente o disposto na Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais (LGPD) — Lei n® 13.709/2018.

A ndo observéancia das normas relativas a privacidade de dados pessoais, no contexto
da Lei Geral de Protecéo de Dados Pessoais (LGPD) — Lei n°® 13.709/2018 e dos demais
normativos mencionados neste Termo, caracteriza falta e enseja MULTA DE 10% (dez
por cento) do valor total do contrato.

E vedado o compartilhamento dos dados pessoais coletados ou repassados em razao
da execucgdo deste contrato com terceiros, bem como sua utilizacdo para finalidade
distinta daquela do objeto da contratacdo, sob pena de responsabilizacdo
administrativa, civil e criminal.

10. DISPOSICOES GERAIS

10.1. As duvidas na interpretacdo deste Termo de Referéncia poderdo ser esclarecidas

com a Secédo de Administracdo Predial pelo e-mail sapre @tre-pr.jus.br ou telefone (41)
3330-8480.
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