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PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJO
SESSAO DE PLANEJAMENTO

EDITAL DA CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90040/2025
INFORMACGES IMPORTANTES:
Sistema utilizado: https://www.gov.br/compras/pt-br;
UASG: 980113;

Modalidade: Concorréncia Eletronica;

Prezado fornecedor, o Municipio de Feijé agradece o seu interesse em participar deste
certame e espera a sua melhor proposta para que vocé possa ser nosso fornecedor.

Visando poupar o seu tempo e facilitar a apresentacao da sua proposta neste certame, os
documentos que vocé precisa ler para participar nesta disputa foram elaborados evitando,
ao maximo, repetir informacdes. E fundamental que vocé leia, além do edital, TODOS os
anexos, pois ha regras importantes para a contratacdo, a serem observadas durante a
execucao do contrato, que nao estarao indicadas no edital:

a. Anexo I — Projeto Basico;
b. Anexo II — Modelo de proposta; e
C. Anexo III — Minuta de Contrato.

Este edital traz as regras especificas para a sua participacdo e para a conducao do
certame. Todas as decisOes serao tomadas com base no que o edital estabelece. Qualquer
davida ou discordancia devera ser manifestada antes do inicio do certame, através do e-
mail: cplfeijo2@gmail.com.

A minuta do contrato traz as clausulas que serao redigidas no instrumento que formalizara
0 nosso negocio, se ele vier a acontecer. Nelas estdo as obrigacOes das partes, as
consequéncias para o seu descumprimento e as condic0es que regem a sua execucao.

Os fornecedores que nao estdao acostumados com as licitacdes aqui do Municipio de Feijo
devem ler com atencao todas as informagOes gerais que estao citadas neste edital, para
entender os detalhes da licitagao.

Como o objeto desta licitagao é relativo a obras e servicos de engenharia, os anexos
pertinentes a este processo, como, por exemplo, Projeto Executivo, Memorial
Descritivo e Planilha Orcamentaria, entre outros, podem ser encontrados no
endereco a seguir: www.feijo.ac.gov.br, na pasta Licitagao e o numero da referente
concorréncia.

Por fim, vale alertar que os horarios indicados nos editais de procedimentos
eletronicos se referem ao horario de Brasilia e nos presenciais do horario de
Feijo — AC.


mailto:cplfeijo2@gmail.com
http://www.feijo.ac.gov.br/
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1. INFORMAGCOES GERAIS

1.1. Objeto do certame:

1.2. A proposta deverd ser apresentada até as 23:59 horas (DE BRASILIA) do dia
16/12/2025, no Portal de Compras do Governo Federal através no link
https://www.gov.br/compras/pt-br.

1.3. Data do certame e horario (DE BRASILIA) de inicio da sessdo: 17/12/2025 as
10HOOMIN.

1.4. Prazo para solicitar esclarecimentos e impugnar (item 2 do edital) o edital:
12/12/2025 as 08h00min as 14h00min.

1.5. Rito da selecdo: Concorréncia.

1.5.1. Forma da selecgdo: eletronica
1.6. Local do certame: Portal de Compras do  Governo Federal

https://www.gov.br/compras/pt-br

1.7. Critério de julgamento: Menor prego

1.8. Modo de disputa: Aberto na forma eletronica.

1.9. Os lances serao feitos com base no: Preco Global.

1.9.1. Intervalo minimo entre lances: 0,01% (um centésimo por cento) em relacao ao
melhor lance ou proposta.

1.10. Ordem das etapas: Rito procedimental comum.

1.11. Este certame sera sob o Sistema de Registro de Pregos? Sim.

1.12. Beneficios de Micro e Pequenas Empresas - MPE (“Beneficios das MPE’'s” do

Caderno de Normas Licitatdrias):

(X) Sem beneficios para MPE
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CONCORRENCIA ELETRONICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREGCOS N.
COMPRASGOV N° 90040/2025

O Municipio de Feijo, por intermédio dos membros da Comissao de Licitacdo, designada pela
Portaria N.° 278 de 24 de Junho de 2025, publicado no Diario Oficial do Estado n°. 14.032 de 07
de Junho de 2025, torna publico aos interessados que na data, horario, e condicdes abaixo
indicados, fara realizar licitagdo na modalidade d¢ CONCORRENCIA em forma ELETRONICA,
nos termos da Lei Federal n© 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto Municipal n°® 181/2021, e
demais legislagOes aplicaveis e, ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo @€ Contratacao de obras sob demanda, a fim de
realizar a pavimentacao e adequacao de vias urbanas, manutencdo, reparos,
recuperagcao de danos e agdes preventivas de massa asfaltica em vias urbanas,
calcadas, sarjetas, meio fio, drenagem no municipio de Feijo - Acre, conforme condigdes,
guantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2.  Alicitagdo sera realizada em Unico item.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. As regras referentes aos 6rgaos gerenciador e participantes, bem como a eventuais
adesoes sao as que constam da minuta de Ata de Registro de Precos.

3. DA PARTICIPAGCAO NA LICITAGAO

3.1. Poderao participar deste certame os interessados previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

3.2. Os interessados deverdao atender as condicdes exigidas no cadastramento no SICAF até o
terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
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3.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidao dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela
informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a alteragdo dos registros tdo logo
identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacdo.

3.6. Nao poderao disputar esta licitacao:
3.6.1 Aquele que ndo atenda as condicOes deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.6.2 Sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitacao;
3.6.3 Sociedades cooperativas;

3.6.4 Empresas estrangeiras que nao tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdao e responder administrativa ou judicialmente;

3.6.5 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.6 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.7 Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

3.6.8 Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungao na licitagao ou atue na fiscalizagao ou na gestao do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

3.6.9 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.10 Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condicOes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

3.6.11 Pessoas juridicas reunidas em consorcio;

3.6.12 OrganizagOes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;
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3.7. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de
2021.

3.8. O impedimento de que trata o item 3.6.7 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 3.6.5 e 3.6.6 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratagao, de execucao da licitagao ou de gestao do contrato, desde que sob
supervisao exclusiva de agentes publicos do érgdo ou entidade.

3.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.11. O disposto nos itens 3.6.5 e 3.6.6 ndao impede a licitagdo ou a contratagao de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

3.12. Em licitagcOes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar
pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja
declarada inidénea nos termos da Lei n° 14.133, de 2021.

3.13. A vedagao de que trata o item 3.7 estende-se a terceiro que auxilie a conducao da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DO ORCAMENTO ESTIMADO

4.1. O orcamento estimado da presente contratacdo nao sera de carater sigiloso.

5. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

5.1.  Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas
e lances e de julgamento.

5.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta
com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital,
até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.
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5.3. Caso a fase de habilitacao anteceda as fases de apresentacao de propostas e lances, os
licitantes encaminharao, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os
documentos de habilitacdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o
disposto nos itens 9.1.1 e 9.12.2 deste Edital.

5.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema,
que:

5.4.1 Esta ciente e concorda com as condicOes contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencOes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

5.4.2 Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;

5.4.3 Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicdo Federal;

5.4.4 Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

5.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021.

5.6. O licitante devera declarar em campo proprio do sistema se o produto ou servico ofertado é
manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferéncia indicados no
Termo de Referéncia, quando for o caso, para usufruir do beneficio.

5.7.  No caso das empresas que foram beneficiadas pela Lei n® 12.546, de 2011, as propostas
de precos deverao ser apresentadas com as aliquotas em vigor, nos termos da Lei n°® 14.973, de
2024, aplicaveis para o ano de apresentacao da proposta.

5.7.1 A pedido da empresa contratada, o preco do contrato podera ser revisto, nos termos do
art. 134 c/c art. 136, I, da Lei n° 14.133, de 2021, apds efetiva majoragao das aliquotas,
conforme regime de transicdo previsto no art. 9°A e 99-B da Lei n® 12.546, de 2011, com a
redacao dada pela Lei n® 14.973, de 2024.

5.8. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§
19 ao 39 do art. 49, da Lei n°© 14.133, de 2021.
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5.8.1 No item exclusivo para participacao de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagao do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

5.8.2 Nos itens em que a participacao nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.9. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49
da Lei Complementar n° 123, de 2006, a pessoa juridica:

5.9.1 De cujo capital participe outra pessoa juridica;

5.9.2 Que seja filial, sucursal, agéncia ou representacao, no Pais, de pessoa juridica com sede
no exterior;

5.9.3 De cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja sdcia
de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar
no 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
art. 39 da referida lei;

5.9.4 Cujo titular ou socio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa nao beneficiada pela Lei Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

5.9.5 Cujo sdcio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3°©
da referida lei;

5.9.6 Constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
5.9.7 Que participe do capital de outra pessoa juridica;

5.9.8 Que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de
caixa econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobilidrios e cdmbio, de empresa
de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizacdo ou de previdéncia
complementar;

5.9.9 Resultante ou remanescente de cisao ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

5.9.10 Constituida sob a forma de sociedade por acoes.

5.9.11 Cujos titulares ou socios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo,
relacdo de pessoalidade, subordinacdo e habitualidade.

5.10. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 5.4 ou 5.7 sujeitara o licitante as sangdes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.
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5.11. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitacao anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.12. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacao pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de
abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

5.13. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

5.14. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da
proposta e obedecera as seguintes regras:

5.14.1 A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relacao aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que
cobrir a melhor oferta; e

5.14.2 Os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.15. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

5.15.1 Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor prego; e

5.15.2 Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

5.16. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 5.14 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdao ou entidade
promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de
controle externo e interno.

5.17. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragao ou de sua
desconexao.

5.18. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico,
dos seguintes campos:
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6.1.1 Valor do desconto total do item;
6.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.3. Nos valores propostos estardao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucao do objeto.

6.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdao de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao,
sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacao adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

6.5.1 No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotacdo adequada sera a
que corresponde a média das aliquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a
qualquer tempo, por documentos de Escrituracdo Fiscal Digital da Contribuicdo (EFD-
ContribuicOes) para o PIS/PASEP e COFINS dos ultimos 12 (doze) meses anteriores a
apresentacao da proposta, ou por outro meio habil.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

6.7. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia/Projeto Basico,
assumindo o proponente 0 compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como
de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituigao.

6.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentagao.

6.9. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagOes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

6.10. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacao
do desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no Termo de
Referéncia/Projeto Basico.

6.11. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizacao pelo
Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adocao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso IX, da Constituicao; ou condenacgdo dos agentes publicos responsaveis e
da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobre preco na execugao do contrato.
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7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

7.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente
de Contratagao/Comissao e os licitantes.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

7.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

7.6.  Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de 0,01%

7.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apods o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

7.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

7.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacgdgo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

7.11.1 A etapa de lances da sessdao publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragao da sessdo publica.

7.11.2 A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

7.11.3 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
de classificagdo, sem prejuizo da aplicagao da margem de preferéncia e do desempate ficto,
conforme disposto neste edital, quando for o caso.
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7.11.4 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de
Contratagdo/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicao das demais colocagoes.

7.11.5 Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

7.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.13. Nao serdao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

7.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

7.15. No caso de desconexao com o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da
etapa competitiva da licitacdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes
para a recepc¢ao dos lances.

7.16. Quando a desconexao do sistema eletronico para o Pregoeiro/Agente de
Contratagao/Comissao persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa
e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo
Pregoeiro/Agente de Contratagao/Comissao aos participantes, no sitio eletronico utilizado para
divulgacao.

7.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.18. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.18.1 Disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

7.18.2 Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

7.18.3 Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme Decreto n® 11.430, de 8 de marco de 2023;

7.18.4 Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme Decreto n©
12.304, de 2024.

7.19. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:
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7.19.1 Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou
entidade da Administracao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo
realizada por érgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

7.19.2 Empresas brasileiras;
7.19.3 Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.19.4 Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29
de dezembro de 2009.

7.20. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdao convocados,
vedado qualquer outro processo.

7.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdao publica, na hipdtese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratacdo, o Pregoeiro/Agente de Contratacao/Comissdao podera negociar condicdes mais
vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

7.21.1 A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao,
for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela
Administragao.

7.21.2 A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.21.3 O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

7.21.4 O Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem
classificado que, no prazo de 24 (Vinte quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo
lance ofertado apds a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

7.21.5 E facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao prorrogar o prazo
estabelecido, a partir de solicitagao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o
prazo.

7.22. Apds a negociacdo do preco, o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao iniciara a fase
de aceitacao e julgamento da proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Pregoeiro/Agente de Contratacao/Comissao verificara
se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagao

Pagina 13|82



FFLad-achE )

ESTADO DO ACRE ]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJO
SESSAO DE PLANEJAMENTO

no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021, legislacao correlata e no item
3.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impega a participagao no certame
ou a futura contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1 SICAF;

8.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep).

8.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

8.2.1 A consulta no CNEP quanto as sancOes previstas na Lei n® 8.429, de 1992, também
ocorrera no nome e no CPF do sdcio majoritario da empresa licitante, se houver, por forca do
art. 12 da citada lei.

8.3. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro/Agente de Contratacao/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.3.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

8.3.2 O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacao.

8.3.3 Constatada a existéncia de sangdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condigao de participagao.

8.4. Na hipotese de inversdo das fases de habilitacgdo e julgamento, caso atendidas as
condigdes de participacdo, sera iniciado o procedimento de habilitacdo.

8.5.  Verificadas as condicdes de participacao e de utilizagao do tratamento favorecido, o
Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do prego em relacdo ao maximo estipulado
para contratacdao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto nos arts. 29 a 35 da
Instrucao Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.6.  Sera desclassificada a proposta vencedora que:
8.6.1 Contiver vicios insanaveis;
8.6.2 Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto
Basico;
8.6.3 Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para
a contratagao;

8.6.4 Nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

8.6.5 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.
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8.7. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracao.

8.8. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o item anterior, s6 serd considerada apos
diligéncia do Pregoeiro/Agente de Contratagao/Comissao, que comprove:

8.8.1 Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
8.8.2 Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.9. Em contratacdo de obras e servicos de engenharia, além das disposicdes acima, a analise
de exequibilidade e sobre preco considerara o seguinte:

8.9.1 Nos regimes de execucao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, contratacao semi-integrada ou contratacdo integrada, a caracterizacao do sobre prego
se dara pela superacao do valor global estimado;

8.9.2 No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobre preco se dara
pela superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como
relevante, conforme planilha anexa ao edital;

8.9.3 No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragao, independentemente do regime de execugao.

8.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdao ser efetuadas diligéncias, para que o licitante
comprove a exequibilidade da proposta.

8.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdao de Precos elaborada pela
Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena
de ndo aceitagao da proposta.

8.11.1 Em se tratando de obras e servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado
a apresentar a Administracao, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos
e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com
detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos
precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacao
semi-integrada e contratacao integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior
do contrato.

8.12. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificagao da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que
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nao haja majoracdao do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os
custos da contratagao;

8.12.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

8.12.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacao de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel
esse regime.

8.13. Para fins de anadlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada
no objeto.

8.14. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de carta de solidariedade emitida pelo
fabricante, que assegure a execucao do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor, o
licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitacdo da
proposta.

8.15. Caso o Termo de Referéncia/Projeto Basico exija a apresentacdao de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia,
sob pena de ndo aceitacao da proposta.

8.16. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

8.17. Os resultados das avaliagdes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.18. No caso de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Pregoeiro/Agente de Contratagao/Comissao, ou havendo entrega de amostra fora das
especificacOes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

8.19. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for (em) aceita(s), o
Pregoeiro/Agente de Contratacao/Comissdao analisara a aceitabilidade da proposta ou lance
ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especificagdes constantes no Termo de
Referéncia.

9. DA FASE DE HABILITAGAO

9.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdao exigidos para fins de
habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.1.1 A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.
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9.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo serdao atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducao livre.

9.3. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a
habilitagdo serao traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacao poderao ser apresentados em original, por
cdpia autenticada.

9.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133, de 2021.

9.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagbes prestadas, na forma da lei.

9.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragao
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

9.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracao de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

9.9. Considerando que na presente contratacdao a avaliagdo prévia do local de execucao é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdao, que conhece o local e as condigdes
de realizacdo do servico, assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia.

9.9.1 Se o licitante necessitar de visita técnica, devera solicitar e agendar pelo e-mail
cplfeijo2@gmail.com.br ou sospfj@gmail.com.br no endereco: Avenida Placido de Castro, 678
— Térreo — Centro — CEP: 69.960-000, Feijo— Acre, de modo que seu agendamento ndo coincida
com o agendamento de outros licitantes.

9.9.2 Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragao exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacao.

9.10. A habilitacdo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

Pagina 17|82


mailto:cplfeijo2@gmail.com.br
mailto:sospfj@gmail.com.br

FFLad-achE )

ESTADO DO ACRE ]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJO
SESSAO DE PLANEJAMENTO

9.10.1 Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver ddvida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

9.11. Ede responsabilidade do licitante conferir a exatidao dos seus dados cadastrais no SICAF e
manté-los atualizados junto aos Orgaos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorrecao ou aqueles
se tornem desatualizados.

9.11.1 A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacao.

9.12. A verificacdo pelo Pregoeiro/Agente de Contratacao/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais
de d6rgaos e entidades emissores de certidoes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitagao.

9.12.1 Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de NO MINIMO, VINTE E QUATRO
HORAS, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do Pregoeiro/Agente de
Contratacao/Comissao.

9.12.2 Na hipdtese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no §
19 do art. 36 e no § 19 do art. 39 da Instrucao Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro
de 2022.

9.13. A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente sera
feita em relacao ao licitante vencedor.

9.13.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serao exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.13.2 Respeitada a excecao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
de habilitagdo anteceder as fases de apresentagao de propostas e lances e de julgamento, a
verificagao ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagao a todos os licitantes.

9.14. Encerrado o prazo para envio da documentacdo de que trata o item 9.12.1, podera ser
admitida, mediante decisao fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratacdao, a apresentacao
de novos documentos de habilitacggo ou a complementacdao de informacOes acerca dos
documentos ja apresentados pelos licitantes, em até 24 horas, para:

9.14.1 A afericao das condigdes de habilitagao do licitante, desde que decorrentes de fatos
existentes a época da abertura do certame;

9.14.2 Atualizacao de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas;
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9.14.3 Suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente
pelo licitante;

9.14.4 Suprimento da auséncia de certidao e/ou documento de cunho declaratdrio expedido
por 6rgdo ou entidade cujos atos gozem de presuncao de veracidade e fé publica.

9.15. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentagdao, restara preclusa essa
oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitacao.

9.16. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacao podera sanar erros
ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitacdo e classificacao.

9.17. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Pregoeiro/Agente
de Contratagdo/Comissao examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem
de classificacdo, até a apuragao de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o
prazo disposto no subitem 9.12.1.

9.18. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata
o subitem anterior.

9.19. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndao como condicdao para
participacao na licitacao.

9.20. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, nao
cabera exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razao de fatos
supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.

10.DO TERMO DE CONTRATO

10.1. Apods a homologacdo e adjudicacdo, caso se conclua pela contratacdo, sera firmado termo
de contrato, ou outro instrumento equivalente.

10.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (Cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o
direito a contratacdo, sem prejuizo das sancOes previstas neste Edital.

10.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é o estabelecido no Termo de Referéncia.

10.4. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo
de Créditos ndo Quitados do Setor PUblico Federal — Cadin e a comprovagao das condicoes de
habilitacdo e contratacao consignadas neste Edital, que deverao ser mantidas pelo fornecedor
durante a vigéncia do contrato.

10.4.1 A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratacao.
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11.DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

11.1. Homologado o resultado da licitacdo, o licitante mais bem classificado tera o prazo de 05
(cinco) dias, contados a partir da data de sua convocagao, para assinar a Ata de Registro de
Precos, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a
contratacdo, sem prejuizo das sangOes previstas na Lei n° 14,133, de 2021.

11.2. O prazo de convocacao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante
solicitagdo do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

11.2.1 A solicitagao seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
11.2.2 A justificativa apresentada seja aceita pela Administragao.

11.3. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no
sistema de registro de pregos.

11.4. Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Pregos quantas forem necessarias para o
registro de todos os itens constantes no Termo de Referéncia/Projeto Basico, com a indicagao do
licitante vencedor, a descricao do(s) item(ns), as respectivas quantidades, precos registrados e
demais condigoes.

11.5. O preco registrado, com a indicacdo dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e
disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos.

11.6. A existéncia de pregos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condicoes
estabelecidas, mas ndo obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizacao de licitagao
especifica para a aquisicao pretendida, desde que devidamente justificada.

11.7. Na hipdtese de o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas
condigbes estabelecidas, fica facultado a Administragdao convocar os licitantes remanescentes do
cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condigOes
propostas pelo primeiro classificado.

11.8. O prazo de vigéncia da ata de registro de pregos sera de 1 (um) ano e podera ser
prorrogado, por igual periodo, desde que comprovado o preco vantajoso.

11.8.1 Em caso de prorrogacao da ata, [podera] ser renovado o quantitativo originalmente
registrado.

12.DOS RECURSOS

12.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacao de licitantes, a anulagcdo ou revogagao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da
Lei n® 14.133, de 2021.

12.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da
ata.

Pagina 20|82


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165

FFLad-achE )

ESTADO DO ACRE ]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJO
SESSAO DE PLANEJAMENTO

12.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitagao do licitante:

12.3.1 Aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

12.3.2 O prazo para a manifestacdo da intencdao de recorrer nao sera inferior a 10 (dez)
minutos.

12.3.3 O prazo para apresentagao das razoes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou
de lavratura da ata de habilitacao ou inabilitacao;

12.3.4 Na hipdtese de adogdo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°
14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacao da ata de julgamento.

12.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

12.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo
prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo
de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

12.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

12.7. O prazo para apresentacdao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias Uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da interposicao do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

12.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

12.9. 0O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

13.DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

13.1. Comete infragao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1 Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratacao/Comissao durante o
certame;

13.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

13.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
13.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
13.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

13.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;
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13.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacoes do edital.

13.1.3 Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

13.1.5 Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacao;

13.1.6 Fraudar a licitacao;

13.1.7 Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

13.1.7.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
13.1.7.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
13.1.7.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada.
13.1.8 Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
13.1.9 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2013.

13.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, apds regular processo
administrativo garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes
sancoes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

13.2.1 Adverténcia;
13.2.2 Multa;
13.2.3 Impedimento de licitar e contratar e

13.2.4 Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

13.3. Na aplicacao das sangOes serao considerados:
13.3.1 A natureza e a gravidade da infragdao cometida;
13.3.2 As peculiaridades do caso concreto;
13.3.3 As circunstancias agravantes ou atenuantes;
13.3.4 Os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

13.3.5 A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagOes dos 6rgados de controle.

13.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicacao
oficial.
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13.4.1 Para as infracdes previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa sera de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

13.4.2 Para as infragOes previstas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7, 13.1.8 e 13.1.9, a
multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

13.5. As sancoes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

13.6. Na aplicagao da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

13.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3 e 13.1.4,
quando nado se justificar a imposigao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar
e contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta do ente federativo a qual
pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

13.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢ao de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7,
13.1.8 e 13.1.9, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2,
13.1.3 e 13.1.4 que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sangao de
impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da
Lei n°® 14.133, de 2021.

13.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao,
descrita no item 13.1.4, caracterizara o descumprimento total da obrigacao assumida e o sujeitara
as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade
promotora da licitagao, nos termos do art. 45, §4° da Instrucao Normativa SEGES/ME n© 73, de 30
de setembro de 2022.

13.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdao de
processo de responsabilizacao a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sangdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera
proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
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13.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideragao da aplicacdo da sangao de declaragao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

13.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

13.14. A aplicacao das sancoes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao
de reparacgao integral dos danos causados.

13.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio dos licitantes, as notificagdes serdo
enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem
como os cadastrados pela empresa no Sicaf.

13.15.1  Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no
Sicaf serdo considerados de uso continuo da empresa, nao cabendo alegacao de
desconhecimento das comunicagOes a eles comprovadamente enviadas.

14.DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao
da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da
abertura do certame.

14.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Util anterior a data da abertura do
certame.

14.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica,
pelo seguinte meio: cplfeijo2@gmail.com.br .

14.4. As impugnacOes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no
certame.

14.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo Pregoeiro/Agente de Contratagao/Comissao, nos autos do processo de licitagao.

14.6. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

15.DAS DISPOSICOES GERAIS

15.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

15.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacgdo do certame na data marcada, a sessdao sera automaticamente transferida para o
primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja
comunicacao em contrario, pelo Pregoeiro/Agente de Contratacao/Comissao.
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15.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o
horario de Brasilia - DF.

15.4. A homologacdo do resultado desta licitacdo nao implicara direito a contratacao.

15.5. As normas disciplinadoras da licitacao serao sempre interpretadas em favor da ampliagao
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

15.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas propostas e
a Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducao ou do resultado do processo licitatério.

15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.

15.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.

15.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas
gue compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

15.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacoes
Publicas (PNCP) e enderego eletronico: www.feijo.ac.gov.br e http://sistemas.tce.ac.gov.br/licon.

15.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
15.11.1  Anexo I - Termo de Referéncia;
15.11.1.1. Apéndice do Anexo I — Estudo Técnico Preliminar;
15.11.2 Anexo II — Minuta de Termo de Contrato;
15.11.3  Anexo III — Minuta de Ata de Registro de Pregos;

Feijo —Acre, 12 de Novembro de 2025.

Maria Erlania da Silva Aguiar
Agente de Contratacao
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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA
1. CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1.  Registro de Pregos para a contratacao de obras sob demanda, a fim de realizar a
pavimentacao e adequacao de vias urbanas, manutencdo, reparos, recuperacao de danos e acoes
preventivas de massa asfaltica em vias urbanas, calgadas, sarjetas, meio fio, drenagem no
Municipio de Feij6 — Acre, na forma estabelecida conforme condigdes e exigéncias deste
instrumento e em planilhas de servigos e insumos diversos descritos no sistema nacional de
pesquisa de custos e indices da construcao civil — SINAPI/SICRO.

ITEM ESPECIFICACKO CATSER UNIDADE | VALOR TOTAL PERCENTUAL
DE DE DESCONTO
MEDIDA
1 Servigos de Pavimentacdo e 5622 Servigo R$ 6.594.498,99 %
Adequacdo de vias urbanas,
manutencao, reparos,

recuperacao de danos e
acles preventivas de massa
asfaltica em vias urbanas,
calgadas, sarjetas, meio fio,
drenagem.

Classificacdao do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.2 Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

Classificacao do objeto quanto ao modelo de execucao
1.3. O servico é enquadrado como ndo continuo ou contratados por escopo.
Prazo de vigéncia

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 meses contados da assinatura do contrato, na forma
do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagao a
vigéncia da contratacdo.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A necessidade da obra estd amparada em levantamentos técnicos realizados pela equipe de
engenharia municipal, que identificaram elevado grau de deterioracdo das vias publicas, com presenca de
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buracos, fissuras, afundamentos e desgaste do pavimento, comprometendo a trafegabilidade, a seguranca
vidria e a qualidade de vida da populagao.

2.2. A auséncia de manutencdo adequada tem gerado aumento nos custos com reparos emergenciais,
acidentes de transito e prejuizos a economia local, especialmente ao comércio e ao transporte publico.

2.3. O Municipio de Feij6é-AC enfrenta deterioracdo acentuada da malha viaria urbana em diversos
trechos, com presenca de buracos, trincas, desgaste do revestimento e desnivelamento da pista. Essa
condicdo compromete:

2.3.1 A trafegabilidade de veiculos particulares e do transporte publico/escolar;
2.3.2 O acesso a servigos essenciais (saude, educacdo e seguranca publica);
2.3.3 A segurancga de pedestres, motoristas e ciclistas;

2.3.4 Além de gerar aumento de custos com manutencoes corretivas emergenciais.
3. DESCRIQRO DA SOLUCKO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrigao da solugao como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagbes Sustentaveis:

4.1.1 A contratada devera apresentar e cumprir Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil (PGRCC), conforme Resolugao CONAMA n° 307/2002.

4.1.2 Os residuos de frenagem, sobras de massa asfaltica e embalagens deverao ser
reutilizados, reciclados ou destinados a locais licenciados.

4.1.3 E vedado o descarte de residuos em areas verdes, corpos d’agua, vias publicas ou bota-
fora nao autorizado.

4.1.4 Todos os insumos (CAP, agregados, ligantes) deverao apresentar declaracao de origem e
cadeia de custddia, vedado o uso de materiais oriundos de areas sem licenga ambiental.

4.1.5 Nao sera permitido o uso de agregados provenientes de areas de desmatamento ilegal,
garimpo ou mineragao irregular.

Subcontratacao

4.2. N3o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

Garantia da contratacao
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4.3. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os Art. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de
2021, com validade durante a execucao do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia
contratual, podendo o Contratado optar pela caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-
garantia, fianca bancaria ou titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do
valor total da contratacao.

4.3.1 Tratando-se de obra ou servico de engenharia, sera exigida garantia adicional do
fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracao, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta.

43.2 O licitante que nao atender ao disposto no item 4.3.1 estara sujeito a
desclassificacao.

44. Em caso de opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.4.1 A apolice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo
pague o prémio nas datas convencionadas.

4.4.2 Caso o adjudicatario ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da
assinatura do contrato, ocorrerd a preclusdao do direito de escolha dessa modalidade de
garantia.

443 A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificacOes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissdao do respectivo endosso pela seguradora.

4.4.4 Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou
de aniversario, desde que mantidas as condicOes e coberturas da apdlice vigente e nenhum
periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensao contratual.

4.4.5 Caso o adjudicatario nao opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apdlice de
seguro de garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo
de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da
assinatura do contrato, comprovante de prestagdao de garantia nas modalidades de caugdo
em dinheiro ou titulos da divida publica, fianca bancaria ou titulos de capitalizacao.

4,5. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado,
devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica
Federal, com corregdo monetaria.

4.6. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério competente.
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4.7.  No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco
ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil,
e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

4.8. Na hipdtese de opgao pelo titulo de capitalizacao, a garantia devera ser custeada por
pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia,
emitido por sociedades de capitalizacdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo
Federal.

4.8.1 O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as
condicdes gerais e o0 numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizagdo
foi aprovado pela Susep (art. 89, III, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de margo de 2022).

49. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo
aceitagao, o pagamento de:

4,9.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

4,9.2 Multas moratodrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

4.9.3 ObrigacOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pelo Contratado.

4.10. Em caso de seguro-garantia, a apdlice devera ter cobertura para pagamento direto ao
empregado apds decisdo definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e
certo a ele devido em razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito
em julgado de decisao judicial.

4.11. No caso de alteracdao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por
igual periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissao do
apostilamento, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

4.12. Na hipdtese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo,
o Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até
a ordem de reinicio da execug¢do ou o adimplemento pela Administracao.

4.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 10 (dez)
dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que
for notificada.

4.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.
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4.14.1 O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo
Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdao de descumprimento
de clausulas contratuais.

4.14.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia
da apdlice, sua caracterizagdo e comunicacdo poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°
662, de 11 de abril de 2022.

4.15. Extinguir-se-a a garantia com a restituicao da carta fianca, autorizacao para a liberacdo
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo
de capitalizagdo, acompanhada de declaracgo do Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.15.1 A extincdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentagao
da Susep.

4.15.2 A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término
da vigéncia da apdlice.

4.16. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execucao do contrato ou apds a
sua extincdo por culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

4.17. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste Termo de Referéncia.

4.18. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

4.19. A garantia de execugao é independente de eventual garantia do produto ou servico prevista
neste Termo de Referéncia.

Garantia de Proposta

4.20. Sera exigida a prestacao de garantia de proposta de que trata o artigo 58 da Lei n°
14.133/2021 como requisito de pré-habilitagao;

4.21. A garantia de proposta correspondera ao valor de R$ 66.000,00 (Sessenta e Seis Mil
Reais);

4.22. O licitante devera juntar a sua proposta o comprovante de prestacdo de garantia em uma
das modalidades previstas no § 1° do art. 96 da Lei n°© 14.133/2021.

4.23. A ndo apresentacao da garantia de proposta juntamente com a proposta no prazo
estabelecido no edital (duas horas), implicara na desclassificacao do licitante.
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Exequibilidade da Proposta

4.24. No caso de obras e servicos de engenharia, serao consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracao, independentemente do regime de execucao.

4.25. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, sera exigida garantia adicional do
fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta.

Vistoria

4.26. A avaliagdao prévia do local de execugao dos servigos € imprescindivel para o conhecimento
pleno das condigOes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado
o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 08 horas as 17 horas.

4.27. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.28. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagao para a realizagao da vistoria.

4.28.1 Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal
assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condices e
peculiaridades da contratagao.

429. A ndo realizaggo da vistoria nao podera embasar posteriores alegacdoes de
desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacao dos servicos, devendo o Contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

Instalacao de escritoério

4.30. Considera-se imprescindivel para a adequada execucao dos servicos contratados que o
fornecedor possua ou venha a instalar escritério contendo estrutura administrativa minima, no
municipio de Feijo - Acre, pelas razoes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

CondicOes de execucao
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5.1. A execugao do objeto seqguira a seguinte dindamica:
5.1.1 Inicio da execucdo do objeto: Até 30 dias da emissao da ordem de servico.
Escopo dos Servicos

5.2.  Os servicos serao executados nos locais indicados pela Contratante, no ato da solicitacao
de servico, e deverao seguir rigorosamente as especificacdes e os detalhes de execucao previstos
neste documento, bem como os materiais empregados deverao ter qualidade comprovada e
obedecer as especificagdes contidas neste documento, nas normas da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), bem como do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(DNIT), especificamente as normas:

e NBR 12948:1993 — Materiais para Concreto Betuminoso Usinado a Quente;
e NBR 12949:1993 — Concreto Betuminoso Usinado a Quente;

e NBR 12950:1993 — Execugao de imprimacao impermeabilizante;

e NBR 12951:1993 — Execucao de imprimagao ligante;

e DNIT 100/2018 — ES — Obras Complementares — Seguranca no Trafego Rodoviario —
Sinalizacao Horizontal;

e DNIT 165/2013 — EM — Emulsdes asfalticas para pavimentacao;
e DNIT 031/2006 — ES — Pavimentos flexiveis - Concreto asfaltico;

e DNIT 154/2010 — ES — Pavimentacao asfaltica - Recuperacao de defeitos em pavimentos
asfalticos;

e DNIT 005/2003 — TER - Defeitos nos pavimentos flexiveis e semirrigidos, além de
instituicdes, normas e resolugdes pertinentes.

Especificacoes Técnicas de execucao dos servicos
5.2.1 A execucao contratual observara as rotinas a seguir:
5.2.1.1. Servigos preliminares;
5.2.1.2. Administracao da Obra;
5.2.1.3. Servigos Técnicos;
5.2.1.4. Terraplanagem;
5.2.1.5. Pavimentacao;
5.2.1.6. Drenagem superficial;
5.2.1.7. Obras de arte correntes;
5.2.1.8. Sinalizacdo viaria vertical e horizontal;

5.2.1.9. Calcadas;
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5.2.1.10. Rampas de acessibilidade;
5.2.1.11. Servicos diversos
Materiais a serem disponibilizados

5.3. Para a perfeita execucdo dos servicos, o Contratado devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

5.4. A contratada devera comprovar a disponibilidade da relacdo de equipamentos minimos
considerados essenciais para execugao do objeto:

ITEM EQUIPAMENTOS QUANT.
1 Rolo Compactador Liso. 2 und
2 Caminhdo Basculante 4 und
3 Usina de Asfalto 1und
4 Usina Movel Microrevestimento 1 und
5 Retroescavadeira 2 und
6 Escavadeira Hidraulica 1 und
7 Espargidor de Asfalto 1 und
8 Corta piso (policorte) 1und

Especificacao da garantia do servico

5.5. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11
de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para
esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adocdo de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano
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de fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execugdo do
Contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancOes aplicaveis,
dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagao
dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdao a execucao do objeto
Contratado.

6.7. O Contratado devera manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante
o periodo de execucao do servico.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencao
do preposto da empresa, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da
atividade.

Rotinas de Fiscalizacao

6.9. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalizacdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragao.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacao das faltas ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corregao da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacao
que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacao
contratual.

6.16. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula nd3o exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de

Pagina 34|82



FFLad-achE )

ESTADO DO ACRE ]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJO
SESSAO DE PLANEJAMENTO

imperfeicoes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, nao implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.17. As disposicOes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII
da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao,
por forca da Instrugao Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizacao Administrativa

6.18. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencao das condicdes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes,
caso necessario.

6.19. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato
6.20. Cabe ao gestor do contrato:

6.20.1 Coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucao no histdrico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragbes e das prorrogacoes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagbes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

6.20.2 Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.20.3 Acompanhar a manutengao das condigdes de habilitagao da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacdao e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.20.4 Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo Contratado,
com mencao ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagoes.

6.20.5 Tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacao
para fins de aplicacao de sangoes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei
n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
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6.20.6 Elaborar relatdrio final com informagdes sobre a consecugao dos objetivos que tenham
justificado a contratacao e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administragao.

6.20.7 Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, com a indicacao expressa de que o valor da Nota
Fiscal emitida pela contratada confere com o valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao no
recebimento definitivo do servigo.

6.20.8 Receber e dar encaminhamento imediato:

6.20.8.1. As dentncias de discriminacdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho,
conforme o art. 29, inciso III, do Decreto n.© 12.174/2024;

6.20.8.2. A notificacdo formal de que a empresa contratada estd descumprindo suas
obrigacOes trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho,
Ministério Publico, Defensoria Publica ou por qualquer outro meio idoneo.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagao da execucao do objeto utilizara o Instrumento de Medicao de Resultado (IMR),
conforme disposto nesta secao.

7.2.  Nos regimes de execucao de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacao
por tarefa, contratacdo integrada e contratacdo semi-integrada sera adotada sistematica de
medicdo e pagamento associada a execucao de etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas
ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adocao de sistematica de remuneragao
orientada por pregos unitarios ou referenciada pela execucao de quantidades de itens unitarios.

7.3.  Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.3.1 Nao produziu os resultados acordados,

7.3.2 Deixou de executar, ou ndao executou com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.3.3 Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou
os utilizou com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Recebimento

7.4.  Os servicos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo.
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7.4.1 Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ao final de cada etapa da execucao
contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a
medicao prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de célculo
detalhada.

7.4.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.4.3 O Contratado também apresentara, a cada medicao, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao
contratual, quando for o caso.

7.5. O prazo para recebimento provisério sera contado do recebimento de comunicacao de
cobranga oriunda do Contratado com a comprovagao da prestagao dos servicos a que se referem a
parcela a ser paga.

7.6. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.7. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

7.9.  Para efeito de recebimento provisério, sera considerado para fins de faturamento o periodo
de 30 dias.

7.10. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.10.1 O fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagdes da execucao
do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatdrio, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio
a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.10.2 O fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizacdo dos dispéndios
concernentes aos salarios e as obrigacOes trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS do més
anterior, dentre outros, emitindo relatdrio que sera encaminhado ao gestor do contrato.

7.11. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.12. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima
e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no recebimento provisério.
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7.13. A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento
provisdrio.

7.14. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugles exigiveis.

7.15. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacOes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacao das
penalidades.

7.16.  Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter
o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relacao a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.17. Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.17.1 Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
Contratado, com mencdo ao seu desempenho na execuc¢ao contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento.

7.17.2 Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizacao
e, caso haja irregularidades que impegcam a liquidagao e o pagamento da despesa, indicar as
cldusulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas
corregoes;

7.17.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados,
com base nos relatdrios e documentagdes apresentadas; e

7.17.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

7.17.5 Enviar a documentacdao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdao dos
procedimentos de liquidacdao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestao.

7.18. No caso de controvérsia sobre a execucdao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissao de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execucao do objeto, para
efeito de liquidagcao e pagamento.

7.19. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo Contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranca.
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7.20. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

Liquidacao
7.21. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias

Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do
art. 79, §39 da Instrucao Normativa SEGES/ME n© 77/2022.

7.22. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogacao, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem
o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021

7.23. Para fins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

I) O prazo de validade;

ITI) A data da emissao;

III) Os dados do contrato e do érgao contratante;

IV) O periodo respectivo de execugao do contrato;

V) O valor a pagar; e

VI) Eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
7.24. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liguidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o Contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizacdo da situacao, sem 6nus ao
Contratante.

7.25. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagao
mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

7.26. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:
7.26.1 Verificar a manutengao das condigdes de habilitagao exigidas;

7.26.2 Identificar possivel razdo que impeca a participacdao em licitacao/contratacdo no ambito
do drgao ou entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administracao ou com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.27. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério do Contratante.

7.28. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
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inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.29. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a
ampla defesa.

7.30. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situagao junto ao
SICAF.

Prazo de pagamento

7.31. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizagao
da liquidagao da despesa, conforme secao anterior, nos termos da Instrucao Normativa SEGES/ME
no 77, de 2022.

7.32. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serao atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicagao do indice IPCA de correcao monetaria.

Forma de pagamento

7.33. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo Contratado.

7.34. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.35. Quando do pagamento, sera efetuada a retengado tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

7.35.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serao retidos na fonte, quando da realizagdao do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislagao vigente.

7.36. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, ndao sofrera a retencdo tributdria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacao de comprovacgao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste
7.37.  Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado

da data do orcamento estimado, considerando as planilhas referenciais elaboradas com base no
SINAPI/SICRO do més 09 do ano de 2025.
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7.38. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos
iniciais serao reajustados, mediante a aplicacao, pelo Contratante, do INCC exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.39. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.40. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante
pagara ao Contratado a importancia calculada pela Ultima variacdao conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.41. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(dao), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

7.42. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdao entdo em vigor.

7.43. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.44. O reajuste sera realizado por apostilamento.

Cessdo de Crédito
7.45. As cessOes de crédito dependerao de prévia aprovacao do Contratante.

7.45.1 A eficacia da cessdo de crédito, em relagdo a Administracao, esta condicionada a
celebragao de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.45.2 Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagao contratual de cumprimento de todas
as condicOes de habilitacao por parte do Contratado (cedente), a celebragao do aditamento de
cessao de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a
regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario
nao se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em
vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente,
conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de
2020.

7.45.3 O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente
(Contratado) pela execucao do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as
defesas e excegOes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos,
incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovacao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos
causados a Administracao.
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7.45.4 A cessdo de crédito ndo afetard a execugao do objeto contratado, que continuara sob a
integral responsabilidade do Contratado.

7.46. O disposto nesta secdo nao afeta as operagOes de crédito de que trata a Instrucdo

No

rmativa SEGES/MGI n© 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

8. INFRAGCOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
8.1.  Comete infracao administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) Der causa a inexecucdo parcial do contrato;
b) Der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) Der causa a inexecucao total do contrato;
d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;
e) Apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugao do
contrato;
f)  Praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
g) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
8.2. Serao aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sangoes:

8.2.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre
que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

8.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais
grave;

8.2.3 Declaracdao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas "b”, “c” e “d”,
que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave.

8.2.4 Multa:

8.2.4.1. Moratoria, para as infracdes descritas no item “d”, de 0,5% (meio por cento) por
dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60
(sessenta) dias.
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8.2.4.2. Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do
prazo fixado para apresentacao, suplementacao ou reposicao da garantia;

8.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacao,
suplementacao ou reposicao da garantia autoriza a Administracdo a promover a extingao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispoe
oinciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

8.2.4.3. Compensatoria, para as infracdes descritas acima alineas “e” a “h” de 15% a 30%
por cento) do valor da contratacgao.

8.2.4.4. Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista acima na alinea “c”, de
15% a 30% do valor da contratagao.

8.2.4.5. Compensatoria, para a infracdo descrita acima na alinea “b”, de 15% a 30% do
valor da contratacao.

8.2.4.6. Compensatodria, em substituicdo a multa moratdria para a infracdo descrita acima na
alinea “d”, de 15% a 30% do valor da contratacao.

8.3. A aplicagdo das sangOes previstas neste Termo de Referéncia nao exclui, em hipdtese
alguma, a obrigagao de reparagao integral do dano causado ao Contratante.

8.4. Todas as sancOes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa.

8.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizacOes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 dias, a contar da
data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicacdo das sancOes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n© 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1 Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacoes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os
cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF
serao considerados de uso continuo da empresa, nao cabendo alegacao de desconhecimento
das comunicacoes a eles comprovadamente enviadas.
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8.9.  Na aplicagao das sangdes serao considerados:
8.9.1 A natureza e a gravidade da infragao cometida;
8.9.2 As peculiaridades do caso concreto;
8.9.3 As circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.9.4 Os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.9.5 A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagOes dos 6rgdos de controle.

8.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitacOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade juridica do Contratado poderad ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Termo de Referéncia ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sancoes aplicadas a pessoa juridica serdao estendidos aos seus administradores e sdcios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao
de coligacao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos,
o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

8.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal.

8.12.1 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sangOes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar s3o passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administracao Contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgao decorrentes deste mesmo contrato ou
de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo o6rgao ora
Contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n© 26, de 13 de abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta
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9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento
pelo MAIOR DESCONTO.

Regime de Execucao

9.2. O regime de execucdo do objeto sera de empreitada por preco global.

Critérios de aceitabilidade de precos

9.3. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito
ao regime de empreitada por preco unitario, o critério de aceitabilidade de precos sera o valor
global estimado para a contratagao.

9.3.1 O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os
precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administracao, para efeito de avaliacao de exequibilidade;

Exigéncias de habilitacao
9.4. Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

9.5.  Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricao do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

9.6.  Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacao no Registro onde tem sede a matriz;

9.7. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagao respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista.

9.8. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

9.9. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdao de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais
e a Divida Ativa da Unidao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
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Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.10. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.11. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943;

9.12. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.13. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.14. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicao mediante a apresentacao de declaracao da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Qualificacdao Economico-Financeira

9.15. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacao na
licitacao/contratacao, ou de sociedade simples;

9.16. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.17. Balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracoes
contabeis dos dois Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei,
comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicagdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo

Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante
Ativo Total
SG =

Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante
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Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

9.18. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para fins de
habilitacdo, capital minimo de 10% do valor total estimado da contratacao.

9.19. Os indicadores fixados acima deverao ser atingidos em cada um dos dois Ultimos exercicios
sociais, sob pena de inabilitacao;

9.20. Os documentos referidos acima limitar-se-d0 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.21. Os documentos referidos acima deverdao ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituracdao Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.22. O atendimento dos indices econémicos previstos neste termo de referéncia devera ser
atestado mediante declaracao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada
pelo fornecedor.

9.23. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratacdo deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco
de abertura.

9.24. Somente serdo aceitos balancos devidamente registrados em Junta Comercial da Sede do
Licitante ou pelo Sistema Publico de Escrituracao Digital — SPED/RFB.

9.25. O prazo de validade do Balango Patrimonial ou o ultimo exercicio social para o registro dos
balangos nos 6rgaos competentes sera aquele estabelecido no art. 1.078 do Cddigo Civil Brasileiro,
qual seja, 30 de abril do ano seguinte.

9.26. Para as empresas tributadas com base no lucro real que utilizam o Sistema Publico de
Escrituracdo Digital — SPED da RBF, o prazo de validade do Balango sera de 31 de maio do
seguinte ano, conforme previsto no Art. 5° da Instrugao Normativa n® 2003, de 18 de janeiro de
2021.

9.27. Serao considerados na forma da lei sob pena de inabilitacao, o balanco patrimonial e as
demonstracdes contabeis assim apresentados:

9.27.1 Para Sociedades Anonimas (Empresas S/A), copia autenticada da publicacdo do
Balanco publicada em Diario Oficial ou jornal de grande circulacao da sede do Licitante; (Art.
289, paragrafo I, da Lei Federal 6404/76), alterada pela (Lei Federal n°. 13818/2019).

9.27.2 Para as demais empresas (Sociedades Limitadas, Empresario de Firma Individual,
Eireli), Balanco Patrimonial acompanhado de cdpias legiveis e autenticadas dos Termos de
Abertura e Encerramento do Livro Diario e Termo de Autenticacdo do Livro Digital, onde foram
transcritos o referido balanco e a demonstragao do resultado, devendo ser assinado por técnico
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em Ciéncias Contabeis legalmente habilitado e pelo administrador da sociedade empresaria;
(Art. 5 § 2° do Decreto-Lei n°. 486/1969), (Art. 1179, 1180 e 1184 do Cddigo Civil Brasileiro).

Qualificacao Técnica

9.28. Declaracao de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da contratacao.

9.28.1 Essa declaracao podera ser substituida por declaracao formal assinada pelo
responsavel técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condicoes e
peculiaridades da contratagao.

9.29. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente: CREA em plena
validade.

9.30. Registro ou inscricdo da empresa licitante e do(s) profissional(is): a) Engenheiro Civil ou
Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente; b) Técnico ou Engenheiro de Seguranca do Trabalho
(dimensionamento Conforme Norma Regulamentadora NR 4 — Servicos Especializados em
Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho) C) Topografo ou Técnico em Topografia na
entidade profissional competente. Para o licitante vencedor da licitacao, caso nao seja do Acre, por
ocasido da assinatura do contrato sera exigido o visto da entidade profissional competente.

9.30.1 Caso o registro ou inscricdo do(s) profissional(ais) acima esteja(m) no descritos no
na entidade profissional da licitante, ndo ha a necessidade de apresentar o registro ou inscricao
individual(ais) desse(s) profissional(ais).

9.31. Para fins de habilitagdo técnico-profissional: comprovacao de que os profissionais indicados
pela empresa na data da licitacdo terem executado, a qualquer tempo, obras/servicos de
caracteristicas técnicas compativeis com o objeto desta licitacdo, através de certiddao de acervo
técnico CAT e/ou atestado(s), em nome do proprio Responsavel Técnico, fornecido por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, devidamente certificados pela entidade profissional
competente, obedecendo, para as parcelas de maior relevancia, que deverdo estar explicitadas
conforme constante a seguir.

Qualificacao Técnico-Operacional

9.32. Comprovagao de aptiddo para execucao de servigo similar, de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratacdo, ou do item pertinente, por
meio da apresentacdo de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.32.1 Para fins da comprovagao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer
respeito a contrato(s) executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:
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ITEM ACERVO OPERACIONAL UNID QUANTIDADE MINIMA

01 [SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGCAO, INCLUSIVE M2 3.000
NOTAS DE SERVICO

02 |ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO M3 6.000

03 %ggggﬁo DE BASE E/OU SUB-BASE ESTABILIZADA COM M3 18.000

04 [EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO M2 30.000

05 [MPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO M2 30.000

06 [TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO M2 20.000

07 |MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 M 18.000

08 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO PREPARADO COM M 18.000
BETONEIRA MOLDADA IN LOCO

09 |PASSEIO (CALCADA) DE CONCREDO MOLDADO IN LOCO, M2 8.000
ACABAMENTO CONVENCIONAL

10 |PINTURA DE FAIXA - TERMOPLASTICO POR ASPERSAQ M2 8.000

Notas:

I - A fim de comprovar as informagdes contidas nos atestados de capacidade
de capacidade técnica operacional, apresentados, podera ser solicitado das
licitantes, copia do contrato que deu origem ao referido atestado, e/ou das
certidoes de acervo técnico (CAT), como forma de conferir autenticidade e
veracidade das informagdes constantes nos documentos emitidos em nome
das licitantes.

II - Para fins de qualificacdo técnico-operacional, sera vedada a
apresentacdao de CAT ou CAO sem Registro de Atestado. Para fins de
qualificacdo técnico-operacional, sera vedada a apresentacao de Atestado
que ndo estdo em conformidade com a RESOLUCAO N° 93, DE 7 DE
NOVEMBRO DE 2014 do CAU/BR e/ou RESOLUCAO N° 1.137, DE 31 DE
MARCO DE 2023 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA —
CONFEA.

III - Em se tratando de CREA, devera ser apresentada Certidao de Acervo
Técnico — CAT;
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IV - Em se tratando de CAU, devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico
com Atestado — CAT-A, conforme art. 11 da Resolugao n® 93, de 07 de
novembro de 2014 do CAU/BR

9.32.2 Serdo admitidos, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo de servico, a
apresentacdo e o somatorio de diferentes atestados de servicos executados de forma
concomitante, pois essa situacdo equivale, para fins de comprovacdo de capacidade técnico-
operacional, a uma Unica contratacao.

9.32.3 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da
filial do fornecedor.

9.32.4 O fornecedor disponibilizara todas as informagGes necessarias a comprovagao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracao, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foram
prestados os servigos, entre outros documentos.

9.32.5 Os atestados deverao referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade
econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

9.33. Declaracdo de que o fornecedor possui ou instalara escritdério no municipio de Feijé, o que
devera ser comprovado no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contado a partir da vigéncia do
contrato.

9.34. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras
quando acompanhados de traducdo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da
entidade emissora.

9.35. A apresentacao, pelo fornecedor, de certidoes ou atestados de desempenho anterior
emitido em favor de consorcio do qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos os
requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei n® 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificacao Técnico-Profissional

9.36. Apresentagao do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por
execucao de servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

ITEM ACERVO OPERACIONAL UNID
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTAS DE
01 M2
SERVICO.
02 |ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO M3
03 |[EXECUCAO DE BASE E/OU SUB-BASE ESTABILIZADA COM MISTURA M3
04 |[EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO M2
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05 [MPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO M2

06 [TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO M2

07 |MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 M

08 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO PREPARADO COM BETONEIRA M
MOLDADA IN LOCO

09 PASSEIO (CALCADA) DE CONCREDO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO M2
CONVENCIONAL

10 |PINTURA DE FAIXA - TERMOPLASTICO POR ASPERSAQ M2

9.36.1 A comprovacao de vinculo profissional se fara :

a) por contrato de prestacao de servico celebrado de acordo com a legislagao civil, ou;

b) por meio de cdpia autenticada da CTPS — Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
acompanhada de cdpia do Registro de Empregados, no caso de empregado da licitante, ou

c) declaracao de disponibilidade e futura contratacao do profissional assinada pelo
responsavel da empresa licitante e pelo préprio profissional ou;

d) Comprovagao de registro como responsavel técnico pela empresa licitante junto a
entidade competente ou;

e) por meio do Contrato Social da Empresa ou Certiddao de Pessoa Juridica do CREA, para o
sdcio ou proprietario;

O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(ao) participar do servico objeto do contrato, e sera
admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracao (§ 6° do art. 67 da Lei n°® 14.133, de 2021)

Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa a aplicagao das sangGes previstas nos incisos III e IV do caput
do art. 156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientacdo proposta, de prescricdo
técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

9.37. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da
filial do fornecedor.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratacdo, que é o maximo aceitavel, é de R$ 6.594.498,99
(Seis Milhdes Quinhentos e Noventa e Quatro Mil Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Noventa
e Nove Centavos) conforme custos apostos na tabela contida no item 1.1 acima e em
planilha anexa.
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10.2. A estimativa de custo levou em consideragao o risco envolvido na contratagdo e sua
alocacao entre Contratante e Contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do
Contrato.

10.3. Em caso de Registro de Pregos, os precgos registrados poderao ser alterados ou atualizados
em decorréncia de eventual reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o
custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situagoes:

10.3.1 Em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo da ata
tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 da
Lei n® 14.133, de 2021;

10.3.2 Em caso de criagao, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposicoes legais, com comprovada repercussdao sobre 0s precos
registrados;

10.3.3 Serdo reajustados os pregos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o
indice previsto para a contratagao; ou

10.3.4 Poderao ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a
contratacao.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados de Transferéncia Especial da Unido.

11.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacao:

I) Entidade: Prefeitura Municipal de Feijo;

II) Fungao: 15

III) Subfungao: 451

IV) Programa: 0007

V) Elemento de despesa: 4.4.90.51 — Obras e Instalagdes
VI) Fonte: 0706 - Transferéncia Especial da Unido.

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informagdes contidas neste Termo de Referéncia nao sao classificadas como sigilosas.
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ANEXO II

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° XXX/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XX/2025
PREGAO ELETRONICO N© XXXX/2025
PRAZO DE VIGENCIA: XX (XXX) MESES

O MUNICIPIO DE FEIJO, com sede na Av. Placido de Castro, n® 678 - Centro, CEP:
69.960-000, Feijé-Acre, inscrito no CNPJ sob o n° 04.005.179/0001-20, neste ato,
representado pelo Prefeito Municipal, senhor RAILSON FERREIRA DA SILVA, brasileiro,
solteiro, residente e domiciliado na Rua Alfredo Barroso Cordeiro, s/n, Bairro: Esperanca, CEP:
69.960-000, Feij6 — Acre, doravante denominado simplesmente ORGAO
GERENCIADOR e de outro lado a empresa: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ
sob o n%: ........... [oeime, cOM sede NA cvvveevveenes ,  NO,Bairro,(cidade), neste ato,
representada pelo senhor/2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF sob
0 NO XXXXXXXXXXXXXXXX € Portador RG/Carteira Nacional de Habilitacaco sob o0 n°
XXXXXXXXXXXXXXXX, denominado simplesmente FORNECEDOR, tem justo e acordado o
presente instrumento, proveniente do Processo Licitatorio n® 041 /2025, Concorréncia
Eletrénica n°® 900xx/2025, homologado pelo representante do ORGAO GERENCIADOR em

de xx/xx/2025, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei Federal n©
14.133, de 01 de Abril de 2021, no Decreto Municipal n® 181/21, e em conformidade com as
seguintes clausulas e condigdes:

1. DO OBIJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de pregos para a eventual contratacdao de obras
sob demanda, a fim de realizar a pavimentacao e adequacao de vias urbanas, manutencao,
reparos, recuperacao de danos e agdes preventivas de massa asfaltica em vias urbanas, calcadas,
sarjetas, meio fio, drenagem, especificado no Termo de Referéncia, que € parte integrante desta
Ata, assim como as propostas cujos pregos tenham sido registrados, independentemente de
transcrigao.

2. DOS PREGOS, ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS

2.1. O preco registrado, as especificacoes do objeto, as quantidades minimas e maximas de
cada item, fornecedor(es) e as demais condicdes ofertadas na(s) proposta(s) sao as que seguem:

ITEM ESPECIFICAGAO CATSER | UNIDADE VALOR PERCENTUAL DE
DE TOTAL DESCONTO
MEDIDA
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1 Servigos de Pavimentacao Servico R$ %
e Adequagdo de vias 6.594.498,99
urbanas, manutencgao,
reparos, recuperagao de
danos e acbes preventivas
de massa asfaltica em
vias urbanas, calcadas,
sarjetas, meio fio,
drenagem.

2. DO PRAZO DE VIGENCIA

2.1 O prazo de vigéncia da presente ata € de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da
ata de registro de precos.

2.2 A vigéncia da presente Ata podera ser prorrogada, por igual periodo, desde que comprovado o
preco vantajoso.

2.3 A ata nao podera ser prorrogada quando o fornecedor tiver sido penalizado nas sangOes de
declaracao de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas
as abrangéncias de aplicagao.

3. DAS CONDIGCOES DE PARTICIPAGAO

3.1 A presente Ata de Registro de Precos podera ser usada para aquisicao do seu respectivo
objeto, pela Administracao Direta e Indireta, Autarquica e Fundacional, desde que autorizada sua
utilizacdo pelo Prefeito Municipal de Feijo - Acre.

3.1.1 A utilizacdo referida neste item sO sera possivel se o consumo da quantia
estimada no Anexo II do Edital e desta Ata nao tiver sido esgotado para o periodo.

4. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

4.1 Os pregos ofertados, especificagdo, marca do produto e empresa, encontram-se
enunciados anexo a presente ata, a proposta de Precos, fica fazendo parte integrante
desta ata, independente de transcricao.

4.2 O valor global desta Ata de Registro de Pregos é de R$ XXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXX).

4.3 Fica vedado efetuar acréscimos nos quantitativos estabelecidos nesta ata de registro
de pregos.

4.4 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de precos consta
COmo anexo a esta Ata.
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5 DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

5.1 Durante a vigéncia da ata, os 6rgdos e as entidades da Administracdo Publica federal,
estadual, distrital e municipal que ndo participaram do procedimento de IRP poderdo aderir a ata
de registro de pregos na condicao de nao participantes, observados os seguintes requisitos:

5.2 Apresentacdo de justificativa da vantagem da adesao, inclusive em situacdes de provavel
desabastecimento ou descontinuidade de servigo publico;

5.3 Demonstracao de que os valores registrados estao compativeis com os valores praticados
pelo mercado na forma do art. 23 da Lei n® 14.133, de 2021; e

5.4 Consulta e aceitacao prévias do 6rgao ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
5.5 A autorizagao do 6rgao ou entidade gerenciadora apenas sera realizada apds a aceitacao da

adesao pelo fornecedor.

5.6 O 6rgao ou entidade gerenciadora podera rejeitar adesdes caso elas possam acarretar
prejuizo a execucao de seus proprios contratos ou a sua capacidade de gerenciamento.

5.7 Apds a autorizacao do 6rgdao ou da entidade gerenciadora, o 6rgao ou entidade nao
participante devera efetivar a aquisicdo ou a contratacdo solicitada em até noventa dias,
observado o prazo de vigéncia da ata.

5.8 O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivacao da contratacdao, podera ser
prorrogado excepcionalmente, mediante solicitacdo do d6rgao ou da entidade nao participante
aceita pelo 6rgao ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigéncia
da ata de registro de pregos.

5.9 As aquisicoes ou contratacdes adicionais ndao poderdo exceder, por 06rgao ou
entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatoério registrados na ata de registro de precos para o gerenciador e para o0s
participantes.

5.10 O quantitativo decorrente das adesdes ndo poderd exceder, na totalidade, ao
dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pregos para o
gerenciador e os participantes, independentemente do numero de 6rgaos ou entidades nao
participantes que aderirem a ata de registro de pregos.

5.11 E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de
pregos.

6 DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de
dez dias Uteis para fins de liquidagdo, na forma desta segcdao, prorrogaveis por igual
periodo, nos termos do art. 70, §3° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

6.1.1 O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacao, no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos
valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n° 14.133, de
2021.

6.2 Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
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cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

6.2.1 O prazo de validade;

6.2.2 A data da emissao;

6.2.3 Os dados do contrato e do 6rgao contratante;

6.2.4 O periodo respectivo de execugao do contrato;

6.2.5 O valor a pagar; e

6.2.6 Eventual destaque do valor de retenges tributarias cabiveis.

6.3 Havendo erro na apresentacdio da nota fiscal ou instrumento de cobranga
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apds a comprovacao da regularizacao da situacdo, sem 6nus ao contratante;

6.4 A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhada da regularidade fiscal a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n®
14.133, de 2021.

6.5 Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos Orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados o0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus créditos.

6.6 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

6.7 Havendo a efetiva execucdao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado nao regularize sua situagao fiscal.

Prazo de pagamento

6.8 O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizacdo da
liguidagao da despesa, conforme secao anterior, nos termos da
Instrugdao Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

6.9 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serao
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de
sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice ndo se aplica corre¢do monetaria.

Forma de pagamento

6.10 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

6.11 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.
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6.12 Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

6.12.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacao do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao
vigente.

6.13 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributdria quanto aos impostos
e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7 DO CONTRATO

7.1 Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderdo ser convidadas a
firmar contratacdes de fornecimento, mediante autorizacao do Setor de compras e licitagdo,
observadas as condigOes fixadas neste instrumento, no Edital e as determinagdes contidas na
legislagao pertinente.

7.2 Por ocasidao da celebracdo do contrato, a critério da Administracao, podera ser exigido da
licitante a prestacao de uma das seguintes garantias estabelecidas:

I - Caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia;

II - Seguro-garantia; III - Fianga bancaria;

IV - Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor
total.

7.2.1 A garantia podera ser de até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato,
autorizada a majoracdo desse percentual para até 10% (dez por cento), desde que
justificada mediante analise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos. (Lei n.° 14.133/2021,
art. 98).

7.2.2 A fianca bancdaria formalizar-se-a através de carta de fianca fornecida por instituicao
financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, ndo participem do capital ou
da direcao da licitante, sendo indispensavel expressa renuncia, pelo fiador, aos beneficios do artigo
1.491, do Cddigo Civil.

7.2.3 Toda e qualquer garantia prestada pela licitante detentora da Ata:

a) Somente podera ser levantada apds a extingdo do contrato, e quando em dinheiro,
atualizada monetariamente;

b) Poderd, a crittrio da Administracdo Municipal, ser utilizada para cobrir
eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigacbes contratuais, sem
prejuizo da indenizacdo eventualmente cabivel. Nesta hipdtese, no prazo maximo de

15 (quinze) dias corridos, apds o recebimento da notificacdo regularmente expedida, a garantia
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devera ser reconstituida;

c) Ficard retida no caso de rescisao contratual, até definitiva solucdo das pendéncias
administrativas e/ou judiciais;

d) Sera liberada mediante pedido por escrito pelo contratado.

7.2.4 Sem prejuizo das sangOes previstas na Lei, no Edital e nesta Ata de Registro
de Precos, a nao prestacdo da garantia exigida serd considerada recusa injustificada
em assinar o contrato, implicando na imediata anulagdo da Nota de Empenho emitida.

7.3 O contrato de fornecimento sera sempre representado pela Nota de Empenho, ou instrumento
equivalente, e a sua celebracao sera formalizada pelo recebimento ou retirada pela detentora da
Ata de Registro de Pregos.

7.4 Aplica-se aos contratos de fornecimento decorrentes de registro de pregos o disposto no
Titulo III, da Lei Federal n°® 14.133/2021, com suas respectivas alteracdes posteriores, no que
couber.

8 ALTERAGCAO OU ATUALIZAGAO DOS PREGCOS REGISTRADOS

8.1 Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducao dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos
servicos registrados, nas seguintes situacoes:

8.1.1 Em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo da ata tal
como pactuada, nos termos da alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei Federal n°® 14.133,
de 2021;

8.1.2 Em caso de criacao, alteracao ou extingao de quaisquer tributos ou encargos legais ou a
superveniéncia de disposicdes legais, com comprovada repercussao sobre os precos registrados;

8.1.3 Na hipdtese de previsdao no edital de clausula de reajustamento ou repactuacao sobre os
pregos registrados, nos termos da Lei Federal n© 14.133, de 2021, do Decreto Federal n® 11.462, de
31 de margo de 2023.

9 NEGOCIAGAO DE PREGCOS REGISTRADOS

9.1 Na hipotese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no
mercado por motivo superveniente, o 6rgao ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor para
negociar a redugao do preco registrado.

9.1.1 Caso nao aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera
liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de penalidades
administrativas.

9.1.2 Na hipdtese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro
de reserva, na ordem de classificacao, para verificar se aceitam reduzir seus pregos aos valores de
mercado e ndo convocara os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
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9.1.3 Se nao obtiver éxito nas negociacdes, o 6érgao ou entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obtencao de
contratagao mais vantajosa.

9.1.4 Na hipdtese de reducao do preco registrado, o gerenciador comunicard aos 6rgaos e as
entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de pregos para que avaliem
a conveniéncia e a oportunidade de diligenciar de efetuar a alteragdo contratual, e, assim,
estender a aplicacdo automatica da alteracao de preco nos moldes deliberado pelo 6rgao
gerenciador.

9.2 Na hipotese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o
fornecedor ndo poder cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sera facultado ao
fornecedor requerer ao gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante
comprovacao de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o
COmMpromisso.

9.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhara, pedido de alteracdao, devidamente enderegado, com a
indicacao dos pressupostos juridicos e as circunstancias faticas alicercados em evidéncias solidas
dos fatos imprevisiveis e que justificam restaurar o custo inicialmente pactuado, juntamente como,
por exemplo, planilha de custos que demonstre que o prego registrado se tornou inviavel frente as
condigdes inicialmente pactuadas, publicacdes em revistas especializadas, entre outros.

9.2.2 Nao hipdtese de nao comprovacao da existéncia de fato superveniente que inviabilize o
preco registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgao ou entidade gerenciadora e o fornecedor
devera cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro,
sem prejuizo das sangdes previstas na Lei Federal n® 14.133, de 2021, e na legislacao aplicavel.

9.2.3 Na hipdtese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o
gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para
verificar se aceitam manter seus precos registrados.

9.2.4 Se nao obtiver éxito nas negociacdes, o 6rgao ou entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de pregos, e adotara as medidas cabiveis para a obtencdo da
contratagao mais vantajosa.

9.2.5 Na hipdtese de comprovacao da majoracdo do preco de mercado que inviabilize o
preco registrado, o érgao ou entidade gerenciadora atualizara o preco registrado, de acordo com a
realidade dos valores praticados pelo mercado.

9.2.6 O ¢drgdao ou entidade gerenciadora comunicara aos o6rgdaos e as entidades que
tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de pregos sobre a efetiva alteragao do
preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteracao contratual, observado o disposto no
art. 124 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

10 DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO
DE PRECOS

10.1 As quantidades previstas para os itens com pregos registrados nas atas de registro de precos
poderdo ser remanejadas pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora entre os érgaos ou as entidades
participantes e nao participantes do registro de precos.

Pagina 59|82



FFLad-achE )

ESTADO DO ACRE ]
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJO
SESSAO DE PLANEJAMENTO

10.2 O remanejamento somente podera ser feito:
10.2.1 De 6rgao ou entidade participante para 6rgao ou entidade participante; ou
10.2.2 De 6rgao ou entidade participante para 6érgao ou entidade nao participante.

10.3 O drgao ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar
sera considerado participante para efeito do remanejamento.

10.4 Na hipdtese de remanejamento de 6rgao ou entidade participante para érgao ou entidade
nao participante, serao observados os limites previstos nos §§ 4° e 5° do artigo 86 da Lei Federal
n% 14.133, de 2021.

10.5 Competira ao 6rgao ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a
reducdo do quantitativo inicialmente informado pelo 6rgao ou pela entidade participante, desde que
haja prévia anuéncia do 6rgao ou da entidade que sofrer reducdao dos quantitativos informados.

10.6 Caso o remanejamento seja feito entre 6rgaos ou entidades dos Estados, do Distrito
Federal ou de Municipios distintos, cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro de precos,
observadas as condicdes nela estabelecidas, optar pela aceitacago ou nao do fornecimento
decorrente do remanejamento dos itens.

10.7 Na hipdtese da compra centralizada, nao havendo indicagdo pelo érgao ou pela entidade
gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 10.3, a
distribuicao das quantidades para a execucao descentralizada sera por meio do remanejamento.

11 DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS
REGISTRADOS

11.1 O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
11.1.1 Descumprir as condigdes da ata de registro de pregos, sem motivo justificado;

11.1.2 Nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administracao sem justificativa razoavel;

11.1.3 Sofrer sangao prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei Federal n° 14.133,
de 2021.

11.1.3.1 Na hipétese de aplicacdo de sancdo prevista nos incisos III ou IV do caput
do art. 156 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao
fornecedor nao ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, podera o
orgdo ou a entidade gerenciadora podera, mediante decisdo fundamentada, decidir
pela manutengao do registro de pregos, vedadas contratagdes derivadas da ata enquanto
perdurarem os efeitos da sangao.

11.2 O cancelamento de registros nas hipéteses previstas no item 11.1 sera formalizado por
despacho do dérgao ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da
ampla defesa.

11.3 Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a
ordem de classificagao.
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11.4 O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipdteses, desde
que devidamente comprovadas e justificadas:

11.4.1 Por razao de interesse publico;
11.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior; ou

11.4.3 Se nao houver éxito nas negociacoes, nas hipoteses em que o preco de mercado tornar-
se superior ou inferior ao prego registrado.

12 DA GESTAO E FISCALIZACAO

12.1 Fica neste ato designado a servidora XXXXXXXXXXXXXXXXX, como Gestora da Ata de
Registro de Pregos.

12.2 Fica neste ato designado o servidor XXXXXXXXXXXX, como Fiscal da Ata de Registro de
Precos.
13 DAS CONDICOES GERAIS

13.1 As condicOes gerais de execucao do objeto, tais como as obrigacoes da Administracao e do
fornecedor registrado, penalidades e demais condi¢des do ajuste, encontram-se definidos no Termo
de Referéncia, ANEXO AO EDITAL.

14 DAS DISPOSICOES FINAIS

14.1 Integram esta ATA, o Edital do Pregao Eletronico n® 90016/2025 e seus anexos e a proposta
de precos do fornecedor independente da transcricao.

14.2 A existéncia de pregos registrados ndo obriga o municipio de Feijo Acre a firmar as contratacdes
que deles poderao advir.

15 DO FORO

15.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Feijo, com renincia de qualquer outro por mais
privilegiado que seja para dirimir sobre quaisquer questdes oriundas da presente Ata de Registro de
Pregos.

E, por acharem de pleno acordo entre si, justas e contratadas, firmam as partes a presente Ata
de Registro de Precos, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um sé efeito, na presenca de
02 (duas) testemunhas a tudo presente, e que também o assinam, obrigando-se por si e/ou seus
sucessores ao fiel cumprimento, tudo para que produza seus juridicos efeitos.

Feijé - Acre, XX de XXXX de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJO — ACRE
CNPJ N.°© 04.005.179/0001-20
RAILSON FERREIRA DA SILVA

CONTRATANTE
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200X XXX

CNPJ N.O......covveeee ) T, S
(NOME DO REPRESENTANTE)
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
/) NN = TR
7 N O T
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ANEXO III

Processo Administrativo n°......... /2025.
Modalidade xxx/2025

CONTRATO ADMINISTRATIVO, QUE FAZEM ENTRE SI
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJO, POR

INTERMEDIO DO (A) SECRETARIA
XXXXKXXKXK i E A
PESSOA JURIDICA ....covviiiiiiiiiiiiinsrnnni e

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO© ........ /2025.

A Prefeitura Municipal de Feij6, com sede na Avenida Placido de Castro, n°. 678 — Centro —
Feijo/AC — CEP: 69.960-000, Feijé-Acre, inscrito no CNPJ sob o n°. 04.005.179/001-20, neste ato
representada pelo Senhor RAILSON FERREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, residente e
domiciliado na Rua Alfredo Barroso Cordeiro, s/n Bairro: Esperanca, CEP: 69.960-000, Feijo-

Acre, doravante denominado CONTRATANTE, e a Pessoa Juridica ........eeevveuennicieeennnn. ,inscrito(a)
no CNPJ/MF sob 0 nO i , sediado(@)  Na...cciiiiiiiriien
EMtiiiiiiicr e doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por

.................................. (nome e fungao no contratado), conforme atos constitutivos da empresa
OU procuracao apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n°
.............................. e em observancia as disposicoes da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e
demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
Concorréncia Eletronica n° .../2025, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo para obras e servicos comuns de
engenharia a fim de realizar a pavimentagao e adequacgao de vias urbanas, manutengao, reparos,
recuperacao de danos e agOes preventivas de massa asfaltica em vias urbanas, calgadas, sarjetas,
meio fio, drenagem, nas condicOes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2.  Objeto da contratagao:

= UNIDADE VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATSER E MEDIDA QUANT. TOTAL
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Servicos de Pavimentacao e Adequacgao
de vias urbanas, manutengdo, reparos,
recuperagao de danos e agoes
preventivas de massa asfaltica em vias
urbanas, calcadas, sarjetas, meio fio,
drenagem.

5622 Unidade 1 R$

1.3.  Vinculam esta contratagao, independentemente de transcrigao:
1.3. O Termo de Referéncia;
1.3. O Edital da Licitacao;
1.3. A Proposta do contratado;
1.3. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucao é o de empreitada por prego global.

CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGAGAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratacdao é de 360 dias contados da assinatura do contrato, na
forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de execugao dos servigos tera inicio a partir da data de emissdao da Ordem de
Servigo e sera de 270 dias.

2.3. Apods a emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA tera um prazo de até 15 dias
corridos para iniciar os servigos.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art.
92, 1V, VII e XVIII)

3.1. O regime de execugao contratual, os modelos de gestao e de execugao, assim como 0s
prazos e condigdes de conclusao, entrega, observagao e recebimento do objeto constam no Termo
de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. Nao sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.
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CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacdo é de R%.......... (.....)

5.2.  No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
contratado dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)
7.1.  Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orcamento estimado.

7.1. O orgamento estimado pela Administracao baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas
com base no SINAPI datadas de janeiro de 2025.

7.2.  No caso de atraso ou ndo divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importéncia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.2. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.3.  Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

7.4. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislagao entdo em vigor.

7.5. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.6. O reajuste sera realizado por apostilamento.
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CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. Sdo obrigacdes do Contratante:

8.2.  Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as
suas expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa
da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre
a execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

8.8.  Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugao do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as sangOes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgao de representacao judicial para adogdao das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamagOes relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.11. A Administracdo tera o prazo de30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, §29, da Lei n© 14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informagOes necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato.
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8.16. Realizar avaliagOes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacao como condicao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

b) Comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

¢) Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando a execucao da obra;

d) Alvara de funcionamento emitido pela vigilancia sanitaria local;

e) Carta "habite-se", emitida pela prefeitura

f) Licenca ambiental de operacdo emitida pelo 6rgao competente, quando cabivel; e

g) Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Imoveis;

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegbes técnicas
apos o recebimento do servico e notificacdes expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e
saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

8.20. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.21. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servico para representa-lo na
execucao do contrato.

9.2. A indicacao ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinagOes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;
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9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as
recomendacoes de boa técnica e a legislacao de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorregoes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

9.6.  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucado do objeto, de acordo com
0 Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacao ou o
acompanhamento da execucao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacao do servico no prazo estabelecido, para adocdo de agdes de contingéncia
cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagao dos servicos, os seguintes documentos:

a) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) Certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagoes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifiqgue no local dos servigos.
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9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdo do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencado e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e
nas melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

9.17. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitacao na licitagdo;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicacao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo Unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.22. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para
o atendimento do objeto da contratacdao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
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9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagao nominal dos empregados que
adentrardo no érgao para a execucao do servico.

9.27. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.28. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdao do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacOes relativas a execucdo do servico, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicagao.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos drgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condicoes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdao das
atividades em relacao ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdao do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

a) Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA;

b) Supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
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c) Florestas plantadas; e

d) Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgao ambiental
competente.

9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucao Normativa SLTI/MP
n°® 1, de 19/01/2010, por ocasidao da respectiva medicdao, mediante a apresentacdao dos seguintes
documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricao for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso 1II, da Lei n® 6.938, de 1981, e legislacdo correlata;

¢) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissdo de tal licenca obrigatoria; e

9.38. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera
apresenta-lo, em complementacao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territorio estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao
civil estabelecidos na Resolucao n® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado
ao orgao competente, conforme o caso.

9.39. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucao CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcao civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.39.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservacao de material para usos futuros.
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9.39.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura.

9.39.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.39.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

9.39. Em nenhuma hipdtese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacao em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.39. Para fins de fiscalizaggo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos
os residuos removidos estao acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.40. Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na
Resolugao CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e
o tipo de fonte.

9.40. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.

9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverao ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacao aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formagao de pregos os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregoes
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dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto ao servigo de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto nas especificagoes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacoes definitivas das utilidades previstas no projeto
(2gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacao dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao
etc.).

10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverao cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo
que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratacdo, independentemente de declaracao ou de aceitagcdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses
permitidas em Lei.

10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os
contratos de suboperagao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, € dever do contratado
elimina-los, com excegao das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentagao para fins de comprovacao do cumprimento de
obrigagoes legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas essas obrigagoes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres
da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo
o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.
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10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que
se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado,
com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso,
data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdao, em caso de eventuais
omissoes, desvios ou abusos.

10.10. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a
fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administragao nas hip6teses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de
opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados
a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII) —

11.1. A contratacdo conta com garantia de execucao, nos moldes do art. 96 e seguintes da Lei
n° 14.133, de 2021, na modalidade XXXXXX, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor inicial/total/anual do contrato.

11.1. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a
execucao e concluir o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 102).

11.1. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta
qualidade também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalagdes em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execugao do contrato principal.

c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

11.1. A emissao de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a
conclusdo do contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

11.1. A seguradora podera subcontratar a conclusdo do contrato, total ou parcialmente.

11.1. Na hipdtese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes
disposicoes:

a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacao
de pagar a importancia segurada indicada na apdlice.

b) Caso a seguradora ndo assuma a execucao do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.
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11.2. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caucao em dinheiro ou titulos da divida publica ou,
ainda, pela fianga bancdria, em valor correspondente a X% (XXXX por cento) do valor
inicial/total/anual do contrato.

11.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia,
permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.4. A apolice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

11.5. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo
fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.6 deste contrato.

11.6. Na hipdtese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracao, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administracao.

11.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.7. Prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

11.7. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

11.7. Obrigac0es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,

nao adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 11.7, observada a legislacao que rege a matéria.

11.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica
na Caixa Econémica Federal, com correcdo monetaria.

11.10. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

11.11. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.
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11.12. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
deverda ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

11.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de ..........
(......) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

11.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.

11.14. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de
cldusulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.% 14.133, de 2021).

11.14. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia
da apdlice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdao ocorrer fora desta vigéncia, ndo
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,
de 11 de abril de 2022.

11.15. Extinguir-se-a a garantia com a restituicao da apolice, carta fianca ou autorizacdo para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracao do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as
clausulas do contrato;

11.16. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execucao do contrato ou apds a
sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdao e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

11.17. O garantidor ndao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

11.18. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e neste Contrato.

11.19. A garantia de execucao é independente de eventual garantia do produto ou servico prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92,
X1V)

11.20. Comete infracao administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) Der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) Der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
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c) Der causa a inexecucao total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacao sem motivo
justificado;

e) Apresentar documentacao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugdao do
contrato;

f) Praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
g) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.21. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sangoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre
gue nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de
2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

i) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas
“b”, “c” e “d”, que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°
14.133, de 2021).

Multa:

(1) Moratdria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 45 (quarenta e cinco) dias;

(2) Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “*h” do subitem 12.1, de 0,5
% a 30 % do valor do Contrato.

(3) Compensatdria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem
12.1, de 10 % a 30% do valor do Contrato.

(4) Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa serd de 5% a 15% do
valor do Contrato.

(5) Para infracOes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 0,5 % a 30 %
do valor do Contrato.

11.22. A aplicacao das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacao de reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133,
de 2021)

11.23. Todas as sangOes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §79°, da Lei n® 14.133, de 2021).
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11.23. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.23. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor,
a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°,
da Lei n® 14.133, de 2021).

11.23. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

11.24. A aplicacao das sancOes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.25. Na aplicacao das sancOes serao considerados (art. 156, §19, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para o Contratante;

e) A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagOes dos 6rgdos de controle.

11.26. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitacOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n® 12.846,de 2013, serdao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.27. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangoes
aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao de
coligagdao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o
contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°
14.133, de 2021)

11.28. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangbes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)
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11.29. As sangoes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagao na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.30. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido drgdao decorrentes deste mesmo contrato ou
de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao ora contratante,
na forma da Instrucao Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacoes de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Quando a nao conclusao do contrato referido no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) Ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancoes
administrativas; e

b) Podera a Administracao optar pela extincao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.

12.3. O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de
terem sido cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as partes contraentes.

12.4. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o contratante,
quando esta ndo dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando entender
que o contrato nao mais Ihe oferece vantagem.

12.5. A extingdo nesta hipdtese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que
haja a notificacao do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses
de antecedéncia desse dia.

12.6. Caso a notificagdao da nao continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com
menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera ap6s 2 (dois)
meses da data da comunicagao.

12.7. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem
como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

12.7. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.7. A alteracao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extincao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.7.2.1. Se a operacdao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.
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12.8. O termo de extingcdo, sempre que possivel, sera precedido:
12.8. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.8. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.8. Indenizagdes e multas.

12.9. A extincdo do contrato nao configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio
econémico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.10. O contrato poderd ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou
entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcao na licitacdo ou atue
na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de
2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTAGCAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrao a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacao abaixo discriminada:

14. Orgdo: 02 — Prefeitura Municipal de Feijo

15. Unidade: 08 - Secretaria Municipal de Obras, Viagao e Urbanismo

16. Proj. Ativ.: 1015 — Abertura e Pavimentagao de Ruas.

17. Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 - 0706 — Obras e Instalagoes

17.1. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao da
Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, IIT)

18.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposicoes contidas na Lei
n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposigdes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

19.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n° 14.133, de 2021.
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19.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressOes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

19.3. As alteragOes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracao de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo devera
ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

19.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de
2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

20.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
ContratagOes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao
art. 89, §2°,da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°9, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

21.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Feijo-Acre para dirimir os litigios que decorrerem da
execucao deste Termo de Contrato que nao puderem ser compostos pela conciliagao, conforme
art. 92, §19, da Lei n© 14.133/21.

Feijo-Acre, xx de xxx de 2025.

RAILSON FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL i
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJO
CONTRATANTE

D10 010.010.00.00.00000006606066604
CNPJ/MF n°. x000000000006K
(REPRESENTANTE)
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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