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1. DESCRICAO DO PROJETO

1.1 TITULO _ PROJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL
INDIGENA EWARE MOWATCHA E DA QUADRA ESCOLAR
COBERTA COM VESTIARIO EWARE, em Tabatinga AM.

1.2 PRAZO VIGENCIA: 120 (cento e vinte) DIAS

1.3 OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA EWARE
MOWATCHA E DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO
EWARE, em Tabatinga AM.

2. JUSTIFICATIVA DA PROPOSICAO

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA EWARE MOWATCHA
E DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO EWARE, em
Tabatinga AM.

Objetiva proporcionar de uma forma deslumbrante a graduacio do
nivel educacional de criancas, jovens e adultos, almejando um perfeito
intercambio entre o homem e os caminhos do conhecimento.

Efetivamente, todo vislumbre deste quadro supracitado,

corresponde a escola um verdadeiro salto para a Educacao e, portanto, quem
ganha é o povo desta municipalidade, garantindo a melhoria da qualidade
educacional e bem estar social.

£1)
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PROJETO BASICO

3. MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA EWARE MOWATCHA
E DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO EWARE, em
Tabatinga AM.

Com 1.130,74 m? (escola) e 980,40m2 (quadra), de area de construcio.
Descricao da escola: estrutura em concreto armado; Cobertura com Telha

Galvalume, Perfil Trapezoidal e/ou Ondulada 0,43 x1070mm; paredes em
alvenaria de tijolo furado e elemento; revestimento de azulejos branco até a
altura de 1,50m do piso nos banheiro; esquadrias aluminio tipo correr,
basculante ou fixo incluso guarnicdao e vidro lisos transparentes 4,0mm
(janelas tipo correr, basculante ou fixo); piso ceramico em todos os ambiente;
pintura acrilica nas paredes internas e externas; pinturas em esmalte nas
esquadrias metdlicas; pintura esmalte em madeira; lougas brancas e metais
em aco inox; instalacdes elétricas, conforme indicado no projeto.

Descricao da quadra: Piso em concreto armado, paredes de fechamento com
elementos vazados; esquadrias de madeira (portas do vestiario); barras de
apoio para PNE; espelhos cristal E= 4mm; piso ceramico em todo o vestiario;
pintura acrilica nas paredes internas e externas, pintura em esmalte sintético
em superficies metalicas, pintura em esmalte nas esquadrias de madeira;

instalagdes hidraulicas conforme o projeto.
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PROJETO BASICO

4. ESPECIFICACOES TECNICAS

APRESENTACAO:

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA EWARE

MOWATCHA E QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO

EWARE em Tabatinga AM. terd sua infraestrutura trabalhada de acordo com as
informagdes e elementos aqui contidos, que possibilitarao a execugao dos servicos.

DISPOSICOES GERAIS

As LICITANTES deverao fazer um reconhecimento no local da apresentacdao das
propostas, a fim de tomar reconhecimento da situacao atual das instalagdes, da extensao
dos servicos a serem executados, das dificuldades que poderdo surgir no decorrerda obra,
bem como cientificarem-se de todos os detalhes construtivos necessarios a sua perfeita
execucao. Os aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem a dupla
interpretacdo, ou omissos nestas Especificacbes, deverdo ser apresentados a
FISCALIZACAO através de fax e elucidados antes da licitagio da Obra. Apds esta fase,
qualquer duvida poderd ser interpretada apenas pela FISCALIZACAO, ndo cabendo
qualquer recurso ou reclamag¢do, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de servicos
nao previsto no orgamento apresentado por ocasido da licitacao.

OBJETO

O objeto destas especificacdes é a obra de reforma da escola em alvenaria que consta
com 10(dez) salas de aula, localizada na Comunidade Belém do Solimdes e da Reforma da
Quadra Escolar Coberta com Vestiario Eware, em Tabatinga AM.

DESCRICAO SUCINTA DA OBRA

A obra consistira na reforma de escola em alvenaria, localizada na Comunidade Belém
do Solimdes, em Tabatinga AM, com as seguintes caracteristicas principais: estrutura em
concreto armado nas partes do refeitdrio; Cobertura com telha galvalume, perfil
trapezoidal e/ou ondulada 0,43 x1070mm; forro PVC em todos os ambientes, paredes em
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alvenaria de tijolo furado no refeitorio; revestimento de azulejos branco até a altura de
1,50m do piso nos banheiros e cozinha; esquadrias aluminio tipo correr, basculante ou fixo
incluso guarnicdo e vidro lisos transparentes 4,0mm (janelas tipo correr, basculante ou
fixo); piso ceramico em todos os ambientes; pintura acrilica nas paredes internas e
externas; pinturas em esmalte nas esquadrias metdlicas; pintura acrilica em piso; pintura
esmalte em madeira; loucas brancas e metais em ac¢o inox; instalagdes elétricas, hidros-
sanitarias, conforme indicado no projeto arquiteténico.

Jd& a reforma da quadra, consistird com: Piso em concreto armado, paredes de
fechamento com elementos vazados; esquadrias de madeira (portas do vestiario); barras
de apoio para PNE nos banheiros; espelhos cristal E= 4mm; piso ceramico em todo o
vestidrio; pintura acrilica nas paredes internas e externas, pintura em esmalte sintético em
superficies metdlicas, pintura em esmalte nas esquadrias de madeira; instalagées
hidraulicas conforme o projeto.

REGIME DE EXECUCAO
Empreitada pelo Preco Global.
PRAZO

O prazo de execucdo dos obedecera ao cronograma contido no projeto basico.

O prazo para execug¢do dos servigos sera contado a partir da data da emissdo da
ordem de servico e ou/ assinatura do contrato, devendo a CONTRATADA submeter a
aprovacdo da Prefeitura Municipal a sua proposta de cronograma fisico-finaceiro para
execucao da obra.

ABREVIATURAS

No texto destas especificacdes técnicas serdo usadas, além de outras consagradas pelo uso,
as seguintes a abreviaturas:

v' FISCALIZACAO: Engenheiro ou preposto credenciado pela Prefeitura
v CONTRATADA: Empresa com a qual for contratada a execucdo da obra
v' CONTRATANTE: Prefeitura Municipal

v LICITANTE: Empresa com a qual participara da Licitacio

v' ABNT: Associacio Brasileira de Normas Técnicas

v CREA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

v" INMETRO: Instituto Nacional de Medidas

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Serdo  documentos complementares a estas especificagdes  técnicas,
/|_independentemente de transcricio:
- 6
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- As normas do Governo do Estado Amazonas e de suas concessiondarias de servigos
publicos.

- Asnormas do CREA/AM;

- C4digo de postura do Municipio de Tabatinga AM.

MATERIAIS

Todos os materiais necessarios serdo fornecidos pela CONTRATADA. Deverao ser de
primeira qualidade e obedecer as normas técnicas especificas. As marcas citadas nestas
especificacdes constituem apenas referéncia, admitindo-se outras previamente aprovadas
pela FISCALIZACAO.

MAO DE OBRA E ADMINISTRACAO DA OBRA

A CONTRATADA devera empregar somente mao-de-obra qualificada na execuc¢do dos
diversos servigos.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relacdo de pessoal e a respectivas guia de
recolhimento das obrigacdes com o INSS. Ao final da obra, devera ainda fornecer a seguinte
documentacdo relativa a obra:

+ Certiddo Negativa de Débitos com INSS
+ Certiddo de Regularidade de Situagio perante o FGTS e
+ Certidao de Quitac¢io do ISS referente ao contrato.

RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as ART s referente
a execucdo da obra a aos projetos, incluindo os fornecidos pela CONTRATANTE. A guia da
ART devera ser mantida no local dos servicos.

Com relagdo ao disposto no Art. 618 do Codigo Civil Brasileiro, entende-se que o
prazo de 05 anos, nele referido, é de garantia e ndo de prescricao.

O prazo prescricional para intentar acdo civil é de 10 anos, conforme Art. 205 Cédigo
Civil Brasileiro.

PROJETOS

O projeto locagdo e localizacdo serao fornecidos pela CONTRATANTE. Se algum aspecto
desta especificacdo estiver em desacordo com as normas vigentes da ABNT, CREA e
Governo do Estado prevalecerdo a prescricao contida nas normas desses 6rgaos.

Em caso de divergéncia, salvo quando houver acordo entre as partes, sera adotada a
seguinte prevaléncia:
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+ Asnormas ABNT prevalecem sobre estas especificagdes técnicas e estas, sobre os
projetos e cadernos de encargos;

+ As cotas dos desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e

+ Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.
PROTECAO AMBIENTAL

Manejo Ambiental: (DNER -281/97)

O material decorrente das operagdes de desmatamentos, destocamento, e limpeza,
executados dentro dos limites da area, é retirado e devera ser estocado de forma que apds
a exploracdo do empréstimo, o solo organico seja espalhado na area escavada,
reintegrando-a a paisagem.

O material vegetal serd removido e queimado sob fogo controlado conforme as
indicagdes do projeto. A remoc¢do ou estocagem dependera da eventual utilizacao, nao
sendo permitida a permanéncia de entulho nas adjacéncias da plataforma de modo a
provocar a obstrugdo do sistema de drenagem natural da obra ou problemas ambientais.

Evitar a localizacdo de empréstimos em areas de boa aptidado agricola.

Nao deverado ser explorados empréstimos em dreas de reservas florestais, ecolégicas,
de preservacdo cultural, ou mesmo, nas suas proximidades.

As areas de empréstimos, apdés a escavacao, deverdo ser reconformadas com
abrandamento dos taludes, de modo a suavizar contornos incorpora-las ao relevo natural,
operacao que é realizada antes do espalhamento do solo organico.

0 trafego de equipamentos e veiculo de servigos devera ser controlado para evitar a
implantacao de vias desnecessarias.

As areas de empréstimos deverao ser convenientemente drenadas de modo a evitar o
acumulo de 4guas, bem como os efeitos da erosao.

CANTEIRO DE OBRA E LIMPEZA

A CONTARATADA devera elaborar, antes do inicio das obras e mediante ajustes com
FISCALIZACAO, o projeto do canteiro de obras, dentro dos padrdes exigidos pelas
concessionarias de servicos publicos e Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho (NR 18). A construgdo do canteiro esta condicionada a aprovacao de seu projeto
pela FISCALIZACAO.

DESCRICAO DOS SERVICOS

+ Estas especificagdes tém por finalidade definir, de modo geral, os servigos e
materiais necessario a execuc¢do da obra acima descrita.

+ A obra serd executada obedecendo, ainda a todas, as prescricdes contidas nas
Normas Técnicas, Especificagdes e Métodos de Ensaio da ABNT.

+ Serd obrigacio da COTRATADA responsavel pela execucdo, manter na obra os
equipamentos, ferramentas, apetrechos transporte e equipe de trabalho necessario e
suficiente, a fim de permitir o bom andamento dos servicos dentro do prazo determinado
8
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para execugdo da obra. Serdo impugnados pela FISCALIZACAO, todos os trabalhos que néo
satisfacam as condi¢des contratuais, ficando a CONTRATADA obrigada a demolir refaze-los
sem Onus paraa CONTRATANTE.

1.0 ESQUADRIAS

As esquadrias encontram-se indicadas em projeto e mapas de esquadrias, sendo de
responsabilidade da CONTRATADA, executar os projetos e detalhes de todas as esquadrias,
mesmo aquelas ndo definidas nas plantas fornecidas pela CONTRATANTE. Estas serdo
solicitadas a empresa fornecedora de esquadrias (plantas e detalhes construtivos), tendo
que ser submetidos a esta para andlise e aprovagdo antes de sua execugao.

No projeto de esquadria deverdo constar todos os seus componentes, bem como
cotas, funcionamento, desenhos de detalhes de execu¢cdo com memoria de calculo das pecas
estruturais.

O fornecimento de esquadrias inclui fornecimento e colocagdo de contra marcos
(quando necessdrios), colocacdo das esquadrias, bem como, ferragens, acessorios ou
qualquer tipo de suporte, tais como: tirante, mao-francesa, travessa, etc. Inclui também o
fornecimento e execug¢do de vedacao no caixilho e de qualquer tipo de elemento que esteja
ligado aos caixilhos, e deverao vir especificados no projeto.

As esquadrias serdo em madeira e aluminio conforme especificado em projeto.

As portas serdao em madeira com fornecimento e instalagao.

As janelas serdo em aluminio conforme projeto

2.0 SISTEMAS DE COBERTURA

Antes do inicio desde servico, a CONTRATADA devera fornecer o projeto da
cobertura, que serd submetido a aprovac¢io da FISCALIZACAO. Todas as recomendacdes
dos fabricantes das telhas (recobrimento lateral e longitudinal, inclinacdo, montagem, etc.)
deverao ser rigorosamente atendidas.

O telhado devera sempre ser entregue limpo de restos de entulhos e perfeitamente
varrido.

Estrutura de ago p/ Cobertura Duas Aguas sem Lanternim, Espacamento M
Entre Tesouras 4,00M, vao de 15,00M: Antes do inicio deste servico, a CONTRATADA
devera fornecer o projeto da cobertura, que serd submetido a aprovacdo da FISCALIZACAO.
Todas as recomendacgdes dos fabricantes das telhas (recobrimento lateral e longitudinal,
inclinagdo, montagem, etc.) deverao ser rigorosamente atendidas. O telhado devera sempre
ser entregue limpo de restos de entulhos e perfeitamente varrido.
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A Estrutura de aco da cobertura sera confeccionada, de acordo com as dimensoes e
inclinagdes do projeto arquitetonico, obedecendo a norma técnica. NBR7190/97 - Projetos
de Estruturas de ACO

Execucao

Disposi¢oes gerais

Todo trabalho de Ferro deve ser feito por operarios suficientemente habeis e
experimentados, devidamente assistidos por um mestre serralheiro, que deve verificar a
perfeita ajustagem de todas as superficies de ligacao.

As superficies de sambladuras, encaixes, ligacdes de juntas e articulacdes, devem ser
feitas de modo a se adaptarem perfeitamente.

As pecas que na montagem ndo se adaptem perfeitamente as ligagdes ou que se
tenham empenado prejudicialmente devem ser substituidas.

Todas as perfuragdes e escariagdes, bem como ranhuras e fresamentos para meios de
ligacdes, devem ser feitos a maquina e perfeitamente ajustados.

Cobertura com Telha Galvalume, Perfil Trapezoidal e/ou Ondulada 0,43
x1070mm: A cobertura serd com telha trapezoidal onde indica o projeto atendendo as
exigéncias de norma, atentando para o alinhamento base que deve ser considerado a linha do
beiral até a cumeeira, evitando distorcbes. E fundamental que a estrutura esteja em perfeito
esquadro, para ndo prejudicar o efeito estético e de seguranca do mesmo.

3.0 REVESTIMENTO DE PAREDE
3.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_02 /2023 _PE

Os azulejos serdo assentados com argamassa, no trago 1:4:12, e rejuntados com

cimento branco, com afastamento de 2mm, a prumo e/ou especificado em projeto de
acordo como NBR-7196/82 (CB - 100/78).

4.0 PAVIMENTACAO

4.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE: Piso ceramico 45,00 x 45,00cm PEI V tipo A, com assentamento em
argamassa com traco 1:4 e com consumo de 325,00 Kg/m?. Serdo do tipo extrade 12 linha,
nas cores e padroes indicados pela Fiscalizagcdo. As pecas deverdo ser rigorosamente
selecionadas através de gabarito de afericdo, refugando-se as que se apresentarem
marcadas, manchadas empenadas ou fora do padrao.
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4.2 Piso podotatil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa.
af 05/2023

O piso podotatil serd assentado e feito com argamassa de cimento e areia lavada,
traco A-4 com areia média, com espessura de 2cm sobre base varrida e recoberta comn ata
de cimento com cola Bianco ou Viafix.

5.0 PINTURAS E ACABAMENTOS

Lixar a superficie inteira, remover o p6 com pano Umido e apds a secagem da
superficie aplicar uma ou mais demaos de acabamento até atingir estado de desejado.

Apés a aplicacdo do selador, todas as paredes deverdo ser aparelhadas com massa
acrilica, para o recebimento da tinta acrilica (NBR 7171).

Descricdo: Resina a base de dispersdao aquosa de copolimero estireno, isento de
metais pesados.

- Rendimento médio: 10 m? / litro / demio.

- Diluente: 4gua potavel

- Aplicacdo: Exclusivamente em superficies externas, em rebocos, blocos de concreto
e concreto aparente.

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabdo
ou mofo e ferrugem. Deve receber uma demdo primaria de fundo de acordo com o material
a ser pintado. As partes soltas ou mal aderidas deverao ser raspadas e ou escovadas.

Quando o ambiente a ser pintado nao estiver vazio, cobrir os objetos com jornais e
sacos plasticos para evitar danos com respingos.

Pintura esmalte, conforme o especificado sera aplicado nas esquadrias em madeira
conforme indicados em projeto e/ou de acordo com instrugdes da FISCALIZACAO.

6.0 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

Para certa intensidade de chuva, constante e igualmente distribuida sobre uma bacia
hidrografica, a maxima vazdo a ser verificada em uma se¢do, corresponde a uma duracdo de
chuva igual ao “tempo de concentragdo da bacia”, a partir da qual a vazao ¢ constante. Assim, o
dimensionamento das obras hidraulicas exige o conhecimento da relacdo entre a intensidade, a
duracdo e a frequéncia da precipitacao (Castro et al., 2011).

Sempre que houver uma mudanca de dire¢do em uma rede, quando localizada no terreno,
havera necessidade de colocacdo de uma caixa de inspecdo com grelha, e quando ha
possibilidade da entrada de terra nas grelhas das caixas de inspecdo, estas serdo construidas de
forma a reter a terra ou areia, impedindo o carreamento para dentro da tubulacdo, e por isto séo
chamadas de “caixa de arecia”. Foram previstas caixas de inspecao e de areia que poderdo ser em
alvenaria ou tubos de concreto 600mm, além de uma caixa de passagem, lembrando que serdo
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locadas no pavimento térreo e serdo encaminhadas para a galeria pluvial através dos condutores
horizontais.

Os condutores horizontais foram projetados com declividade de 1 a 2% com diametro
minimo de 100 milimetros, sendo o material de PVC. Onde toda dgua captada cai em um tubo de
concreto (colarinho, que é conectado ao tubo da rede publica de coleta de aguas pluviais de
600mm.

7.0 LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS

Os aparelhos sanitarios, equipamentos afins e respectivos pertences e pecas
complementares serdo fornecidos e instalados pela CONTRATADA, com o maior apuro e de
acordo com indica¢des dos projetos de instalagdes e suas especificagdes.

Salvo especificagdo em contrario, os aparelhos serdo de grés porcelanico na cor
branca, os metais cromados, acabamento polido.

As pecgas serdo colocadas conforme projeto executivo e detalhes a serem elaborados
e, apos a sua colocacdo, os metais serdo envoltos em papel e fita adesiva a fim de protegé -
los de respingos da pintura final.

O perfeito estado de cada aparelho sera cuidadosamente verificado antes da sua
colocacdo, quanto a possiveis defeitos decorrentes de fabricacdo e transporte.

As bacias (vasos sanitarios) serao com caixa de descarga acoplada, as mesmas, sera
utilizado na cor branca.

Os assentos (tampas) dos vasos sanitarios serdo resistentes e de qualidade, na cor da
louca.

Os lavatérios serdo sem coluna e com todos os acessorios, 0s mesmos, serdo na cor
branca.

As saboneteiras, porta papéis, porta toalhas serao fixados nas paredes, os mesmos,
serdo na cor branca.

As pias serdo em ac¢o inoxidavel, instaladas nas paredes, com sifao plastico.

As torneiras serdo em metal cromado com arejador econOmico, tipo TORNEIRA
polido 110 de mesa, instaladas nas pias e lavatdrios (prever distancia da parede e a cuba
para o furo).

Os aparelhos e metais serao adquiridos em lojas especializadas do ramo de acordo com o
Projeto. As ferragens das pias, bem como as torneiras e registros serdao cromados de
primeira qualidade

8.0 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO

Materiais de revestimento: todo material ou conjunto de materiais empregados nas
superficies dos elementos construtivos das edificacdes, tanto nos ambientes internos como nos
externos, com finalidades de atribuir caracteristicas estéticas, de conforto, de durabilidade etc.
Incluem-se como material de revestimento, os pisos, forros e as protecfes térmicas dos
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elementos estruturais. O CMAR empregado nas edificagdes destina-se a estabelecer padrdes para
0 ndo surgimento de condicBes propicias do crescimento e da propagacdo de incéndios, bem
como da geracao de fumaca. Deve ser exigido 0 CMAR, em razdo da ocupacéo da edificacao, e
em funcgéo da posicdo dos materiais de acabamento, materiais de revestimento e materiais termo
-acusticos, visando:

A sinalizacdo basica € constituida por quatro categorias, de acordo com a sua funcao,
descritas a seguir: Sinalizacdo de proibigdo, cuja funcdo € proibir ou coibir a¢fes capazes de
conduzir ao inicio do incéndio ou ao seu agravamento; Sinalizacdo de alerta, cuja funcdo é
alertar para areas e materiais com potencial risco; Sinalizacdo de orientacdo e salvamento, cuja
funcdo € indicar as rotas de saida e acdes necessarias para 0 seu acesso; Sinalizagdo de
equipamentos de combate e alarme, cuja funcdo € indicar a localizacdo e os tipos de
equipamentos de combate a incéndio disponivel. As sinalizacbes devem apresentar efeito
fotoluminescente Manutencdo / Conservacdo - A sinalizacdo sujeita a intempéries, agentes
fisicos e quimicos deve ser vistoriada a cada seis meses, efetuando-se a sua recuperagdo ou
substituicdo, quando necessario.

9.0 INSTALACAO ELETRICA - 220V

As instalagdes elétricas do Projeto obedecerao ao disposto nas Normas (NBR) ABNT,

projeto executivo complementar, suas especificacdes e mais o seguinte:

A carga instalada deve considerar sempre uma demanda simultinea dos
equipamentos previstos para aquisi¢do futura. (contrato distinto);

Todas as instalacdes do Projeto, deverdao ter um disjuntor geral para permitir o
desligamento total em casos de emergéncia;

0 quadro de distribuicao devera ficar instalado em parede isenta de umidade e de
calor;

Os pontos de luz, interruptores e tomadas ndo deverao situar-se diretamente em
superficies quentes nem em locais expostos a molhaduras ou vapor.

As ligacdes elétricas obedecerdo as prescrigcdes e regulamentos das Concessiondrias
de fornecimento de energia elétrica, as especificacdes dos fabricantes e demais disposicdes
constantes da especificacao sobre instalagdes elétricas, no que for aplicavel ao caso.

Lumindria fluorescente 2x40w

Na area dos lanches e quiosques, serao colocadas luminarias fluorescentes de 2x20w
e 2x40w, de acordo com as indica¢des do projeto elétrico.

Normas

O projeto de instalagdes elétricas foi elaborado em conformidade com as Normas
Técnicas Brasileiras (ABNT) NBR 5626 - Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario - (NB-
19/83).
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Equivaléncia

Todos os fabricantes e referéncias, citados nesta especificagdo, poderdao ser
substituidos por outros equivalentes, desde que a qualidade do material seja
comprovadamente igual ou superior as especificadas e que a fiscalizagdo autorize tal
substituicao.

Generalidades

Este memorial faz parte integrante do projeto e tem como objetivo, nortear e
complementar o contetido do projeto grafico, visando assim o perfeito entendimento das
instalagdes projetadas.

Qualquer modificagdo que por ventura seja necessario, s6 podera ser executada apos
prévia autorizacdo da fiscalizacdo e do projetista, tal modificacdo serd cadastrada e
indicada nos desenhos especificos permitindo na conclusdo dos servicos a execucdo dos
“As Built”.

Todas as davidas quanto a interpretagdo dos projetos e ou as especificacdes, serao
resolvidas pela fiscalizacao. Tubos e conexdes em PVC rigido com juntas soldadas, classe
15, pressao de servico 7,5kg/cm2, fabricado conforme norma EB-892/77.

Execugdo

Toda instalacdo interna e externa, embutida na parede e no piso sera executada em
PVC.

Todas as deflexdes das canalizacdes deverdo ser executadas através de conexdes
apropriadas. Ndo sera permitida aplicacdo de calor para execucao de qualquer deflexdo.

Aligacdo dos aparelhos sanitarios, lavatorios e pias se fardo sempre com interposi¢ao
de conexdes PVC solda e rosca metalica (SRM).

As tubulagdes, antes dos revestimentos das alvenarias, serdo submetidas a prova de
pressao hidrostatica, devendo a agua permanecer na tubulacdo pelo menos 15 minutos.
Durante a construcdo, para evitar a entrada de corpos estranhos na tubulagdo, a sua
extremidade sera vedada com plug ou cap. Para facilidade de montagem e desmontagem,
serdo colocadas unides onde convier.

A contratada devera executar as instalagdes hidrossanitdrias, inclusive registro para
conexdo e caixa d’agua de fibra. As ramificagdes serdo em tubos de 1” e 34” e os ramais
serdo em tubos de %2”".

10.0 SERVICOS FINAIS

A contratada devera executar a limpeza geral da obra de forma a manté-la
permanentemente limpa e isenta de matos, entulhos e resto de construcdes. Apds a
completa limpeza, dever4 ser apresentada a FISCALIZACAO para a conferéncia do objeto de
contrato.
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11.0 MOVIMENTO DE TERRA

11.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M.AF_02/2021

Os servicos consistem na execu¢ao de aterro em que foi escavada as formas para
implantacdo dos mddulos existentes no Projeto. Esta escava¢do pode ser manual ou com
equipamento adequado.

11.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

O fundo das valas devera ser preparado de forma a manter uma declividade
constante em conformidade com a indicada no projeto, proporcionando apoio uniforme e
continuo ao longo da tubulac¢do. O terreno do fundo das valas devera estar seco, sendo feita
se necessario, uma drenagem prévia.

12.0 FUNDACAO
12.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
Depois da compactacdo do fundo de cavas, sera lancado sobre o fundo da vala um

concreto magro fck > ou = 9 Mpa, com espessura de 5 cm, utilizando - se do traco 1:4:6
(cimento, areia e brita) para regularizacdo, e sobre este as pastilhas separadoras de
argamassa ou plastico para dar o recobrimento minimo da ferragem.

12.2 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06,/2017

As formas e escoramentos deverdo obedecer aos critérios da NBR-7190 (NB11 e/ ou
NB14) e seguir rigorosamente ao especificado em projeto e terdo um aproveitamento de 03
(trés) vezes.
Ap6s 72 horas de langamento do concreto estrutural deverao ser retiradas as formas sem
causar danos as arestas do concreto.

12.3 ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

12.4 ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAC()ES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

As barras de aco utilizadas para as armaduras das pegas de concreto armado, bem
como sua montagem, deverdo atender as prescrices das Normas Brasileiras que regem a
matéria, a saber: NBR 6118, NBR 7187 e NBR 7480.
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De um modo geral, as barras de a¢o deverdo apresentar suficiente homogeneidade
quanto as suas caracteristicas geométricas e ndo apresentar defeitos tais como bolhas,
fissuras, esfoliagdes e corrosao.

As barras de aco deverdo ser depositadas em areas adequadas, sobre travessas de
madeira, de modo a evitar contato com o solo, 6leos ou graxas. Deverao ser agrupadas por
categorias, por tipo e por lote. O critério de estocagem devera permitir a utilizacdo em
funcao da ordem cronolégica de entrada.

A Contratada devera fornecer cortar, dobrar e posicionar todas as armaduras de aco,
incluindo estribos, fixadores, arames, amarragdes e barras de ancoragem, travas, emendas
por superposicdo ou solda, e tudo o mais que for necessario a execucdo desses servicos, de
acordo com as indicagdes do projeto.

Nao poderao ser empregados na obra agos de qualidades diferentes das especificadas
no projeto. As barras de aco deverao ser convenientemente limpas de qualquer substancia
prejudicial a aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente agredidas por oxidacao. A
limpeza da armacdo devera ser feita fora das respectivas formas.

O corte das barras sera realizado sempre a frio, vedada a utilizacdo de macarico.

0 dobramento das barras, inclusive para os ganchos, devera ser feito com osraios de
curvatura previstos no projeto, respeitados os minimos dos itens 12.3 e 12.4 da NBR 6118.
As barras serao sempre dobradas a frio.

As emendas de barras da armadura deverao ser feitas de acordo com o previsto no
projeto; as ndo previstas s6 poderao ser localizadas e executadas conforme o item 6.3.5 da
NBR 6118.

A armadura devera ser colocada no interior das formas, de modo que, durante o
lancamento do concreto, se mantenha na posicao indicada no projeto, conservando -se
inalteradas as distancias das barras entre si e as faces internas das formas. Permite-se, para
isso, o uso de arames e de tarugos ou tacos de concreto ou argamassa.

Qualquer armadura tera cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras
prescritas no projeto e na NBR 6118. Para garantia do cobrimento minimo preconizado em
projeto, serdo utilizados distanciadores de plastico ou pastilhas de concreto com
espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resisténcia do concreto das pastilhas devera
ser igual ou superior a do concreto das pecas as quais serao incorporadas. As pastilhas
serdo providas de arames de fixacdo nas armaduras.

As barras de espera deverdo ser devidamente protegidas contra a oxidagdo; ao se
retomar a concretagem, deverdo elas ser perfeitamente limpas, de modo a permitir boa
aderéncia. Toda a ferragem devera obedecer ao calculo estrutural a ser fornecido pela
Empresa Contratada.

Quando ndo especificados em contrario, os agos serdo de classe A, laminados a
quente, com escoamento definido por patamar no diagrama tensao -deformacao.

Nao poderao ser utilizados acos de qualidade ou caracteristicas diferentes das
especificadas no projeto. No caso CA 50A e CA-60 médio. Todo ago a ser utilizado na obra
devera preferencialmente ser de um unico fabricante, visando facilitar o recebimento.
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12.5 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

A trabalhabilidade do concreto devera ser compativel com as dimensdes da peca a
concretar, com a distribuicdo das armaduras e com os processos de langcamento e
adensamento a serem usados. O concreto, tanto preparado no canteiro quanto pré-
misturado, devera apresentar resisténcia caracteristica (fck) compativel com a adotada no
projeto.

Dosagem

A dosagem do concreto devera obedecer as prescricdes da NBR 12655.

A composicao de cada concreto a ser utilizado na obra deve ser definida, em dosagem
racional ou experimental, com a devida antecedéncia em relagdo ao inicio da concretagem
da obra. O estudo de dosagem deve ser realizado com os mesmos materiais e condigdes
semelhantes aquelas da obra, tendo em vista as prescricoes do projeto e as condigdes de
execucao. O calculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma
mudanca de marca, tipo ou classe do cimento, na procedéncia e qualidade dos agregados e
demais materiais.

Controle tecnoldgico

O controle tecnoldgico para aceitacdo do concreto devera ser realizado conforme
preconiza a NBR 12655.

Deverao ser executados ensaios de consisténcia e de resisténcia a compressao do
concreto. O ensaio de consisténcia pelo abatimento de tronco de cone sera realizado
conforme NBR 7223 e o ensaio de resisténcia a compressao conforme NBR 5739.

Os ensaios em corpos-de-prova deverdo serrealizados por entidade independente, de
reconhecida idoneidade e capacidade técnica, que podera ser indicada pela Contratada e
aprovada pela Fiscalizacdo. O custo dos ensaios é de responsabilidade da Contratada. A
moldagem dos corpos de prova, na obra, sera executada por técnico do laboratdrio
contratado, ou por empregados da Construtora, devidamente treinados para a atividade.

Materiais

Cimento:

O cimento empregado no preparo do concreto devera satisfazer as especificacdes e os
métodos de ensaio brasileiro.

0 armazenamento do cimento no canteiro de servico sera realizado em depdsitos
secos, a prova d’agua, adequadamente ventilados e providos de assoalho, isolados do solo,
de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano, total ou parcial, ou ainda misturas de
cimento de diversas procedéncias. Também deverdo ser observadas as prescricoes das
Normas NBR 5732 e NBR 6118. O controle de estocagem devera permitir a utilizacdo
seguindo a ordem cronoldgica de entrada no depdsito.

Agregados:
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Os agregados, tanto graudos quanto miudos, deverdo atender as prescrigdes das
Normas NBR 7211 e NBR 6118, bem como as especificacdbes de projeto, quanto as
caracteristicas e ensaios.

Agregado graudo: Sera utilizado o pedregulho natural ou a pedra britada proveniente
do britamento de rochas estaveis, isenta de substdncias nocivas ao seu emprego, como
torroes de argila, material pulverulento, gravetos e outros materiais. O agregado graudo
sera uniforme, com pequena incidéncia de fragmentos de forma lamelar, enquadrando se, a
sua composicao granulométrica, na especificacio da Norma NBR 7211.

Agregado miudo: Sera utilizada areia quartzosa ou artificial resultante de britagem de
rochas estaveis, com uma granulometria que se enquadre na especificagio da Norma NBR
7211. Devera ser isenta de substdncias nocivas a sua utilizacao, tais como mica, materiais
fridveis, gravetos e matéria organica, torrées de argila e outros materiais. O
armazenamento da areia serd realizado em lugar adequado, de modo a evitar sua
contaminacao.

Agua:

A agua usada no amassamento do concreto sera limpa isenta de siltes, sais, alcalis,
acidos, 6leos, matéria organica ou qualquer outra substancia prejudicial a mistura. Em
principio devera ser potavel. Sempre que se suspeitar de que a agua disponivel possa
conter substancias prejudiciais, deverao ser providenciadas analises fisico -quimicas.

Deverdo ser observadas as prescricdes da NBR 6118.

Mistura e amassamento

O concreto preparado no canteiro de servigos, misturado mecanicamente, devera ser
misturado com equipamento adequado e convenientemente dimensionado em funcao das
quantidades e prazos estabelecidos para a execuc¢do dos servigcos e obras. O amassamento
mecanico no canteiro devera durar, sem interrupg¢do, o tempo necessario para permitir a
homogeneizacao da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos; aduragao
necessaria aumenta com o volume da amassada e sera tanto maior, quanto mais seco o
concreto. O tempo minimo para o amassamento devera observar o disposto no item 12.4
daNBR 6118. No caso de concreto produzido em usina, a mistura devera ser acompanhada
por técnicos especialmente designados pela Contratada e Fiscalizacgao.

Transporte

O concreto devera ser transportado por carrinhos de mao do local do amassamento
para o de lancamento de forma que ndo acarrete desagregacdo ou segregacdo de seus
elementos ou perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou evaporacao.

O sistema de transporte devera, sempre que possivel, permitir o lancamento direto
nas formas, evitando-se depoésito intermedidrio; se este for necessario, no manuseio do
concreto deverado ser tomadas precaugdes paraevitar a segregacao.

0 trafego de pessoas e equipamentos no local da concretagem devera ser disciplinado
através de tdbuas e passarelas. Devera ser obedecido o disposto no item 13.1 da NBR 6118.
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Lancamento

A Contratada comunicara previamente a Fiscalizacdao, em tempo habil, o inicio de toda
e qualquer operacdo de concretagem, que somente podera ser iniciada apds a liberagdo
pela Fiscalizacdo. O inicio de cada operacdo de lancamento sera condicionado a realizagao
dos ensaios de abatimento do tronco de cone (“Slump Test”) pela Contratada, na presenca
da Fiscaliza¢do, em cada betonada ou caminhao betoneira.

O concreto somente sera lancado depois que todo trabalho de férmas, instalagdo de
pecas embutidas e preparacdo das superficies, seja inteiramente concluido e aprovado pela
Fiscalizacdo. Todas as superficies e pecas embutidas deverdo ser limpas antes que o
concreto adjacente ou o de envolvimento seja lancado.

O concreto devera ser lancado logo apds o amassamento, nao sendo permitido entre o
fim deste e o do langcamento, intervalo superior a uma hora; se for utilizada agita¢do
mecanica, este prazo sera contato a partir do fim da agitacao.

Em nenhuma hipétese se fara o lancamento apds o inicio de pega.

O concreto devera ser lancado o mais préximo possivel de sua posicao final, evitando
incrustagao de argamassa nas paredes das formas e armaduras. A altura de queda livre nao
pode ultrapassar 2m. Para pecas estreitas e altas, o concreto devera ser lancado por janelas
abertas na parte lateral, ou por meio de funis ou trombas.

Adensamento

Durante e imediatamente apds o langamento, o concreto devera ser vibrado ou
socado continua e energicamente, com equipamento adequado a trabalhabilidade do
concreto.

O adensamento devera ser cuidadoso, para que o concreto preencha todos os
recantos da forma. Durante o adensamento deverao ser tomadas as precauc¢des necessarias
para que ndo formem ninhos ou haja segregacdo dos materiais. Dever-se-a4 evitar a
vibracdo da armadura para que nao se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da
aderéncia.

No adensamento manual, as camadas de concreto nao deverdo exceder 20cm. Quando
se utilizarem vibradores de imersao, a espessura da camada devera ser aproximadamente
igual a 34 do comprimento da agulha.

Cura

Serd cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas com o
objetivo de impedir a perda de agua destinada a hidratacdo do cimento. Durante o periodo
de endurecimento do concreto, as superficies deverdao ser protegidas contra chuvas,
secagem, mudancas bruscas de temperatura, choques e vibragcdes que possam produzir
fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serdao abundantemente
umedecidas com agua durante pelo menos 3 dias apds o langcamento. Todo o concreto nao
protegido por formas e todo aquele ja desformado devera ser curado imediatamente apds
ter endurecido o suficiente para evitar danos nas superficies.
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Reparos
No caso de falhas nas pecas concretadas, serdo providenciadas medidas corretivas,
compreendendo demoli¢gdo, remoc¢dao do material demolido e recomposicdo com emprego
de materiais adequados. Registrando-se graves defeitos devera ser ouvido o autor do
projeto.

12.6 SUPRAESTRUTURA

12.6.1 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

12.6.2 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

As barras de ac¢o utilizadas para as armaduras das pegas de concreto armado, bem
como sua montagem, deverdo atender as prescri¢des das Normas Brasileiras que regem a
matéria, a saber: NBR 6118, NBR 7187 e NBR 7480.

De um modo geral, as barras de aco deverdao apresentar suficiente homogeneidade
quanto as suas caracteristicas geométricas e ndao apresentar defeitos tais como bolhas,
fissuras, esfoliacdes e corrosao.

As barras de ago deverdo ser depositadas em areas adequadas, sobre travessas de
madeira, de modo a evitar contato com o solo, 6leos ou graxas. Deverao ser agrupadas por
categorias, por tipo e por lote. O critério de estocagem devera permitir a utilizacdo em
funcdo da ordem cronolégica de entrada.

A Contratada devera fornecer cortar, dobrar e posicionar todas as armaduras de ac¢o,
incluindo estribos, fixadores, arames, amarragoes e barras de ancoragem, travas, emendas
por superposicdo ou solda, e tudo o mais que for necessario a execugdo desses servigos, de
acordo com as indicagdes do projeto.

Nao poderao ser empregados na obra acos de qualidades diferentes das especificadas
no projeto. As barras de ago deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia
prejudicial a aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente agredidas por oxidagdo. A
limpeza da armacgao devera ser feita fora das respectivas formas.

O corte das barras sera realizado sempre a frio, vedada a utilizacdo de magarico.

O dobramento das barras, inclusive para os ganchos, devera ser feito com osraios de
curvatura previstos no projeto, respeitados os minimos dos itens 12.3 e 12.4 da NBR 6118.
As barras serao sempre dobradas a frio.

As emendas de barras da armadura deverao ser feitas de acordo com o previsto no
projeto; as ndo previstas sé poderao ser localizadas e executadas conforme o item 6.3.5 da
NBR 6118.

A armadura devera ser colocada no interior das formas, de modo que, durante o
langamento do concreto, se mantenha na posi¢cdo indicada no projeto, conservando-se
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inalteradas as distancias das barras entre si e as faces internas das formas. Permite-se, para
isso, 0 uso de arames e de tarugos ou tacos de concreto ou argamassa.

Qualquer armadura terd cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras
prescritas no projeto e na NBR 6118. Para garantia do cobrimento minimo preconizado em
projeto, serdo utilizados distanciadores de plastico ou pastilhas de concreto com
espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resisténcia do concreto das pastilhas devera
ser igual ou superior a do concreto das pecas as quais serao incorporadas. As pastilhas
serao providas de arames de fixagdo nas armaduras.

As barras de espera deverdo ser devidamente protegidas contra a oxidag¢do; ao se
retomar a concretagem, deverdo elas ser perfeitamente limpas, de modo a permitir boa
aderéncia. Toda a ferragem devera obedecer ao calculo estrutural a ser fornecido pela
Empresa Contratada.

Quando ndo especificados em contrario, os acos serdo de classe A, laminados a
quente, com escoamento definido por patamar no diagrama tensdo -deformacao.

Nao poderdao ser utilizados acos de qualidade ou caracteristicas diferentes das
especificadas no projeto. No caso CA 50A e CA-60 médio. Todo ago a ser utilizado na obra
devera preferencialmente ser de um unico fabricante, visando facilitar o recebimento.

12.6.3 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

A trabalhabilidade do concreto devera ser compativel com as dimensdes da pega a
concretar, com a distribuicio das armaduras e com os processos de langamento e
adensamento a serem usados. O concreto, tanto preparado no canteiro quanto pré-
misturado, devera apresentar resisténcia caracteristica (fck) compativel com a adotada no
projeto.

Dosagem

A dosagem do concreto devera obedecer as prescricdes da NBR 12655.

A composicao de cada concreto a ser utilizado na obra deve ser definida, em dosagem
racional ou experimental, com a devida antecedéncia em relagao ao inicio da concretagem
da obra. O estudo de dosagem deve ser realizado com os mesmos materiais e condi¢gdes
semelhantes aquelas da obra, tendo em vista as prescricdes do projeto e as condi¢cdes de
execucdo. O calculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma
mudanca de marca, tipo ou classe do cimento, na procedéncia e qualidade dos agregados e
demais materiais.

Controle tecnoldgico

O controle tecnoldgico para aceitacdo do concreto devera ser realizado conforme
preconiza a NBR 12655.

Deverdo ser executados ensaios de consisténcia e de resisténcia a compressdo do
concreto. O ensaio de consisténcia pelo abatimento de tronco de cone sera realizado
conforme NBR 7223 e o ensaio de resisténcia a compressdo conforme NBR 5739.
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Os ensaios em corpos-de-prova deverao serrealizados por entidade independente, de
reconhecida idoneidade e capacidade técnica, que podera ser indicada pela Contratada e
aprovada pela Fiscalizacdo. O custo dos ensaios é de responsabilidade da Contratada. A
moldagem dos corpos de prova, na obra, serd executada por técnico do laboratdrio
contratado, ou por empregados da Construtora, devidamente treinados para a atividade.

Materiais

Cimento:

O cimento empregado no preparo do concreto devera satisfazer as especificacdes e os
métodos de ensaio brasileiro.

0 armazenamento do cimento no canteiro de servigo sera realizado em depésitos
secos, a prova d’agua, adequadamente ventilados e providos de assoalho, isolados do solo,
de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano, total ou parcial, ou ainda misturas de
cimento de diversas procedéncias. Também deverdo ser observadas as prescrigdes das
Normas NBR 5732 e NBR 6118. O controle de estocagem devera permitir a utilizacao
seguindo a ordem cronoldgica de entrada no depdsito.

Agregados:

Os agregados, tanto graidos quanto middos, deverdo atender as prescrigdes das
Normas NBR 7211 e NBR 6118, bem como as especificacdes de projeto, quanto as
caracteristicas e ensaios.

Agregado graudo: Sera utilizado o pedregulho natural ou a pedra britada proveniente
do britamento de rochas estaveis, isenta de substancias nocivas ao seu emprego, como
torrdes de argila, material pulverulento, gravetos e outros materiais. O agregado graudo
serd uniforme, com pequena incidéncia de fragmentos de forma lamelar, enquadrando se, a
sua composicao granulométrica, na especificacdo da Norma NBR 7211.

Agregado miudo: Sera utilizada areia quartzosa ou artificial resultante de britagem de
rochas estaveis, com uma granulometria que se enquadre na especificagio da Norma NBR
7211. Devera ser isenta de substincias nocivas a sua utilizacdo, tais como mica, materiais
fridveis, gravetos e matéria organica, torrdes de argila e outros materiais. O
armazenamento da areia sera realizado em lugar adequado, de modo a evitar sua
contaminacgao.

Agua:

A agua usada no amassamento do concreto sera limpa isenta de siltes, sais, alcalis,
acidos, 6leos, matéria organica ou qualquer outra substincia prejudicial a mistura. Em
principio devera ser potavel. Sempre que se suspeitar de que a agua disponivel possa
conter substancias prejudiciais, deverao ser providenciadas analises fisico -quimicas.

Deverado ser observadas as prescricoes da NBR 6118.
Mistura e amassamento
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O concreto preparado no canteiro de servigos, misturado mecanicamente, devera ser
misturado com equipamento adequado e convenientemente dimensionado em func¢do das
quantidades e prazos estabelecidos para a execucao dos servigos e obras. O amassamento
mecanico no canteiro devera durar, sem interrup¢do, o tempo necessario para permitir a
homogeneizacdo da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos; aduracao
necessaria aumenta com o volume da amassada e sera tanto maior, quanto mais seco o
concreto. O tempo minimo para o amassamento devera observar o disposto no item 12.4
daNBR 6118. No caso de concreto produzido em usina, a mistura devera ser acompanhada
por técnicos especialmente designados pela Contratada e Fiscalizacao.

Transporte

O concreto devera ser transportado por carrinhos de mado do local do amassamento
para o de lancamento de forma que ndo acarrete desagregacdo ou segregacao de seus
elementos ou perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou evaporacao.

O sistema de transporte deverd, sempre que possivel, permitir o lancamento direto
nas formas, evitando-se depdsito intermediario; se este for necessario, no manuseio do
concreto deverdo ser tomadas precaucdes paraevitar a segregacao.

O trafego de pessoas e equipamentos no local da concretagem devera ser disciplinado
através de tdbuas e passarelas. Devera ser obedecido o disposto no item 13.1 da NBR 6118.

Lancamento

A Contratada comunicara previamente a Fiscalizagdo, em tempo habil, o inicio de toda
e qualquer operacdo de concretagem, que somente podera ser iniciada ap6s a liberacdo
pela Fiscaliza¢do. O inicio de cada operacdo de lancamento sera condicionado a realizagdo
dos ensaios de abatimento do tronco de cone (“Slump Test”) pela Contratada, na presenca
da Fiscalizagdo, em cada betonada ou caminhao betoneira.

O concreto somente sera lancado depois que todo trabalho de férmas, instalagdo de
pecas embutidas e preparacao das superficies, seja inteiramente concluido e aprovado pela
Fiscalizagdo. Todas as superficies e pecas embutidas deverdo ser limpas antes que o
concreto adjacente ou o de envolvimento seja langado.

O concreto devera ser lancado logo apds o amassamento, nao sendo permitido entre o
fim deste e o do langamento, intervalo superior a uma hora; se for utilizada agitagdo
mecanica, este prazo sera contato a partir do fim da agitacao.

Em nenhuma hipétese se fara o lancamento apds o inicio de pega.

O concreto devera ser langado o mais préoximo possivel de sua posicao final, evitando
incrustacao de argamassa nas paredes das formas e armaduras. A altura de queda livre nao
pode ultrapassar 2m. Para pecas estreitas e altas, o concreto devera ser lancado por janelas
abertas na parte lateral, ou por meio de funis ou trombas.

Adensamento

Durante e imediatamente ap6s o lancamento, o concreto devera ser vibrado ou
socado continua e energicamente, com equipamento adequado a trabalhabilidade do
concreto.
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O adensamento devera ser cuidadoso, para que o concreto preencha todos os
recantos da forma. Durante o adensamento deverao ser tomadas as precau¢des necessarias
para que ndo formem ninhos ou haja segregacdo dos materiais. Dever-se-a evitar a
vibracdo da armadura para que ndo se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da
aderéncia.

No adensamento manual, as camadas de concreto nao deverdo exceder 20cm. Quando
se utilizarem vibradores de imersao, a espessura da camada devera ser aproximadamente
igual a 34 do comprimento da agulha.

Cura

Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas com o
objetivo de impedir a perda de dgua destinada a hidratagdo do cimento. Durante o periodo
de endurecimento do concreto, as superficies deverdo ser protegidas contra chuvas,
secagem, mudancas bruscas de temperatura, choques e vibragdes que possam produzir
fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serao abundantemente
umedecidas com dgua durante pelo menos 3 dias apds o langamento. Todo o concreto nao
protegido por formas e todo aquele ja desformado devera ser curado imediatamente apés
ter endurecido o suficiente para evitar danos nas superficies.

Reparos

No caso de falhas nas pecas concretadas, serao providenciadas medidas corretivas,
compreendendo demoli¢cdo, remog¢do do material demolido e recomposicao com emprego
de materiais adequados. Registrando-se graves defeitos devera ser ouvido o autor do
projeto.

13.0 REFORMA DA QUADRA EWARE
13.1 PISO DA AREA DE JOGO

13.1.1 CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS, ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 5CM. AF_07/2021
O contrapiso para assentamento das ceramicas sera feito com argamassa de cimento
e areia lavada, traco 1:4 com areia média, com espessura de 2cm sobre base varrida e
recoberta com nata de cimento com cola Bianco ou Viafix.
A argamassa sera espalhada com régua, de acordo com referéncias de nivel,
previamente colocadas.
Apos o sarrafe aumento da argamassa com régua, borrifar-se-a cimento em po
sobre a superficie da argamassa. Os ladrilhos serdo entdo colocados sobre a argamassa, e
comprimidos individualmente com o cabo da colher de pedreiro, e finalmente batidos com
régua em toda a superficie revestida.
) E importante observar que os ladrilhos devem estar submersos em 4gua 12 horas antes.
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3.1.2 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E= 150 MICRA

A lona devera ser colocada na interface entre a pedra britada e o pavimento de concreto a
construir. Essa lona serve como barreira de vapor, evitando a umidade ascendente do lengol
freatico. A lona deve ser bem colocada e ndo pode ser danificada no processo de confec¢do do
pavimento.

13.2 PAREDES E PAINEIS

13.2.1 ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO)
DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_05/2020

Para a instalacdo de elemento vazado Cobog6 de Concreto seja do modelo
decorativo, furo quadrado ou veneziana é recomendavel utilizar o traco de argamassa trago
(1:5) uma (1) porgao de cimento e cinco (5) de areia, com juntas de 1,0cm. Nos casos de
elementos vazados com forma irregular, a argamassa de assentamento devera ser colocada
apenas nos pontos de canto. As juntas de liga¢cdo entre o elemento e a parede deverao ser
uniformes e ter espessurade 1,0cm.

13.3 ESQUADRIAS

As esquadrias encontram-se indicadas em projeto e mapas de esquadrias, sendo de
responsabilidade da CONTRATADA, executar os projetos e detalhes de todas as esquadrias,
mesmo aquelas nao definidas nas plantas fornecidas pela CONTRATANTE. Estas serdo
solicitadas a empresa fornecedora de esquadrias (plantas e detalhes construtivos), tendo
que ser submetidos a esta para analise e aprovacao antes de sua exe cugao.

No projeto de esquadria deverao constar todos os seus componentes, bem como
cotas, funcionamento, desenhos de detalhes de execu¢do com memoria de calculo das pecas
estruturais.

0 fornecimento de esquadrias inclui fornecimento e colocacao de contra marcos
(quando necessarios), colocacdo das esquadrias, bem como, ferragens, acessorios ou
qualquer tipo de suporte, tais como: tirante, mao-francesa, travessa, etc. Inclui também o
fornecimento e execuc¢do de vedacgao no caixilho e de qualquer tipo de elemento que esteja
ligado aos caixilhos, e deverao vir especificados no projeto.

As esquadrias serdo em madeira e aluminio conforme especificado em projeto.

As portas serdo em madeira com fornecimento e instalacgao.

As janelas serdao em aluminio conforme projeto.
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13.6 PAVIMENTACAO

13.6.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07,/2021

O contrapiso para assentamento das ceramicas sera feito com argamassa de cimento

e areia lavada, traco 1:4 com areia média, com espessura de 2cm sobre base varrida e
recoberta com nata de cimento com cola Bianco ou Viafix.

A argamassa sera espalhada com régua, de acordo com referéncias de nivel,
previamente colocadas.

Apés o sarrafe aumento da argamassa com régua, borrifar-se-a cimento em po
sobre a superficie da argamassa. Os ladrilhos serdo entao colocados sobre a argamassa, e
comprimidos individualmente com o cabo da colher de pedreiro, e finalmente batidos com
régua em toda a superficie revestida.
E importante observar que os ladrilhos devem estar submersos em 4gua 12 horas antes.

13.6.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE

Piso ceramico 45,00 x 45,00cm PEI V tipo A, com assentamento em argamassa com
traco 1:4 e com consumo de 325,00 Kg/m>. Serdo do tipo extra de 12 linha, nas cores e
padroes indicados pela Fiscalizacdo. As pecas deverdao ser rigorosamente selecionadas
através de gabarito de afericdo, refugando-se as que se apresentarem marcadas,
manchadas empenadas ou fora do padrao.

13.6.3 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm
O assentamento das soleiras serd realizado utilizando-se 0 mesmo procedimento descrito para
pisos, respeitando-se as particularidades de cada caso.

13.6.4 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

A trabalhabilidade do concreto devera ser compativel com as dimensdes da pega a
concretar, com a distribuicio das armaduras e com os processos de lancamento e
adensamento a serem usados. O concreto, tanto preparado no canteiro quanto pré-
misturado, devera apresentar resisténcia caracteristica (fck) compativel com a adotada no
projeto.

Dosagem

A dosagem do concreto devera obedecer as prescricées da NBR 12655.

A composicao de cada concreto a ser utilizado na obra deve ser definida, em dosagem
racional ou experimental, com a devida antecedéncia em relagao ao inicio da concretagem
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da obra. O estudo de dosagem deve ser realizado com os mesmos materiais e condi¢coes
semelhantes aquelas da obra, tendo em vista as prescricdes do projeto e as condi¢cdes de
execucdo. O calculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma
mudanca de marca, tipo ou classe do cimento, na procedéncia e qualidade dos agregados e
demais materiais.

Controle tecnoldgico

O controle tecnolégico para aceitacdo do concreto devera ser realizado conforme
preconiza a NBR 12655.

Deverdo ser executados ensaios de consisténcia e de resisténcia a compressao do
concreto. O ensaio de consisténcia pelo abatimento de tronco de cone sera realizado
conforme NBR 7223 e o ensaio de resisténcia a compressao conforme NBR 5739.

Os ensaios em corpos-de-prova deverao serrealizados por entidade independente, de
reconhecida idoneidade e capacidade técnica, que podera ser indicada pela Contratada e
aprovada pela Fiscalizagdo. O custo dos ensaios é de responsabilidade da Contratada. A
moldagem dos corpos de prova, na obra, sera executada por técnico do laboratério
contratado, ou por empregados da Construtora, devidamente treinados para a atividade.

Materiais

Cimento:

O cimento empregado no preparo do concreto devera satisfazer as especificacdes e os
métodos de ensaio brasileiro.

0 armazenamento do cimento no canteiro de servico sera realizado em depoésitos
secos, a prova d’agua, adequadamente ventilados e providos de assoalho, isolados do solo,
de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano, total ou parcial, ou ainda misturas de
cimento de diversas procedéncias. Também deverao ser observadas as prescricdes das
Normas NBR 5732 e NBR 6118. O controle de estocagem devera permitir a utilizacao
seguindo a ordem cronolégica de entrada no depdsito.

Agregados:

Os agregados, tanto graiudos quanto miudos, deverdo atender as prescrigdes das
Normas NBR 7211 e NBR 6118, bem como as especificacdes de projeto, quanto as
caracteristicas e ensaios.

Agregado graudo: Sera utilizado o pedregulho natural ou a pedra britada proveniente
do britamento de rochas estaveis, isenta de substincias nocivas ao seu emprego, como
torrdes de argila, material pulverulento, gravetos e outros materiais. O agregado graudo
sera uniforme, com pequena incidéncia de fragmentos de forma lamelar, enquadrando se, a
sua composicao granulométrica, na especificacio da Norma NBR 7211.

Agregado miudo: Sera utilizada areia quartzosa ou artificial resultante de britagem de
rochas estdveis, com uma granulometria que se enquadre na especificagio da Norma NBR
7211. Devera ser isenta de substancias nocivas a sua utilizagdo, tais como mica, materiais
fridveis, gravetos e matéria organica, torrdes de argila e outros materiais. O
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armazenamento da areia serd realizado em lugar adequado, de modo a evitar sua
contaminacgao.

Agua:

A agua usada no amassamento do concreto serd limpa isenta de siltes, sais, alcalis,
acidos, 6leos, matéria organica ou qualquer outra substincia prejudicial a mistura. Em
principio devera ser potavel. Sempre que se suspeitar de que a agua disponivel possa
conter substancias prejudiciais, deverao ser providenciadas analises fisico -quimicas.

Deverado ser observadas as prescricoes da NBR 6118.

Mistura e amassamento

O concreto preparado no canteiro de servigos, misturado mecanicamente, devera ser
misturado com equipamento adequado e convenientemente dimensionado em funcao das
quantidades e prazos estabelecidos para a execuc¢do dos servicos e obras. O amassamento
mecanico no canteiro devera durar, sem interrup¢do, o tempo necessario para permitir a
homogeneizacao da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos; aduragao
necessaria aumenta com o volume da amassada e sera tanto maior, quanto mais seco o
concreto. O tempo minimo para o amassamento devera observar o disposto no item 12.4
daNBR 6118. No caso de concreto produzido em usina, a mistura devera ser acompanhada
por técnicos especialmente designados pela Contratada e Fiscalizacao.

Transporte

O concreto devera ser transportado por carrinhos de mao do local do amassamento
para o de lancamento de forma que ndo acarrete desagregacdao ou segregacdo de seus
elementos ou perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou evaporacgao.

O sistema de transporte deverd, sempre que possivel, permitir o lancamento direto
nas formas, evitando-se depoésito intermedidrio; se este for necessario, no manuseio do
concreto deverao ser tomadas precaugdes para evitar a segregacao.

O trafego de pessoas e equipamentos no local da concretagem devera ser disciplinado
através de tdbuas e passarelas. Devera ser obedecido o disposto no item 13.1 da NBR6118.

Lancamento

A Contratada comunicara previamente a Fiscalizagcdo, em tempo habil, o inicio de toda
e qualquer operacdo de concretagem, que somente podera ser iniciada apés a liberagao
pela Fiscalizacdo. O inicio de cada operacao de langamento sera condicionado a realizagdo
dos ensaios de abatimento do tronco de cone (“Slump Test”) pela Contratada, na presenca
da Fiscalizagdo, em cada betonada ou caminhao betoneira.

O concreto somente sera lancado depois que todo trabalho de férmas, instalagdo de
pecas embutidas e preparacdo das superficies, seja inteiramente concluido e aprovado pela
Fiscalizacdo. Todas as superficies e pecas embutidas deverao ser limpas antes que o
concreto adjacente ou o de envolvimento seja lanc¢ado.
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O concreto devera ser lancado logo ap6s o amassamento, nao sendo permitido entre o
fim deste e o do langamento, intervalo superior a uma hora; se for utilizada agitagdo
mecanica, este prazo serd contato a partir do fim da agitacao.

Em nenhuma hipétese se fara o lancamento apds o inicio de pega.

O concreto devera ser langado o mais préximo possivel de sua posicao final, evitando
incrustacao de argamassa nas paredes das formas e armaduras. A altura de queda livre nao
pode ultrapassar 2m. Para pecas estreitas e altas, o concreto devera ser lancado por janelas
abertas na parte lateral, ou por meio de funis ou trombas.

Adensamento

Durante e imediatamente apds o lancamento, o concreto devera ser vibrado ou
socado continua e energicamente, com equipamento adequado a trabalhabilidade do
concreto.

O adensamento devera ser cuidadoso, para que o concreto preencha todos os
recantos da forma. Durante o adensamento deverao ser tomadas as precaugdes necessarias
para que ndo formem ninhos ou haja segregacdo dos materiais. Dever-se-a evitar a
vibracdo da armadura para que ndo se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da
aderéncia.

No adensamento manual, as camadas de concreto ndo deverao exceder 20cm. Quando
se utilizarem vibradores de imersao, a espessura da camada devera ser aproximadamente
igual a 34 do comprimento da agulha.

Cura

Serda cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas com o
objetivo de impedir a perda de dgua destinada a hidrata¢do do cimento. Durante o periodo
de endurecimento do concreto, as superficies deverdao ser protegidas contra chuvas,
secagem, mudancas bruscas de temperatura, choques e vibragdes que possam produzir
fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serdao abundantemente
umedecidas com agua durante pelo menos 3 dias ap6s o langamento. Todo o concreto ndo
protegido por formas e todo aquele ja desformado devera ser curado imediatamente ap6s
ter endurecido o suficiente para evitar danos nas superficies.

Reparos
No caso de falhas nas pegas concretadas, serdo providenciadas medidas corretivas,
compreendendo demoli¢do, remog¢do do material demolido e recomposicdo com emprego
de materiais adequados. Registrando-se graves defeitos devera ser ouvido o autor do
projeto.

13.6.5 PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
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O piso podotatil sera assentado e feito com argamassa de cimento e areia lavada,
traco A-4 com areia média, com espessura de 3cm sobre base varrida e recoberta com nata
de cimento com cola Bianco ou Viafix.

13.7 PINTURAS E ACABAMENTOS

Lixar a superficie inteira, remover o p6 com pano umido e apds a secagem da
superficie aplicar uma ou mais demaos de acabamento até atingir o estado desejado.

Apés a aplicacdo do selador, todas as paredes deverao ser aparelhadas com massa
acrilica, para o recebimento da tinta acrilica (NBR 7171).

Descricdo: Resina a base de dispersdao aquosa de copolimero estireno, isento de
metais pesados.

- Rendimento médio: 10 m? / litro / demio.

- Diluente: agua potavel

- Aplicacdo: Exclusivamente em superficies externas, em rebocos, blocos de concreto
e concreto aparente.

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabao
ou mofo e ferrugem. Deve receber uma demdo primaria de fundo de acordo com o material
a ser pintado. As partes soltas ou mal aderidas deverdo ser raspadas e ou escovadas.

Quando o ambiente a ser pintado nao estiver vazio, cobrir os objetos com jornais e
sacos plasticos para evitar danos com respingos.

Pintura esmalte, conforme o especificado sera aplicado nas esquadrias em madeira
conforme indicados em projeto e/ou de acordo com instru¢des da FISCALIZACAOQ

13.8 LOUCAS, ACESSORIOS E MAETAIS

Os aparelhos sanitarios, equipamentos afins e respectivos pertences e pecas
complementares serdo fornecidos e instalados pela CONTRATADA, com o maior apuro e de
acordo com indicagdes dos projetos de instalagdes e suas especificacoes.

Salvo especificacdo em contrario, os aparelhos serdo de grés porcelanico na cor
branca, os metais cromados, acabamento polido.

As pecas serdo colocadas conforme projeto executivo e detalhes a serem elaborados
e, apos a sua colocacdo, os metais serdo envoltos em papel e fita adesiva a fim de protegé -
los de respingos da pintura final.

O perfeito estado de cada aparelho serd cuidadosamente verificado antes da sua
colocagdo, quanto a possiveis defeitos decorrentes de fabricacdo e transporte.

As bacias (vasos sanitarios) serdo com caixa de descarga acoplada, as mesmas, sera
utilizado na cor branca.

Os assentos (tampas) dos vasos sanitarios serdo resistentes e de qualidade, na cor da
louga.

Os lavatdrios serdao sem coluna e com todos os acessorios, 0s mesmos, serao na cor
branca.
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As saboneteiras, porta papéis, porta toalhas serao fixados nas paredes, os mesmos,
serdo na cor branca.

As pias serdo em aco inoxidavel, instaladas nas paredes, com sifao plastico.

As torneiras serdo em metal cromado com arejador econdmico, tipo TORNEIRA
polido 110 de mesa, instaladas nas pias e lavatérios (prever distancia da parede e a cuba
para o furo).

Os aparelhos e metais serdo adquiridos em lojas especializadas do ramo de acordo
com o Projeto. As ferragens das pias, bem como as torneiras e registros serao cromados de
primeira qualidade

13.9 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO

Todo material ou conjunto de materiais empregados nas superficies dos elementos
construtivos das edificagdes, tanto nos ambientes internos como nos externos, com finalidades de
atribuir caracteristicas estéticas, de conforto, de durabilidade etc. Incluem-se como material de
revestimento, os pisos, forros e as protecOes térmicas dos elementos estruturais. O CMAR
empregado nas edificacOes destina-se a estabelecer padrdes para 0 ndo surgimento de condigdes
propicias do crescimento e da propagacdo de incéndios, bem como da geracdo de fumaca. Deve
ser exigido o CMAR, em razdo da ocupacéo da edificacdo, e em fungéo da posi¢do dos materiais
de acabamento, materiais de revestimento e materiais termo-acusticos, visando:

A sinalizacdo basica € constituida por quatro categorias, de acordo com a sua funcéo,
descritas a seguir: Sinalizacdo de proibigdo, cuja funcdo € proibir ou coibir a¢fes capazes de
conduzir ao inicio do incéndio ou ao seu agravamento; Sinalizacdo de alerta, cuja funcdo é
alertar para areas e materiais com potencial risco; Sinalizacdo de orientacdo e salvamento, cuja
funcdo € indicar as rotas de saida e acdes necessarias para 0 seu acesso; Sinalizagdo de
equipamentos de combate e alarme, cuja funcdo é indicar a localizacdo e os tipos de
equipamentos de combate a incéndio disponivel. As sinalizacdes devem apresentar efeito
fotoluminescente Manutencdo / Conservacdo - A sinalizacdo sujeita a intempéries, agentes
fisicos e quimicos deve ser vistoriada a cada seis meses, efetuando-se a sua recuperagcdo ou
substituicdo, quando necessario.

13.10 SERVICOS COMPLEMENTARES

A contratada deverad executar os servigos complementares da obra conforme as
normas da ABNT.

Os servicos complementares, conforme o especificado, serd aplicado conforme
indicados em projeto e/ou de acordo com instru¢des da FISCALIZACAO.
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13.11 SERVICOS FINAIS DA OBRA

A contratada deverd executar a limpeza geral da obra de forma a manté-la
permanentemente limpa e isenta de matos, entulhos e resto de construgdes. Apos a
completa limpeza, devera ser apresentada a FISCALIZACAO para a conferéncia do objeto de

contrato.

ETTETE v
CREA26931 - AM
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PROJETO BASICO

5.PRAZO DE EXECUCAO

0 prazo de execucdo do servico sera de 120 (cento e vinte) dias Uteis a contar a
partir do ato da assinatura de aprovacao pelo Prefeito.

7 ///“‘r'r S v"‘ﬂ
i
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PROJETO BASICO

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

(ORCAMENTO DETALHADO DO CUSTO GLOBAL DO SERVICO. EM QUANTITATIVOS
ESTABELECIDOS ANTERIORMENTE, CONFORME IDENTIFICACAO DOS SERVICOS)

6. PLANO DE APLICACAO E CUSTOS TOTAIS

VALOR GLOBAL:
R$ 1.004.002,59

1;1;33;%? FONTE DE ELEMENTOS VALORRS | OBSERVACOE
ATIVIDADE FINANCIAMENTO | DEDESPESA S
RECURSOS DA RS
PREFEITURA 1.004.002,59
MUNICIPAL DE
TABATINGA/AM
VALOR MENSAL: R$ 0,00
META
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PROJETO BASICO

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)

META 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

47.458,97 312.243,36 303.607,76 340.692,50
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PROJETO BASICO

8. JUSTIFICATIVADO PROJETO DE TERRAPLANAGEM E SONDAGEM

O projeto executivo de que se trata a REFORMA DA ESCOLA
MUNICIPAL INDIGENA EWARE MOWATCHA E DA QUADRA
ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO EWARE ¢ dispensado a
necessidade de se elaborar o projeto de terraplanagem, estudo de
solo e o levantamento topografico por se tratar de edificacdo
existente e seus servicos serem tao somente a reforma do preédio

em questao.

PROJETO BASICO

9. ANEXOS
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10. PLANTAS

NAYRA THAUANA ENES MARTINS
Engenheira Civil
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