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PROJETO BASICO

1. DESCRICAO DO PROJETO

1.1TiTuLo _PROJETO: CONSTRUCAO DE GINASIO ESCOLAR DA
ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA NGETCHUTCHU YA MECU, NA
COMUNIDADE DE BELEM DO SOLIMOES EM TABATINGA/AM.

1.2 PRAZO VIGENCIA: 120 (cento e vinte) DIAS

1.3 oBJETo: CONSTRUCAO DE GINASIO ESCOLAR DA ESCOLA
MUNICIPAL INDIGENA NGETCHUTCHU YA MECU, NA
COMUNIDADE DE BELEM DO SOLIMOES

2.JUSTIFICATIVA DA PROPOSICAO

CONSTRUCAO DE GINASIO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA NGETCHUTCHU
YA MECU, NA COMUNIDADE DE BELEM DO SOLIMOES.

Objetiva proporcionar de uma forma deslumbrante a graduacao do nivel
educacional de criancas, jovens e adultos, almejando um perfeito intercambio entre o
homem e os caminhos do conhecimento.

Efetivamente, todo vislumbre deste quadro supracitado, corresponde ao
Ginasio um verdadeiro salto para a Educacdo e, portanto, quem ganha é o povo desta

municipalidade, garantindo a melhoria da qualidade educacional e bem estar social.
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3. MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUCAO DE GINASIO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA NGETCHUTCHU
YA MECU, NA COMUNIDADE DE BELEM DO SOLIMOES.

Com 1.915,20m? de area de construgao.

Descricdo da obra: fundagdo em concreto armado; vigas baldrames em concreto armado;

superestrutura em concreto armado; alvenaria de vedacao em tijolo furado e paredes de
alvenaria; estrutura metalica para cobertura; cobertura em telha galvanizada e=0,5mm;
revestimentos em argamassa de cimento e areia; pintura acrilica , Piso em concreto e

Calcamento conforme indicado no projeto.
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PROJETO BASICO

ESPECIFICACOES TECNICAS

APRESENTACAO:

CONSTRUCAO DE GINASIO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA
NGETCHUTCHU YA MECU, NA COMUNIDADE DE BELEM DO SOLIMOES, em Tabatinga AM
terd sua infraestrutura trabalhada de acordo com as informacdes e elementos aqui contidos,
que possibilitarao a execucdo dos servigos.

DISPOSICOES GERAIS

As LICITANTES deverao fazer um reconhecimento no local da apresentacao das
propostas, a fim de tomar reconhecimento da situagdo atual das instalagdes, da extensao
dos servicos a serem executados, das dificuldades que poderao surgir no decorrerdaobra,
bem como cientificarem-se de todos os detalhes construtivos necessarios a sua perfeita
execucao. Os aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem a dupla
interpretacdo, ou omissos nestas Especificagbes, deverdo ser apresentados a
FISCALIZACAO através de fax e elucidados antes da licitagio da Obra. Apds esta fase,
qualquer duvida podera ser interpretada apenas pela FISCALIZACAO, nio cabendo
qualquer recurso ou reclamag¢do, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de servigcos
nado previsto no orgamento apresentado por ocasido da licitacao.

OBJETO

0 objeto destas especificagées é a obra da CONSTRUCAO DE GINASIO ESCOLAR DA
ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA NGETCHUTCHU YA MECU, NA COMUNIDADE DE BELEM
DO SOLIMOES, zona rural de Tabatinga AM.

DESCRICAO SUCINTA DA OBRA

A obra consistira na CONSTRUCAO DE GINASIO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL
INDIGENA NGETCHUTCHU YA MECU, NA COMUNIDADE DE BELEM DO SOLIMOES, zona

rural de Tabatinga AM, com as seguintes caracteristicas principais: funda¢do em concreto
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armado; vigas baldrames em concreto armado; superestrutura em concreto armado;
alvenaria de vedacdo em tijolo furado e paredes de alvenaria; estrutura metalica para
cobertura; cobertura em telha galvanizada e=0,5mm; revestimentos em argamassa de
cimento e areia; pintura acrilica , Piso em concreto e Calgamento conforme indicado no

projeto.

REGIME DE EXECUCAO

Empreitada pelo Preco Global.

PRAZO

0 prazo de execuc¢do dos obedecera ao cronograma contido no projeto basico.

O prazo para execuc¢do dos servigos sera contado a partir da data da emissdo da
ordem de servico e ou/ assinatura do contrato, devendo a CONTRATADA submeter a
aprovacdo da Prefeitura Municipal a sua proposta de cronograma fisico-finaceiro para
execucao da obra.

ABREVIATURAS

No texto destas especificacdes técnicas serao usadas, além de outras consagradas pelo uso,
as seguintes a abreviaturas:

v' FISCALIZACAO: Engenheiro ou preposto credenciado pela Prefeitura
v' CONTRATADA: Empresa com a qual for contratada a execucio da obra
v' CONTRATANTE: Prefeitura Municipal

v LICITANTE: Empresa com a qual participara da Licitacido

v' ABNT: Associacio Brasileira de Normas Técnicas

v CREA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

v INMETRO: Instituto Nacional de Medidas

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Serdo  documentos complementares a estas especificagbes  técnicas,
independentemente de transcricao:

- As normas do Governo do Estado Amazonas e de suas concessionarias de servigos
publicos.

- Asnormas do CREA/AM;

- Codigo de postura do Municipio de Tabatinga AM.




PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA/AM.
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

MATERIAIS

Todos os materiais necessarios serao fornecidos pela CONTRATADA. Deverao ser de
primeira qualidade e obedecer as normas técnicas especificas. As marcas citadas nestas

especificacdes constituem apenas referéncia, admitindo-se outras previamente aprovadas
pela FISCALIZACAO.

MAO DE OBRA E ADMINISTRAGCAO DA OBRA

A CONTRATADA devera empregar somente mao-de-obra qualificada na execucdo dos
diversos servigos.

Cabem a CONTRATADA as despesas relativas as leis sociais, seguros, vigilancia,
transporte, alojamento e alimenta¢do do pessoal, durante todo o periodo da obra.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relacdao de pessoal e a respectivas guia de
recolhimento das obrigacdes com o INSS. Ao final da obra, devera ainda fornecer a seguinte
documentacdo relativa a relativa obra:

+ Certiddo Negativa de Débitos com INSS
+ Certiddo de Regularidade de Situacdo perante o FGTS e
+ Certiddo de Quitacdo do ISS referente ao contrato.

RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as ART ‘'sreferente
a execucdo da obra a aos projetos, incluindo os fornecidos pela CONTRATANTE. A guia da
ART devera ser mantida no local dos servigos.

Comrelacdo ao disposto no Art.618 do Codigo Civil Brasileiro, entende-se que o prazo
de 05 anos, nele referido, é de garantia e ndo de prescricao.

O prazo prescricional para intentar acao civil é de 10 anos, conforme Art. 205 Cédigo
Civil Brasileiro.

PROJETOS

O projeto locagao e localizagdo serdo fornecidos pela CONTRATANTE. Se algum aspecto
desta especificacdo estiver em desacordo com as normas vigentes da ABNT, CREA e
Governo do Estado prevalecerado a prescrigdo contida nas normas desses 6rgaos.

Em caso de divergéncia, salvo quando houver acordo entre as partes, serd adotada a
seguinte prevaléncia:

+ Asnormas ABNT prevalecem sobre estas especifica¢cdes técnicas e estas, sobre os
projetos e cadernos de encargos;
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+ As cotas dos desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e
+ Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.

PROTECAO AMBIENTAL
Manejo Ambiental: (DNER -281/97)

O material decorrente das operagdes de desmatamentos, destocamento, e limpeza,
executados dentro dos limites da area, é retirado e devera ser estocado de forma que apds
a exploracio do empréstimo, o solo organico seja espalhado na area escavada,
reintegrando-a a paisagem.

O material vegetal serd removido e queimado sob fogo controlado conforme as
indicagdes do projeto. A remoc¢do ou estocagem dependera da eventual utilizacao, nao
sendo permitida a permanéncia de entulho nas adjacéncias da plataforma de modo a
provocar a obstrucdo do sistema de drenagem natural da obra ou problemas ambientais.

Evitar a localiza¢do de empréstimos em areas de boa aptidao agricola.

Nao deverado ser explorados empréstimos em dreas de reservas florestais, ecolégicas,
de preservacdo cultural, ou mesmo, nas suas proximidades.

As areas de empréstimos, apés a escavacao, deverdo ser reconformadas com
abrandamento dos taludes, de modo a suavizar contornos incorpora-las ao relevo natural,
operacao que é realizada antes do espalhamento do solo organico.

0 trafego de equipamentos e veiculo de servigos devera ser controlado para evitar a
implantacao de vias desnecessarias.

As areas de empréstimos deverao ser convenientemente drenadas de modo a evitar o
acumulo de 4guas, bem como os efeitos da erosao.

CANTEIRO DE OBRA E LIMPEZA

A CONTARATADA devera elaborar, antes do inicio das obras e mediante ajustes com
FISCALIZACAO, o projeto do canteiro de obras, dentro dos padrdes exigidos pelas
concessionarias de servicos publicos e Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho (NR 18). A construgdo do canteiro esta condicionada a aprovacao de seu projeto
pela FISCALIZACAO.

DESCRICAO DOS SERVICOS

+ Estas especificacdes tém por finalidade definir, de modo geral, os servicos e
materiais necessario a execuc¢do da obra acima descrita.

+ A obra serd executada obedecendo, ainda a todas, as prescricdes contidas nas
Normas Técnicas, Especificagdes e Métodos de Ensaio da ABNT.

* Sera obrigacio da COTRATADA responsavel pela execucdo, manter na obra os
equipamentos, ferramentas, apetrechos transporte e equipe de trabalho necessario e
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suficiente, a fim de permite o bom andamento dos servigos dentro do prazo determinado
para execucdo da obra. Serdo impugnados pela FISCALIZACAO, todos os trabalhos que nio
satisfacam as condi¢Oes contratuais, ficando a CONTRATADA obrigada a demolir refaze-los
sem Onus paraa CONTRATANTE.

1. ADMINISTRACAO

1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
No decorrer da execuc¢do da obra tera sua administracao feita por Engenheiro Civil

totalmente registrado no Conselho Regional de Arquitetura Engenharia e Agronomia.
(CREA-AM) e Mestre de Obras devidamente qualificado.

1.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
No decorrer da execugdo da obra terd sua supervisdo feita por mestre de obras habilitado
e registrado na empresa, devidamente qualificado.

1.3 TOPOGRAFO COM ENGARGOS COMPLEMENTARES

Fica a CONTRATADA, sendo a responsavel pelo levantamento topografico do
terreno da obra, devendo apresentar o levantamento topografico e cadastrias e demais
dados e levantamentos necessarios para execucdo da solucao escolhida.

1.4 TECNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Fica a CONTRATADA, sendo a responsavel pela sondagem do terreno da obra,
devendo apresentar o levantamento de sondagem e ensaios geotécnicos, ensaios e analise
laboratoriais e demais dados e levantamentos necessarios para execuc¢do da solugdo
escolhida.
2. CANTEIRO DE OBRAS
A CONTRATADA devera elaborar, antes do inicio das obras e mediante ajuste
com a FISCALIZACAO, o projeto do canteiro de obras, dentro dos padrdes exigidos pelas
concessionarias de servicos publicos e Normas Regulamentadoras do Ministério do

Trabalho (NR 18). A construcdo do canteiro esta condicionada a aprovacao de seu projeto

pela FISCALIZACAO.

2.1. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA
E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
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A CONTRATADA devera fornecer e instalar a placa e, cujo padrao sera fornecido
pela CONTRATANTE (FISCALIZACAO). A placa dever4 ser instalada em posicdo de destaque
no canteiro de obras nas dimensdes de 3,00 x 2,00, devendo a sua localizagdo ser
previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

2.2. EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016Préximo a construcio a ser
realizada, sera erguido um barracdo de madeira com dimensdes de 4,00 x 8,00m, coberto
com telhas de aluminio ou fibrocimento que servira para uso de almoxarifado, refeitério e
WC.

2.3. COMPOSICAO PARAMETRICA DE LIGACAO PREDIAL DE AGUA, REDE DN 50 MM,
RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE
TOMADA DE PVC; ESCAVACAO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E
REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e providéncias
relativas as ligagcdes provisorias hidraulicas, sanitarias e de energia elétrica necessarias
para o canteiro de obras. As despesas com a utilizacdo de agua e energia, durante o tempo

que durar a obra, também ocorrerao por conta da CONTRATADA.

3.0 TRABALHOS EM TERRA

3.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -2 UTILIZACOES. AF_10/2018
Uma vez definido o local onde sera construida a obra e apdés o terreno estar

devidamente limpo, devera ser realizada a sua locagao. Os gabaritos serdo de madeira com
afastamento de 1,00 m em todas as suas extremidades. Todos os gabaritos deverdo ser bem
afixados ao solo para as devidas conferencias dos eixos dos blocos e sapatas, somente

sendo permitido a sua retirada ap6s a concretagem final das fundagdes.
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3.2 ESCAVACAO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A5000M

Os servicos consistem na execuc¢ao de aterro em que foi escavada as formas para
implantacdo dos mddulos existentes no Projeto. Esta escavacdo pode ser manual ou
com equipamento adequado.

3.3 REATERRO APILOADO

Os servigos consistem na execucdo de reaterro do solo em que foi escavada para
implantacdo dos modulos existentes no Projeto. Este reaterro pode ser manual ou com
equipamento adequado.

3.4 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

Os servigos consistem na execuc¢ao de escavacdo de aterro de valas paraimplantacao
dos modulos existentes no Projeto. Esta escavacao pode ser manual ou com equipamento
adequado.

4.0 INFRA-ESTRUTURA

4.1 CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO
O concreto ciclopico refere-se a adigdo ao concreto convencional um volume de até

30% depedra de mao, lavadas e saturadas, no local de aplicacdao do concreto.

A espessura de envolvimento da pedra de mao pelo concreto deve ser de no
minimo 5,0 cm.

O concreto, onde as pedras de mao sdo adicionadas, deve possuir resisténcia
caracteristica a compressao minima de 15 MPa, 30% em volume de pedra de mdo e 70% de
concreto.

4.2 FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.
AF_09/2020

As formas e escoramentos deverdo obedecer aos critérios da NBR-7190 (NB11 e/ ou
NB14) e seguir rigorosamente ao especificado em projeto e terdo um aproveitamento de 03
(trés) vezes.

Ap6s 72 horas de langamento do concreto estrutural deverao ser retiradas as formas
sem causar danos as arestas do concreto.

4.3 CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)
4.4 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

A trabalhabilidade do concreto devera ser compativel com as dimensdes da
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peca a concretar, com a distribuicdo das armaduras e com os processos de lancamento e
adensamento a serem usados. O concreto, tanto preparado no canteiro quanto pré-
misturado, devera apresentar resisténcia caracteristica (fck) compativel com a adotada no
projeto.

Dosagem

A dosagem do concreto devera obedecer as prescrigdes da NBR 12655.

A composicao de cada concreto a ser utilizado na obra deve ser definida, em dosagem
racional ou experimental, com a devida antecedéncia em relagao ao inicio da concretagem
da obra. O estudo de dosagem deve ser realizado com os mesmos materiais e condigdes
semelhantes aquelas da obra, tendo em vista as prescricdoes do projeto e as condigdes de
execuc¢ao. O calculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma
mudanca de marca, tipo ou classe do cimento, na procedéncia e qualidade dos agregados e
demais materiais.

Controle tecnoldgico

O controle tecnoldgico para aceitacdo do concreto devera ser realizado conforme
preconiza a NBR 12655.

Deverdo ser executados ensaios de consisténcia e de resisténcia a compressdo do
concreto. O ensaio de consisténcia pelo abatimento de tronco de cone sera realizado
conforme NBR 7223 e o ensaio de resisténcia a compressao conforme NBR 5739.

Os ensaios em corpos-de-prova deverao ser realizados por entidade independente, de
reconhecida idoneidade e capacidade técnica, que podera ser indicada pela Contratada e
aprovada pela Fiscalizacdo. O custo dos ensaios é de responsabilidade da Contratada. A
moldagem dos corpos de prova, na obra, sera executada por técnico do laboratdrio
contratado, ou por empregados da Construtora, devidamente treinados para a atividade.

Materiais

Cimento:

O cimento empregado no preparo do concreto devera satisfazer as especificagdes e os
métodos de ensaio brasileiro.

O armazenamento do cimento no canteiro de servico sera realizado em depdsitos
secos, a prova d’agua, adequadamente ventilados e providos de assoalho, isolados do solo,
de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano, total ou parcial, ou ainda misturas de
cimento de diversas procedéncias. Também deverdo ser observadas as prescricdes das
Normas NBR 5732 e NBR 6118. O controle de estocagem deverad permitir a utilizagao
seguindo a ordem cronoldgica de entrada no depdsito.

Agregados:

Os agregados, tanto graudos quanto miudos, deverdo atender as prescricdes das
Normas NBR 7211 e NBR 6118, bem como as especificacdes de projeto, quanto as
caracteristicas e ensaios.

Agregado graudo: Sera utilizado o pedregulho natural ou a pedra britada proveniente
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do britamento de rochas estaveis, isenta de substincias nocivas ao seu emprego, como
torrdes de argila, material pulverulento, gravetos e outros materiais. O agregado graudo
serd uniforme, com pequena incidéncia de fragmentos de forma lamelar, enquadrando se, a
sua composicao granulométrica, na especificacdo da Norma NBR 7211.

Agregado mitudo: Sera utilizada areia quartzosa ou artificial resultante de britagem de
rochas estaveis, com uma granulometria que se enquadre na especificacdo da Norma NBR
7211. Devera ser isenta de substancias nocivas a sua utiliza¢do, tais como mica, materiais
fridveis, gravetos e matéria organica, torrdes de argila e outros materiais. O
armazenamento da areia sera realizado em lugar adequado, de modo a evitar sua
contaminagao.

Agua:

A 4gua usada no amassamento do concreto sera limpa isenta de siltes, sais, alcalis,
acidos, 6leos, matéria organica ou qualquer outra substincia prejudicial a mistura. Em
principio deverd ser potdvel. Sempre que se suspeitar de que a agua disponivel possa
conter substincias prejudiciais, deverao ser providenciadas analises fisico-quimicas.

Deverao ser observadas as prescricoes da NBR 6118.

Mistura e amassamento

0 concreto preparado no canteiro de servicos, misturado mecanicamente, devera ser
misturado com equipamento adequado e convenientemente dimensionado em fun¢do das
quantidades e prazos estabelecidos para a execucao dos servigos e obras. O amassamento
mecanico no canteiro devera durar, sem interrupg¢do, o tempo necessario para permitir a
homogeneizacdao da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos; a duragao
necessaria aumenta com o volume da amassada e sera tanto maior, quanto mais seco o
concreto. O tempo minimo para o amassamento devera observar o disposto no item 12.4
daNBR 6118. No caso de concreto produzido em usina, a mistura devera ser acompanhada
por técnicos especialmente designados pela Contratada e Fiscalizacao.

Transporte

O concreto devera ser transportado por carrinhos de mao do local do amassamento
para o de lancamento de forma que ndo acarrete desagregacdo ou segregacao de seus
elementos ou perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou evaporacao.

O sistema de transporte devera, sempre que possivel, permitir o langamento direto
nas formas, evitando-se depdsito intermediario; se este for necessario, no manuseio do
concreto deverdo ser tomadas precaucdes paraevitar a segregacao.

O trafego de pessoas e equipamentos no local da concretagem devera ser disciplinado
através de tdbuas e passarelas. Devera ser obedecido o disposto no item 13.1 da NBR 6118.

Lancamento
A Contratada comunicara previamente a Fiscaliza¢do, em tempo habil, o inicio de toda
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e qualquer operacdo de concretagem, que somente podera ser iniciada apds a liberagdo
pela Fiscalizagdo. O inicio de cada operacao de lancamento sera condicionado a realizagao
dos ensaios de abatimento do tronco de cone (“Slump Test”) pela Contratada, na presencga
da Fiscaliza¢do, em cada betonada ou caminhao betoneira.

O concreto somente sera lancado depois que todo trabalho de férmas, instalagdo de
pecas embutidas e preparacao das superficies, seja inteiramente concluido e aprovado pela
Fiscalizagdo. Todas as superficies e pegas embutidas deverdo ser limpas antes que o
concreto adjacente ou o de envolvimento seja lancado.

O concreto devera ser lancado logo ap6s o amassamento, nao sendo permitido entre o
fim deste e o do langamento, intervalo superior a uma hora; se for utilizada agitacdo
mecanica, este prazo sera contato a partir do fim da agitacao.

Em nenhuma hipétese se fara o langamento apds o inicio de pega.

0 concreto devera ser lancado o mais préoximo possivel de sua posicao final, evitando
incrustagao de argamassa nas paredes das formas e armaduras. A altura de queda livre nao
pode ultrapassar 2m. Para pecas estreitas e altas, o concreto devera ser lancado por janelas
abertas na parte lateral, ou por meio de funis ou trombas.

Adensamento

Durante e imediatamente apds o langamento, o concreto devera ser vibrado ou
socado continua e energicamente, com equipamento adequado a trabalhabilidade do
concreto.

O adensamento devera ser cuidadoso, para que o concreto preencha todos os
recantos da forma. Durante o adensamento deverao ser tomadas as precau¢des necessarias
para que ndo formem ninhos ou haja segregacdo dos materiais. Dever-se-a evitar a
vibracdo da armadura para que ndo se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da
aderéncia.

No adensamento manual, as camadas de concreto ndo deverdo exceder 20cm. Quando
se utilizarem vibradores de imersao, a espessura da camada devera ser aproximadamente
igual a 34 do comprimento da agulha.

Cura

Serd cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas com o
objetivo de impedir a perda de 4gua destinada a hidratacdo do cimento. Durante o periodo
de endurecimento do concreto, as superficies deverdao ser protegidas contra chuvas,
secagem, mudancas bruscas de temperatura, choques e vibracdes que possam produzir
fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serdo abundantemente
umedecidas com agua durante pelo menos 3 dias apds o langamento. Todo o concreto nao
protegido por formas e todo aquele ja desformado devera ser curado imediatamente apds
ter endurecido o suficiente para evitar danos nas superficies.

Reparos
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No caso de falhas nas pecas concretadas, serao providenciadas medidas corretivas,
compreendendo demoligdo, remog¢do do material demolido e recomposicdo com emprego
de materiais adequados. Registrando-se graves defeitos devera ser ouvido o autor do
projeto

4.5 ARMADURADE ACO CA50/60

As barras de aco utilizadas para as armaduras das pecas de concreto armado, bem
como sua montagem, deverdo atender as prescricdes das Normas Brasileiras que regem a
matéria, a saber: NBR 6118, NBR 7187 e NBR 7480.

De um modo geral, as barras de a¢o deverao apresentar suficiente homogeneidade
quanto as suas caracteristicas geométricas e ndao apresentar defeitos tais como bolhas,
fissuras, esfoliagdes e corrosao.

As barras de aco deverdo ser depositadas em areas adequadas, sobre travessas de
madeira, de modo a evitar contato com o solo, 6leos ou graxas. Deverao ser agrupadas por
categorias, por tipo e por lote. O critério de estocagem deverad permitir a utilizacio em
funcdo da ordem cronolégica de entrada.

A Contratada devera fornecer cortar, dobrar e posicionar todas as armaduras de aco,
incluindo estribos, fixadores, arames, amarracdes e barras de ancoragem, travas, emendas
por superposicdo ou solda, e tudo o mais que for necessario a execucdo desses servicos, de
acordo com as indica¢des do projeto.

Nao poderao ser empregados na obra agos de qualidades diferentes das especificadas
no projeto. As barras de ago deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia
prejudicial a aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente agredidas por oxidagdo. A
limpeza da armacdo devera ser feita fora das respectivas formas.

O corte das barras sera realizado sempre a frio, vedada a utilizacdo de macarico.

O dobramento das barras, inclusive para os ganchos, devera ser feito com osraios de
curvatura previstos no projeto, respeitados os minimos dos itens 3.1.3 e 3.1.4 da NBR 6118.
As barras serao sempre dobradas a frio.

As emendas de barras da armadura deverao ser feitas de acordo com o previsto no
projeto; as ndo previstas s6 poderao ser localizadas e executadas conforme o item 6.3.5 da
NBR 6118.

A armadura devera ser colocada no interior das formas, de modo que, durante o
langamento do concreto, se mantenha na posicao indicada no projeto, conservando -se
inalteradas as distancias das barras entre si e as faces internas das formas. Permite -se, para
isso, o uso de arames e de tarugos ou tacos de concreto ou argamassa.

Qualquer armadura tera cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras
prescritas no projeto e na NBR 6118. Para garantia do cobrimento minimo preconizado em
projeto, serdo utilizados distanciadores de plastico ou pastilhas de concreto com
espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resisténcia do concreto das pastilhas devera
ser igual ou superior a do concreto das pecas as quais serao incorporadas. As pastilhas
serao providas de arames de fixacdo nas armaduras.

As barras de espera deverdo ser devidamente protegidas contra a oxidacdo; ao se
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retomar a concretagem, deverdo elas ser perfeitamente limpas, de modo a permitir boa
aderéncia. Toda a ferragem devera obedecer ao calculo estrutural a ser fornecido pela
Empresa Contratada.

Quando ndo especificados em contrario, os agos serdo de classe A, laminados a
quente, com escoamento definido por patamar no diagrama tensdo-deformacao.

Nao poderao ser utilizados acos de qualidade ou caracteristicas diferentes das
especificadas no projeto. No caso CA 50A e CA-60 médio. Todo ago a ser utilizado na obra
devera preferencialmente ser de um unico fabricante, visando facilitar o recebimento.

5. SUPRA-ESTRUTURA
5.1 FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.
AF_09/2020

As formas e escoramentos deverdo obedecer aos critérios da NBR-7190 (NB11 e/ ou
NB14) e seguir rigorosamente ao especificado em projeto e terdo um aproveitamento de 03
(trés) vezes.

Apo6s 72 horas de langcamento do concreto estrutural deverao ser retiradas as formas
sem causar danos as arestas do concreto.

5.2 CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)
5.3 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

A trabalhabilidade do concreto devera ser compativel com as dimensodes da pega a
concretar, com a distribuicio das armaduras e com os processos de langamento e
adensamento a serem usados. O concreto, tanto preparado no canteiro quanto pré-
misturado, devera apresentar resisténcia caracteristica (fck) compativel com a adotada no
projeto.

Dosagem

A dosagem do concreto devera obedecer as prescrigdes da NBR 12655.

A composicao de cada concreto a ser utilizado na obra deve ser definida, em dosagem
racional ou experimental, com a devida antecedéncia em relagao ao inicio da concretagem
da obra. O estudo de dosagem deve ser realizado com os mesmos materiais e condi¢gdes
semelhantes aquelas da obra, tendo em vista as prescricdes do projeto e as condi¢cdes de
execucdo. O calculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma
mudanca de marca, tipo ou classe do cimento, na procedéncia e qualidade dos agregados e
demais materiais.

Controle tecnoldgico

O controle tecnoldgico para aceitacdo do concreto devera ser realizado conforme
preconiza a NBR 12655.

Deverdo ser executados ensaios de consisténcia e de resisténcia a compressdo do
concreto. O ensaio de consisténcia pelo abatimento de tronco de cone sera realizado
conforme NBR 7223 e o ensaio de resisténcia a compressdo conforme NBR 5739.
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Os ensaios em corpos-de-prova deverao ser realizados por entidade independente, de
reconhecida idoneidade e capacidade técnica, que podera ser indicada pela Contratada e
aprovada pela Fiscalizacdo. O custo dos ensaios é de responsabilidade da Contratada. A
moldagem dos corpos de prova, na obra, sera executada por técnico do laboratoério
contratado, ou por empregados da Construtora, devidamente treinados para a atividade.

Materiais

Cimento:

O cimento empregado no preparo do concreto devera satisfazer as especificacoes e os
métodos de ensaio brasileiro.

0 armazenamento do cimento no canteiro de servigo sera realizado em depésitos
secos, a prova d’agua, adequadamente ventilados e providos de assoalho, isolados do solo,
de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano, total ou parcial, ou ainda misturas de
cimento de diversas procedéncias. Também deverdo ser observadas as prescrigdes das
Normas NBR 5732 e NBR 6118. O controle de estocagem deverd permitir a utilizagao
seguindo a ordem cronoldgica de entrada no deposito.

Agregados:

Os agregados, tanto graudos quanto miudos, deverdo atender as prescricdes das
Normas NBR 7211 e NBR 6118, bem como as especificacdes de projeto, quanto as
caracteristicas e ensaios.

Agregado graudo: Sera utilizado o pedregulho natural ou a pedra britada proveniente
do britamento de rochas estaveis, isenta de substancias nocivas ao seu emprego, como
torrdes de argila, material pulverulento, gravetos e outros materiais. O agregado graudo
serd uniforme, com pequena incidéncia de fragmentos de forma lamelar, enquadrando se, a
sua composicao granulométrica, na especificacdo da Norma NBR 7211.

Agregado miudo: Ser4 utilizada areia quartzosa ou artificial resultante de britagem de
rochas estaveis, com uma granulometria que se enquadre na especificacdo da Norma NBR
7211. Devera ser isenta de substancias nocivas a sua utilizagdo, tais como mica, materiais
fridveis, gravetos e matéria organica, torrdes de argila e outros materiais. O
armazenamento da areia sera realizado em lugar adequado, de modo a evitar sua
contaminacgao.

Agua:

A agua usada no amassamento do concreto sera limpa isenta de siltes, sais, alcalis,
acidos, 6leos, matéria organica ou qualquer outra substincia prejudicial a mistura. Em
principio devera ser potavel. Sempre que se suspeitar de que a dgua disponivel possa
conter substancias prejudiciais, deverao ser providenciadas analises fisico -quimicas.

Deverado ser observadas as prescricoes da NBR 6118.

Mistura e amassamento
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O concreto preparado no canteiro de servicos, misturado mecanicamente, devera ser
misturado com equipamento adequado e convenientemente dimensionado em func¢do das
quantidades e prazos estabelecidos para a execucao dos servigos e obras. O amassamento
mecanico no canteiro devera durar, sem interrup¢do, o tempo necessario para permitir a
homogeneizacdo da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos; aduracao
necessaria aumenta com o volume da amassada e sera tanto maior, quanto mais seco o
concreto. O tempo minimo para o amassamento devera observar o disposto no item 12.4
daNBR 6118. No caso de concreto produzido em usina, a mistura devera ser acompanhada
por técnicos especialmente designados pela Contratada e Fiscalizacao.

Transporte

O concreto devera ser transportado por carrinhos de mao do local do amassamento
para o de lancamento de forma que ndo acarrete desagregacdo ou segregacao de seus
elementos ou perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou evaporacao.

0 sistema de transporte devera, sempre que possivel, permitir o lancamento direto
nas formas, evitando-se depdsito intermediario; se este for necessario, no manuseio do
concreto deverdo ser tomadas precaucdes paraevitar a segregacao.

O trafego de pessoas e equipamentos no local da concretagem devera ser disciplinado
através de tdbuas e passarelas. Devera ser obedecido o disposto no item 13.1 da NBR 6118.

Lancamento

A Contratada comunicara previamente a Fiscalizagdo, em tempo habil, o inicio de toda
e qualquer operacdo de concretagem, que somente podera ser iniciada apés a liberagao
pela Fiscalizagdo. O inicio de cada operacao de lancamento sera condicionado a realizagdo
dos ensaios de abatimento do tronco de cone (“Slump Test”) pela Contratada, na presenca
da Fiscalizagdo, em cada betonada ou caminhao betoneira.

O concreto somente sera lancado depois que todo trabalho de férmas, instalagdo de
pecas embutidas e preparacao das superficies, seja inteiramente concluido e aprovado pela
Fiscalizagdo. Todas as superficies e pecas embutidas deverdo ser limpas antes que o
concreto adjacente ou o de envolvimento seja lancado.

O concreto devera ser lancado logo apds o amassamento, nao sendo permitido entre o
fim deste e o do langamento, intervalo superior a uma hora; se for utilizada agitagdo
mecanica, este prazo serd contato a partir do fim da agitacao.

Em nenhuma hipétese se fara o langamento apds o inicio de pega.

0 concreto devera ser lancado o mais proximo possivel de sua posicao final, evitando
incrustacao de argamassa nas paredes das formas e armaduras. A altura de queda livre nao
pode ultrapassar 2m. Para pecas estreitas e altas, o concreto devera ser lancado por janelas
abertas na parte lateral, ou por meio de funis ou trombas.

Adensamento
Durante e imediatamente ap6s o lancamento, o concreto devera ser vibrado ou
socado continua e energicamente, com equipamento adequado a trabalhabilidade do

18




PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA/AM.
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

concreto.

O adensamento devera ser cuidadoso, para que o concreto preencha todos os
recantos da forma. Durante o adensamento deverao ser tomadas as precau¢des necessarias
para que ndo formem ninhos ou haja segregacdo dos materiais. Dever-se-a evitar a
vibracdo da armadura para que ndo se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da
aderéncia.

No adensamento manual, as camadas de concreto ndo deverao exceder 20cm. Quando
se utilizarem vibradores de imersao, a espessura da camada devera ser aproximadamente
igual a 34 do comprimento da agulha.

Cura

Serd cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas com o
objetivo de impedir a perda de 4gua destinada a hidratacdo do cimento. Durante o periodo
de endurecimento do concreto, as superficies deverdao ser protegidas contra chuvas,
secagem, mudancas bruscas de temperatura, choques e vibragcdes que possam produzir
fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serao abundantemente
umedecidas com agua durante pelo menos 3 dias apds o langamento. Todo o concreto nao
protegido por formas e todo aquele ja desformado devera ser curado imediatamente apds
ter endurecido o suficiente para evitar danos nas superficies.

Reparos

No caso de falhas nas pegas concretadas, serdo providenciadas medidas corretivas,
compreendendo demoli¢do, remoc¢do do material demolido e recomposicdo com emprego
de materiais adequados. Registrando-se graves defeitos devera ser ouvido o autor do
projeto.

5.4 ARMADURADE ACO CA50/60

As barras de aco utilizadas para as armaduras das pec¢as de concreto armado, bem como
sua montagem, deverdo atender as prescricoes das Normas Brasileiras que regem a
matéria, a saber: NBR 6118, NBR 7187 e NBR 7480.

De um modo geral, as barras de aco deverao apresentar suficiente homogeneidade
quanto as suas caracteristicas geométricas e ndo apresentar defeitos tais como bolhas,
fissuras, esfoliacdes e corrosao.

As barras de ago deverdo ser depositadas em areas adequadas, sobre travessas de
madeira, de modo a evitar contato com o solo, 6leos ou graxas. Deverdo ser agrupadas por
categorias, por tipo e por lote. O critério de estocagem deverad permitir a utilizacio em
funcdo da ordem cronolégica de entrada.

A Contratada devera fornecer cortar, dobrar e posicionar todas as armaduras de aco,
incluindo estribos, fixadores, arames, amarragoes e barras de ancoragem, travas, emendas
por superposicdo ou solda, e tudo o mais que for necessario a execugdo desses servicos, de
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acordo com as indica¢des do projeto.

Nao poderao ser empregados na obra agos de qualidades diferentes das especificadas
no projeto. As barras de aco deverao ser convenientemente limpas de qualquer substancia
prejudicial a aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente agredidas por oxidacao. A
limpeza da armacdo devera ser feita fora das respectivas formas.

O corte das barras sera realizado sempre a frio, vedada a utilizacao de macarico.

0 dobramento das barras, inclusive para os ganchos, devera ser feito com osraios de
curvatura previstos no projeto, respeitados os minimos dos itens 3.1.3 e 3.1.4 da NBR 6118.
As barras serdao sempre dobradas a frio.

As emendas de barras da armadura deverao ser feitas de acordo com o previsto no
projeto; as ndo previstas s6 poderao ser localizadas e executadas conforme o item 6.3.5 da
NBR 6118.

A armadura devera ser colocada no interior das formas, de modo que, durante o
lancamento do concreto, se mantenha na posicao indicada no projeto, conservando-se
inalteradas as distancias das barras entre si e as faces internas das formas. Permite -se, para
isso, o uso de arames e de tarugos ou tacos de concreto ou argamassa.

Qualquer armadura tera cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras
prescritas no projeto e na NBR 6118. Para garantia do cobrimento minimo preconizado em
projeto, serdo utilizados distanciadores de plastico ou pastilhas de concreto com
espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resisténcia do concreto das pastilhas devera
ser igual ou superior a do concreto das pecas as quais serao incorporadas. As pastilhas
serdo providas de arames de fixacdo nas armaduras.

As barras de espera deverdao ser devidamente protegidas contra a oxidagdo; ao se
retomar a concretagem, deverdo elas ser perfeitamente limpas, de modo a permitir boa
aderéncia. Toda a ferragem devera obedecer ao calculo estrutural a ser fornecido pela
Empresa Contratada.

Quando ndo especificados em contrario, os agos serdo de classe A, laminados a
quente, com escoamento definido por patamar no diagrama tensao-deformacao.

Nao poderao ser utilizados acos de qualidade ou caracteristicas diferentes das
especificadas no projeto. No caso CA 50A e CA-60 médio. Todo ago a ser utilizado na obra
devera preferencialmente ser de um tnico fabricante, visando facilitar o recebimento.

6. PAREDES E PAINEIS

As paredes deverdao ser executadas obedecendo as dimensdes do projeto de
Arquitetura. Essas deverado estar perfeitamente niveladas, aprumadas e em esquadro.

As paredes da edificacio serdo executadas em tijolos de barro furados, de
procedéncia conhecida e idénea, bem cozidos, textura homogénea, compactos,
suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcarios ou
qualquer outro material estranho. Deverdo apresentar arestas vivas, faces planas, sem
fendas e dimensdes perfeitamente regulares.

Suas caracteristicas técnicas serao enquadradas nas especificacdes nas normas NBR
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7170 e NBR 8041.

As alvenarias de tijolos de barro serao executadas em obediéncia as dimensdes e
alinhamentos indicados em projeto. Serao aprumadas e niveladas, com juntas uniformes,
cuja espessura ndo devera ultrapassar 20 mm. As juntas serdo rebaixadas a ponta de
colher. Os tijolos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicacdo das camadas de
argamassa.

Para a perfeita aderéncia das alvenarias as superficies de concreto, sera aplicado
chapisco de argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico de 1:3, com adicdo de
adesivo ou cal.

Devera ser prevista ferragem de amarracao das alvenarias aos pilares. As alvenarias
ndao serdao arrematadas junto as faces inferiores das vigas e lajes. Devera ser feito
encunhamento, realizado 48 horas apés a conclusao do pano de alvenarias.

Os vaos das esquadrias serdo providos de vergas, e também de contravergas (para
os vaos de janelas / balcoes), executadas em cintas de concreto armado.

A argamassa de preenchimento devera ser composta de cimento, areia e cal ou aditivo
plastificante Viacal, fabricante Viapol ou equivalente, na propor¢ao em volume de 1:4
(cimento:areia média).

7.COBERTURA
Antes do inicio desde servico, a CONTRATADA devera fornecer o projeto da
cobertura, que serd submetido a aprovacdo da FISCALIZACAO. Todas as recomendacdes
dos fabricantes das telhas (recobrimento lateral e longitudinal, inclinagdo, montagem, etc.)
deverao ser rigorosamente atendidas.
O telhado devera sempre ser entregue limpo de restos de entulhos e perfeitamente
varrido.

Estrutura de aco p/ Cobertura Duas Aguas sem Lanternin, Espacamento M
Entre Tesouras 4,00M, vao de 15,00M: Antes do inicio desde servico,a CONTRATADA
devera fornecer o projeto da cobertura, que serd submetido a aprovacdo da FISCALIZACAO.
Todas as recomendagdes dos fabricantes das telhas (recobrimento lateral e longitudinal,
inclinagcdo, montagem, etc.) deverao ser rigorosamente atendidas. O telhado devera sempre
ser entregue limpo de restos de entulhos e perfeitamente varrido.
A Estrutura de aco da cobertura sera confeccionada, de acordo com as dimensoes e
inclinagdes do projeto arquitetonico, obedecendo a norma técnica. NBR7190/97 - Projetos
de Estruturas de ACO

Execucao

Disposicoes gerais

Todo trabalho de Ferro deve ser feito por operarios suficientemente habeis e
experimentados, devidamente assistidos por um mestre serralheiro, que deve verificar a
perfeita ajustagem de todas as superficies de ligacao.

As superficies de sambladuras, encaixes, ligacdes de juntas e articulacdes, devem ser
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feitas de modo a se adaptarem perfeitamente.

As pecas que na montagem ndo se adaptem perfeitamente as ligacdes ou que se
tenham empenado prejudicialmente devem ser substituidas.

Todas as perfuragdes e escariagdes, bem como ranhuras e fresamentos parameios de
ligacdes, devem ser feitos a maquina e perfeitamente ajustados.

Contra-flechas
Nas pecas em que serdo dadas contra-flechas, estas devem ser distribuidas
parabolicamente ao longo do vao.

Cobertura com Telha Galvalume, Perfil Trapezoidal e/ou Ondulada 0,43
x1070mm: A cobertura serda com telha trapezoidal onde indica o projeto atendendo as
exigéncias de norma, atentando para o alinhamento base que deve ser considerado a linha
do beiral até a cumeeira, evitando distor¢des. E fundamental que a estrutura esteja em
perfeito esquadro, para nao prejudicar o efeito estético e de seguran¢a do mesmo.

Forro de PVC, inclusive estrutura de fixacao - As laminas de PVC rigido para forro
serdo de procedéncia conhecida e idonea, uniformes em cor e dimensoes. Serdo resistentes
a agentes quimicos, resistentes ao fogo e inalteraveis a corrosdo, isentas de quaisquer
defeitos.

Os forros de chapas de PVC serdo fixados com perfis metalicos presos a estrutura
metdlica da cobertura, conforme detalhe e orientagdo do fabricante.

Nao deverado ser pendurados equipamentos / luminarias ou outros objetos no forro. A
fixacdo deve ser feita na estrutura.

Serda colocado no lanche e quiosques forro de PVC com laminas de 6,00me 0,10cm de
largura por 200mm de espessura (NBR 14285).

8.0 REVESTIMENTO

Chapisco em parede interna com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) - O
chapisco sera executado com argamassa de cimento e areia lavada (granulometria média
ou grossa) no trago volumétrico 1:3, com espessura média de 5mm. A argamassa devera
ser lancada energicamente sobre a superficie a ser chapiscada.

As superficies a serem chapiscadas, deverdo ser previamente molhadas, de forma a
evitar a absor¢do da 4gua necessaria a cura da argamassa.

Serdo chapiscadas todas as paredes em alvenaria internas e externas da edificagao.

Reboco e emboc¢o de parede com argamassa traco 1:3 (cal e areia fina), espessura
0,5cm: Oreboco paulista somente podera ser iniciado apds a completa pega do chapisco. O
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revestimento sera executado nas paredes internas e externas, utilizando argamassa de
cimento e arenoso no trago 1:6, atingindo espessura final de 1,5 cm e a sua aplicagdo
devera ser feita sobre a superficie chapiscada previamente umedecida. Deverdo ser
utilizadas balizas nas superficies a serem rebocadas, visando manter a espessura uniforme
e o prumo perfeito.

Apébs o lancamento da argamassa, a superficie sera desempenada com régua de
madeira ou aluminio e alisada com desempenadeira e espuma, para que o acabamento final
seja liso.

Revestimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 30x40cm - inclusive
rejunte - aplicadas a altura inteira das paredes: Os azulejos serdo assentados com
argamassa, no trago 1:4:12, e rejuntados com cimento branco, com afastamento de 2Zmm, a
prumo e/ou especificado em projeto de acordo com o NBR -7196/82 (CB -100/78).

9.0 ESQUADRIAS
10.0 VIDROS

As esquadrias encontram-se indicadas em projeto e mapas de esquadrias, sendo de
responsabilidade da CONTRATADA, executar os projetos e detalhes de todas as esquadrias,
mesmo aquelas nao definidas nas plantas fornecidas pela CONTRATANTE. Estas serdo
solicitadas a empresa fornecedora de esquadrias (plantas e detalhes construtivos), tendo
que ser submetidos a esta para andlise e aprovacado antes de sua execugao.

No projeto de esquadria deverdo constar todos os seus componentes, bem como
cotas, funcionamento, desenhos de detalhes de execu¢ao com memoria de calculo das pecas
estruturais.

O fornecimento de esquadrias inclui fornecimento e colocacdo de contra marcos
(quando necessarios), colocacdao das esquadrias, bem como, ferragens, acessorios ou
qualquer tipo de suporte, tais como: tirante, mao-francesa, travessa, etc. Inclui também o
fornecimento e execugdo de vedagao no caixilho e de qualquer tipo de elemento que esteja
ligado aos caixilhos, e deverao vir especificados no projeto.

As esquadrias serdo em madeira e aluminio conforme especificado em projeto.

As portas serdo em madeira com fornecimento e instalacao.

As janelas serao em aluminio conforme projeto

11.0 PAVIMENTACAO (PISOS)

11.1 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL,
INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021

A trabalhabilidade do concreto devera ser compativel com as dimensdes da pega a
concretar, com a distribuicdo das armaduras e com os processos de lancamento e
adensamento a serem usados. O concreto, tanto preparado no canteiro quanto pré-
misturado, devera apresentar resisténcia caracteristica (fck) compativel com a adotada no
projeto.
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Dosagem

A dosagem do concreto deverad obedecer as prescricdoes da NBR 12655.

A composicao de cada concreto a ser utilizado na obra deve ser definida, em dosagem
racional ou experimental, com a devida antecedéncia em relacao ao inicio da concretagem
da obra. O estudo de dosagem deve ser realizado com os mesmos materiais e condigdes
semelhantes aquelas da obra, tendo em vista as prescricdes do projeto e as condi¢cdes de
execucao. O calculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma
mudanca de marca, tipo ou classe do cimento, na procedéncia e qualidade dos agregados e
demais materiais.

Controle tecnoldgico

O controle tecnolégico para aceitacdo do concreto devera ser realizado conforme
preconizaa NBR 12655.

Deverdo ser executados ensaios de consisténcia e de resisténcia a compressdo do
concreto. O ensaio de consisténcia pelo abatimento de tronco de cone sera realizado
conforme NBR 7223 e o ensaio de resisténcia a compressao conforme NBR 5739.

Os ensaios em corpos-de-prova deverao ser realizados por entidade independente, de
reconhecida idoneidade e capacidade técnica, que podera ser indicada pela Contratada e
aprovada pela Fiscalizagdo. O custo dos ensaios é de responsabilidade da Contratada. A
moldagem dos corpos de prova, na obra, sera executada por técnico do laboratdrio
contratado, ou por empregados da Construtora, devidamente treinados para a atividade.

Materiais

Cimento:

O cimento empregado no preparo do concreto devera satisfazer as especificagcdes e os
métodos de ensaio brasileiro.

0 armazenamento do cimento no canteiro de servico sera realizado em depoésitos
secos, a prova d’dgua, adequadamente ventilados e providos de assoalho, isolados do solo,
de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano, total ou parcial, ou ainda misturas de
cimento de diversas procedéncias. Também deverdo ser observadas as prescrigdes das
Normas NBR 5732 e NBR 6118. O controle de estocagem devera permitir a utilizacao
seguindo a ordem cronoldgica de entrada no deposito.

Agregados:

Os agregados, tanto graudos quanto mitdos, deverdo atender as prescricoes das
Normas NBR 7211 e NBR 6118, bem como as especificacdes de projeto, quanto as
caracteristicas e ensaios.

Agregado graddo: Sera utilizado o pedregulho natural ou a pedra britada proveniente
do britamento de rochas estaveis, isenta de substancias nocivas ao seu emprego, como
torrdes de argila, material pulverulento, gravetos e outros materiais. O agregado graudo
sera uniforme, com pequena incidéncia de fragmentos de forma lamelar, enquadrando se, a
sua composi¢do granulométrica, na especificacdo da Norma NBR 7211.
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Agregado miudo: Sera utilizada areia quartzosa ou artificial resultante de britagem de
rochas estaveis, com uma granulometria que se enquadre na especificagio da Norma NBR
7211. Devera ser isenta de substancias nocivas a sua utiliza¢do, tais como mica, materiais
friaveis, gravetos e matéria organica, torrdes de argila e outros materiais. O
armazenamento da areia serd realizado em lugar adequado, de modo a evitar sua
contaminacao.

Agua:

A agua usada no amassamento do concreto sera limpa isenta de siltes, sais, alcalis,
acidos, 6leos, matéria organica ou qualquer outra substancia prejudicial a mistura. Em
principio devera ser potavel. Sempre que se suspeitar de que a agua disponivel possa
conter substancias prejudiciais, deverao ser providenciadas analises fisico -quimicas.

Deverdo ser observadas as prescricoes da NBR 6118.

Mistura e amassamento

O concreto preparado no canteiro de servigos, misturado mecanicamente, devera ser
misturado com equipamento adequado e convenientemente dimensionado em func¢ao das
quantidades e prazos estabelecidos para a execuc¢do dos servicos e obras. O amassamento
mecanico no canteiro devera durar, sem interrup¢do, o tempo necessario para permitir a
homogeneizacdo da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos; aduracao
necessaria aumenta com o volume da amassada e sera tanto maior, quanto mais seco o
concreto. O tempo minimo para o amassamento deverd observar o disposto no item 12.4
daNBR 6118. No caso de concreto produzido em usina, a mistura devera ser acompanhada
por técnicos especialmente designados pela Contratada e Fiscalizacao.

Transporte

0 concreto devera ser transportado por carrinhos de mao do local do amassamento
para o de lancamento de forma que ndo acarrete desagregacdo ou segregacdo de seus
elementos ou perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou evaporacao.

O sistema de transporte deverd, sempre que possivel, permitir o lancamento direto
nas formas, evitando-se depoésito intermediario; se este for necessario, no manuseio do
concreto deverao ser tomadas precaugdes paraevitar a segregacao.

O trafego de pessoas e equipamentos no local da concretagem devera ser disciplinado
através de tdbuas e passarelas. Devera ser obedecido o disposto no item 13.1 da NBR 6118.

Lancamento

A Contratada comunicara previamente a Fiscaliza¢do, em tempo habil, o inicio de toda
e qualquer operacdo de concretagem, que somente podera ser iniciada apés a liberacdo
pela Fiscalizacdo. O inicio de cada operacdo de lancamento sera condicionado a realizagao
dos ensaios de abatimento do tronco de cone (“Slump Test”) pela Contratada, na presenca
da Fiscaliza¢do, em cada betonada ou caminhao betoneira.
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O concreto somente sera langcado depois que todo trabalho de formas, instalagdo de
pecas embutidas e preparacgdo das superficies, seja inteiramente concluido e aprovado pela
Fiscalizacdo. Todas as superficies e pecas embutidas deverdo ser limpas antes que o
concreto adjacente ou o de envolvimento seja lancado.

O concreto devera ser langado logo apés o amassamento, nao sendo permitido entre o
fim deste e o do langamento, intervalo superior a uma hora; se for utilizada agitacdao
mecanica, este prazo sera contato a partir do fim da agitacao.

Em nenhuma hipétese se fara o lancamento ap6s o inicio de pega.

O concreto devera ser langado o mais proximo possivel de sua posicdo final, evitando
incrustacao de argamassa nas paredes das formas e armaduras. A altura de queda livre nao
pode ultrapassar 2m. Para pecas estreitas e altas, o concreto devera ser lancado por janelas
abertas na parte lateral, ou por meio de funis ou trombas.

Adensamento

Durante e imediatamente apds o lancamento, o concreto devera ser vibrado ou
socado continua e energicamente, com equipamento adequado a trabalhabilidade do
concreto.

0 adensamento devera ser cuidadoso, para que o concreto preencha todos os
recantos da forma. Durante o adensamento deverao ser tomadas as precau¢des necessarias
para que ndo formem ninhos ou haja segregacdo dos materiais. Dever-se-a4 evitar a
vibracdo da armadura para que ndo se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da
aderéncia.

No adensamento manual, as camadas de concreto ndo deverao exceder 20cm. Quando
se utilizarem vibradores de imersao, a espessura da camada devera ser aproximadamente
igual a %4 do comprimento da agulha.

Cura

Serda cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas com o
objetivo de impedir a perda de agua destinada a hidratacdo do cimento. Durante o periodo
de endurecimento do concreto, as superficies deverao ser protegidas contra chuvas,
secagem, mudancas bruscas de temperatura, choques e vibracdes que possam produzir
fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serao abundantemente
umedecidas com dgua durante pelo menos 3 dias apds o lancamento. Todo o concreto nao
protegido por formas e todo aquele ja desformado devera ser curado imediatamente apds
ter endurecido o suficiente para evitar danos nas superficies.

Reparos

No caso de falhas nas pegas concretadas, serao providenciadas medidas corretivas,
compreendendo demoligdo, remoc¢do do material demolido e recomposicdo com emprego
de materiais adequados. Registrando-se graves defeitos devera ser ouvido o autor do
projeto.
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11.2 REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR,
TRACO 1:3 - ESP=3cm

A NBR 13753 recomenda uma espessura média de 1,5cm a 2,5cm. O tamanho ideal ira
variar de acordo com o tipo de acabamento do piso e trago escolhido.

11.3. PISO TIPO MONOLITICO DE ALTA RESISTENCIA, DE BAIXA ESPESSURA, DE
POLIURETANO ANTIDERRAPANTE, S/ JUNTAS, TIPO DUROCOR OU SIMILAR
Piso duro de alta resisténcia - KORODUR, devera ter 12mm de espessura, perfeitamente
nivelada, juntas plasticas de 12mm, formando quadrados de 1,20ma 1,30m de lado, sendo
linchamento executado de tal forma a dar o acabamento desejado.

Devera ser aplicado no local definido em projeto na cor cinza.

A camada de korodur sera constituida por argamassa de cimento e agregado

com espessura de 12 mm, com acabamento polido e resinado.

11.4 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6

CM, ARMADO. AF_08/2022

A pavimentacdo serda executada em placa de 1,00 x 1,00 m com 7 cm de
espessura, em concreto de 15 MPa. A superficie sera sarrafeada e desempenada com
acabamento rustico, espacadas por juntas de madeira de 2,5 x 8 cm espagadas a cada 1,00
m no sentido transversal. A concretagem sera feita alternadamente (estilo dama ou
xadrez). Apdsretirada da junta as bordas das placas serdo pintadas com 6leo queimado em
todos os sentidos das placas. Apds a pintura, as placas vazias serdo concretadas e assim

sucessivamente.

Os parametros a serem seguidos devem atender a NBR 6118.

11.5. (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA
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EDIFICACAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO).AF_11/2014

Piso ceramico 35,0 x 35,0 cm PEI V tipo A, com assentamento em argamassa com
traco 1:4 e com consumo de 325,00 Kg/m?>.
As ceramicas serdo de qualidade compativel com a finalidade a que se destinam,
bem cozido, compacto, de massa homogénea, perfeitamente plana, de coloragdo uniforme e
com as dimensdes requeridas no projeto.

As pecas serao isentas de quaisquer defeitos, apresentando arestas vivas e retas.

As caixas serdo empilhadas e separadas por tipo e armazenadas em local
protegido.
Execucao:

A primeira operacdo consistird na preparacao da base, ou contrapiso, para este
tipo de revestimento. Esta preparacdo serd iniciada apds verificacdo do término de
instalagdes embutidas e eventuais testes.

No caso de pisos sobre o solo, a base sera constituida por um lastro de concreto
para piso no trago 1:3:6 (item 3.7.1.), quando ndo especificado ou recomendado pela
FISCALIZACAO.

Os servicos de colocacdo dos pisos ceramicos somente serdo iniciados apés a
conclusdo dos revestimentos das paredes e teto do local.

De qualquer forma, antes de iniciar a coloca¢do da ceramica, proceder-se 4 uma
boa limpeza dos contrapisos, seguida por uma lavagem intensa. Faz-se necessario a espera
de pelo menos 15 dias a espera da cura do contra-piso para ser feito o lancamento do
assentamento da ceramica evitando-se processo de capilaridade ou eflorescéncia.

Para o assentamento de ceramicas genéricas uso interno, empregar, tendo em
vista a plasticidade conveniente, a Argamassa Colante tipo AC II tipo 2 .

O emprego da argamassa devera ocorrer, no maximo, até 2 horas apds o seu
preparo, sendo vedada nova adi¢do de agua ou de outros produtos.

A disposicao das pegas serd convenientemente programada de acordo com as
caracteristicas do ambiente, de forma a diminuir o recorte das pe¢as e acompanhar,
quando possivel, as juntas verticais do eventual revestimento das paredes. Cuidados
especiais serdo necessarios, também, nos casos de juntas de dilatacao da edificacao, de
soleiras e de encontro com outros tipos de pisos. De modo geral, as pecas recortadas serao
colocadas com o recorte escondido por rodapés, cantoneiras de junta, soleiras e outros
elementos de arremate.

A colocagdo serd feita com cuidado, de maneira a que a superficie fique
uniforme, sem saliéncias de uma pec¢a em relacdo as outras.

0 alinhamento das juntas sera rigoroso e constantemente controlado, sendo que
a espessura delas ndo devera ultrapassar a 2 mm nas ceramicas de dimensodes superiores a
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20x30cm ou area superior a 4m?, e a 1,5mm nas de dimensodes inferiores a essas.

Depois de terminada a pega da argamassa, sera verificada a perfeita colocacao,
percutindo-se as ceramicas e substituindo-se as pecas que denotarem pouca seguranca.

Nos planos ligeiramente inclinados - 0,3%, no minimo - constituidos pelas
pavimentagdes de cerdmica, ndo serdo toleradas diferencas de declividade em relacao a
prefixada ou flechas de abaulamento superiores a 1 cm em 5 metros, ou seja, 0,2%.

Serdo do tipo extra da INCEPA, ELIANE ou outro fabricante de 12 linha, nas
cores e padroes indicados pela Fiscalizacdao. As pecas deverdo ser rigorosamente
selecionadas através de gabarito de afericdo, refugando-se as que se apresentarem
marcadas, manchadas empenadas ou fora do padrao.

11.6. SOLEIRA DE GRANITO L=15cm
Nas esquadrias(janelas), serdo utilizadas placas de granito=2cm e largura
I=15cm, apo6s sua colocacdo deverdo ser limpos para melhor aparéncia do ambiente.,

conforme modelo do projeto arquitetdnico.

12.0 INSTALACOES
12.1 SANITARIA
12.2 HIDRAULICA

Em conformidade com as especificagdes técnicas do orcamento em anexo deverdo
ser executadas as instalagdes hidrossanitarias.
Disposi¢cdes gerais
A Edificacdo sera abastecida de 4gua potavel pela concessionaria local.

Normas

O projeto de instalagdes hidrossanitarias foi elaborado em conformidade com as
Normas Técnicas Brasileiras (ABNT) NBR 5626 - Instala¢des Prediais de Esgoto Sanitario -
(NB-19/83).

Equivaléncia

Todos os fabricantes e referéncias, citados nesta especificagdo, poderdo ser
substituidos por outros equivalentes, desde que a qualidade do material seja
comprovadamente igual ou superior as especificadas e que a fiscalizacdo autorize tal
substituicao.

Generalidades

Este memorial faz parte integrante do projeto e tem como objetivo, nortear e
complementar o contetido do projeto grafico, visando assim o perfeito entendimento das

~
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instalagdes projetadas.

Qualquer modificacdo que por ventura seja necessario, s6 podera ser executada apés
prévia autorizacdo da fiscalizacdo e do projetista, tal modificacdo sera cadastrada e
indicada nos desenhos especificos permitindo na conclusdo dos servigos a execuc¢do dos
“As Built”.

Todas as duvidas quanto a interpretacdo dos projetos e ou as especificacdes, serao
resolvidas pela fiscalizagdo. Tubos e conexdes em PVC rigido com juntas soldadas, classe
15, pressao de servico 7,5kg/cm2, fabricado conforme norma EB-892/77.

Execugdo

Toda instalacdo interna e externa, embutida na parede e no piso sera executada em
PVC.

Todas as deflexdes das canalizacdes deverdo ser executadas através de conexdes
apropriadas. Nao sera permitida aplicacao de calor para execug¢ao de qualquer deflexao.

Aligacdo dos aparelhos sanitarios, lavatorios e pias se fardo sempre com interposicao
de conexdes PVC solda e rosca metalica (SRM).

As tubulagdes, antes dos revestimentos das alvenarias, serao submetidas a prova de
pressao hidrostatica, devendo a agua permanecer na tubulacdo pelo menos 15 minutos.
Durante a construgdo, para evitar a entrada de corpos estranhos na tubulagdo, a sua
extremidade serd vedada com plug ou cap. Para facilidade de montagem e desmontagem,
serdo colocadas unides onde convier.

A contratada devera executar as instalagoes hidrossanitarias, inclusive registro para
conexdo e caixa d’agua de fibra. As ramificacdes serdo em tubos de 1” e 34” e os ramais
serdo em tubos de 1%”.

12.3 COMBATE A INCENDIO

Conforme IT CBPMESP 10/2011 Materiais de revestimento: todo material ou
conjunto de materiais empregados nas superficies dos elementos construtivos das
edifica¢des, tanto nos ambientes internos como nos externos, com finalidades de atribuir
caracteristicas estéticas, de conforto, de durabilidade etc. Incluem-se como material de
revestimento, os pisos, forros e as prote¢des térmicas dos elementos estruturais. 0 CMAR
empregado nas edificagdes destina-se a estabelecer padrdes para o ndo surgimento de
condi¢des propicias do crescimento e da propagacao de incéndios, bem como da geragao de
fumaca. Deve ser exigido o CMAR, em razao da ocupac¢do da edificacao, e em funcao da
posicao dos materiais de acabamento, materiais de revestimento e materiais termo-
acusticos, visando:

A sinalizacdo basica é constituida por quatro categorias, de acordo com a sua funcao,
descritas a seguir: Sinalizacao de proibi¢do, cuja fun¢do é proibir ou coibir acdes capazes de
conduzir ao inicio do incéndio ou ao seu agravamento; Sinalizacao de alerta, cuja funcao é
alertar para areas e materiais com potencial risco; Sinalizacdo de orientacdo e salvamento,
cuja fungdo é indicar as rotas de saida e agdes necessarias para o seu acesso; Sinalizacao de
equipamentos de combate e alarme, cuja funcdo é indicar a localizacao e os tipos de
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equipamentos de combate a incéndio disponivel. As sinalizacdes devem apresentar efeito
fotoluminescente Manutenc¢do / Conservacao - A sinalizagdo sujeita a intempéries, agentes
fisicos e quimicos deve ser vistoriada a cada seis meses, efetuando-se a sua recuperacdo ou
substituicao, quando necessario.

12.4 ELETRICA
As instalagdes elétricas do Projeto obedecerao ao disposto nas Normas (NBR) ABNT,

projeto executivo complementar, suas especificagdes e mais o seguinte:

A carga instalada deve considerar sempre uma demanda simultinea dos
equipamentos previstos para aquisi¢cdo futura. (contrato distinto);

Todas as instalagdes do Projeto, deverao ter um disjuntor geral para permitir o
desligamento total em casos de emergéncia;

0 quadro de distribuicdo devera ficar instalado em parede isenta de umidade e de
calor;

Os pontos de luz, interruptores e tomadas ndao deverao situar-se diretamente em
superficies quentes nem em locais expostos a molhaduras ou vapor.

As ligacdes elétricas obedecerdo as prescricdes e regulamentos das Concessionarias
de fornecimento de energia elétrica, as especificacdes dos fabricantes e demais disposicoes
constantes da especificacdo sobre instalacdes elétricas, no que for aplicavel ao caso.

Lumindria fluorescente 2x40w

Na area dos lanches e quiosques, serao colocadas luminarias fluorescentes de 2x20w
e 2x40w, de acordo com as indica¢des do projeto elétrico.

Normas

O projeto de instalagdes elétricas foi elaborado em conformidade com as Normas
Técnicas Brasileiras (ABNT) NBR 5626 - Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario - (NB-
19/83).

Equivaléncia

Todos os fabricantes e referéncias, citados nesta especificagdo, poderao ser
substituidos por outros equivalentes, desde que a qualidade do material seja
comprovadamente igual ou superior as especificadas e que a fiscalizacdo autorize tal
substituicao.

Generalidades

Este memorial faz parte integrante do projeto e tem como objetivo, nortear e
complementar o contetido do projeto grafico, visando assim o perfeito entendimento das
instalagdes projetadas.

Qualquer modificacdo que por ventura seja necessario, s6 podera ser executada apés
prévia autorizacdo da fiscalizacdo e do projetista, tal modificacdo sera cadastrada e
indicada nos desenhos especificos permitindo na conclusdo dos servigos a execucdo dos
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“As Built”.

Todas as davidas quanto a interpretagdo dos projetos e ou as especificagdes, serao
resolvidas pela fiscalizagao. Tubos e conexdes em PVC rigido com juntas soldadas, classe
15, pressao de servico 7,5kg/cm2, fabricado conforme norma EB-892/77.

Execugdo

Toda instalacao interna e externa, embutida na parede e no piso sera executada em
PVC.

Todas as deflexdes das canalizacdes deverdo ser executadas através de conexdes
apropriadas. Ndo sera permitida aplicacao de calor para execucao de qualquer deflexao.

Aligacdo dos aparelhos sanitarios, lavatdrios e pias se fardo sempre com interposicao
de conexdes PVC solda e rosca metalica (SRM).

As tubulagdes, antes dos revestimentos das alvenarias, serdo submetidas a prova de
pressdo hidrostatica, devendo a 4gua permanecer na tubulagdo pelo menos 15 minutos.
Durante a construcdo, para evitar a entrada de corpos estranhos na tubulagdo, a sua
extremidade sera vedada com plug ou cap. Para facilidade de montagem e desmontagem,
serdo colocadas unides onde convier.

A contratada devera executar as instalagdes hidrossanitarias, inclusive registro para
conexdo e caixa d’agua de fibra. As ramificacdes serdo em tubos de 1” e 34” e os ramais
serdo em tubos de 2"

13.0 APARELHOS E METAIS
Os aparelhos sanitarios, equipamentos afins e respectivos pertences e pegas

complementares serdo fornecidos e instalados pela CONTRATADA, com o maior apuro e de
acordo com indicagdes dos projetos de instalagdes e suas especificacdes.

Salvo especificagdo em contrario, os aparelhos serdo de grés porcelanico na cor
branca, os metais cromados, acabamento polido.

As pecas serdo colocadas conforme projeto executivo e detalhes a serem elaborados
e, apds a sua colocacdo, os metais serdo envoltos em papel e fita adesiva a fim de protegé-
los de respingos da pintura final.

0 perfeito estado de cada aparelho serd cuidadosamente verificado antes da sua
colocacao, quanto a possiveis defeitos decorrentes de fabricacdo e transporte.

As bacias (vasos sanitarios) serdo com caixa de descarga acoplada, as mesmas, sera
utilizado na cor branca.

Os assentos (tampas) dos vasos sanitarios serdo resistentes e de qualidade, na cor da
louca.

Os lavatdrios serao sem coluna e com todos os acessorios, 0s mesmos, serao nha cor
branca.

As saboneteiras, porta papéis, porta toalhas serao fixados nas paredes, os mesmos,
serdo na cor branca.

As pias serdo em acgo inoxidavel, instaladas nas paredes, com sifao plastico.

As torneiras serdao em metal cromado com arejador econdmico, tipo TORNEIRA
polido 110 de mesa, instaladas nas pias e lavatérios (prever distancia da parede e a cuba
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para o furo).

Os aparelhos e metais serao adquiridos em lojas especializadas do ramo de acordo
com o Projeto. As ferragens das pias, bem como as torneiras e registros serdao cromados de
primeira qualidade

14.0 PINTURA
Lixar a superficie inteira, remover o p6 com pano Umido e apds a secagem da
superficie aplicar uma ou mais demaos de acabamento até atingir estado de desejado.

Apés a aplicagdo do selador, todas as paredes deverdo ser aparelhadas com massa
acrilica, para o recebimento da tinta acrilica (NBR 7171).

Descricdo: Resina a base de dispersdao aquosa de copolimero estireno, isento de
metais pesados.

- Rendimento médio: 10 m? / litro / demio.

- Diluente: 4gua potavel

- Aplicacdo: Exclusivamente em superficies externas, em rebocos, blocos de concreto
e concreto aparente.

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabdo
ou mofo e ferrugem. Deve receber uma demao primaria de fundo de acordo com o material
a ser pintado. As partes soltas ou mal aderidas deverao ser raspadas e ou escovadas.

Quando o ambiente a ser pintado nao estiver vazio, cobrir os objetos com jornais e
sacos plasticos para evitar danos com respingos.

Pintura esmalte, conforme o especificado sera aplicado nas esquadrias em madeira
conforme indicados em projeto e/ou de acordo com instru¢des da FISCALIZACAO.

15.0 SERVICOS DIVERSOS

A contratada devera executar os servigos complementares da obra conforme as
normas da ABNT.

Os servigos complementares, conforme o especificado sera aplicado conforme
indicados em projeto e/ou de acordo com instru¢des da FISCALIZACAO.

16.0 LIMPEZAFINAL E GERAL
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A contratada devera executar a limpeza geral da obra de forma a manté-la

permanentemente limpa e isenta de matos, entulhos e resto de construgdes. Apds a
completa limpeza, devera ser apresentada a FISCALIZACAO para a conferéncia do objeto de

contrato.
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PROJETO BASICO

5. PRAZO DE EXECUCAO

0 prazo de execugdo do servigo serd de 120 (cento e vinte) dias Uteis a contar a
partir do ato da assinatura de aprovacao pelo Prefeito.
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PROJETO BASICO

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

(ORCAMENTO DETALHADO DO CUSTO GLOBAL DO SERVICO. EM QUANTITATIVOS
ESTABELECIDOS ANTERIORMENTE, CONFORME IDENTIFICACAO DOS SERVICOS)

6. PLANO DE APLICACAO E CUSTOS TOTAIS

VALOR GLOBAL:
R$ 3.326.707,91

f/";ggﬁﬁ“’(')’/‘ FONTE DE ELEMENTOS | | = o0 oo | OBSERVACOE
ATIVIDADE | FINANCIAMENTO | DEDESPESA S
RECURSOS DA
PREFEITURA R$
MUNICIPALDE 3.326.707,91
TABATINGA/AM
META VALORMENSAL: R$ 0,00
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PROJETO BASICO

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)

META 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

224.746,95 1651.288,70 1.540.267,06 910.405,20
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PROJETO BASICO

8. ANEXOS

PROJETO BASICO

9. PLANTAS

NAYRA THAUANA ENES MARTINS
Engenheira Civil
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