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EDITAL DA LICITAÇÃO Nº 018/2023   

Prezado fornecedor, o Município de Rio Branco agradece o seu interesse em participar 

deste certame e espera a sua melhor proposta para que você possa ser nosso fornecedor. 

Visando poupar o seu tempo e facilitar a apresentação da sua proposta neste certame, 

os documentos que você precisa ler para participar nesta disputa foram elaborados evitando, ao 

máximo, repetir informações. É fundamental que você leia, além do edital, TODOS os anexos, 

pois há regras importantes para a contratação, a serem observadas durante a execução do contrato, 

que não estarão indicadas no edital: 

a. ANEXO I – PROJETO BÁSICO; 

b. ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA;  

c. ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO;  

Este edital traz as regras específicas para a sua participação e para a condução do 

certame. Todas as decisões serão tomadas com base no que o edital estabelece. Qualquer dúvida 

ou discordância deverá ser manifestada antes do início do certame, através do e-mail: 

cpl01@riobranco.ac.gov.br ou cpl01.smga@gmail.com. 

As minutas da ata de registro de preços e do contrato trazem as cláusulas que serão 

redigidas no instrumento que formalizará o nosso negócio, se ele vier a acontecer. Nelas estão as 

obrigações das partes, as consequências para o seu descumprimento e as condições que regem a 

sua execução. 

As informações gerais, que se repetem nas licitações, estão em um Caderno de Normas 

Licitatórias e podem ser acessadas clicando nos links que estão no edital identificados com o 

sublinhado. Consideram-se partes integrantes deste edital os seus anexos e as normas do Caderno 

de Normas Licitatórias referidas neste edital.  

Os fornecedores que não estão acostumados com as licitações aqui do Município de 

Rio Branco devem ler com atenção todas as informações gerais que estão nos links para entender 

os detalhes da licitação. 

Por fim, vale alertar que os horários indicados nos editais de procedimentos eletrônicos 

se referem ao horário de Brasília e nos presenciais do horário de Rio Branco - AC. 

Bons negócios! 

 

mailto:cpl01@riobranco.ac.gov.br
mailto:cpl01.smga@gmail.com
mailto:cpl01@riobranco.ac.gov.br
mailto:cpl01.smga@gmail.com


 
 
 
 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 01 – CPL 01 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 018/2023 

EDITAL 

Página 2 de 130 
R. Rui Barbosa, 325 – Centro, Rio Branco – AC, CEP: 69.900-084. 

Fone: (068) 3223-1206  
   e-mail: cpl01@riobranco.ac.gov.br ou cpl01.smga@gmail.com 

 
 
 

 

EDITAL DA LICITAÇÃO Nº 018/2023   

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA  

 

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO 

Processo Administrativo nº 231/2023 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1. Objeto do certame: Contratação de empresa, pessoa jurídica, para a construção de quadra 

poliesportiva, localizada na Rua Aroeira, Residencial Santa Cruz, Bairro Apolônio Sales no 

município de Rio Branco – Acre. 

1.2. Apresentação da proposta e da documentação de habilitação: 

1.2.1. A proposta deverá ser apresentada até as 10 horas (DE BRASÍLIA) do dia 10/11/2023, 

no sítio eletrônico www.comprasnet.gov.br. 

1.2.2. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados, pelo licitante mais bem 

classificado, em até 2 (duas) horas após a solicitação.    

1.3. Data do certame e horário (DE BRASÍLIA) de início da sessão: 10/11/2023 às 10 horas.      

1.4. Prazo para solicitar esclarecimento e impugnar o edital: 07/11/2023 às 23h59min.   

1.5. Valor estimado total da contratação:  R$ 554.337,95 (Quinhentos e cinquenta e quatro mil, 

trezentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos). 

1.6. Rito da seleção: Concorrência. 

1.7. Forma da seleção: eletrônica 

1.8. Regime de Contratação: Empreitada por preço unitário.  

1.9. Local do certame: sítio comprasnet.gov.br   

1.10. Critério de julgamento: Menor preço. 

mailto:cpl01@riobranco.ac.gov.br
mailto:cpl01.smga@gmail.com
https://boselli.com.br/rio-cad-3/
https://boselli.com.br/rio-cad-11-2/
https://boselli.com.br/rio-cad-14-1/
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1.11. Modo de disputa: Aberto na forma eletrônica.  

1.12. Os lances serão feitos com base no:  Preço total.  

1.12.1. Intervalo mínimo entre lances: 0,1% (um décimo por cento) em relação ao melhor lance 

ou proposta.     

1.13. Ordem das etapas: Rito procedimental comum. 

1.14. Este certame será sob o Sistema de Registro de Preços? Não.     

1.15. Benefícios de Micro e Pequenas Empresas - MPE: Sim.  

2. PODERÃO PARTICIPAR DO CERTAME 

2.1. Quem for do ramo de atividade compatível com o objeto licitado; 

2.2. Quem não estiver sancionado com suspensão do direito de licitar e contratar pelo Município 

de Rio Branco ou com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar por qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública; 

2.3. Quem não tiver vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista 

ou civil com autoridade municipal ou com agente público municipal que desempenhe função na 

licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato; 

2.4. Quem não tiver cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o terceiro grau, autoridade municipal ou com agente público municipal que desempenhe função 

na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato; 

2.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, desde que não estejam concorrendo entre si; e 

2.6. Quem, nos cinco anos anteriores à divulgação deste edital, não tiver sido condenado 

judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de 

trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 

vedados pela legislação trabalhista. 

2.7. Empresas reunidas em consórcios poderão participar desta licitação: Sim.   

mailto:cpl01@riobranco.ac.gov.br
mailto:cpl01.smga@gmail.com
https://boselli.com.br/rio-cad-13-1/
https://boselli.com.br/rio-cad-12-1/
https://boselli.com.br/rio-cad-16/
https://boselli.com.br/rio-cad-17/
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2.7.1. O limite de empresas reunidas em consórcios é de: 03 (três) empresas.    

2.8. Clique neste link: análise das condições de participação, para saber, em detalhes, as regras 

da análise das condições de participação. 

3. DECLARAÇÕES 

3.1. Ao participar deste certame, o fornecedor concorda, tacitamente, com as declarações 

arroladas neste item, sendo desnecessária a apresentação dessas declarações, por escrito. 

3.1.1. Estou ciente, concordo e atendo a todas as condições do Edital e seus anexos; 

3.1.2. Não há nada que impeça, juridicamente, a minha habilitação neste momento. Se algum fato 

impeditivo acontecer depois, estarei obrigado a informar ao Município de Rio Branco; 

3.1.3. Não emprego menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz; 

3.1.4. A proposta foi elaborada de forma independente e nenhuma empresa potencialmente 

participante da licitação conhece meu preço; 

3.1.5. A proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de 

entrega das propostas; 

3.1.6. Não há, na minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado; 

3.1.7. Minha empresa cumpre as exigências de reserva de cargos prevista em lei e normas 

específicas para pessoa com deficiência, reabilitado da Previdência Social e aprendiz; e 

3.1.8. Tenho ciência de que a declaração falsa acarretará aplicação de declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar com toda a Administração Pública do País, além das demais sanções legais 

cabíveis. 

mailto:cpl01@riobranco.ac.gov.br
mailto:cpl01.smga@gmail.com
https://boselli.com.br/lon-cad-17/
https://boselli.com.br/rio-cad-4/
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4. PROPOSTA 

4.1. A proposta deverá ser preenchida conforme modelo do Anexo II deste Edital. 

4.2. A proposta deverá seguir as orientações do Projeto Básico. 

4.3. Junto com a proposta deverão ser apresentados os documentos, sob pena de desclassificação, 

as seguintes Planilhas: Composição de Custo Horário de Serviços, Composição de Custo Horário 

de Equipamentos, Composição de Encargos Sociais e de Bonificação de Despesas Indiretas. 

5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Para a regularidade jurídica, fiscal e trabalhista será realizada consulta às informações 

disponíveis no SICAF ou nos respectivos portais, referentes a: 

5.1.1. contrato social ou instrumento equivalente; 

5.1.2. regularidade perante a fazenda federal e a seguridade social; 

5.1.3. regularidade perante a fazenda estadual ou distrital da sede do licitante; 

5.1.4. regularidade perante a fazenda municipal da sede do licitante; 

5.1.5. regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; e 

5.1.6. regularidade trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao). 

5.2. Caso algum dos documentos não possa ser obtido no SICAF ou nos respectivos portais, será 

solicitado o documento comprobatório de regularidade ao licitante. 

5.3. RELAÇÃO DE SERVIÇOS REQUERIDOS 

Item Discriminação Exigido 

1 
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto 

com concreto moldado in loco, feito em obra 
300,0 m² 

mailto:cpl01@riobranco.ac.gov.br
mailto:cpl01.smga@gmail.com
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5.4. RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA 

 

Item Profissional Qtd. 

1 Arquiteto e/ou Engenheiro Civil 1 

2 Encarregado  1 

3 Vigia 1 

 

5.5. RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÍNIMOS 

5.5.1. Os equipamentos necessários para execução do objeto da licitação deverão ser 

disponibilizados em perfeitas condições de uso quando da contratação.  

5.5.2. Os equipamentos estarão sujeitos à vistoria “in loco” pela Comissão ou órgão indicado para 

tal mister, por ocasião da contratação e sempre que necessário. 

 

2 
Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por 

tubos de aço galvanizado 
100,0 m² 

3 
Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), 

acabamento liso 
150,00 m² 

Item Equipamentos Quant. 

1 Caminhão Basculante –caçamba com capacidade de 

6,00m³; 

01 

2 Placa vibratória (sapinho), motor diesel – potência 4HP 01 

3 Vibrador de imersão – potência 5,5 HP 01 

mailto:cpl01@riobranco.ac.gov.br
mailto:cpl01.smga@gmail.com
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5.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A qualificação técnica das proponentes será comprovada mediante apresentação dos documentos 

abaixo relacionados, os quais DEVERÃO SER APRESENTADOS JUNTO COM OS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, no ato do certame: 

a) Registro ou inscrição da empresa licitante e do (s) profissional (is): Engenheiro Civil ou 

Arquiteto e Urbanista ou Técnico Equivalente, na entidade profissional competente (Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e 

Urbanismo – CAU). Para o licitante vencedor da licitação, caso não seja do Acre, por ocasião 

da assinatura do contrato será exigido o visto do Conselho de Engenharia e Agronomia - CREA 

ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU; 

a.1.  Caso o registro ou inscrição do(s) profissional(ais) acima esteja(m) 

descritos no registro profissional da licitante, não há a necessidade de 

apresentar o registro ou inscrição individual(ais) desse(s) 

profissional(ais). 

b) Comprovação de que os profissionais indicados pela empresa na data da licitação terem 

executado, a qualquer tempo, obras/serviços de características técnicas compatíveis com o 

objeto desta licitação, através de certidão de acervo técnico CAT e/ou atestado (s), em nome 

do próprio Responsável Técnico, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, devidamente certificados pelo CREA/CAU; 

c) Atestado (s) de capacidade técnica-operacional devidamente registrado (s) na entidade onde 

os serviços foram executados, comprovando ter a Licitante executado, a qualquer tempo, 

serviços de obras/serviços de características compatíveis com o objeto desta licitação, 

4 Retroescavadeira sobre pneus  01 

5 Betoneira com motor elétrico, Cap. 320 litros, potência 

2CV 

01 

6 Veículo para carga dos materiais e veículo de apoio; 01 

7 Ferramentas e equipamentos para execução da obra 01 

mailto:cpl01@riobranco.ac.gov.br
mailto:cpl01.smga@gmail.com
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através de certidões e/ou atestados, em nome da própria Licitante, fornecido por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado. 

c.1) Em se tratando de CREA, deverá ser apresentada Certidão de Acervo Técnico-

Profissional – CAT mais atestado de capacidade técnica-operacional ou Certidão de Acervo 

Operacional – CAO, conforme art. 47 e 53, Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 do 

CONFEA; 

c.2) Em se tratando de CAU, deverá apresentar Certidão de Acervo Técnico com Atestado – 

CAT-A, conforme art. 11 da Resolução nº 93, de 07 de novembro de 2014 do CAU/BR. 

c.3) Quando o atestado a ser registrado se referir a projeto, obra ou outro serviço técnico 

realizado em regime de subcontratação ou subempreitada, será necessária a apresentação de 

anuência do contratante inicial ou de documentos que comprovem a efetiva participação do 

profissional legalmente habilitado na realização das atividades técnicas atestadas 

d) Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante em seu próprio nome, nem algum outro 

que não tenha originado de contratação. 

5.6.1. A comprovação de vínculo com a empresa poderá ser realizada pela apresentação do 

contrato social, carteira de trabalho, contrato de prestação de serviços ou registro junto à entidade 

profissional competente. 

5.7. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do 

licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, 

inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade 

simples;  

5.8. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 

14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);  

5.9. Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, 

demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos 

exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 

I. Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / 

(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);  

II. Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo não 

Circulante); e  

III. Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante). 

mailto:cpl01@riobranco.ac.gov.br
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5.10. Caso empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido 

para fins de habilitação patrimônio líquido mínio de até 10% (dez por cento) do valor total 

estimado da contratação.  

5.11.  Para os consórcios haverá o acréscimo sobre o valor exigido de licitante individual para o 

capital social ou patrimônio líquido de: 20% (vinte por cento).   

5.12. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial/Extrajudicial ou Certidão Negativa 

de Ação Cível em que não conste ação de falência/recuperação judicial expedida pelo Distribuidor 

da Sede do licitante da sede da Pessoa Jurídica. a.1) É possível a participação de empresa em 

recuperação judicial, desde que amparada em certidão emitida pela instância judicial competente, 

que certifique que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de 

procedimento licitatório nos termos da Lei 14.133/21, com as alterações posteriores. 

6. EM QUE SITUAÇÕES VOCÊ, ENQUANTO PROPONENTE, PODERÁ SER 

SANCIONADO  

6.1. Considerar as condições previstas no item 30 do Anexo I – Projeto Básico; 

6.2. O licitante ou contratado, que descumprir total ou parcialmente, ainda que temporariamente, 

as obrigações assumidas será responsabilizado administrativamente pelo atraso injustificado na 

execução do contrato pelas seguintes infrações: advertência, multa, impedimento de licitar e 

contratar com o Município de Rio Branco e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, previstas nas cláusulas específicas do Edital de Licitação, com 

fulcro no Título IV - Das Irregularidades, Capítulo I - Das Infrações e Sanções Administrativas, 

da Lei n. 14.133/2021 e no Título VI - Apuração de Responsabilidade,  Capítulo I,  Processo 

Administrativo para Apuração de Responsabilidade, do Decreto Municipal nº 400/2023: 

6.3. A penalidade de advertência será aplicada exclusivamente pela infração administrativa 

prevista no inciso I do caput do art. 155 desta Lei, qual seja dar causa à inexecução parcial do 

contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 

6.4. A CONTRATADA estará às seguintes multas: 

I. no valor de 0,5% (zero vírgula três décimos por cento), por dia de atraso, a partir do 1º dia 

útil da data fixada para o início da execução do serviço, até o limite de 6% (seis por cento), 

mailto:cpl01@riobranco.ac.gov.br
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calculado sobre o atraso na execução dos serviços, sem prejuízo das demais sanções 

previstas neste edital e da rescisão contratual, prevista nos artigos 155 a 163, da Lei Federal 

N. º 14.133/2021, precedidas de processo administrativo onde seja assegurada a ampla 

defesa e o contraditório; 

6.5. Caracterizada a inexecução e constatado o prejuízo ao interesse público, o CONTRATANTE 

poderá aplicar à CONTRATADA outras sanções ou até mesmo iniciar o processo de extinção 

contratual. 

6.6. Os valores correspondentes à prática de infrações contratuais serão retidos e deduzidos do 

pagamento da Nota Fiscal/Fatura, após o que será a CONTRATADA notificada para, querendo, 

apresentar defesa administrativa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 

6.7. Os valores retidos pela prática de infrações poderão, após regular processo administrativo, 

ser convertidos em multa pela autoridade competente. 

6.8. A devolução dos valores retidos, caso não convertidos em multas, será realizada com a 

incidência de correção monetária, conforme índice utilizado pela Corregedoria-Geral da Justiça, 

sem aplicação de juros de mora. 

6.9. Caso não seja possível a retenção e dedução do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, os valores 

relativos à multa serão pagos mediante notificação de cobrança; neste caso, o CONTRATANTE 

encaminhará, no primeiro dia útil após vencidos os prazos estipulados neste contrato, notificação 

de cobrança à CONTRATADA, que deverá fazer o recolhimento aos cofres públicos até o 5º 

(quinto) dia útil a partir de seu recebimento, sob pena de cobrança judicial, observando que: 

I. as multas previstas neste contrato são cumulativas, ou seja, umas sobre as outras, sendo os 

limites incidentes sobre cada uma delas; e 

II. na hipótese de a CONTRATADA não efetuar o recolhimento da notificação de cobrança, 

o CONTRATANTE inscreverá o valor em dívida ativa. 

6.10. A penalidade de impedimento de licitar e contratar com o município de Rio Branco será 

aplicada, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, deverão ser registradas no Portal Nacional de 

Contratações Públicas, no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas e no Portal da 

Transparência mantido pela Controladoria-Geral da União, sem prejuízo da multa de 10% (dez 

por cento) sob o saldo remanescente do contrato, nos seguintes casos: 
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I. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

II. dar causa à inexecução total do contrato; 

III. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

IV. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto sem motivo justificado; 

V. não substituir ou refazer, no prazo estipulado, os serviços recusados pelo 

CONTRATANTE; e/ou 

VI. descumprir os prazos e condições previstas neste contrato. 

6.11. A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública será aplicada, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos termos 

do artigo 156, IV, da Lei n. 14.133/2021, nos seguintes casos: 

I. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

II. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

III. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

IV. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

V. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n. 12.846/2013. 

6.12. É admitida a reabilitação do contratado perante o PJSC, no caso de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, exigindo, cumulativamente, 

os seguintes requisitos: 

I. reparação integral do dano causado à Administração Pública; 

II. pagamento da multa; 
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III. transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de 

impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso 

de declaração de inidoneidade; 

IV. cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; 

V. análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos 

requisitos. 

6.13. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

poderão ser aplicadas cumulativamente com a sanção de multa. 

6.14. Na aplicação das penalidades acima serão admitidos os recursos previstos em lei, 

observando-se o contraditório e a ampla defesa. 

6.15. Ocorrendo caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado e aceito pelo 

CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades. 

6.16. Além das penalidades acima citadas, a CONTRATADA ficará sujeita ao cancelamento de 

sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE. 

7. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

7.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar o Edital, ou enviar pedidos de esclarecimentos. 

7.2. Os pedidos de esclarecimento e de impugnação ao edital, nas licitações eletrônicas, deverão 

ser encaminhados ao agente de contratação, ou comissão de contratação, exclusivamente mediante 

peticionamento eletrônico. 

7.3. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico 

oficial, no Portal Nacional de Contratações Públicas e no sistema eletrônico de compras, no prazo 

de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

7.4. Caso seja acolhida a impugnação ou alterada regra do edital, será definida e publicada nova 

data para a realização do certame, com publicação no sítio eletrônico oficial, no Portal Nacional 

de Contratações Públicas e no sistema eletrônico de compras. 
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7.5. Caso não seja possível responder o esclarecimento ou a impugnação enviada até as 18h00 

do dia útil anterior à abertura do certame, a licitação será suspensa com publicação de 

reagendamento após a resposta da impugnação, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 

horas. 

7.6. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

7.7. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos publicadas fazem parte integrante do 

edital e vinculam a Administração e todos os licitantes. 

7.8. Quaisquer informações, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por servidores da 

Administração, inclusive membros da equipe de apoio, não deverão ser considerados para 

nenhuma finalidade. 

8. VISITA TÉCNICA 

8.1. A Visita Técnica não será obrigatória, no entanto, a Empresa licitante deverá apresentar 

Declaração formal assinada pelo responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições 

e peculiaridades da obra. 

8.2. A Empresa licitante que considerar necessária a realização de Visita Técnica ao local da 

obra, deverá credenciar-se na Diretoria de Planejamento, Contratos e Convênios da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, localizada na Rua Rui Barbosa, nº 325, Bairro 

Centro, Telefone: (68) 3223-6007, 07:00h às 12:00h e das 14:00 às 17:00h, até o dia 08 de 

novembro de 2023. 

8.3. A visita será efetuada no dia 09 de novembro de 2023. 

8.4. O responsável da empresa só poderá realizar a visita munido da “Autorização para Visita ao 

Local da Obra”, que será emitido no ato do credenciamento que posteriormente será trocado pelo 

Atestado de Visita Técnica. 

8.5. O técnico da SEINFRA/PMRB que fará o acompanhamento da Visita Técnica estará à 

disposição das empresas licitantes na Diretoria de Obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura 

e Mobilidade Urbana, localizada na Rua Rui Barbosa, nº 325, Bairro Centro, Telefone: (68) 3223-

6007, nos dias e horários pré-definidos em edital para a realização da visita. 
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9. FORMA DE PAGAMENTO 

9.1. O pagamento será efetuado mensalmente, através de medição dos serviços executados de 

acordo com a Planilha de Levantamento de Eventos (PLE);  

9.2. Para o pagamento deve ser apresentada a seguinte documentação (conforme Instrução 

Normativa Nº. 01/2020 da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana): 

I. Requerimento da empresa; 

II. ART’s – Execução (somente na 1ª medição) do mesmo responsável técnico que 

participou do processo de licitação; ou com habilitação e acervo técnico igual ou superior àquele 

apresentado no certame licitatório – em caso de alteração do profissional responsável pela 

Empresa; 

III. Boletim de medição (espelho da medição); 

IV. Memória de cálculo da medição; 

V. Relatório fotográfico impresso, ou em mídia digital; 

VI. Via do Diário de Obras do respectivo período de medição; 

VII. PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos, acompanhado das respectivas ART’s 

dos responsáveis; 

VIII. PCMSO (obrigatório para as empresas de grau de risco 3 e 4 com mais de 10 

trabalhadores);  

IX. LTCAT deve ser elaborado por todas as empresas sem exceção, independentemente da 

quantidade de trabalhadores, acompanhado da respectiva ART do responsável; 

X. Certidão Negativa de Débitos com o INSS – para ingresso da solicitação da última 

medição; Baixa da matricula da CEI – Cadastro do INSS (última medição) ou em até 90 dias da 

expedição do Termo de Recebimento Provisório;  

XI. Certidão Negativa de Débitos com o INSS – para ingresso da solicitação da última 

medição; Baixa da matricula da CEI – Cadastro do INSS (última medição) ou em até 90 dias da 

expedição do Termo de Recebimento Provisório;  

XII. Certidões de regularidade fiscal; (federal, estadual e municipal); 

XIII. Projetos atualizados As Built (como construído), na última medição;9.4. Alvará de 

licença para construção (1ª Medição), ou ingresso de protocolo de entrada e, neste caso, 

apresentação do respectivo Alvará no requerimento de 2ª Medição; 

9.3. A CONTRATANTE efetuará o pagamento até o 15º (décimo quinto) dia útil subsequente à 

medição mensal dos serviços efetuados, com a respectiva Nota Fiscal/Fatura ou documento 

legalmente equivalente, observado o cumprimento integral das disposições contidas neste Termo, 

bem como comprovação de regularidade junto à Fazenda Municipal, Estadual, Receita Federal, 

Débitos Trabalhistas, certidão de regularidade perante a Seguridade Social e de regularidade 

perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 
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9.4. A fiscalização terá o prazo de 72h (setenta e duas horas) para encaminhar a fatura ou 

devolvê-la ao emitente por impropriedade com os valores fixados nesta cláusula.  

9.5. O licitante deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal/Fatura informações sobre o serviço, 

além de mencionar o número da Licitação e Contrato. 

9.6. A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada com 05 (cinco) dias úteis de antecedência para 

os procedimentos administrativos necessários à efetivação do pagamento. Não sendo aprovada 

pela Administração, será devolvida à CONTRATADA para as necessárias correções, com as 

informações que motivaram sua rejeição, reiniciando o prazo. 

10. DO REAJUSTAMENTO E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 

10.1. Os preços contratuais, em reais, serão reajustados na seguinte forma: 

10.2. Execução das Obras: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 

(SINAPI)  

10.3. Data do orçamento: SINAPI ACRE - 05/2023. 

10.4. Decorrido período superior a um ano, contado a partir do mês-base (05/2023) do SINAPI, o 

reajuste será aplicado pelos índices setoriais pertinentes, com base nos valores dos índices do 1º 

mês de cada período subsequente de 12 (doze) meses. Conforme dispõe o § 3º do art. 92 da Lei nº 

14.133/21.  

10.5. Não se admitirá como encargo financeiro juros, despesas bancárias e ônus semelhantes. 

10.6. As datas-bases são os indicados acima e no orçamento referencial. 

10.7. O valor da parcela de reajustamento deverá ser calculado conforme regra definida abaixo. 

Onde: 

R = Valor da parcela de reajustamento procurado 

I0 = Índice de preço verificado no mês do orçamento da SEINFRA 

I1 = Índice de preço referente ao mês de reajustamento 

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado 

10.8. Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período mencionado e 

caso o adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa da 
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CONTRATADA conforme Cronograma Físico-Financeiro aprovado pela FISCALIZAÇÃO do 

CONTRATANTE. 

10.9. Em caso de atraso na execução dos serviços atribuível à CONTRATADA, os PREÇOS 

contratuais serão reajustados pela fórmula estabelecida no subitem 8.5 deste Termo, obedecendo-

se os seguintes critérios: 

a) Se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que as etapas dos 

serviços seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma Físico-

Financeiro. 

b) Se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que os serviços 

forem executados. 

c) No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA a importância calculada pelo índice anual vigente, liquidando 

a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 

d) Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 

não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante aditamento do 

Contrato, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

10.10. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

10.11. O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser encaminhado ao fiscal do 

contrato, que analisará os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido. 

10.12. A análise dos fundamentos de fato e de direito do pedido de reequilíbrio econômico-

financeiro, o fiscal do contrato poderá solicitar apoio técnico ao gestor do contrato. 

10.13. Analisado o pedido e verificada a real alteração do custo suportado pelo contratado, o fiscal 

do contrato se manifestará pela procedência total ou parcial do pedido, no prazo de até 10 (dez) 

dias úteis. 

10.14. Quando o fiscal se manifestar pela procedência do pedido de reequilíbrio econômico-

financeiro, o processo será encaminhado à Procuradoria-Geral para manifestação no prazo de até 

5 (cinco) dias úteis. Após manifestação, a Procuradoria-Geral enviará o pedido para gestor do 

contrato ou da ata de registro de preços que julgará o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro 

no prazo de até 5 (cinco) dias úteis. 
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11. DA GARANTIAS DE EXECUÇÃO 

11.1. As condições de execução desta obra encontram-se dispostas no item 15 – DA 

EXECUÇÃO DAS OBRAS e item 25 - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO   do 

ANEXO I – PROJETO BÁSICO, parte integrante deste instrumento convocatório.   

12. DO RECEBIMENTO 

12.1. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

12.1.1. Após a conclusão dos serviços a CONTRATADA deverá solicitar oficialmente o 

recebimento provisório da obra. 

12.1.2.  O CONTRATANTE mediante vistoria realizada pela Fiscalização e/ou Comissão de 

Recebimento de Obras e Serviços, procederá o Recebimento Provisório; 

12.1.3.  A CONTRATADA também deverá entregar nesta etapa, todos os projetos devidamente 

corrigidos de acordo com o que foi efetivamente executado (documentação “As Built”). 

12.1.4.  Após a vistoria, através de comunicação oficial da Fiscalização, serão indicadas as 

correções e complementações consideradas necessárias ao Recebimento Definitivo, bem como 

estabelecido o prazo para a execução dos ajustes. 

12.2. DO RECEBIMENTO DEFINITIVO 

12.2.1. Na segunda etapa, após a conclusão das correções e complementações e solicitação oficial 

da CONTRATADA, mediante nova vistoria realizada pela Fiscalização e/ou Comissão de 

Recebimento de Obras e Serviços e, não persistindo mais nenhuma inconformidade na obra, será 

realizado o Recebimento Definitivo; 

12.2.2. O Recebimento Definitivo somente será efetivado pela Contratante após a apresentação 

pela CONTRATADA da Certidão Negativa de Débito fornecida pelo INSS, baixa da inscrição 

junto ao Cadastro Nacional de Obras – CNO, mantido pela Receita Federal do Brasil – RFB, 

certificado de Recolhimento de FGTS e comprovação de pagamento das demais taxas, impostos e 

encargos incidentes sobre o objeto do contrato. 

12.2.3. A CONTRATADA deverá retirar em até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo 

dos serviços e obras, todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais, e instalações provisórias 
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do local dos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos 

e detritos de qualquer natureza. 

12.2.4.  A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que sejam 

os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou 

corresponsabilidade com a CONTRATADA, que responderá única e integralmente pela execução 

dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas eventuais subcontratadas, na forma da 

legislação em vigor.  

12.2.5. Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a 

CONTRATADA responderá por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 1245 do Código 

Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições 

que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.  

12.2.6. Para a entrega das obras, a empresa CONTRATADA deverá apresentar a documentação 

“As Built” de todas as obras executadas em formato DXF ou DWG e IFC. 

 

13. DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO CONTRATO 

13.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representantes da Administração 

devidamente designados nos termos do art. 117, da lei 14.133/21, tendo suas Portarias de 

nomeação publicadas no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE/AC). 

13.2. Atribuições mínimas do fiscal e gestor do contrato: 

a)  Acompanhar a execução físico-financeira do contrato; 

b)  Atestar os documentos da despesa quando comprovada a fiel e correta execução do objeto 

para fins de pagamento, bem como apresentação de relatório de acompanhamento e 

execução em conformidade com o objeto que será contratado; 

c)  Acompanhar, fiscalizar e orientar o cumprimento das cláusulas contratuais, observando os 

prazos de vigência e execução; 

d)  Requerer com antecedência mínima de 30 (trinta) dias ao setor competente, as prorrogações 

e aditivos, se necessário e devidamente justificado; 
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e)  Comunicar formalmente à autoridade superior quaisquer irregularidades que possam 

ocorrer; 

f)  Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento de todas as obrigações contratuais 

assumidas, constantes das cláusulas e demais condições do edital da licitação e seus 

anexos; 

g)  Recusar serviço irregular, diverso daquele que se encontra especificado no edital e seus 

anexos; 

13.3.  Os representantes da Administração anotarão em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados; 

13.4. As decisões e providências que ultrapassem a competência do representante deverão ser 

solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoração das medidas convenientes. 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos, o processo 

licitatório será encaminhado ao Secretário Municipal de Gestão Administrativa, que poderá: 

14.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 

14.1.2. revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 

14.1.3. anular a licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente 

ilegalidade insanável; ou 

14.1.4. encaminhar à autoridade máxima do órgão ou entidade demandante, para adjudicação do 

objeto e homologação da licitação. 

14.2. Na hipótese de revogação ou anulação do procedimento, caberá recurso no prazo de 3 (três) 

dias úteis, contado a partir da data da publicação do ato. 

14.3. Homologada a licitação, o licitante vencedor será convocado para a assinatura da ata de 

registro de preços ou para assinar ou aceitar o instrumento contratual, conforme o caso. 
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14.4. O prazo para atender à convocação será de 5 (cinco) dias úteis, que poderá ser prorrogado 

uma vez, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, e desde que ocorra 

motivo justificado e aceito pelo Município de Rio Branco. 

14.5. Caso o licitante, ainda dentro da validade da proposta, não atenda à convocação para a 

assinatura da ata de registro de preços ou assinatura ou aceite do instrumento contratual, será 

instaurado processo administrativo para apuração de responsabilidade e eventual aplicação de 

sanções. 

15.  INFORMAÇÕES GERAIS 

15.1. Definições 

15.2. Condições de julgamento de propostas e habilitação 

15.3. Critérios de desempate 

15.4. Negociação 

15.5. Recursos e contrarrazões 

15.6. Adjudicação e homologação 

15.7. Disposições gerais 

15.8. Nossos canais de atendimento, inclusive para resolver problemas relacionados à 

videoconferência, esclarecimentos, impugnações, recursos, contrarrazões e demais assuntos 

relacionados ao certame: cpl01@riobranco.ac.gov.br / cpl01.smga@gmail.com e (68) 3223-

1206.  

15.9. Onde estamos: Rua Rui Barbosa, 325 – Centro, CEP: 69.900-084, Rio Branco/AC. 

15.10. Quem são os responsáveis pelo certame: Fabrícia da Silva Freire Rodrigues, Ana Thalita 

da Silva Cristino, Rayssa Albuquerque Cruz Abreu, Marcel Adão Macedo Galo e Rodrigo Barbosa 

das Neves. 

15.11. Normas de regência: Lei nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 400/2023 e normas 

específicas. 

15.12. O edital estará disponível no próximo dia útil ao da publicação. 

Rio Branco - AC, 23 de outubro de 2023.   

 

ERICK SILVA DE OLIVEIRA  

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa
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PROJETO BÁSICO 

 

 

1.    DO OBJETO 

    1.1  Contratação de empresa, pessoa jurídica, para a construção de quadra poliesportiva, 

localizada na Rua Aroeira, Residencial Santa Cruz, Bairro Apolônio Sales no município de 

Rio Branco – Acre. Conforme documentação técnica anexa, na modalidade concorrência 

prevista na Lei nº 14.133 de 01 de abril, condições expressas neste Projeto Básico, edital e 

anexos. 

2. DAS INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 

a) Modalidade da Licitação: Concorrência; 

b) Regime de contratação: Empreitada por Preço Unitário; 

c) Critério de julgamento: Menor Preço; 

d) Forma: Eletrônica 

e) Modo de disputa: Aberto 

f) Valor estimado: R$ 554.337,95 (Quinhentos e cinquenta e quatro mil, trezentos 

e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos). 

g) Data base do orçamento: SINAPI 05/2023  

h) Tipo de obra: Construção de Quadra Poliesportiva 

2.1 O projeto (Volume Único – Relatório de Projeto, Orçamento e Detalhamento Gráfico, 

devidamente assinado pelos respectivos responsáveis técnicos, será disponibilizado aos 

interessados no endereço eletrônico: cpl01@riobranco.ac.gov.br. 

2.2 O valor estimado pela administração para a contratação foi baseado nos seguintes Sistema de 

Preços e respectivas datas bases: Tabela SINAPI 05/2023. 

2.3 Os recursos orçamentários para cobertura das despesas ocorrerão por conta do Convênio 

915281/2021 e recursos próprios, na seguinte dotação orçamentária: 

mailto:cpl01@riobranco.ac.gov.br
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PROGRAMA DE TRABALHO 
NATUREZA 

DA DESPESA 
FONTE 

VALOR DA DESPESA 

(R$) 

01.017.001.15.451.0301.1342.0000 4.4.90.51.00 
1.01 

(RP) 
19.545,95 

01.017.001.15.451.0301.1342.0000 4.4.90.51.00 
1.06 

(CV) 
534.792,00 

TOTAL GERAL R$ 554.337,95 

    

3.  DA JUSTIFICATIVA 

“”...Art. 189. O eixo “Rio Branco acolhedora, com 

qualidade de vida e cuidando de suas crianças” compreende 

o desenvolvimento dos seguintes programas: 

II – esporte e lazer no bairro;””.... 

3.1 Conforme estabelecido na Lei nº 2.222 de 26 de dezembro de 2016, Diretor do 

Município de Rio Branco, a construção de quadra poliesportiva justifica pelo benefício da 

estrutura dos bairros, beneficiando diretamente os moradores para a prática de seus exercícios 

físicos, pois o esporte é uma ferramenta de fundamental importância para a formação 

psicossocial de um cidadão e contribui no processo de inclusão social da cidade. 

Tendo em vista proporcionar uma área de lazer para os moradores desse bairro. Pois temos 

com intuito de oferecer cada vez mais atrativos para a população, consideramos que uma 

criança saudável necessita de lazer, da prática de esportes e de um bom convívio com outras 

crianças, porque o local referido está carente de lazer. Com isso aumentaremos as opções de 

lazer onde as famílias poderão passear e ver os seus filhos se interagindo. O objetivo desta 

Quadra é visar e possibilitar opções de lazer e convivência social em nosso Município, de 

ampliar as possibilidades de uso dessa praça e transformando em uma praça de esportes e lazer 

para incentivar as crianças a prática de esportes, pois esporte é saúde. Pois está área já foi 

cedida com esse intuito. 

4. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS 

mailto:cpl01@riobranco.ac.gov.br
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4.1 Nesta licitação será admitida a possibilidade de Consórcio, nos termos do artigo 15, da 

Lei nº 14.133/21, para possibilitar o reforço da capacidade técnica e financeira do licitante, 

proporcionando maior disponibilidade de equipamento e pessoal especializado. O consórcio 

ainda enseja a participação de maior número de empresas, possibilitando o aumento na 

competitividade.  

4.2 Será exigida de cada consorciado a apresentação dos documentos referentes à habilitação 

jurídica, regularidade fiscal, trabalhista, bem como demonstração do atendimento aos índices 

contábeis definidos no edital, para fins de qualificação econômico-financeira, devendo ser 

observado o seguinte: 

4.2.1 Comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 

subscrito pelos consorciados. 

4.2.2 Indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação 

perante a Administração.  

4.2.3 Será admitido, para efeito de habilitação técnica, o somatório dos quantitativos de 

cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, o somatório dos valores de 

cada consorciado, acrescido de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante individual. 

4.2.4 Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de 

um consórcio ou de forma isolada. 

4.2.5 Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, 

tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. 

4.2.6 O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a 

constituição e o registro do Termos de Compromisso do Consórcio. 

4.3 Admitir-se-á, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada 

consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira do capital social mínimo, o 

somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação. 
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4.4 Ressalte-se, no entanto, que os consórcios deverão ser formados por, no máximo, 03 (três) 

empresas, em virtude da quantidade de documentos a serem juntados para pagamento da fatura, 

em função das diversas determinações legais, sendo que, na hipótese de inúmeras empresas 

participarem do consórcio, poderá gerar intercorrências na hipótese de uma ou outra deixar de 

anexar seus documentos, enquanto outra já providenciou sua parte, sendo que o pagamento 

será liberado mediante apresentação de toda documentação, o que poderá ocasionar atrasos de 

pagamento e, por via de consequência, o comprometimento do cronograma de execução da 

obra. 

4.5 As empresas, na forma de consórcio, deverão apresentar o compromisso público ou 

particular de constituição do consórcio, subscrito pelos Diretores ou Representantes Legais das 

empresas consorciadas, onde deverão constar, no mínimo:  

a) Compromisso de Constituição de Consórcio público ou particular, de 

responsabilidade solidária de todos os consorciados pelos atos praticados pelo 

consórcio durante o processo licitatório e, posteriormente, ao Contrato, durante toda 

a vigência do mesmo.  

b) O nome da empresa líder e responsável pelo consórcio;  

c) Atender na íntegra as disposições do Art. 15 e seguintes da Lei Federal nº 

14.133/21;  

d) Compromisso de que não haverá qualquer alteração na composição e na 

constituição do consórcio, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE, 

durante toda a vigência do contrato;  

e) Compromisso expresso de que o Consórcio não se constitui e nem se constituirá 

em pessoa jurídica distinta da de seus membros;  

f) Duração do consórcio por período não inferior ao da vigência do Contrato firmado 

com a CONTRATANTE. 
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4.6 Qualquer empresa que integrar um consórcio não poderá participar da licitação 

isoladamente ou compondo consórcio distinto.  

4.7 No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança será da empresa 

brasileira.  

4.8 Em se tratando de empresas estrangeiras que não funcionem no Brasil, as exigências 

deverão ser comprovadas mediante apresentação de documentos equivalentes, autenticados 

pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado.  

4.9 Hipótese do subitem anterior, as empresas estrangeiras deverão estar consorciadas como 

empresas nacionais ou ter representação legal no Brasil, com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente. 

4.10 Não poderão concorrer, direta ou diretamente nesta licitação:  

a) Empresas em estado de falência, concordata ou em processo de recuperação 

judicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;  

b) Podem participar na licitação empresas em recuperação judicial, desde que 

amparadas em certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que 

a interessada está apta econômica e financeiramente a participar do procedimento 

licitatório. (Acórdão TCU 1201/2020 – Plenário). 

c) Empresas que tenham sido declaradas inidôneas ou que estejam punidas com 

suspensão do direito de contratar ou licitar com qualquer órgão da Administração 

Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;  

d) Empresas que não atendam às exigências deste Edital;  

e) Empresas que, isoladamente ou em consórcio, tenham participado da elaboração 

do anteprojeto ou da qual o autor do anteprojeto seja dirigente, gerente, acionistas ou 

detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, 

responsável técnico ou subcontratado. 

mailto:cpl01@riobranco.ac.gov.br
mailto:cpl01.smga@gmail.com


 
 
 
 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 01 – CPL 01 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 018/2023 

ANEXO I – PROJETO BÁSICO 

 

Página 26 de 130 
R. Rui Barbosa, 325 – Centro, Rio Branco – AC, CEP: 69.900-084. 

Fone: (068) 3223-1206  
   e-mail: cpl01@riobranco.ac.gov.br ou cpl01.smga@gmail.com 

 
 
 

f) Empresas, cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do seu quadro técnico 

sejam servidores da administração pública municipal ou de suas sociedades 

paraestatais, fundações ou autarquias, ou que o tenham sido nos últimos 180 (cento 

e oitenta) dias anteriores à data desta concorrência, ou que tenham participado como 

autores ou colaboradores do anteprojeto da obra objeto desta Licitação.  

g) Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação, também as sociedades 

cooperativas em razão da natureza do objeto do presente certame.  

4.11 A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os 

termos, cláusulas e condições deste Termo e do Edital e de seus anexos, bem como das Normas 

da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA. 

5. DA PERMISSÃO DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS 

5.1 A permissão está devidamente amparada na legislação pátria, e fundamenta-se na 

possibilidade de elastecer a oferta para Administração Pública com aumento da quantidade de 

licitantes. Por consequência, possibilitará a formalização de contrato mais vantajoso, com 

melhores preços e melhores técnicas, trazendo à Contratante economia e obras de maior 

qualidade. 

5.2 DA NÃO APLICABILIDADE DA EXCLUSIVIDADE/BENEFÍCIO ME - 

MICROEMPRESA/EPP – EMPRESA DE PEQUENO PORTE (ART. 48, LEI 

COMPLEMENTAR 123/2006. 

5.2.1. Tendo em vista o valor do empreendimento, e ainda, por se tratar da 

prestação de serviços divisíveis, não se aplica a exclusividade e nem os benefícios 

previstos no artigo 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, as Microempresas 

e as Empresas de Pequeno Porte. 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
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6.1 A proposta de preços (PP) é aquela em que consta o valor global, proposto pela empresa 

Licitante, para execução dos serviços relacionados no Resumo do conforme ANEXO VI deste 

TR. 

6.2 Os preços propostos são de exclusiva responsabilidade da licitante, assumindo como 

firmes e verdadeiras, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 

de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.3 Ao oferecer sua proposta, o licitante deverá observar rigorosamente a descrição dos itens 

e considerar as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, descrevendo detalhadamente 

as características do objeto cotado, informando marca/fabricante (se for o caso) em campo 

próprio de sua proposta, preço unitário por item, com até duas casas decimais após a vírgula. 

6.4 A validade da proposta será de no mínimo 90 (noventa) dias, contados a partir da data da 

sessão pública do certame. 

6.5 Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive 

ICMS e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou 

da prestação de serviços, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município 

de Rio Branco. 

6.6 O Licitante deverá apresentar conjuntamente com a sua proposta de preços, sob pena de 

desclassificação, os seguintes Planilhas: Composição de Custo Horário de Serviços, 

Composição de Custo Horário de Equipamentos, Composição de Encargos Sociais e de 

Bonificação de Despesas Indiretas.  

6.7 A classificação das LICITANTES far-se-á em ordem crescente dos valores, sendo 

declarada vencedora a LICITANTE cuja proposta atenda a todas as exigências editalícias e 

que ofertar o menor preço. Será desclassificada a proposta cujo preço for superior ao orçado 

pela Administração. 

7. REQUISITOS MÍNIMOS DE HABILITAÇÃO 
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7.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

7.1.1. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, 

por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional; 

7.1.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  

7.1.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-

br/empreendedor; 

7.1.4. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou 

sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público 

de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada 

de documento comprobatório de seus administradores; 

7.1.5.  Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de 

funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta 

Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou 

estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução 

Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020. 

7.1.6.  Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de 

seus administradores; 

7.1.7.  Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: 

inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou 

empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro 

Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede 

a matriz 
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7.1.8. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata 

o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971. 

7.1.9.  Ato de autorização para o exercício da atividade de Contratação de 

empresa, pessoa jurídica, contratação de empresa, para execução de serviços de 

construção do CRAS Santa Helena, localizado no município de Rio Branco – Acre, 

expedido pela SEINFRA nos termos do art. 62 da Lei 14.133/21. 

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 

da consolidação respectiva. 

7.2 REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

7.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

7.2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal 

do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a 

todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 

Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do 

Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

7.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

7.2.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
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7.2.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao 

domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

7.2.6 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

7.2.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao 

objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 

declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na 

forma da lei. 

7.2.8 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros 

de contribuintes estadual e municipal. 

7.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.3.1 Qualificação técnica: também chamada de capacidade técnico-operacional, trata da 

comprovação de capacidade para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. No caso, a documentação 

relativa à qualificação técnico profissional e técnico operacional está restrita ao rol 

previsto no art. 67, da Lei nº 14.133/2021. A escolha dos serviços requeridos está 

baseada na Curva ABC, que é uma ferramenta de gestão estratégica que auxilia na 

identificação dos elementos mais importantes de um conjunto, categorizando-se de 

acordo com sua relevância e impacto, priorizando materiais de maior custo ou que são 

críticos para a obra, permitindo assim, que a equipe se concentre no projeto mais 

importante, otimizando recursos de maneira mais eficaz e facilitando decisões 

estratégicas. 
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7.3.2 Comprovação da empresa, que possui em seu corpo técnico, equipe mínima 

composta por profissionais de nível superior com formação, conforme indicação a seguir, 

detentor de atestado(s), averbados pelo CREA ou CAU/BR, em nome do próprio Responsável 

Técnico, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da 

administração pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, 

ou ainda, para empresa privada, que não a própria licitante serviços relativo(s) a: 

Item Discriminação 

1 Arquiteto e/ou Engenheiro Civil 

2 Encarregado  

3 Vigia 

 

7.3.3 Serão dispensadas as certidões de registro de pessoa física dos profissionais 

integrantes da equipe técnica que constarem da certidão de registro de pessoa jurídica da 

empresa licitante. 

7.3.4 Comprovação da empresa na data da licitação, ter (em) executado, a qualquer 

tempo, serviços de características técnicas compatíveis com o objeto desta licitação, através 

de atestado (s), averbados pelo CREA e/ou CAU (por meio de apresentação das CAT’s), 

fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pelo 

CREA e/ou CAU, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, que deverão estar 

explicitadas conforme constante a seguir: 

Item Discriminação 

1 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado 

in loco, feito em obra 

2 Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço 

galvanizado 

3 Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso 
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7.3.5 As certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional 

competente CREA e/ou CAU, quando for o caso, que demonstrem capacidade 

operacional e profissional na execução de serviços similares de complexidade 

tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos 

comprobatórios, deverão ser emitidos na forma prevista no artigo 67, da Lei 

14.133/2021.  

“”Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-

profissional e técnico-operacional será restrita a: 

II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo 

conselho profissional competente, quando for o caso, que 

demonstrem capacidade operacional na execução de serviços 

similares de complexidade tecnológica e operacional 

equivalente ou superior, bem como documentos 

comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta 

Lei;””... 

7.3.5.1 No caso de pessoa jurídica de Direito Público, o (s) atestado (s) deverá (ão) 

ser assinadom(s) pelo responsável do setor competente do órgão.  

7.3.5.2 Não será conhecido e nem considerado válido o atestado de capacidade 

técnica emitida por empresa relacionada ao mesmo grupo empresarial da Licitante, 

sendo considerado como empresa pertencente ao mesmo grupo da controlada pela 

Licitante, a empresa controladora ou que tenha uma pessoa física ou jurídica que seja 

sócia da empresa emitente e/ou da licitante. 

7.3.5.3 Quando as certidões e/ou atestado apresentados não for emitida pelo 

contratante principal, deverá ser juntada à documentação uma declaração formal do 

contratante principal confirmando que o Licitante tenha participado da execução do 

serviço objeto do contrato. 

7.3.6 Declaração Formal de Disponibilidade de Equipe Técnica e de Equipamentos. 
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7.3.6.1 A Licitante também deverá apresentar Declaração explicita, com indicação 

do pessoal técnico que integrará a equipe técnica que conduzirá a execução da obra 

objeto deste Termo, composta no mínimo por: 

ITEM PROFISSIONAL QTD. 

1 Arquiteto e/ou Engenheiro Civil 1 

2 Encarregado  1 

3 Vigia 1 

 

7.3.6.1.1 A Comprovação de vínculo profissional, dos profissionais, deverá fazer 

parte do quadro permanente da empresa, se fará da seguinte forma: 

a) Por contrato de prestação de serviço celebrado de acordo com a legislação 

civil, ou;  

b) Por meio de cópia autenticada da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência 

Social acompanhada de cópia do Registro de Empregados, no caso de empregado da 

licitante, ou  

c) Declaração de disponibilidade e futura contratação do profissional assinada 

pelo responsável da empresa licitante e pelo próprio profissional ou;  

d) Comprovação de registro como responsável técnico pela empresa licitante 

junto à entidade competente ou;  

e) Por meio do Contrato Social da Empresa ou Certidão de Pessoa Jurídica do 

CREA, para o sócio ou proprietário. 

7.3.6.1.2 A Equipe Técnica deverá ter um Responsável Técnico, observado as 

especificações deste Termo. O Responsável Técnico será o elemento de ligação entre 

a licitante vencedora e a Contratante durante a execução do contrato e responsável 

pela execução da obra.  

7.3.6.2 Os integrantes da Equipe Técnica deverão ser obrigatoriamente os 

profissionais que efetivamente irão executar e assumir a responsabilidade técnica 

pela execução da obra. 
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7.3.6.3 Durante o período de vigência do contrato, será permitida a substituição dos 

profissionais indicados durante o processo licitatório ou o acréscimo de profissionais, 

desde que o novo profissional atenda aos requisitos mínimos exigidos em edital. 

7.3.6.4 A Licitante deverá apresentar declaração de relação de equipamentos 

mínimos considerados essenciais para a execução do objeto a ser licitado, conforme 

ANEXO III, contendo no mínimo: 

Item Equipamentos Quant. 

1 
Caminhão Basculante –caçamba com capacidade de 

6,00m³; 
01 

2 
Placa vibratória (sapinho), motor diesel – potência 

4HP 
01 

3 Vibrador de imersão – potência 5,5 HP 01 

4 Retroescavadeira sobre pneus  01 

5 
Betoneira com motor elétrico, Cap. 320 litros, 

potência 2CV 
01 

6 Veículo para carga dos materiais e veículo de apoio; 01 

7 Ferramentas e equipamentos para execução da obra 01 

 

7.3.6.5 Os equipamentos necessários para execução do objeto da licitação deverão ser 

disponibilizados em perfeitas condições de uso quando da contratação.  

7.3.6.6 Os equipamentos estarão sujeitos à vistoria “in loco” pela Comissão ou órgão 

indicado para tal mister, por ocasião da contratação e sempre que necessário. 

7.3.7 DECLARAÇÃO DE QUE O LICITANTE TOMOU CONHECIMENTO DE 

TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O 

CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO. 
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7.3.8 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, emitida pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – 

CAU/BR, em nome da Licitante, e de seu (s) responsável (is) técnico (s) no Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia – CREA com validade na data da apresentação ou Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR.  

7.3.9 As certidões de registro no CREA ou CAU/BR emitidas via Internet somente serão 

aceitas se houver a possibilidade de confirmação de veracidade pelo mesmo meio (Internet), 

podendo a Comissão, se julgar necessário, efetuar a confirmação. 

7.3.9.1 Quando as certidões e/ou atestado apresentados não forem emitidos pelo 

contratante principal do projeto, deverá ser juntada à documentação uma declaração 

formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha participado da 

execução do serviço objeto do contrato. 

7.3.10 Da forma de apresentação dos Atestados 

7.3.10.1 Os atestados poderão ser apresentados, para a totalidade dos itens exigidos, 

de forma conjunta em um único projeto ou obra ou, de forma separada, em um ou mais 

projetos ou obras. 

7.3.10.2 Os atestados apresentados com unidades de medidas divergentes das 

exigidas nas tabelas constantes nos subitens específicos do subitem 7.3.2, impõe ao 

licitante, demonstrar através de laudo emitido pelo contratante do empreendimento 

executado, a taxa ou fator de conversão ou compatibilização para as unidades 

fornecidas. 

7.3.10.3 Quando a certidão e/ou atestado não for emitido pelo contratante principal 

do projeto ou empreendimento executado (órgão ou ente público), deverá ser juntada 

à documentação: 

a) Declaração formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha 

participado da execução do serviço objeto do contrato; ou b) Autorização da 

subcontratação pelo contratante principal em que conste o nome do Licitante 

subcontratado para o qual se está emitindo o atestado; ou 
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b) Contrato firmado entre o contratado principal e o Licitante subcontratado, 

devidamente registrado no CAU/BR ou no CREA. 

7.3.10.4 Nos atestados de obras executadas por empresas em consórcio, serão 

considerados para comprovação dos quantitativos constantes na tabela de Qualificação 

Técnico-Operacional, os serviços executados pelas licitantes que estejam 

discriminados separadamente no atestado técnico de cada participante do consórcio. 

7.3.10.5 Os atestados emitidos para o consórcio referentes a uma obra, deverão ter 

seus quantitativos considerados de forma proporcional à participação da licitante na 

composição do consórcio na ocasião. 

7.3.10.6 Para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, 

deverá ser juntada à certidão/atestado, cópia do instrumento de constituição do 

consórcio. 

7.3.10.7 O prazo exigido para o vínculo estabelecido no item anterior deverá ser 

compatível com a dedicação do profissional aos serviços estabelecidos no Cronograma 

a ser apresentado. 

7.3.10.8 Quando, um desses profissionais, se tratar de dirigente ou sócio da empresa 

licitante tal comprovação será feita através do ato constitutivo da mesma certidão do 

CREA ou do CAU/BR, devidamente atualizada. 

7.3.10.9 No caso do item anterior, deverá (ão) ser anexada (s) a (s) declaração (ões) 

individual (is), por escrito do (s) profissional (is) apresentado (s) na (s) alínea (s) 

acima, autorizando sua (s) inclusão (ões) na equipe técnica que irá participar da 

execução dos trabalhos. 

7.3.10.10 Os profissionais descritos deverão ser detentores de atestado (s) e/ou 

certidões de responsabilidade técnica na execução de serviços compatíveis com a 

natureza dos serviços objeto de licitação. 

7.3.10.11 Os atestados e/ou certidões fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, somente serão aceitos com as respectivas certidões do CAU/BR 

e/ou do CREA. 
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7.3.10.12 A apresentação do (s) atestado (s) e/ou certidão (ões) deverá (ão) se limitar 

(em) ao necessário (s) e suficiente (s) para a comprovação do exigido. 

7.3.10.13 A (s) certidão (ões) e/ou atestado (s) apresentado (s) deverá (ão) conter as seguintes 

informações básicas: 

a) Nome do contratado e da Contratante; 

b) Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza do serviço); 

c) Localização do serviço; 

d) Discriminação e quantidades dos serviços elaborados/executados. 

7.3.10.14 A (s) certidão (ões) e/ou atestado (s) apresentado (s) que não atender a todas 

as características citadas nas condições acima, não serão considerados pela Comissão 

de Licitação. 

7.3.10.15 A apresentação de documentação com informações em desacordo com as 

exigências contidas acima, não importará na inabilitação sumária da licitante, mas a 

sujeitará à diligência documental a ser feita pela Comissão de Licitação. Caso não 

sejam confirmadas as informações contidas nos atestados fornecidos por empresas 

privadas, a licitante será considerada inabilitada para o certame. 

7.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA 

7.4.1 Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do 

domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua 

participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa 

Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;  

7.4.2 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do 

fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II); 

7.4.3 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 

demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando: 

7.4.4 Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral 

(SG) superiores a 1 (um);  
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7.4.5 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a 

todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis 

pelo balanço de abertura; e 

7.4.6 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de 

a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.  

7.4.7 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite 

definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil 

Digital - ECD ao Sped. 

7.4.8 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a 

todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis 

pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º). 

O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado 

mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, 

apresentada pelo fornecedor. 

8. RELAÇÃO DOS SERVIÇOS REQUERIDOS 

8.1 Qualificação técnica: também chamada de capacidade técnico-operacional, trata da 

comprovação de capacidade para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. No caso, a documentação 

relativa à qualificação técnico profissional e técnico operacional está restrita ao rol previsto 

no art. 67, da Lei nº 14.133/2021. 

 

Item Discriminação Estimado Exigido 

1 
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto 

com concreto moldado in loco, feito em obra 
638,83 m² 300,0 m² 

2 
Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por 

tubos de aço galvanizado 
235,16 m² 100,0 m² 

3 
Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), 

acabamento liso 
306,11 m² 150,00 m² 
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9. RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA 

Item Profissional Qtd. 

1 Arquiteto e/ou Engenheiro Civil 1 

2 Encarregado  1 

3 Vigia 1 

 

10.  RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÍNIMOS  

10.1 Os equipamentos necessários para execução do objeto da licitação deverão ser 

disponibilizados em perfeitas condições de uso quando da contratação.  

10.2 Os equipamentos estarão sujeitos à vistoria “in loco” pela Comissão ou órgão indicado 

para tal mister, por ocasião da contratação e sempre que necessário. 

 

11.     QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA 

11.1 Será estabelecida no edital. 

12. DA VISTORIA/VISITA TÉCNICA 

12.1 As empresas interessadas, por meio de um representante, deverão contatar o(s) 

Responsável(eis) da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA, 

entidade responsável pela fase interna da licitação, para efetuar a visita técnica ao local de 

execução dos serviços, de modo a constatar as condições de execução e peculiaridades 

Item Equipamentos Quant. 

1 Caminhão Basculante –caçamba com capacidade de 6,00m³; 01 

2 Placa vibratória (sapinho), motor diesel – potência 4HP 01 

3 Vibrador de imersão – potência 5,5 HP 01 

4 Retroescavadeira sobre pneus  01 

5 Betoneira com motor elétrico, Cap. 320 litros, potência 2CV 01 

6 Veículo para carga dos materiais e veículo de apoio; 01 

7 Ferramentas e equipamentos para execução da obra 01 
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inerentes à natureza dos trabalhos, não podendo alegar, à posteriori, desconhecimento de 

qualquer fato. 

12.2 As visitas técnicas deverão ser agendadas com antecedência junto à SEINFRA podendo 

a visita ocorrer em até 3 (três) dias úteis anterior à data da Sessão Pública de abertura das 

propostas. 

12.3 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar 

vistoria no local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse 

fim, de segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 17:00 horas, devendo o agendamento ser 

efetuado previamente pelo telefone (68) 3223-6007 ou de forma presencial na sede da 

SEINFRA, situada na Rui Barbosa, Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP: 69.900.120.  

12.4 Caso a licitante não queira participar da visita no dia programado, deverá apresentar, em 

substituição ao atestado de visita, declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob 

as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes 

à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta 

declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear, por força do conhecimento declarado, 

quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira. 

13.     DO DETALHAMENTO DO ESCOPO 

13.1 O escopo da presente contratação está subdividido em 03 (três) grupos principais: 

a) Obtenção dos Alvarás e licenças nos órgãos competentes; 

b) Execução das obras; 

c) Elaboração da documentação “As Built”, ao término da obra, quando for o caso. 

13.2 Todo o complexo envolvendo a Cidade Administrativa do Governo do Estado do Acre, 

compreende as seguintes edificações com suas respectivas áreas, conforme informado na 

planta de implantação: 

13.2.1 Área das edificações: 
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13.2.2 Do Projeto Disponibilizado 

13.2.3 Será disponibilizado o Volume Único – Relatório de Projeto, Orçamento e 

Detalhamento Gráfico. 

13.2.4 É vedado à CONTRATADA dar conhecimento, transmitir ou ceder a 

terceiros, qualquer dado ou documento preparado ou recebido para a execução dos 

serviços, salvo com prévia autorização da SEINFRA. 

14  DA EXECUÇÃO DAS OBRAS 

14.1   O local de execução dos serviços objeto da licitação será localizada na Rua Aroeira, 

Residencial Santa Cruz, Bairro Apolônio Sales no município de Rio Branco – Acre. 

14.2 PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO  

15.2.1 O prazo de execução do objeto será de 90 (noventa) dias contados a partir da 

emissão da ORDEM DE SERVIÇO DA OBRA – OS. 

14.3 A fim de garantir uma boa execução e sem que ocorra paralisações da obra, será 

imprescindível que a CONTRATADA elabore um planejamento, inclusive com Cronograma 

Físico-Financeiro e Diagrama de PERT/CPM, de forma a prever tempo, mão-de-obra, 

materiais e equipamentos necessários a cada fase de execução da obra, e alternativas para 

imprevistos na execução de cada tarefa. 

14.4 A CONTRATADA deverá ter domínio sobre os serviços que serão executados, e ser 

conhecedora das normas técnicas da ABNT relativa à execução de todos os serviços. Portanto, 

não será aceita nenhuma alegação por parte da CONTRATADA de que alguma norma não 

esteja contemplada neste Termo de Referência. 

14.5 A CONTRATADA deverá ter ciência sobre as características locais, principalmente 

quanto ao período de chuva na região, portanto, não será aceita alegação de atraso na 

execução da obra devido às chuvas nem devido a qualquer condição climática, 

topográfica ou geológicas. 
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14.6 A CONTRATADA deverá manter os locais onde forem realizados os serviços sinalizados 

e isolados do público por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar acidentes 

aos funcionários da empresa e visitantes; 

14.7 Os serviços poderão ser executados em jornada dupla de trabalho, fora do horário de 

expediente e em finais de semana, desde que observando todas as determinações das normas 

trabalhistas vigentes, para garantir o prazo de entrega dos mesmos, no cronograma proposto, 

sem ônus para a SEINFRA. Nesse caso, mesmo havendo o cumprimento antecipado do 

cronograma, o desembolso da CONTRATANTE pelos serviços prestados poderá ser limitado 

aos valores previstos no cronograma contratado. 

14.8 Da Mão-de-Obra a Ser Empregada 

14.8.1 A CONTRATADA deverá manter funcionários em quantidade suficiente 

para cada tarefa/atividade da obra. Para tanto, deverá utilizar o planejamento a fim 

de garantir o andamento da obra de acordo com a previsão de execução no 

cronograma físico. 

14.8.2 A CONTRATADA deverá empregar sempre mão-de-obra qualificada para 

cada atividade. Para isso, a FISCALIZAÇÃO poderá, a qualquer tempo, solicitar 

documento comprobatório de habilitação e capacitação do funcionário para manusear 

ou operar os equipamentos e/ou maquinários, bem corno familiarizado com a 

execução da tarefa em questão. 

14.8.3 A FISCALIZAÇÃO poderá, a qualquer tempo, solicitar a substituição 

temporária ou definitiva (conforme o caso) de funcionários da CONTRATADA 

(inclusive os responsáveis técnicos pela execução da obra), e de empresas 

terceirizadas ou subcontratadas, em caso de: 

a) Desacato a FISCALIZAÇÃO ou qualquer parte da CONTRATANTE; 

b) Baixo rendimento profissional; 

c) Demonstrada falta de competência 
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a e/ou capacidade para gerir/executar o serviço a que foi designado; 

d) Ausência de comprovação de vínculo trabalhista por meio de carteira assinada ou 

contrato de prestação de serviço; 

e) Funcionário que apresente conduta inadequada ou antiprofissional no canteiro de 

obras, tais como embriaguez, agressões verbais e/ou físicas, uso de entorpecentes ou 

bebida alcoólica no canteiro, insultos, provocações, ameaças, etc.; 

f) Funcionário que deixar de utilizar os EPI's; 

g) Funcionário que estiver com alguma doença contagiosa ou mesmo suspeita, 

principalmente aquelas epidemiológicas, tais como gripe, dengue, H1N1, Zika Vírus, 

Chikungunya, COVID-19 e ainda outras que possam ser transmitidas pelo contato 

direto ou indireto, pelo ar, pela água ou pelo uso de utensílios; 

h) Funcionário operando equipamento ou máquina sem ser habilitado ou capacitado 

para tal; 

i) Funcionário efetuando manobras arriscadas com máquinas ou uso indevido de 

ferramenta ou equipamento para o qual foi fabricado; 

j) Funcionário executando serviço em desacordo com as boas práticas de execução 

da determinada tarefa. 

14.9 No caso de necessidade de substituição de funcionário, a CONTRATADA deverá 

providenciar em até 2 (dois) dias corridos um novo funcionário comprovadamente qualificado 

e habilitado para a respectiva função, a contar da data da notificação, prazo que poderá ser 

prorrogado em comum acordo com a fiscalização, desde que não prejudique o bom andamento 

dos serviços. 

14.10 A CONTRATADA deverá promover campanhas periódicas junto aos 

funcionários visando a colaboração de todos para a manutenção do canteiro de forma a evitar 

e eliminar criadouros do Aedes Aegypti, popularmente conhecido como o mosquito-da-
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dengue, bem como visando combater pragas ou vetores que possam transmitir quaisquer tipos 

de doenças infectocontagiosas. 

14.11 Do Registro e Identificação de Funcionários 

14.11.1 Os funcionários deverão ser registrados pela CONTRATADA com 

assinatura da CTPS, com exceção daqueles oriundos de empresas terceirizadas. 

Porém, a CONTRATADA somente poderá subcontratar serviços para empresa cujos 

funcionários prestadores dos serviços estejam devidamente registrados. 

14.11.2 Para os profissionais responsáveis pelo acompanhamento da execução da 

obra, previstos na lista de Qualificação Técnico-Profissional, a CONTRATADA 

poderá utilizar de contrato de prestação de serviço. 

14.11.3 Não será permitida, em hipótese alguma, a utilização de mão-de-obra sem 

que o funcionário esteja devidamente registrado na empresa ou com contrato de 

prestação de serviços. 

14.11.4 Para fins de comprovação de vínculo empregatício do funcionário na 

referida obra, caso haja necessidade, o mesmo deverá constar na GFIP da obra e com 

a respectiva inscrição no CNO. 

14.11.5 Todos os funcionários deverão estar devidamente uniformizados e 

identificados, seja funcionário da CONTRATADA ou de empresa 

terceirizada/subcontratada. 

14.11.6 O uniforme dos funcionários deverá trazer a logomarca da empresa para 

qual trabalha a fim de facilitar a identificação. 

14.12 DOS CRITÉRIOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

15.11.1 A CONTRATADA deverá ser conhecedora e observar rigorosamente as 

orientações das Normas Regulamentadoras – NR's do Ministério do Trabalho, 

relativas à segurança e medicina do trabalho, em especial a NR 18. 
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15.11.2 A CONTRATADA deverá fornecer aos seus funcionários todos os EPI's e 

promover a substituição destes sempre que necessário, conforme a periodicidade 

estipulada em NR ou quando o EPI não oferecer mais segurança ao funcionário, o 

que ocorrer primeiro. 

15.11.3 Em caso do descumprimento das normas de segurança do trabalho, a 

FISCALIZAÇÃO poderá notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidências, 

aplicar as sanções previstas em contrato. 

15.11.4 A CONTRATADA deverá implantar uma Comissão Interna de Prevenção 

a Acidentes – CIPA nos moldes da NR-5 do Ministério do Trabalho, bem como 

PCMSO e PPRA. 

15.11.5 A CONTRATADA deverá fornecer utensílios individuais para cada 

funcionário no refeitório. 

15.11.6 O canteiro de obras deverá ser devidamente preparado de acordo com as 

recomendações da NR 18, levando-se em consideração o número máximo de 

funcionários por turno, de forma a garantir aos funcionários da CONTRATADA 

saúde, segurança e conforto. Atenção especial deverá ser dada para os vestiários, 

banheiros, cozinha e refeitório. 

15.11.7 A CONTRATADA deverá apresentar Declaração de que cumprirá as 

determinações constantes da NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 

Industria da Construção) e que respeitará a Convenção Coletiva do Trabalho. 

15.12  DOS EQUIPAMENTOS A SEREM EMPREGADOS 

15.12.1 A CONTRATADA deverá fornecer máquinas, equipamentos e ferramentas 

em quantidades suficientes à execução de cada tarefa/atividade da obra, conforme 

cada fase do cronograma. 
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15.12.2 A CONTRATADA deverá apresentar Declaração de que disponibilizará os 

equipamentos listados no ANEXO III – Relação de Equipamentos Mínimos - e que 

eles se encontram em condições adequadas de utilização. 

15.12.3 Os equipamentos sempre deverão apresentar boa qualidade, revisados e 

com manutenções preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos 

e garantir a segurança dos operadores e funcionários que estejam trabalhando no local 

de utilização. 

15.12.4 A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a qualquer tempo, documentos que 

comprovem a revisão e manutenção preventiva dos equipamentos e maquinários. 

15.12.5 A FISCALIZAÇÃO também poderá solicitar à CONTRATADA, a 

substituição temporária ou definitiva de equipamentos sempre que julgar necessária 

nos seguintes casos: 

a) Equipamentos com baixo rendimento de serviço e/ou inadequação para a 

execução dos respectivos serviços; 

b) Equipamentos mal dimensionados para a tarefa; 

c) Equipamentos que estejam com vazamento de óleo; 

d) Equipamentos que estejam com a revisão/manutenção atrasada; 

e) Equipamentos que apresentem mau funcionamento; 

f) Equipamentos que ofereçam riscos à segurança dos operadores e/ou pessoas que 

estejam próximas; 

g) Equipamentos que estejam faltando peças/elementos de segurança; 

h) Equipamentos emitindo excesso de poluentes (gases, líquidos ou sonoros). 

i) Entende-se aqui como excesso, aqueles acima das condições normais de trabalho 

para o respectivo equipamento. 
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15.13 DA OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

15.13.1 A CONTRATADA deverá sinalizar adequadamente, bem como promover 

o controle de acesso aos locais de manuseio e operação de equipamentos que possam 

causar acidentes. 

15.13.2 Os equipamentos tais como retroescavadeiras, tratores de esteiras, 

caminhões e demais equipamentos autopropelidos que se locomovam pelo canteiro, 

áreas de empréstimos, bota-foras e/ou jazidas deverão ser dotados de aviso sonoro 

quando da operação em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como 

plataformas elevatórias. 

15.13.3 Cuidados especiais com plataformas elevatórias e guindastes devem ser 

tomadas a fim de evitar o contato com redes energizadas. 

15.13.4 Todo e qualquer tipo de equipamento/máquina somente poderá ser 

manuseado/operado por profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. 

Para isso, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar da CONTRATADA, a qualquer tempo, 

certificados que atestem a capacidade do operador para o equipamento em questão. 

15.13.5  Em caso da não observância quanto à revisão e manutenção dos 

equipamentos e maquinários, inclusive em caso de operação destes por funcionário 

não habilitado e capacitado, a FISCALIZAÇÃO poderá notificar a CONTRATADA 

e, em caso de reincidências, aplicar as sanções previstas no edital e contrato. 

15.14 DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO 

15.14.1 Todos os materiais necessários serão fornecidos pela CONTRATADA, 

devendo ser de primeira qualidade e obedecer às normas técnicas específicas. As 

marcas citadas nestas especificações constituem apenas referência, admitindo-se 

outras previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO 

15.14.2 Todo e qualquer material a ser empregado na construção da obra deverá 

ser comprovadamente de boa procedência de fabricante e de mercado. Os materiais 
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deverão estar de acordo com as recomendações das normas da ABNT e/ou acreditado 

pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro órgão certificador de qualidade. 

15.14.3  A CONTRATADA deverá adotar procedimentos de aferição quanto ao 

atendimento de conformidade dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e 

equipamentos que forem fornecidos fora das especificações técnicas. 

15.15 DO RECEBIMENTO DA OBRA 

15.15.1 DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

15.15.2 Após a conclusão dos serviços a CONTRATADA deverá solicitar 

oficialmente o recebimento provisório da obra. 

15.15.3  O CONTRATANTE mediante vistoria realizada pela Fiscalização e/ou 

Comissão de Recebimento de Obras e Serviços, procederá o Recebimento 

Provisório; 

15.15.4  A CONTRATADA também deverá entregar nesta etapa, todos os projetos 

devidamente corrigidos de acordo com o que foi efetivamente executado 

(documentação “As Built”). 

15.15.5  Após a vistoria, através de comunicação oficial da Fiscalização, serão 

indicadas as correções e complementações consideradas necessárias ao Recebimento 

Definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execução dos ajustes. 

15.16 DO RECEBIMENTO DEFINITIVO 

15.16.1 Na segunda etapa, após a conclusão das correções e complementações e 

solicitação oficial da CONTRATADA, mediante nova vistoria realizada pela 

Fiscalização e/ou Comissão de Recebimento de Obras e Serviços e, não persistindo 

mais nenhuma inconformidade na obra, será realizado o Recebimento Definitivo; 

15.16.2 O Recebimento Definitivo somente será efetivado pela Contratante após a 

apresentação pela CONTRATADA da Certidão Negativa de Débito fornecida pelo 
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INSS, baixa da inscrição junto ao Cadastro Nacional de Obras – CNO, mantido pela 

Receita Federal do Brasil – RFB, certificado de Recolhimento de FGTS e 

comprovação de pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre 

o objeto do contrato. 

15.16.3 A CONTRATADA deverá retirar em até 15 (quinze) dias após o 

recebimento definitivo dos serviços e obras, todo pessoal, máquinas, equipamentos, 

materiais, e instalações provisórias do local dos trabalhos, deixando todas as áreas 

do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza. 

15.16.4  A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, 

quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não 

implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que 

responderá única e integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos 

serviços executados por suas eventuais subcontratadas, na forma da legislação em 

vigor.  

15.16.5 Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e 

obras, a CONTRATADA responderá por sua qualidade e segurança nos termos do 

Artigo 1245 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer 

falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, 

independentemente de qualquer pagamento do Contratante.  

15.16.6 Para a entrega das obras, a empresa CONTRATADA deverá apresentar a 

documentação “As Built” de todas as obras executadas em formato DXF ou DWG e 

IFC. 

16 VIGÊNCIA CONTRATUAL E PRAZO DE EXECUÇÃO 

16.2 O prazo de execução das obras é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data 

de emissão da respectiva Ordem de Serviço e/ou assinatura do contrato. 
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16.3 O Prazo de Vigência do contrato será de 12 (meses) meses contados a partir da data da 

publicação do extrato do termo de contrato no Diário Oficial do Estado do Acre – DOE. 

16.4  Poderá ser prorrogada a vigência contratual, bem como o prazo de execução dos serviços, 

conforme o disposto no Art. 111, da Lei 14.133/2021. 

17.   DA SUBCONTRATAÇÃO  

17.1 A subcontratação dos serviços pode trazer celeridade na execução, de modo a otimizar o 

prazo inicialmente previsto para a entrega da obra, minimizando, assim, os transtornos à 

população. 

17.2 Nesse sentido, é permitida a subcontratação parcial do objeto da licitação até o limite de 

30% (trinta por cento) do valor total do somatório dos itens referentes a quaisquer dos serviços 

constantes das planilhas dos projetos apresentados, excluindo-se do cálculo para efeitos de 

aferição do percentual a ser subcontratado, os itens referentes à Administração, Canteiros e 

Mobilização/Desmobilização. 

17.3 A subcontratação depende de autorização prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar 

se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica previstos no edital, além da 

regularidade fiscal e trabalhista, necessários à execução do objeto, bem como conveniência 

da medida e necessidade técnica da subcontratação. 

17.4 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 

coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo 

rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação, sendo passível, inclusive, de sanções administrativas por atos praticados pela 

subcontratada. 

18.     DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

18.1 A elaboração do Cronograma Físico-Financeiro deve estar em consonância com os prazos 

estipulados no item 16, podendo ser alterado mediante aprovação da SEINFRA.  
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18.2 Os pagamentos dos serviços executados obedecerão ao Cronograma Físico-Financeiro 

aprovado. 

19.       DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS 

19.1 As medições dos serviços executados serão efetivadas, preferencialmente, no final 

de cada período mensal, tomando-se como final do período o último dia de cada mês. Todavia 

a primeira medição poderá ser realizada após a expedição da Ordem de Serviço no final do 

mês em curso, e a última medição, após a conclusão dos serviços, independente do período 

mensal. 

19.2 As medições mensais dos serviços executados serão efetivadas por equipe designada 

pela SEINFRA, responsável pela fiscalização. 

19.3 Entre duas medições não poderá decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para a 

primeira medição e a última medição (Medição Final). 

19.4 A medição final, bem como o Termo de Recebimento dos serviços serão elaborados 

por Comissão de Engenheiros designada pelo Secretário titular da SEINFRA quando 

concluídos todos os serviços. 

19.5 As medições acompanhadas de cronograma físico-financeiro devidamente 

atualizados, deverão ser encaminhadas pelo Eng.º Fiscal à Secretaria que será nomeado antes 

da emissão das OSs. 

19.6 No processo de medição ou na prestação de contas, conforme for o caso, deverá 

constar a real alíquota de ISSQN adotada pelo respectivo município de prestação do serviço 

que no presente caso é a cidade de Rio Branco-AC. 

19.7 O cronograma físico-financeiro, poderá ser alterado mediante aprovação da 

fiscalização da SEINFRA após anuência expressa da direção-geral da SEINFRA. 

20.  DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL A SEREM 

ADOTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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20.1 A empresa CONTRATADA deverá utilizar na execução da obra as boas práticas de 

sustentabilidade ambiental, respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental 

indicados abaixo: 

a) Uso de produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados 

que obedeçam às classificações e especificações da ANVISA; 

b) Adoção de práticas que evitem desperdícios de água potável; 

c) Implementação de um programa de treinamento de seus empregados visando o 

uso racional de consumo de energia elétrica e água, bem como redução de resíduos 

sólidos; 

d) Classificação e destinação adequada dos resíduos recicláveis produzidos durante 

a execução dos serviços. Especificamente para papéis e latas de alumínio deve-se 

contatar as associações e/ou cooperativas locais de catadores de materiais recicláveis. 

e) Práticas de redução de consumo de papel, utilizando o padrão frente-verso na 

impressão de relatórios e outros documentos, bem como utilize a fonte ecológica 

recomendada pela Advocacia Geral de União, disponível no endereço eletrônico: 

www.agu.gov.br/econfont; 

f) Adoção de uso preferencialmente de papel não clorado na impressão de 

documentos e relatórios; 

g) Adoção de práticas de substituição de copos descartáveis por copos definitivos; 

h) Adoção de prática de destinação final das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, 

segundo a Resolução CONAMA nº 257/1999; 

i) Atendimento aos padrões indicados pela Resolução CONAMA nº 20/1994 

quando da aquisição e utilização de equipamentos de limpeza que gerem ruídos em 

seu funcionamento; 
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j) Adoção e promoção de medidas de proteção visando a redução ou neutralização 

dos riscos ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de 

equipamentos de proteção individuais – EPI’s necessários, tais como óculos, luvas, 

aventais, máscaras, calçados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e 

zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados à 

preservação de suas integridades físicas; 

k) Consideração nas pesquisas de preços para aquisições e serviços contemplados no 

escopo da contratação empresas que tenham certificação ambiental; 

l) Estímulo à troca de informações entre as equipes envolvidas por meio de 

ferramentas digitais e/ou virtuais. 

21.      DA FORMA DE PAGAMENTO  

21.1 O pagamento será efetuado mensalmente, através de medição dos serviços executados 

de acordo com a Planilha de Medição elaborada pelo fiscal designado para acompanhar a 

execução dos serviços;  

21.2 Para o pagamento deve ser apresentada a seguinte documentação (conforme Instrução 

Normativa Nº. 01/2020 da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana): 

I. Requerimento da empresa; 

II. ART’s – Execução (somente na 1ª medição) do mesmo responsável técnico que 

participou do processo de licitação; ou com habilitação e acervo técnico igual ou 

superior àquele apresentado no certame licitatório – em caso de alteração do 

profissional responsável pela Empresa; 

III. Boletim de medição (espelho da medição); 

IV. Memória de cálculo da medição; 

V. Relatório fotográfico impresso, ou em mídia digital; 

VI. Via do Diário de Obras do respectivo período de medição; 

VII. PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos, acompanhado das 

respectivas ART’s dos responsáveis; 
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VIII. PCMSO (obrigatório para as empresas de grau de risco 3 e 4 com mais de 

10 trabalhadores);  

IX. LTCAT deve ser elaborado por todas as empresas sem exceção, 

independentemente da quantidade de trabalhadores, acompanhado da respectiva ART 

do responsável; 

X. Certidão Negativa de Débitos com o INSS – para ingresso da solicitação da última 

medição; Baixa da matricula da CEI – Cadastro do INSS (última medição) ou em até 

90 dias da expedição do Termo de Recebimento Provisório;  

XI. Certidão Negativa de Débitos com o INSS – para ingresso da solicitação da 

última medição; Baixa da matricula da CEI – Cadastro do INSS (última medição) ou 

em até 90 dias da expedição do Termo de Recebimento Provisório;  

XII. Certidões de regularidade fiscal; (federal, estadual e municipal); 

XIII. Projetos atualizados As Built (como construído), na última medição; 

21.3 A CONTRATANTE efetuará o pagamento até o 15º (décimo quinto) dia útil subsequente 

à medição mensal dos serviços efetuados, com a respectiva Nota Fiscal/Fatura ou documento 

legalmente equivalente, observado o cumprimento integral das disposições contidas neste 

Termo, bem como comprovação de regularidade junto à Fazenda Municipal, Estadual, Receita 

Federal, Débitos Trabalhistas, certidão de regularidade perante a Seguridade Social e de 

regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

21.4 A fiscalização terá o prazo de 72h (setenta e duas horas) para encaminhar a fatura ou 

devolvê-la ao emitente por impropriedade com os valores fixados nesta cláusula.  

21.5 O licitante deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal/Fatura informações sobre o 

serviço, além de mencionar o número da Licitação e Contrato. 

21.6 A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada com 05 (cinco) dias úteis de antecedência para 

os procedimentos administrativos necessários à efetivação do pagamento. Não sendo 

aprovada pela Administração, será devolvida à CONTRATADA para as necessárias 

correções, com as informações que motivaram sua rejeição, reiniciando o prazo. 

22.   DO REAJUSTE E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 
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22.1 Os preços contratuais, em reais, serão reajustados na seguinte forma: 

22.2 Execução das Obras: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 

Civil (SINAPI)  

22.3 Data do orçamento: SINAPI ACRE - 05/2023. 

22.4 Decorrido período superior a um ano, contado a partir do mês-base (05/2023) do SINAPI, 

o reajuste será aplicado pelos índices setoriais pertinentes, com base nos valores dos índices 

do 1º mês de cada período subsequente de 12 (doze) meses. Conforme dispõe o § 3º do art. 92 

da Lei nº 14.133/21.  

22.5 Não se admitirá como encargo financeiro juros, despesas bancárias e ônus semelhantes. 

22.6 As datas-bases são os indicados acima e no orçamento referencial. 

22.7 O valor da parcela de reajustamento deverá ser calculado conforme regra definida abaixo. 

Onde: 

R = Valor da parcela de reajustamento procurado 

I0 = Índice de preço verificado no mês do orçamento da SEINFRA 

I1 = Índice de preço referente ao mês de reajustamento 

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado 

22.8 Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período mencionado 

e caso o adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa 

da CONTRATADA conforme Cronograma Físico-Financeiro aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE. 

22.9 Em caso de atraso na execução dos serviços atribuível à CONTRATADA, os PREÇOS 

contratuais serão reajustados pela fórmula estabelecida no subitem 8.5 deste Termo, 

obedecendo-se os seguintes critérios: 

e) Se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que as 

etapas dos serviços seriam realizadas de conformidade com o programado no 

cronograma Físico-Financeiro. 

f) Se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que os 

serviços forem executados. 
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g) No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o 

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pelo índice 

anual vigente, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice 

definitivo. 

h) Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante 

aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

22.10 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

22.11 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser encaminhado ao fiscal do 

contrato, que analisará os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido. 

22.12 A análise dos fundamentos de fato e de direito do pedido de reequilíbrio econômico-

financeiro, o fiscal do contrato poderá solicitar apoio técnico ao gestor do contrato. 

22.13 Analisado o pedido e verificada a real alteração do custo suportado pelo contratado, o 

fiscal do contrato se manifestará pela procedência total ou parcial do pedido, no prazo de até 

10 (dez) dias úteis. 

22.14 Quando o fiscal se manifestar pela procedência do pedido de reequilíbrio econômico-

financeiro, o processo será encaminhado à Procuradoria-Geral para manifestação no prazo de 

até 5 (cinco) dias úteis. Após manifestação, a Procuradoria-Geral enviará o pedido para gestor 

do contrato ou da ata de registro de preços que julgará o pedido de reequilíbrio econômico-

financeiro no prazo de até 5 (cinco) dias úteis. 

23        OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

23.1 A empresa CONTRATADA ficará obrigada a executar os serviços com os mesmos 

padrões e especificações daquelas constantes neste Projeto Básico e seus anexos, sob pena de 

não aceitação deles; 

23.2 A empresa CONTRATADA fornecerá a SEINFRA todas as informações relacionadas 

ao serviço executado e disponibilizará todos os meios necessários à comprovação da 

qualidade; 
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23.3 A CONTRATADA deverá disponibilizar um preposto para atendimento às exigências 

da Fiscalização da CONTRATANTE; 

23.4 Todas as atividades deverão ser executadas por empregados devidamente 

qualificados para a prestação dos serviços demandados; 

23.5 Os serviços contratados deverão ser executados sob exclusiva e total 

responsabilidade da CONTRATADA, em consonância com as cláusulas e condições do objeto 

a ser executado, além das obrigações previstas no Anexo I – Termo de Referência, incluindo 

todos os ônus relativos a:  

a) Direção, controle geral e responsabilidade técnica da obra; 

b) Engajamento de mão-de-obra, especializada e/ou não, para o bom desempenho e 

qualidade da obra; 

c) Fornecimento dos materiais necessários para execução da obra, de acordo com as 

especificações do CONTRATANTE; 

d) Seguro de acidente de trabalho e a Previdência Social da aludida mão-de-obra; 

e) Responsabilidade civil por danos pessoais ou materiais causados ao Estado, ou a 

terceiros, na execução desses serviços, exonerando expressamente o 

CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades ou ônus, diretos ou indiretos, pelos 

ressarcimentos ou indenizações devidas; 

f) Pagamento das contribuições devidas ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço 

- FGTS, salários, férias, indenizações trabalhistas e todas e quaisquer outras 

obrigações legais, relativas à mão-de-obra engajada; 

g) Obtenção de licenças e alvará perante as repartições competentes, bem como, 

pagamento de todos os impostos que incidem ou venham a incidir, direta ou 

indiretamente sobre o presente contrato e seus eventuais aditivos; 

h) Seguir as normas de segurança e medicina do trabalho. 

23.6 A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados ou 

fornecidos, inclusive a promoção de adequações, sempre que detectadas impropriedades que 

possam comprometer a consecução do objeto ajustado será da empresa CONTRATADA; 
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23.7 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena de 

multa prevista no Termo Contratual; 

23.8 O CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações 

vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da 

execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, 

exclusivamente, à CONTRATADA; 

23.9 O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem 

como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA e de 

seus empregados, prepostos ou subordinados; 

23.10 A CONTRATADA deve conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis 

da empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores dos órgãos e entidades públicas 

concedentes e dos órgãos de controle interno e externo; 

23.11 A CONTRATADA manterá durante toda a execução do contrato as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

23.12 A CONTRATADA terá a obrigação de cumprir as exigências de reserva de cargos 

previstos em Lei, bem como em outras normas específicas, para pessoas com deficiência, para 

reabilitado da previdência social e para aprendiz. 

24.  DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

24.1. Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, 

constituem obrigações da contratante: 

24.1.1. Emitir ordens de início e de paralisação dos serviços. 

24.1.2. Liberar as áreas destinadas ao serviço. 

24.1.3. Empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões 

estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro. 
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24.1.4. Certificar as Notas Fiscais correspondentes após constatar o fiel 

cumprimento dos serviços executados, medidos e aceitos. 

24.1.5. Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente 

liquidadas. 

24.1.6. Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execução do 

contrato e no caso de não regularização, processar a rescisão, e/ou, ser for o caso, 

executar a garantia de execução e/ou aplicar as sanções previstas neste edital e em 

legislação pertinente. 

24.1.7. Emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e 

condições estipuladas no Edital e neste Contrato. 

24.1.8. Rejeitar os serviços executadas em desacordo com os projetos, 

especificações técnicas ou com imperfeição, presentes as Normas Técnicas da ABNT 

e outras aplicáveis. 

24.1.9. Transmitir suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações de 

urgência ou emergência, sendo reservado à CONTRATADA o direito de solicitar da 

FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE, por escrito, a posterior confirmação de ordens 

ou instruções verbais recebidas. 

24.1.10. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado 

ou contratado que não esteja cumprindo fielmente o presente Contrato. 

24.1.11. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessários à 

compreensão dos "Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, 

quando solicitada, no estudo e interpretação deles. 

24.1.12. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as 

informações relativas à execução dos serviços. 
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24.1.13. Obter, tempestivamente, as licenças ou autorizações, quando de sua 

competência, junto a outros órgãos/entidades, necessárias à execução dos serviços 

contratados. 

24.1.14. Designar a gestão do contrato e a fiscalização da obra junto à SEINFRA. 

25 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

25.1 Como garantia do fiel cumprimento das suas obrigações contratuais, a contratada obriga-

se a apresentar garantia de valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, 

para assinatura do Termo. A contratada poderá optar por uma das seguintes modalidades de 

garantia:  

a) Caução em dinheiro ou em Títulos da Dívida Pública.  

b) Carta de Fiança Bancária. 

c) Seguro Garantia. 

25.2 A garantia contratual deverá obedecer aos seguintes requisitos:  

25.2.1 Deverá ser apresentada até a data de assinatura do contrato, sob pena de 

decair o direito à contratação. 

25.2.2 O prazo de vigência da garantia contratual será igual ao período de 

vigência do contrato, acrescido de 180 (cento e oitenta) dias, devendo ser 

tempestivamente renovada pela contratada se estendida ou prorrogada a vigência do 

contrato, sob pena de rescisão contratual. 

25.2.3 A garantia contratual só será restituída ou liberada após o Recebimento 

Definitivo do(s) serviço(s). 

25.2.4 A garantia contratual deverá acompanhar os eventuais ajustes do valor do 

contrato, devendo ser complementada pela contratada antes da celebração de aditivos 

contratuais, de modo que corresponda sempre ao percentual pactuado. 

mailto:cpl01@riobranco.ac.gov.br
mailto:cpl01.smga@gmail.com


 
 
 
 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 01 – CPL 01 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 018/2023 

ANEXO I – PROJETO BÁSICO 

 

Página 61 de 130 
R. Rui Barbosa, 325 – Centro, Rio Branco – AC, CEP: 69.900-084. 

Fone: (068) 3223-1206  
   e-mail: cpl01@riobranco.ac.gov.br ou cpl01.smga@gmail.com 

 
 
 

25.2.5 A garantia contratual servirá também para assegurar a cobertura das 

eventuais multas contratuais aplicadas à contratada.  

25.2.6 Para o licitante que se apresentar na forma de consórcio, a garantia da 

proposta poderá ser apresentada em nome de qualquer das consorciadas, assim como 

poderá o valor exigido ser atendido pela soma de garantias apresentadas por cada 

consorciada.  

25.2.7 No caso de opção pela caução em dinheiro, a mesma deverá ser efetuada 

em conta de caução vinculada à SEINFRA. 

25.2.8 No caso de opção pela garantia em títulos da dívida pública, deverão tais 

títulos ser acompanhados de documento emitido pela SECRETARIA DO TESOURO 

NACIONAL, no qual este atestará a sua validade, exequibilidade, taxa de atualização 

e avaliação de resgate. 

25.2.9 Serão aceitos títulos da Dívida Pública, desde que emitidos pelo Tesouro 

Nacional e custodiados na CETIP - Central de Custódia e Liquidação Financeira de 

Títulos, sob a fiscalização do Banco Central do Brasil, ou junto a instituições 

financeiras, sob as regras do SELIC - Sistema Especial de Liquidez e Custódia de 

Títulos Públicos Federais. Devem, ainda, ser revestidos de liquidez livremente 

negociados no mercado de valores mobiliários, e, ainda, sua titularidade estar 

gravada em nome da empresa Contratada.  

25.2.10 No caso de opção pela garantia na forma de “Carta de Fiança Bancária”, a 

mesma deverá ser emitida por banco localizado no Brasil, devidamente autorizado a 

operar no país pelo Banco Central do Brasil. Deverá ainda ser apresentada com firma 

devidamente reconhecida em cartório, exceto no caso de documento emitido por via 

digital, cuja autenticidade pode ser aferida junto aos certificadores digitais devida e 

legalmente autorizados. 
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25.3 A carta de fiança deve ser fornecida por estabelecimento bancário, devidamente registrada 

em cartório de registro de títulos e documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 

129, acompanhada de:  

a) Cópia autenticada do estatuto social do banco;  

b) Cópia autenticada da assembleia que elegeu a última diretoria do banco;  

c) Cópia autenticada do instrumento de procuração, em se tratando de procurador do 

banco;  

d) Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fiança.  

25.4 Se a modalidade escolhida for o Seguro Garantia, deverão ser obedecidos os seguintes 

critérios:  

a) Número completo da licitação ou, quando se tratar de aditamento, o número do 

Contrato. 

b) Objeto a ser contratado, especificado neste Edital. 

c) Nome e número do CNPJ do SEGURADO (SEINFRA). 

d) Nome e número do CNPJ do emitente (Seguradora). 

e) Nome e número do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apólice).  

25.5 As apólices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fiança, e seus 

endossos e aditamentos, devem expressar a SEINFRA como SEGURADA e especificar 

claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo 

Aditivo a que se vincula. 

25.6 Sobre o valor da caução prestada em dinheiro, incidirá o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA, pro rata tempore pela fórmula estabelecida na minuta deste 

Contrato, atualizada a partir da data de recolhimento a SEINFRA. 
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25.7 Caso o pagamento das verbas rescisórias trabalhistas e previdências decorrentes da 

contratação não seja comprovado até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência 

do contrato, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas diretamente pelo 

SEINFRA. 

25.8 A perda da garantia em favor do SEINFRA, em decorrência de rescisão unilateral do 

Contrato, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e 

sem prejuízo das demais sanções previstas no Contrato.  

25.9 Na carta fiança bancária, deverá constar do instrumento a expressa renúncia pelo fiador 

dos benefícios previstos nos artigos 827 e 835 do Código Civil Brasileiro.  

25.10 A garantia prestada por fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ser renovada 

anualmente.  

25.11 É vedada qualquer cláusula de exceção, principalmente em relação à garantia das verbas 

trabalhistas e previdenciárias, nas garantias apresentadas na forma de fiança bancária ou 

seguro-garantia. 

25.12 A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre que dela 

forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteração para acréscimo de objeto. 

26.  DOS SEGUROS  

26.1.1 A Contratada deverá apresentar, até a data da Ordem de Início dos 

Serviços, apólices de seguro abaixo relacionadas, emitidas por seguradora(s) 

autorizada(s) a funcionar no Brasil pela SUSEP – Superintendência de Seguros 

Privados, fato que deverá ser atestado mediante apresentação, junto com a(s) 

apólice(s), da CERTIDÃO DE REGULARIDADE expedida pela SUSEP.  

26.1.2 Os seguros exigidos nesta cláusula devem ser suficientes para cobrir a 

integralidade do interesse segurado relativo aos riscos inerentes ao objeto do 

contrato.  

mailto:cpl01@riobranco.ac.gov.br
mailto:cpl01.smga@gmail.com


 
 
 
 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 01 – CPL 01 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 018/2023 

ANEXO I – PROJETO BÁSICO 

 

Página 64 de 130 
R. Rui Barbosa, 325 – Centro, Rio Branco – AC, CEP: 69.900-084. 

Fone: (068) 3223-1206  
   e-mail: cpl01@riobranco.ac.gov.br ou cpl01.smga@gmail.com 

 
 
 

26.1.3 As coberturas da(s) apólice(s) deverá(ão) abranger o período 

correspondente ao início da execução do objeto do contrato até o seu recebimento 

definitivo.  

26.1.4 Caso a contratada não consiga obter no mercado segurador qualquer das 

coberturas solicitadas nesta cláusula, deverá submeter a CONTRATANTE pedido 

de isenção do mesmo, o qual deverá ser acompanhado de, no mínimo, 05 (cinco) 

declarações de seguradoras, a ser aprovado pela DIGEA, ficando neste caso, 

integralmente responsável pelo ressarcimento de eventuais danos decorrentes de 

sinistros.  

26.1.5 A(s) apólice(s) deverá(ão) ser endossada(s) sempre que houver alterações 

no contrato, de modo a manter sempre atualizadas as importâncias seguradas e os 

prazos de vigência da apólice, conforme instruções abaixo:  

26.1.6 Seguro de Riscos de Engenharia para Obras Civis em Construção e 

Instalação e Montagem. Coberturas a serem contratadas:  

26.1.7 Cobertura Básica (com fundações), com importância segurada 

correspondente a 100 % (cem por cento) do valor total do contrato.  

26.1.8 Cobertura de Erro de Projeto aplicado a obras civis, com importância 

segurada correspondente a 100 % (cem por cento) do valor total do contrato. 

26.1.9 Cobertura de Manutenção Ampla, de 06 (seis) meses.  

26.1.10 Cobertura de Despesas Extraordinárias. 

26.1.11 Cobertura de Despesas de desentulho. 

26.1.12 Cobertura de Tumulto, Greves, lockout. 

26.1.13  Cobertura para despesas de Salvamento e Contenção de sinistros.  

26.1.14 A SEINFRA deverá ser cossegurado na apólice de Riscos de Engenharia.  
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26.2 Seguro de responsabilidade Civil Geral e Cruzada:  

26.2.1 Cobertura Básica com Importância Segurada mínima de R$ 3.000.000,00 

(três milhões de reais). 

26.2.2 Cobertura de Responsabilidade Civil do Empregador, com Importância 

Segurada mínima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 

26.2.3 Cobertura para Danos Morais, com importância segurada mínima de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais).  

26.3 Seguro de Vida, cobertura para os funcionários da contratada, abrangendo:  

26.3.1 Morte por qualquer causa:  

26.3.2 Indenização especial de morte por acidente. 

26.3.3 Invalidez permanente total ou parcial por acidente. 

26.3.4 A importância segurada mínima deve ser o valor equivalente a 10 (dez) 

vezes o salário mensal de cada funcionário, sendo aceitável, a critério da contratada, 

o capital máximo por empregado de R$ 100.000,00 (cem mil reais).  

26.4 Seguro de Acidentes Pessoais:  

26.4.1 Cobertura para seus colaboradores sem vínculo empregatício, abrangendo 

morte e/ou invalidez permanente por acidente durante o período em que estiverem 

alocados aos serviços. 

26.4.2 A importância segurada mínima deve ser, no mínimo, de R$ 100.000,00 

(cem mil reais) por colaborador.  

27. DA FISCALIZAÇÃO  

27.1 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representantes da 

Administração devidamente designados nos termos do art. 117, da lei 14.133/21, tendo suas 

Portarias de nomeação publicadas no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE/AC). 
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27.2 Atribuições mínimas do fiscal e gestor do contrato: 

a) Acompanhar a execução físico-financeira do contrato; 

b) Atestar os documentos da despesa quando comprovada a fiel e correta execução 

do objeto para fins de pagamento, bem como apresentação de relatório de 

acompanhamento e execução em conformidade com o objeto que será contratado; 

c) Acompanhar, fiscalizar e orientar o cumprimento das cláusulas contratuais, 

observando os prazos de vigência e execução; 

d) Requerer com antecedência mínima de 30 (trinta) dias ao setor competente, as 

prorrogações e aditivos, se necessário e devidamente justificado; 

e) Comunicar formalmente à autoridade superior quaisquer irregularidades que 

possam ocorrer; 

f)  Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento de todas as obrigações contratuais 

assumidas, constantes das cláusulas e demais condições do edital da licitação e seus 

anexos; 

g) Recusar serviço irregular, diverso daquele que se encontra especificado no edital 

e seus anexos; 

27.3 Os representantes da Administração anotarão em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização 

das faltas ou defeitos observados; 

27.4 As decisões e providências que ultrapassem a competência do representante deverão ser 

solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoração das medidas convenientes. 

 

28. DA PROTEÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO, DADOS PESSOAIS 

E/OU BASE DE DADOS 

mailto:cpl01@riobranco.ac.gov.br
mailto:cpl01.smga@gmail.com


 
 
 
 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 01 – CPL 01 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 018/2023 

ANEXO I – PROJETO BÁSICO 

 

Página 67 de 130 
R. Rui Barbosa, 325 – Centro, Rio Branco – AC, CEP: 69.900-084. 

Fone: (068) 3223-1206  
   e-mail: cpl01@riobranco.ac.gov.br ou cpl01.smga@gmail.com 

 
 
 

28.1 A Contratada obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda 

informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão de 

licenciamento ou da operação dos programas/sistemas, nos termos da Lei Federal nº 

13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto 

da contratação; 

28.2 A Contratada obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes 

visando a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda informação, dados 

pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, a fim de evitar acessos não autorizados, 

acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, alteração, 

comunicação ou qualquer outra forma de tratamento não previstos; 

28.3 A Contratada deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, consultores e/ou 

prestadores de serviços que, no exercício de suas atividades, tenham acesso e/ou 

conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção, 

confidencialidade e sigilo; 

28.4 A Contratada não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou base de dados 

a que tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento contratual. 

28.5 A Contratada não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia 

autorização escrita, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso em 

razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual.  

28.6 A Contratada obriga-se a fornecer informação, dados pessoais e/ou base de dados 

estritamente necessários quando da transmissão autorizada a terceiros, durante o cumprimento 

do objeto deste instrumento contratual. 

28.7 A Contratada fica obrigada a devolver todos os documentos, registros e cópias que 

contenham informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a 

execução do objeto deste instrumento contratual, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados 

da rescisão contratual, restando autorizada a conservação apenas nas hipóteses legalmente 

previstas. 
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28.8 A Contratada não será permitida deter cópias ou backups, informação, dados pessoais 

e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do objeto deste instrumento 

contratual. 

28.9 A Contratada deverá eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse em 

razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual, tão logo não haja necessidade de 

realizar seu tratamento. 

28.10 A Contratada deverá notificar, imediatamente, a Contratante no caso de perda parcial 

ou total da informação, dados pessoais e/ou base de dados. 

28.11 A notificação não eximirá a Contratada das obrigações e/ou sanções que possam incidir 

em razão da perda parcial ou total da informação, dados pessoais e/ou base de dados. 

28.12 A Contratada que descumprir os termos da Lei Federal nº 13.709/2018, suas alterações 

e regulamentações posteriores, durante ou após a execução do objeto deste instrumento 

contratual, fica obrigado a assumir total responsabilidade     e      o ressarcimento por todo e 

qualquer dano e/ou prejuízo ocorrido, incluindo sanções aplicadas pela autoridade competente. 

28.13 A Contratada fica obrigada a manter preposto para comunicação com a Contratante, 

para os assuntos relacionados à Lei Federal nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações 

posteriores. 

28.14 O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações descritas na presente 

cláusula, permanecerão em vigor após a extinção das relações entre a Contratada e o 

Contratante, bem como, entre a Contratada e os seus colaboradores, subcontratados, consultores 

e/ou prestadores de serviços, sob pena das sanções previstas na Lei Federal nº 13.709/2018, 

suas alterações e regulamentações posteriores, salvo decisão judicial em contrário. 

28.15 O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula sujeitará a 

Contratada a processo administrativo para apuração de responsabilidade e, consequentemente, 

sanção, sem prejuízo de outras cominações cíveis e penais.  

 

29     DA INEXECUÇÃO E DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 
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29.1 A inexecução total ou parcial do contrato, por parte da CONTRATADA, assegurará à 

CONTRATANTE a sua extinção com as consequências contratuais e as previstas no Art. 137 e 

138 da Lei n. 14.133/2021, nos seguintes modos: 

29.2 DOS MOTIVOS 

29.2.1 Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser 

formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla 

defesa, as seguintes situações: 

I - não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas 

contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos; 

II - desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada 

para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 

III - alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que 

restrinja sua capacidade de concluir o contrato; 

IV - decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou 

falecimento do contratado; 

V - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução 

do contrato; 

VI - atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou 

alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo 

previsto; 

VII - atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a 

servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas; 

VIII - razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da 

entidade contratante; 

IX - não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, 

bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado 

da Previdência Social ou para aprendiz. 
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29.2.2 O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais 

e/ou contratuais assegurará ao CONTRATANTE o direito de extinguir o contrato a 

qualquer tempo, independentemente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial. 

29.2.3 A extinção por ato unilateral do CONTRATANTE sujeitará a 

CONTRATADA à multa rescisória de até 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo 

do contrato existente na data da extinção, independentemente de outras penalidades. 

29.2.4 Caso o valor do prejuízo do CONTRATANTE advindo da extinção 

contratual por culpa da CONTRATADA exceder o valor da Cláusula Penal prevista no 

parágrafo anterior, esta valerá como mínimo de indenização, na forma do disposto no 

art. 416, parágrafo único, do Código Civil. 

29.2.5 A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção 

consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo. 

 

29.3 DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de 

descumprimento decorrente de sua própria conduta; 

II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê 

de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; 

III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou 

compromisso arbitral, ou por decisão judicial. 

 

30.  DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

30.1 O licitante ou contratado, que descumprir total ou parcialmente, ainda que 

temporariamente, as obrigações assumidas será responsabilizado administrativamente pelo 

atraso injustificado na execução do contrato pelas seguintes infrações: advertência, multa, 

impedimento de licitar e contratar com o Município de Rio Branco e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, previstas nas cláusulas 
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específicas do Edital de Licitação, com fulcro no Título IV - Das Irregularidades, Capítulo I - 

Das Infrações e Sanções Administrativas, da Lei n. 14.133/2021 e no Título VI - Apuração de 

Responsabilidade,  Capítulo I,  Processo Administrativo para Apuração de Responsabilidade, 

do Decreto Municipal nº 400/2023: 

30.2 A penalidade de advertência será aplicada exclusivamente pela infração administrativa 

prevista no inciso I do caput do art. 155 desta Lei, qual seja dar causa à inexecução parcial do 

contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 

30.3 A CONTRATADA estará às seguintes multas: 

I.  no valor de 0,5% (zero vírgula cinco décimos por cento), por dia de atraso, a partir 

do 1º dia útil da data fixada para o início da execução do serviço, até o limite de 30% 

(trinta por cento), calculado sobre o atraso na execução do serviço, sem prejuízo das 

demais sanções previstas neste edital e da rescisão contratual, prevista no nos (artigos 

155 e 156), da Lei Federal N. º 14.133/2021, precedidas de processo administrativo 

onde seja assegurada a ampla defesa e o contraditório; 

30.4 Caracterizada a inexecução e constatado o prejuízo ao interesse público, o 

CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções (art. 156 da Lei Federal nº. 

14.133/2021) ou até mesmo iniciar o processo de extinção contratual. 

30.5 Os valores correspondentes à prática de infrações contratuais serão retidos e deduzidos 

do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, após o que será a CONTRATADA notificada para, 

querendo, apresentar defesa administrativa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 

30.6 Os valores retidos pela prática de infrações poderão, após regular processo 

administrativo, ser convertidos em multa pela autoridade competente. 

30.7 A devolução dos valores retidos, caso não convertidos em multas, será realizada com a 

incidência de correção monetária, conforme índice utilizado pela Corregedoria-Geral da 

Justiça, sem aplicação de juros de mora. 
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30.8 Caso não seja possível a retenção e dedução do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, os 

valores relativos à multa serão pagos mediante notificação de cobrança; neste caso, o 

CONTRATANTE encaminhará, no primeiro dia útil após vencidos os prazos estipulados neste 

contrato, notificação de cobrança à CONTRATADA, que deverá fazer o recolhimento aos 

cofres públicos até o 5º (quinto) dia útil a partir de seu recebimento, sob pena de cobrança 

judicial, observando que: 

I. as multas previstas neste contrato são cumulativas, ou seja, umas sobre as outras, 

sendo os limites incidentes sobre cada uma delas; e 

II. na hipótese de a CONTRATADA não efetuar o recolhimento da notificação de 

cobrança, o CONTRATANTE inscreverá o valor em dívida ativa. 

30.9 A penalidade de impedimento de licitar e contratar com o município de Rio Branco será 

aplicada, pelo prazo máximo de 3 (seis) anos, deverão ser registradas no Portal Nacional de 

Contratações Públicas, no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas e no Portal da 

Transparência mantido pela Controladoria-Geral da União, sem prejuízo da multa de 10% 

(dez por cento) sob o saldo remanescente do contrato, nos seguintes casos: 

I. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, 

ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

II. dar causa à inexecução total do contrato; 

III.  não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

IV. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto sem motivo 

justificado; 

V. não substituir ou refazer, no prazo estipulado, os serviços recusados pelo 

CONTRATANTE; e/ou 

VI. Descumprir os prazos e condições previstas neste contrato. 
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30.10 A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública será aplicada, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) 

anos, nos termos do artigo 156, IV, da Lei n. 14.133/2021, nos seguintes casos: 

I. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

II. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

III.  comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

IV. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

V. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n. 12.846/2013. 

30.11 É admitida a reabilitação do contratado perante o PJSC, no caso de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, exigindo, 

cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I. reparação integral do dano causado à Administração Pública; 

II. pagamento da multa; 

III. transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no 

caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da 

penalidade, no caso de declaração de inidoneidade; 

IV. cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; 

V. análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento 

dos requisitos. 

30.12 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 

inidoneidade poderão ser aplicadas cumulativamente com a sanção de multa. 

30.13 Na aplicação das penalidades acima serão admitidos os recursos previstos em lei, 

observando-se o contraditório e a ampla defesa. 
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30.14 Ocorrendo caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado e aceito pelo 

CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades. 

30.15 Além das penalidades acima citadas, a CONTRATADA ficará sujeita ao 

cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE. 

31.  DA ANTICORRUPÇÃO 

31.1 Na forma da Lei Federal nº 12.846/2013, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 

948/2014, para a execução deste instrumento, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer 

que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, 

compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que 

constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou 

indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, 

devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma e 

observando sempre a legislação pertinente.  

32.  DA APROVAÇÃO 

32.1  A vista do que consta nos autos e considerando que o Volume Único – Relatório de 

Projeto, Orçamento e Detalhamento Gráfico, atende aos requisitos mínimos da legislação em 

vigor, e ainda, que o Termo de Referência foi elaborado em obediência às normas pertinentes 

e revisadas pela área competente, estou de acordo com as informações prestadas no 

documento, razão pela qual aprovo e autorizo seu encaminhamento à Comissão Permanente 

de Licitações para abertura do procedimento licitatório na modalidade Concorrência, sob 

regime de execução de preço unitário. 
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MODELO DE PROPOSTA 

1. DADOS DO FORNECEDOR 

Razão social: ..........  

CNPJ: .......... 

Endereço: .......... 

E-mail: .......... 

Telefone: .......... 

2. RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA 

Nome: .......... 

CPF: .......... 

3. CONDIÇÕES COMERCIAIS  

 

Item Descrição Unid. Quant. 
Preço (R$) 

Unitário Total 

      

      

Preço total geral  

Valor total geral por extenso: .......... 

4. CONDIÇÕES DA PROPOSTA 

Validade desta proposta: 90 (noventa) dias. 

Data: .......... 

Nome do fornecedor 

Nome do Responsável 

(assinatura) 
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MINUTA DE CONTRATO Nº XXX/2023 

CONCORRÊNCIA Nº XX/2023 

PROCESSO Nº XXXX/2023-CPL/PMRB 

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 

CONSTRUÇÃO DE QUADRA 

POLIESPORTIVA EM RIO BRANCO – 

ACRE, QUE CELEBRAM ENTRE SI, O 

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO ATRAVÉS 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 

URBANA - A EMPRESA (..........). 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA – 

SEINFRA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ________, com 

sede na _______, nº ___, ____, no Município de Rio Branco, estado do Acre , neste ato 

representado por seu Secretário Municipal o Senhor _____________, brasileiro, _______, 

engenheiro civil CREA/AC nº ____, inscrito no CPF/MF sob o n.º _______ e portador do 

RG n. º _____ SSP/__, residente e domiciliado na Rua ______, nº ____, Bairro: ____, Rio 

Branco, Estado do Acre, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pessoa jurídica de direito privado 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº xxxxxxxxxx, com sede na xxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante 

simplesmente denominado CONTRATADA, representado pelo Sr. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX inscrito no CPF/MF sob o nº xxxxxxxxxxx, portador do RG 

nº xxxxxxxxx SSP/¬¬¬___, residente e domiciliado na xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, resolvem 

celebrar o presente Instrumento Contratual, decorrente da Concorrência n° _____/2023, 

homologada pela autoridade competente, realizada nos termos da Lei Federal N.º 14.133/22, 

mailto:cpl01@riobranco.ac.gov.br
mailto:cpl01.smga@gmail.com


 
 
 
 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 01 – CPL 01 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 018/2023 

ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO 

 

Página 77 de 130 
R. Rui Barbosa, 325 – Centro, Rio Branco – AC, CEP: 69.900-084. 

Fone: (068) 3223-1206  
   e-mail: cpl01@riobranco.ac.gov.br ou cpl01.smga@gmail.com 

 
 
 

e demais alterações, Decreto Municipal nº 400/2023, na forma e condições a seguir 

estabelecidas, com suas alterações e legislação correlata, sujeitando-se às normas dos 

supramencionados diplomas legais mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas

  

 

1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1   Contratação de empresa, pessoa jurídica, para a construção de quadra poliesportiva, 

localizada na Rua Aroeira, Residencial Santa Cruz, Bairro Apolônio Sales no município de 

Rio Branco – Acre.  

1.2   Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorrência nº ___/2023 e seus 

anexos, e à proposta vencedora, independente de transcrição. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1 As despesas com a presente licitação correrão a conta da seguinte Dotação 

Orçamentária: 

PROGRAMA DE 

TRABALHO 

NATUREZA 

DA DESPESA 
FONTE 

VALOR 

DA 

DESPESA 

(R$) 

01.017.001.15.451.0

301.1342.0000 
4.4.90.51.00 

1.01 

(RP) 
19.545,95 

01.017.001.15.451.0

301.1342.0000 
4.4.90.51.00 

1.06 

(CV) 
534.792,00 

TOTAL GERAL R$ 554.337,95 
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR, EMPENHO E DO REGIME DE 

EXECUÇÃO 

3.1. O valor do Contrato à base dos preços propostos e aprovados é de R$ ____ (...........). 

3.2. NOTA DE EMPENHO N° XXXXXXXXXXXXX. 

3.3. Os serviços objeto deste contrato serão executados pelo regime de empreitada por preço 

unitário.  

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

4.1 O prazo de execução das obras é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da 

data de emissão da respectiva Ordem de Serviço e/ou assinatura do contrato. 

4.2 O Prazo de Vigência do contrato será de 12 (meses) meses contados a partir da data da 

publicação do extrato do termo de contrato no Diário Oficial do Estado do Acre – DOE. 

4.3 Poderá ser prorrogada a vigência contratual, bem como o prazo de execução dos 

serviços, conforme o disposto no Art. 111, da Lei 14.133/2021. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

5.1 Para assinar o contrato, deverá o vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento) do 

valor deste, a preços iniciais, sob pena de decair o direito à contratação. Antes da assinatura 

do contrato, a Contratante deverá anexar nos autos o comprovante da garantia prestada. 

5.2 Se necessário, a caução inicial será reforçada durante a execução dos serviços 

contratados, de forma a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato. 

5.3 A garantia e seus reforços poderão ser realizados em uma das seguintes modalidades: 

a) caução em dinheiro ou título da dívida pública; 

b) seguro garantia; 

c) carta de fiança bancária; 
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5.4 No caso de fiança bancária, esta deverá ser fornecida por um banco localizado no 

Brasil, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, devendo a contratada providenciar sua 

prorrogação, por toda a duração do contrato, independente de notificação da SEINFRA, sob 

pena de rescisão contratual, ressalvados os casos em que a duração do contrato for inferior 

ao prazo acima estipulado, quando deverá a caução ser feita pelo prazo contratual; 

5.5 No caso da opção pelo seguro garantia o mesmo será feito mediante entrega da apólice 

emitida por entidade em funcionamento no País, e em nome da SEINFRA, cobrindo o risco 

de quebra do contrato, pelo prazo da duração do contrato, devendo a contratada providenciar 

sua prorrogação, por toda a duração do contrato, independente de notificação da SEINFRA. 

5.6 No caso de opção pelo Título da Dívida Pública, este deverá estar acompanhado de 

avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional ou Banco Central do Brasil, no qual esta 

informará sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualização e condições 

de resgate. 

5.7 A garantia prestada pelo licitante vencedor lhe será restituída ou liberada 60 (sessenta) 

dias corridos após o Recebimento Definitivo da Obra. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA E 

RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL 

6.1 A CONTRATADA deverá apresentar, em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do Contrato 

e antes da emissão da ordem de serviço, a apólice de Seguro Risco de Engenharia e 

Responsabilidade Civil Profissional, conforme estabelecido no item 5.2 deste Termo. 

6.2 Os seguros de Riscos de Engenharia (RE) e de Responsabilidade Civil Profissional (RCP) 

vigorarão durante o período de execução da obra, ficando sob a responsabilidade do segurado 

atualizar seu valor sempre que incidir correspondente correção no montante contratual, bem 
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como solicitar prorrogação de vigência da apólice se houver ampliação do prazo de execução 

da obra e o prazo disposto no item 5.2 deste Termo. 

6.3 A CONTRATADA deverá manter válidas as apólices de seguros RE e RCP e apresentá-las 

junto com a medição o comprovante de adimplemento. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA INEXECUÇÃO E DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 

7.1 A inexecução total ou parcial do contrato, por parte da CONTRATADA, assegurará à 

CONTRATANTE a sua extinção com as consequências contratuais e as previstas no Art. 137 

e 138 da Lei n. 14.133/2021, nos seguintes modos: 

7.2  DOS MOTIVOS 

7.2.1 Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente 

motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes 

situações: 

I - não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas 

contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos; 

II - desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada 

para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 

III - alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que 

restrinja sua capacidade de concluir o contrato; 

IV - decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou 

falecimento do contratado; 

V - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da 

execução do contrato; 
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VI - atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou 

alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo 

previsto; 

VII - atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a 

servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas; 

VIII - razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou 

da entidade contratante; 

IX - não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, 

bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para 

reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz. 

7.3 O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou 

contratuais assegurará ao CONTRATANTE o direito de extinguir o contrato a qualquer 

tempo, independentemente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial. 

7.4 A extinção por ato unilateral do CONTRATANTE sujeitará a CONTRATADA à multa 

rescisória de até 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do contrato existente na data da 

extinção, independentemente de outras penalidades. 

7.5 Caso o valor do prejuízo do CONTRATANTE advindo da extinção contratual por culpa 

da CONTRATADA exceder o valor da Cláusula Penal prevista no parágrafo anterior, esta 

valerá como mínimo de indenização, na forma do disposto no art. 416, parágrafo único, do 

Código Civil. 

7.6 A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual 

deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e 

reduzidas a termo no respectivo processo. 

7.7 DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 
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I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de 

descumprimento decorrente de sua própria conduta; 

II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por 

comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; 

III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória 

ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – FORMA DE PAGAMENTO. 

8.1 O pagamento será efetuado mensalmente, através de medição dos serviços executados 

de acordo com a Planilha de Medição elaborada pelo fiscal designado para acompanhar a 

execução dos serviços;  

8.2 Para o pagamento deve ser apresentada a seguinte documentação (conforme Instrução 

Normativa nº 01/2020 da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana: 

XIV. Requerimento da empresa; 

XV. ART’s – Execução (somente na 1ª medição) do mesmo responsável técnico que 

participou do processo de licitação; ou com habilitação e acervo técnico igual ou 

superior àquele apresentado no certame licitatório – em caso de alteração do 

profissional responsável pela Empresa; 

XVI. Boletim de medição (espelho da medição); 

XVII. Memória de cálculo da medição; 

XVIII. Relatório fotográfico impresso, ou em mídia digital; 

XIX. Via do Diário de Obras do respectivo período de medição; 

XX. PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos, acompanhado das respectivas 

ART’s dos responsáveis; 
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XXI. PCMSO e LACAT, quando for o caso, acompanhado das respectivas 

ART’s dos responsáveis; 

XXII. Matricula da CEI - Cadastro do INSS; (1ª Medição) 

XXIII. Alvará de licença para construção (1ª Medição), ou ingresso de 

protocolo de entrada e, neste caso, apresentação do respectivo Alvará no 

requerimento de 2ª Medição; 

XXIV. Certidão Negativa de Débitos com o INSS – para ingresso da solicitação 

da última medição; Baixa da matricula da CEI – Cadastro do INSS (última medição) 

ou em até 90 dias da expedição do Termo de Recebimento Provisório; 

XXV. Certidões de regularidade fiscal; (federal, estadual e municipal); 

XXVI. As Built e Termo de Habite-se (na última medição) 

8.3 A CONTRATANTE efetuará o pagamento até o 15º (décimo quinto) dia útil 

subsequente à medição mensal dos serviços efetuados, com a respectiva Nota Fiscal/Fatura 

ou documento legalmente equivalente, observado o cumprimento integral das disposições 

contidas neste Termo, bem como comprovação de regularidade junto à Fazenda Municipal, 

Estadual, Receita Federal, Débitos Trabalhistas, certidão de regularidade perante a 

Seguridade Social e de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS. 

8.4 A fiscalização terá o prazo de 72h (setenta e duas horas) para encaminhar a fatura ou 

devolvê-la ao emitente por impropriedade com os valores fixados nesta cláusula.  

8.5 O licitante deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal/Fatura informações sobre o 

serviço, além de mencionar o número da Licitação e Contrato. 

8.6 A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada com 05 (cinco) dias úteis de antecedência 

para os procedimentos administrativos necessários à efetivação do pagamento. Não sendo 
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aprovada pela Administração, será devolvida à CONTRATADA para as necessárias 

correções, com as informações que motivaram sua rejeição, reiniciando o prazo. 

8.7 Ocorrendo atraso injustificado no pagamento, após vencimento da fatura, observado o 

prazo de 02 (dois) meses previsto no Art. 137, §2°, inciso IV, da Lei n° 14.133/2021, desde 

que comprovada a responsabilidade da Contratante, o valor devido deverá ser acrescido de 

atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do 

efetivo pagamento, em que a mora serão calculada à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, 

ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

I= (TX/100) = I = (6/100) _ I=0,00016438 

        366                365 

 

EM = I x N x VP, onde: 

EM = Encargos moratórios; 

I = Índice de atualização financeira; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

VP = Valor da parcela em atraso 

8.8 Eventual renúncia expressa a reajuste deverá especificar o prazo e a parcela do objeto 

do Contrato submetidos à renúncia. 

8.9 Se em determinado aniversário do Contrato o mesmo não for reajustado, o 

CONTRATADO poderá requerer, nos aniversários seguintes, a aplicação do índice de 

reajuste acumulado. 

mailto:cpl01@riobranco.ac.gov.br
mailto:cpl01.smga@gmail.com


 
 
 
 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 01 – CPL 01 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 018/2023 

ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO 

 

Página 85 de 130 
R. Rui Barbosa, 325 – Centro, Rio Branco – AC, CEP: 69.900-084. 

Fone: (068) 3223-1206  
   e-mail: cpl01@riobranco.ac.gov.br ou cpl01.smga@gmail.com 

 
 
 

8.10 Em caso de celebração de Termo Aditivo, ainda que posterior ao pedido de reajuste, 

deverá constar cláusula de reafirmação do pedido, se ainda não concedido, sob pena de 

preclusão. 

 

9. CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 

9.1     Os preços contratuais, em Reais, serão reajustados da seguinte forma: 

9.2 Execução das Obras: pelo Índice Nacional de Custo da Construção fornecidos pela 

Fundação Getúlio Vargas – FGV 

9.3 Data do orçamento: SINAPI ACRE - 05/2023. 

9.4 Decorrido período superior a um ano, contado a partir do mês-base do orçamento, o   

reajuste será aplicado pelos índices setoriais pertinentes, com base nos valores dos índices 

do 1º mês de cada período subsequente de 12 (doze) meses. Conforme dispõe o § 3º do art. 

92 da Lei nº 14.133/21. 

9.5 Não se admitirá como encargo financeiro juros, despesas bancárias e ônus semelhantes. 

9.6 A data-base do orçamento referencial é: SINAPI 05/23. 

9.7 Não se admitirá como encargo financeiro juros, despesas bancárias e ônus semelhantes. 

9.8 As datas-bases são os indicados acima e no orçamento referencial. 

9.9 O valor da parcela de reajustamento deverá ser calculado conforme regra definida 

abaixo. 

Onde: 

R = Valor da parcela de reajustamento procurado 

I0 = Índice de preço verificado no mês do orçamento da SEINFRA 

I1 = Índice de preço referente ao mês de reajustamento 

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado 
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9.10 Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período mencionado 

e caso o adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa 

da CONTRATADA conforme Cronograma Físico-Financeiro aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE. 

9.11 Em caso de atraso na execução dos serviços atribuível à CONTRATADA, os PREÇOS 

contratuais serão reajustados pela fórmula estabelecida no subitem 9.9 deste Termo, 

obedecendo-se os seguintes critérios: 

I. Se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que as etapas 

dos serviços seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma 

Físico-Financeiro. 

II.Se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que os 

serviços forem executados. 

III.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o 

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pelo índice 

anual vigente, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o 

índice definitivo. 

IV.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante 

aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

9.12 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

9.13 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser encaminhado ao fiscal do 

contrato, que analisará os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido. 

I. A análise dos fundamentos de fato e de direito do pedido de reequilíbrio econômico-

financeiro, o fiscal do contrato poderá solicitar apoio técnico ao gestor do contrato. 
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II.Analisado o pedido e verificada a real alteração do custo suportado pelo contratado, 

o fiscal do contrato se manifestará pela procedência total ou parcial do pedido, no 

prazo de até 10 (dez) dias úteis. 

9.14 Quando o fiscal se manifestar pela procedência do pedido de reequilíbrio econômico-

financeiro, o processo será encaminhado à Procuradoria-Geral para manifestação no prazo 

de até 5 (cinco) dias úteis. Após manifestação, a Procuradoria-Geral enviará o pedido para 

gestor do contrato ou da ata de registro de preços que julgará o pedido de reequilíbrio 

econômico-financeiro no prazo de até 5 (cinco) dias úteis. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1 A empresa CONTRATADA ficará obrigada a executar os serviços com os mesmos 

padrões e especificações daquelas constantes neste Projeto Básico e seus anexos, sob pena 

de não aceitação dos mesmos; 

10.2 A empresa CONTRATADA fornecerá a SEINFRA todas as informações relacionadas 

ao serviço executado e disponibilizará todos os meios necessários à comprovação da 

qualidade; A CONTRATADA deverá disponibilizar um preposto para atendimento às 

exigências da Fiscalização da CONTRATANTE; 

10.3 Todas as atividades deverão ser executadas por empregados devidamente qualificados 

para a prestação dos serviços demandados; 

10.4 Os serviços contratados deverão ser executados sob exclusiva e total responsabilidade 

da CONTRATADA, em consonância com as cláusulas e condições do objeto a ser executado, 

além das obrigações previstas no Anexo I – Termo de Referência, incluindo todos os ônus 

relativos a:  

a) Direção, controle geral e responsabilidade técnica da obra; 
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b) Engajamento de mão-de-obra, especializada e/ou não, para o bom desempenho 

e qualidade da obra; 

c) Fornecimento dos materiais necessários para execução da obra, de acordo com 

as especificações do CONTRATANTE; 

d) Seguro de acidente de trabalho e a Previdência Social da aludida mão-de-obra; 

e) Responsabilidade civil por danos pessoais ou materiais causados ao Estado, ou 

a terceiros, na execução desses serviços, exonerando expressamente o 

CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades ou ônus, diretos ou indiretos, 

pelos ressarcimentos ou indenizações devidas; 

f) Pagamento das contribuições devidas ao Fundo de Garantia de Tempo de 

Serviço - FGTS, salários, férias, indenizações trabalhistas e todas e quaisquer outras 

obrigações legais, relativas à mão-de-obra engajada; 

g) Obtenção de licenças e alvará perante as repartições competentes, bem como, 

pagamento de todos os impostos que incidem ou venham a incidir, direta ou 

indiretamente sobre o presente contrato e seus eventuais aditivos; 

h) Seguir as normas de segurança e medicina do trabalho. 

10.5 A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados ou 

fornecidos, inclusive a promoção de adequações, sempre que detectadas impropriedades que 

possam comprometer a consecução do objeto ajustado será da empresa CONTRATADA; 

10.6 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas, contado da notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena 

de multa prevista no Termo Contratual; 

10.7 O CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações 

vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da 
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execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, 

exclusivamente, à CONTRATADA; 

10.8 O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem 

como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA e de 

seus empregados, prepostos ou subordinados; 

10.9 A CONTRATADA deve conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da 

empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores dos órgãos e entidades públicas 

concedentes e dos órgãos de controle interno e externo; 

10.10 A CONTRATADA manterá durante toda a execução do contrato as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

10.11 A CONTRATADA terá a obrigação de cumprir as exigências de reserva de cargos 

previstos em Lei, bem como em outras normas específicas, para pessoas com deficiência, 

para reabilitado da previdência social e para aprendiz. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

11.1 Mediante a contratação dos serviços, a Secretaria Municipal de infraestrutura e 

Mobilidade Urbana se obriga a: 

11.1.1 Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o preço, os prazos e as 

condições estipuladas no Edital; 

11.1.2 Promover através de seus representantes, o acompanhamento e a fiscalização 

dos serviços sob os aspectos quantitativo e qualitativo; 

11.1.3 Proporcionar à Contratada as facilidades necessárias, a fim de que possa 

desempenhar normalmente os serviços contratados; 
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11.1.4 Informar à Contratada toda e qualquer irregularidade constatada na execução 

dos serviços, objetivando medidas corretivas por parte da Contratada; 

11.1.5 Obrigatoriamente deverão ser promovidas as consultas ao CEIS, CNEP, SICAF 

e ao CNJ, por ocasião da celebração de contrato, devendo ser excluídas do procedimento as 

pessoas físicas ou jurídicas neles inscritas ou tomadas as necessárias providências para tornar 

efetivas as vedações determinadas; 

11.1.6 Realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da 

vantajosidade 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO 

12.1    A gestão do contrato será efetuada pela Diretoria de Obras da SEINFRA; 

12.2 A execução, acompanhamento e fiscalização dos serviços serão de responsabilidade do 

Engenheiro, Arquiteto ou Tecnólogo Responsável indicado pela SEINFRA, o qual será 

nomeado “fiscal do contrato”, nos termos do art. 117, da lei 14.133/21, tendo suas Portarias 

de nomeação publicadas no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE/AC): 

a) Acompanhar a execução físico-financeira do contrato; 

b) Atestar os documentos da despesa quando comprovada a fiel e correta execução 

do objeto para fins de pagamento, bem como apresentação de relatório de 

acompanhamento e execução em conformidade com o objeto que será contratado; 

c) Acompanhar, fiscalizar e orientar o cumprimento das cláusulas contratuais, 

observando os prazos de vigência e execução; 

d) Requerer com antecedência mínima de 30 (trinta) dias ao setor competente, as 

prorrogações e aditivos, se necessário e devidamente justificado; 

e) Comunicar formalmente à autoridade superior quaisquer irregularidades que 

possam ocorrer; 
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f) Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento de todas as obrigações 

contratuais assumidas, constantes das cláusulas e demais condições do edital da 

licitação e seus anexos; 

g) Recusar serviço irregular, diverso daquele que se encontra especificado no 

edital e seus anexos; 

12.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização 

das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 

para as providências cabíveis; 

12.4 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação 

da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma 

a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais 

representantes da Contratante, especialmente designados, na forma do art. 117 da Lei 

14.133/2021; 

12.5 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos neste Projeto Básico; 

12.6 O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar 

à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade 

efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais 

previstos no Art. 125 da Lei 14.133/2021; 

12.7 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 
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qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante 

ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.120 da Lei nº 14.133/2021.  

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

13.1 Licitante ou contratado, que descumprir total ou parcialmente, ainda que 

temporariamente, as obrigações assumidas será responsabilizado administrativamente pelo 

atraso injustificado na execução do contrato pelas seguintes infrações: advertência, multa, 

impedimento de licitar e contratar com o Município de Rio Branco e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, previstas nas cláusulas 

específicas do Edital de Licitação, com fulcro no Título IV - Das Irregularidades, Capítulo I 

- Das Infrações e Sanções Administrativas, da Lei n. 14.133/2021 e no Título VI - Apuração 

de Responsabilidade,  Capítulo I,  Processo Administrativo para Apuração de 

Responsabilidade, do Decreto Municipal nº 400/2023: 

13.2 A penalidade de advertência será aplicada exclusivamente pela infração administrativa 

prevista no inciso I do caput do art. 155 desta Lei, qual seja dar causa à inexecução parcial 

do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 

13.3 A CONTRATADA estará às seguintes multas: 

I   no valor de 0,5% (zero vírgula cinco décimos por cento), por dia de atraso, a partir do 1º 

dia útil da data fixada para o início da execução do serviço, até o limite de 30% (trinta por 

cento), calculado sobre o atraso na execução dos serviço, sem prejuízo das demais sanções 

previstas neste edital e da rescisão contratual, prevista no nos (artigos 155 a 163), da Lei 

Federal N. º 14.133/2021, precedidas de processo administrativo onde seja assegurada a 

ampla defesa e o contraditório; 

mailto:cpl01@riobranco.ac.gov.br
mailto:cpl01.smga@gmail.com


 
 
 
 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 01 – CPL 01 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 018/2023 

ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO 

 

Página 93 de 130 
R. Rui Barbosa, 325 – Centro, Rio Branco – AC, CEP: 69.900-084. 

Fone: (068) 3223-1206  
   e-mail: cpl01@riobranco.ac.gov.br ou cpl01.smga@gmail.com 

 
 
 

13.4 Caracterizada a inexecução e constatado o prejuízo ao interesse público, o 

CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA outras sanções ou até mesmo iniciar o 

processo de extinção contratual. 

13.5 Os valores correspondentes à prática de infrações contratuais serão retidos e deduzidos 

do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, após o que será a CONTRATADA notificada para, 

querendo, apresentar defesa administrativa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 

13.6 Os valores retidos pela prática de infrações poderão, após regular processo 

administrativo, ser convertidos em multa pela autoridade competente. 

13.7 A devolução dos valores retidos, caso não convertidos em multas, será realizada com 

a incidência de correção monetária, conforme índice utilizado pela Corregedoria-Geral da 

Justiça, sem aplicação de juros de mora. 

13.8 Caso não seja possível a retenção e dedução do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, os 

valores relativos à multa serão pagos mediante notificação de cobrança; neste caso, o 

CONTRATANTE encaminhará, no primeiro dia útil após vencidos os prazos estipulados 

neste contrato, notificação de cobrança à CONTRATADA, que deverá fazer o recolhimento 

aos cofres públicos até o 5º (quinto) dia útil a partir de seu recebimento, sob pena de cobrança 

judicial, observando que: 

I – as multas previstas neste contrato são cumulativas, ou seja, umas sobre as outras, 

sendo os limites incidentes sobre cada uma delas; e 

II – na hipótese de a CONTRATADA não efetuar o recolhimento da notificação de 

cobrança, o CONTRATANTE inscreverá o valor em dívida ativa. 

13.9 A penalidade de impedimento de licitar e contratar com o município de Rio 

Branco será aplicada, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, deverão ser registradas 

no Portal Nacional de Contratações Públicas, no Cadastro de Empresas Inidôneas e 

Suspensas e no Portal da Transparência mantido pela Controladoria-Geral da União, 
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sem prejuízo da multa de 10% (dez por cento) sob o saldo remanescente do contrato, 

nos seguintes casos: 

I - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, 

ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

II - dar causa à inexecução total do contrato; 

III - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

III - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto sem motivo 

justificado; 

IV – não substituir ou refazer, no prazo estipulado, os serviços recusados pelo 

CONTRATANTE; e/ou 

V – descumprir os prazos e condições previstas neste contrato. 

13.10 A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública será aplicada, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) 

anos, nos termos do artigo 156, IV, da Lei n. 14.133/2021, nos seguintes casos: 

I – apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

II – fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

III – comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

IV – praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

V – praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n. 12.846/2013. 

13.11 É admitida a reabilitação do contratado perante o PJSC, no caso de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, exigindo, 

cumulativamente, os seguintes requisitos: 

I - reparação integral do dano causado à Administração Pública; 
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II - pagamento da multa; 

III - transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de 

impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de 

declaração de inidoneidade; 

IV - cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; 

V - análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos 

requisitos. 

13.12 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 

inidoneidade poderão ser aplicadas cumulativamente com a sanção de multa. 

13.13 Na aplicação das penalidades acima serão admitidos os recursos previstos em lei, 

observando-se o contraditório e a ampla defesa. 

13.14 Ocorrendo caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado e aceito pelo 

CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades. 

13.15 Além das penalidades acima citadas, a CONTRATADA ficará sujeita ao cancelamento 

de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA MATRIZ DE RISCO  E GESTÃO DO 

CONTRATO 

14.1 A Matriz de risco é o instrumento que tem o objetivo de definir as responsabilidades 

do CONTRATANTE e da CONTRATADA na execução do contrato, conforme preconizado 

no art. 92, inciso IX, da lei nº 14.133/21. 

a. A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos 

relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitação, conforme estabelecido na 

MATRIZ DE RISCO – Anexo II do Edital e Anexo I, desta avença. 
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b. A CONTRATADA não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste quando 

a responsabilidade for do CONTRATANTE, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO 

– Anexo II do Edital. 

PARAGRAFO ÚNICO - Constitui peça integrante deste contrato, independentemente de 

transcrição no instrumento respectivo, a Matriz de Risco – Anexo II do Edital 

14.2 A gestão do contrato será efetuada pela Diretoria de Obras da SEINFRA. A execução, 

acompanhamento e fiscalização dos serviços serão de responsabilidade do Engenheiro, 

Arquiteto ou Tecnólogo Responsável indicado pela SEINFRA, o qual será nomeado “fiscal 

do contrato”, nos termos do art. 117, da lei 14.133/21, tendo suas Portarias de nomeação 

publicadas no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE/AC). 

14.3 Os casos omissos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em elementos 

técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES, DA RECOMPOSIÇÃO 

DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. 

15.1. Fica vedada a celebração de termos aditivos a este contrato, exceto se verificada uma 

das seguintes hipóteses: 

15.1.1. Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, devido a caso fortuito ou 

força maior. 

15.1.2. Necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor 

adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública, desde 

que não decorrentes de erros ou omissões por parte da CONTRATADA, observados os 

limites previstos na Lei 14.133/2021. 

15.2. Da Matriz de Risco. 

15.2.1. A Matriz de risco é o instrumento que tem o objetivo de definir as 

responsabilidades do CONTRATANTE e da CONTRATADA na execução do contrato. 
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15.2.2. A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos 

relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitação, conforme estabelecido na 

MATRIZ DE RISCO – Anexo II do Edital e Anexo I, desta avença. 

15.2.3. A CONTRATADA não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do 

ajuste quando a responsabilidade for do CONTRATANTE, conforme estabelecido na 

MATRIZ DE RISCO – Anexo II do Edital. 

15.2.4. Constitui peça integrante deste contrato, independentemente de transcrição no 

instrumento respectivo, a Matriz de Risco – Anexo II do Edital. 

15.3. Recomposição do equilíbrio econômico-Financeiro. 

15.3.1. Sempre que atendidas as condições do CONTRATO e mantida as disposições 

da MATRIZ DE RISCO, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. 

15.3.2. A CONTRATADA somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na MATRIZ DE 

RISCO – Anexo II do Edital. 

15.4.  A contratada declara: 

15.4.1. Ter pleno conhecimento na natureza e extensão dos riscos por ela assumidos no 

contrato; e 

15.4.2. Ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua proposta. 

15.5. Da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

15.5.1. Sempre que atendidas as condições do Contrato e mantidas as disposições do 

Contrato e as disposições da MATRIZ DE RISCO, considera-se mantido seu equilíbrio 

econômico-financeiro. 

15.5.2. A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na MATRIZ DE 

RISCO. 
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15.6. Os casos omissos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em elementos 

técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto. 

16.   CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

16.1 A subcontratação dos serviços pode trazer celeridade na execução, de modo a otimizar 

o prazo inicialmente previsto para a entrega da obra, minimizando, assim, os transtornos à 

população, o que permitirá a prestação dos serviços públicos em instalações melhores 

adequadas, bem como permitirá a antecipação da economia de recursos públicos com a 

possibilidade de utilização de sede própria antes do previsto, ao contrário do que ocorre 

atualmente, onde o órgão desenvolve suas atividades em prédios locados. 

16.2 Nesse sentido, é permitida a subcontratação parcial do objeto da licitação até o 

limite de 30% (trinta por cento) do valor total do somatório dos itens referentes a quaisquer 

dos serviços constantes das planilhas dos projetos apresentados, excluindo-se do cálculo 

para efeitos de aferição do percentual a ser subcontratado, os itens referentes à 

Administração, Canteiros e Mobilização/Desmobilização. 

16.3 A subcontratação depende de autorização prévia do Contratante, a quem incumbe 

avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica previstos no edital, 

além da regularidade fiscal e trabalhista, necessários à execução do objeto, bem como 

conveniência da medida e necessidade técnica da subcontratação. 

16.4 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 

coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante 

pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação, sendo passível, inclusive, de sanções administrativas por atos praticados pela 

subcontratada. 
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17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E 

SERVIÇOS 

17.1 Do Recebimento da Obra 

17.1.1. Ao final da obra todas as edificações deverão estar com todas as suas instalações 

em perfeito estado de funcionamento, livre e desimpedidas de entulhos, sujeiras, respingos 

de tintas e argamassas e/ou qualquer outra substância que afete a estética e/ou o 

funcionamento de qualquer das partes das edificações. 

17.1.2. Todo o empreendimento deverá estar livre de qualquer pendência de licenças, 

alvarás e aprovações nos respectivos órgãos, que estiverem relacionados à edificação 

propriamente dita. 

17.1.3. O Recebimento dos serviços e obras executados pela CONTRATADA será 

efetivado em duas etapas sucessivas. 

17.2  Do Recebimento Provisório 

17.2.1 Após a conclusão dos serviços a CONTRATADA deverá solicitar oficialmente 

o recebimento provisório da obra. 

17.2.2 O CONTRATANTE mediante vistoria realizada pela Fiscalização e/ou 

Comissão de Recebimento de Obras e Serviços, procederá o Recebimento Provisório. 

17.2.3 Etapa em que, a CONTRATADA, deverá efetuar a entrega dos catálogos, 

folhetos e manuais de montagem, operação e manutenção de todas as instalações, 

equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos serviços e obras, inclusive 

certificados de garantia. 

17.2.4 A CONTRATADA também deverá entregar nesta etapa, todos os projetos 

devidamente corrigidos de acordo com o que foi efetivamente executado (documentação “As 

Built”). 
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17.2.5 Após a vistoria, através de comunicação oficial da Fiscalização, serão indicadas 

as correções e complementações consideradas necessárias ao Recebimento Definitivo, bem 

como estabelecido o prazo para a execução dos ajustes. 

17.3 Do Recebimento Definitivo 

17.3.1 Após a conclusão das correções e complementações e solicitação oficial da 

CONTRATADA, mediante nova vistoria realizada pela Fiscalização e/ou Comissão de 

Recebimento de Obras e Serviços e, não persistindo mais nenhuma inconformidade na obra, 

será realizado o Recebimento Definitivo. 

17.3.2 O Recebimento Definitivo somente será efetivado pela Contratante após a 

apresentação pela CONTRATADA da Certidão Negativa de Débito fornecida pelo INSS, 

baixa da inscrição junto ao Cadastro Nacional de Obras – CNO, mantido pela Receita Federal 

do Brasil – RFB, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovação de pagamento das 

demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato. 

17.3.3 A CONTRATADA deverá retirar em até 15 (quinze) dias após o recebimento 

definitivo dos serviços e obras, todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais, e 

instalações provisórias do local dos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviço 

limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza. 

17.3.4 A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer 

que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade 

ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que responderá única e integralmente pela 

execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas eventuais 

subcontratadas, na forma da legislação em vigor. 

17.3.5 Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a 

CONTRATADA responderá por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 1245 do 

Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou 
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imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento 

do Contratante.  

17.3.6 Para a entrega das obras, a empresa CONTRATADA deverá apresentar a 

documentação “As Built” de todas as obras executadas em formato DXF ou DWG e IFC. 

 

18 CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS 

18.1 As medições dos serviços executados serão efetivadas, preferencialmente, no final de 

cada período mensal, em conformidade com art. 92 §5º, tomando-se como final do período 

o último dia de cada mês. Todavia a primeira medição poderá ser realizada após a expedição 

da Ordem de Serviço no final do mês em curso, e a última medição, após a conclusão dos 

serviços, independente do período mensal. 

18.2 As medições mensais dos serviços executados serão efetivadas por equipe designada 

pela SEINFRA, responsável pela fiscalização. 

18.3 Entre duas medições não poderá decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para a 

primeira medição e a última medição (Medição Final). 

18.4 A medição final, bem como o Termo de Recebimento dos serviços serão elaborados 

por Comissão de Engenheiros designada pelo Secretário titular da SEINFRA quando 

concluídos todos os serviços. 

18.5 As medições acompanhadas de cronograma físico-financeiro devidamente atualizados, 

deverão ser encaminhadas pelo Eng.º Fiscal à Secretaria que será nomeado antes da emissão 

das OSs. 

18.6 No processo de medição ou na prestação de contas, conforme for o caso, deverá constar 

a real alíquota de ISSQN adotada pelo respectivo município de prestação do serviço que no 

presente caso é a cidade de Rio Branco-AC. 
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O cronograma físico-financeiro, poderá ser alterado mediante aprovação da fiscalização da 

SEINFRA após anuência expressa da direção-geral da SEINFRA. 

 

19 CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS TRIBUTOS E DESPESAS 

19.1 Constituirá encargo exclusivo da contratada o pagamento de tributos, tarifas, 

emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu 

objeto. 

 

20 CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

20.1 O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em 

parte. 

 

21 CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 

21.1 O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente instrumento e de 

seus aditamentos no DOE, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para 

ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, nos termos do parágrafo único art.94 inciso II da 

Lei Federal n° 14.133/21. 

 

22 CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA PROTEÇÃO E TRANSMISSÃO DE 

INFORMAÇÃO, DADOS PESSOAIS E/OU BASE DE DADOS 

22.1 A Contratada obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda 

informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão de 

licenciamento ou da operação dos programas/sistemas, nos termos da Lei Federal nº 

13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores, durante o cumprimento do 

objeto da contratação. 
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a) A Contratada obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas 

suficientes visando a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda 

informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, a fim de evitar 

acessos não autorizados, acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que causem 

destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento 

não previstos. 

b) A Contratada deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, consultores 

e/ou prestadores de serviços que, no exercício de suas atividades, tenham acesso 

e/ou conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de 

proteção, confidencialidade e sigilo. 

c)   A Contratada não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou base 

de dados a que tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste 

instrumento contratual. 

d) A Contratada não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia 

autorização escrita, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha 

acesso em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual. 

e) A Contratada obriga-se a fornecer informação, dados pessoais e/ou base de 

dados estritamente necessários quando da transmissão autorizada a terceiros, 

durante o cumprimento do objeto deste instrumento contratual. 

f) A Contratada fica obrigado a devolver todos os documentos, registros e cópias 

que contenham informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido 

acesso durante a execução do objeto deste instrumento contratual, no prazo de 30 

(trinta) dias corridos contados da rescisão contratual, restando autorizada a 

conservação apenas nas hipóteses legalmente previstas. 
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g) À Contratada não será permitido deter cópias ou backups, informação, dados 

pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do objeto 

deste instrumento contratual. 

h) A Contratada deverá eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou 

posse em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual, tão logo 

não haja necessidade de realizar seu tratamento. 

i) A Contratada deverá notificar, imediatamente, a Contratante no caso de perda 

parcial ou total da informação, dados pessoais e/ou base de dados. 

j) A notificação não eximirá a Contratada das obrigações e/ou sanções que possam 

incidir em razão da perda parcial ou total da informação, dados pessoais e/ou base 

de dados. 

k) A Contratada que descumprir os termos da Lei Federal nº 13.709/2018, suas 

alterações e regulamentações posteriores, durante ou após a execução do objeto 

deste instrumento contratual, fica obrigado a assumir total responsabilidade     e      o 

ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuízo ocorrido, incluindo sanções 

aplicadas pela autoridade competente. 

l) A Contratada fica obrigada a manter preposto para comunicação com a 

Contratante, para os assuntos relacionados à Lei Federal nº 13.709/2018, suas 

alterações e regulamentações posteriores. 

m) O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações descritas na 

presente cláusula, permanecerão em vigor após a extinção das relações entre a 

Contratada e o Contratante, bem como, entre a Contratada e os seus colaboradores, 

subcontratados, consultores e/ou prestadores de serviços, sob pena das sanções 

previstas na Lei Federal nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações 

posteriores, salvo decisão judicial em contrário. 
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n) O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula 

sujeitará a Contratada a processo administrativo para apuração de responsabilidade 

e, consequentemente, sanção, sem prejuízo de outras cominações cíveis e penais 

 

23 CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - ANTICORRUPÇÃO 

23.1 Na forma da Lei Federal nº 12.846/2013, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 

948/2014, para a execução deste instrumento, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem 

quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, 

compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie 

que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma 

direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a 

este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma 

forma e observando sempre a legislação pertinente 

 

24. DO FORO 

24.1 O foro do presente contrato será o da Comarca de Rio Branco, Capital do Estado do 

Acre, excluído qualquer outro. E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, 

lavrou-se o presente termo com 4 (quatro) vias de igual teor, que, depois de lido e achado 

conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram. 

 

Rio Branco - AC, XX de XX de 2023. 
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Secretário Municipal de Infraestrutura e 

Mobilidade Urbana – SEINFRA 

Contratante 

 

  

 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX 

Contratada 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

1:____________________________ 

 

CPF/MF _______________________ 

2:__________________________ 

 

CPF/MF______________________ 
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MATRIZ DE RISCOS 

A matriz de risco é o instrumento que define a repartição objetiva de responsabilidades advindas de eventos supervenientes à contratação. 

RISCO 01 

RISCO: 
Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à 
capacitação técnica profissional e técnico operacional da empresa. 

PROBABILIDADE:  Baixa 

IMPACTO: Médio 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Planejamento da Contratação 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratante 

 
DANOS: 

Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do fornecedor ou o certame restar deserto ou 
fracassado. 

Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 

 
 
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 

Observar o que dispõe a Nova Lei n. 14.133/2021, especialmente no que 
se refere às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto 

da licitação. 

Diretoria de Engenharia e Arquitetura 
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RESPONSÁVEL Observar as orientações dos órgãos de orientação e fiscalização da 
Administração Pública. 

 
Diretoria de Engenharia e Arquitetura 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Em caso de impugnação, republicação do certame, com a revisão dos 
itens de qualificação técnica. 

Diretoria de Engenharia e Arquitetura / 
Coordenação de Licitação 

RISCO 02 

RISCO: 
Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou 
orçamento estimativo. 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Médio 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Seleção do Fornecedor 

LOCAÇÃO DO RISCO Contratante 

DANOS: Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 

 
 
 
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas 
terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução 
por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos 

habilitados para a função. 

Diretoria de Engenharia e Arquitetura/ Equipe 
de Fiscalização e Acompanhamento do Projeto 

de Engenharia 
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Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de 
engenharia do da SEINFRA, revisão dos projetos e orçamento, 

de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis 
pela sua elaboração. 

Diretoria de Engenharia e Arquitetura e equipe 
de engenharia da SEINFRA 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, 

solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as 

correções. 

Diretoria de Engenharia e Arquitetura 

Republicação do Edital, com a reabertura da contagem de 
prazos. 

Comissão de Licitação 

RISCO 03 

 
RISCO: 

O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso 
nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração. 

PROBABILIDADE: Média 

IMPACTO: Alto 

NÍVEL DE RISCO ALTO 

FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Seleção do Fornecedor 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratante 

 
DANOS: 

Necessidade de republicação da licitação ou da realização de dispensa de licitação, impactando no   planejamento da 
Coordenação de Licitações  

Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 
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AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

 
Correto planejamento das exigências postas para a contratação. 

Diretoria de Engenharia e Arquitetura/ Comissão 
de Licitação 

 
 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 

RESPONSÁVEL 

Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam 
os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação 
deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação 

fracassada para uma possível repetição do certame. 

 
Comissão de Licitação 

mailto:cpl01@riobranco.ac.gov.br
mailto:cpl01.smga@gmail.com


 
 
 
 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 01 – CPL 01 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 018/2023 

ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO 

 

Página 111 de 130 
R. Rui Barbosa, 325 – Centro, Rio Branco – AC, CEP: 69.900-084. 

Fone: (068) 3223-1206  
   e-mail: cpl01@riobranco.ac.gov.br ou cpl01.smga@gmail.com 

 
 
 

 
Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste 

fracassada. 

Diretoria de Engenharia e Arquitetura / 

Coordenação de Licitação 

RISCO 04 

RISCO: 
A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente. 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Alto 

NÍVEL DE RISCO MÉDIO 

FASE DO PROCESSO DE 

CONTRATAÇÃO: 
Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratante 

DANOS: Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 

 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 

RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que 

contemplem esta situação. 

Diretoria de Engenharia e Arquitetura 

Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de 

licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de 

vigência da proposta. 

 
Coordenação de Contratos 

 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 

RESPONSÁVEL 

Nos termos de inc. II, art. 40 da Lei 12.462/2011, convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante 

vencedor. 

 
Comissão de Licitação/ Coordenação de Contratos 

Aplicar as sanções previstas na contratação. Coordenação de Contratos 
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RISCO 05 

RISCO: Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais. 

PROBABILIDADE: Média 

IMPACTO: Baixo 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE 

CONTRATAÇÃO: 
Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratante 

DANOS: Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que 

contemplem esta situação. 

Diretoria de Engenharia e Arquitetura 
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AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 

RESPONSÁVEL 

Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado 
e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando 

a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos. 

 
Coordenação de Contratos 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Aplicação das sanções previstas na contratação. 
Fiscalização/ Coordenação de Contratos 

RISCO 06 

 
RISCO: 

Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por restrições da Contratante (liberação do 
local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço, interferências com outras atividades etc). 

PROBABILIDADE: Média 

IMPACTO: Médio 

NÍVEL DE RISCO MÉDIO 

FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratante 

 

DANOS: 

Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 

Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com mobilização e desmobilização da equipe e 
de equipamentos, alugúeis de estruturas para abrigar os canteiro de obras, gerenciamento de obras, dentre outros 

que poderão ser reclamados pela Contratada. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Verificar junto ao setor competente no Campus, antes da 
emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para 
início da execução dos serviços nos prazos determinados na 

contratação. 

Diretoria de Engenharia e Arquitetura 
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ALOCAÇÃO DO RISCO Contratante 

DANOS: 
Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto. 

Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura de forma 
participativa, baseado no Plano de Necessidades apresentado 

pela unidade demandante. 

Diretoria de Engenharia e Arquitetura 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração 
contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso 
concreto. 

Fiscalização Técnica 

RISCO 08 

 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a 
Contratada não realize a mobilização até que os serviços 

sejam novamente liberados. 

Diretoria de Engenharia e Arquitetura 

Verificar a necessidade de alterações contratuais para 
prorrogação dos prazos de execução e vigência do contratato. 

Fiscalização Técnica 

RISCO 07 

RISCO: Alterações no projeto básico/ executivo inicialmente contratados, por solicitação da Contratante. 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Baixo 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual 
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RISCO: 
Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que 
compõe a contratação, que sejam irrelevantes. 

PROBABILIDADE: Alta 

IMPACTO: Baixo 

NÍVEL DE RISCO MÉDIO 

FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 

DANOS: Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. 

 
 
 
 

 
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas 
terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução 
por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos 

habilitados para a função. 

Diretoria de Engenharia e Arquitetura/ Equipe de 
Fiscalização e Acompanhamento do Projeto de 

Engenharia 

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de 
engenharia do da SEINFRA, revisão dos projetos e orçamento, 

de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis 
pela sua elaboração. 

Diretoria de Engenharia e Arquitetura e equipe de 
engenharia da SEINFRA 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que tais custos 
serão absorvidos pela Contratada. 

Diretoria de Engenharia e Arquitetura 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a definição de 
subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto. 

Diretoria de Engenharia e Arquitetura 
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AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração 
contratual deverá ser negada pela fiscalização. Observar o 

Acórdão 1.977/2013 
- Plenário do Tribunal de Contas da União. 

 
Fiscalização Técnica 

RISCO 09 

 
RISCO: 

Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais 
que compõe a contratação, em que a obrigação de fazer pela Contratada esteja expressamente estipulada no 

instrumento convocatório e/ou seus anexos 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Baixo 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 

DANOS: Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. 

 
 
 
 
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas 
terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução 
por equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos 

habilitados para a função. 

Diretoria de Engenharia e Arquitetura/ Equipe 
de Fiscalização e Acompanhamento do Projeto 

de Engenharia 

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de 
engenharia do da SEINFRA, revisão dos projetos e orçamento, 

de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis 
pela sua elaboração. 

Diretoria de Engenharia e Arquitetura e equipe 
de engenharia  da SEINFRA 
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Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que tais custos 
serão absorvidos pela Contratada. 

Diretoria de Engenharia e Arquitetura 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração 
contratual deverá ser negada pela fiscalização. Observar o 

Acórdão 1.977/2013 
- Plenário do Tribunal de Contas da União. 

 
Fiscalização Técnica 

RISCO 10 

RISCO: 
Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais 
que compõe a contratação, que sejam relevantes. 

PROBABILIDADE: Média 

IMPACTO: Alto 

NÍVEL DE RISCO ALTO 

FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratante 

DANOS: Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. 

 
 
 

 
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas 
terceirizadas, acompanhamento sistemático de sua execução por 

equipe de fiscalização que contenha profissionais técnicos 
habilitados para a função. 

Diretoria de Engenharia e Arquitetura/ Equipe de 
Fiscalização e Acompanhamento do Projeto de 

Engenharia 
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RESPONSÁVEL Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de 
engenharia do da SEINFRA, revisão dos projetos e orçamento, de 
preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela 

sua elaboração. 

Diretoria de Engenharia e Arquitetura e equipe de 
engenharia da SEINFRA 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a definição de 
subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto. 

Diretoria de Engenharia e Arquitetura 

 
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Após avaliação da Fiscalização Técnica do Contrato e desde que 
sejam atendidadas as demais exigências postas 

 para aditivos por falhas, encaminhar a proposta de alteração 
contratual à autoridade competente. 

 
Fiscalização Técnica 

RISCO 11 

 
RISCO: 

Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos que serão efetivamente executados na obra, 
devido a incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços que compõe o objeto. 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Médio 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 

DANOS: Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. 
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AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Por se tratar de obra em que os quantitativos dos serviços a serem 
executados podem ser definidos com precisão, optou-se por adotar 

o regime de execução de empreitada por preço unitário. 

Equipe de Planejamento da Contratação 

 
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Para as obras contratadas no regime de empreitada por preço 
global, a remuneração da contratada será após a execução de cada 

etapa, previamente definida no cronograma físico-financeiro. As 
medições de campo das quantidades realizadas devem ser precisas 

apenas o suficiente para definir o percentual executado. 

 

 
Fiscalização Técnica 

RISCO 12 

RISCO: Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado. 

PROBABILIDADE: Média 

IMPACTO: Baixo 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 

DANOS: Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que será 
realizada alteração contratual para aumento dos preços 

fornecidos pela Contratada, em nenhuma hipótese. 

Diretoria de Engenharia e Arquitetura 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração 
contratual deverá ser negada pela fiscalização. 

Fiscalização Técnica 
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RISCO 13 

RISCO: 
Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas 
técnicas e legislações vigentes. 

PROBABILIDADE: Média 

IMPACTO: Alto 

NÍVEL DE RISCO ALTO 

FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 

DANOS: 
Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. 

Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazimento de serviços. 

 
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando 
visitas 

in loco. 

Fiscalização Técnica 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que 
contemplem esta situação. 

Diretoria de Engenharia e Arquitetura 

 
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Notificar prontamente a Contratada sempre que verifcada a 

necessidade de correção de algum serviço já executado. 
Fiscalização Técnica 

Aplicação das sanções previstas na contratação. 
Fiscalização/ Coordenação de Contratos 

RISCO 14 
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RISCO: 
Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no projeto inicialmente contratado. 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Baixo 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratante 

DANOS: Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Não identificadas. - 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração 
contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso 
concreto. 

Fiscalização Técnica 

RISCO 15 

RISCO: Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada. 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Alto 

NÍVEL DE RISCO MÉDIO 

FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratante 
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DANOS: 
Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto. 

Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante. 

 
 
 
 
 
 
 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 

RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a 
responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento 

das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS. 

Diretoria de Engenharia e Arquitetura 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que 
contemplem esta situação. 

Diretoria de Engenharia e Arquitetura 

Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando, 
nos termos da Instrução Normativa SEGES n. 06/2018, os 

documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada. 

 
Fiscalização Administrativa 

 Prever a possibilidade de possibilidade de rescisão do contrato 
por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das 
penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos 
salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não 

recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para 
com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em 

relação aos empregados da contratada que efetivamente 
participarem da execução do contrato. 

 
 

 
Diretoria de Engenharia e Arquitetura 

 
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 

RESPONSÁVEL 

Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao 

inadimplemento, até que a situação seja regularizada. 
Fiscalização Administrativa 

Rescisão contratual. 
Fiscalização/ Coordenação de Contratos 
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RISCO 16 

RISCO: Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços. 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Médio 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE 

CONTRATAÇÃO: 
Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 

 
DANOS: 

Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou 

redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho 

Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações. 

 

 

 

 

 

 
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 

RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada 

deverá responder por qualquer acidente de trabalho na execução 

dos serviços. 

Diretoria de Engenharia e Arquitetura 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada 

deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança no 

Trabalho. 

Diretoria de Engenharia e Arquitetura 

Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, as 

condições do canteiro de obras, verificando a utilização de 

Equipamentos de Proteção Individual e a instalação de 

Equipamentos de Proteção Coletiva. 

 
Fiscalização Técnica 

Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em 

relação às normas de segurança no trabalho. 
Fiscalização Técnica 
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 Em caso de persistência da irregularidade, instaurar processo para 

aplicação das sanções previstas na contratação. 

Fiscalização Técnica/ Coordenação de Contratos 

 
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 

RESPONSÁVEL 

Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os 

procedimentos administrativos necessários junto aos órgãos 

competentes e encaminhe à fiscalização a Comunicação de 

Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à Previdência Social. 

 
Fiscalização Técnica 

RISCO 17 

RISCO: Ocorrência de roubos e furtos na obra. 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Médio 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE 

CONTRATAÇÃO: 
Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 

DANOS: Prejuízos e aumento dos custos inicialmente previstos para execução da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 

RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada 

deverá manter vigilância da obra e se responsabilizará pelos danos 

e prejuízos oriundos de roubos e furtos. 

Diretoria de Engenharia e Arquitetura 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 

RESPONSÁVEL 
Não identificadas. - 

RISCO 18 

RISCO: Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais. 
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PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Médio 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE 

CONTRATAÇÃO: 
Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Compartilhado 

DANOS: Atrasos para entrega da obra. 

 
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 

RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada 

arcará com os prejuízos advindos de chuvas ocorridas dentro das 

médias históricas dos últimos 12 meses, sendo justificável atrasos 

na execução da obra somente se registradas chuvas acima da média 

histórica. 

 
Diretoria de Engenharia e Arquitetura 

 
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 

RESPONSÁVEL 

Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do 

objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os 

requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a 

prorrogação do prazo de execução. Caso contrário, avaliar a 

necessidade de prorrogação da vigência contratual. 

 
 

Fiscalização Técnica 

RISCO 19 

 
RISCO: 

Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, não decorrentes de alterações tributárias 

ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual. 

PROBABILIDADE: Baixa 
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IMPACTO: Baixo 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE 

CONTRATAÇÃO: 
Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 

DANOS: Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. 

 
AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 

RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada 

arcará com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que 

compõem a execução da obra, não decorrentes de alterações 

tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos 

superiores aos índices de reajuste contratual. 

 
Diretoria de Engenharia e Arquitetura 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 

RESPONSÁVEL 
Não identificadas - 

RISCO 20 

RISCO: 
Alteração nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, decorrentes de alterações tributárias ou 

políticas públicas, ensejando aumentos ou redução de custos. 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Baixo 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE 

CONTRATAÇÃO: 
Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Compartilhado 

mailto:cpl01@riobranco.ac.gov.br
mailto:cpl01.smga@gmail.com


 
 
 
 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 01 – CPL 01 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 018/2023 

ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO 

 

Página 127 de 130 
R. Rui Barbosa, 325 – Centro, Rio Branco – AC, CEP: 69.900-084. 

Fone: (068) 3223-1206  
   e-mail: cpl01@riobranco.ac.gov.br ou cpl01.smga@gmail.com 

 
 
 

DANOS: Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 

RESPONSÁVEL 
Não identificadas - 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 

RESPONSÁVEL 

Para estes casos, a Contratante procederá a correção dos valores 

pagos, considerando as novas alíquotas vigente. 
Fiscalização Técnica 

RISCO 21 

RISCO: 
Prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Médio 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE 

CONTRATAÇÃO: 
Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 

DANOS: 
Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. 

Atrasos na execução do objeto 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 

RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada 

arcará com os prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da 

obra ou outros decorrentes de fenômenos climáticos 

Diretoria de Engenharia e Arquitetura 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 

RESPONSÁVEL 

Solicitar que a Contratada providencie os reparos necessários para 

entrega do objeto nas condições inicialmente previstas na 

contratação. 

 
Fiscalização Técnica 
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RISCO 22 

RISCO: Risco de inadimplência da Contratante. 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Alto 

NÍVEL DE RISCO MÉDIO 

FASE DO PROCESSO DE 

CONTRATAÇÃO: 
Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratante 

 

DANOS: 

Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, o Contratado poderá optar 

pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. 

Atrasos para entrega da obra. 

mailto:cpl01@riobranco.ac.gov.br
mailto:cpl01.smga@gmail.com


 
 
 
 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 01 – CPL 01 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 000/2023 

ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO 

Página 129 de 130 
R. Rui Barbosa, 325 – Centro, Rio Branco – AC, CEP: 69.900-084. 

Fone: (068) 3223-1206  
   e-mail: cpl01@riobranco.ac.gov.br ou cpl01.smga@gmail.com 

 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 

RESPONSÁVEL 

Licitação da obra somente com a garantia da disponibilidade do 

recurso orçamentário, indicada pelo setor competente. 

Diretoria de Orçamento e Finanças 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 

RESPONSÁVEL 

Em caso de dificuldades no repasse de recursos orçamentários pelo 

Governo Federal, planejamento dos pagamentos para evitar a 

suspensão da execução da obra pela Contratada. 

Diretoria de Orçamento e Finanças 

RISCO 23 

RISCO: Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada. 

PROBABILIDADE: Média 

IMPACTO: Alto 

NÍVEL DE RISCO ALTO 

FASE DO PROCESSO DE 

CONTRATAÇÃO: 
Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 

 

DANOS: 

Atrasos para entrega da obra. 

Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. 

Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, impactando no planejamento da Coordenação 

de Licitações e Coordenação de Contratos do IF Sudeste MG. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 

RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que 

contemplem esta situação. 

Diretoria de Engenharia e Arquitetura 

 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ SETOR 

RESPONSÁVEL 

Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada. 
Fiscalização Técnica/ Coordenação de Contratos 

Realizar a contratação do remanescente da obra, nos termos do art. 

 Lei 14.133/2021. 

Diretoria de Engenharia e Arquitetura/ Diretoria de 

Administração 
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DEFINIÇÕES: 

Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita 

utilizando-se termos gerais ou matemáticos. 

Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos. 

Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades 
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