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EDITAL N¢ 75/2026

EDITAL DO PREGAO ELETRONICO POR SRP N¢ 075/2026

INFORMAGOES IMPORTANTES:

Sistema utilizado: https://www.gov.br/compras/pt-br;

UASG: 980139;
Modalidade: PREGAO ELETRONICO POR SRP;
N¢ da modalidade no sistema: 980139 - 35/2026
Prezado fornecedor, o Municipio de Rio Branco agradece o seu interesse em participar deste certame e espera a sua melhor proposta para que
vocé possa ser nosso fornecedor.

Visando poupar o seu tempo e facilitar a apresentagdo da sua proposta neste certame, os documentos que vocé precisa ler para participar nesta
disputa foram elaborados evitando, ao maximo, repetir informagdes. E fundamental que vocé leia, além do edital, TODOS os anexos, pois ha regras
importantes para a contrata¢éo, a serem observadas durante a execug¢éo do contrato, que ndo estardo indicadas no edital:

a. Anexo | - Termo de Referéncia;

b.  Anexo Il - Modelo de proposta;

c. Anexo Il - Minuta de Contrato;

d. Anexo IV - Mapa de Riscos;

e. Anexo V - Minuta da Ata de Registro de Pregos;

Este edital traz as regras especificas para a sua participacdo e para a condugao do certame. Todas as decisdes serdo tomadas com base no que o
edital estabelece. Qualquer duvida ou discordancia devera ser manifestada antes do inicio do certame, através do e-mail: cpl02@riobranco.ac.gov.br ou

cpl02.pmrb@gmail.com.

A minuta do contrato e da ata de registro de precos trazem as clausulas que serdo redigidas no instrumento que formalizara o nosso negécio, se ele
vier a acontecer. Nelas estao as obrigagdes das partes, as consequéncias para o seu descumprimento e as condigdes que regem a sua execugao.

Os fornecedores que nao estdo acostumados com as licitagdes aqui do Municipio de Rio Branco devem ler com atengdo todas as informagdes
gerais que estao citadas neste edital, para entender os detalhes da licitagao.

Por fim, vale alertar que os horarios indicados nos editais de procedimentos eletrénicos se referem ao horario de Brasilia — DF .

Bons negécios!
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EDITAL DO PREGAO ELETRONICO POR SRP N2 075/2026

Processo Administrativo n? 073/2026 - SEI n® 0124.000639/2026-55
INFORMACOES IMPORTANTES:
Sistema utilizado: Compras.gov.br;
UASG: 980139;
Modalidade: PREGAO ELETRONICO POR SRP;
N¢ da modalidade no sistema: 980139 - 35/2026.

INFORMAGCOES GERAIS

ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

PROCEDIMENTO DA LICITACAO ELETRONICA

CRITERIOS DE JULGAMENTO

MODO DE DISPUTA

BENEFICIOS DAS MPE’S

CRITERIOS DE DESEMPATE

NEGOCIACAO

APRESENTACAO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGCAO
CONDICOES DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E HABILITAGAO

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

PODERAO PARTICIPAR DO CERTAME

PARTICIPAGAO DE CONSORCIOS

ANALISE DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

PROPOSTA

EXIGENCIA DE GARANTIA DA PROPOSTA

DOCUMENTO DE HABILITAGAO

DECLARAGCOES

RECURSOS E CONTRARRAZOES

ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

EM QUE SITUAGOES VOCE, ENQUANTO PROPONENTE, PODERA SER SANCIONADO
EM QUE SITUAGOES VOCE, ENQUANTO CONTRATADO, PODERA SER SANCIONADO
PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAGAO DE RESPONSABILIDADE E APLICAGAO DE SANCAO
REGRAS DE FISCALIZAGAO E GESTAQ DO CONTRATO

REGRAS DE ENTREGA DO OBJETO

CONDICOES DE PAGAMENTO

REAJUSTAMENTO DE PREGOS

MATRIZ DE ALOCAGAO DE RISCOS

DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E SUA VIGENCIA

POSSIBILIDADE DE SAIDA DE FORNECEDORES E ALTERAGAO DE PRECOS
ADESOES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

EXCLUSAO DO FORNECEDOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

DAS ESPECIFICIDADES E QUANTITATIVO A SEREM COTADOS

DA POSSIBILIDADE DE REGISTRO DE MAIS DE UM FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIGOS
DA VEDAGAO A PARTICIPAGAO DO ORGAO OU ENTIDADE EM MAIS DE UMA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
DAS HIPOTESES DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS



37. DISPOSICOES GERAIS
38. INFORMAGOES FINAIS



1. INFORMAGCOES GERAIS

1.1. Objeto do certame: Registro de Pregos para eventual e futura Aquisicdo de materiais hidraulicos, compreendendo conexdes, adaptadores, caps,
colares, luvas, registros, adesivos, consumiveis, tubos de PVC e PEAD/PAD, kits de cavalete, tubetes para hidrometros, dispositivos OB e
respectivos aplicadores, destinados a manutencgao, reparagao, substituicdo, padronizagao e implantacao de ligacoes domiciliares de agua, bem
como a execucao de cortes, religacoes, instalagdo e substituicao de hidrometros e atendimento as demais atividades operacionais do Servico de
Agua e Esgoto de Rio Branco — SAERB.

1.2 A proposta devera ser apresentada até as 10h00 (DE BRASILIA) do dia 30/11/2026, no Portal de Compras do Governo Federal através no link
https://www.gov.br/compras/pt-br.

1.3. Data do certame e horario (DE BRASILIA) de inicio da sessdo: 30/11/2026 as 10h00.

1.4. Prazo para solicitar esclarecimentos e impugnar (item 2 do edital) o edital: 25/11/2026 as 23h59min. (Até 3 (trés) dias Uteis antes da data designada
para a abertura da sesséo publica, qualquer pessoa poderd impugnar o Edital, ou enviar pedidos de esclarecimentos.)

1.5. Rito da selec¢éo: Pregéo por Sistema de Registro de Pregos.
1.5.1.  Forma da selegéo: eletronica (item 3 do edital)

1.6. Local do certame: Portal de Compras do Governo Federal https://www.gov.br/compras/pt-br

1.7. Critério de julgamento: Menor prego (item 4 do edital)

1.8. Modo de disputa: Aberto na forma eletrénica. (item 5 do edital)

1.9. Valor estimado da contratagdo: R$ 1.893.045,89 (um milhdes, oitocentos e noventa e trés mil, quarenta e cinco reais e oitenta e nove
centavos).

1.9.1. O preco de referéncia sera sigiloso no processo: (X) NAO ( ) SIM

1.10. Os lances serdo feitos com base no: Preco lote.

1.10.1. Intervalo minimo entre lances: 0,01% (um centésimo por cento) em relagéo ao melhor lance ou proposta.
1.11. Ordem das etapas: Rito procedimental comum.
1.12. Este certame sera sob o Sistema de Registro de Precos? Sim.

1.13. Beneficios de Micro e Pequenas Empresas - MPE :

() Sem beneficios para MPE

() Licitacéo exclusiva para MPE

() Desempate ficto, prazo para regularidade fiscal e direito de preferéncia

(X) Beneficios diferentes por lote

2. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

2.1. Até 3 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sesséo publica, qualquer pessoa podera impugnar o Edital, ou enviar pedidos de
esclarecimentos.

2.2. Os pedidos de esclarecimento e as impugnagdes ao edital deverdo ser encaminhados pelo e-mail cpl02@riobranco.ac.gov.br ou
cpl02.pmrb@gmail.com ou protocolados na sede da Comissdo Permanente de Licitagdo 02 (CPL 02), no enderego R. Alvorada, 281 - Bosque, Rio Branco -
AC, CEP: 69.900-664, de forma devidamente identificada e direcionada ao agente de contratagédo, pregoeiro ou comissdo de contratagdo, podendo, ainda, ser
utilizado para fins de contato o telefone (68) 3212-7397.

2.3. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera encaminhada, por e-mail, a todos as empresas que tenham manifestado interesse
neste processo e, também, sera divulgada em sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do
certame.

2.4. Caso seja acolhida a impugnacgéo ou alterada regra do edital, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame, com publicagdo no
sitio eletrénico oficial, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas e no sistema eletrénico de compras.

2.5. Caso nao seja possivel responder o pedido de esclarecimento ou a impugnag¢édo com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas em relagéo a
data prevista para a abertura do certame, a licitagdo serd suspensa, com publicagido de reagendamento apos a resposta da impugnacao.

2.6. As impugnagoes e os pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
2.7. As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos publicadas fazem parte integrante do edital e vinculam a Administragao e todos os licitantes.

2.8. Quaisquer informagdes, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por servidores da Administragdo, inclusive membros da equipe de apoio,
nao deverao ser considerados para nenhuma finalidade.
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3.  PROCEDIMENTO DA LICITACAO ELETRONICA

3.1. O credenciamento de representantes do licitante ocorrerd por meio da atribuigdo de chave de identificacdo e de senha de acesso ao sistema
eletronico, disponibilizadas pelo Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.2. O licitante deve estar apto a encaminhar propostas e formular lances, por meio eletrénico, até o0 momento de abertura da sesséo publica.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade integral do credenciado e a presungéo de sua capacidade operacional
para realizar as transagdes inerentes a licitagdo eletronica.

3.4. A chave de identificagdo e a senha poderao ser utilizadas em qualquer pregéo eletronico, salvo quando canceladas por solicitagdo do credenciado ou
do responsavel pela gestdo do sistema eletronico de compras.

3.5. E de exclusiva responsabilidade do usuério o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transagéo efetuada diretamente ou por seu
representante.
3.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante junto ao sistema eletrénico de compras implica na responsabilidade legal pelos atos

praticados e a capacidade técnica para realizagao das transagdes inerentes ao certame eletronico.
3.7. Cabera ao interessado obter o credenciamento e observar as condigdes indicadas no regulamento do sistema eletrénico de compras.

3.8. O licitante devera ingressar no sistema, no dia e hora indicados no edital para inicio da sesséo, e nele permanecer durante todo o seu transcurso, sob
pena de perder o direito a manifestacdo posterior em caso de auséncia de resposta ou atuagdo oportuna, bem como de inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou devido a sua desconexao.

3.9. O licitante declararg, em campo préprio do sistema, o cumprimento dos requisitos de habilitagdo e a conformidade de sua proposta com as exigéncias
do edital.

3.10. O licitante, quando do cadastramento da proposta inicial de prego, devera verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime das MPEs no sistema,
conforme o seu regime de tributagdo, para fazer valer o direito aos beneficios previstos na Lei Complementar n° 123/2006.

3.11. O licitante devera registrar sua proposta no sistema eletrénico mediante o preenchimento dos campos indicados, tais como MARCA e MODELO, sem
incluir informagao que possa identificar a sua empresa.

3.11.1. N&o serdo aceitos, nos campos destinados a indicagdo de marca e modelo, termos como "conforme proposta”, "compativel", "equivalente”,

"diversos", "similar" ou qualquer outro termo que néo identifique de forma clara e especifica a marca do produto. A marca devera ser indicada de maneira
precisa e inequivoca.

3.11.2. A exigéncia de indicagdo de marca e modelo ndo se aplica as contratagdes de servigos, uma vez que, nessas hipbteses, o sistema eletrdnico nao
disponibiliza campo habilitado para o registro dessas informagdes. Nesses casos, o licitante deverd observar rigorosamente as especificagbes técnicas
constantes do Termo de Referéncia.

3.11.2.1. Quando se tratar de servigo de locagdo de equipamentos, o licitante devera indicar a marca e o modelo dos equipamentos ofertados na
proposta apresentada, ainda que o sistema eletrénico nao disponha de campo especifico para esse fim.

3.12. A identificagdo n&o intencional, como, por exemplo, indicacdo de marca exclusiva, ou propriedades do documento digital, ndo serd motivo de
desclassificagao do licitante.

3.13. Nos casos em que for constatado que a identificagdo se deu como forma de tentativa de fraudar o certame, o licitante sera excluido, determinando-se a
abertura de processo sancionatério para apuragdo da conduta e aplicagdo de declaragéo de inidoneidade.

3.14. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o agente de contratagdo, o pregoeiro ou a comissdo de contratagdo e os
licitantes.

3.15. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico de compras, a proposta com a descrigdo do objeto ofertado e o preco, até a
data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

3.16. Os documentos de habilitagdo deverédo ser encaminhados posteriormente a fase competitiva da licitagdo.

3.17. Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso
aos dados constantes dos sistemas.

3.18. O licitante devera acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sesséo publica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

3.19. Até a data e horario previstos para abertura da sessao publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitagao
anteriormente inseridos no sistema.

4. CRITERIOS DE JULGAMENTO
4.1. Menor preco

4.1.1. Sera considerada a proposta, ou lance, mais vantajosa aquela, dentre as classificadas, que tiver apresentado o menor prego.

5. MODO DE DISPUTA
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5.1.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

Aberto - na forma eletrénica

5.1.1. Os licitantes apresentardo suas propostas em sessao publica por meio de lances publicos e sucessivos.

5.1.2. O intervalo minimo de valor entre os lances esté estipulado no edital e incidira tanto em relagcdo aos lances intermediarios, quanto em
relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta.

5.1.3. A etapa de lances abertos da sessao publica terd duragéo inicial de 10 (dez) minutos. Apés esse prazo, sera prorrogada automaticamente
pelo sistema quando houver lance ofertado nos dltimos 2 (dois) minutos do periodo de duragédo da sessao publica.

5.1.4. A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances serd de 2 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogagdo, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

5.1.5. Na hipétese de nao haver novos lances que impliguem em prorrogagdo automatica, a etapa sera encerrada, e o sistema ordenara os
lances na ordem do critério de julgamento.

5.1.6. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.1.7. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes seréo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificagdo do licitante.

5.1.8. Apéds a definicdo da melhor proposta, o agente de contrata¢éo, o pregoeiro ou a comissao de contratagéo verificara a diferenca de valores
apresentada entre a primeira e a segunda classificada, podendo ser readmitido o reinicio da disputa aberta, caso essa diferenga seja superior a 5%
(cinco por cento).

5.1.9.  Apés o reinicio da disputa aberta, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios, podendo optar por manter o seu
ultimo lance, ou por ofertar valor melhor, sendo que os lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentagao no sistema.

5.1.10. Encerrada a etapa de lances, o sistema ordenara e divulgara os lances na ordem do critério de julgamento.

5.1.11. No caso de desconexdo do agente de contrata¢é@o, pregoeiro ou comissdo de contratagdo no decorrer da etapa de lances, se o sistema
eletronico permanecer acessivel aos licitantes, os atos até entdo praticados serdo considerados validos, retomando-se as atividades assim que
possivel.

5.1.12. Na hipétese de desconexdo por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica serd suspensa, sendo reiniciada somente apés
comunicagao expressa aos participantes, no enderego eletronico utilizado para divulgagao.

BENEFICIOS DAS MPE'S

Definicoes:

6.1.1. MPE (ou no plural MPEs): aquele que tem direito ao tratamento diferenciado e simplificado estabelecido nos art. 42 a 48 da Lei
Complementar n° 123/2006, seja Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual ou sociedade cooperativa que, no
ano-calendario anterior, tenha auferido receita bruta de até R$ 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil reais).

6.1.2. MPE local: aquela que possua sede ou filial localizada no Municipio de Rio Branco.

6.1.3. MPE regional: aquela que possua sede ou filial em qualquer Municipio da Mesorregiao do Vale do Acre.

Declaracao como MPE

6.2.1. O licitante que se declarar como MPE, sem estar nas condigdes para usufruir do tratamento juridico diferenciado determinadas na Lei
Complementar 123/2006, em especial quanto ao § 4° do art. 3°, sera declarado iniddéneo para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, sem
prejuizo das demais sangdes, independentemente de utilizar ou nao os beneficios previstos para as MPEs na licitagéo.

Desempate

6.3.1. Sera considerado empate ficto, quando, ao final da etapa de lances, se for o caso, e antes da negociacédo, o licitante que esteja
competindo na condi¢do de MPE tenha apresentado sua proposta ou Ultimo lance com valor até 5% (cinco por cento), para pregéo, e até 10% (dez
por cento), para as demais modalidades, acima da proposta ou Ultimo lance mais bem classificado, ofertado por empresa néo enquadrada como
MPE.

6.3.2. No caso de empate ficto, a MPE que tenha apresentado a proposta ou o lance com menor prego serd comunicada pelo agente de
contratacdo, pelo pregoeiro ou pela comissdo de contratagdo para que apresente, dentro do prazo estabelecido, caso queira, proposta de
desempate com prego inferior & proposta mais bem classificada.

6.3.3. Havera a precluséo do direito, caso a MPE manifeste desinteresse em reduzir o valor do lance, ou ndo o apresente no prazo estabelecido.

6.3.4. N&o ocorrendo apresentagéo de proposta de desempate pela MPE até entdo mais bem classificada, serdo convocadas as remanescentes
que porventura se situarem no intervalo de até 5% (cinco por cento), para pregao, e de até 10% (dez por cento), para as demais modalidades, na
ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

6.3.5. No caso de equivaléncia das propostas ou lances apresentados pelas MPEs que se encontrem nos intervalos de empate ficto, sera
realizado sorteio entre elas, para que seja identificada aquela que primeiro podera apresentar a proposta de desempate.

6.3.6.  No caso de inabilitagdo, havera nova verificagdo, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar



n? 123/2006, seguindo-se o tramite, a partir daquele ponto, sem considerar a proposta do licitante inabilitado.
6.4. Prazo para comprovar a regularidade fiscal

6.4.1. As MPEs estardo dispensadas de comprovar a regularidade fiscal e trabalhista durante a licitacdo, a qual sera exigida apenas para a
contratacao.

6.4.2. Caso seja identificada alguma irregularidade fiscal, social e trabalhista, serd assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogavel por
igual periodo, a critério da Administragdo, para regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.

6.4.3. Eventual irregularidade na documentagdo, caso ndo seja saneada, implicard na perda do direito a contratagdo, sem prejuizo da
instauragdo de procedimento sancionatério e aplicagdo das sangdes previstas no art. 156 da Lei n? 14.133/2021.

6.4.4. Nesta hipétese, a Administragdo convocara os licitantes remanescentes, conforme ordem de classificagdo, para continuidade do certame,
ou podera revogar a licitagao.

7. CRITERIOS DE DESEMPATE

7.1. Apés a aplicagdo da preferéncia das MPEs nos casos de empate ficto, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem, sendo dada
a oportunidade de os licitantes declararem, quando necessario:

7.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;

- : [TEXTO _EXCLUIDO] A fim de garantir a transparéncia e
motivacdo do ato, conforme orientacdo n® 2024.02.000364 da Procuradoria Geral do Municipio, por ora ndo sera utilizado a avaliacdo de
desempenho contratual prévio dos licitantes, até que sobrevenha a efetiva implantagcdo e regulamentacdo do sistema cadastral de atesto
de desempenho prévio de licitantes por parte do Governo Federal, como funcionalidade integrante do PNCP (art. 88, §§3° e 4°, da Lei n°
14.133/2021 c/c arts. 80, §4°, e 137 do Decreto n° 400/2023).

7.1.3. desenvolvimento de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, nos termos do art. 84 do Decreto Municipal n®
400/2023; e

7.1.4. desenvolvimento de programa de integridade, nos termos do art. 85 do Decreto Municipal n® 400/2023.
7.2. Mantida a igualdade de condicdes, seréd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos:
7.2.1. bens e servigos produzidos ou prestados por licitantes estabelecidos no territério do Estado do Acre;
7.2.2. bens e servigos produzidos ou prestados por licitantes brasileiros;
7.2.3. bens e servigos produzidos ou prestados por licitantes que declarem investir em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais; e
7.2.4. licitantes que declarem a pratica de mitigagéo, nos termos da Lei n® 12.187/2009.

7.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada dentre as propostas empatadas.

8. NEGOCIACAO

8.1. Definido o resultado do julgamento, o0 agente de contratacé@o, o pregoeiro ou a comissao de contratagdo convocara o licitante mais bem classificado
para negociagao, cujos parametros serdo os orgamentos que fundamentaram o valor estimado e os pregos praticados pelo licitante em contratagdes publicas
similares.

8.2. Na hipétese de o prego do licitante melhor colocado estar acima do prego estimado definido no edital, a negociacéo sera obrigatéria.

8.3. A negociagdo sera realizada por meio do sistema eletrénico, de forma eletrénica, e devera ser transparente, de facil acesso ao publico e ter suas
condigdes registradas, consignadas em ata e mantidas a disposi¢ao de todos os eventuais interessados.

8.4. Caso a negociacédo com o licitante melhor classificado reste frustrada, o agente de contrata¢éo, o pregoeiro ou a comisséo de contratagéo fixara um
valor admissivel para a negociacéo e convocara os licitantes subsequentes, na ordem de classificagdo, para se manifestem, no prazo de 10 (dez) minutos,
quanto a aceitacdo daquele valor.

8.5. O valor admissivel para a negociagéo devera ser igual ou inferior ao valor maximo da contratagcdo, nos termos do § 1° do art. 82 do Decreto Municipal
n° 400/2023.
8.6. N&o havendo aceitagdo do valor admissivel para a negociagéao, o agente de contratagéo, o pregoeiro ou a comissao de contratacdo podera fixar novo

valor admissivel para a negociagao e realizar nova rodada de negocia¢édo, podendo ser realizadas quantas rodadas forem convenientes, a critério do agente
de contratacao, do pregoeiro ou da comissao de contratagao.

8.7. Caso a negociagdo néo seja satisfatéria, a licitagéo serd declarada fracassada, salvo se demonstrada a conveniéncia e a oportunidade em eventual
adjudicacéo pelo menor prego obtido, respeitado o limite do valor maximo.

8.8. Concluida satisfatoriamente a negociacéo, o licitante vencedor devera encaminhar a proposta ajustada ao valor final ofertado, com o valor da
negociagdo, se for o caso, em até 2 (duas) horas da convocagdo, podendo ser prorrogado, desde que devidamente justificada e sua aceitabilidade e



reconhecida pelo agente de contratagéo, do pregoeiro ou da comissé@o de contratagéo

9. APRESENTACAO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTO DE HABILITACAO
9.1. Serd seguido o procedimento comum: apresentagao de proposta seguida da verificagdo dos documentos de habilitagao.

9.2. O prazo para apresentagéo tanto da proposta atualizada ao Ultimo valor ofertado quanto da documentagao de habilitacdo sera de até 2 (duas) horas
apo6s a solicitagéo, podendo ser prorrogado, desde que devidamente justificada e sua aceitabilidade e reconhecida pelo Pregoeiro;

9.3. Tanto a proposta quanto a documentagdo de habilitagdo, quando solicitadas pelo Pregoeiro, deverdo ser anexadas no sistema, salvo mediante
indisponibilidade técnica, que devera ser comprovada pelo participante que a alega, cabendo ao Pregoeiro deliberar com fundamento na legislagdo pertinente
e nos principios correlatos, sobre a concessao de prorrogagdo do prazo indicado no item 9.2.

9.4. Devem ser obedecidos rigorosamente aos termos deste Edital e seus Anexos, e em caso de divergéncia existente entre as especificacdes deste
objeto descritas no Portal de Compras do Governo Federal e as especificagdes constantes no Anexo | — Termo de Referéncia deste Edital, prevalecerdo do
Termo de Referéncia.

10. CONDICOES DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E HABILITAGCAO
10.1. Sera desclassificada a proposta que, ap6s a fase de negociagdo, permanecer com valor superior ao valor maximo para a contratagéo.

10.2. A proposta devera, obrigatoriamente, constar assinatura eletrénica do responséavel legal da empresa, utilizando certificado digital valido, garantindo sua
autenticidade, integridade e validade juridica.

10.2.1. Seréo desclassificadas as empresas que, mesmo ap6s solicitagdo, ndo apresentarem proposta em conformidade com o disposto acima e
nao sanarem as irregularidades apontadas

10.3. Considera-se aparentemente inexequivel a proposta que apresente preco global ou unitario simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os
pregos dos insumos e salédrios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitagdo ndo tenha estabelecido limites
minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagées de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao.

10.4. Nos casos de aparente inexequibilidade, deverd ser ofertada ao licitante a oportunidade de apresentar planilha de composicdo de custos, com a
demonstragdo da viabilidade do prego praticado, podendo ser requeridos pelo agente de contratacdo, pelo pregoeiro ou pela comissao de contratagao outros
documentos comprobatérios.

10.5. O licitante que apresentar proposta com qualquer problema, erro, vicio ou desconformidade com as regras estabelecidas no edital tera a oportunidade
de sanear o erro da proposta no prazo de 02 (duas) horas no caso de compras e servigos comuns e de 24 (vinte e quatro) horas no caso de obras e servigos
de engenharia, desde que nao seja majorado o valor proposto pelo licitante ao final do certame.

10.6. Sera desclassificada a proposta que, depois de dada a oportunidade de saneamento, permanecer em desacordo com o estabelecido no Edital, sem
prejuizo da instauragdo de processo sancionatério para apuragao de infragdo, caso esteja enquadrada em uma ou mais condutas previstas no artigo 155 da
Lei n? 14.133/2021.

10.7. Nos certames em que houver cota reservada para microempresas e empresas de pequeno porte — MPE, nos termos da legislagéo vigente, quando a
mesma MPE for declarada vencedora tanto da cota principal quanto da cota reservada, a aceitabilidade da proposta ficara condicionada a contratagdo das
cotas pelo menor prego ofertado, em conformidade com o disposto no § 3° do art. 82 do Decreto Federal n® 8.538/2015.

10.8. Todos os documentos exigidos para habilitagdo que estiverem disponiveis para livre acesso pela Internet serdo obtidos, diretamente pela Administragcdo
municipal, sendo dispensado o encaminhamento desses documentos pelo licitante.

10.9. Caso o sistema de acesso pela Internet para emitir o documento estiver indisponivel, devera(ao) ser feito(s) novo(s) acesso(s) ou realizada diligéncia
para obtengéo do documento.

10.10. Sera admitida a apresenta¢do de copia simples dos documentos, sendo permitida & Administragdo Municipal a realizacéo de diligéncia para aferir a
veracidade dos documentos

10.11. A documentagéo de habilitagdo apresentada pelo licitante devera estar dentro do prazo de validade na data prevista para abertura das propostas,
definida no predmbulo do Edital.

10.12. Caso os documentos de habilitagdo ndo mencionem o prazo de validade, sera considerado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados de sua
emissao, exceto para aqueles que o prazo seja indeterminado.

10.13. Caso o licitante seja a matriz, todos os documentos apresentados deverdo estar em nome e CNPJ da matriz.

10.14. Caso o licitante seja a filial, todos os documentos deverao estar em nome e CNPJ da filial que vai fornecer o produto ou executar o servigo, exceto
aqueles que, pela prépria natureza ou por determinagao legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os
estabelecimentos da empresa. A contratagdo serd realizada no CNPJ constante da documentagao apresentada e da proposta comercial.

10.15. Caso o licitante pretenda constituir nova filial em Rio Branco, para fins de execug¢éo do contrato, devera ser apresentada a proposta e os documentos
de habilitagdo da matriz, sendo permitida a posterior substituicdo para o CNPJ da filial de Rio Branco, inclusive ap6s a assinatura do instrumento contratual,
cujo registro serd por simples apostila.

10.16. Se o licitante necessitar de visita técnica, devera solicitar e agendar pelo e-mail cpl02@riobranco.ac.gov.br ou cpl02.pmrb@gmail.com no enderego:
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Rua Alvorada, 281- Cobertura — Bosque — CEP: 69.900-664, Rio Branco — Acre.

10.17. Durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitagdo, o agente de contratagdo, o pregoeiro ou a comissao de contratagao, conforme o caso,
devera sanear erros ou falhas que néo alterem a esséncia da proposta, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel aos licitantes.

10.18.  E permitida a inclusdo de documento comprobatério de condicdo preexistente ja atendida pelo licitante no momento da apresentagéo da proposta
ou dos documentos de habilitagdo, conforme o caso, que ndo tenha sido juntado oportunamente por equivoco ou falha, desde que o documento ndao possua
data de emisséo posterior a abertura da sessao publica, ressalvadas as hipéteses legalmente admitidas.

10.19.  Sera admitida a apresentacdo de documento novo emitido apds a abertura da sessé@o publica, nos casos relativos a regularizacao fiscal e
trabalhista, aplicaveis as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n? 123/2006, bem como o disposto no inciso Il do
art. 63 da Lei n® 14.133/2021.

10.20. O saneamento ocorrerd, preferencialmente, na prépria sessao.

10.20.1. N&o sendo possivel o saneamento na prépria sesséo, sera concedido prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que o licitante
apresente o documento necessario ao saneamento, que deverao ser anexadas no sistema, salvo mediante indisponibilidade técnica, que devera
ser comprovada pelo participante que a alega, cabendo ao Pregoeiro deliberar com fundamento na legislagao pertinente e nos principios correlatos,
admitindo o envio pelo e-mail cpl02@riobranco.ac.gov.br ou cpl02.pmrb@gmail.com.

10.21. Para o saneamento da proposta e da documentagédo serd admitida a corre¢éo de todos os erros que sejam possiveis de serem corrigidos, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante, procedéncia, prazos, catalogos, declaragbes, documentacéo vencida, irregular ou faltante, atestados, ou quaisquer outras
informagdes, dados ou documentos.

10.21.1. N&o podera ser admitido o saneamento que aumente o valor total da proposta, sendo aceita a alteragdo dos precos unitarios,
desde que mantido o valor global.

10.22. Caso, ap6s o saneamento, seja identificado novo problema, devera ser concedida nova oportunidade de sanear o vicio, seguindo as mesmas regras
deste capitulo.

10.23.  Sera inabilitado o licitante que, depois da oportunidade de saneamento, ndo comprovar sua habilitagcdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou por apresenta-los vencidos ou em desacordo com o estabelecido no Edital.

10.24. Nos casos de licitagao para registro de pregos, todos os licitantes que desejarem ter seus pregos registrados na ata de registro de pregos terdo sua
proposta e habilitagdo analisadas, inclusive se tiverem precos diferentes do primeiro colocado.

10.25. Os valores das propostas e dos lances deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, observando-se, para fins de julgamento, classificagéo,
adjudicacéo, contratagdo e pagamento, o limite maximo de 02 (duas) casas decimais, correspondentes aos centavos de real.

10.25.1. Considerando que os valores contratados e pagos pela Administragdo Publica sdo expressos em reais e centavos, eventual valor langado
no sistema eletrénico com mais de 02 (duas) casas decimais sera considerado, para todos os fins do certame e da futura contratagdo, mediante
desconsideragdo das casas decimais excedentes, ndo sendo admitido qualquer arredondamento que implique majoragdo do valor ofertado

10.25.2. Assim, os valores que apresentarem casas decimais além da segunda deveréo ser readequados pelo licitante, sempre para valor igual ou
inferior ao originalmente ofertado, observando-se exclusivamente as duas primeiras casas decimais. Para fins exemplificativos, o valor de R$
10,989 devera ser considerado e readequado para R$ 10,98, ndo sendo admitida sua elevagao para R$ 10,99.

10.25.3. A regra prevista neste item aplica-se a todos os valores unitérios, totais e demais valores monetarios apresentados no curso do certame,
de modo que ndo serdo considerados, para fins de julgamento ou contratagdo, valores monetarios expressos com mais de 02 (duas) casas
decimais.

10.25.4. Na hipétese de o valor resultante da aplicagdo do percentual de desconto ou de qualquer outra forma de composigdo da proposta

apresentar mais de 02 (duas) casas decimais, o licitante devera promover a adequagéo do valor final para, no maximo, 02 (duas) casas decimais,
mediante desconsidera¢do das casas excedentes, sem que essa adequagao possa resultar em majoragao do valor originalmente ofertado.

11. PROGRAMA DE INTEGRIDADE

11.1. Nao se aplica a obrigatoriedade de implantagao de programa de integridade pelo licitante vencedor nesta licitacao, tendo em vista que néo é
uma contratagéo de obra e servico de grande vulto, nos termos do art. 25, § 42, da Lei n? 14.133/2021 e art. 48 do Decreto n2 400/2023.

12. PODERAO PARTICIPAR DO CERTAME
12.1. Quem for do ramo de atividade compativel com o objeto licitado;

12.2. Quem néo estiver sancionado com suspensdo do direito de licitar e contratar pelo Municipio de Rio Branco ou com declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar por qualquer 6rgéo ou entidade da Administracdo Publica;

12.3. Quem ndo tiver vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com autoridade municipal ou com agente publico
municipal que desempenhe fung¢éo na licitagao ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato;

12.4. Quem néo tiver conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, autoridade municipal ou com agente
publico municipal que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato;

12.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, desde que ndo estejam concorrendo entre
si; e
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12.6. Quem, nos cinco anos anteriores a divulgacao deste edital, ndo tiver sido condenado judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo
trabalhista.

12.7. Empresas reunidas em consércios: NAO

12.7.1. O limite de empresas reunidas em consorcios é de: Nao se aplica.

13. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

13.1. Nao sera admitida a participagdo de empresas em consércios.

14. ANALISE DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

14.1. A mera participagao na licitagdo implica na declaragao de que a empresa ndo estd impedida de participar do processo licitatério, sendo essa declaragéo
tacita passivel de sangao de declaragdo de inidoneidade, em caso de falsidade.

14.2.  Como condicdo de declaragdo do vencedor, o agente de contratagdo, o pregoeiro ou a comissdo de contratagdo deverd verificar o eventual
descumprimento das condigdes de participagdo, especialmente quanto a existéncia de sangao que impega a participagdo da empresa no certame ou a futura
contratagdo, mediante consulta aos seguintes cadastros:

14.2.1. SICAF;
14.2.2. Consulta Consolidada TCU, CNJ, CEIS, CNEP, link: https:/certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/

14.3. A consulta aos cadastros serd realizada em nome do licitante e de seu s6cio majoritario, por for¢a do art. 12 da Lei n° 8.429/1992, que prevé, dentre as
sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicao de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

14.4. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor devera promover diligéncia para
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

14.5. A tentativa de burla a sancéo podera ser verificada, através de diligéncia, por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros elementos que serdo analisados pelo agente de contratagao, pelo pregoeiro ou pela comissao de contratagao.

14.6. Nos casos de inabilitagdo por ocorréncias impeditivas indiretas, o licitante serd4 convocado para manifestagdo previamente a sua inabilitagdo. O prazo
para manifestagao do licitante é de até 48 (quarenta e oito) horas, contadas da sua convocagao.

14.7. Constatada a existéncia de sancéo restritiva do direito de participar de licitagdes, apés consulta aos cadastros ou através de outras formas de
diligéncia, o agente de contratagao, o pregoeiro ou a comissdo de contratagdo inabilitara o licitante, por falta de cumprimento da condigéo de participagao.

15. PROPOSTA
15.1. A proposta deveréa ser preenchida conforme modelo do Anexo Il deste Edital.

15.2. A proposta devera conter discriminagdo detalhada do objeto ofertado, incluindo as quantidades e especificagdes pertinentes, bem como fabricante,
marca, modelo e/ou referéncia, quando aplicavel, além da garantia, quando exigida no Anexo | — Termo de Referéncia.

15.2.1. A exigéncia de indicagao de fabricante, marca, modelo e/ou referéncia ndo se aplica as contratagdes de servicos, exceto nos casos de locagdo de
equipamentos, veiculos ou outras hipéteses em que tais informagdes sejam necessérias para adequada identificagéo do objeto.

15.3. A proposta devera, obrigatoriamente, constar assinatura eletrénica do responséavel legal da empresa, utilizando certificado digital valido, garantindo sua
autenticidade, integridade e validade juridica.

15.4. Junto com a proposta deveréo ser apresentados os documentos:
|. Declaragao de que dispde de pessoal proprio, material e equipamentos necessarios ao fornecimento dos equipamentos; e
Il. Declaracao Formal de Disponibilidade de Recursos necessarios a execugao do objeto da licitagdo, conforme art. 67, da Lei n® 14.133/2021 .

15.5. Sera exigida a prestagdo de garantia de proposta no valor de: Nao se aplica

16. EXIGENCIA DE GARANTIA DE PROPOSTA

16.1. Neste certame nao sera exigida a garantia de proposta, tendo em vista que o 6rgao demandante nao optou de forma expressa pela
comprovacao do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitacdo, nos termos dos art. 58 da Lei n®
14.133/2021.

17. DOCUMENTOS DE HABILITACAO
17.1. Para a regularidade juridica, fiscal e trabalhista sera realizada consulta as informagoes disponiveis no SICAF ou nos respectivos portais, referentes a:
17.1.1. contrato social ou instrumento equivalente;

17.1.2. regularidade perante a fazenda federal e a seguridade social;
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17.1.3. regularidade perante a fazenda estadual ou distrital da sede do licitante;
17.1.4. regularidade perante a fazenda municipal da sede do licitante;

17.1.5. regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS; e

17.1.6. regularidade trabalhista (http:/www.tst.jus.br/certidao).

17.2. Caso algum dos documentos n&o possa ser obtido no SICAF ou nos respectivos portais, sera solicitado o documento comprobatério de regularidade ao
licitante.

17.3. Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperagdo Judicial/Extrajudicial ou Certiddo Negativa de Acédo Civel em que ndo conste agédo de
faléncia/recuperagao judicial expedida pelo Distribuidor da Sede do licitante da sede da Pessoa Juridica.

indices-contabeis: Nao se aplica.

17.5. Atestado(s) de capacidade técnica-operacional, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome da prépria licitante, que
comprove(m) o fornecimento, pela empresa, de objeto com caracteristicas compativeis com o objeto desta licitagdo. A Administracdo podera realizar
diligéncias para verificar a autenticidade e a veracidade das informagdes constantes do(s) atestado(s), inclusive mediante solicitacdo de copia do contrato,
nota(s) fiscal(is) ou de outros documentos comprobatérios pertinentes ao fornecimento declarado.

18. DECLARACOES

18.1. Ao participar deste certame, o fornecedor concorda, tacitamente, com as declara¢des arroladas neste item, sendo desnecesséria a apresentacao
dessas declaragdes, por escrito.

18.1.1. Estou ciente, concordo e atendo a todas as condi¢cdes do Edital e seus anexos;

18.1.2. Nao ha nada que impega, juridicamente, a minha habilitagdo neste momento. Se algum fato impeditivo acontecer depois, estarei obrigado a informar
ao Municipio de Rio Branco;

18.1.3. Nao emprego menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprego menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condicdo de aprendiz, e encontra-se em situagao regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a observancia do disposto no inciso XXXIIl do
artigo 72 da Constituicdo Federal, e do Inciso VI do Artigo 68 da Lei Federal n.? 14.133/2021;

18.1.4. A proposta foi elaborada de forma independente e nenhuma empresa potencialmente participante da licitagdo conhece meu prego;

18.1.5. A proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas;

18.1.6. Nao h4, na minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado;

18.1.7. Minha empresa cumpre as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei e normas especificas para pessoa com deficiéncia, reabilitado da
Previdéncia Social e aprendiz;

18.1.8. Como condic¢éo de participagdo neste certame e para a celebragdo de contrato com o Municipio, cumprirei a cota de aprendiz a que estou obrigado
(art. 429 e seguintes da CLT), devendo, na ocasido de celebra¢éo do contrato, apresentar declaragéo a esse respeito (Exigéncia feita no Termo de Acordo na
Acao Civil Plblica n® 0000430-92.2023.5.14.0401, Clausula 12, “"); e

18.1.9. Tenho ciéncia de que a declaragao falsa acarretara aplicagéo de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administragéo Publica
do Pais, além das demais sangdes legais cabiveis.

18.1.10. Declaragéo Formal de Disponibilidade de Recursos necessarios a execug¢éo do objeto da licitagdo, conforme art. 67, da Lei n® 14.133/2021.

19. RECURSOS E CONTRARRAZOES

19.1. Nos termos do art. 165, §1 ¢, I, da Lei n® 14.133/2021, a inten¢@o de recorrer deverad ser manifestada imediatamente quanto ao julgamento das
propostas e a ato de habilitagio ou inabilitagdo de licitante, sendo concedido o prazo de 10 minutos, no sistema Comprasnet.gov.br, para que a manifestagao
ocorra.

19.1.1. A falta de manifestagao do licitante quanto a intengédo de recorrer importara na preclusao desse direito.

19.2. Para o rito com habilitagdo antecipada, apds a andlise dos documentos de habilitacdo, o agente de contratacdo, o pregoeiro ou a comissao de
contratagdo poderd conceder prazo de 3 (irés) dias Uteis para os licitantes realizarem apontamentos quanto a decisao proferida, abrindo-se igual prazo para
os demais licitantes contestarem esses apontamentos, podendo a decisdo ser reconsiderada em razao dos tépicos levantados.
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19.2.1. Caso seja adotado o procedimento indicado no paragrafo anterior, a auséncia de manifestagéo implicard na preclusao do direito de recorrer
quanto a fase de habilitagéo.

19.3. Uma vez manifestada tempestivamente a intencédo de recurso, o licitante tera, a partir de entdo, o prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresentar as suas
razdes de recurso.

19.4. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes sera de 3 (trés) dias Uteis e terd inicio na data da intimagao pessoal ou da divulgagdo da interposi¢ao do
recurso.

19.5. Tanto as razdes quanto as contrarrazdes recursais deverdo ser anexadas no sistema Comprasnet.gov.br e, apenas no caso de impossibilidade de
envio pelo sistema, que devera ser comprovada pela licitante, € que serd aberta a possibilidade de envio para os enderegos de e-mail desta comissao.

19.6. Sera assegurado aos licitantes vista aos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses por consulta, através de solicitagdo formal pelo e-mail
cpl02@riobranco.ac.gov.br ou cpl02.pmrb@gmail.com ou protocolada na CPL02, no enderego Rua Alvorada, 281, Cobertura, Bosque, CEP 69.900-664, Rio
Branco — Acre.

19.7. Na hip6tese de o agente de contratagdo, o pregoeiro ou a comissdo de contratagdo n&o reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis,
0 recurso serd encaminhado com a sua motivagao a autoridade maxima do érgdo ou entidade demandante, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo
de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

19.8. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

19.9. O recurso terd efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que seja proferida decisdo final pela autoridade méxima do érgdo ou entidade
demandante.

19.10. A sessdo publica podera ser reaberta, nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizagao da sessao publica

precedente, ou em que seja anulada a prépria sesséo publica, situagdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
19.11. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessdo de reabertura.

19.12. A convocagéo se dara pelo sistema eletronico de compras (chat) ou comunicado no sitio eletronico oficial.

20. ADJUDICAGCAO E HOMOLOGAGCAO

20.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo e exauridos os recursos, o processo licitatorio serd encaminhado ao Secretario Municipal de Gestéo
Administrativa, que podera:

20.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
20.1.2. revogar a licitagéo por motivo de conveniéncia e oportunidade;
20.1.3. anular a licitagdo, de oficio ou mediante provocagao de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanavel; ou
20.2. Na hipétese de revogacéo ou anulagdo do procedimento, cabera recurso no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado a partir da data da publicagéo do ato.

20.3. Homologada a licitagéo, o licitante vencedor sera convocado para a assinatura da ata de registro de pregos ou para assinar ou aceitar o instrumento
contratual, conforme o caso.

20.4. O prazo para atender a convocagao sera de 5 (cinco) dias Uteis, que podera ser prorrogado uma vez, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o
seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Municipio de Rio Branco.

20.4.1. Caso o licitante, ainda dentro da validade da proposta, ndo atenda a convocagdo para a assinatura da ata de registro de precos ou
assinatura ou aceite do instrumento contratual, serd instaurado processo administrativo para apuracédo de responsabilidade e eventual aplicagdo de
sangoes.

21. EM QUE SITUAGOES VOCE, ENQUANTO PROPONENTE, PODERA SER SANCIONADO

21.1. Ao licitante infrator podera ser aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da tabela:
INFRAGCAO COMETIDA PENALIDADE PRAZO
Deixar de entregar a documentagao |Impedimento de licitar ou

exigida para o certame, mesmo apoés a
possibilidade de saneamento

contratar com o Municipio de
Rio Branco

6 meses

Nao manter a proposta, salvo em
decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado

Impedimento de licitar ou
contratar com o Municipio de
Rio Branco

6 meses

N&do celebrar o contrato ou néo
entregar a documentagdo exigida para
a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua
proposta

Impedimento de licitar ou
contratar com o Municipio de
Rio Branco

6 meses

Apresentar recursos manifestamente
protelatérios

Impedimento de licitar ou
contratar com o Municipio de
Rio Branco

6 meses
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Apresentar declaracéo ou = . .
~ = Declar: Inidonei
documentacdo falsa exigida para o :r;a”acﬁi? o?,e cont?gta?dcaodrﬁ 4 anos
certame ou prestar declaracdo falsa ?odos 0s entes federativos meses
durante a selegédo do fornecedor
Declaragdo de Inidoneidade
E = ot 4 anos
raudar a selegao do fornecedor para licitar ou contratar com meses
todos os entes federativos
L Declaraca Inidonei
Comportar-se de modo inidéneo ou pe?r(;aliacigtz(rj o?lecont(rjgtaerdca:)drﬁ 4 anos
meter fr lquer naturez ) m
cometer fraude de qualquer natureza todos 0s entes federativos eses
Praticar atos ilicitos com vistas a|Declaracdo de Inidoneidade4 anos
frustrar os objetivos da selegdo do|para licitar ou contratar com meses
fornecedor todos os entes federativos
. . . Declaraca Inidonei
Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da ec al_agao de doneidade 4 anos
Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013 para licitar ou contratar com meses
R todos os entes federativos

22. EM QUE SITUAGOES VOCE, ENQUANTO CONTRATADO, PODERA SER SANCIONADO

22.1. As disposigcdes sobre as infragdes e sangdes relativas ao contratado estao presentes nos itens 9.5 do ANEXO | - Termo de Referéncia.

23. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURACAO DE RESPONSABILIDADE E APLICAGAO DE SANGAO

23.1. O descumprimento das obrigagdes e responsabilidades assumidas sujeitara o licitante, o signatario da ata ou o contratado a aplicagéo das penalidades
de adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Rio Branco ou declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos.

23.2. A aplicagéo das san¢des levard em consideragdo a natureza, os prazos de execugao do objeto e os principios da razoabilidade e proporcionalidade.

28.3. A aplicagdo da sanc¢éo de adverténcia prevista no art. 156, inciso |, da Lei n® 14.133/2021, sera aplicada diretamente pelo fiscal do contrato ou da ata de
registro de pregos, cabendo recurso administrativo no prazo de 15 (quinze) dias Uteis ao Secretario Adjunto de Gestdo Administrativa, contados a partir da
notificacdo da sangéo, sem a necessidade de instauragdo de processo administrativo ou de comisséo para apuragao de responsabilidade.

23.3.1. O prazo para decisao do recurso contra a adverténcia é de 20 (vinte) dias Gteis.

23.4. A sancdo de multa sera aplicada mediante instauragdo de processo administrativo para apuragéo de responsabilidade, instaurado e conduzido pelo
gestor do contrato.

23.5. As sancdes de impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Rio Branco e de declara¢do de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administragdo Publica serdo aplicadas mediante instauracdo de processo administrativo para apuragdo de responsabilidade, conduzido por comisséo
processante.

23.6. O licitante ou contratado devera ser notificado sobre a abertura do processo administrativo para apura¢éo de responsabilidade para apresentagéo de
defesa prévia no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, devendo indicar, ja na defesa prévia, as provas que pretende produzir, caso necessarias.

23.6.1. Nos casos de contratos que gerem atestados de capacidade técnica aos profissionais responsaveis, o processo sancionatério devera
notificar também o responséavel técnico, como processado, para apurar culpa grave ou erro grosseiro do profissional, tramitando o processo contra
a pessoa juridica e a pessoa fisica e sendo publicado, ao final, o resultado para cada responsavel, para fins de aplicagdo do § 12 do art. 67 da Lei
n? 14.133/2021.

23.7. Nao havendo, apds regular notificagdo, apresentagdo de defesa prévia dentro do prazo estipulado, o processo prosseguira de acordo com as
informagdes constantes no processo.

23.8. O gestor do contrato ou a comisséo processante podera rejeitar o pedido de produgdo de provas, mediante decisdo fundamentada, nos casos em que
for manifestamente protelatério ou irrelevante para o caso concreto.

23.8.1. Se houver aceitagado do pedido de produgdo de provas, apds a dilagdo probatéria do processo, devera ser concedido novo prazo de 15
(quinze) dias Uteis ao processado para apresentagao de alegacdes finais.

23.9. Apos as alegagdes finais, no caso de sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, a comissdo
processante encaminhara parecer conclusivo a Procuradoria-Geral do Municipio, para emissdo de parecer.

23.10.  Apo6s o parecer da Procuradoria-Geral do Municipio, a comissdo processante podera determinar o arquivamento do processo ou recomendar a
autoridade competente a aplicagédo da sangéo cabivel.

23.11.  Recebido o relatério da comissdo processante, a autoridade competente terd prazo de 20 (vinte) dias Uteis para decidir, computado nesse prazo
eventuais esclarecimentos que vier a solicitar a comissédo processante.

23.11.1. A autoridade competente podera devolver o processo a comissdo processante, para corrigir eventuais irregularidades
processuais, caso em que o prazo para decisao iniciara apos o retorno do processo, devidamente saneado.

23.11.2. A autoridade competente ndo podera decidir em sentido diverso do relatério, cabendo-lhe aplicar a sangdo recomendada,
arquivar ou anular o processo administrativo.

23.11.3. Quando a aplicagao da sangéo recair também sobre profissional especifico do contratado, o ato que aplicar a sangdo devera
fazer referéncia expressa a imputagao da infragédo a responsabilidade do profissional.



23.12. A sangao de multa podera ser cumulada com a sangao de impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Rio Branco ou com a declaragdo de
inidoneidade para licitar e contratar com a Administragcdo Publica.

23.12.1. N&o podera haver outro tipo de cumulagéo de sangdo sobre o mesmo fato gerador.

23.13.  Da decisdo que aplicar multa ou impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Rio Branco cabera recurso administrativo, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis.

23.13.1. O recurso sera dirigido ao gestor do contrato, no caso de multa, ou a comissao processante, no caso de impedimento de
licitar e contratar com o Municipio de Rio Branco, os quais terdo o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para reconsiderar sua decisdo ou encaminhar o
recurso a autoridade competente para analisar e, dentro do prazo de 20 (vinte) dias Uteis, decidir sobre o recurso.

23.13.2. O recurso tera efeito suspensivo da deciséo recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente para julgar
0 recurso.

23.14.  Apos regular processo administrativo de aplicagdo da penalidade de multa, o sancionado devera efetuar o respectivo pagamento da multa no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela Administracdo. Findo este prazo, e ndo sendo constatado o
pagamento, a multa sera cobrada administrativamente, podendo ser compensada no primeiro pagamento seguinte a aplicagdo da pena, mesmo que em outros
contratos, respondendo, igualmente, os pagamentos seguintes pela diferengca dos valores no caso de o primeiro ndo suportar integralmente o énus da
penalidade.

23.14.1. Somente serd admitida a retengdo de pagamento de parcela adimplida para pagamento de multa ap6s o transito em julgado
do processo administrativo, limitada ao valor da multa devida.

23.15. Nao havendo a quitagdo da multa e ndo sendo possivel a compensag¢éo com outros pagamentos, o valor sera descontado da garantia, se houver, ou
cobrado judicialmente.

23.16. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante/contratado, o Municipio de Rio Branco podera
abrir processo administrativo indenizatério para cobrar os valores remanescentes.

23.17. Da decisdo da autoridade competente que aplicar a declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragéo Publica cabera pedido de
reconsideragéo no prazo de 15 (quinze) dias Uteis @ mesma autoridade, que devera decidir no prazo de 20 (vinte) dia Uteis.

23.18. Se, durante o processo de aplicagao de penalidade, houver indicios de préatica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato
lesivo & Administragdo Publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deveréo
ser remetidas a Procuradoria-Geral do Municipio, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisé@o sobre a eventual instauracdo de investigagao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

23.18.1. O processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apura¢éo da
ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de
agente publico.

23.19. A aplicagéo das sang¢des de impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Rio Branco e de declaragao de inidoneidade para licitar e contratar
com a Administragdo Publica serdo levadas a registro no Portal Nacional de Contratagdes Publicas - PNCP, no Cadastro de Empresas Inidoneas e Suspensas
— CEIS e no Portal da Transparéncia mantido pela Controladoria-Geral da Uni&o.

23.19.1. O registro da sangdo ocorrera somente depois de proferida a decisdo final da autoridade competente em relagdo a eventual
recurso.

23.20. A prescricdo ocorrerda em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragao pela Administragdo, e sera:

23.20.1. interrompida pela instaurag@o do processo de responsabilizagéo;
23.20.2. suspensa pela celebracédo de acordo de leniéncia previsto na Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013;
23.20.3. suspensa por deciséo judicial que inviabilize a conclusdo da apuragéo administrativa.

23.21. O processo administrativo para apuragdo de responsabilidade que nédo for concluido dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias tramitara com
prioridade, inclusive para julgamento de eventuais recursos administrativos, e devera ser concluido em, no maximo, 4 (quatro) anos, sob pena de prescricao
da pretenséo punitiva.

23.22. O processo administrativo para apuragao de responsabilidade, praticados pela Administragdo Municipal e pelo licitante ou contratado tramitara com
disponibilidade de informagdo permanente ao processado, ressalvados os casos em que houver necessidade de sigilo, devidamente justificado.

23.22.1. A indisponibilidade de vistas ao processo durante o periodo de expediente da Administragdo Municipal ndo prejudicaré o
direito do interessado a devida manifestacdo, sendo suspensa a contagem do prazo enquanto perdurar a indisponibilidade.

24. REGRAS DE FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

24.1. As regras de fiscalizagéo e gestdo do contrato encontram-se no item 9.4 do ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA e, também, na CLAUSULA DECIMA
QUARTA no ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO.

25. REGRAS DE ENTREGA DO OBJETO

25.1. As regras relativas a entrega do objeto encontram-se no item 9.1 do ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA e, também, na CLAUSULA QUINTA no



ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO.

26. CONDICOES DE PAGAMENTO

26.1. As condigdes relativas ao pagamento encontram-se no item 10 do ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA e, também, na CLAUSULA OITAVA no
ANEXO IIl - MINUTA DE CONTRATO.

27. REAJUSTAMENTO DE PRECOS

27.1. As condigdes relativas ao reajustamento de prego encontram-se no item 11.7 do ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA e, também, no item 10.9 no
ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO.

28. DA ALOCAGCAO DE RISCOS

28.1. As condigdes relativas a matriz de risco encontram-se no item 5.5 do ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA e, também, na CLAUSULA NONA no
ANEXO IIl - MINUTA DE CONTRATO.

29. DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS E SUA VIGENCIA

29.1. O Registro de Precgos serd formalizado por intermédio da Ata de Registro de Pregos, de acordo com a minuta anexa a este Edital — na forma do Anexo V
e nas condicoes previstas neste Edital.

29.2. A Ata de Registro de Pregos resultante deste certame tera vigéncia de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual periodo, e, no seu aniversario, sera

reestabelecido o quantitativo inicial, sem que ocorra a acumulagdo de itens entre os periodos, nos termos do art. 84 da Lei 14.133/2021 e do art. 124 do
Decreto Municipal n® 400/2023.

30. POSSIBILIDADE DE SAIDA DE FORNECEDORES E ALTERAGAO DE PRECOS

30.1. As regras relativas & possibilidade de saida de fornecedores e alteragdo de pregos encontram-se no ANEXO | — TERMO DE REFERENCIA e, também,
no ANEXO IlIl - MINUTA DE CONTRATO.

31. ADESOES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
31.1 Sera permitida a adeséo a atas de registro de pregos do Municipio de Rio Branco por 6rgaos e entidades de outros municipios.

31.2 As adesoes por 6rgdos nao participantes ndo poderao exceder, por érgdo ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos totais dos itens
registrados nesta ata de registro de pregos.

31.3 O quantitativo decorrente das adesdes a esta ata de registro de precos por 6rgdos ndo participantes ndo podera exceder, na totalidade, ao dobro do
quantitativo total de cada item registrado nesta ata de registro de pregos, independentemente do nimero de 6rgédos néo participantes que aderirem.

32. EXCLUSAO DO FORNECEDOR DA ATA DE REGISTRO DE PREGCOS

32.1 O fornecedor podera ser excluido desta ata de registro de pregos quando:

32.1.1. descumprir as condigdes da ata de registro de pregos;

32.1.2. descumprir, total ou parcialmente, o contrato decorrente da ata de registro de pregos;

32.1.3. nao retirar a nota de empenho ou o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pelo érgao gerenciador;
32.1.4. sofrer as sangdes de impedimento de licitar e contratar ou de declara¢éao de inidoneidade para licitar ou contratar;

32.1.5. ocorrer fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento da ata de registro de pregos,

devidamente comprovado e justificado; ou
32.1.6. houver raz&o de interesse publico, devidamente justificada.

32.2 A exclusédo do fornecedor serd formalizada por despacho fundamentado do Secretério Municipal de Gestdo Administrativa e terd efeito apés a
divulgagéao no sitio eletronico oficial, dispensando-se a divulga¢éo por outros meios.

33 DAS ESPECIFICIDADES E QUANTITATIVO

33.1. As especificidades relativas aos quantitativos encontram-se no item XXX do ANEXO | — TERMO DE REFERENCIA e, também, na CLAUSULA XXX no
ANEXO V — MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

33.2. As especificidades quanto ao QUANTITATIVO MAXIMO de cada item que podera ser adquirido encontram-se no item 2 do ANEXO | — TERMO DE
REFERENCIA.

33.3. As especificidades quanto a0 QUANTITATIVO MINIMO de cada item que podera ser adquirido encontram-se no item 2 do ANEXO | — TERMO DE



REFERENCIA.

34 DA POSSIBILIDADE DE REGISTRO DE MAIS DE UM FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVICOS

34.1 Podera haver o registro de mais de um fornecedor ou prestador de servigo, desde que aceitem cotar o objeto em prego igual ao do licitante vencedor,
assegurada a preferéncia de contratagdo de acordo com a ordem de classificagao, nos termos deste edital.

34.2 A apresentagao de registro de pregos na forma do item anterior ndo prejudicaré o resultado do certame em relagéo ao licitante mais bem classificado.

34.3 O registro dos precos ao valor da proposta do licitante mais bem classificado, conforme previsto no item 34.1, tem por objetivo de dar o direito ao
fornecimento na hipétese de insuficiéncia ou inexecugéo pelo primeiro colocado da ata.

34.4 Os licitantes que aceitem cotar o objeto em prego igual ao do licitante vencedor, deverdo comprovar sua habilitagdo exigida neste Edital, no momento
da licitagéo.

35 DA VEDAGAO A PARTICIPAGAO DO ORGAO OU ENTIDADE EM MAIS DE UMA ATA DE REGISTRO DE PREGCOS

35.1 E vedada a participagdo de um érgdo ou entidade em mais de uma ata de registro de precos (ARP) com o0 mesmo objeto durante o prazo de validade
da primeira ata.

35.2 A excegdo a essa regra é a ocorréncia de uma ata com quantitativo inferior ao maximo previsto no edital.

36 DAS HIPOTESES DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

36.1 As regras relativas ao cancelamento da ata de registro de pregos encontram-se no ANEXO V — MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS.

37 DISPOSIGOES GERAIS

37.1  Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia/DF para os procedimentos eletrénicos
ou o horario de Rio Branco/AC para os procedimentos presenciais.

37.2 A participacdo do licitante implica em aceitagéo de todos os termos do Edital.

37.3 O licitante sera responsavel por todos os procedimentos que forem efetuados em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas,
lances e negociagoes.

37.4 O licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos documentos apresentados, inclusive quanto as declaragdes
explicitas ou implicitas, em qualquer fase da licitagao. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara
na imediata inabilitagdo do licitante que o tiver apresentado, sem prejuizo da Instauragdo de processos sancionatério para apuragdo de conduta e eventual
aplicagédo de sangdes administrativas e criminais cabiveis.

37.5 Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessado publica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao, desde que dentro do horario de expediente, assim
considerado das 07h as 14h, no horério de Rio Branco-AC, que corresponde no horario de Brasilia das 09h as 16h horas.

37.6  As normas que disciplinam a licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os licitantes, desde que ndo comprometam o
interesse da Administragéo, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

37.7  As decisdes referentes ao processo licitatério poderdo ser comunicadas aos licitantes por qualquer meio de comunicagdo que comprove o recebimento
ou, ainda, mediante publicagdo no site oficial.

37.8 O Municipio de Rio Branco podera revogar a licitagdo, no todo ou em parte, por razées de interesse publico derivados de fato superveniente
comprovado, ou anulé-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagéo de terceiros, mediante ato escrito e fundamentado. O Municipio podera, ainda, prorrogar,
a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura, sendo devidamente publicados no site oficial.

37.9  Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagdo de suas propostas e a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel
por esses custos, independentemente da condugédo ou do resultado do processo licitatério.

37.10 Na contagem dos prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento.
37.11 Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na administragdo municipal de Rio Branco.

37.12 Os casos omissos serdo resolvidos pelo agente de contratagdo, pelo pregoeiro, pela comissdo de contratagdo, pela autoridade maxima do 6rgao ou
entidade demandante ou pelo Secretario Municipal de Gestdo Administrativa.

38 INFORMAGCOES FINAIS

38.1 Nossos canais de atendimento, inclusive para resolver problemas relacionados a videoconferéncia: cplO2@riobranco.ac.gov.br  /

cpl02.pmrb@gmail.com / (68) 3212-7397.

38.2 Onde estamos: Rua Alvorada, n°® 281, Cobertura, Bosque, CEP: 69.900-664, Rio Branco/AC.



mailto:cpl02@riobranco.ac.gov.br
mailto:cpl02.pmrb@gmail.com

38.3 Quem séo os responsaveis pelo certame:

A presente licitagdo sera realizada pelo Pregoeiro(a) senhor(a): Ricardo Lucas Bezerra de Queiroz, tendo como equipe de apoio um minimo de 2 (dois)
servidores, escolhidos entre os seguintes: Rafaelly Oliveira Fernandes, Claudia Marcela Bastos da Costa e Marivaldo Francisco Lima Reis de Souza.

38.3.1. Na auséncia ou impedimento do (a) pregoeiro (a) ou equipe de apoio indicado neste item, poderdo atuar outros servidores oficialmente capacitados e
designados pela Administragao.

384 Normas de regéncia: Lei n® 14.133/2021, Decreto Municipal n® 400/2023 e normas especificas.

38.5 Rio Branco — Acre, 11 de novembro de 2026.

ERICK SILVA DE OLIVEIRA
Secretério Adjunto de Gestao Administrativa
Decreto n° 42 de 07 de janeiro de 2025

o
sall
.'Z?E!.Z Lﬂ Documento assinado eletronicamente por Erick Silva de Oliveira, Servidor, em 11/11/2026, as 14:54, conforme Art. 42, I, da Lei Federal n® 14.063/2020.
eletrénica

ANEXOS DO EDITAL

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

TERMO DE REFERENCIA - TR N2 70/2026/SAERB-GELIC

Rio Branco, 27 de outubro de 2026.

1. DADOS GERAIS

¢ Numero do processo: 0124.000639/2026-55
« Orgao ou entidade demandante: Servigo de Agua e Esgoto de Rio Branco — SAERB
¢ Responséavel: Jamerson do Valle Silva

2. DEFINICAO DO OBJETO DA CONTRATAGAO
2.1 Objeto a ser contratado:
Registro de pregos para futura e eventual aquisicdo de materiais hidraulicos, compreendendo conexdes, adaptadores, caps, colares, luvas, registros, adesivos,
consumiveis, tubos de PVC e PEAD/PAD, kits de cavalete, tubetes para hidrometros, dispositivos OB e respectivos aplicadores, destinados a manutengao, reparagéo,
substituicdo, padronizagao e implantagdo de ligacdes domiciliares de dgua, bem como & execugdo de cortes, religacdes, instalacdo e substituicdo de hidrémetros e
atendimento as demais atividades operacionais do Servigo de Agua e Esgoto de Rio Branco — SAERB.

2.2 Natureza do objeto:
Aquisicéo de Bens Comuns sob demanda parcelada.

2.3 Especificacdo e quantidades da solugéo:

LOTE 1

Hem | Descrigéio unid. | pea ™' | Cons. © | Médio (RS) | Total (R8)
1 Adaptador PVC de 20 mm x 1/2”, conf. NBR 5648/77 und | 6500 4550 R$ 0,86 R$ 5.590,00
2 Adaptador PVC de 100 mm x 4”, p/ instalagdo predial de agua fria und 130 91 R$ 59,62 R$ 7.750,60
3 Adaptador PVC de 85 mm x 3", p/ instalagao predial de agua fria und 130 91 R$ 33,27 R$ 4.325,10
4 Adaptador PVC soldavel ¢/ bolsa e rosca de 25 mm x %", conf. NBR 5648/77 und 6500 4550 R$ 1,02 R$ 6.630,00
5 Adaptador PVC soldavel ¢/ bolsa e rosca de 32 mm x 17, conf. NBR 5648/77 und 1300 910 R$ 2,26 R$ 2.938,00
6 /F;\:raapit:gtc;:ggoPF\)/rgdsi;)ll?jéevzgﬁgbolsa de DN 50 mm x 112", conf. NBR 5648/77, cor marrom, und 130 91 R$ 6,04 R$ 785,20
7 Adaptador emlPVC so_ldével c_/ bolsa e rosca de DN 60 mm x 2”, conf. NBR 5648/77, cor und 130 91

marrom, para instalagéo predial de agua R$ 13,07 R$ 1.699,10
8 Adaptador hidraulico p/ compressdo em polietileno/PEAD c/ rosca, 20 mm de 2" und 1300 910 R$ 5,63 R$ 7.319,00
9 Adesivo p/ tubo em PVC (agua fria), embalagem 850 g, conf. NBR 5648 und 260 182 R$ 68,69 R$ 17.859,40
10 Adesivo p/ tubo em PVC (agua fria), embalagem 175 g ¢/ pincel, conf. NBR 5648 und 1300 910 R$ 17,17 R$ 22.321,00
11 Bucha de redugao em PVC roscavel 34" x 2" und | 2600 1820 R$ 1,34 R$ 3.484,00
12 Boia de vazéo total PVC 12" und | 2600 1820 R$ 46,41 R$ 120.666,00



https://sei.riobranco.ac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.riobranco.ac.gov.br/sei//controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=960456&id_procedimento_atual=960456&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000979&infra_hash=b15cbc0f2db0d530dafa674dda5a2540b46b347d217e390b0459a04a9df328a380e111fa1eaba8ab57159ee15a00f1817459094d447ba6d8a005c10625a487fc5d057f24f18d5f31e2bc9496719be03cd2136095a70aff41f09db5d110719a4f

13 | Cap PVC soldavel 20 mm und | 13000 9100 R$ 1,00 R$ 13.000,00
14 | Cap PVC soldavel 25 mm und | 13000 9100 R$ 0,99 R$ 12.870,00
15 Cap PVC soldavel 32 mm und | 2600 1820 R$ 1,79 R$ 4.654,00
16 Cap PVC soldavel 40 mm und 130 91 R$ 3,56 R$ 462,80

17 Cap PVC soldavel 50 mm und 130 91 R$ 11,07 R$ 1.439,10
18 Colar de tomada d’agua em PVC com trava p/ ligagéo predial 60 mm x 2" und 2600 1820 R$ 13,32 R$ 34.632,00
19 Colar de tomada d’agua em PVC com trava p/ ligagéo predial 85 mm x 2" und 1300 910 R$ 13,58 R$ 17.654,00
20 Colar de tomada em PVC com trava 100 mm com saida 12" und 1300 910 R$ 11,17 R$ 14.521,00
21 Colar de tomada em PVC com trava 100 mm com saida 34" und 1300 910 R$ 12,16 R$ 15.808,00
22 Colar ¢/ parafuso 150 mm com saida 34" und 260 182 R$ 100,00 R$ 26.000,00
23 Colar ¢/ parafuso 200 mm com saida %" und 130 91 R$ 198,75 R$ 25.837,50
24 Colar ¢/ parafuso 250 mm com saida 34" und | 65 46 R$ 140,74 R$ 9.148,10
25 Colar ¢/ parafuso 300 mm com saida %" und 65 46 R$ 352,96 R$ 22.942,40
26 Colar de tomada em PVC c/ trava p/ ligagao predial 85 mm x 34" und 32 22 R$ 13,62 R$ 435,84
27 Emenda p/ PEAD 20 mm und 200 140 R$ 7,58 R$ 1.516,00
28 Fita veda rosca PTFE 12 mm x 50 m und 2600 1820 R$ 9,41 R$ 24.466,00
29 | Joelho 90° PVC soldavel 20 mm und | 5200 3640 R$ 0,71 R$ 3.692,00
30 | Joelho 90° PVC soldavel 25 mm und | 2600 1820 R$ 1,87 R$ 4.862,00
31 Joelho 90° PVC soldavel 32 mm und | 1300 910 R$ 2,60 R$ 3.380,00
32 | Joelho PVC soldavel 90° 50 mm und | 130 91 R$ 4,88 R$ 634,40
33 Joelho PVC soldavel 90° 60 mm und 130 91 R$ 17,18 R$ 2.233,40
34 Joelho PVC soldavel 90° 110 mm und 130 91 R$ 147,17 R$ 19.132,10
35 Joelho PVC soldavel 90° com rosca 20 mm x 2" und | 2600 1820 R$ 0,76 R$ 1.976,00
36 Joelho PVC soldavel 90° com rosca 25 mm x %" und 1300 910 R$ 2,79 R$ 3.627,00
37 Luva de redugédo PVC roscavel 34" x V2" und 2600 1820 R$ 1,16 R$ 3.016,00
38 Luva de redugdo PVC roscavel 1" x 34" und 1300 910 R$ 2,72 R$ 3.536,00
39 Luva PVC soldavel 20 mm und | 3900 2730 R$ 0,99 R$ 3.861,00
40 Luva PVC soldavel 25 mm und | 2600 1820 R$ 0,96 R$ 2.496,00
41 Luva PVC soldavel 32 mm und | 1300 910 R$ 2,05 R$ 2.665,00
42 Luva mista PVC soldavel SR e com rosca 20 mm x 2" und | 2600 1820 R$ 2,15 R$ 5.590,00
43 Luva mista PVC soldavel SR e com rosca 25 mm x 34" und 1300 910 R$ 2,61 R$ 3.393,00
44 Luva mista PVC soldavel SR e com rosca 32 mm x 1” und | 260 182 R$ 5,44 R$ 1.414,40
45 Luva de unido soldavel para PAD 20 mm und | 2600 1820 R$ 2,53 R$ 6.578,00
46 Luva de unido PVC soldavel 60 mm und | 260 182 R$ 11,49 R$ 2.987,40
47 Nipel PVC roscavel 2" und | 1300 910 R$ 0,97 R$ 1.261,00
48 Nipel PVC roscéavel %" und 650 455 R$ 2,05 R$ 1.332,50
49 Nipel PVC roscéavel 1” und 130 91 R$ 2,71 R$ 352,30
50 Pasta lubrificante p/ tubos e conexdes PVC/PBA, embalagem 1 kg und 1300 910 R$ 17,41 R$ 22.633,00
51 Redugéo PVC roscavel 3" x 2" und | 65 46 R$ 30,09 R$ 1.955,85
52 Redugéo PVC roscavel 2" x 112" und 65 46 R$ 4,28 R$ 278,20
53 Redugéo PVC roscéavel 2" x 14" und 65 46 R$ 4,66 R$ 302,90
54 Redugédo PVC roscavel 3" x 212" und | 65 46 R$ 25,65 R$ 1.667,25
55 Redugao PVC roscavel 114" x 1" und | 65 46 R$ 2,68 R$ 174,20
56 Registro de esfera PVC soldavel 20 mm und | 3900 2730 R$ 5,91 R$ 23.049,00
57 Registro de esfera PVC soldavel 25 mm und 2600 1820 R$ 8,87 R$ 23.062,00
58 Registro de esfera PVC soldavel 32 mm und | 1300 910 R$ 12,36 R$ 16.068,00
59 Registro de esfera PVC soldavel DN 60 mm und | 260 182 R$ 38,01 R$ 9.882,60
60 Registro hidraulico esférico em inox 4” und |78 55 R$ 690,34 R$ 53.846,52
61 Registro de esfera PVC roscavel DN %" und 260 182 R$ 5,55 R$ 1.443,00
62 | Té PVC soldavel DN 20 mm und | 1300 910 R$ 0,89 R$ 1.157,00
63 | Té PVC soldavel DN 25 mm und | 650 455 R$ 1,08 R$ 702,00
64 | Torneira de PVC de 2" und | 260 182 R$ 5,16 R$ 1.341,60
Valor Total (Lote 1) R$ 662.336,76

LOTE 2

ltem Descricao Unid.

Quant. p/ Reg.

Quant. p/ Cons.

Valor Unit. Médio
(R$)

Valor Médio Total
(R$)

Tubo PVC soldavel
DN 20 mm, marrom, 6

65 X X und 2600 1820 R$ 18,20 R$ 47.320,00
m, p/ instalagéo
predial agua fria
Tubo PVC soldavel 25

66 mm, 6 m, p/ instalagéo | yng 1300 910 R$ 29,41 R$ 38.233,00

predial &gua fria




67

Tubo PVC soldavel 32
mm, 6 m, marrom, p/
instalagdo predial
agua fria

und

650

455

R$ 30,63

R$ 19.909,50

68

Tubo PAD PN 80 cor
azul PN 1 MPa tipo A
20 mm, rolo 100 m

und

153

107

R$ 450,26

R$ 68.889,78

69

Tubo PAD PN 80 cor
azul PN 1 MPa tipo A
25 mm, rolo 100 m

und

130

91

R$ 378,12

R$ 49.155,60

Valor Total (Lote 2)

R$ 223.507,88

LOTE 3

Item

Descricao

Unid.

Quant. p/ Reg.

Quant. p/ Cons.

Valor Unit. Médio
(R$)

Valor Médio Total
(R$)

70

Kit cavalete PVC ¢/
registro, para
hidrémetro, 12" —
completo

und

1300

910

R$ 141,09

R$ 183.417,00

71

Kit cavalete PVC ¢/
registro, para
hidrémetro, %" —
completo

und

4000

2800

R$ 149,57

R$ 598.280,00

72

Extremidade/tubete p/
hidrometro PVC,
rosca, curta, ¢/ bucha
latdo, V2"

und

2600

1820

R$ 10,26

R$ 26.676,00

73

Extremidade/tubete p/
hidrometro PVC,
rosca, curta, ¢/ bucha
latdo, %4~

und

1300

910

R$ 13,48

R$ 17.524,00

Valor Total (Lote 3)

R$ 825.897,00

LOTE 4

ltem

Descricao

Unid.

Quant. p/ Reg.

Quant. p/ Cons.

Valor Unit. Médio
(R$)

Valor Médio Total
(R$)

74

Dispositivo OB 12" (&
14 mm) — encaixe
quadrado, ponta
macho (rosca externa)

und

18000

12600

R$ 4,32

R$ 77.760,00

75

Dispositivo OB 34" (&
18 mm) — encaixe
quadrado, ponta
macho (rosca externa)

und

5400

3780

R$ 4,50

R$ 24.300,00

76

Dispositivo OB 1” —
reutilizavel — encaixe
quadrado, ponta
macho (rosca externa)

und

1500

1050

R$ 14,82

R$ 22.230,00

77

Dispositivo OB 112" —
reutilizavel — encaixe
quadrado, ponta
macho (rosca externa)

und

100

70

R$ 28,28

R$ 2.828,00

78

Dispositivo OB 2” —
reutilizavel — encaixe
quadrado, ponta
macho (rosca externa)

und

25

18

R$ 28,85

R$ 721,25

Valor Total (Lote 4)

R$ 127.839,25

LOTE 5

Item

Descricdo

Unid.

Quant. p/ Reg.

Quant. p/ Cons.

Valor Unit. Médio
(R$)

Valor Médio Total
(R$)

79

Aplicador rigido
(chave) 10 cm —c/
rosca interna e
encaixe quadrado

und

50

35

R$ 75,74

R$ 3.787,00

80

Aplicador rigido
(chave) 20 cm — ¢/
rosca interna e
encaixe quadrado

und

50

35

R$ 88,52

R$ 4.426,00

81

Aplicador rigido
(chave) 40 cm — ¢/
rosca interna e
encaixe quadrado

und

50

35

R$ 109,15

R$ 5.457,50




Aplicador flexivel
82 (chave) 30 cm —c/ und 50 35 R$ 58,80 R$ 2.940,00
encaixe quadrado

Aplicador flexivel
83 (chave) 40 cm —c/ und 100 70 R$ 51,30 R$ 5.130,00
encaixe quadrado

Aplicador flexivel
84 (chave) 100 cm — ¢/ und 75 53 R$ 222,62 R$ 16.696,50
encaixe quadrado

Aplicador flexivel

85 (chave) 170 cm — ¢/ und 50 35 R$ 300,56 R$ 15.028,00
encaixe quadrado
Valor Total (Lote 5) R$ 53.465,00
VALOR TOTAL
(LOTE1+2+3+4 | R$1.893.045,89
+5)

2.4 Prazo para inicio da entrega do objeto:
O inicio da contratagao esté prevista para dezembro de 2026.
Os materiais objeto deste Termo de Referéncia terdo entrega com inicio ap6s emissdo da Ordem de Entrega.

2.5 Prazo para entrega:

O prazo maximo para entrega dos materiais sera de 30 dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Entrega.

Quando a Ordem de Entrega contemplar materiais pertencentes a mais de um lote, o prazo sera contado individualmente para cada fornecedor.

A prorrogagéo do prazo de entrega somente poderd ocorrer mediante solicitagdo formal e fundamentada da contratada, apresentada antes do término do prazo, sujeita a
andlise e a autorizagdo do SAERB, sem afastar a aplicagdo das penalidades cabiveis quando o atraso decorrer de responsabilidade da fornecedora.

2.6 Local de entrega ou execucéo:
Os materiais deverao ser entregues exclusivamente no Almoxarifado do SAERB, situado na Rodovia Km 01, n? 4773, Sentido BR-364 — Santa Inés, CEP 69907-701, Rio
Branco/AC ou local indicado pela administragdo na Ordem de Entrega.

2.7 Forma de Adjudicacéo:
A adjudicagao sera realizada por lote, observada a seguinte divisao:

e Lote 1 —itens 1 a 64;

e Lote 2 —itens 65 a 69;
e Lote 3—itens 70 a 73;
e Lote4—itens 74 a 78;
e Lote 5—itens 79 a 85.

O critério de julgamento sera o de menor prego por lote.

A licitante devera apresentar proposta para todos os itens integrantes do lote em que pretenda concorrer, indicando obrigatoriamente os pregos unitarios e o prego total do
lote.

Em nenhuma hipétese, inclusive na negociacéo, no ajuste da proposta ao valor do lance final ou no saneamento de erros, serd admitido preco unitario superior ao valor
unitario maximo estimado pela Administragao para o respectivo item, vedada a compensagao entre itens do mesmo lote (art. 82, §1°, e art. 59, Ill, da Lei n® 14.133/2021).
Né&o sera admitida a apresentacé@o de proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para cada item do lote, devendo o licitante cotar a totalidade dos quantitativos
registrados (art. 82, IV, da Lei n® 14.133/2021). A medida decorre do julgamento pelo menor prego por lote, que exige a comparacédo objetiva de propostas com os
mesmos quantitativos, e da interdependéncia técnica dos itens de cada lote; os quantitativos registrados sdo maximos e ndo obrigam o SAERB a adquiri-los
integralmente.

2.8 Predominancia de Mé&o de Obra:
Né&o se aplica, por se tratar de aquisicéo de bens.

2.9 Possibilidade de Prorrogacéo Contratual:

Sim. Por se tratar de fornecimento continuo (art. 62, XV, da Lei n® 14.133/2021), a vigéncia dos contratos decorrentes da Ata podera ser prorrogada sucessivamente,
respeitada a vigéncia maxima decenal, desde que haja previsdo no edital, que a autoridade competente ateste que as condigdes e 0s pregos permanecem vantajosos
para a Administragéo e que seja comprovada a existéncia de créditos orgamentarios.

3. FUNDAMENTAGCAO DA CONTRATAGAO

A contratagdo encontra-se fundamentada no Estudo Técnico Preliminar integrante do Processo SEI n® 0124.000639/2026-55, no Documento de Formalizagdo da Demanda, na
Meméria de Célculo dos Quantitativos e nos demais documentos da fase preparatéria.

A necessidade decorre da obrigagao institucional do SAERB de manter materiais hidraulicos disponiveis para a execugdo de servicos de manutencéo, reparacéo, substituicdo e
implantagao de ligagdes de agua, cortes, religagdes, instalagdo e substituicdo de hidrometros, padronizagdo de cavaletes e atendimento a vazamentos.

Nos ultimos 12 meses, foram registrados 8.189 servicos, incluindo cortes, religagdes, instalagbes e substituicdes de hidrémetros, implantacdo e padronizagao de ligagdes,
reparos em cavaletes e ramais e atendimento a vazamentos.

A demanda futura também considera a existéncia de 39.507 iméveis com ligagdo ativa e situagdo de inadimpléncia, correspondentes a um passivo de R$ 87.117.527,81, bem
como a ampliagdo das equipes responsaveis pelos cortes, que passaram de trés para 12 equipes, e a meta operacional de realizar até 10.000 cortes por ano.

A contratagdo também dara suporte as agdes de recuperagdo de receitas decorrentes das novas condi¢cdes de negociacdo e parcelamento aprovadas pela Resolugdo AGEAC
n? 120/2026, as acdes de micromedigdo e a instalacdo de hidrometros em condominios fechados, loteamentos e areas com condi¢cdes adequadas de abastecimento ou com
elevado nimero de denuncias de desperdicio.

A utilizagao do Sistema de Registro de Precos justifica-se pela impossibilidade de definir previamente o momento e a quantidade exata de cada solicitagdo, pela ocorréncia de
demandas operacionais variaveis e emergenciais e pela necessidade de entregas parceladas durante o periodo de 12 meses.

3.1 H4 legislacdo especial que deve ser considerada na contratacdo?
Sim.

3.1.1 al é a legislacéo especial?
A execucdo do fornecimento devera observar, além da legislacdo geral aplicavel as contratagcdes publicas, as seguintes referéncias e exigéncias técnicas e
regulatérias, no que couber:



a) Normas técnicas pertinentes, atualizadas e vigentes, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), especialmente as aplicaveis a tubos, conexdes,
registros e componentes de instalagdes hidraulicas, conforme exigéncias do TR e do instrumento convocatdrio;

b) Legislagdo de protecdo ao consumidor (Lei n® 8.078/1990), aplicavel ao fornecimento de produtos, incluindo requisitos de qualidade, seguranga, informagao
adequada e responsabilidade por vicios/defeitos, quando pertinente;

c) Demais leis, normas, regulamentos e exigéncias legais emanadas por 6rgdos fiscalizadores nos ambitos federal, estadual e municipal, aplicaveis ao
fornecimento, transporte, entrega, acondicionamento e destinagdo de residuos/embalagens, quando cabivel.

4. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGCAO

A contratagao justifica-se pela necessidade de assegurar disponibilidade regular de materiais hidraulicos indispensaveis a execugéo das atividades comerciais e operacionais do
SAERB.

A auséncia desses materiais compromete a realizagao de cortes e religagdes, a implantagéo e padronizagdo de ligagdes, a instalagao e substituicdo de hidrometros e os reparos
em cavaletes, ramais e vazamentos, causando reprogramacao de Ordens de Servigco, deslocamentos improdutivos, prolongamento de perdas de agua, atrasos no atendimento
aos usuarios e prejuizo a recuperagao de receitas.

Nos ultimos 12 meses, o0 SAERB executou 8.189 servigos. Esse histérico, entretanto, ndo representa integralmente a necessidade operacional, pois, em julho de 2025, foram
realizados apenas 96 servigos em razdo do desabastecimento de materiais, evidenciando demanda reprimida.

A proje¢édo também considera:

) aampliagao das equipes de corte de trés para 12;

) a meta de realizag&o de até 10.000 cortes anuais;

) a utilizagdo aproximada de dois dispositivos OB e dois caps por corte;

) a utilizagdo de luvas nas religagdes;

) a utilizagdo de kit de cavalete completo nas implantagdes e padronizagdes;

) aexpansao das agdes de instalagdo de hidrometros;

) o atendimento de ligagdes com extensdo de até 30 metros;

) o consumo de tubos, conexdes, adesivos e acessorios em reparos e vazamentos;

i) a necessidade de reposicao dos aplicadores utilizados por 14 equipes de campo e oito agentes de campo, considerando vida Util estimada de seis meses e reserva
técnica minima de 30%.

a
b
c
d
e

f
g
h

A aquisicado por Sistema de Registro de Pregos permitird que os materiais sejam solicitados de acordo com a demanda efetivamente verificada, sem obrigar o SAERB a adquirir
integralmente os quantitativos registrados, reduzindo o risco de desabastecimento, compras emergenciais e formagdo excessiva de estoque.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Os materiais deverao:

a) ser novos, sem uso anterior, em perfeitas condigdes de fabricagdo, conservagéo e funcionamento;

b) atender integralmente as descrigdes, dimensdes, materiais, classes de pressao, tipos de rosca, encaixes e demais especificagées constantes deste Termo de Referéncia;
c) apresentar compatibilidade dimensional e funcional com os sistemas de ligac&o, cavaletes, hidrémetros e redes utilizados pelo SAERB;

d) observar as normas ABNT/NBR expressamente aplicaveis a cada item;

e) ser entregues em embalagem adequada, quando aplicavel, com identificagdo do fabricante, marca, modelo ou referéncia comercial, lote e prazo de validade;

f) possuir prazo de validade remanescente suficiente para utilizagdo pelo SAERB, néo inferior a 75% do prazo total estabelecido pelo fabricante, para adesivos, pastas e
demais produtos sujeitos a vencimento;

estar acompanhados de ficha técnica, catalogo, manual, certificado ou documento equivalente, quando solicitado para comprovacéo das especificagdes;

g
h) estar livres de rachaduras, deformagdes, oxidagdo, rebarbas, falhas de rosca, danos de transporte ou outros defeitos que prejudiquem sua utilizagdo.

==

A indicagdo de compatibilidade néo representa exigéncia de marca ou fabricante especifico. A conformidade sera verificada por meio das caracteristicas técnicas, dimensdes,
roscas, encaixes, materiais e testes de funcionamento estabelecidos neste Termo de Referéncia.

5.1 Serd necessario vistoria?
N&o. A contratacéo refere-se ao fornecimento de bens com especificagdes objetivamente definidas, ndo sendo necessaria vistoria prévia.

5.2 Sera exigida amostra/prova de conceito?
Néo.

5.3 Qual serd a regra da subcontratacéo:

Né&o se aplica a subcontratagdo a atividade principal, pois o0 objeto consiste no fornecimento de bens.

A contratada poderd adquirir os produtos de fabricantes, distribuidores ou outros integrantes regulares da cadeia de fornecimento, permanecendo integralmente
responsavel perante o0 SAERB pela procedéncia, qualidade, conformidade, entrega, garantia e substituicdo dos materiais.

Né&o sera admitida a transferéncia das obrigagdes assumidas na Ata de Registro de Precos ou no contrato para terceiro.

5.4 Sera exigida garantia financeira do contrato?
Né&o sera exigida garantia financeira/garantia contratual.

5.5 Andlise dos riscos da contratagao:

A andlise de riscos desta contratacao foi realizada nos termos do art. 18, X, da Lei n® 14.133/2021 e da Instrugcdo Normativa CGM n? 003/2025, e esta registrada no Mapa
de Gerenciamento de Riscos juntado aos autos, que identifica, analisa, avalia e trata os eventos capazes de comprometer o planejamento, a selegdo do fornecedor e a
execucdo do fornecimento dos materiais hidraulicos.

Cada risco foi avaliado pela combinagao da probabilidade de ocorréncia e do impacto, em escala de 1 (muito baixo) a 5 (muito alto), e classificado nos niveis baixo,
médio, alto ou extremo, conforme a matriz do Anexo Unico da IN CGM n® 003/2025. Para cada risco foram definidos o tratamento (evitar, mitigar, compartilhar ou aceitar),
as agdes preventivas e de contingéncia e os responsaveis.

Foram identificados 22 riscos, dos quais 15 de nivel alto e 7 de nivel médio, sem riscos de nivel extremo. Ap6s a adogdo das medidas de tratamento previstas, o risco
residual passa a 2 riscos de nivel alto, 19 de nivel médio e 1 de nivel baixo, considerados toleraveis pela Administragdo, desde que mantidos os controles indicados.

Os principais riscos e respectivas medidas sdo os seguintes:

Id Risco Fase Nivel | Medidas de tratamento Responsavel | Nivel
residual
RO1 | Estimativa de precos | Planejamento | 12 — Aplicar de forma uniforme | GELIC 4 —
em desconformidade | — pesquisa Alto o descarte individual dos Médio
com a IN CGM n® de pregos pregos que destoam 30%
014/2025 e o art. 37 ou mais da média e a
do DM 400/2023 média dos validos, com

memoéria de célculo em
féormulas (Mapa de Precos
atualizado); Consolidar a
metodologia, as fontes e as
justificativas em Nota
Técnica (art. 33 da IN);
Juntar os comprovantes de
todas as fontes (FO1 a
F57)




RO2 | Preco estimado Planejamento | 9 — Incluir tabelas oficiais GELIC/ 6—
abaixo do praticado |/ Selegdo do | Alto (SINAPI e ORSE) na cesta | Pregoeiro/CPL | Médio
no mercado em itens | fornecedor e registrar a andlise de 02 - SMGA
especificos aderéncia ao mercado na
(registros de esfera, Nota Técnica; Acompanhar
colares de 100 mm, a disputa desses itens e a
luva de unidgo PAD negociagao dos unitarios
20 mm), com risco na sessao
de item sem
proposta aceitavel

RO3 | Iltens com menos de | Planejamento | 6 — Justificar na Nota Técnica | GELIC 4—
trés pregos validos — pesquisa Médio | a amplitude da pesquisa Médio
(itens 27, 54 e 60) de pregos (57 fontes) e a adogao da

média dos dois pregos
vélidos

R04 | Cotagdes diretas de | Planejamento | 12 — Solicitar aos fornecedores | GELIC 6—
fornecedores — pesquisa Alto a ratificagdo ou atualizacéo Médio
recebidas ha mais de pregos das propostas antes da
de 6 meses na data publicagéo; Registrar na
de divulgagao do Nota Técnica o carater
edital (art. 14, VII, da complementar da pesquisa
IN CGM n® direta (art. 14, §4°, da IN)

014/2025)

RO5 | Especificagao Planejamento | 9 — Revisar as descricbes com | GECOM 6—
técnica insuficiente, | — Alto o setor técnico, retirar (setor Médio
ambigua ou restritiva | especificagao termos restritivos e demandante)

(ex.: “luva de uniao” padronizar as descrigoes
do item 46; em todos os documentos;
expressao “modelo Exigir conformidade com
original” nos itens 74 as normas ABNT aplicaveis
a 85)

R06 | Divergéncias entre Planejamento | 12 — Atualizar DFD, ETP e TR GELIC/ 6—
DFD, ETP, TR, — instrugéo Alto com as corregdes do Pregoeiro/CPL | Médio
Edital e minutas processual Parecer da PGM e da 02 — SMGA
(valores, prazos, Analise n® 48/2026, com
prorrogagao, quadro de alteragoes;
habilitagéo, Replicar as definigdes no
ME/EPP) Edital, na Minuta do

Contrato e na Minuta da
ARP

RO7 | Quantitativos Planejamento | 6 — Manter a Memoéria de GECOM 4 —
superestimados ou - Médio | Calculo dos Quantitativos (setor Médio
subestimados quantificagcéo com base no histérico de demandante)

8.189 servigcos e nas metas
operacionais; Usar o SRP,

que nao obriga a aquisigdo
integral

RO8 | Restricao a Planejamento | 8 — Justificar técnica e GECOM 4 —
competitividade pelo |/ Selegédo do | Alto economicamente a (setor Médio
agrupamento em fornecedor adjudicacéo por lote (ETP | demandante) /
lotes 9 e TR 7); Formar lotes por | GECOM

familias de produtos do (setor

mesmo segmento e manter | demandante) /
o lote 5 exclusivo para GELIC
ME/EPP

R0O9 | Lote deserto ou Selegédo do 12 - Ampla divulgagao do GELIC/ 8 — Alto
fracassado (em fornecedor Alto certame e prazos Pregoeiro/CPL
especial o lote 5, adequados; Estimativa de | 02 — SMGA
exclusivo para precos ancorada em fontes
ME/EPP, e os lotes diversificadas
com itens de prego
estimado reduzido)

R10 | Proposta com prego | Selecéo do 9- Vedar, no TR e no Edital, GELIC/ 3-
unitario acima do fornecedor Alto precgo unitario acima do Pregoeiro/CPL | Médio
estimado ou estimado, inclusive na 02 - SMGA/
compensacéao entre negociagao e no Pregoeiro/CPL
itens do lote (“jogo saneamento (art. 82, §12, 02 — SMGA
de planilha”) da Lei n® 14.133/2021);

Analisar a aceitabilidade de
cada prego unitario

R11 | Proposta inexequivel | Sele¢édo do 6— Diligenciar a composi¢ao Pregoeiro/CPL | 3 —

fornecedor Médio | de pregos quando houver | 02 — SMGA Médio
indicio de inexequibilidade
(art. 59, §2°, da Lei n®
14.133/2021)

R12 | Contratacéo de Selecédo do 8- Exigir atestado de GECOM 6—
fornecedor sem fornecedor / | Alto capacidade técnica de (setor Médio
capacidade Execugéo fornecimento compativel demandante) /
econdmico- com o lote; Pagamento Pregoeiro/CPL
financeira, em razéo somente apds a entregae | 02-SMGA/
da exigéncia apenas o recebimento de cada Setor de

de certidao negativa
de faléncia

parcela

orcamento e
finangas




Medidas gerais de tratamento dos riscos:
a) especificagdes técnicas claras, objetivas e sem indicagdo de marca, com exigéncia de conformidade as normas ABNT aplicaveis;

b
c
d
e
9
h

vedagao de preco unitario superior ao estimado, inclusive na negociagao;
fornecimento parcelado e condicionado a demanda efetiva;
f) controle de estoque, consumo e saldos registrados;
) conferéncia quantitativa e qualitativa no recebimento, com teste de compatibilidade entre dispositivos OB e aplicadores;
) recusa e substituicdo dos materiais em desconformidade, sem 6nus para o SAERB;

i) acompanhamento continuo pelo fiscal e pelo gestor;
)

j) registro das ocorréncias e aplicacdo das penalidades cabiveis.

5.6 A selecdo serd restrita a produtos pré-qualificados?

Nao.

5.7 O objeto é um produto com julgamento pelo ciclo de vida?

Nao.

5.8 O objeto possui critérios de inovacéo e/ou desenvolvimento nacional sustentavel?

Nao.

6. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO
A solucéo consiste na formacdo de Ata de Registro de Precos para futura e eventual aquisicao de 85 itens de materiais hidraulicos, organizados em cinco lotes tecnicamente
homogéneos, com fornecimento continuo, destinados ao atendimento das atividades comerciais e operacionais do Servigo de Agua e Esgoto de Rio Branco - SAERB.

A solugdo compreende os seguintes lotes:

a) Lote 1 —itens 1 a 64: conexdes, adaptadores, caps, colares, luvas, registros, adesivos, acessoérios e demais consumiveis hidraulicos;

)

) pesquisa de precos com descarte individual dos valores que destoam 30% ou mais da média e prego estimado pela média dos validos;
) diviséo do objeto em cinco lotes tecnicamente homogéneos, com lote 5 exclusivo para ME/EPP;
)
)

R13 | Impugnagbes ao Selegdo do 6— Saneamento prévio dos GELIC/ 4 -
edital e recursos fornecedor Médio | documentos conforme o Pregoeiro/CPL | Médio
administrativos Parecer da PGM e a 02 - SMGA

Andlise n? 48/2026

R14 | Atraso na entrega Gestao / 12— Prazo maximo de entrega | Almoxarifado / | 8 — Alto
dos materiais Execugéo Alto e acompanhamento das GECOM
(logistica até Rio Ordens de Entrega; (setor
Branco/AC) Planejamento dos pedidos | demandante) /

com antecedéncia e Fiscal do
controle de estoque contrato
minimo

R15 | Entrega de material | Gestdo/ 9-— Recebimento provisério e Fiscal do 6—
com defeito ou em Execugéo Alto definitivo com conferéncia | contrato / Médio
desacordo com a técnica e checklist; Exigir Fiscal do
especificacdo fichas técnicas e contrato /

conformidade ABNT Almoxarifado

R16 | Incompatibilidade Gestéo / 8— Especificar dimensoes, Fiscal do 4 —
entre dispositivos Execugéo Alto encaixe quadrado e rosca | contrato / Médio
OB (lote 4) e de forma objetiva nos dois | GECOM
aplicadores (lote 5) lotes; Realizar teste de (setor
de fornecedores compatibilidade no demandante)
diferentes recebimento

R17 | Ruptura de saldo da | Gestéao/ 8 — Controle mensal de saldos | Gestor do 4 -
Ata ou consumo Execugao Alto e consumo por item contrato / Médio
acima do previsto Almoxarifado

R18 | Pedidos de Gestao / 9- Regras de reajuste (IPCA | GELIC 6—
reequilibrio ou Execugao Alto ap6s 12 meses) e de Médio
revisdo de pregos reequilibrio definidas no TR
por variagao de e nas minutas
custos (PVC, PEAD,
frete)

R19 | Prorrogagédo do Gestao / 6— Pesquisa de precos e Gestor do 3-
contrato de Execugao Médio | ateste de vantajosidade contrato / Médio
fornecimento antes de cada prorrogagao | Diretor-
continuo sem Presidente
comprovagéao de
vantajosidade (arts.

106 e 107 da Lei n®
14.133/2021)

R20 | Insuficiéncia de Gestao / 8- Declaracéo de Setor de 4—
créditos Execugéo Alto disponibilidade orgamento e Médio
orgamentarios na orgamentaria e verificagdo | finangas /
contratagdo ou no de créditos a cada Diretor-
inicio de cada contratagéo e exercicio Presidente
exercicio (art. 106, 11)

R21 | Destinagao Gestao / 4 - Exigir do fornecedor o Fiscal do
ambiental Execugao Médio | recolhimento dos materiais | contrato
inadequada de recusados e a logistica
embalagens e reversa aplicavel
materiais recusados

R22 | Fiscalizagdo Gestao / 6— Designacéo formal de Diretor- 3-
deficiente da Execugao Médio | gestor e fiscais e uso de Presidente / Médio
execucao checklist de recebimento Gestor do

contrato



b) Lote 2 —itens 65 a 69: tubos de PVC e PEAD/PAD;

c) Lote 3 —itens 70 a 73: kits de cavalete e extremidades/tubetes para hidrémetros;
d) Lote 4 —itens 74 a 78: dispositivos OB;

e) Lote 5—itens 79 a 85: aplicadores rigidos e flexiveis para dispositivos OB.

Os materiais serdo empregados na manutengao, reparagdo, substituicdo, padronizagdo e implantagédo de ligagdes domiciliares de agua, bem como na realizagdo de cortes,
religacdes, instalagdo e substituicdo de hidrdmetros, recuperagao de cavaletes, reparagdo de vazamentos e atendimento as demais Ordens de Servigo executadas pelo SAERB.
A contratagé@o por Sistema de Registro de Pregos permitira que as aquisicdes sejam realizadas conforme a necessidade efetivamente verificada durante o periodo de vigéncia
da Ata, sem obrigar o SAERB a adquirir integralmente os quantitativos registrados.

A solugédo abrangera todo o ciclo do fornecimento, incluindo:

) emissao das Ordens de Entrega pelo SAERB, com identificagdo dos itens, quantidades, lote e local de entrega;

) fornecimento dos materiais nas quantidades solicitadas;

) transporte, carga, descarga, acondicionamento e entrega dos materiais;

) apresentagdo de catalogos, fichas técnicas, certificados, manuais ou documentos de conformidade, quando exigidos;

) recebimento provisério, com conferéncia quantitativa, documental e visual;

) verificagdo da qualidade, das dimensdes, das roscas, dos encaixes, dos materiais empregados, da integridade fisica e da compatibilidade dos produtos;
) realizagdo de testes de encaixe e compatibilidade entre os dispositivos OB e os respectivos aplicadores, quando necessério;

) recebimento definitivo ap6s a comprovagéo da conformidade;
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) substituicdo dos materiais recusados, defeituosos, avariados ou incompativeis, sem custos adicionais para o SAERB;
) garantia contra vicios e defeitos de fabricagéo;
) retirada e destinagdo ambientalmente adequada dos materiais recusados e das respectivas embalagens, quando aplicavel.

J
K
Os materiais deverdo ser novos, sem uso anterior, adequadamente embalados e compativeis com as especificacdes constantes deste Termo de Referéncia. Nao sera admitido
o fornecimento de produtos recondicionados, remanufaturados, recuperados ou que apresentem sinais de utilizagao anterior.
A compatibilidade dos dispositivos OB e dos aplicadores sera assegurada por requisitos objetivos relacionados as dimensdes, roscas, encaixes e caracteristicas funcionais, sem

indicagdo ou direcionamento para marca, fabricante ou modelo especifico.
Compete a contratada:

a) fornecer os materiais solicitados dentro dos prazos estabelecidos;
b) assegurar a procedéncia, a qualidade e a conformidade dos produtos;
C) responsabilizar-se pelo transporte, carga, descarga e entrega;
d) apresentar a documentagao técnica exigida;

€) substituir os materiais recusados ou defeituosos;

f) cumprir as obrigagdes de garantia e destinagdo ambiental que Ihe forem aplicaveis.

a) planejar e emitir as Ordens de Entrega;

b) controlar os quantitativos, os saldos da Ata e os niveis de estoque;

c) receber, conferir, armazenar e distribuir os materiais;

d) fiscalizar o cumprimento das obrigages;

e) registrar as ocorréncias e aplicar as medidas administrativas cabiveis;

f) realizar, por meio de suas préprias equipes, a aplicagdo dos materiais nas atividades de campo.

A instalagdo e a aplicagdo dos materiais em campo serdo realizadas pelas equipes e agentes do SAERB e nao integram o objeto da contratagéo.
A solugdo devera assegurar a disponibilidade de insumos necessarios a execucéao das Ordens de Servico, reduzir o risco de desabastecimento e de contratacdes emergenciais,
ampliar a capacidade de atendimento das equipes e proporcionar maior eficiéncia as agdes de manutengao, micromedi¢éo, redugédo de perdas e recuperacéo de receitas.

6.1 O objeto possui exigéncias a serem feitas apos a entrega/execucéo?
Sim. Apés a entrega, os materiais estardo sujeitos ao recebimento provisério e definitivo pelo SAERB, compreendendo, conforme a natureza de cada item:

conferéncia das quantidades entregues com a respectiva Ordem de Entrega e Nota Fiscal;

verificagdo da integridade fisica dos materiais e de suas embalagens;

conferéncia da descricdo, unidade, marca, fabricante, modelo ou referéncia comercial, lote e prazo de validade, quando aplicavel;

verificagdo das dimensdes, materiais de fabricagao, classes de presséo, diametros, tipos de rosca, encaixes e demais especificacdes técnicas;
andlise de catalogos, fichas técnicas, certificados, manuais, laudos ou documentos equivalentes, quando exigidos;

realizagao de testes de encaixe, funcionamento e compatibilidade, especialmente para os dispositivos OB e seus respectivos aplicadores;
verificagdo do prazo de validade remanescente dos adesivos, pastas e demais produtos sujeitos a vencimento;

emissao do recebimento definitivo somente apds a comprovagéo da conformidade quantitativa e qualitativa dos materiais.
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A assinatura do comprovante de entrega, do documento de transporte ou da Nota Fiscal ndo representa recebimento definitivo nem aceitagéo da qualidade dos produtos.
Os materiais que apresentarem vicios, defeitos, avarias, divergéncia de quantidade, incompatibilidade ou desconformidade com as especificagdes poderao ser recusados,
no todo ou em parte.

A contratada devera retirar e substituir os materiais recusados no prazo estabelecido pelo SAERB, contado do recebimento da notificagdo, sem custos adicionais e sem
prejuizo da aplicacéo das penalidades cabiveis.

O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade da contratada por vicios ocultos, defeitos de fabricagdo, inadequagédo ao uso ou descumprimento das condigdes de
garantia.

6.2 Exige respeito as normas especificas de descarte?

Sim. A contratada devera cumprir a legislagdo e as normas ambientais aplicaveis ao acondicionamento, transporte, recolhimento e destinagdo de materiais e embalagens.
Os materiais defeituosos, avariados, vencidos, recusados ou entregues em desconformidade deverdo ser retirados pela contratada, que ficara responsavel por sua
destinagdo ambientalmente adequada, vedado o descarte nas dependéncias do SAERB ou em locais ndo autorizados.

A contratada devera observar as obrigacdes de logistica reversa quando legalmente aplicaveis ao produto, componente ou embalagem.

As embalagens utilizadas dever&o limitar-se ao necessario para protecao e transporte dos materiais e, sempre que tecnicamente possivel, deverdo ser reciclaveis,
reutilizaveis ou produzidas com materiais de menor impacto ambiental.

Compete ao SAERB realizar a segregacédo, o armazenamento temporario e a destinagdo ambientalmente adequada das embalagens e dos residuos gerados apds a
efetiva utilizagdo dos materiais por suas equipes.

Quando solicitado pela fiscalizagédo, a contratada devera apresentar comprovante de recolhimento ou destinagdo ambientalmente adequada dos materiais recusados ou
substituidos.

7. DO PARCELAMENTO
O objeto sera parcelado em cinco lotes, formados conforme a natureza, a aplicagao, a compatibilidade, a logistica de fornecimento e as praticas do mercado.
A composi¢ao adotada é a seguinte:

* Lote 1 —itens 1 a 64: conexdes, adaptadores, caps, colares, luvas, registros, adesivos, acessorios e consumiveis;
¢ Lote 2 —itens 65 a 69: tubos de PVC e PEAD/PAD;

* Lote 3 —itens 70 a 73: kits de cavalete e extremidades/tubetes para hidrémetros;

¢ Lote 4 —itens 74 a 78: dispositivos OB;

* Lote 5 —itens 79 a 85: aplicadores rigidos e flexiveis para dispositivos OB.

O agrupamento evita a realizagdo de 85 adjudicagdes e a consequente multiplicagdo de fornecedores, atas, pedidos, entregas e procedimentos de fiscalizagdo, promovendo
maior eficiéncia administrativa e melhor coordenagéo logistica.
A adocéo de lote Unico para todos os materiais ndo se mostrou adequada, pois poderia restringir a participagdo de fornecedores especializados e exigir que uma Unica empresa



possuisse portfélio abrangendo conexdes, tubos, kits, dispositivos OB e ferramentas especificas.

Os tubos foram reunidos em lote préprio em razdo das caracteristicas de armazenamento, volume, transporte e perfil de fornecedores. Os kits de cavalete e tubetes foram
agrupados por sua utilizagdo conjunta nas instalagdes e padronizagdes. Os dispositivos OB foram separados dos aplicadores porque possuem natureza, vida Util, frequéncia de
reposicdo e mercado fornecedor distintos.

Embora os dispositivos OB e os aplicadores devam ser funcionalmente compativeis, essa compatibilidade sera assegurada por especificagdes objetivas de dimensdes, roscas,
encaixes e testes, ndo sendo necessdria sua aquisigdo no mesmo lote nem admitida a indicagéo direcionada de marca.

A adjudicagao sera realizada pelo menor prego total de cada lote, condicionada a aceitabilidade dos pregos unitarios de todos os itens que o compdem.

A licitante devera apresentar proposta para a totalidade dos itens do lote em que participar. Nao serd admitida proposta parcial dentro do mesmo lote, nem proposta em
quantitativo inferior ao maximo previsto para cada item (art. 82, 1V, da Lei n® 14.133/2021).

7.1 Da Justificativa Técnica e Economica para o Julgamento de "Menor Preco Por Lote":

A adogdo do critério de julgamento pelo menor prego por lote fundamenta-se na natureza do objeto, nas caracteristicas dos materiais, na organizagdo do mercado
fornecedor e na busca pela proposta mais vantajosa para a Administragdo, observados os principios da economicidade, da competitividade, da eficiéncia e do
parcelamento das contratagdes publicas, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

A divisdo do objeto em cinco lotes foi estabelecida considerando a afinidade entre as familias de materiais, suas finalidades de utilizagdo, as caracteristicas de
fornecimento, as condigdes logisticas e o perfil dos potenciais fornecedores, evitando tanto a reunido de todos os itens em um Unico lote quanto a fragmentagéo excessiva
da aquisicéo.

Sob o aspecto econdmico e administrativo, o agrupamento busca reduzir a fragmentagéo da contratacdo, a multiplicagdo de procedimentos de adjudicacéo e a quantidade
de fornecedores a serem gerenciados, favorecendo a organizagédo das entregas, o acompanhamento dos fornecimentos, o recebimento dos materiais e a fiscalizagao das
obrigagdes assumidas. Esse beneficio é especialmente relevante no Lote 1, que reine 64 itens, muitos deles de baixo valor unitario, cuja adjudicacé@o individualizada
poderia elevar os custos administrativos e logisticos em comparag@o com o valor dos préprios materiais. O fornecimento por lote também pode favorecer a racionalizagao
do transporte e a diluigdo dos custos de frete até Rio Branco/AC.

A divisdo em cinco lotes, em vez da contratagdo global de todos os materiais, busca preservar a competitividade, permitindo a participagdo de fornecedores
especializados nas respectivas familias de produtos, sem exigir que uma Unica empresa disponha de todo o conjunto de materiais abrangidos pelo objeto. A composi¢éo
adotada procura, assim, conciliar a eficiéncia administrativa com a possibilidade de participagdo de empresas de diferentes segmentos do mercado, observadas as
condigdes de participagdo e o tratamento legal aplicavel as microempresas e empresas de pequeno porte.

O critério de julgamento pelo menor prego por lote sera aplicado sem afastar a andlise individualizada da aceitabilidade dos pregos unitarios. Para tanto, as licitantes
deverdo apresentar proposta para todos os itens do lote em que pretendam concorrer, indicando os respectivos pregos unitarios e o prego total do lote. A classificagdo
observara o menor preco total, desde que a proposta atenda as especificagdes técnicas e aos demais requisitos do Termo de Referéncia e do edital.

Como salvaguarda da economicidade, a aceitaco da proposta ficara condicionada a observancia dos valores unitarios maximos admitidos pela Administragdo para cada
item e do valor global maximo estimado para o respectivo lote. Ndo sera admitida a aceitagéo de prego unitario superior ao limite estabelecido para o item, ainda que o
valor total do lote seja inferior ao estimado, inclusive apds eventual negociacdo. Também serdo analisados eventuais indicios de inexequibilidade, conforme as regras do
edital e a legislagdo aplicavel.

Dessa forma, o julgamento pelo menor prego por lote concilia a racionalizagdo administrativa e logistica, a preservagao da competitividade e a obtengao da proposta mais
vantajosa, sem prejuizo do controle dos pregos unitarios e da conformidade técnica dos materiais a serem fornecidos.

8. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1 Prazo de vigéncia do Contrato:

A contratagao decorrente da Ata tera vigéncia de 12 meses.

Por se tratar de fornecimento continuo (art. 62, XV, da Lei n? 14.133/2021), a vigéncia dos contratos decorrentes da Ata podera ser prorrogada sucessivamente,
respeitada a vigéncia maxima decenal, desde que haja previsdo no edital, que a autoridade competente ateste que as condigdes e 0s pregos permanecem vantajosos
para a Administragéo e que seja comprovada a existéncia de créditos orgamentarios.

8.2 Dos acréscimos e supressdes do contrato:
A contratada devera aceitar, nas mesmas condi¢des contratadas, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios no objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme dispde o art. 125 da Lei n® 14.133/2021.

.3 Form X a ntrato:
A execugdo do contrato ocorrera de forma indireta, mediante fornecimento continuo, sob demanda, conforme as necessidades operacionais do SAERB.
As aquisi¢des serdo realizadas por meio de Ordens de Entrega, que deverao indicar, no minimo:

0 numero da Ata de Registro de Precos ou do instrumento contratual;
o lote e os itens solicitados;

as quantidades;

o local de entrega;

0 prazo para entrega;

a identificagdo do responsavel pelo recebimento.

A existéncia de pregos registrados ndo obriga o SAERB a adquirir integralmente os quantitativos previstos.

.4 Regime de ex a ntrato:
Né&o se aplica regime de execugéo de servigos, pois 0 objeto consiste na aquisigdo de bens comuns.

8.5 Critério e Prazo para recebimento provisério:

O recebimento provisério ocorrera no momento da entrega ou no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, mediante conferéncia inicial da quantidade, da documentacéo, da
integridade das embalagens e das condigdes aparentes dos materiais.

O recebimento provisério ndo representa aceitagao definitiva nem afasta a realizagdo de verificagdes técnicas posteriores.

A assinatura de Nota Fiscal, comprovante de entrega ou documento de transporte tera apenas a finalidade de registrar o recebimento fisico inicial dos materiais.

8.6 Critério e Prazo para recebimento definitivo:
O recebimento definitivo ocorrera no prazo méaximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento provisério, apds a verificagio:

das quantidades entregues;

da correspondéncia com a Ordem de Entrega e a Nota Fiscal;

da integridade e qualidade dos materiais;

das dimensdes, roscas, encaixes, materiais, classes de pressdo e demais especificagdes técnicas;
da marca, fabricante, modelo ou referéncia comercial, lote e validade, quando aplicaveis;

dos catélogos, fichas técnicas, certificados ou documentos exigidos;

da compatibilidade e do funcionamento dos dispositivos OB e aplicadores, quando cabivel.

O recebimento definitivo sera formalizado mediante atesto da Nota Fiscal, termo de recebimento ou documento equivalente.
Os materiais poderéo ser recusados, no todo ou em parte, quando apresentarem divergéncias, avarias, vicios, defeitos, incompatibilidade ou desconformidade com este
Termo de Referéncia.
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A contratada devera retirar e substituir os materiais recusados no prazo de cinco dias Uteis, contado do recebimento da notificacdo, salvo se a Administragéo,
considerando a natureza ou a quantidade do material, estabelecer prazo diverso de forma fundamentada.
A substituicdo ocorrera sem 6nus para o0 SAERB e sem prejuizo da aplicacédo das penalidades cabiveis.

8.7 Local de entrega ou execucéo:
Os materiais deverdo ser entregues exclusivamente no Alimoxarifado do SAERB, localizado na Rodovia Km 01, n® 4773, Sentido BR-364 — Santa Inés, CEP 69907-701,

Rio Branco/AC, em dias e horarios de expediente, ou conforme orientagéo formal da Administragdo.

8.8 Como atingiremos os resultados pretendidos do contrato?
Os resultados pretendidos serdo alcangados por meio:

do registro de precos dividido em cinco lotes tecnicamente homogéneos;

da emissdo de Ordens de Entrega conforme a demanda efetiva;

do controle dos quantitativos registrados, adquiridos e remanescentes por item e lote;

da programagéo das aquisigdes com base no consumo, na demanda operacional e nos niveis de estoque;
da conferéncia quantitativa e qualitativa dos materiais;

da utilizagdo de critérios objetivos de qualidade e compatibilidade;

do acompanhamento dos prazos e do desempenho de cada fornecedor;

da recusa e substituicdo dos materiais em desconformidade;

da aplicagdo de medidas corretivas e penalidades, quando cabiveis; e

da integragdo entre as requisigdes, o almoxarifado e as Ordens de Servigo executadas em campo.

A execugdo deverd assegurar a disponibilidade dos materiais necessarios as atividades de manutengdo, implantagdo e padronizagdo de ligagdes, instalagido e
substituicdo de hidrémetros, cortes, religagdes, reparos em cavaletes e ramais e atendimento a vazamentos.

8.9 Garantia exigida do objeto

Os materiais dever&o possuir garantia contra vicios e defeitos de fabricagdo, sem prejuizo das garantias previstas na legislagdo aplicavel.

Para os itens duraveis, a garantia minima sera de 12 meses, contados do recebimento definitivo, salvo quando o fabricante oferecer prazo superior.

Para adesivos, pastas e outros produtos sujeitos a vencimento, sera observado o prazo de validade indicado pelo fabricante e a exigéncia de validade remanescente
minima prevista neste Termo de Referéncia.

A contratada devera substituir, sem 6nus para o SAERB, os materiais que apresentarem vicio ou defeito de fabricacao durante o periodo de garantia.

O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade da contratada por vicios ocultos identificados posteriormente.

8.10 Condicdes de manutencéo:
Né&o se aplica, pois o objeto consiste na aquisi¢do de materiais hidraulicos e nédo inclui servigo de manutengéo.

8.11 Condicdes de assisténcia técnica:
Né&o se aplica por ser aquisicdo de material de consumo comum. A contratada, entretanto, permanecera responsavel pelo atendimento das solicitagdes relacionadas a
garantia, substituicdo de materiais defeituosos e esclarecimentos técnicos sobre os produtos fornecidos.

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

9.1 Forma de Formalizacdo Contratual:

A contratagdo sera formalizada através de Termo de Contrato.

9.2 Obrigagdes especificas da CONTRATADA:

Manter ao longo da execugéo do contrato, seus requisitos de habilitacdo, assegurando a qualidade dos materiais fornecidos;

Fornecer os produtos somente ap6s o recebimento da ordem do pedido de material, em conformidade com os quantitativos solicitados;

Caso o fornecimento nédo seja feito dentro do prazo, a CONTRATADA ficara sujeita a multa estabelecida neste edital.

Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessarios para o cumprimento integral do objeto deste edital;

Executar diretamente o fornecimento sem transferéncia de responsabilidade ou subcontratagdo, ndo autorizada pelo CONTRATANTE;

Assumir a responsabilidade por quaisquer danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, dolo quando do fornecimento dos
materiais, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou ao acompanhamento pelo CONTRATANTE;

Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e sociais da empresa e seus empregados, mantendo-os atualizados e quitados de acordo com as normas vigentes;

Para cada solicitagéo sera expedida uma ordem de fornecimento, por escrito, com a respectiva data de emissdo, em 02 (duas) vias de igual teor, assinada pelo
representante do CONTRATANTE;

Troca/por qualquer produto que nédo esteja de acordo com o especificado.

Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagdo (art. 116, da Lei n.2 14.133, de 2021);

Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas
vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lei n.? 14.133, de 2021);

9.3 Obrigacdes especificas do CONTRATANTE (SAERB):

Constituem obrigagdes do contratante:

-
~

Realizar o empenho da respectiva dotagdo orgamentaria;

Publicar o contrato no portal nacional de contratagdes publicas;

Comunicar ao contratado a publicagao do contrato no portal nacional de contratagdes publicas;

Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato, registrando as eventuais ocorréncias;

Comunicar imediatamente ao contratado qualquer defeito ou deficiéncia que venha a constatar, referente a execucéo do objeto deste contrato;
Informar alteragdes no cronograma, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas;

Fornecer, em tempo habil, todas as informagdes necessarias para o cumprimento das obrigagdes por parte do contratado.

9.4 Da Fiscalizagdo e Gestao Contratual:
9.4.1 Do Fiscal

Séo atribuigdes do fiscal de contratos, sem prejuizo das demais previstas no Decreto Municipal n® 400/2023 e na Lei Federal n® 14.133/2021:

Conhecer o inteiro teor do Edital e seus anexos ou da Ata de Registro de Pregos, do Instrumento Contratual, seus anexos e eventuais aditivos/apostilamentos;

Avaliar a quantidade e a qualidade dos servigos executados ou dos bens entregues;

Atestar, em documento habil, o fornecimento ou a entrega de bens permanentes ou de consumo e a prestacéo do servigo, apés conferéncia prévia do objeto contratado;
No caso de servigos, controlar a efetividade e eficacia da sua execugdo em estrita observancia ao estabelecido no contrato (especificagdes e Normas técnicas, por
exemplo), solicitando a correcéo de eventuais vicios, imperfeigdes, deficiéncias e/ou omissées;

No caso de compras, acompanhar a entrega dos bens, verificando sua quantidade e qualidade;

Registrar todas as ocorréncias havidas durante o periodo de execugao do contrato, em livro préprio;

Observar os prazos contratuais para a regularizagdo de eventuais falhas e, no caso da inexisténcia de sua previsao, estabelecer juntamente com o Gestor de Contrato,
prazo razoavel para medida saneadora.
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Conhecer suas atribuigdes e responsabilidades para o exercicio das atividades de fiscalizagdo;

Assegurar-se do cumprimento integral das obrigagdes contratuais assumidas pela contratada;

Apresentar, periodicamente ou quando solicitado, relatério circunstanciado de acompanhamento da execucéo do servigo, da entrega do material ou do bem, que devera
ser instruido com registros fotograficos e demais documentos probatérios, quando for o caso;

Acompanhar rotineiramente a execugdo dos servigos contratados, assim como conferir se os materiais ou bens requisitados foram entregues em perfeitos estado e nas
mesmas condigdes e caracteristicas pactuadas;

Atuar em tempo habil na solucéo dos problemas que — porventura - venham a ocorrer ao longo da execucéo contratual, desde que nédo ultrapassem suas competéncias;
Encaminhar as questdes que ultrapassarem suas atribuicées ao Gestor do Contrato;

Providenciar, sempre por escrito, a obtengédo de esclarecimentos, auxilio ou suporte técnico para aqueles casos em que tiver ddvidas sobre a providéncia a ser adotada.
Indicar, em nota técnica, a necessidade de eventuais descontos a serem realizados no valor mensal dos servigos, por meio de glosas que serdo escritas no verso da nota
ou documento equivalente;

Cientificar o gestor do contrato e o Ordenador de Despesas do érgao/entidade contratante da possibilidade de nao concluséo do objeto na data pactuada, com as devidas
justificativas;

Realizar, juntamente com a contratada, as medigdes dos servigos nas datas estabelecidas, antes de atestar as respectivas notas fiscais;

Reportar-se sempre ao preposto da contratada, nao devendo, em hip6tese alguma, dar ordens diretamente aos seus empregados;

17)

18)

19) Emitir atestados ou certiddes de avaliagao dos servigos prestados;

20) Emitir atestado ou certiddo de realizagdo de servigos, total ou parcial;

21) Controlar a medigéo do servigo executado, aprovando somente a medicao dos servidos efetivamente realizados;
22) Informar o Gestor do Contrato sobre irregularidade que deva ser sanada;

23)

24

19
20

21
22
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Glosar as medigdes quando houver méa execugéo do contratado ou mesmo a sua ndo execugao e, com isso, sugerir a aplicagado de penalidades ao contratado em face do
inadimplemento de suas obrigacdes; e
Representar, levando ao conhecimento das autoridades a execugao de ato ilicito que tenha tido conhecimento em razéo de seu oficio.

9.4.2 Do Gestor:
Séo atribuigdes do Gestor de Contratos, sem prejuizo das demais previstas no Decreto Municipal n® 400/2023 e na Lei Federal n® 14.133/2021:

Conhecer o inteiro teor do Edital e seus anexos ou da Ata de Registro de Pregos, do Instrumento Contratual e seus eventuais aditivos;

Gerenciar todo o Processo Administrativo de Despesa Publica — PADP referente a contratacéo;

Assegurar-se do cumprimento integral das obrigag6es contratuais assumidas, com qualidade e em respeito a legislagdo vigente;

Solicitar periodicamente ao fiscal do contrato relatério das ocorréncias para que, sendo o caso, possa tomar as providéncias cabiveis a fim de corrigi-las;

Atuar em tempo habil na solu¢éo dos problemas de sua algada que venham a ocorrer ao longo da execugéo contratual;

Analisar notas/glosas escritas pelo fiscal, a fim de constatar a possivel necessidade de descontos a serem realizados no valor mensal dos servigos/compras, informando-
as ao setor financeiro;

Encaminhar formalmente as demandas ao preposto por meio de ordem de servigo/entrega ou fornecimento;

Repassar ao Fiscal de Contratos todas as informagdes e documentos relativos ao contrato, para que este Gltimo possa bem fiscaliza-lo;

Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de cada PADP sob sua geréncia por meio da inser¢ao de dados em meios informaticos;

Acompanhar a vigéncia do instrumento contratual, a fim de proceder as diligéncias administrativas de prorrogacéo, se possivel e vantajoso for, ou ao encerramento da
contratagdo, de modo a garantir o atendimento do interesse publico.

Propor medidas que melhorem a execugao do contrato.

Conhecer suas atribuicdes para o exercicio das atividades de gestéo;

Encaminhar ao respectivo responsavel, as questdes que ultrapassam o ambito das suas atribuicdes para que possam ser solucionadas;

Providenciar, sempre por escrito, a obten¢édo de esclarecimentos, auxilio ou suporte técnico, para aqueles casos em que tiver dividas sobre a providéncia a ser adotada.
Alimentar o Portal da Transparéncia e de Acesso a Informagao do Governo, os sistemas informatizados para gestdo dos Contratos Administrativos e outros subsistemas
quanto a informagdes inerentes aos contratos que gerencia, responsabilizando-se por tais informacdes, inclusive, sempre quando solicitadas;

Negociar condigdes previamente estabelecidas com o contratante sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogagao, nos termos da Lei

Informar periodicamente ao Ordenador de Despesas do érgédo/entidade sobre ocorréncias relacionadas ao contrato. Por exemplo: execugédo de ajustes, requerimento de
concessao de reajuste, prorrogagdes e etc., encaminhando, sempre que solicitado, o relatério de acompanhamento de obras ou servigcos prestados comunicando as
irregularidades encontradas

Juntamente com o fiscal, deve levar ao conhecimento do Ordenador de Despesas do 6rgdo/entidade, sempre por escrito, instrugdes relativas a modificagdes de projetos
aprovados, alteracdes de prazos, cronogramas e demais informagdes correlatas ao contrato, emitindo pareceres e relatérios técnicos como forma de subsidiar a
Administragdo na tomada de decisdes

Obter a formalizacdo da designagdo do preposto junto a contratada;

Elaborar o plano de insergao, instrumento pelo qual deverd ocorrer o repasse ao contratado dos conhecimentos necessarios para a execugdo dos servigos, e
disponibilizar infraestrutura adequada a contratada para execugao do pactuado, quando for o caso;

Notificar a contratada, por ordem do Ordenador de Despesas do érgao/entidade contratante, sobre irregularidades encontradas; e

Controlar a regularidade do adimplemento das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias da contratada com seus empregados.

9.5 Infracées e penalidades do Contrato:

As infragdes praticadas pelo contratado serdo sancionaveis de acordo com sua gravidade, respeitado o contraditério e a ampla defesa, seguindo o rito processual
detalhado na Lei Federal n® 14.133/2021 e do Decreto Municipal n® 400/2023.

Nos casos em que o contratado cometer ato de descumprimento parcial do contrato, sem que gere dano ao SAERB, o fiscal do contrato aplicara sangdo de adverténcia
ao contratado pelo inadimplemento.

Seré aplicada multa moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 40 (quarenta) dias.
Caso a empresa tenha declarado o compromisso de implementagdo de politica de integridade ou de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, o seu
inadimplemento implicara em multa mensal de 0,5% (meio por cento) sobre as faturas emitidas, enquanto persistir a situagao de irregularidade.

Ultrapassado o prazo maximo de multa moratéria, o Municipio podera optar por comunicar ao contratado a rescisdo contratual, com a substituicdo da multa moratéria por
multa compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.

Nos casos de inexecugao total do contrato, o Municipio aplicara multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual a executar.

A penalidade de multa podera ser cumulada com penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da tabela:

INFRACAO COMETIDA PENALIDADE PRAZO
Ensejar o retardamento da execugéo do contrato sem Impedimento de licitar ou contratar com o Municipio de 6 meses
motivo justificado Rio Branco
Dar causa |rjexecgg_ao pa[ual do °°’?”a‘° que cause Impedimento de licitar ou contratar com o Municipio de
grave dano a Administracéo, ao funcionamento dos : 12 meses
X - . . Rio Branco
servigos publicos ou ao interesse coletivo
Dar causa & inexecucao total do contrato Impedimento de licitar ou contratar com o Municipio de 18 meses

Rio Branco

Prestar declaragéo falsa durante a execucéo do contrato

Declaragéo de Inidoneidade para licitar ou contratar com

: 4 anos e 6 meses
todos os entes federativos

Declaragéo de Inidoneidade para licitar ou contratar com
¢ P 4 anos e 6 meses

Praticar ato fraudulento na execugao do contrato

todos os entes federativos

Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de
qualquer natureza

Declaragéo de Inidoneidade para licitar ou contratar com
todos os entes federativos

4 anos e 6 meses

Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846,
de 12 de agosto de 2013

Declaragéo de Inidoneidade para licitar ou contratar com
todos os entes federativos

9.6 Existem requisitos anteriores a execugdo? Se sim, quais?
Sim. Antes do inicio do fornecimento, deveréo ser observados os seguintes requisitos prévios:

4 anos e 6 meses
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Emissdo de Ordem de Entrega/Autorizagdo de Fornecimento pelo SAERB, contendo a identificagao dos itens, quantidades, local e condigdes de entrega;

Indicacao de representante e canais de comunicagdo da contratada para tratativas de pedidos, prazos, agendamento de entrega e solugao de intercorréncias;
Alinhamento com o almoxarifado do SAERB quanto a horario de recebimento, procedimentos de descarga e conferéncia, a fim de garantir recebimento provisério e
definitivo conforme o TR;

Disponibilizagéo logistica da contratada (estoque, transporte e embalagem adequados) para atendimento dentro do prazo estabelecido apés a solicitagéo.

9.7 Metodologia de acompanhamento da execucéo do contrato e principais pontos de controle:
O acompanhamento da execugdo do objeto serd realizado pelo servidor designado como Fiscal do contrato, com apoio do Almoxarifado do SAERB (responséavel pelo
recebimento, conferéncia e controle de estoque) e, quando necessario, da unidade demandante GECOM.

O acompanhamento ocorrera de forma continua e por demanda, a cada solicitacdo/entrega realizada, e sera consolidado por meio de registros periédicos (mensais ou
quando solicitado pela gestao), garantindo rastreabilidade e controle dos saldos da Ata.
Ferramentas, documentos e instrumentos de controle:

Ordem de Entrega/Autorizagao de Fornecimento emitida pelo SAERB, com identificagdo de itens e quantidades;

Nota fiscal e documentagéo fiscal pertinente, com conferéncia de dados e compatibilidade com o item contratado;

Checklist de recebimento (quantitativo e qualitativo) utilizado pelo almoxarifado/fiscal;

Planilha de controle de saldo da ARP (quantidade registrada x quantidade solicitada/entregue x saldo remanescente), e/ou sistema informatizado de estoque, quando
disponivel;

Registros de ocorréncia (ndo conformidades, atrasos, recusas, substituicdes, comunicagdes formais e notificagoes);

Atestes de recebimento provisério e definitivo, assinados pelas unidades responsaveis.

Frequéncia de acompanhamento:

Em cada entrega: conferéncia e registro (rotina obrigatéria);
Semanal/mensal (conforme necessidade): consolidagé@o de saldos, avaliagdo de desempenho do fornecedor e planejamento de reposigdo de itens criticos;
Sempre que houver ocorréncia: registro, notificacdo e adogdo de medidas corretivas/sancionatérias.

Principais pontos de controle (critérios de verificagao):

Conformidade técnica dos itens com o TR (dimensées, material, caracteristicas, compatibilidade e, quando aplicavel, normas ABNT/NBR);
Quantidade entregue versus quantidade solicitada (conferéncia por item e unidade);

Prazo de entrega (cumprimento do prazo contratual contado da Ordem de Entrega);

Integridade e acondicionamento (embalagem adequada, auséncia de avarias, preservagao do produto);

Rastreabilidade e validade quando aplicavel (marca/fabricante, lote e validade para adesivos, pastas e correlatos);

Regularidade documental (nota fiscal correta e compativel com o item fornecido);

Substituicdes/regularizagdes: prazos e efetividade para correcéo de ndo conformidades, sem énus para o SAERB;

Controle de saldo da ARP e gestéao de itens criticos, evitando ruptura de estoque;

Registro de desempenho e aplicagdo de sangdes, quando cabiveis, em caso de atrasos, reincidéncias ou descumprimento de especificagdes.

Dessa forma, a fiscalizagdo e o almoxarifado garantirdo o acompanhamento sistematico do fornecimento, assegurando qualidade, prazos, conformidade técnica e

rastreabilidade, com foco na continuidade operacional do SAERB.

9.8 Existem requisitos POSTERIORES ao Contrato? Se sim, quais?
Sim. Encerrada a vigéncia da Ata/contrato (ou esgotado o saldo), permanecem as seguintes obrigacdes e requisitos posteriores, naquilo que couber:

Garantia legal e responsabilidade por vicios/defeitos: a contratada permanece responséavel pelos materiais fornecidos durante a vigéncia, quanto a vicios, defeitos de
fabricagdo e desconformidades identificadas dentro dos prazos legais aplicaveis, devendo realizar substituicdo/regularizagdo sem 6nus ao SAERB, quando caracterizada
responsabilidade do fornecedor.

Regularizacdo de pendéncias de entrega e substituicbes: caso existam itens entregues com pendéncia de substituicdo, devolugao por desconformidade ou ajustes
documentais (ex.: nota fiscal com divergéncia), a contratada devera sanar as pendéncias até a concluséo do recebimento definitivo, independentemente do término do
periodo contratual, quando a obrigagéo decorrer de fornecimento ocorrido durante a vigéncia.

Entrega de documentacéo final (quando aplicavel): manter disponiveis, para fins de auditoria e controle, os registros e documentos referentes as entregas realizadas
(propostas, comunicagdes, notas fiscais e evidéncias de substituicdo), sempre que solicitado pela Administragdo dentro dos prazos de guarda e fiscalizagdo
administrativa.

Encerramento administrativo da ARP/contrato: o SAERB realizara a conferéncia final de saldos, atestes e registros, podendo solicitar esclarecimentos formais a
contratada sobre ocorréncias registradas durante a vigéncia.

Esses requisitos asseguram a rastreabilidade, o recebimento definitivo e a responsabilizagdo por eventuais vicios/defeitos relacionados aos materiais fornecidos durante a
execugdo contratual.

9.9 Havera matriz de alocacéo de risco contratual?

Sim. A matriz de alocagéo de riscos define a reparticdo de responsabilidades entre o contratante e a contratada quanto aos eventos supervenientes a contratagéo e
caracteriza o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato (art. 62, XXVII, art. 22 e art. 103 da Lei n® 14.133/2021), conforme o quadro abaixo, que integra também a
Minuta do Contrato

N¢ Evento de risco Alocacao Medidas de mitigacao / tratamento

1 Atraso na entrega por falha Contratada Prazo maximo de entrega;
logistica, falta de estoque do acompanhamento das Ordens de
fornecedor ou problemas de Entrega; notificagdo e aplicagéo de
transporte até Rio Branco/AC sangdes; convocagao dos demais

fornecedores registrados.

2 Interrupg@o do transporte por caso | Compartilhado | Comunicagao imediata e comprovada
fortuito ou forga maior devidamente pela contratada; prorrogagao do prazo
comprovado (ex.: interdi¢ao de de entrega pelo periodo do
rodovias, cheias, eventos climaticos impedimento, sem penalidade (art.
extremos) 124, 1, “d”, da Lei n® 14.133/2021).

3 Variagao ordinaria dos custos de Contratada Precos fixos e irreajustaveis por 12
insumos (PVC, PEAD, latdo), frete, meses, contados da data do
cambio e encargos dentro do orgamento estimado; reajuste anual
periodo de 12 meses pelo IPCA ap6s esse prazo.

4 Variagao extraordinaria e Compartilhado | Reequilibrio econémico-financeiro
imprevisivel de custos, que mediante pedido fundamentado e
inviabilize a execugao nos termos comprovacado documental (art. 124, Il
pactuados “d”, da Lei n® 14.133/2021).




5 Criagao, alteragao ou extingao de Contratante Revisao dos pregos para mais ou
tributos ou encargos legais ap6s a para menos, conforme o caso (art.
apresentagao da proposta, com 134 da Lei n® 14.133/2021).
repercussao comprovada nos
precos (fato do principe)

6 Vicio, defeito de fabricagdo ou Contratada Recebimento provisério e definitivo
material em desacordo com as com conferéncia técnica; recusa e
especificagdes e normas ABNT substituicdo sem 6nus; garantia

contra vicios; sangoes.

7 Danos aos materiais no transporte, | Contratada Responsabilidade da contratada até o
na carga ou na descarga recebimento; embalagem adequada;

recusa dos itens avariados.

8 Incompatibilidade entre dispositivos | Contratada Teste de compatibilidade no
OB e aplicadores decorrente de recebimento; substituicdo do item
produto fora da especificagao incompativel.

9 Incompatibilidade ou inadequagdo | Contratante Revisao da especificacao; alteracao
decorrente de erro na especificagao contratual ou nova contratagdo, sem
ou no quantitativo definidos pelo 6nus para a contratada pelo
SAERB fornecimento conforme especificado.

10 Entrega de produtos com prazo de | Contratada Exigéncia de validade minima no
validade insuficiente (adesivos, recebimento; recusa e substituigao.
pastas lubrificantes)

11 Aquisicao em quantidade inferior & | Contratada Natureza do Sistema de Registro de
registrada na Ata Precos: os quantitativos sdo maximos

e nao obrigam a aquisigao integral
(art. 83 da Lei n® 14.133/2021).
12 | Atraso na emissao das Ordens de Contratante Planejamento dos pedidos;

Entrega, no recebimento ou no cumprimento dos prazos de

pagamento por causa imputavel ao recebimento e pagamento;

SAERB atualizagdo monetaria em caso de
atraso no pagamento.

13 Insuficiéncia de créditos Contratante Verificagao de créditos a cada
orgamentarios para a contratagéo contratacéo e exercicio; extingdo sem
ou para a continuidade do contrato o6nus quando nao houver créditos (art.

106, Il e lll, da Lei n® 14.133/2021).

14 Perda superveniente das condi¢cdes | Contratada Verificagdo da regularidade a cada
de habilitagao (regularidade fiscal, pagamento; notificagéo para
trabalhista ou econémico- regularizagdo; sangdes e extingdo
financeira) contratual.

15 Descarte ambiental inadequado de | Contratada Recolhimento dos materiais
embalagens e de materiais recusados e logistica reversa
recusados aplicavel; sangdes.

16 Armazenamento, guarda e uso Contratante Controle de estoque e de
inadequados dos materiais apés o armazenamento pelo almoxarifado;
recebimento definitivo ressalvada a garantia contra vicios

ocultos.

9.10 Além da conciliagdo, havera outro método alternativo de resolucéo de controvérsias?
Nao.

10. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

15

16
17
18
19

==

=

= =

=0

10.1 Prazo de pagamento:

O pagamento sera efetuado até o 30° (trigésimo) dia subsequente a apresentacéo da Nota Fiscal, referente a entrega dos materiais, devidamente atestada pelo Fiscal do
Contrato.

O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencéo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagdo de comprovagéo, por meio de documento oficial, de que faz jus
ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Para a efetivagdo do pagamento, devem ser adotados os seguintes procedimentos obrigatérios: apresentacéo de nota fiscal ou fatura, conforme Termo de Referéncia,
verificagdo da regularidade fiscal da Contatada quanto as certiddes de regularidade fiscal e trabalhista exigidas na Habilitagdo em cada sitio correspondente ou no SICAF,
quais sejam:

Certidao Negativa, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, de débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, comprovando a regularidade com a
Fazenda Federal;

Certidao Negativa, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Estado relativo ao domicilio ou sede do Licitante, relativa a tributos estaduais, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual;

Certidao Negativa, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Estado relativa ao domicilio ou sede do Licitante, da Divida Ativa da Fazenda Estadual;
Certidao Negativa de Débito - CND, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Municipio relativo ao domicilio ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo
de atividade e compativel com o objeto contratual, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal;

Certificado de Regularidade de Situagdo do FGTS — CRS, emitido pela Caixa Econémica Federal — CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo;

Certiddo Negativa de Débito — CND, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, comprovando a regularidade perante a Seguridade Social;

Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, relativos a débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, Lei
12.440/2011.

A nota fiscal devera ser preenchida em nome do Servigos de Agua e Esgoto de Rio Branco - SAERB, com sede na Rua Rui Barbosa, n° 325, 22 andar, Centro de Rio
Branco, CEP 69.900-084, CNPJ n° 01.634.845/0001-00, devendo constar no corpo da Nota Fiscal o nimero do Contrato e do Empenho.

A critério da Contratante poderdo ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possiveis despesas com multas, indenizagdes a terceiros ou outras de
responsabilidade da Contratada.

Né&o podera ser imposta qualquer espécie de encargos moratérios por demora de recebimento do valor da fatura que ultrapassar a data de vencimento, apés a data da
referida Ordem Bancéria, se a mesma foi emitida tempestivamente.

Em nenhuma hipétese sera efetuado pagamento de nota fiscal ou fatura com o nimero do CNPJ/MF diferente do que foi apresentado na proposta de precos, mesmo que
sejam empresas consideradas matriz e filial ou vice-versa, ou pertencentes ao mesmo grupo ou conglomerado.

Né&o seréa procedido qualquer tipo de pagamento através de boleto bancario ou por outro meio diferente do previsto no contrato.

O prazo de pagamento serd suspenso nos casos de descumprimento total da obrigagéo contratual.

Nos casos de descumprimento parcial da obrigagédo contratual sera realizado o pagamento relativo a parcela incontroversa.

Caso o contratado ndo emita a nota fiscal dentro do prazo para o pagamento, o contratante aguardara a entrega da nota fiscal para autorizar o pagamento, que devera
ocorrer, nestes casos, em até 15 (quinze) dias, contados da entrega da nota fiscal.



20) A nota fiscal que for apresentada com erro sera devolvida ao contratado, para retificagdo ou substituicdo, sendo que os tramites para o pagamento se reiniciarao a partir
da data de sua reapresentagéo.

21) Nos casos de multas aplicadas ao contratado, os valores serdo descontados dos pagamentos seguintes, desde que tenha ocorrido o julgamento do recurso no processo

administrativo.

O fiscal do contrato comunicard previamente ao contratado a ocorréncia de eventual atraso no pagamento, indicando os motivos e a perspectiva de regularizagdo, com a

data provavel de pagamento, quando possivel.

23) O pagamento efetuado apds o prazo estabelecido sera considerado em atraso, gerando para o contratado o direito & atualizagdo monetaria considerando os dias de
atraso até a data do efetivo pagamento, contados de forma corrida, mediante aplicagao do IPCA, ou outro indice que venha a substitui-lo, acrescido de juros de 6% (seis
por cento) ao ano mediante a aplicagdo da seguinte férmula

22

-

EM = VP (0,00016438356 x N + I), onde:

EM = Encargos moratérios a ser acrescido ao valor normal do pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

N = Numero de dias entre a data prevista para pagamento e a data do efetivo pagamento; e

| = Variagéo do IPCA no periodo de atraso.

Caso ainda nao estejam disponiveis os valores dos indices necessarios, serdo considerados os ultimos indices disponiveis que correspondam ao mesmo periodo
desejado.

10.2 Critério de reajuste e repactuacéo:
10.2.1 O contrato serd de prestagdo de servigos continuos com regime de dedicagdo exclusiva de mao de obra ou predominancia de méao de obra, que implica em
repactuagao?
Nao.

10.2.2 indice de reajuste ou repactuagdo dos insumos:
Com base no IPCA (IBGE).

10.3 Do Reajuste

Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado, em 27/10/2026.

Ap6s o interregno de um ano, e independentemente do Contratado, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagéo, pelo Contratante, do indice IPCA,
exclusivamente para as obrigagcdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou nédo divulgacéo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela Ultima variagédo conhecida,
liquidando a diferenga correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em
substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagédo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

10.4 Do Reequilibrio

O reequilibrio econémico-financeiro ocorrera por meio de termo aditivo e, quando em favor do contratado, dependera de prévia solicitagdo e demonstracdo de que a(s)
ocorréncia(s) inviabiliza(m) a execugdo do contrato nos termos inicialmente ajustados, por meio de documentos pertinentes e suficientes, acompanhados das memérias
de calculo.

A solicitacéo sera enderegada ao fiscal do contrato.

O contratante analisara o pedido de reequilibrio econémico-financeiro e emitira resposta ao contratado em até 20 (vinte) dias Gteis, admitida, desde que justificada, a
prorrogacao deste prazo, a partir do recebimento do pedido ou dos documentos complementares, se forem requisitados.

Na hipétese de ndo ser cumprido o prazo de resposta indicado, nem ser o mesmo, justificadamente, prorrogado, sera facultado ao contratado a suspenséo da execugao
contratual até que sobrevenha resposta a sua solicitagéo.

A necessidade de reequilibrio econémico-financeiro do contrato em favor do contratante ser4 comunicada previamente ao contratado, de forma devidamente
fundamentada e demonstrada nos mesmos termos deste item 10.4 para a pertinente manifestagdo e concordancia, levando a extingdo contratual, sem penalidades, nos
casos em que nao houver acordo sobre o novo valor.

Formalizado o reequilibrio econémico-financeiro, este produzira efeitos retroativos a data do fato gerador, devendo, as subsequentes notas fiscais emitidas pelo
contratado e os pagamentos realizados pelo contratante, observar os novos valores.

Nos casos de reequilibrio econémico-financeiro em favor do contratante, sera apresentado ao contratado meméria de célculo com o decréscimo de valor, com proposi¢ao
de redugéo do contrato, que devera ser realizada por acordo entre as partes.

Na hipétese de néo ser possivel o acordo entre as partes, o contrato sera rescindido, sem 6nus para nenhuma das partes.

O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagdo, sob pena de
precluséo.

10.5 Havera instrumento de Medicdo de Resultado?
Néo.

10.6 Havera Remuneracéo Variavel?
Nao.

10.7 Justificativa para a utilizacdo ou ndo da Remuneracédo Varidvel:

Nao se aplica remuneragdo varidvel, pois o objeto é aquisicdo de material de consumo comum, com desempenho mensuravel por critérios objetivos (entrega,
conformidade e prazos). O pagamento sera realizado conforme quantidades efetivamente entregues e aceitas, pelos pregos unitarios registrados/contratados, sendo
suficientes os mecanismos de fiscalizagao, recusa/substituico e sangdes para garantir a adequada execucéo.

10.8 Havera a adocéo do regime de conta vinculada?
Néo.

10.9 E uma contratacdo direta?
Néo.

10.10 E um caso de inexigibilidade de licitacdo?
Néo.

10.11 E uma licitacio dispensada?
Néo.



10.12 E uma licitacéo dispenséavel?
Néo.

11. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

11.1 Rito de Selegao:
Pregéo.

11.2 Forma de Selecéo:
Eletronica

11.3 Procedimentos auxiliares:
Registro de Precos.

11.4 Local do Certame:

11.5 Critério de Julgamento:
Menor Prego.

11.6 A contratacdo serd global, por lote de itens ou por itens:
Por lote de itens.

11.7 Modo de disputa:
Aberto.

11.8 Os lances devem ser feitos com base no:
Menor Preco por Lote.

11.9 Havera antecipagao da habilitacdo?
Nao.

11.10 Beneficios para Micro e Pequenas Empresa - MPE:
Conforme tabela, abaixo:

Lote Val.or Tratamento

estimado
Lote | R$ Ampla concorréncia, com os beneficios as ME/EPP: direito de preferéncia e desempate ficto (arts. 44 e 45 da LC n® 123/2006) e prazo para
1 662.336,76 | regularizagao fiscal e trabalhista (arts. 42 e 43 da LC n® 123/2006).
Lote | R$ Ampla concorréncia, com os beneficios as ME/EPP: direito de preferéncia e desempate ficto (arts. 44 e 45 da LC n? 123/2006) e prazo para
2 223.507,88 | regularizagao fiscal e trabalhista (arts. 42 e 43 da LC n® 123/2006).
Lote | R$ Ampla concorréncia, com os beneficios as ME/EPP: direito de preferéncia e desempate ficto (arts. 44 e 45 da LC n® 123/2006) e prazo para
3 825.897,00 | regularizagao fiscal e trabalhista (arts. 42 e 43 da LC n® 123/2006).
Lote | R$ Ampla concorréncia, com os beneficios as ME/EPP: direito de preferéncia e desempate ficto (arts. 44 e 45 da LC n® 123/2006) e prazo para
4 127.839,25 | regularizagdo fiscal e trabalhista (arts. 42 e 43 da LC n® 123/2006).
Lote | R$ Participagéo exclusiva de ME/EPP (art. 48, |, da LC n® 123/2006 — valor estimado inferior a R$ 80.000,00), aplicaveis também os arts. 42 a 45 da LC n®
5 53.465,00 | 123/2006.
Total | R$ 1.893.045,89

Os lotes 1 a 4 sdo de ampla concorréncia, assegurados as microempresas e empresas de pequeno porte o direito de preferéncia e o desempate ficto (arts. 44 e 45 da LC
n? 123/2006) e o prazo para regularizagdo da documentagao fiscal e trabalhista (arts. 42 e 43 da LC n® 123/2006). O lote 5 é de participagdo exclusiva de ME/EPP (art.
48, 1, da LC n® 123/2006).

11.11 Justificativa para ndo exigéncia das cotas de 25% para ME/EPP (LC 123/2006)

Considerando que a contratacéo sera realizada por meio de lotes, compostos por materiais hidraulicos de caracteristicas e aplicagdes correlatas, a reserva de até 25% do
objeto para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, prevista no art. 48, inciso lll, da Lei Complementar n® 123/2006, ndo se mostra vantajosa para a
Administragao.

A divisdo de cada lote para formagdo de cota reservada poderd ocasionar fragmentagdo da contratagdo, redugdo da competitividade e dificuldade na obtengdo de
condigdes comerciais mais vantajosas, podendo ainda prejudicar a eficiéncia e a regularidade do fornecimento dos materiais.

Dessa forma, com fundamento no art. 49, inciso Ill, da Lei Complementar n® 123/2006, justifica-se a ndo aplicagdo da cota reservada de até 25% para ME/EPP,
permanecendo assegurados os demais beneficios previstos na legislagéo.

11.12 Exigéncias especificas para a fase da proposta:

Nao ha. A proposta devera conter a marca/modelo ou referéncia comercial e os precos unitarios e totais de todos os itens do lote, observado o valor unitario maximo
estimado.

As declaragdes de disponibilidade de recursos e demais declaragdes exigidas consideram-se prestadas tacitamente, nos termos do edital.

11.13 H& necessidade de amostra para o julgamento das propostas?
Néo.

11.14 Exigéncias especificas para a fase de habilitagdo:
Sim. Qualificagéo técnico-operacional, nos termos do item 11.17.

11.15 Qualificacdo Econdémico-financeira

a) Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica (art. 69, Il, da Lei n® 14.133/2021);

b) Nao serdo exigidos balanco patrimonial, demonstragdes contabeis e indices financeiros, por se tratar de aquisicdo de bens comuns, de ampla oferta no mercado, com
fornecimento parcelado sob demanda e pagamento somente ap6s o recebimento de cada entrega, o que reduz o risco de inexecugao financeira para a Administragdo, em




observancia ao principio da competitividade e ao art. 37, XXI, da Constituicdo Federal.

11.16 Inscricdo em entidade profissional? Se sim. qual?

N&o se aplica.

11.17 Requisitos minimos do atestado de capacidade técnico operacional:

Sera exigido atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove(m) que o licitante forneceu materiais

hidraulicos com caracteristicas compativeis com os do lote disputado, ndo sendo exigido quantitativo minimo.

11.18 Sera admitida a utilizacéo por atestado do subcontratado?

Né&o se aplica.

11.19 Os atestados de capacidade técnico operacional podem ser substituidos por outras provas habeis?

Né&o se aplica.

11.20 Exigéncia de atestado de capacidade técnico profissional:

Né&o se aplica.

11.21 Requisito minimo do atestado de capacidade técnico profissional:

Né&o se aplica.

11.22 Os atestados de capacidade técnico profissional, se exigidos, precisam estar registrados na entidade profissional competente?

Né&o se aplica.

11.23 Os atestados de capacidade técnico profissional podem ser substituidos por outras provas habeis?

Né&o se aplica.

11.24 Seréa vedada a participagao de consércios?

Sim.

11.24.1 Justificar a vedagdo ao Consoércio:

Sera vedada a participagédo de consoércios, tendo em vista que o objeto consiste em aquisicdo de bens de consumo comuns (materiais hidraulicos), com fornecimento e

entrega padronizados e amplamente disponiveis no mercado, ndo demandando complexidade técnica ou capacidade excepcional que justifique a formagao de consércio.
A vedagao visa preservar a competitividade, a simplicidade do certame e a eficiéncia na gestao e fiscalizagdo da Ata/contrato.

11.25 Haverd limite maximo do ndmero de consorciados? Qual?

N&o se aplica.

11.26 Infracdes e penalidades do Certame:

As infragdes praticadas pelo licitante serdo sancionaveis de acordo com sua gravidade, respeitado o contraditério e a ampla defesa, seguindo o rito processual exposto na

Lei Federal n® 14.133/2021 e no Decreto Municipal n® 400/2023.
Ao licitante infrator podera ser aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da tabela:

INFRAGAO COMETIDA PENALIDADE PRAZO
Deixar de entregar a documentacéo exigida para o Impedimento de I|cl|te,1r‘ou 6
. - contratar com o Municipio de
certame, mesmo ap6s a possibilidade de saneamento ) meses
Rio Branco
N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato Impedimento de I|c.|t?r‘ou 6
. ) e contratar com o Municipio de
superveniente devidamente justificado ) meses
Rio Branco
Né&o celebrar o contrato ou ndo entregar a . -
- s = Impedimento de licitar ou
documentagéo exigida para a contratagao, quando . 6
X contratar com o Municipio de
convocado dentro do prazo de validade de sua ) meses
Rio Branco
proposta
Impedimento de licitar ou
. - L 6
Apresentar recursos manifestamente protelatérios contratar com o Municipio de
) meses
Rio Branco
Apresentar declaracdo ou documentagao falsa Declaragéo de Inidoneidade | 4 anos
exigida para o certame ou prestar declaragao falsa para licitar ou contratar com eb
durante a selegéo do fornecedor todos os entes federativos meses
Declaragéo de Inidoneidade | 4 anos
Fraudar a sele¢éo do fornecedor para licitar ou contratar com eb
todos os entes federativos meses
Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude Deda.ra.gao de Inidoneidade | 4 anos
para licitar ou contratar com e6
de qualquer natureza .
todos os entes federativos meses
Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos Declaragdo de Inidoneidade | 4 anos
d leci0 do fornecedor ! para licitar ou contratar com e6
a selecao do fornecedo todos os entes federativos meses
Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, DecIaragao de Inidoneidade | 4 anos
o para licitar ou contratar com eb
de 12 de agosto de 2013 .
todos os entes federativos meses

11.27 Tabela com itens, quantidades e periodicidade de requisigdes:

Item

Descricao do Material

e Contratada

Quantidade Inicial a ser

Periodicidade

Estimadas por
Periodo




1 | Adaptador PVC de 20 mm x 1/2”, cont. NBR 5648/77 und | 6.500 N | SO ORME
2 Adaptador PVC de 100 mm x 4”, p/ instalagéo predial de agua fria und 130 gg’\NAigSXE ggu/iﬁg%E
3 Adaptador PVC de 85 mm x 3", p/ instalagao predial de agua fria und 130 gg,uigggmz gg,u;ﬁgxuz
4 Adaptador PVC soldavel ¢/ bolsa e rosca de 25 mm x %", conf. NBR 5648/77 und | 6.500 gguigg%lz gg\NﬂiggXE
5 Adaptador PVC soldavel ¢/ bolsa e rosca de 32 mm x 1”7, conf. NBR 5648/77 und 1.300 gg,u;iggx"z g(E)l\N/IZ(I\)Ig:\\AE
6 Adap‘tador enj PVC spldévgl ¢/ bolsa de DN 50 mm x 1'2”, conf. NBR 5648/77, cor marrom, und 130 CONFORME CONFORME
para instalagéo predial de agua DEMANDA DEMANDA
7 Adaptador emlPVC so_ldével (_:/ bolsg e rosca de DN 60 mm x 2”, conf. NBR 5648/77, cor und 130 CONFORME CONFORME
marrom, para instalagao predial de agua DEMANDA DEMANDA
8 Adaptador hidraulico p/ compressdo em polietileno/PEAD c/ rosca, 20 mm de 2" und 1.300 g(E)l\N/IigSXE 8?3;32%'5
9 Adesivo p/ tubo em PVC (agua fria), embalagem 850 g, conf. NBR 5648 und 260 gg,uigg%lz gg\NﬂZﬁgXE
10 Adesivo p/ tubo em PVC (agua fria), embalagem 175 g ¢/ pincel, conf. NBR 5648 und 1.300 ggu,:ggx"z SSU;CN)EQ\AE
11 Bucha de redugao em PVC roscavel 3" x 2" und 2.600 ggu;ﬁg%lz g(EjI\N/I;(I\)lE,’AAE
12 Boia de vazéo total PVC 12" und 2.600 ggu)':ﬁgx"z (D:SI\N/IEEEXE
13 Cap PVC soldavel 20 mm und 13.000 ggl\N/IigSXE gg,ugﬁgxuz
14 Cap PVC soldavel 25 mm und 13.000 CD:SUZC\I)BXE ggl\N/IZl(il)g;\-\AE
15 Cap PVC soldavel 32 mm und 2.600 gguiggxuz (DXEJI\N/IKCN)E,'I\\AE
16 | Cap PVC soldavel 40 mm und | 130 o | SO OnME
17 Cap PVC soldavel 50 mm und 130 gg,u/iﬁg%E gg'\NAigg%E
18 Colar de tomada d’agua em PVC com trava p/ ligagéo predial 60 mm x 2" und 2.600 gg’\NAigSXE ggu/iﬁg%E
19 Colar de tomada d’agua em PVC com trava p/ ligagéo predial 85 mm x 2" und 1.300 gg,uigggmz gg,u;ﬁgxuz
20 Colar de tomada em PVC com trava 100 mm com saida 2" und 1.300 gguigg%lz gg\NﬂiggXE
21 Colar de tomada em PVC com trava 100 mm com saida %4” und 1.300 gg,u;iggx"z g(E)l\N/IZ(I\)lg,’I\\AE
22 Colar ¢/ parafuso 150 mm com saida %" und 260 gg,u;ﬁg'\AAE g(E)l\N/IZ(I\)lg,’I\\AE
23 Colar ¢/ parafuso 200 mm com saida %" und 130 gg’\NAigg?_\AE (D:(E)I\N/IEREXE
24 Colar ¢/ parafuso 250 mm com saida 34" und | 65 g(E)l\N/IigSXE 8?3;32%'5
25 Colar ¢/ parafuso 300 mm com saida %" und 65 gg,uigg%lz gg\NﬂZﬁgXE
26 Colar de tomada em PVC c/ trava p/ ligagao predial 85 mm x 34" und 32 ggu,:ggx"z gg,\NA;CN)EXE
27 Emenda p/ PEAD 20 mm und 200 ggu;ﬁg%lz g(EjI\N/I;(I\)lE,’AAE
28 Fita veda rosca PTFE 12 mm x 50 m und 2.600 ggu)':ﬁgx"z (D:SI\N/IEEEXE
29 Joelho 90° PVC soldavel 20 mm und 5.200 ggl\N/IigSXE gg,ugﬁgxuz
30 Joelho 90° PVC soldavel 25 mm und | 2.600 CD:SUZC\I)BXE ggl\N/IZgEXE
31 Joelho 90° PVC soldavel 32 mm und 1.300 gguiggxuz (DXEJI\N/IKCN)E,'I\\AE
32 | Joelho PVC soldavel 90° 50 mm und | 130 o | SO OnME
33 Joelho PVC soldavel 90° 60 mm und 130 gg,u/iﬁg%E gg'\NAigg%E
34 Joelho PVC soldavel 90° 110 mm und 130 gg’\NAigSXE ggu/iﬁg%E
35 Joelho PVC soldavel 90° com rosca 20 mm x 2" und | 2.600 gg,uigggmz gg,u;ﬁgxuz
36 Joelho PVC soldavel 90° com rosca 25 mm x %" und 1.300 gguigg%lz gg\NﬂiggXE
37 Luva de redugédo PVC roscavel 34" x V2" und 2.600 gg,umg%lz gg,u;ﬁg%lz




38 Luva de redugédo PVC roscavel 1" x 34" und 1.300 gg,uiggx"z gg,\NA;CN)E%E
39 Luva PVC soldavel 20 mm und 3.900 gg,\NAigSXIE gg“NA;ﬁEXE
40 Luva PVC soldavel 25 mm und 2.600 gg,u)':ﬁgx“z (D:SI\N/IEEEXE
41 Luva PVC soldavel 32 mm und 1.300 ggl\N/ligSXE gguiﬁgkm
42 Luva mista PVC soldavel SR e com rosca 20 mm x 2" und | 2.600 SSUZC\I)BXIE gg,\NAZgEXE
43 Luva mista PVC soldavel SR e com rosca 25 mm x 34” und 1.300 gg,uig;xuz gg,\N,licN)EXE
44 Luva mista PVC soldavel SR e com rosca 32 mm x 1” und | 260 ggu&g;%lz ggr\N/lZ(l\)lE%E
45 Luva de unido soldavel para PAD 20 mm und 2.600 ggu)l:ﬁgg/lE gg'\NﬂiggXIE
46 Luva de unido PVC soldavel 60 mm und 260 gg,\NAigSXE ggugﬁgxm
47 Nipel PVC roscéavel 2" und 1.300 gguiggxlz gg,u;ﬁg'\AAE
48 | Nipel PVC roscavel %" und | 650 ggl\NAf\ggXE ggl\N/ligg,'l\\A g
49 Nipel PVC roscavel 1” und 130 ggl\N/I,lL:\(N)SL\-\AE gg,\NA;(,\DIEXE
50 Pasta lubrificante p/ tubos e conexdes PVC/PBA, embalagem 1 kg und 1.300 gg,u;ﬁg'\AAE g(E)I\N/IZ(I\)lg,’I\\AE
51 Reducéo PVC roscavel 3" x 2” und 65 gg,\NAigg?_\AE gg,\NAiggXE
52 | Reducdo PVC roscavel 2” x 142" und | 65 gguiﬁSXE 8?3;32% :
53 | Redugéo PVC roscavel 2" x 114 und | 65 ggmgg%E ggl\NAZgg,'l\\A .
54 Redugéo PVC roscavel 3" x 212" und | 65 ggmggxm ggu;ﬁgx £
55 Redugéo PVC roscavel 174" x 1” und 65 gg[\NAigSXIE gg“NA;ﬁEXE
56 Registro de esfera PVC soldavel 20 mm und 3.900 gg,u)':ﬁgx“z (D:SI\N/IEEEXE
57 Registro de esfera PVC soldavel 25 mm und | 2.600 gg,\NAigSXE gg'ugggxm
58 Registro de esfera PVC soldavel 32 mm und 1.300 SSUZC\I)BXIE gg,\NAZgEXE
59 Registro de esfera PVC soldavel DN 60 mm und | 260 ggmc’\)lgxm gg,\N,licN)EXE
60 Registro hidraulico esférico em inox 4” und |78 ggu&g;%lz ggr\N/lZ(l\)lE%E
61 Registro de esfera PVC roscavel DN %" und 260 gg,u)':ﬁg%lz gg'\NﬂiggXIE
62 | Té PVC soldavel DN 20 mm und | 1.300 gg,\NAigSXE gg’u;ﬁg%E
63 | Té PVC soldavel DN 25 mm und | 650 gguigggmz gg,u;ﬁg%lz
64 Torneira de PVC de 12" und 260 gg,uigg%lz gg,\N,liggXE
65 Tubo PVC soldavel DN 20 mm, marrom, 6 m, p/ instalagao predial agua fria und 2.600 ggUi(N)SXIE g(E)l\N/IZ(I\)lg:\\AE
66 Tubo PVC soldavel 25 mm, 6 m, p/ instalagéo predial agua fria und 1.300 gg,u;ﬁg'\AAE g(E)I\N/IZ(I\)lg,’I\\AE
67 Tubo PVC soldavel 32 mm, 6 m, marrom, p/ instalacdo predial agua fria und 650 gg,\NAigg?_\AE gg,\NAiggXE
68 Tubo PAD PN 80 cor azul PN 1 MPa tipo A 20 mm, rolo 100 m und 153 S(Eyuf\gggm ggu;ﬁg'\AAE
69 Tubo PAD PN 80 cor azul PN 1 MPa tipo A 25 mm, rolo 100 m und 130 gghNAigg?.\AE gg,\NAZgEXE
70 Kit cavalete PVC c/ registro, para hidrémetro, 12" — completo und 1.300 gg,uiggx"z gg,\NA;CN)E%E
71 Kit cavalete PVC c/ registro, para hidrémetro, 3" — completo und 4.000 gg,\NAigSXIE gg“NA;ﬁEXE
72 Extremidade/tubete p/ hidrémetro PVC, rosca, curta, ¢/ bucha latéo, 2" und 2.600 gg,u)':ﬁgx“z (D:SI\N/IEEEXE
73 Extremidade/tubete p/ hidrémetro PVC, rosca, curta, ¢/ bucha latéo, %” und 1.300 gg,\NAigSXE 8$ZﬁEXE
74 Dispositivo OB 2" (@ 14 mm) — encaixe quadrado, ponta macho (rosca externa) und 18.000 ggUi(N)SXIE g(E)l\N/IZ(I\)lg,’I\\AE
75 Dispositivo OB 34" (@ 18 mm) — encaixe quadrado, ponta macho (rosca externa) und 5.400 gg,u;ﬁgl\AAE g(E)I\N/IZ(I\)lg,’I\\AE




76 Dispositivo OB 1” — reutilizavel — encaixe quadrado, ponta macho (rosca externa) und 1.500 (D:gui(r\)lg?\AE gg,\NAicN)E%E
77 Dispositivo OB 1'2” — reutilizavel — encaixe quadrado, ponta macho (rosca externa) und 100 g(E)l\N/IigS%E g(EjI\N/I;(I\)lE,’AAE
78 Dispositivo OB 2” — reutilizavel — encaixe quadrado, ponta macho (rosca externa) und 25 gg’\NAigg?_\AE (D:SI\N/IEEEXE
79 Aplicador rigido (chave) 10 cm — ¢/ rosca interna e encaixe quadrado und 50 ggl\N/IigSXE 823?38%'5
80 Aplicador rigido (chave) 20 cm — ¢/ rosca interna e encaixe quadrado und 50 gg,uigg%lz gg\NﬂZﬁgXE
81 Aplicador rigido (chave) 40 cm — ¢/ rosca interna e encaixe quadrado und 50 gguig;%lz gg\NﬂigEXE
82 Aplicador flexivel (chave) 30 cm — ¢/ encaixe quadrado und 50 gguf\g;%E ggr\NA;F\ﬁE,’AAE
83 Aplicador flexivel (chave) 40 cm — ¢/ encaixe quadrado und 100 gg,u/iﬁg%E ggr\N/l;gg%E
84 Aplicador flexivel (chave) 100 cm — ¢/ encaixe quadrado und 75 gg’\NAigSXE ggugﬁgxuz
85 Aplicador flexivel (chave) 170 cm — ¢/ encaixe quadrado und 50 gguigggmz gg,u;ﬁgxuz

11.28 E uma contratacdo sem previsdo no Plano de Contratagdes Anual?
Néo.

11.29 Sera dispensada a publicagdo da intengao de registro de pregos, mesmo que a contratacdo nédo esteja prevista no Plano de Contratagdes Anual?
Sim.

11.30 Justificativa da Dispensa da Publicacdo da IRP:
Os itens a serem adquiridos pelo SAERB s&o de uso exclusivo tendo em vista que o0 SAERB é responsavel pelo saneamento basico do municipio de Rio Branco.

11.31 Infracdes e penalidades da Ata de Registro de Precos:

As infragbes praticadas pelo licitante serdo sancionaveis de acordo com sua gravidade, respeitado o contraditério e a ampla defesa, seguindo o rito processual detalhado
na Lei Federal n® 14.133/2021 e Decreto Municipal n® 400/2023.

O signatario com a proposta mais vantajosa que nao assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente estara sujeito a multa de 20% (vinte por cento) do valor do
pedido e exclusdo do registro da Ata.

Ao licitante infrator podera ser aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da tabela:

INFRAGAO COMETIDA PENALIDADE PRAZO
Na&o celebrar o contrato ou néo entregar a Impedimento de licitar ou 12
documentacdo exigida para a contratagdo, quando | contratar com o Municipio de meses

convocado dentro do prazo de validade da ata

Rio Branco

Declaragéo de Inidoneidade 4 anos
para licitar ou contratar com eb
todos os entes federativos meses

Apresentar declaragéo ou documentagao falsa
exigida para a contratacdo

Declaracéo de Inidoneidade | 4 anos
para licitar ou contratar com eb
todos os entes federativos meses

Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude
de qualquer natureza

Declaragéo de Inidoneidade | 4 anos
para licitar ou contratar com eb
todos os entes federativos meses

Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os
objetivos da Ata de Registro de Pregos

Declaragéo de Inidoneidade | 4 anos
para licitar ou contratar com eb
todos os entes federativos meses

Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n®
12.846, de 1?2 de agosto de 2013

11.32 E uma obra ou servico de engenharia?
Néo.

12. DAS DISPOSICOES ANTICORRUPGCAO

Previséo da aplicagao da Lei Federal n® 12.846, de 12 de agosto de 2013, regulamentada pelo Decreto Municipal n® 948 de 23 de julho de 2014, mediante a inclusdo de clausula
na seguinte forma:

Na forma da Lei Federal n? 12.846/2013, regulamentada pelo Decreto Municipal n® 948/2014, para a execugao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto através de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensagao, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam prética ilegal ou de corrupgdo sob as leis de
qualquer pais, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que néo relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus
prepostos e colaboradores ajam da mesma forma e observando sempre a legislagao pertinente.

13. DISPOSIGOES SOBRE A PROTEGAO E TRANSMISSAO DE INFORMAGAO, DADOS PESSOAIS E/OU BASE DE DADOS

Previsdo da aplicagdo da Lei Federal n? 13.709/2018 - Lei Geral de Protegédo de Dados - LGPD, mediante a inclusao de clausula na seguinte forma:

Da protecéao e transmissao de informagéo, dados pessoais e/ou base de dados;

O contratado obriga-se ao dever de protegdo, confidencialidade e sigilo de toda informagdo, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razéo de
licenciamento ou da operagdo dos programas/sistemas, nos termos da Lei Federal n® 13.709/2018, suas alteragdes e regulamentagdes posteriores, durante o cumprimento do
objeto da contratagao;

O Contratado obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes visando a seguranga, protegédo, confidencialidade e o sigilo de toda informagéo, dados
pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, a fim de evitar acessos ndo autorizados, acidentes, vazamentos acidentais ou ilicitos que causem destruigao, perda,
alteragdo, comunicagdo ou qualquer outra forma de tratamento néo previstos;

O Contratado deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, consultores e/ou prestadores de servigos que, no exercicio de suas atividades, tenham acesso e/ou
conhecimento da informagao e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de protecéo, confidencialidade e sigilo;

O Contratado ndo podera utilizar-se de informagdo, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento
contratual;

O Contratado nao poderd disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia autorizagédo escrita, informagéo, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso em razao
do cumprimento do objeto deste instrumento contratual;

O Contratado obriga-se a fornecer informagdo, dados pessoais e/ou base de dados estritamente necessarios quando da transmissdo autorizada a terceiros, durante o
cumprimento do objeto deste instrumento contratual;

O Contratado fica obrigado a devolver todos os documentos, registros e cépias que contenham informagao, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante



a execucdo do objeto deste instrumento contratual, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da rescisdo contratual, restando autorizada a conservagdo apenas nas
hipéteses legalmente previstas;

Ao Contratado ndo sera permitido deter cépias ou backups, informagdo, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execugdo do objeto deste
instrumento contratual:

Contratado devera eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse em razdo do cumprimento do objeto deste instrumento contratual, tdo logo ndo haja
necessidade de realizar seu tratamento;

O Contratado devera notificar, imediatamente, a Contratante no caso de perda parcial ou total da informagéo, dados pessoais e/ou base de dados;

A notificagdo ndo eximira o fornecedor/contratado das obrigagdes e/ou sangdes que possam incidir em razdo da perda parcial ou total da informagéo, dados pessoais e/ou base
de dados;

O Contratado que descumprir os termos da Lei Federal n? 13.709/2018, suas alteragbes e regulamentagdes posteriores, durante ou apds a execucdo do objeto deste
instrumento contratual, fica obrigado a assumir total responsabilidade e o ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuizo ocorrido, incluindo sangdes aplicadas pela
autoridade competente;

O Contratado fica obrigado a manter preposto para comunicagdo com a Contratante, para os assuntos relacionados a Lei Federal n® 13.709/2018, suas alteragdes e
regulamentagdes posteriores;

O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigacdes descritas na presente clausula, permanecerdo em vigor apds a extingdo das relagdes entre o Contratado e a
Contratante, bem como, entre o contratado e os seus colaboradores, subcontratados, consultores e/ou prestadores de servigos, sob pena das sangdes previstas na Lei Federal
n? 13.709/2018, suas alteragdes e regulamentacdes posteriores, salvo decisdo judicial em contrario; O ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes descritas nesta clausula
sujeitard o Contratado a processo administrativo para apuragdo de responsabilidade e, consequentemente, sangdo, sem prejuizo de outras cominagdes civeis e penais.

14. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

14.1 Valor estimado total da contratacédo:
O valor estimado total da contratagao é de R$ 1.893.045,89 (um m ilhdo, oitocentos e noventa e trés mil, quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

14.2 Data da concluséo da formacéo de pregos:
27/10/2026.

14.3 Forma de Célculo:

Média aritmética dos pregos vdlidos, ap6s analise critica e descarte individual dos pregos que destoam 30% ou mais da média, nos termos do art. 37, Il e lll, do Decreto
Municipal n® 400/2023 e do art. 19, caput e §§1° e 32, da Instrugdo Normativa CGM n® 014/2025;

Nos itens 27, 54 e 60, média de dois precos validos, com justificativa na Declaragédo 52 (1859491) (art. 19, §6°, da IN).

14.4 Fontes de Pesquisa:

a) contratagdo anterior do préprio SAERB — Ata de Registro de Pregos n°® 1326/2024;

b) contratagdes similares de outros érgéos e entidades publicas — atas de registro de precos, contratos e homologacdes (PNCP, diarios oficiais e portais oficiais);

c) Banco de Precos e tabelas oficiais de referéncia SINAPI e ORSE;

d) pesquisa direta com fornecedores, mediante pedido formal;

e) publicagdo de aviso de cotagdo em Didrio Oficial e consulta a base do Tribunal de Contas do Estado do Acre — TCE/AC, que n&o retornaram pregos, conforme
documentos juntados aos autos.

As fontes estdo identificadas (FO1 a F57) e comprovadas no Mapa de Pregos atualizado, na Nota Técnica e no arquivo de comprovantes da pesquisa complementar.

14.5 O preco de referéncia serd sigiloso?

Nao.

15. ADEQUAGCAO ORGAMENTARIA

15.1 Previsdo orcamentdria para contratacéo:
Desnecessaria por ser Sistema de Registro de Pregos.

15.2 Rubrica orgamentdria para a contratacéo:

Fontes:
1500 — RP
1899 — RPI

16. RESPONSAVEL PELA APROVACAO

Elaborado por: Aprovado por:
Jamerson do Valle Silva Enoque Pereira de Lima
Gerente Comercial SAERB Diretor Presidente SAERB

Portaria n® 009/2025 Decreto Municipal n® 010/2025

Alterado por:

Agnaldo Dantas Neto
Gerente de Licitagdo -SAERB
Portaria n° 02/2025



EDITAL DO PREGAO ELETRONICO POR SRP N¢ 000/2026
ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA
1.  DADOS DO FORNECEDOR
Raz&o social: ..........
CNPJ: ..........
Endereco: ..........
E-mail: ..........
Telefone: ..........
2. RESPONSAVEL PELA PROPOSTA
Nome: ..........
CPF: ..........

Declaragdo de estar enquadrado como MPE - Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual ou sociedade cooperativa, em
condigdes para usufruir do tratamento juridico diferenciado determinado na Lei Complementar 123/2006, em especial quanto ao § 4° do art. 3°, assim como
estar ciente de que sera penalizado caso esta declaragéo for falsa:

O Declaramos que SIM
Essa declaracéo sera suprimida caso o certame nao possua beneficios para MPEs, conforme previsto no TR (#BMPE) opcéo “Sem beneficios para MPE”.

3.  CONDICOES COMERCIAIS

Preco (R$)

Iltem | Descrigdo Unid. Quant.
Unitario Total

Preco total geral
Valor total geral por extenso: ..........

4.  CONDICOES DA PROPOSTA

Validade desta proposta: 60 (sessenta) dias.

Data: ..........

Nome do fornecedor
Nome do Responsavel

(assinatura)



ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATON® ....... /2026

O SERVIGO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB, Pessoa Juridica de Direito Publico Interno, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, n.2
325, 22 andar - Centro, Rio Branco, Acre, CEP: 69.900-120, inscrito no CNPJ/MF sob o n.2 01.634.845/0001-00, neste ato representado por seu Diretor-

Presidente, o senhor , homeado para exercer o cargo de Diretor Presidente, através do Decreto Municipal n.2 __ / , doravante denominado
CONTRATANTE e a empresa , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n® , estabelecida a rua , na
cidade de , CEP , e-mail , neste ato representada pelo Sr. , inscrito no CPF , doravante denominado

CONTRATADA resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, com lavratura autorizada pelo ordenador de despesa (fl. __), decorrente do Pregéao
Eletronico SRP n® __ /26 , mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA 12: OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato é a aquisicdo de materiais hidraulicos, compreendendo conexdes, adaptadores, caps, colares, luvas, registros,
adesivos, consumiveis, tubos de PVC e PEAD/PAD, kits de cavalete, tubetes para hidrometros, dispositivos OB e respectivos aplicadores, destinados a
manutencao, reparagao, substituicdo, padronizagdo e implantacéo de ligagdes domiciliares de agua, bem como a execucéo de cortes, religagdes, instalagdo e
substituicdo de hidrdmetros e atendimento as demais atividades operacionais do Servigo de Agua e Esgoto de Rio Branco — SAERB

LOTE 1
Item Descricao Unid. Quant. p/ Reg. Marca Valor Unit. (R$) Valor Médio (R$)
Adaptador PVC de 20 mm x 1/27,
1 |conf. NBR 5648/77 und 6500
5 _Adaptad_or PVC_ de 1(?0 mm x 4, p/ und 130
instalacéo predial de agua fria
3 _Adaptad_or PVQ de 85 mm x 3", p/ und 130
instalagao predial de agua fria
Adaptador PVC soldavel c/ bolsa e
4 |rosca de 25 mm x %”, conf. NBR und 6500
5648/77
Adaptador PVC soldavel c/ bolsa e
5 rosca de 32 mm x 17, conf. NBR und 1300
5648/77
Adaptador em PVC soldavel ¢/ bolsa
6 de DN 50 mm x 112", conf. NBR und 130
5648/77, cor marrom, para
instalacéo predial de agua
Adaptador em PVC soldavel ¢/ bolsa
7 |e rosca de DN 60 mm x 2", conf. und 130
NBR 5648/77, cor marrom, para
instalagéo predial de agua
Adaptador hidraulico p/ compresséo
8 |em polietileno/PEAD c/ rosca, 20 und 1300
mm de 12"
Adesivo p/ tubo em PVC (agua fria),
° embalagem 850 g, conf. NBR 5648 und 260
Adesivo p/ tubo em PVC (agua fria),
10 |embalagem 175 g c/ pincel, conf. und 1300
NBR 5648
11 SBL’J’Ch;’:l ’ge reduc@o em PVC roscavel und 2600
37 X V2
12 |Boia de vazao total PVC 1%’ und 2600
13 |Cap PVC soldavel 20 mm und 13000
14 |Cap PVC soldavel 25 mm und 13000
15 |Cap PVC soldavel 32 mm und 2600
16 |Cap PVC soldavel 40 mm und 130
17 |Cap PVC soldavel 50 mm und 130
Colar de tomada d'dagua em PVC
18 |com trava p/ ligagao predial 60 mm und 2600
x 12"
Colar de tomada d’dagua em PVC
19 |com trava p/ ligagdo predial 85 mm und 1300
x V2’
20 Colar de tomadg em !’DVC com trava und 1300
100 mm com saida 2
Colar de tomada em PVC com trava
2 100 mm com saida %" und 1300




Colar ¢/ parafuso 150 mm com saida

22 by und 260

03 gic")lar ¢/ parafuso 200 mm com saida und 130

o4 3Cﬁc’?lar ¢/ parafuso 250 mm com saida und 65

o5 ;?Iar ¢/ parafuso 300 mm com saida und 65

26 Qola[ de tomada em PVC ,?/ trava p/ und 32
ligacéo predial 85 mm x %

27 |Emenda p/ PEAD 20 mm und 200

28 |Fita vedarosca PTFE 12 mm x 50 m und 2600

29 |Joelho 90° PVC soldavel 20 mm und 5200

30 |Joelho 90° PVC soldavel 25 mm und 2600

31 |Joelho 90° PVC soldavel 32 mm und 1300

32 |Joelho PVC soldavel 90° 50 mm und 130

33 |Joelho PVC soldavel 90° 60 mm und 130

34 |Joelho PVC soldavel 90° 110 mm und 130

35 Joelho PVC‘)‘ soldavel 90° com rosca und 2600
20 mm x 2

36 Joelho PVCE soldavel 90° com rosca und 1300
25 mm x %

— PRIV

37 1I_/Ztiva de redugao PVC roscavel 34" x und 2600

38 L_Ativa de reducéo PVC roscavel 1”7 x und 1300

39 |Luva PVC soldavel 20 mm und 3900

40 |Luva PVC soldavel 25 mm und 2600

41 |Luva PVC soldavel 32 mm und 1300

42 Luva mista PVC foldavel SR e com und 2600
rosca 20 mm x 2

43 Luva mista PVC foldével SR e com und 1300
rosca 25 mm x %

44 Luva mista PVC”soIdéveI SR e com und 260
rosca 32 mm x 1

45 Luva de uniao soldavel para PAD 20 und 2600
mm

46 |Luva de unido PVC soldavel 60 mm und 260

47 |Nipel PVC roscéavel 12" und 1300

48 |Nipel PVC roscéavel %" und 650

49 [Nipel PVC roscavel 1" und 130
Pasta lubrificante p/ tubos e

50 |conexdes PVC/PBA, embalagem 1 und 1300
kg

51 |Reducéo PVC roscavel 3" x 2” und 65

52 |Redugdo PVC roscavel 2” x 112" und 65

53 |Reducéo PVC roscavel 2” x 1V4” und 65

54 |Reducéo PVC roscavel 3” x 22" und 65

55 |Reducéo PVC roscavel 174" x 1” und 65

56 Registro de esfera PVC soldavel 20 und 3900
mm

57 Registro de esfera PVC soldavel 25 und 2600
mm

58 Registro de esfera PVC soldavel 32 und 1300
mm

59 Registro de esfera PVC soldavel DN und 260
60 mm

60 ‘I?neglstro hidraulico esférico em inox und 78

61 ;ﬁglstro de esfera PVC roscavel DN und 260

62 |Té PVC soldavel DN 20 mm und 1300

63 |Té PVC soldavel DN 25 mm und 650

64 |Torneira de PVC de 2" und 260

Valor Total

LOTE 2




ltem Descri¢do Unid. Quant. p/ Reg. Marca Valor Unit. (R$) Valor Médio (R$)
Tubo PVC soldavel DN 20 mm,
65 |[marrom, 6 m, p/ instalagcdo predial und 2600
agua fria
66 Tubo P\{C soldgverl 25 mm, 6 m, p/ und 1300
instalagao predial 4gua fria
Tubo PVC soldavel 32 mm, 6 m,
67 |marrom, p/ instalagdo predial agua und 650
fria
Tubo PAD PN 80 cor azul PN 1 MPa
68 tipo A 20 mm, rolo 100 m und 153
Tubo PAD PN 80 cor azul PN 1 MPa
69 tipo A 25 mm, rolo 100 m und 130
Valor Total
LOTE 3
Item Descricao Unid. Quant. p/ Reg. Marca Valor Unit. (R$) Valor Médio (R$)
70 K_lt gavalete fVC ¢/ registro, para und 1300
hidrémetro, 2" — completo
71 K|t E:avalete fVC ¢/ registro, para und 4000
hidrémetro, %" — completo
Extremidade/tubete p/ hidrémetro
72 PVC, rosca, curta, ¢/ bucha latao, 2" und 2600
Extremidade/tubete p/ hidrémetro
73 PVC, rosca, curta, ¢/ bucha latao, 34" und 1300
Valor Total
LOTE 4
Item Descricao Unid. Quant. p/ Reg. Marca Valor Unit. (R$) Valor Médio (R$)
Dispositivo OB 2" (& 14 mm) —
74 |encaixe quadrado, ponta macho und 18000
(rosca externa)
Dispositivo OB 3" (& 18 mm) —
75 |encaixe quadrado, ponta macho und 5400
(rosca externa)
Dispositivo OB 1” — reutilizavel —
76 encaixe quadrado, ponta macho und 1500
(rosca externa)
Dispositivo OB 1'%2” — reutilizavel —
77 encaixe quadrado, ponta macho und 100
(rosca externa)
Dispositivo OB 2” — reutilizavel —
78 encaixe quadrado, ponta macho und 25
(rosca externa)
Valor Total
LOTE 5
Item Descricao Unid. Quant. p/ Reg. Marca Valor Unit. (R$) Valor Médio (R$)
79 Apllca_dor rigido (chgve) 10 cm — ¢/ und 50
rosca interna e encaixe quadrado
80 Apllca_dor rigido (chz_we) 20 cm — ¢/ und 50
rosca interna e encaixe quadrado
81 Apllchor rigido (chz.we) 40 cm — ¢/ und 50
rosca interna e encaixe quadrado
82 Apllgador flexivel (chave) 30 cm — ¢/ und 50
encaixe quadrado
83 Apllgador flexivel (chave) 40 cm — ¢/ und 100
encaixe quadrado
84 Aplicadpr flexivel (chave) 100 cm — und 75
¢/ encaixe quadrado
85 Apllcadpr flexivel (chave) 170 cm — und 50
¢/ encaixe quadrado

Valor Total




CLAUSULA 2:: NORMAS REGENTES

2.1. O presente contrato esta vinculado ao Pregao Eletrénico SRP n° _ _ _ e ao Processo Administrativo RBSEI n® , ao edital e a proposta
apresentada pelo contratado, regendo-se por suas clausulas e, em legislagéo geral, pela Lei n® 14.133/2021 e pelo Decreto Municipal n® 400/2023.

CLAUSULA 32: VIGENCIA

3.1. O prazo de vigéncia deste contrato serd de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado sucessivamente, por se
tratar de fornecimento continuo (art. 62, XV, da Lei n® 14.133/2021), respeitada a vigéncia maxima decenal, desde que haja previsao no edital, que a
autoridade competente ateste que as condigdes e 0s pregos permanecem vantajosos para a Administragéo e que seja comprovada a existéncia de créditos
orgamentérios, permitida a negociagdo com o contratado ou a extingéo contratual sem énus para qualquer das partes (arts. 106 e 107 da Lei n®
14.133/2021).

CLAUSULA 42: CONDICOES, REGIME E FORMA DE EXECUCAO

4.1. As condigdes de execugéo deste objeto estdo todas vinculadas ao Termo de Referéncia que compde este processo.
4.2. A forma de execugao deste contrato é de Fornecimento Continuo Sob Demanda com entrega de forma parcelada.

CLAUSULA 52: LOCAL E PRAZO DE ENTREGA / EXECUGAO

5.1. O objeto devera ser entregue no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da ordem de entrega, emitida pela Geréncia Comercial do
Servico de Agua e Esgoto de Rio Branco.

5.2. A entrega sera parcelada durante a vigéncia do Contrato, conforme a necessidade do érgao.

5.3. O local de entrega dos materiais serd no Alimoxarifado do SAERB, enderego: Rodovia KM 01, n°® 4773, Bairro Santa Inés (Sentido BR-364), CEP: 69907-
701 — Rio Branco — Acre, conforme quantitativos contidos da Ordem de Entrega ou em locais por ela designados no horario de 7:00h — 14:00h, de Segunda a
Sexta-Feira.

CLAUSULA 62: FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa correra por conta da(s) dotagcdo(des) orgamentaria(s):

CLAUSULA 72: VALOR A SER PAGO PELO OBJETO

7.1.  Pelo objeto deste contrato, o contratante pagara ao contratado o valor de R$ ...... , incluidos os tributos incidentes sobre a transagéo, fretes e demais
despesas para a execugao do contrato, ndo cabendo ao contratante nenhum outro énus.

7.2. As quantidades e pregos unitérios estdo indicadas na proposta ajustada do contratado, que faz parte deste contrato.

CLAUSULA 82: CONDICOES DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento sera efetuado até o 30° (trigésimo) dia subsequente a apresentagdo da Nota Fiscal referente a entrega dos materiais, devidamente
atestada pelo Fiscal do Contrato.

8.2. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

8.3. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, nao sofrera a retengao tributaria
quanto aos impostos e contribui¢gdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagéo, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8.4. Para a efetivagdo do pagamento, devem ser adotados os seguintes procedimentos obrigatérios:

8.4.1 Apresentagao de nota fiscal ou fatura, conforme Termo de Referéncia, verificagao da regularidade fiscal da Contatada quanto as certiddes de
regularidade fiscal e trabalhista exigidas na Habilitagdo em cada sitio correspondente ou no SICAF, quais sejam:

8.4.1.1 Certidao Negativa, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, de débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, comprovando a
regularidade com a Fazenda Federal;

8.4.1.2 Certiddo Negativa, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Estado relativo ao domicilio ou sede do Licitante, relativa a tributos
estaduais, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual;

8.4.1.3 Certiddo Negativa, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Estado relativa ao domicilio ou sede do Licitante, da Divida Ativa da
Fazenda Estadual;

8.4.1.4 Certiddo Negativa de Débito - CND, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Municipio relativo ao domicilio ou sede do Licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal;

8.4.1.5 Certificado de Regularidade de Situagdo do FGTS — CRS, emitido pela Caixa Econémica Federal — CEF, comprovando a regularidade perante o



Fundo de Garantia por Tempo de Servigo;

8.4.1.6 Certiddo Negativa de Débito — CND, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, comprovando a regularidade perante a Seguridade Social; Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, relativos a débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, Lei
12.440/2011.

8.5. A nota fiscal devera ser preenchida em nome do Servigos de Agua e Esgoto de Rio Branco - SAERB, com sede na Rua Rui Barbosa, n° 325, 2°
andar, Centro de Rio Branco, CEP 69.900-084, CNPJ n° 01.634.845/0001-00, devendo constar no corpo da Nota Fiscal o nimero do Contrato e do Empenho.
8.6. A critério da Contratante poderao ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possiveis despesas com multas, indenizagdes a terceiros ou
outras de responsabilidade da Contratada.

8.7. Nao podera ser imposta qualquer espécie de encargos moratérios por demora de recebimento do valor da fatura que ultrapassar a data de
vencimento, apds a data da referida Ordem Bancaria, se a mesma foi emitida tempestivamente.

8.8. Em nenhuma hipétese sera efetuado pagamento de nota fiscal ou fatura com o nimero do CNPJ/MF diferente do que foi apresentado na proposta
de pregcos, mesmo que sejam empresas consideradas matriz e filial ou vice-versa, ou pertencentes ao mesmo grupo ou conglomerado.

8.9. Né&o seré procedido qualquer tipo de pagamento através de boleto bancario ou por outro meio diferente do previsto no contrato.

8.10. O prazo de pagamento sera suspenso nos casos de descumprimento total da obrigagao contratual.

8.11.1 Nos casos de descumprimento parcial da obrigagao contratual sera realizado o pagamento relativo a parcela incontroversa.

8.11.2 Caso o contratado ndo emita a nota fiscal dentro do prazo para o pagamento, o contratante aguardara a entrega da nota fiscal para autorizar o
pagamento, que devera ocorrer, nestes casos, em até 15 (quinze) dias, contados da entrega da nota fiscal.

8.11.3 A nota fiscal que for apresentada com erro serd devolvida ao contratado, para retificagdo ou substituicdo, sendo que os tramites para o pagamento se
reiniciardo a partir da data de sua reapresentagao.

8.12 Nos casos de multas aplicadas ao contratado, os valores serdo descontados dos pagamentos seguintes, desde que tenha ocorrido o julgamento do
recurso no processo administrativo.

8.13 O fiscal do contrato comunicara previamente ao contratado a ocorréncia de eventual atraso no pagamento, indicando os motivos e a perspectiva de
regularizagao, com a data provavel de pagamento, quando possivel.

8.14 O pagamento efetuado apés o prazo estabelecido serd considerado em atraso, gerando para o contratado o direito a atualizagdo monetaria
considerando os dias de atraso até a data do efetivo pagamento, contados de forma corrida, mediante aplicacdo do IPCA, ou outro indice que venha a
substitui-lo, acrescido de juros de 6% (seis por cento) ao ano mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM = VP (0,00016438356 x N + |), onde:

EM = Encargos moratérios a ser acrescido ao valor normal do pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

N = Numero de dias entre a data prevista para pagamento e a data do efetivo pagamento; e
| = Variagéo do IPCA no periodo de atraso.

8.15 Caso ainda nédo estejam disponiveis os valores dos indices necessérios, serdo considerados os Ultimos indices disponiveis que correspondam ao
mesmo periodo desejado.

CLAUSULA 92: MATRIZ DE ALOCAGCAO DE RISCOS CONTRATUAIS

9.1. O contratante e a contratada identificam os riscos decorrentes da relagdo contratual e, sem prejuizo de outras previsdes contratuais, estabelecem os
respectivos responsaveis na Matriz de Alocagao de Riscos constante do item 9.9 do Termo de Referéncia, que integra este contrato e caracteriza o equilibrio
econdémico-financeiro inicial da contratagéo (art. 6%, XXVII, e art. 103 da Lei n® 14.133/2021).

9.2. A Matriz de Alocagéo de Riscos compreende o0s seguintes eventos e a respectiva alocacéo:

Ne Evento de risco Alocacao Medidas de mitigacao / tratamento

Prazo maximo de entrega; acompanhamento das Ordens de
Contratada Entrega; notificagdo e aplicagédo de san¢des; convocagéo dos
demais fornecedores registrados.

Comunicagédo imediata e comprovada pela contratada;
prorrogagao do prazo de entrega pelo periodo do
impedimento, sem penalidade (art. 124, II, “d”, da Lei n®
14.133/2021).

Atraso na entrega por falha logistica, falta de estoque do

1 fornecedor ou problemas de transporte até Rio Branco/AC

Interrupgao do transporte por caso fortuito ou forga maior
2 devidamente comprovado (ex.: interdigao de rodovias, Compartilhado
cheias, eventos climaticos extremos)

Variagao ordinaria dos custos de insumos (PVC, PEAD, Pregos fixos e irreajustaveis por 12 meses, contados da data
3 latdo), frete, cAmbio e encargos dentro do periodo de 12 Contratada do orcamento estimado; reajuste anual pelo IPCA apds esse
meses prazo.
Reequilibrio econémico-financeiro mediante pedido

Variagao extraordinéria e imprevisivel de custos, que

S e = Compartilhado fundamentado e comprovagao documental (art. 124, 11, “d”, da
inviabilize a execugao nos termos pactuados

Lei n? 14.133/2021).

Revisao dos pregos para mais ou para menos, conforme o
caso (art. 134 da Lei n® 14.133/2021).

Criagao, alteragao ou extingao de tributos ou encargos
5 legais apds a apresentagéo da proposta, com Contratante
repercussao comprovada nos precos (fato do principe)

o . = . Recebimento provisério e definitivo com conferéncia técnica;
Vicio, defeito de fabricagdo ou material em desacordo

6 I Contratada recusa e substituicdo sem dnus; garantia contra vicios;
com as especificagdes e normas ABNT sangoes
Danos aos materiais no transporte, na carga ou na Responsabilidade da contratada até o recebimento;
7 Contratada . ; :
descarga embalagem adequada; recusa dos itens avariados.
8 Incompatibilidade entre dispositivos OB e aplicadores Contratada Teste de compatibilidade no recebimento; substitui¢cao do item

decorrente de produto fora da especificagao incompativel.




Incompatibilidade ou inadequagao decorrente de erro na Revisao da especificagao; alteragao contratual ou nova
9 s eciFf)ica 50 OU NO uantitc;tiv% definidos pelo SAERB Contratante contratagcdo, sem 6nus para a contratada pelo fornecimento
P § a P conforme especificado.
Entrega de produtos com prazo de validade insuficiente Exigéncia de validade minima no recebimento; recusa e
10 : o Contratada L
(adesivos, pastas lubrificantes) substituicao.
Natureza do Sistema de Registro de Precos: os quantitativos
11 Aquisigdo em quantidade inferior a registrada na Ata Contratada sa0 maximos e ndo obrigam a aquisigdo integral (art. 83 da Lei
n? 14.133/2021).
Atraso na emissdo das Ordens de Entrega, no Planejamento dos pedidos; cumprimento dos prazos de
12 | recebimento ou no pagamento por causa imputavel ao Contratante recebimento e pagamento; atualizagdo monetaria em caso de
SAERB atraso no pagamento.
Insuficiéncia de créditos orgamentérios para a contratagéo Verificagao de creditos a cada contratagao e exercicio;
13 ou para a continuidade do (gzontrato P ¢ Contratante extingdo sem 6nus quando nao houver créditos (art. 106, Il e
P Ill, da Lei n® 14.133/2021).
Perda superveniente das condi¢des de habilitagido Verificagdo da regularidade a cada pagamento; notificagao
14 . . : L . Contratada o - S
(regularidade fiscal, trabalhista ou econdmico-financeira) para regularizagao; sangoes e extingao contratual.
15 Descarte ambiental inadequado de embalagens e de Contratada Recolhimento dos materiais recusados e logistica reversa
materiais recusados aplicavel; sangdes.
Armazenamento, guarda e uso inadequados dos Controle de estoque e de armazenamento pelo almoxarifado;
16 e it . N Contratante : -
materiais apds o recebimento definitivo ressalvada a garantia contra vicios ocultos.
9.3. Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e da Matriz de Alocagdo de Riscos, sera considerado mantido o equilibrio econémico-financeiro,

renunciando as partes aos pedidos de restabelecimento do equilibrio relacionados aos riscos assumidos, exceto no que se refere as alteragdes unilaterais
determinadas pelo contratante e ao aumento ou a redugéo, por legislagao superveniente, dos tributos diretamente pagos pela contratada em decorréncia do
contrato (art. 103, §5¢, da Lei n® 14.133/2021).

9.4. Os riscos alocados ao contratante, quando materializados, serdo tratados por meio de alteragéo contratual, revisdo de precos ou outra providéncia
cabivel, observados os limites e os procedimentos da Lei n® 14.133/2021.

9.5. Nos riscos compartilhados, a parte afetada devera comunicar a ocorréncia a outra, por escrito, t&o logo dela tenha conhecimento, com a
documentagao comprobatdria, cabendo ao contratante decidir sobre a prorrogagéo de prazos, a suspenséo de penalidades ou o reequilibrio, conforme o caso.
9.6. Os eventos supervenientes alocados a contratada ndo ensejardo a celebragdo de termos aditivos para recomposigao de precos, observado o item
9.3.

9.7. A Matriz de Alocagao de Riscos néo se confunde com o Mapa de Gerenciamento de Riscos do processo, que sera atualizado pelo fiscal do contrato,

sob a coordenagéo do gestor, durante a execugao (art. 82, IV, e art. 92 da IN CGM n® 003/2025).

CLAUSULA 102: REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

10.1 O reequilibrio econdmico-financeiro ocorrerd por meio de termo aditivo e, quando em favor do contratado, dependera de prévia solicitagéo e
demonstragdo de que a(s) ocorréncia(s) inviabiliza(m) a execugdo do contrato nos termos inicialmente ajustados, por meio de documentos pertinentes e
suficientes, acompanhados das memérias de célculo.

10.1.1 A solicitagéo sera enderegada ao fiscal do contrato.

10.2 O contratante analisara o pedido de reequilibrio econdmico-financeiro e emitira resposta ao contratado em até 20 (vinte) dias Uteis, admitida, desde
que justificada, a prorrogagao deste prazo, a partir do recebimento do pedido ou dos documentos complementares, se forem requisitados.

10.2.1 Na hipétese de ndo ser cumprido o prazo de resposta indicado, nem ser o0 mesmo, justificadamente, prorrogado, sera facultado ao contratado a
suspensdo da execugdo contratual até que sobrevenha resposta a sua solicitagéo.

10.3 A necessidade de reequilibrio econémico-financeiro do contrato em favor do contratante serd comunicada previamente ao contratado, de forma
devidamente fundamentada e demonstrada nos mesmos termos do item 10.1 desta clausula para a pertinente manifestagdo e concordancia, levando a
extingdo contratual, sem penalidades, nos casos em que n&o houver acordo sobre o novo valor.

10.4 Formalizado o reequilibrio econémico-financeiro, este produzira efeitos retroativos a data do fato gerador, devendo, as subsequentes notas fiscais
emitidas pelo contratado e os pagamentos realizados pelo contratante, observar os novos valores.

10.5 Nos casos de reequilibrio econémico-financeiro em favor do contratante, sera apresentado ao contratado meméria de célculo com o decréscimo de
valor, com proposi¢édo de redugdo do contrato, que devera ser realizada por acordo entre as partes.

10.6 Na hipétese de nao ser possivel o acordo entre as partes, o contrato sera rescindido, sem 6nus para nenhuma das partes.

10.7 O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual
prorrogagao, sob pena de precluso.

CLAUSULA 112: REAJUSTAMENTO DO PRECO

11.1. Os precos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado, em 27/10/2026.

11.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente do pedido do contrato, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante,
do indice IPCA, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas ap6és a ocorréncia da anualidade.

11.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste;

11.4. No caso de atraso ou néo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela dltima variagéo
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

11.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indices (s) utilizados para reajuste sera(&o) obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

11.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma n&ao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao)
adotado(s), em substituigao, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagao entdo em vigor.

11.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente,



por meio de termo aditivo.
11.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA 122: OBRIGAGOES DA CONTRATADA

121 Manter ao longo da execugao do contrato, seus requisitos de habilitagao, assegurando a qualidade dos materiais fornecidos;

12.2 Fornecer os produtos somente apds o recebimento da ordem do pedido de material, em conformidade com os quantitativos solicitados;

12.3 Caso o fornecimento néo seja feito dentro do prazo, a CONTRATADA ficara sujeita a multa estabelecida neste edital.

12.4 Assumir os gastos e despesas que se fizerem necessarios para o cumprimento integral do objeto deste edital;

12.5 Executar diretamente o fornecimento sem transferéncia de responsabilidade ou subcontratagéo, nao autorizada pelo CONTRATANTE;

12.6 Assumir a responsabilidade por quaisquer danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, dolo quando
do fornecimento dos materiais, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou ao acompanhamento pelo CONTRATANTE;

12.7 Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e sociais da empresa e seus empregados, mantendo-os atualizados e quitados de acordo com as normas
vigentes;

12.8 Para cada solicitagao sera expedida uma ordem de fornecimento, por escrito, com a respectiva data de emisséo, em 02 (duas) vias de igual teor,
assinada pelo representante do CONTRATANTE;

12.9 Troca/por qualquer produto que ndo esteja de acordo com o especificado.

12.10  Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagéo (art. 116, da Lei n.? 14.133, de 2021);

12.11  Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lei n.? 14.133, de 2021);

CLAUSULA 132 DA GARANTIA, MANUTENGCAO E ASSISTENCIA TECNICA

13.1. A garantia minima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricagdo e funcionamento, para os itens duraveis, contados do recebimento definitivo,
salvo quando o fabricante oferecer prazo superior.

13.2. Para adesivos, pastas lubrificantes e demais produtos sujeitos a vencimento, serd observado o prazo de validade indicado pelo fabricante, exigindo-
se, no ato da entrega, prazo de validade remanescente nao inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do prazo total estabelecido pelo fabricante, sob pena de
recusa e substituicdo sem 6nus para o contratante.

CLAUSULA 142:  DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

14.1. O contrato decorrente deste processo, podera ser alterado, observado o disposto no art. 124 da Lei n® 14.133/21, devendo a CONTRATADA aceitar,
nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem no
fornecimento dos materiais, conforme art. 125 da Lei Federal n? 14.133/21.

CLAUSULA 152 OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

15.1. Constituem obrigagdes do contratante:

15.1.1.  Realizar o empenho da respectiva dotagdo orcamentaria;

15.1.2.  Publicar o contrato no portal nacional de contratagdes publicas;

15.1.3.  Comunicar ao contratado a publicagdo do contrato no portal nacional de contratagdes publicas;

15.1.4.  Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato, registrando as eventuais ocorréncias;

15.1.5.  Comunicar imediatamente ao contratado qualquer defeito ou deficiéncia que venha a constatar, referente a execugdo do objeto deste contrato;
15.1.6.  Informar alteragdes no cronograma, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas;

15.1.7.  Fornecer, em tempo habil, todas as informagdes necessarias para o cumprimento das obrigagdes por parte do contratado.

CLAUSULA 162: FISCALIZAGAO DO CONTRATO

16.1. DO FISCAL:

16.1.1.  S&o atribuigdes do fiscal de contratos, sem prejuizo das demais previstas na Lei Federal n® 14.133/2021 e no Decreto Municipal n® 400/2023:
16.1.2.  Conhecer o inteiro teor do Edital e seus anexos ou da Ata de Registro de Precgos, do Instrumento Contratual, seus anexos e eventuais
aditivos/apostilamentos;

16.1.3.  Avaliar a quantidade e a qualidade dos servigos executados ou dos bens entregues;

16.1.4.  Atestar, em documento habil, o fornecimento ou a entrega de bens permanentes ou de consumo e a prestagdo do servigo, ap6s conferéncia prévia
do objeto contratado;

16.1.5.  No caso de servigos, controlar a efetividade e eficacia da sua execugdo em estrita observancia ao estabelecido no contrato (especificagdes e
normas técnicas, por exemplo), solicitando a corregdo de eventuais vicios, imperfeigdes, deficiéncias e/ou omissoes;

16.1.6.  No caso de compras, acompanhar a entrega dos bens, verificando sua quantidade e qualidade;

16.1.7.  Registrar todas as ocorréncias havidas durante o periodo de execugéo do contrato, em livro préprio;

16.1.8.  Observar os prazos contratuais para a regulariza¢éo de eventuais falhas e, no caso da inexisténcia de sua previséo, estabelecer juntamente com o
Gestor de Contrato, prazo razoavel para medida saneadora.

16.1.9.  Conhecer suas atribui¢cdes e responsabilidades para o exercicio das atividades de fiscalizagao;

16.1.10. Assegurar-se do cumprimento integral das obrigagdes contratuais assumidas pela contratada;

16.1.11. Apresentar, periodicamente ou quando solicitado, relatério circunstanciado de acompanhamento da execugdo do servigo, da entrega do material ou



do bem, que devera ser instruido com registros fotograficos e demais documentos probatérios, quando for o caso;

16.1.12. Acompanhar rotineiramente a execugao dos servigos contratados, assim como conferir se 0s materiais ou bens requisitados foram entregues em
perfeitos estado e nas mesmas condigdes e caracteristicas pactuadas;

16.1.13. Atuar em tempo habil na solugédo dos problemas que — porventura - venham a ocorrer ao longo da execugao contratual, desde que ndo ultrapassem
suas competéncias;

16.1.14. Encaminhar as questdes que ultrapassarem suas atribuicdes ao Gestor do Contrato;

16.1.15. Providenciar, sempre por escrito, a obtengéo de esclarecimentos, auxilio ou suporte técnico para aqueles casos em que tiver ddvidas sobre a
providéncia a ser adotada.

16.1.16. Indicar, em nota técnica, a necessidade de eventuais descontos a serem realizados no valor mensal dos servigos, por meio de glosas que serao
escritas no verso da nota ou documento equivalente;

16.1.17. Cientificar o gestor do contrato e o Ordenador de Despesas do érgdo/entidade contratante da possibilidade de ndo conclusédo do objeto na data
pactuada, com as devidas justificativas;

16.1.18. Realizar, juntamente com a contratada, as medi¢des dos servi¢os nas datas estabelecidas, antes de atestar as respectivas notas fiscais;
16.1.19. Reportar-se sempre ao preposto da contratada, ndo devendo, em hipétese alguma, dar ordens diretamente aos seus empregados;

16.1.20. Emitir atestados ou certiddes de avaliagéo dos servigos prestados;

16.1.21. Emitir atestado ou certid@o de realizagdo de servigos, total ou parcial;

16.1.22. Controlar a medigdo do servigo executado, aprovando somente a medi¢do dos servidos efetivamente realizados;

16.1.23. Informar o Gestor do Contrato sobre irregularidade que deva ser sanada;

16.1.24. Glosar as medig¢des quando houver ma execugdo do contratado ou mesmo a sua ndo execugao e, com isso, sugerir a aplicagdo de penalidades ao
contratado em face do inadimplemento de suas obrigagdes; e

16.1.25. Representar, levando ao conhecimento das autoridades a execugao de ato ilicito que tenha tido conhecimento em razdo de seu oficio.

16.2. DO GESTOR:

16.2.1.  S&o atribuigdes do Gestor de Contratos:

16.2.2.  Conhecer o inteiro teor do Edital e seus anexos ou da Ata de Registro de Pregos, do Instrumento Contratual e seus eventuais aditivos;

16.2.3.  Gerenciar todo o Processo Administrativo de Despesa Publica — PADP referente a contratagao;

16.2.4.  Assegurar-se do cumprimento integral das obrigagdes contratuais assumidas, com qualidade e em respeito a legislagéo vigente;

16.2.5.  Solicitar periodicamente ao fiscal do contrato relatério das ocorréncias para que, sendo o caso, possa tomar as providéncias cabiveis a fim de
corrigi-las;

16.2.6.  Atuar em tempo habil na solugao dos problemas de sua algada que venham a ocorrer ao longo da execugao contratual;

16.2.7.  Analisar notas/glosas escritas pelo fiscal, a fim de constatar a possivel necessidade de descontos a serem realizados no valor mensal dos
servigos/compras, informando-as ao setor financeiro;

16.2.8.  Encaminhar formalmente as demandas ao preposto por meio de ordem de servigo/entrega ou fornecimento;

16.2.9.  Repassar ao Fiscal de Contratos todas as informagdes e documentos relativos ao contrato, para que este Ultimo possa bem fiscaliza-lo;

16.2.10. Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de cada PADP sob sua geréncia por meio da inser¢do de dados em meios
informaticos;

16.2.11. Acompanhar a vigéncia do instrumento contratual, a fim de proceder as diligéncias administrativas de prorrogagao, se possivel e vantajoso for, ou ao
encerramento da contratagdo, de modo a garantir o atendimento do interesse publico.

16.2.12. Propor medidas que melhorem a execugéo do contrato.

16.2.13. Conhecer suas atribuigdes para o exercicio das atividades de gestéo;

16.2.14. Encaminhar ao respectivo responsavel, as questdes que ultrapassam o ambito das suas atribui¢cdes para que possam ser solucionadas;

16.2.15. Providenciar, sempre por escrito, a obtengéo de esclarecimentos, auxilio ou suporte técnico, para aqueles casos em que tiver dividas sobre a
providéncia a ser adotada.

16.2.16. Alimentar o Portal da Transparéncia e de Acesso a Informagéo do Governo, os sistemas informatizados para gestdo dos Contratos Administrativos e
outros subsistemas quanto a informagdes inerentes aos contratos que gerencia, responsabilizando-se por tais informagoes, inclusive, sempre quando
solicitadas;

16.2.17. Negociar condigdes previamente estabelecidas com o contratante sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogagao, nos termos
da Lei

16.2.18. Informar periodicamente ao Ordenador de Despesas do érgédo/entidade sobre ocorréncias relacionadas ao contrato. Por exemplo: execugéo de
ajustes, requerimento de concessao de reajuste, prorrogagdes e etc., encaminhando, sempre que solicitado, o relatério de acompanhamento de obras ou
servigos prestados comunicando as irregularidades encontradas

16.2.19. Juntamente com o fiscal, deve levar ao conhecimento do Ordenador de Despesas do érgéo/entidade, sempre por escrito, instrugdes relativas a
modificagdes de projetos aprovados, alteragdes de prazos, cronogramas e demais informagdes correlatas ao contrato, emitindo pareceres e relatérios técnicos
como forma de subsidiar a Administragéo na tomada de decisdes

16.2.20. Obter a formalizagdo da designacéo do preposto junto a contratada;

16.2.21. Elaborar o plano de insergao, instrumento pelo qual devera ocorrer o repasse ao contratado dos conhecimentos necessarios para a execugéo dos
servigos, e disponibilizar infraestrutura adequada a contratada para execugéo do pactuado, quando for o caso;

16.2.22. Notificar a contratada, por ordem do Ordenador de Despesas do érgdo/entidade contratante, sobre irregularidades encontradas; e

16.2.23. Controlar a regularidade do adimplemento das obrigag¢des trabalhistas e previdencidrias da contratada com seus empregados.

CLAUSULA 172: ALTERAGAO CONTRATUAL

17.1.  Conforme o art. 124, da Lei Federal n® 14.133/2021 o presente Contrato podera ser alterado:

| - Unilateralmente pela Administragdo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequacéo técnica a seus objetivos;

b) quando for necesséria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por



esta Lei;
Il - Por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

b) quando necessaria a modificagdo do regime de execugédo da obra ou do servigo, bem como do modo de fornecimento, em face de verificagao técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

¢) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a
antecipagao do pagamento em relagao ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestagéo de fornecimento de bens ou execugéo de obra
ou Servigo;

d) para restabelecer o equilibrio econdémico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

CLAUSULA 182:  SUBCONTRATACAO

18.1. Na&o sera permitida a subcontratagdo do objeto do presente certame.

CLAUSULA 192: SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. As infragdes praticadas pelo contratado serdo sancionaveis de acordo com sua gravidade, respeitado o contraditério e a ampla defesa, seguindo o
rito processual detalhado na Lei Federal n® 14.133/2021 e Decreto Municipal n® 400/2023.

19.2. Nos casos em que o contratado cometer ato de descumprimento parcial do contrato, sem que gere dano ao Municipio, o fiscal do contrato aplicara
sangao de adverténcia ao contratado pelo inadimplemento.

19.3. Serd aplicada multa moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite
de 40 (quarenta) dias.

19.4. Caso a empresa tenha declarado o compromisso de implementacéo de politica de integridade ou de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, o seu inadimplemento implicard em multa mensal de 0,5% (meio por cento) sobre as faturas emitidas, enquanto persistir a situagao de
irregularidade.

19.5. Ultrapassado o prazo maximo de multa moratéria, o Municipio podera optar por comunicar ao contratado a rescisdo contratual, com a substituigao da
multa moratéria por multa compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.

19.6. Nos casos de inexecugao total do contrato, o Municipio aplicara multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual a executar.
19.7. A penalidade de multa podera ser cumulada com penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da tabela:
INFRACAO COMETIDA PENALIDADE PRAZO
Ensejar o retardamento da execugéao Impedimento de I'C.'t"flr.ou
N contratar com o Municipio de 6 meses
do contrato sem motivo justificado )
Rio Branco
Dar causa a inexecugao parcial do
contrato que cause grave dano a Impedimento de licitar ou
Administragéo, ao funcionamento dos | contratar com o Municipio de 12 meses
servigos publicos ou ao interesse Rio Branco
coletivo
Dar causa a inexecugao total do Impedimento de I'C.'t?r.ou
contrato contratar com o Municipio de 18 meses
Rio Branco
Prestar declaragéo falsa durante a DecIa_ragao de Inidoneidade 4 anose 6
= para licitar ou contratar com
execucdo do contrato . meses
todos os entes federativos
Praticar ato fraudulento na execucéo DecIa_ragao de Inidoneidade 4anoseb
para licitar ou contratar com
do contrato . meses
todos os entes federativos
Comportar-se de modo inidéneo ou Dsga;irgf:roo?,ecm?g::;d;drﬁ 4 anose b6
cometer fraude de qualquer natureza P . meses
todos os entes federativos
Praticar ato lesivo previsto no art. 5% da D:gallir;E:rooiecm?;?:;d;drﬁ 4 anos e 6
Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013 P . meses
todos os entes federativos

CLAUSULA 202: FORMAS DE COMUNICAGAO ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADO

20.1.
20.2. O contratado devera comunicar-se com o contratante através do fiscal do contrato e seu substituto, em regra por e-mail, sendo admitidos outros
meios de comunicagéo, desde que posteriormente formalizado no processo.

20.3. Todas as reclamagdes ou solicitagdes do contratado serdo registradas nos autos do processo de gestéo e fiscalizagédo e respondidas no prazo de 30
(trinta) dias, admitida, desde que justificada, a prorrogacédo desse prazo, exceto o pedido de reequilibrio econdmico-financeiro, que tem prazo diferenciado.
20.4. O prazo de resposta sera suspenso em caso de solicitacdo de informagdes ou realizagao de diligéncias pelo contratante, sendo retomado quando
obtida a informagéo.

20.5. Na hipétese de nao ser cumprido o prazo de resposta, sera facultado ao contratado apresentar denuncia & Controladoria-Geral do Municipio para fins
de responsabilizagao do servidor.

E facultada a qualquer das partes, a solicitagdo de reunido, para esclarecimentos de questdes relacionadas ao contrato.



CLAUSULA 212:  MANUTENGAO DAS CONDIGCOES DE HABILITACAO

21.1. O contratante acompanhara a manutengao das condigdes de habilitagdo pelo contratado por modelo auto declaratério, cabendo ao contratado
informar, no prazo de 15 (quinze) dias, a mudanc¢a da sua situacéo, sob pena de infragao equiparada a declaragéo falsa, com a correspondente instauragéo de
procedimento administrativo sancionatério e aplicagéo de sangéo.

21.2. A auséncia ou omissao de declaragdo por parte do contratado corresponde, para todos os efeitos, a declaragéo da manutengéo das condigdes de
habilitagao.

21.3. Nas hipoéteses em que houver alteragdo de condigdo de habilitagao:
21.3.1. o contratado devera providenciar a regularizagao no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ocorréncia que gerou o nao atendimento da condigao de
habilitagdo; e

21.3.2.  ser& aplicada multa mensal de 1% (um por cento) sobre as faturas emitidas enquanto persistir a situagao de irregularidade, aumentando para 2%
(dois por cento) caso o ndo atendimento das condigdes de habilitagéo persista por mais de 60 (sessenta) dias.

21.3.3. O contratante podera diligenciar as condi¢des de habilitagdo do contratado e aplicar san¢éo de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar
por 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses pelo descumprimento da obriga¢é@o de informar a mudanga da sua situagéo.

CLAUSULA 222: NORMAS AMBIENTAIS E LOGISTICA REVERSA

22.1. O contratado devera cumprir as normas ambientais aplicaveis na produgéo, entrega e execugao do objeto contratado.

22.2. Quando da finalizagéo do objeto, o contratado entregara ao fiscal, por escrito, todas as informagdes necessarias ao adequado descarte e/ou
devolugéo a cadeia produtiva do bem, a forma adequada de guarda, transporte e manuseio do material. Deverd informar ainda se o préprio contratado recebe
o material e/ou quais os locais de coleta mais préximos.

CLAUSULA 232:  PROTECAO DE DADOS

23.1. As partes se obrigam a cumprir a Lei Geral de Prote¢ao de Dados - Lei n° 13.709/2018, no que for cabivel em face do objeto deste contrato, em
especial a:

23.1.1.  guardar sigilo quanto aos dados pessoais aos quais eventualmente tenham acesso em razéo da execugéo do objeto deste contrato;

23.1.2.  tratar os dados pessoais recebidos de acordo com a finalidade da contratagcdo, de modo legitimo e licito, entendendo-se por tratamento de dados os
atos que se refiram a coleta, produgao, recepgao, classificagao, utilizagdo, acesso, reprodugao, transmissao, distribuigdo, processamento, arquivamento,
armazenamento, eliminagdo, avaliagdo ou controle da informag&o, modificagdo, comunicagao, transferéncia, difusdo ou extragao de dados;

23.1.3.  garantir ao titular de dados a consulta gratuita e facilitada aos seus dados pessoais, bem como a forma, duragéo e finalidade do tratamento;
23.1.4.  nao utilizar os dados pessoais recebidos ou trata-los com fins discriminatérios, ilicitos, abusivos ou para finalidade distinta da contratagao;

23.1.5.  fazer uso somente dos dados pessoais que forem imprescindiveis a execugédo do objeto;

23.1.6.  adotar todas as medidas previstas em lei para evitar 0 vazamento de dados pessoais que receber ou 0 acesso por pessoal ndo autorizado;

23.1.7.  em caso de vazamento de dados pessoais, adotar as providéncias necessarias para mitigar as consequéncias do dano, informando ao contratante,
no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas:

23.1.7.1. a descrigao da natureza dos dados pessoais afetados;

23.1.7.2. as informagdes sobre os titulares envolvidos;

23.1.7.3. aindicagdo das medidas técnicas e de seguranga utilizadas para a protegao dos dados, observados os segredos comercial e industrial;

23.1.7.4. os riscos relacionados ao incidente;

23.1.7.5. os motivos da demora, no caso de a comunicagao no ter sido imediata; e

23.1.7.6. as medidas que foram ou que serdo adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuizo.

23.1.8.  demonstrar, sempre que solicitado, a adogao de medidas eficazes para comprovar a observancia e o cumprimento das normas de protecdo de
dados;

23.1.9.  utilizar medidas técnicas e organizacionais de modo a proteger os dados pessoais de tratamento ndo autorizado;

23.1.10. armazenar os dados somente pelo periodo necessario para cumprir as obrigagdes contratuais e legais;

23.1.11. apagar todos os dados pessoais quando solicitado pelo contratante ou, ndo sendo possivel, justificar com a base legal ou contratual a retengao dos
dados;

23.1.12. anonimizar os dados pessoais quando solicitado pelo contratante, ou, ndo sendo possivel, justificar com a base legal ou contratual; e

23.1.13. n&o compartilhar com terceiros, em hipétese alguma, os dados pessoais que receber em decorréncia do contrato.

23.2. O contratado ficara obrigado a reparar os danos patrimoniais ou morais, individuais ou coletivos, que sua agdo ou omisséo, no exercicio da atividade
de tratamento de dados pessoais relativas a este contrato, em violacéo a legislagéo de prote¢ao de dados pessoais, causarem ao contratante ou a terceiros,
sem prejuizo das demais sangdes contratuais.

CLAUSULA 242:  DISPOSICOES ANTICORRUPCAO

24.1. Em conformidade com a previséo da aplicagdo da Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, regulamentada pelo Decreto Municipal n® 948 de
28 de julho de 2014, da seguinte forma:

24.2. Na forma da Lei Federal n® 12.846/2013, regulamentada pelo Decreto Municipal n® 948/2014, para a execucao deste contrato, nenhuma das partes
podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria
quanto através de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagao, vantagens financeiras ou néo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam pratica ilegal ou de corrupgao sob as leis de qualquer pais, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que
nao relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma e observando sempre a legislagéo
pertinente.



CLAUSULA 252: DOS CASOS OMISSOS

25.1. Este contrato rege-se pelas disposi¢des expressas na Lei Federal n® 14.133/21 e no Decreto Municipal n® 400/23 e pelos preceitos de direito publi
sendo aplicados, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado.
25.2. Os casos omissos serdo resolvidos a luz da referida lei, recorrendo-se a analogia, aos costumes e aos principios gerais do direito.

CLAUSULA 262: CONDIGOES DE RECEBIMENTO

26.1. O objeto sera recebido provisoriamente pelo fiscal do contrato no momento da entrega ou no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, mediante
conferéncia inicial da quantidade, da documentagéo, da integridade das embalagens e das condi¢gdes aparentes dos materiais.

26.2. O objeto sera recebido definitivamente pela comissédo de recebimento, mediante termo de recebimento, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento provisorio, ap6s a verificagdo da conformidade dos materiais com as especificagées do Termo de Referéncia.

CLAUSULA 272: DA VINCULAGAO

27.1. Este Contrato vincula-se ao Termo de Referéncia, ao edital de licitagdo, a proposta do licitante vencedor e eventuais anexos dos documentos
supracitados, independentemente da transcrigao.

CLAUSULA 282:  EXTINGAO DO CONTRATO

28.1. A extingdo do presente contrato serd regulada pelas normas previstas nos arts. 137 a 139 da Lei n® 14.133/2021.

co,

28.2. Este contrato também podera ser extinto quando o contratante ndo dispuser de créditos orgamentérios para sua continuidade ou quando entender

que o contrato ndo mais Ihe oferece vantagem, desde que atendidas as condigdes do art. 106, §1° da Lei n®. 14.133/2021.

28.3. A extingao do contrato devera ser formalmente motivada nos autos, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

28.4. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva do contratante, o contratado sera ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que houver
sofrido, bem como terd direito aos pagamentos das parcelas executadas até a data da extingéo do contrato.

28.5. Na extingdo do contrato determinada por ato unilateral, o contratante podera reter dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos
sofridos e das multas aplicadas, desde que ja apurados em processo administrativo.

CLAUSULA 292: FORO
29.1. O foro competente para dirimir qualquer questédo contratual € o da comarca de Rio Branco.

Rio Branco-AC, ...... de ........ de

Diretor Presidente — SAERB
Decreto Municipal n® __/
CONTRATADO
Testemunhas:
Nome:
CPF: Assinatura:

Nome:

CPF Assinatura:



ANEXO IV - MAPA DE RISCOS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Instrugdo Normativa CGM n? 003/2025 — art. 18, X, e art. 72, |, da Lei n® 14.133/2021 - Versao atualizada ap6s o Parecer Juridico da
PGM de 16/10/2026, a Analise n° 48/2026 do Pregoeiro e a revisdo do Mapa de Pregos (art. 82, Il, e §2°, da IN).

Objeto Registro de pregos para futura e eventual aquisicdo de materiais hidraulicos (85 itens, 5 lotes) — Processo SEI n® 0124.000639/2026-55 —
(Processo): Pregéo Eletrénico com Sistema de Registro de Pregos, julgamento por menor prego por lote, fornecimento continuo.
Orgéao/Entidade: Servigo de Agua e Esgoto de Rio Branco — SAERB

R$ 1.893.045,89 (Lote 1: R$ 662.336,76; Lote 2: R$ 223.507,88; Lote 3: R$ 825.897,00; Lote 4: R$ 127.839,25; Lote 5: R$ 53.465,00 —
exclusivo ME/EPP)

Planejamento — revisdo ao final do Termo de Referéncia (art. 82, 1l, da IN). A atualizar apds a selecdo do fornecedor (art. 82, Ill) e durante
a gestdo do contrato (art. 82, IV).

Valor estimado:

Fase / versao:

Escalas utilizadas (art. 62, §§2° e 39, da IN):
Probabilidade — 1 muito baixa, 2 baixa, 3 média, 4 alta, 5 muito alta.
Impacto — 1 muito baixo, 2 baixo, 3 médio, 4 alto, 5 muito alto.

O nivel de risco resulta da combinagao de probabilidade e impacto, conforme a matriz do Anexo Unico da IN:

Impacto \ 1 — Muito baixa 2 — Baixa 3 — Média 4 - Alta 5 — Muito alta
Probabilidade

5 — Muito alto Médio Alto

4 - Alto Médio Alto Alto

3 — Médio Médio Médio Alto Alto

2 — Baixo Médio Médio Alto Alto

Diretriz de resposta: Extremo — resposta imediata; Alto — resposta em prazo definido pelo titular; Médio — manter os controles existentes; Baixo — explorar
oportunidades. Este Mapa ndo se confunde com a Matriz de Alocagdo de Riscos do contrato (art. 9° da IN; art. 6°, XXVII, da Lei n® 14.133/2021), que consta

do TR (item 9.9) e da Minuta do Contrato.

1 - IDENTIFICAGAO DOS RISCOS

Id Risco Relacionado a fase 1 Nivel (P x I) | Nivel residual apés | Tratamento
tratamento (P x I)
RO1 Estimativa de precos em desconformidade coma | Planejamento — 4 12 — Alto 4 — Médio (P1 x 14) Mitigar
IN CGM n® 014/2025 e o art. 37 do DM 400/2023 pesquisa de pregos
R02 | Preco estimado abaixo do praticado no mercado Planejamento / 3 9 — Alto 6 — Médio (P2 x I3) Mitigar
em itens especificos (registros de esfera, colares Selegédo do
de 100 mm, luva de unido PAD 20 mm), com risco | fornecedor
de item sem proposta aceitavel
R0O3 | Iltens com menos de trés pregos validos (itens 27, | Planejamento — 2 6 — Médio 4 — Médio (P2 x 12) Aceitar (com
54 e 60) pesquisa de pregos justificativa)
R04 | Cotagdes diretas de fornecedores recebidas ha Planejamento — 3 12 — Alto 6 — Médio (P3 x I2) Mitigar
mais de 6 meses na data de divulgacéo do edital pesquisa de pregos
(art. 14, VII, da IN CGM n® 014/2025)
R05 | Especificagéo técnica insuficiente, ambigua ou Planejamento — 3 9 — Alto 6 — Médio (P2 x I3) Mitigar
restritiva (ex.: “luva de uniao” do item 46; especificagdo
expressao “modelo original” nos itens 74 a 85)
R06 | Divergéncias entre DFD, ETP, TR, Edital e Planejamento — 3 12 — Alto 6 — Médio (P2 x I3) Mitigar
minutas (valores, prazos, prorrogagao, habilitagéo, | instrugao processual
ME/EPP)
RO7 | Quantitativos superestimados ou subestimados Planejamento — 3 6 — Médio 4 — Médio (P2 x 12) Mitigar
quantificagao
RO8 | Restricdo a competitividade pelo agrupamento em | Planejamento / 4 8 — Alto 4 — Médio (P1 x 14) Mitigar
lotes Selegédo do
fornecedor
R09 | Lote deserto ou fracassado (em especial o lote 5, | Sele¢ao do 4 12 — Alto 8 — Alto (P2 x 14) Mitigar
exclusivo para ME/EPP, e os lotes com itens de fornecedor
preco estimado reduzido)
R10 | Proposta com preco unitario acima do estimado ou | Selecéo do 3 9 — Alto 3 —Médio (P1 x I3) Evitar
compensagéo entre itens do lote (‘jogo de fornecedor
planilha”)
R11 Proposta inexequivel Selecdo do 3 6 — Médio 3 — Médio (P1 x I3) Mitigar
fornecedor
R12 | Contratagdo de fornecedor sem capacidade Selegdo do 4 8 — Alto 6 — Médio (P2 x I3) Aceitar e mitigar
econdmico-financeira, em razdo da exigéncia fornecedor /
apenas de certidao negativa de faléncia Execugao
R13 | Impugnagdes ao edital e recursos administrativos | Sele¢ao do 2 6 — Médio 4 — Médio (P2 x 12) Mitigar
fornecedor
R14 | Atraso na entrega dos materiais (logistica até Rio | Gestao / Execugdo 4 12 — Alto 8 — Alto (P2 x 14) Mitigar
Branco/AC)
R15 [ Entrega de material com defeito ou em desacordo | Gestdo / Execugao 3 9 — Alto 6 — Médio (P2 x I3) Mitigar
com a especificacao




R16 | Incompatibilidade entre dispositivos OB (lote 4) e Gestao / Execugéao 2 4 8 — Alto 4 — Médio (P1 x 14) Mitigar
aplicadores (lote 5) de fornecedores diferentes

R17 | Ruptura de saldo da Ata ou consumo acima do Gestdo / Execugao 2 4 8 — Alto 4 — Médio (P1 x 14) Mitigar
previsto

R18 | Pedidos de reequilibrio ou revisdo de pregos por Gestao / Execugéo 3 3 9 — Alto 6 — Médio (P2 x I3) Compartilhar
variagdo de custos (PVC, PEAD, frete)

R19 [ Prorrogagédo do contrato de fornecimento continuo | Gestdo / Execugao 2 3 6 — Médio 3 — Médio (P1 x I3) Mitigar
sem comprovagao de vantajosidade (arts. 106 e
107 da Lei n® 14.133/2021)

R20 | Insuficiéncia de créditos orgamentarios na Gestao / Execugao 2 4 8 — Alto 4 — Médio (P1 x 14) Mitigar
contratagdo ou no inicio de cada exercicio

R21 Destinagdo ambiental inadequada de embalagens | Gestao / Execugdo 2 2 4 — Médio Mitigar
e materiais recusados

R22 | Fiscalizagao deficiente da execucdo Gestao / Execugao 2 3 6 — Médio 3 — Médio (P1 x I3) Mitigar

Legenda: P — probabilidade; | — impacto; nivel — produto P x | e classificacéo pela matriz do Anexo Unico da IN CGM n? 003/2025. Resumo dos niveis
inerentes: Alto: 15; Médio: 7.

2 — AVALIAGAO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco RO1: Estimativa de precos em desconformidade com a IN CGM n2 014/2025 e o art. 37 do DM 400/2023
Fase: Planejamento — pesquisa de pregos

Probabilidade: | 3 — Média

Impacto: 4 — Alto

Nivel de risco: | 12 — Alto

Dano: Questionamento pela PGM, pela CPL ou pelo controle; devolugao do processo; atraso na publicagao; prego de referéncia
distorcido.

Tratamento: Mitigar

Id Acao preventiva Responsavel

P1 Aplicar de forma uniforme o descarte individual dos pregcos que destoam 30% ou mais da | GELIC
média e a média dos validos, com meméria de célculo em férmulas (Mapa de Pregos
atualizado)

P2 Consolidar a metodologia, as fontes e as justificativas em Nota Técnica (art. 33 da IN) GELIC

P3 Juntar os comprovantes de todas as fontes (FO1 a F57) GELIC

Id Acao de contingéncia Responsavel

C1 Revisar o mapa e a Nota Técnica em resposta a novo apontamento, no prazo fixado pela | GELIC
autoridade

Risco 4 — Médio (probabilidade 1, impacto 4)

residual:

Risco R02: Preco estimado abaixo do praticado no mercado em itens especificos (registros de esfera, colares de 100 mm, luva de
unidao PAD 20 mm), com risco de item sem proposta aceitavel

Fase: Planejamento / Selegao do fornecedor

Probabilidade: | 3 — Média

Impacto: 3 — Médio

Nivel de risco: | 9 — Alto

Dano: Lote fracassado ou deserto, repeticao do certame e desabastecimento dos itens afetados.

Tratamento: Mitigar

Id Acéo preventiva Responsavel

P1 Incluir tabelas oficiais (SINAPI e ORSE) na cesta e registrar a analise de aderéncia ao GELIC
mercado na Nota Técnica

P2 Acompanhar a disputa desses itens e a negociagdo dos unitarios na sessao Pregoeiro/CPL 02 — SMGA

Id Acao de contingéncia Responsavel

C1 Em caso de fracasso, refazer a pesquisa dos itens afetados e repetir a licitagdo apenas GELIC / GECOM (setor
para eles demandante)

Risco 6 — Médio (probabilidade 2, impacto 3)

residual:

Risco R03: Itens com menos de trés precos validos (itens 27, 54 e 60)

Fase: Planejamento — pesquisa de pregos

Probabilidade: | 3 — Média

Impacto: 2 —Baixo

Nivel de risco: | 6 — Médio

Dano: Questionamento quanto ao art. 19, §6°, da IN CGM n? 014/2025.

Tratamento: Aceitar (com justificativa)

Id Acao preventiva Responsavel

P1 Justificar na Nota Técnica a amplitude da pesquisa (57 fontes) e a ado¢do da média dos GELIC
dois precgos validos

Id Acao de contingéncia Responsavel

C1 Complementar a pesquisa dos itens caso surjam novas referéncias antes da publicagao GELIC

Risco 4 — Médio (probabilidade 2, impacto 2)

residual:

Risco R04: Cotacoes diretas de fornecedores recebidas ha mais de 6 meses na data de divulgagao do edital (art. 14, VII, da IN
CGM n2 014/2025)

Fase: Planejamento — pesquisa de precos




Probabilidade: | 4 — Alta

Impacto: 3 — Médio

Nivel de risco: | 12 — Alto

Dano: Apontamento de irregularidade na pesquisa e necessidade de refazer parte do mapa.

Tratamento: Mitigar

Id Acao preventiva Responsavel

P1 Solicitar aos fornecedores a ratificagdo ou atualizagao das propostas antes da publicagdo | GELIC

P2 Registrar na Nota Técnica o carater complementar da pesquisa direta (art. 14, §4°, da IN) | GELIC

Id Acéo de contingéncia Responsavel

C1 Excluir ou substituir as cota¢des vencidas e recalcular o mapa (recalculo automatico) GELIC

Risco 6 — Médio (probabilidade 3, impacto 2)

residual:

Risco R05: Especificacao técnica insuficiente, ambigua ou restritiva (ex.: “luva de uniao” do item 46; expressao “modelo original”
nos itens 74 a 85)

Fase: Planejamento — especificagcao

Probabilidade: | 3 — Média

Impacto: 3 — Médio

Nivel de risco: | 9 — Alto

Dano: Propostas incompativeis com a necessidade, recebimento de material inadequado ou restrigdo indevida a competigao.
Tratamento: Mitigar
Id Acao preventiva Responsavel
P1 Revisar as descri¢gdes com o setor técnico, retirar termos restritivos e padronizar as GECOM (setor demandante)
descri¢cdes em todos os documentos
P2 Exigir conformidade com as normas ABNT aplicaveis GECOM (setor demandante)
Id Acéo de contingéncia Responsavel
C1 Responder a pedidos de esclarecimento e, se necessario, retificar o edital GECOM (setor demandante) /
Pregoeiro/CPL 02 — SMGA
Risco 6 — Médio (probabilidade 2, impacto 3)
residual:
Risco R06: Divergéncias entre DFD, ETP, TR, Edital e minutas (valores, prazos, prorrogacao, habilitagao, ME/EPP)
Fase: Planejamento — instrugdo processual
Probabilidade: | 4 — Alta
Impacto: 3 — Médio
Nivel de risco: | 12 — Alto
Dano: Apontamentos da PGM e da CPL, impugnagdes e inseguranga juridica na execugao.
Tratamento: Mitigar
Id Acao preventiva Responsavel
P1 Atualizar DFD, ETP e TR com as corregdes do Parecer da PGM e da Andlise n® 48/2026, | GELIC
com quadro de alteragdes
P2 Replicar as defini¢ées no Edital, na Minuta do Contrato e na Minuta da ARP Pregoeiro/CPL 02 — SMGA
Id Acao de contingéncia Responsavel
C1 Publicar errata ou retificagao do edital, se constatada divergéncia ap6s a publicagao Pregoeiro/CPL 02 — SMGA
Risco 6 — Médio (probabilidade 2, impacto 3)
residual:
Risco R07: Quantitativos superestimados ou subestimados
Fase: Planejamento — quantificagdo
Probabilidade: | 2 — Baixa
Impacto: 3 — Médio
Nivel de risco: | 6 — Médio
Dano: Ruptura de estoque ou registro de quantidades sem uso.
Tratamento: Mitigar
Id Acao preventiva Responsavel
P1 Manter a Memoéria de Calculo dos Quantitativos com base no histérico de 8.189 servicos e | GECOM (setor demandante)
nas metas operacionais
P2 Usar o SRP, que néo obriga a aquisi¢ao integral GECOM (setor demandante)
Id Acéo de contingéncia Responsavel
C1 Remanejar saldos ou realizar nova contratagao para itens esgotados GECOM (setor demandante) /
Gestor do contrato
Risco 4 — Médio (probabilidade 2, impacto 2)
residual:
Risco R08: Restricao a competitividade pelo agrupamento em lotes
Fase: Planejamento / Selegdo do fornecedor
Probabilidade: | 2 — Baixa
Impacto: 4 — Alto
Nivel de risco: | 8 — Alto
Dano: Redugao do nimero de licitantes e pregos mais elevados.
Tratamento: Mitigar
Id Acao preventiva Responsavel
P1 Justificar técnica e economicamente a adjudicagao por lote (ETP 9 e TR 7) GECOM (setor demandante) /
GELIC
P2 Formar lotes por familias de produtos do mesmo segmento e manter o lote 5 exclusivo GECOM (setor demandante)
para ME/EPP
Id Acéo de contingéncia Responsavel




C1 Reavaliar a composigdo dos lotes na repetigdo do certame, se houver baixa participagdo GELIC

Risco 4 — Médio (probabilidade 1, impacto 4)

residual:

Risco R09: Lote deserto ou fracassado (em especial o lote 5, exclusivo para ME/EPP, e os lotes com itens de preco estimado
reduzido)

Fase: Selecéo do fornecedor

Probabilidade: | 3 — Média

Impacto: 4 - Alto

Nivel de risco: | 12 — Alto

Dano: Necessidade de nova licitagdo e risco de desabastecimento.

Tratamento: Mitigar

Id Acao preventiva Responsavel

P1 Ampla divulgagao do certame e prazos adequados Pregoeiro/CPL 02 — SMGA

P2 Estimativa de pregos ancorada em fontes diversificadas GELIC

Id Acéo de contingéncia Responsavel

C1 Repetir o certame para o lote; no lote 5, se ndo houver ME/EPP, abrir a ampla Pregoeiro/CPL 02 — SMGA /
concorréncia (art. 49, Il, da LC 123/2006) GELIC

Risco 8 — Alto (probabilidade 2, impacto 4)

residual:

Risco R10: Proposta com preco unitario acima do estimado ou compensacao entre itens do lote (“jogo de planilha™)

Fase: Selecéo do fornecedor

Probabilidade: | 3 — Média

Impacto: 3 — Médio

Nivel de risco: | 9 — Alto

Dano: Contratagdo de itens com sobreprego e prejuizo a economicidade.

Tratamento: Evitar

Id Acéo preventiva Responsavel

P1 Vedar, no TR e no Edital, prego unitario acima do estimado, inclusive na negociagdo e no | GELIC / Pregoeiro/CPL 02 —
saneamento (art. 82, §1°, da Lei n® 14.133/2021) SMGA

P2 Analisar a aceitabilidade de cada prego unitario Pregoeiro/CPL 02 — SMGA

Id Acao de contingéncia Responsavel

C1 Desclassificar a proposta ou negociar os unitarios antes da adjudicagao Pregoeiro/CPL 02 — SMGA

Risco 3 — Médio (probabilidade 1, impacto 3)

residual:

Risco R11: Proposta inexequivel

Fase: Selecao do fornecedor

Probabilidade: | 2 — Baixa

Impacto: 3 — Médio

Nivel de risco: | 6 — Médio

Dano: Inexecugao, pedidos de reequilibrio ou abandono do fornecimento.

Tratamento: Mitigar

Id Acéo preventiva Responsavel

P1 Diligenciar a composicdo de pregos quando houver indicio de inexequibilidade (art. 59, Pregoeiro/CPL 02 — SMGA
§2°, da Lei n? 14.133/2021)

Id Acéo de contingéncia Responsavel

C1 Convocar os licitantes remanescentes ou o cadastro de reserva Pregoeiro/CPL 02 — SMGA /

Gestor do contrato

Risco 3 — Médio (probabilidade 1, impacto 3)

residual:

Risco R12: Contratacao de fornecedor sem capacidade econémico-financeira, em razao da exigéncia apenas de certidao negativa
de faléncia

Fase: Selecao do fornecedor / Execugdo

Probabilidade: | 2 — Baixa

Impacto: 4 — Alto

Nivel de risco: | 8 — Alto

Dano: Interrupcao do fornecimento por dificuldade financeira do fornecedor.

Tratamento: Aceitar e mitigar

Id Acao preventiva Responsavel

P1 Exigir atestado de capacidade técnica de fornecimento compativel com o lote GECOM (setor demandante) /
Pregoeiro/CPL 02 — SMGA

P2 Pagamento somente apds a entrega e o recebimento de cada parcela Setor de orgamento e finangas

Id Acéo de contingéncia Responsavel

C1 Aplicar sangdes, cancelar o registro e convocar o cadastro de reserva Gestor do contrato

Risco 6 — Médio (probabilidade 2, impacto 3)

residual:

Risco R13: Impugnacoes ao edital e recursos administrativos

Fase: Selecéo do fornecedor

Probabilidade: | 3 — Média

Impacto: 2 —Baixo

Nivel de risco: | 6 — Médio

Dano:

Atraso na conclusdo do certame.




Tratamento: Mitigar

Id Acéo preventiva Responsavel

P1 Saneamento prévio dos documentos conforme o Parecer da PGM e a Andlise n? 48/2026 | GELIC / Pregoeiro/CPL 02 —
SMGA

Id Acao de contingéncia Responsavel

C1 Responder as impugnagdes nos prazos legais, com apoio da area técnica e juridica Pregoeiro/CPL 02 — SMGA /
Assessoria juridica

Risco 4 — Médio (probabilidade 2, impacto 2)

residual:

Risco R14: Atraso na entrega dos materiais (logistica até Rio Branco/AC)

Fase: Gestao / Execugao

Probabilidade: | 3 — Média

Impacto: 4 — Alto

Nivel de risco: | 12 — Alto

Dano: Paralisagdo de ordens de servigo, cortes, religagdes e reparos de vazamentos.

Tratamento: Mitigar

Id Acao preventiva Responsavel

P1 Prazo maximo de entrega e acompanhamento das Ordens de Entrega Fiscal do contrato

P2 Planejamento dos pedidos com antecedéncia e controle de estoque minimo Almoxarifado / GECOM (setor
demandante)

Id Acéo de contingéncia Responsavel

C1 Notificar o fornecedor, aplicar sangdes e acionar os demais fornecedores registrados ou o | Gestor do contrato

cadastro de reserva

Risco 8 — Alto (probabilidade 2, impacto 4)

residual:

Risco R15: Entrega de material com defeito ou em desacordo com a especificacao

Fase: Gestao / Execugao

Probabilidade: | 3 — Média

Impacto: 3 — Médio

Nivel de risco: | 9 — Alto

Dano: Recusa, retrabalho, vazamentos e falhas nas ligagoes.

Tratamento: Mitigar

Id Acao preventiva Responsavel

P1 Recebimento provisério e definitivo com conferéncia técnica e checklist Fiscal do contrato / Aimoxarifado

P2 Exigir fichas técnicas e conformidade ABNT Fiscal do contrato

Id Acao de contingéncia Responsavel

C1 Recusar e exigir a substituigdo sem 6nus, com aplicagdo de sangdes Fiscal do contrato / Gestor do
contrato

Risco 6 — Médio (probabilidade 2, impacto 3)

residual:

Risco R16: Incompatibilidade entre dispositivos OB (lote 4) e aplicadores (lote 5) de fornecedores diferentes

Fase: Gestao / Execugao

Probabilidade: | 2 — Baixa

Impacto: 4 — Alto

Nivel de risco: | 8 — Alto

Dano: Impossibilidade de uso dos dispositivos e atraso nas agoes de corte.

Tratamento: Mitigar

Id Acao preventiva Responsavel

P1 Especificar dimensdes, encaixe quadrado e rosca de forma objetiva nos dois lotes GECOM (setor demandante)

P2 Realizar teste de compatibilidade no recebimento Fiscal do contrato

Id Acéo de contingéncia Responsavel

C1 Recusar o item incompativel e exigir substituicao Fiscal do contrato / Gestor do
contrato

Risco 4 — Médio (probabilidade 1, impacto 4)

residual:

Risco R17: Ruptura de saldo da Ata ou consumo acima do previsto

Fase: Gestao / Execugao

Probabilidade: | 2 — Baixa

Impacto: 4 — Alto

Nivel de risco: | 8 — Alto

Dano: Desabastecimento de itens criticos.

Tratamento: Mitigar

Id Acéo preventiva Responsavel

P1 Controle mensal de saldos e consumo por item Gestor do contrato / Aimoxarifado

Id Acéo de contingéncia Responsavel

C1 Iniciar nova contratagdo com antecedéncia ou realizar acréscimo contratual dentro do Gestor do contrato / GELIC

limite legal

Risco 4 — Médio (probabilidade 1, impacto 4)

residual:

Risco R18: Pedidos de reequilibrio ou revisdo de precos por variacao de custos (PVC, PEAD, frete)

Fase: Gestao / Execugao




Probabilidade: | 3 — Média
Impacto: 3 — Médio
Nivel de risco: | 9 — Alto

Dano: Aumento de despesa ou desisténcia do fornecedor.

Tratamento: Compartilhar

Id Acao preventiva Responsavel

P1 Regras de reajuste (IPCA apds 12 meses) e de reequilibrio definidas no TR e nas minutas | GELIC

Id Acao de contingéncia Responsavel

C1 Analisar o pedido com base em documentos e decidir no prazo do TR; cancelar o registro | Gestor do contrato
se nao houver acordo

Risco 6 — Médio (probabilidade 2, impacto 3)

residual:

Risco R19: Prorrogacao do contrato de fornecimento continuo sem comprovacao de vantajosidade (arts. 106 e 107 da Lei n®
14.133/2021)

Fase: Gestao / Execugao

Probabilidade: | 2 — Baixa

Impacto: 3 — Médio

Nivel de risco: | 6 — Médio

Dano: Manutengao de precos desfavoraveis a Administragao.

Tratamento: Mitigar

Id Acao preventiva Responsavel

P1 Pesquisa de precos e ateste de vantajosidade antes de cada prorrogagao Gestor do contrato / Diretor-

Presidente

Id Acao de contingéncia Responsavel

C1 Nao prorrogar e realizar nova licitagdo Gestor do contrato / GELIC

Risco 3 — Médio (probabilidade 1, impacto 3)

residual:

Risco R20: Insuficiéncia de créditos orcamentarios na contratacao ou no inicio de cada exercicio

Fase: Gestao / Execugao

Probabilidade: | 2 — Baixa

Impacto: 4 — Alto

Nivel de risco: | 8 — Alto

Dano: Impossibilidade de contratar ou de manter o contrato.

Tratamento: Mitigar

Id Acéo preventiva Responsavel

P1 Declaracao de disponibilidade orgamentaria e verificagcdo de créditos a cada contratagio e | Setor de orgamento e finangas /
exercicio (art. 106, Il) Diretor-Presidente

Id Acao de contingéncia Responsavel

C1 Contratar parcialmente ou extinguir o contrato sem 6nus (art. 106, Il Diretor-Presidente

Risco 4 — Médio (probabilidade 1, impacto 4)

residual:

Risco R21: Destinacdao ambiental inadequada de embalagens e materiais recusados

Fase: Gestao / Execugao

Probabilidade: | 2 — Baixa

Impacto: 2 — Baixo

Nivel de risco: | 4 — Médio

Dano: Impacto ambiental e responsabilizagdo administrativa.

Tratamento: Mitigar

Id Acao preventiva Responsavel

P1 Exigir do fornecedor o recolhimento dos materiais recusados e a logistica reversa Fiscal do contrato
aplicavel

Id Acao de contingéncia Responsavel

C1 Notificar e aplicar sangoes Gestor do contrato

Risco

residual:

Risco R22: Fiscalizacao deficiente da execucao

Fase: Gestao / Execugao

Probabilidade: | 2 — Baixa

Impacto: 3 — Médio

Nivel de risco: | 6 — Médio

Dano: Recebimento de materiais irregulares e pagamentos indevidos.

Tratamento: Mitigar

Id Acao preventiva Responsavel

P1 Designacao formal de gestor e fiscais e uso de checklist de recebimento Diretor-Presidente / Gestor do

contrato

Id Acéo de contingéncia Responsavel

C1 Apuracao da ocorréncia e reforgo da equipe de fiscalizagdo Gestor do contrato

Risco 3 — Médio (probabilidade 1, impacto 3)

residual:

3 - ACOMPANHAMENTO DAS AGOES DE TRATAMENTO DE RISCOS



Data Id. risco Id. acdo Registro e acompanhamento das a¢des de tratamento de riscos
16/10/2026 | RO1, R05, R06, — Parecer Juridico da PGM (Processo SAJ n® 2026.02.001833) identificou
R0O8 divergéncias no Mapa de Pregos, nos documentos da fase preparatéria e nas
minutas.
20/10/2026 | R0O1, R04, RO8, — Andlise n® 48/2026 do Pregoeiro (SEI n? 1834728) apontou: justificativa dos
R20 fornecedores, regra dos 30%, justificativa do lote, disponibilidade orgamentaria,
quantitativo inferior e ME/EPP.
21/10/2026 | R0O1, R02, RO3 P1-P3 (RO1); P1 (R02); | Mapa de Precos revisado: 1.006 precos de 57 fontes, descarte individual dos 30%,
P1 (R03) média dos validos, inclusdo de SINAPI e ORSE; Nota Técnica e comprovantes
elaborados.
23/10/2026 | R05, R06, RO8, P1 (R05); P1 (R06); P1— | Versdes finais de DFD, ETP e TR, com justificativa do lote, vedagao de unitario
R10, R12 P2 (R08); P1 (R10); P1 | acima do estimado, fornecimento continuo, habilitagdo definida, ME/EPP e quadro
(R12) de alteragoes.
27/10/2026 | RO1, R04 P2 (R04) Justificativa de escolha dos fornecedores consultados, com histérico de
fornecimento ao SAERB (ARP n® 1325, 1326 e 1329/2024).
__/__/2026 | R04 P1 (R04) -
__/__/2026 | R0O6 P2 (R06) -
__/__/2026 | R20 P1 (R20) -

4 — APROVACAO E ASSINATURA

Elaborado por:

Jamerson do Valle Silva
Gerente Comercial SAERB

Portaria n® 009/2025

Aprovado por:

Enoque Pereira de Lima
Diretor-Presidente do
SAERB
Decreto Municipal n®
010/2025



ANEXO V - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

AATA DE REGISTRO DE PRECOS N¢ __ /2026

PREGAO ELETRONICO SRP N2 _ /2026

O SERVIGO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB, Pessoa Juridica de Direito Publico Interno, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, n.2
325, 22 andar - Centro, Rio Branco, Acre, CEP: 69.900-120, inscrito no CNPJ/MF sob o n.2 01.634.845/0001-00, neste ato representado por seu Diretor-
Presidente, o senhor ____, nomeado para exercer o cargo de Diretor Presidente, através do Decreto Municipal n.2 _ / | registra os pregos dos itens
relacionados, nas seguintes condigdes:

CLAUSULA 12: OBJETO

1.1. Registro de precos para futura e eventual aquisicdo de materiais hidraulicos, compreendendo conexdes, adaptadores, caps, colares, luvas, registros,
adesivos, consumiveis, tubos de PVC e PEAD/PAD, kits de cavalete, tubetes para hidrometros, dispositivos OB e respectivos aplicadores, destinados a
manutengao, reparagao, substituigdo, padronizagdo e implantagédo de ligagdes domiciliares de agua, bem como a execugéo de cortes, religagdes, instalagdo e
substituicao de hidrometros e atendimento as demais atividades operacionais do Servigo de Agua e Esgoto de Rio Branco — SAERB.

CLAUSULA 22: ORGAO GERENCIADOR

2.1. O 6rgao gerenciador desta Ata De Registro De Precos é o Servigo de Agua e Esgoto de Rio Branco — SAERB.

CLAUSULA 32: QUANTIDADES

3.1. As quantidades previstas para o 6rgao gerenciador sdo:

LOTE 1

Item Descricao Unid. Quant.
1 Adaptador PVC de 20 mm x 1/2”, conf. NBR 5648/77 und 6500
2 Adaptador PVC de 100 mm x 4”, p/ instalagédo predial de agua fria und 130
3 Adaptador PVC de 85 mm x 3", p/ instalagéo predial de agua fria und 130
4 Adaptador PVC soldavel ¢/ bolsa e rosca de 25 mm x %", conf. NBR 5648/77 und 6500
5 Adaptador PVC soldavel ¢/ bolsa e rosca de 32 mm x 17, conf. NBR 5648/77 und 1300
6 Adqptador em PVC soldavel ¢/ bolsa de DN 50 mm x 12", conf. NBR 5648/77, cor marrom, para instalagdo predial und 130

de agua
7 Adaptadorlem PVC soldavel ¢/ bolsa e rosca de DN 60 mm x 27, conf. NBR 5648/77, cor marrom, para instalacdo und 130

predial de agua
8 Adaptador hidraulico p/ compressao em polietileno/PEAD c/ rosca, 20 mm de 2" und 1300
9 Adesivo p/ tubo em PVC (4gua fria), embalagem 850 g, conf. NBR 5648 und 260
10 Adesivo p/ tubo em PVC (&gua fria), embalagem 175 g ¢/ pincel, conf. NBR 5648 und 1300
11 Bucha de redugdo em PVC roscavel %" x V2" und 2600
12 Boia de vazéo total PVC 12" und 2600
13 Cap PVC soldavel 20 mm und 13000
14 Cap PVC soldavel 25 mm und 13000
15 Cap PVC soldavel 32 mm und 2600
16 Cap PVC soldavel 40 mm und 130
17 Cap PVC soldavel 50 mm und 130
18 Colar de tomada d’agua em PVC com trava p/ ligagdo predial 60 mm x 2" und 2600
19 Colar de tomada d’agua em PVC com trava p/ ligagdo predial 85 mm x 2" und 1300
20 Colar de tomada em PVC com trava 100 mm com saida 2" und 1300
21 Colar de tomada em PVC com trava 100 mm com saida %" und 1300
22 Colar ¢/ parafuso 150 mm com saida %" und 260
23 Colar ¢/ parafuso 200 mm com saida %" und 130
24 Colar ¢/ parafuso 250 mm com saida %" und 65
25 Colar ¢/ parafuso 300 mm com saida 3" und 65
26 Colar de tomada em PVC ¢/ trava p/ ligagéo predial 85 mm x 34" und 32
27 Emenda p/ PEAD 20 mm und 200
28 Fita veda rosca PTFE 12 mm x 50 m und 2600
29 Joelho 90° PVC soldavel 20 mm und 5200
30 Joelho 90° PVC soldavel 25 mm und 2600
31 Joelho 90° PVC soldavel 32 mm und 1300




32 Joelho PVC soldavel 90° 50 mm und 130
33 Joelho PVC soldavel 90° 60 mm und 130
34 Joelho PVC soldavel 90° 110 mm und 130
35 Joelho PVC soldavel 90° com rosca 20 mm x 2" und 2600
36 Joelho PVC soldével 90° com rosca 25 mm x %" und 1300
37 Luva de redugéo PVC roscavel 34" x 12" und 2600
38 Luva de redugéo PVC roscavel 1” x %" und 1300
39 Luva PVC soldavel 20 mm und 3900
40 Luva PVC soldavel 25 mm und 2600
41 Luva PVC soldavel 32 mm und 1300
42 Luva mista PVC soldavel SR e com rosca 20 mm x 12" und 2600
43 Luva mista PVC soldavel SR e com rosca 25 mm x %" und 1300
44 Luva mista PVC soldavel SR e com rosca 32 mm x 1” und 260
45 Luva de uni&o soldavel para PAD 20 mm und 2600
46 Luva de unido PVC soldavel 60 mm und 260
47 Nipel PVC roscéavel V2" und 1300
48 Nipel PVC roscavel 34" und 650
49 Nipel PVC roscéavel 1” und 130
50 Pasta lubrificante p/ tubos e conexdes PVC/PBA, embalagem 1 kg und 1300
51 Redugao PVC roscavel 3" x 2” und 65
52 Redugéo PVC roscével 2" x 112" und 65
53 Redugédo PVC roscavel 2" x 114" und 65
54 Redugéo PVC roscéavel 3" x 212" und 65
55 Redugédo PVC roscavel 174" x 1” und 65
56 Registro de esfera PVC soldavel 20 mm und 3900
57 Registro de esfera PVC soldavel 25 mm und 2600
58 Registro de esfera PVC soldavel 32 mm und 1300
59 Registro de esfera PVC soldavel DN 60 mm und 260
60 Registro hidraulico esférico em inox 4” und 78
61 Registro de esfera PVC roscavel DN %" und 260
62 Té PVC soldavel DN 20 mm und 1300
63 Té PVC soldavel DN 25 mm und 650
64 Torneira de PVC de 12" und 260
LOTE 2
Item Descricao Unid. Quant.
65 Tubo PVC soldavel DN 20 mm, marrom, 6 m, p/ instalagao predial agua fria und 2600
66 Tubo PVC soldavel 25 mm, 6 m, p/ instalagéo predial 4gua fria und 1300
67 Tubo PVC soldavel 32 mm, 6 m, marrom, p/ instalagdo predial agua fria und 650
68 Tubo PAD PN 80 cor azul PN 1 MPa tipo A 20 mm, rolo 100 m und 153
69 Tubo PAD PN 80 cor azul PN 1 MPa tipo A 25 mm, rolo 100 m und 130
LOTE 3
Item Descricao Unid. Quant.
70 Kit cavalete PVC c/ registro, para hidrémetro, ¥2” — completo und 1300
71 Kit cavalete PVC c/ registro, para hidrémetro, %” — completo und 4000
72 Extremidade/tubete p/ hidrdmetro PVC, rosca, curta, ¢/ bucha latdo, 2" und 2600
73 Extremidade/tubete p/ hidrdmetro PVC, rosca, curta, ¢/ bucha latdo, %" und 1300
LOTE 4
ltem Descricao Unid. Quant.
74 Dispositivo OB 12" (@ 14 mm) — encaixe quadrado, ponta macho (rosca externa) und 18000
75 Dispositivo OB 34" (@ 18 mm) — encaixe quadrado, ponta macho (rosca externa) und 5400
76 Dispositivo OB 1” — reutilizavel — encaixe quadrado, ponta macho (rosca externa) und 1500
77 Dispositivo OB 112" — reutilizavel — encaixe quadrado, ponta macho (rosca externa) und 100
78 Dispositivo OB 2” — reutilizavel — encaixe quadrado, ponta macho (rosca externa) und 25
LOTE 5
ltem Descricdo Unid. Quant.
79 Aplicador rigido (chave) 10 cm — ¢/ rosca interna e encaixe quadrado und 50
80 Aplicador rigido (chave) 20 cm — ¢/ rosca interna e encaixe quadrado und 50
81 Aplicador rigido (chave) 40 cm — ¢/ rosca interna e encaixe quadrado und 50
82 Aplicador flexivel (chave) 30 cm — ¢/ encaixe quadrado und 50
83 Aplicador flexivel (chave) 40 cm — ¢/ encaixe quadrado und 100
84 Aplicador flexivel (chave) 100 cm — ¢/ encaixe quadrado und 75
85 Aplicador flexivel (chave) 170 cm — ¢/ encaixe quadrado und 50

Durante a vigéncia da ata de registro de pregos, podera ser contratada quantidade inferior a quantidade registrada e, até mesmo, inexistir contratac¢éo.



CLAUSULA 42: NORMAS REGENTES

4.1. Esta Ata de Registro de precos esta vinculada ao Pregdo Eletrénico SRP n® __ /2026, Processo Administrativo RBSEI n® ao Edital e a Proposta
apresentada pelos fornecedores signatarios, regendo-se por suas clausulas e, em legislagdo geral, pela Lei n® 14.133/2021, pelo Decreto Municipal n®
400/2023.

CLAUSULA 52: VIGENCIA

5.1.1. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 12 (doze) meses e podera ser prorrogado, por igual periodo, desde que comprovado o prego
vantajoso, conforme o art. 84 da Lei Federal n® 14.133/21.

5.1.2. Esgotados os quantitativos da Ata de Registro de Precos antes do escoamento do seu prazo de vigéncia, a prorroga¢éo podera ser antecipada, com o
reestabelecimento do quantitativo inicial.

5.1.3. A ata de registro de pregos tera vigéncia de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual periodo, e, no seu aniversario, sera reestabelecido o
quantitativo inicial, sem que ocorra a acumulagao de itens entre os periodos.

5.2. A cada ingresso de novo fornecedor, com prego inferior a pelo menos 0,5% (meio por cento) do menor prego registrado, conforme previsto na
CLAUSULA 82: ocorrera a renovagao automatica do prazo de vigéncia desta ata de registro de pregos por mais 12 (doze) meses, observado o limite maximo
de vigéncia de 1 (um) ano, prorrogavel por igual periodo, previsto no art. 84 da Lei n® 14.133/2021, de modo que a vigéncia total da ata ndo ultrapasse 2 (dois)
anos.

5.2.1. Caso nao haja a renovagéo do prazo de vigéncia, a ata de registro de pregos perdera sua vigéncia ao final de 12 (doze) meses.

CLAUSULA 62: FORNECEDORES E PRECOS REGISTRADOS

6.1.  Os fornecedores e seus pregos registrados nesta Ata de Registro de Pregos estdo no Encarte I, cujas informagdes se alteram sempre que algum
fornecedor solicitar a incluséo, retirada ou alteragéo do precgo registrado. Estes atos seréo oficializados com a assinatura do termo de aditamento desta Ata,
sendo dispensada a assinatura dos fornecedores que ja firmaram Ata de Registro de Pregos e ndo tiveram alteragido nos seus pregos registrados.

CLAUSULA 72: CONVOCAGAO DOS FORNECEDORES PARA CONTRATAGAO
7.1. Os fornecedores deverao assinar a Ata ou aceitar o instrumento equivalente em até 5 (cinco) dias apds a convocagao, que sera feita por e-mail.

7.2. O prazo de convocagao podera ser prorrogado por uma vez, excepcionalmente, quando solicitado dentro do prazo e mediante justificativa aceita pelo
SAERB.

7.3. As condigdes da contratagdo estdo na minuta de contrato, anexa ao processo de contratagéo.

CLAUSULA 82: INGRESSO DE NOVOS INTERESSADOS

8.1. E possivel 0 ingresso de novos fornecedores nesta Ata de Registro de Precos, a qualquer tempo, mediante solicitagdo do interessado a Secretaria
Municipal de Gestdo Administrativa, acompanhada da sua proposta e dos documentos exigidos na fase de selegao do fornecedor.

8.2. A Secretaria Municipal de Gestao Administrativa, pelo gestor da Ata de Registro de Pregos, julgara o pedido de inclusdo em até 5 (cinco) dias Uteis,
abrindo prazo de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de divulgagao da deciséo, para interposi¢do de recurso e contrarrazées em igual prazo.

8.3. A Secretaria Municipal de Gestao Administrativa devera julgar os recursos no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

8.4. O registro de novos fornecedores na ata de registro de pregos somente podera ocorrer a partir de 60 (sessenta) dias da assinatura da ata de registro de
pregos e sera realizado segundo a ordem cronolégica de ingresso.

8.5. Para ocupar a posigdo de menor prego, a redugao devera ser de, no minimo, 0,5% (meio por cento) em relagdo ao menor prego até entao registrado.

CLAUSULA 92: POSSIBILIDADE DE SAIDA DE FORNECEDORES E ALTERAGAO DE PRECOS

9.1. Decorridos 60 (sessenta) dias contados da assinatura Ata de Registro de Pregos, o fornecedor podera pedir a sua exclusdo da ata de registro de pregos
ou solicitar a alteragéo de seus pregos, para mais ou para menos, mediante requerimento a Secretaria Municipal de Gestao Administrativa, observados, para a
majorag&o, os requisitos da CLAUSULA 172 desta Ata e do art. 82, VI, da Lei n® 14.133/2021.

9.1.1. A faculdade de exclusdo e de alterar os pregos somente podera ser utilizada quando existirem, no minimo, 5 (cinco) fornecedores com precos
registrados para o lote determinado.

9.1.2. Nos casos em que existirem menos de 5 (cinco) fornecedores, serdo aplicaveis a presente ata as regras de reajuste, repactuacdo e reequilibrios
previstas na minuta do contrato, vedada a duplicidade de correcéo do valor com a alteracdo da ata e do contrato sobre 0 mesmo item e o mesmo fato gerador.

9.2. As solicitagoes de altera¢des ou exclusdes do registro de pregos somente terdo validade para os pedidos futuros, sendo obrigagcdo do fornecedor honrar



os pedidos ja realizados até o protocolo da solicitagéo de altera¢éo ou exclusao do registro do preco.
9.3. A solicitagdo do fornecedor de exclusé@o da ata de registro de precos surtira efeitos a partir do seu protocolo.

9.4. Quando nao for permitida a saida do fornecedor ou a alteragéo de prego, serdo admitidas as solicitagées de reajuste, reequilibrio e repactuac¢éo do valor
da ata de registro de pregos, em procedimento idéntico ao praticado nos contratos administrativos, desde que os fundamentos sejam acolhidos pelo
responsavel pela SMGA e haja parecer favoravel do gestor da ata de registro de precos.

CLAUSULA 102: SANCOES APLICADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREGOS

10.1.  As infragdes praticadas pelo licitante serdo sancionaveis de acordo com sua gravidade, respeitado o contraditério e a ampla defesa, seguindo o rito
processual detalhado Decreto Municipal n® 400/2023 e Lei Federal n® 14.133/2021.

10.2. O signatario com a proposta mais vantajosa que nao assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente estara sujeito a multa de 20% (vinte por
cento) do valor do pedido e excluséo do registro da Ata.

10.3. Ao licitante infrator podera ser aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da tabela:

Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade da ata

Apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para a contratagao

Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza

Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da Ata de Registro de Pregos

Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013

CLAUSULA 112:  ADESOES
11.1.  Ser& permitida a Adesao a Atas de Registro de Precos do SAERB por 6rgéos e entidades de outros municipios.

11.2.  As adesdes por 6rgaos nado participantes ndo poderdo exceder, por 6rgao ou entidade a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos totais dos itens
registrados nesta ata de registro de pregos.

11.3. O quantitativo decorrente das adesdes a esta ata de registro de precos por 6rgaos ndo participantes ndo podera exceder, na totalidade, ao dobro do
quantitativo total de cada item registrado nesta ata de registro de pregos, independentemente do nimero de érgdos nao participantes que aderirem.

CLAUSULA 122: EXCLUSAO DO FORNECEDOR DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS

12.1. O fornecedor podera ser excluido desta ata de registro de pregos quando:

12.1.1. descumprir as condigbes da ata de registro de pregos;

12.1.2. descumprir, total ou parcialmente, o contrato decorrente da ata de registro de precgos;

12.1.3. nao retirar a nota de empenho ou o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pelo 6rgao gerenciador;

12.1.4. ocorrer fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forca maior, que prejudique o cumprimento da ata de registro de precos, devidamente
comprovado e justificado; ou

12.1.5. houver razdo de interesse publico, devidamente justificada.

12.2. A exclusdo do fornecedor serd formalizada por despacho fundamentado do Secretario Municipal de Gestdo Administrativa e terd efeito apds a
divulgagéo no sitio eletronico oficial, dispensando-se a divulgagao por outros meios.

CLAUSULA 132: DAS CONDICOES, REGIME DE EXECUGAO E VIGENCIA CONTRATUAL

13.1.  As condigdes de execugdo deste objeto estdo todas vinculadas ao Termo de Referéncia que compde este processo.

13.2. O regime de execucéo é de Fornecimento Continuo Sob Demanda com entrega de forma parcelada.

13.3. O prazo de vigéncia dos contratos decorrentes desta Ata seré de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado
sucessivamente, por se tratar de fornecimento continuo (art. 62, XV, da Lei n® 14.133/2021), respeitada a vigéncia maxima decenal, desde que haja previsdo
no edital, que a autoridade competente ateste que as condigdes e 0s precos permanecem vantajosos para a Administragcao e que seja comprovada a
existéncia de créditos orgamentarios, permitida a negociagdo com o contratado ou a extingdo contratual sem dnus para qualquer das partes (arts. 106 e 107
da Lei n® 14.133/2021).

CLAUSULA 142: CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS REGISTRADOS

14.1.  Além das hipoteses de exclusio previstas na CLAUSULA 122 desta Ata, o registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador quando o
fornecedor:

14.1.1. N3o aceitar manter seu prego registrado, quando o prego de mercado se tornar inferior ao preco registrado, nos termos da CLAUSULA 172 desta
Ata, do art. 82, VI, da Lei n® 14.133/2021 e do Decreto Municipal n® 400/2023; ou

14.1.2. Sofrer sangéo prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021.



14.1.2.1.  Na hipétese de aplicagao de sangao prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao
fornecedor néo ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de pregos, podera o érgdo ou a entidade gerenciadora podera, mediante decisdo
fundamentada, decidir pela manutengéo do registro de pregos, vedadas contrata¢des derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sangao.

14.2. O cancelamento de registros nas hip6teses previstas no item 14.1 sera formalizado por despacho do érgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os
principios do contraditério e da ampla defesa.

14.3. Na hip6tese de cancelamento do registro do fornecedor, o érgéo ou a entidade gerenciadora podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de
reserva, observada a ordem de classificagao.

14.4. O cancelamento dos pregos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de pregos, total ou parcialmente, nas
seguintes hipéteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

14.4.1. Por razao de interesse publico;
14.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou for¢ga maior; ou
14.4.3. Se n&o houver éxito nas negociacdes, nas hipéteses em que o pre¢o de mercado tornar-se superior ou inferior ao prego registrado, nos termos da

CLAUSULA 172 desta Ata, do art. 82, VI, da Lei n? 14.133/2021 e do Decreto Municipal n® 400/2023.

CLAUSULA 152: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

15.1. O pagamento sera efetuado até o 30° (trigésimo) dia subsequente a apresentagéo da Nota Fiscal, referente a entrega dos materiais hidraulicos,
devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato.

15.2. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

15.3. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengéo tributaria quanto
aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

15.4. Para a efetivagado do pagamento, devem ser adotados os seguintes procedimentos obrigatérios: apresentagdo de nota fiscal ou fatura, conforme Termo
de Referéncia, verificagao da regularidade fiscal da Contatada quanto as certiddes de regularidade fiscal e trabalhista exigidas na Habilitagdo em cada sitio
correspondente ou no SICAF, quais sejam:

15.5. Certiddo Negativa, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, de débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, comprovando a
regularidade com a Fazenda Federal;

15.6. Certidao Negativa, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Estado relativo ao domicilio ou sede do Licitante, relativa a tributos
estaduais, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual;

15.7. Certiddo Negativa, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Estado relativa ao domicilio ou sede do Licitante, da Divida Ativa da
Fazenda Estadual;

15.8. Certiddo Negativa de Débito - CND, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Municipio relativo ao domicilio ou sede do Licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal;

15.9. Certificado de Regularidade de Situagéo do FGTS — CRS, emitido pela Caixa Econdmica Federal — CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo
de Garantia por Tempo de Servigo;

15.10. Certiddo Negativa de Débito — CND, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, comprovando a regularidade perante a Seguridade Social;

15.11. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, relativos a débitos inadimplidos perante a Justiga do
Trabalho, Lei 12.440/2011.

15.12. A nota fiscal devera ser preenchida em nome do Servicos de Agua e Esgoto de Rio Branco - SAERB, com sede na Rua Rui Barbosa, n° 325, 22 andar,
Centro de Rio Branco, CEP 69.900-084, CNPJ n° 01.634.845/0001-00, devendo constar no corpo da Nota Fiscal o nimero do Contrato e do Empenho.

15.13. A critério da Contratante poderéo ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possiveis despesas com multas, indenizagdes a terceiros ou outras
de responsabilidade da Contratada.

15.14. Nao podera ser imposta qualquer espécie de encargos moratérios por demora de recebimento do valor da fatura que ultrapassar a data de vencimento,
apds a data da referida Ordem Bancéria, se a mesma foi emitida tempestivamente.

15.15. Caso o licitante seja a filial, todos os documentos deverédo estar em nome e CNPJ da filial que vai fornecer o produto ou executar o servigo, exceto
aqueles que, pela prépria natureza ou por determinagéo legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os
estabelecimentos da empresa. A contratagdo sera realizada no CNPJ constante da documentagao apresentada e da proposta comercial

15.16. Caso a licitante pretenda constituir nova filial em Rio Branco, para fins de execugdo do contrato, devera ser apresentada a proposta e os documentos
de habilitagdo da matriz, sendo permitida a posterior substitui¢do para o CNPJ da filial de Rio Branco, inclusive ap6s a assinatura do instrumento contratual,
cujo registro seré por simples apostilamento.

15.17. Nao seré procedido qualquer tipo de pagamento através de boleto bancario ou por outro meio diferente do previsto no contrato.

15.18. O prazo de pagamento sera suspenso nos casos de descumprimento total da obrigagdo contratual.

15.19. Nos casos de descumprimento parcial da obrigagdo contratual serd realizado o pagamento relativo a parcela incontroversa.

15.20. Caso o contratado ndo emita a nota fiscal dentro do prazo para o pagamento, o contratante aguardara a entrega da nota fiscal para autorizar o
pagamento, que devera ocorrer, nestes casos, em até 15 (quinze) dias, contados da entrega da nota fiscal.

15.21. A nota fiscal que for apresentada com erro sera devolvida ao contratado, para retificacdo ou substituicdo, sendo que os tramites para o pagamento se
reiniciaréo a partir da data de sua reapresentagéo.

15.22. Nos casos de multas aplicadas ao contratado, os valores serdo descontados dos pagamentos seguintes, desde que tenha ocorrido o julgamento do
recurso no processo administrativo.

15.23. O fiscal do contrato comunicara previamente ao contratado a ocorréncia de eventual atraso no pagamento, indicando os motivos e a perspectiva de
regularizagao, com a data provavel de pagamento, quando possivel.

15.24. O pagamento efetuado apds o prazo estabelecido sera considerado em atraso, gerando para o contratado o direito a atualizagdo monetaria
considerando os dias de atraso até a data do efetivo pagamento, contados de forma corrida, mediante aplicagdo do IPCA, ou outro indice que venha a
substitui-lo, acrescido de juros de 6% (seis por cento) ao ano mediante a aplicagado da seguinte férmula:

EM = VP (0,00016438356 x N + |), onde:



EM = Encargos moratérios a ser acrescido ao valor normal do pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

N = Numero de dias entre a data prevista para pagamento e a data do efetivo pagamento; e
| = Variagéo do IPCA no periodo de atraso.

15.25. Caso ainda néo estejam disponiveis os valores dos indices necessarios, serdo considerados os ultimos indices disponiveis que correspondam ao
mesmo periodo desejado.

CLAUSULA 162: DO REAJUSTE

16.1. Os pregos inicialmente registrados séao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento estimado, em 27/10/2026.

16.2. Apds o interregno de um ano, e independentemente do Fornecedor Registrado, os pregos registrados iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagéo,
pelo 6rgéo, do indice IPCA, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

16.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

16.4. No caso de atraso ou ndo divulgacio do(s) indice (s) de reajustamento, o Orgdo Gerenciador pagara ao Fornecedor Registrado a importancia
calculada pela ultima variagao conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

16.5. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

16.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao)
adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagao entdo em vigor.

16.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente,
por meio de termo aditivo.

16.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA 172:  ALTERACAO OU ATUALIZACAO DOS PRECOS REGISTRADOS

17.1.  Os pregos registrados poderéo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual redugdo dos pregos praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo dos bens/materiais registrados, nas seguintes situagdes:

17.1.1. Em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execucéo da ata tal como pactuada, nos termos da alinea "d" do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n° 14.133/2021.

17.1.2. Em caso de criagao, alteragao ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposic¢des legais, com
comprovada repercussao sobre o0s precgos registrados;

17.1.3. Na hipétese de previsdo no edital ou no aviso de contratagéo direta de clausula de reajustamento ou repactuagdo sobre os pregos registrados,
nos termos da Lei n° 14.133, de 2021.

17.1.3.1. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o indice previstos para a contratagéo;

Rio Branco — AC, __ de de 2026.

Diretor Presidente do SAERB

Decreto Municipal n°__/

FORNECEDORES:



Versao: 01

Atualizado em: __/_ /2026

ATA DE REGISTRO DE PREGCOS N¢ __ /2026

ITENS, FORNECEDORES E PRECOS REGISTRADOS

PREGAO ELETRONICO SRP N¢

ENCARTE |

LOTE 1

Item

Descrigcao

Unid.

Quant. p/ Reg.

Marca

Valor Unit. (R$)

Valor Médio (R$)

Adaptador PVC de 20 mm x 1/27,
conf. NBR 5648/77

und

6500

Adaptador PVC de 100 mm x 47, p/
instalagéo predial de agua fria

und

130

Adaptador PVC de 85 mm x 37, p/
instalagdo predial de agua fria

und

130

Adaptador PVC soldavel c/ bolsa e
rosca de 25 mm x 3", conf. NBR
5648/77

und

6500

Adaptador PVC soldavel c/ bolsa e
rosca de 32 mm x 17, conf. NBR
5648/77

und

1300

Adaptador em PVC soldavel ¢/ bolsa
de DN 50 mm x 1%2”, conf. NBR
5648/77, cor marrom, para
instalagdo predial de agua

und

130

Adaptador em PVC soldavel ¢/ bolsa
e rosca de DN 60 mm x 2", conf.
NBR 5648/77, cor marrom, para
instalagdo predial de agua

und

130

Adaptador hidraulico p/ compresséo
em polietileno/PEAD ¢/ rosca, 20
mm de 12"

und

1300

Adesivo p/ tubo em PVC (agua fria),
embalagem 850 g, conf. NBR 5648

und

260

Adesivo p/ tubo em PVC (agua fria),
embalagem 175 g ¢/ pincel, conf.
NBR 5648

und

1300

Bucha de reducédo em PVC roscavel
" x Ve

und

2600




12 |Boia de vazao total PVC 12" und 2600
13 |Cap PVC soldavel 20 mm und 13000
14 |Cap PVC soldavel 25 mm und 13000
15 |Cap PVC soldavel 32 mm und 2600
16 |Cap PVC soldavel 40 mm und 130
17 |Cap PVC soldavel 50 mm und 130
Colar de tomada d'dgua em PVC
18 |com trava p/ ligagao predial 60 mm und 2600
x 12"
Colar de tomada d’dagua em PVC
19 |com trava p/ ligagdo predial 85 mm und 1300
x 2’
20 Colar de tomadg em !’DVC com trava und 1300
100 mm com saida 2
Colar de tomada em PVC com trava
2 100 mm com saida %" und 1300
2 3icy?lar ¢/ parafuso 150 mm com saida und 260
23 3CAcY?Iar ¢/ parafuso 200 mm com saida und 130
o4 ;?Iar ¢/ parafuso 250 mm com saida und 65
o5 3C/,;c")lar ¢/ parafuso 300 mm com saida und 65
26 ('.‘,olar~ de tomada em PVC f:/ trava p/ und 30
ligacéo predial 85 mm x %
27 |Emenda p/ PEAD 20 mm und 200
28 |Fita veda rosca PTFE 12 mm x 50 m und 2600
29 |Joelho 90° PVC soldavel 20 mm und 5200
30 |Joelho 90° PVC soldavel 25 mm und 2600
31 |Joelho 90° PVC soldavel 32 mm und 1300
32 |Joelho PVC soldavel 90° 50 mm und 130
33 |Joelho PVC soldavel 90° 60 mm und 130
34 |Joelho PVC soldavel 90° 110 mm und 130
35 Joelho PV(’)’ soldavel 90° com rosca und 2600
20 mm x 2
36 Joelho PV(‘)‘ soldavel 90° com rosca und 1300
25 mm x %
~ AT
37 1L/:,va de redugéo PVC roscavel 34" x und 2600
38 3I;:iva de reducéo PVC roscavel 1”7 x und 1300
39 |Luva PVC soldavel 20 mm und 3900
40 |Luva PVC soldavel 25 mm und 2600
41 |Luva PVC soldavel 32 mm und 1300
42 Luva mista PVC foldével SR e com und 2600
rosca 20 mm x 2
43 Luva mista PVC foldavel SR e com und 1300
rosca 25 mm x %
a4 Luva mista PVC”soldéveI SR e com und 260
rosca 32 mm x 1
45 Luva de unido soldavel para PAD 20 und 2600
mm
46 |Luva de unido PVC soldavel 60 mm und 260
47 |Nipel PVC roscéavel 12" und 1300
48 |Nipel PVC roscével %" und 650
49 |[Nipel PVC roscéavel 1” und 130
Pasta lubrificante p/ tubos e
50 |conexdes PVC/PBA, embalagem 1 und 1300
kg
51 |Redugdo PVC roscavel 3" x 2" und 65
52 |Reducdo PVC roscavel 2" x 12" und 65
53 |Redugdo PVC roscavel 2" x 174" und 65
54 |Redugdo PVC roscavel 3" x 212" und 65
55 |Redugdo PVC roscavel 174" x 1” und 65
56 Registro de esfera PVC soldavel 20 und 3900

mm




57 Registro de esfera PVC soldavel 25 und 2600
mm
58 Registro de esfera PVC soldavel 32 und 1300
mm
59 Registro de esfera PVC soldavel DN und 260
60 mm
60 z{”eglstro hidraulico esférico em inox und 78
61 ;?glstro de esfera PVC roscavel DN und 260
62 |Té PVC soldavel DN 20 mm und 1300
63 |Té PVC soldavel DN 25 mm und 650
64 |Torneira de PVC de 2" und 260
Valor Total
LOTE 2
Item Descrigao Unid. Quant. p/ Reg. Marca Valor Unit. (R$) Valor Médio (R$)
Tubo PVC soldavel DN 20 mm,
65 |marrom, 6 m, p/ instalagido predial und 2600
agua fria
66 Tubo P\{C sold.avell 25 mm, 6 m, p/ und 1300
instalagdo predial 4gua fria
Tubo PVC soldavel 32 mm, 6 m,
67 |marrom, p/ instalagdo predial agua und 650
fria
Tubo PAD PN 80 cor azul PN 1 MPa
68 tipo A 20 mm, rolo 100 m und 153
Tubo PAD PN 80 cor azul PN 1 MPa
69 tipo A 25 mm, rolo 100 m und 130
Valor Total
LOTE 3
Item Descricao Unid. Quant. p/ Reg. Marca Valor Unit. (R$) Valor Médio (R$)
70 K_lt E:avalete E’VC ¢/ registro, para und 1300
hidrémetro, 2" — completo
71 Klt f:avalete f’VC ¢/ registro, para und 4000
hidrémetro, %" — completo
Extremidade/tubete p/ hidrémetro
72 PVC, rosca, curta, ¢/ bucha latao, 2" und 2600
Extremidade/tubete p/ hidrémetro
3 PVC, rosca, curta, ¢/ bucha latao, 34" und 1300
Valor Total
LOTE 4
Item Descricao Unid. Quant. p/ Reg. Marca Valor Unit. (R$) Valor Médio (R$)
Dispositivo OB 2" (& 14 mm) —
74 |encaixe quadrado, ponta macho und 18000
(rosca externa)
Dispositivo OB 3" (& 18 mm) —
75 |encaixe quadrado, ponta macho und 5400
(rosca externa)
Dispositivo OB 1” — reutilizavel —
76 encaixe quadrado, ponta macho und 1500
(rosca externa)
Dispositivo OB 1'2" — reutilizavel —
77 encaixe quadrado, ponta macho und 100
(rosca externa)
Dispositivo OB 2" — reutilizavel —
78 encaixe quadrado, ponta macho und 25
(rosca externa)

Valor Total

LOTE 5




Item Descricéo Unid. Quant. p/ Reg. Marca Valor Unit. (R$) Valor Médio (R$)

79 Aplica_dor rigido (chgve) 10 cm — ¢/ und 50
rosca interna e encaixe quadrado

80 ApIicaQor rigido (chgve) 20 cm — ¢/ und 50
rosca interna e encaixe quadrado

81 ApIicaQor rigido (chgve) 40 cm — ¢/ und 50
rosca interna e encaixe quadrado

82 ApI|c_ador flexivel (chave) 30 cm — ¢/ und 50
encaixe quadrado

83 ApI|cgdor flexivel (chave) 40 cm — ¢/ und 100
encaixe quadrado

84 ApIicadpr flexivel (chave) 100 cm — und 75
¢/ encaixe quadrado

85 Apllcadpr flexivel (chave) 170 cm — und 50
¢/ encaixe quadrado

Valor Total

Referéncia: Processo n® 0124.000639/2026-55

SEI n? 1922899
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