PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO ACRE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3/2026

ComprasGov nº 90003/2026 – UASG: 925509

(Processo n.° 2026-97)

O **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE**, por intermédio da Comissão de Contratação designada pela Portaria nº **1.424/2025**, de 31/03/2025, publicada no Diário da Justiça nº 7.749, de 31/03/2025, torna pública a abertura de procedimento licitatório, na modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA,** com critério de julgamento **MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO**, com Regime Execução Indireta, através de Empreitada Por Preço Unitário, a ser realizado por meio da tecnologia da informação, obedecidos os preceitos da **Lei 14.133/2021** e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

Data: 19/05/2026
Horário: 10:00:00 (horário de Brasília)
Local: www.gov.br/compras/pt-br

2. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

2.1. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, salvo comunicação em contrário.

2.2. Este edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Contratação do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, localizada na Rua Desembargador Jorge Araken, s/nº, Via Verde, CEP.: 69.915-631, Rio Branco - AC, telefone - **(68)3212-8280**, de 2ª a 6ª feira, das 07h00min às 14h00min, e poderão ser consultados pelos sites: www.tjac.jus.br e www.gov.br/compras/pt-br.

2.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente neste Tribunal.

2.4. É facultado ao presidente da Comissão de Contratação proceder, em qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da Proposta e da Habilitação.

2.5. Para poder efetivar a assinatura eletrônica do instrumento contratual, a licitante vencedora deverá estar cadastrada no Sistema Eletrônico deste Tribunal.

2.6. Caso não possua o referido cadastro, será enviado link de página da internet, para o e-mail do responsável pela assinatura do instrumento contratual, como forma de se implementar a assinatura eletrônica.

3. DO OBJETO

3.1. Contratação de empresa de engenharia para **execução de reforma no térreo e instalação de sistemas complexos da Sede do Poder Judiciário do Estado do Acre**, no Município de Rio Branco-AC, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

3.2. A licitação será realizada em item único.

3.3. Detalhamento do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERECIDO SOBRE ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
1	Execução de Reforma no Térreo e Instalação de Sistemas Complexos da Sede do Poder Judiciário do Estado do Acre, no Município de Rio Branco-AC, situado nas dependências da Sede do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.	____%
Valor global estimado para os serviços		**R$ 9.702.250,95**

4. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

4.1. O valor total estimado para a execução dos serviços é de **R$ R$ 9.702.250,95** (nove milhões, setecentos e dois mil, duzentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos), conforme disponibilidade orçamentária e financeira **(doc. H32269)**.

4.2. O valor estimado para contratação foi calculado seguindo a sistemática estabelecida pelo art. 23, § 2º, inciso I, da Lei 14.133/2021, porquanto se adotou a metodologia contida no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção.

5. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

5.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido **até 3 (três) dias úteis** antes da data da abertura do certame.

5.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de **até 3 (três) dias úteis**, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

5.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, para o e-mail: **cpl1i@tjac.jus.br**.

5.4. As impugnações e esclarecimentos serão respondidos no prazo de até **3 (três) dias úteis**, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. As respostas estarão disponíveis nos sites http://www.tjac.jus.br/licit/?tax=classificacao-atual e https://www.gov.br/compras/.

5.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

5.6. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

5.7. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. O credenciamento se inicia com o registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Concorrência, em sua forma eletrônica.

6.2. cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/sicaf-digital, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.

6.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta Concorrência.

6.4. O licitante responsabiliza-se, exclusiva e formalmente, pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras as propostas e lances ofertados, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema Compras por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

6.5. É obrigação do licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão, bem como de comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança.

6.6. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados durante a vigência contratual junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, a correção ou a alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou que se tornem desatualizados.

6.6.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

7. DA PARTICIPAÇÃO

7.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências constantes neste edital e seus anexos.

7.2 Não poderão disputar esta licitação:

7.2.1. Empresas cujo objeto social não seja pertinente nem compatível com o objeto desta CONCORRÊNCIA;

7.2.2 .Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade CONTRATANTE ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

7.2.3. Servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissão do órgão ou entidade contratante ou comissão responsável pelo presente processo licitatório;

7.2.4. Pessoa física ou jurídica que, nos **5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital**, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

7.2.5. Empresas que tenham em seus quadros funcionais pessoas que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de

assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao TJAC, conforme Artigos 1º e 2º, inciso VI e Artigo 3º, da Resolução nº 07, do Conselho Nacional de Justiça, de 18 de outubro de 2005;
7.2.6. Empresas que estejam suspensas, temporariamente, de participar de licitações ou impedidas de contratar com Tribunal de Justiça do Estado do Acre;
7.2.7. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma pessoa física ou jurídica;
7.2.8. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
7.2.9. Para participação no certame, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório;
7.2.10. Não serão assegurados os benefícios dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006 para aqueles que se identificarem como microempresa ou empresas de pequeno porte no campo apropriado do sistema, conforme previsão do art. 4º, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021;
7.2.11. Ao participar de processo licitatório, o representante legal do licitante, titular de dados pessoais, está ciente de que, para a execução do objeto desta licitação, o CONTRATANTE terá acesso aos seus dados, tais como: número de documentos, endereço eletrônico, cópias de documentos de identificação, bem como, que os referidos dados serão tratados pela Administração, conforme autorização legal prevista na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – Lei nº 13.709/2018 – Art. 7º, inciso II;
7.2.12. Empresas que estejam suspensas, temporariamente, de participar de licitações ou impedidas de contratar com Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

8. DO CONSÓRCIO

8.1. Não será admitido consórcios, conforme item 8 do Termo de Referência .

9. DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA

9.1**.** Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
9.2. A proposta registrada poderá ser alterada ou excluída até a data e hora definida no edital para abertura das propostas e, após este prazo, o sistema eletrônico não aceitará inclusão, alteração ou desistência da proposta.
9.3. Quando do cadastro da proposta eletrônica, o licitante deverá consignar o **MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO**, devendo ser observada as informações contidas neste edital e Termo de Referência.
9.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
9.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
9.6. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
9.7. No cadastramento da proposta, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:
a) está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos

termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
b) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
c) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; d) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
9.8. A falsidade da declaração de que trata o item 9.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.
9.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a **90 (noventa) dias**, a contar da data de sua apresentação, prorrogável a pedido da Administração.
9.9.1. Não será admitida a modificação da proposta pelo licitante que aceitar prorrogar a sua validade.

10. DA ABERTURA DA SESSÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
10.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste edital.
10.2. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante ou que não esteja em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital.
10.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
10.2.2. A classificação da proposta nesta fase não impede o seu julgamento definitivo em contrário, levado a efeito na fase de aceitação desta.
10.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas em ordem crescente de preços, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
10.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Comissão de Contratação do TJAC e os licitantes.
10.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário estabelecido no preâmbulo deste edital, salvo comunicação da Comissão de Contratação em contrário.

11. DA FORMULAÇÃO DE LANCES
11.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento e do valor consignado no registro.
11.2. O lance deverá ser ofertado pelo **MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO**.
11.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital.
11.4. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
11.5. O i**ntervalo mínimo** de diferença de percentual entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir **a melhor oferta deverá ser de 1%**.

11.6. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.
11.7. O modo de disputa adotado para a presente licitação será o **ABERTO**.
11.8. A etapa de lances da sessão pública terá duração de **dez minutos** e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
11.9. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados neste período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
11.10. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
11.11. Encerrada a fase competitiva, poderá a **Comissão de Contratação**, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do maior desconto.
11.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
11.13. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).
11.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
11.15. No caso de desconexão com o presidente da Comissão, no decorrer da etapa competitiva da Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
11.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o presidente da Comissão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo presidente da Comissão aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
11.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

12. DA NEGOCIAÇÃO

12.1. Após o encerramento da etapa de lances e depois de resolvidas as situações de empate, a Comissão de Contratação poderá encaminhar contraproposta à arrematante para negociar condições mais vantajosas, observado o critério de julgamento e o percentual máximo estabelecido para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste edital.
12.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
12.3. Havendo apenas uma proposta, esta poderá ser aceita desde que atenda a todas as condições do edital, devendo a Comissão de Contratação negociar visando obtenção de maior desconto.
12.4. Após a negociação do preço, a Comissão de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

13. DO ENVIO DA PROPOSTA

13.1. A Comissão de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de **até 02 (duas) horas, prorrogável por igual período** envie a proposta adequada ao último lance ofertado, conforme Orçamento Preliminar e respectivos anexos descritos na Planilha Resumo, ambos anexos do TR.
13.2. O envio deverá ser feito, exclusivamente, mediante convocação no sistema Compras.gov.br.

13.3. É facultado ao presidente da Comissão de Contratação prorrogar o prazo estabelecido no **subitem 13.1**, a partir de solicitação do licitante antes de findo o prazo originalmente concedido.
13.4. Caso a empresa não encaminhe no prazo estabelecido, ou encaminhe documento em desacordo com as condições deste Edital e do Termo de Referência, a proposta será RECUSADA.

14. DA FASE DE JULGAMENTO DA PROPOSTA
14.1. Encerrado o prazo para apresentação e envio da proposta, a Comissão de Contratação designada verificará da primeira colocada eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, disponível no site do Comprasnet (https://www.gov.br/compras/pt-br/);
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (http://www.portaltransparencia.gov.br/);
c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (http://www.portaltransparencia.gov.br/); e
d) Cadastro de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa - CNIA - CNJ (https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
14.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.
14.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, a Comissão de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput).
14.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).
14.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).
14.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.
14.4. Feita a análise preliminar das propostas apresentadas, estas serão submetidas à Comissão Técnica de avaliação e julgamento, por ordem de classificação crescente, para verificação da conformidade da proposta com os requisitos do edital e anexos.
14.5. O critério de julgamento da presente licitação é o **MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO**.
14.6. No julgamento da proposta a Comissão de Contratação poderá, de forma fundamentada, sanar erros ou falhas que não alterem a sua substância, dos documentos e sua validade jurídica, para fins de classificação.
14.7. A Comissão de Contratação e a Subsecretaria de Infraestrutura TJAC poderão realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.
14.8. A Comissão de Contratação poderá solicitar manifestação da área técnica (SUINF) deste Tribunal de Justiça, para subsidiar suas decisões, indicando o dispositivo do edital de licitação objeto do questionamento e os documentos ou elementos sobre os quais recai a dúvida.

14.9. Havendo empate entre duas ou mais propostas, o critério de desempate obedecerá a ordem prevista no art. 60 da Lei nº 14.133/2021.

14.9.1. Persistindo o empate e na impossibilidade da utilização dos critérios do Art. 60, inciso II, III e IV da Lei 14133/2021, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, através do canal oficial do Poder Judiciário do Acre no Google Meet, link: meet.google.com/jvz-qbbh-vti.

14.10. Serão desclassificadas as propostas:

14.10.1. Que não tiverem sua exequibilidade demonstrada, após análise pela Subsecretaria de Infraestrutura;

14.10.2. Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas neste Edital;

14.10.3. Formuladas por licitantes participantes de cartel, conluio ou qualquer acordo colusivo voltado a fraudar ou frustrar o caráter competitivo do presente certame licitatório;

14.10.4. Que apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital e respectivos anexos; e

14.10.5. Que contiverem vícios insanáveis.

14.11. No caso de desclassificação será examinada a proposta subsequente e assim sucessivamente até a obtenção de uma que atenda a este edital, podendo a Comissão de Contratação negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

14.12. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

15. DA HABILITAÇÃO

15.1. Para habilitação do licitante é necessária a documentação de:

a) habilitação jurídica;

b) regularidade fiscal, social e trabalhista;

c) qualificação econômico-financeira;

d) qualificação técnica.

15.2. Documentos relativos à habilitação jurídica:

a) registro comercial, no caso de empresa individual; ou

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; ou

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; ou ainda

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, e;

15.3. Documentos relativos às habilitações fiscal, social e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do Ministério da Fazenda (comprovante emitido pela Receita Federal ou Certificado de Registro Cadastral – CRC, emitido pelo SICAF;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal/Distrital do domicílio ou sede do licitante;

c) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual/Distrital do domicílio ou sede do licitante;

d) prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

e) prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal – CEF;

f) prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;
g) demonstração de cumprimento do disposto no art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal.

15.4. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira:

15.4.1. Certidão negativa de feitos sobre falência, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, conforme art. 69, caput, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. Caso a certidão não possua prazo de vigência expresso, considerar-se-á o prazo máximo de 90 (noventa) dias de emissão para aceitação;

15.4.1.1. Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso; e

15.4.1.2. Se o licitante não for sediado no Estado do Acre, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências, de recuperação judicial ou de execução patrimonial;

15.4.2. O Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultado e demais demonstrações contábeis dos 02 (dois) anos últimos exercício sociais, conforme art. 69, inciso I, da Lei 14.133/2021.

15.4.2.1. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

15.4.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade e,

15.4.2.3. A comprovação da boa situação financeira da empresa será avaliada de forma objetiva pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo ao balanço patrimonial:

- LG (Liquidez Geral)= (Ativo Circulante + Realizável A Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);
- SG (Solvência Geral) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo não Circulante); e
- LC (Liquidez Corrente) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

15.4.3. Declaração expedida por profissional contábil que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital.

15.4.4. Comprovação que possui capital social mínimo ou patrimônio líquido equivalente a **10% (dez por cento) do valor da proposta inicial**.

15.4.5. As empresas constituídas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura;

15.4.6. Declaração com a relação de compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas as parcelas dos contratos já firmados, conforme modelo constante do edital.

15.4.7. Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes em conformidade com o modelo constante do edital.

15.4.8. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:
a) publicados em Diário Oficial ou;
b) publicados em jornal de grande circulação ou;
c) registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou;
d) por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante, na forma da IN nº 11, da Diretoria do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI, de 05 de dezembro de 2013, art. 12, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento.
15.4.8.1. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, o licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o balanço foi arquivado.
15.4.8.2. A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa nos termos da Lei n° 8.981, de 20.01.1995, deverá apresentar, juntamente o Balanço Patrimonial, cópias dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Caixa.
15.4.8.3. A comprovação de habilitação econômico-financeira para **licitantes em consórcio será acrescida de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante individual**, ressalvada a hipótese do § 2º do art. 15 da Lei Federal nº 14.133/2021, admitindo-se, porém, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, quando for o caso.
15.4.9. A capacidade econômico-financeira será avaliada para se constatar se o licitante está apta para elaborar e aprovar os projetos e construção do prédio conforme previsto no Termo de Referência, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses;

15.5. Documentos relativos à qualificação técnica:

15.5.1**.** Conforme o art. 67 da Lei 14.133, a documentação referente à qualificação técnico profissional e técnico operacional será restrita a:
i. apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação;
ii. certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 da Lei 14.133;
iii. indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
iv. prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso;
v. registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso; e
vi. declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
15.6. A fim de comprovação da capacidade técnica operacional, o atestado do licitante deve ser compatível com o Projeto Básico tomando-se por base os itens mais relevantes tecnicamente da Planilha Orçamentária da obra ou serviço de engenharia.

15.6.1. Não serão aceitos atestados e/ou certidões de acervos parciais, referentes a obras e/ou serviços como contratos rescindidos unilateralmente.
15.7. A comprovação da capacidade técnico-operacional deverá ser efetuada mediante a apresentação de um ou mais atestados em nome da licitante.

15.8. A licitante poderá apresentar os atestados provenientes de pessoa jurídica de direito privado com assinatura digital ou reconhecimento de assinatura em cartório e comprovação de que o signatário é representante legal da emitente através de apresentação do contrato social e procuração se for o caso, a fim de evitar diligências durante a fase de habilitação técnica.

Serviços Requeridos	Unid.	Quant. Total	Quant. Mínima
PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	2.196,73	1.098,36
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	2.190,98	1.095,49
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025.	m²	230,48	115,24

15.9. A Equipe Técnica mínima deverá ser composta por:

Engenheiro Civil, ou Arquiteto: 01 (um).
Engenheiro de Segurança no Trabalho: 01 (um)

15.10. O profissional indicado para equipe técnica deverá apresentar Registro, na entidade profissional competente (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU).

15.11. Para fins de qualificação técnico-operacional, será vedada a apresentação de CAT ou CAO sem Registro de Atestado. Para fins de qualificação técnico-operacional, será vedada a apresentação de Atestado que não estão em conformidade com a RESOLUÇÃO Nº 93, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2014 do CAU/BR e/ou RESOLUÇÃO Nº 1.137, DE 31 DE MARÇO DE 2023 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA.

15.12. O contrato de prestação de serviços que se refira à obrigação futura dos profissionais acima aludidos deverá especificar sua vinculação à execução integral da obra/serviço objeto desta licitação.

15.13. A comprovação do vínculo profissional se dará mediante a apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como CONTRATANTE; ou do contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio; ou do contrato de trabalho com firma reconhecida, de Certidão de Registro e Quitação da empresa, com indicação do profissional como responsável técnico; ou declaração de que os profissionais integrarão o quadro da licitante se a empresa vier a ser CONTRATADA, acompanhada de atesto/ciência do profissional autenticado ou com cópia de documento de identificação de forma a comparar a assinatura do profissional.

15.13.1. O profissional indicado na forma supra deverá participar do serviço objeto do contrato e será admitida a sua substituição, desde que justificada e aceita pela Administração, por profissionais que detenha(m) as mesmas

qualificações exigidas na licitação, todas acompanhado(s) das respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – C.A.T. emitida(s) pelo CREA/CAU).

15.14. Comprovação de que o profissional indicado pela empresa na data da licitação ter executado, a qualquer tempo, obras/serviços de características técnicas compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidão de acervo técnico - CAT, Certidão de Acervo Técnico-Operacional - CAO e atestado(s), em nome do próprio Responsável Técnico, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pelo CREA/CAU, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitadas conforme constante a seguir:

Profissional Indicado	Serviço Requerido
Engenheiro Civil, ou Arquiteto	1 profissional, com experiência comprovada em obras similares

15.15. Equipamentos mínimos:

Item	Descrição capacidade	Unid.	Quant.	Tipo, Pot. ou capacidade
1	Betoneira	Unid.	1	400 litros
2	Caminhão Basculante	Unid.	1	10m^3

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

16.1. Sob pena de inabilitação, os documentos deverão se referir ao CNPJ cadastrado no sistema www.gov.br/compras para a participação do certame.
16.2. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica e no caso daqueles documentos que pela própria natureza forem emitidos somente em nome da matriz.
16.3. Toda a documentação apresentada deverá estar dentro do prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor e, quando omissa, será aceita por **90 (noventa) dias** a partir da sua expedição.
16.4. Consideradas cumpridas todas as exigências do edital pela arrematante, a Comissão de Contratação a declarará vencedora e encaminhará o certame à autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar a licitação.
16.5. Ocorrendo a inabilitação, a Comissão de Contratação examinará a proposta subsequente na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.
16.6. A Comissão de Contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância da habilitação, dos documentos e sua validade jurídica, atribuindo-lhes validade e eficácia.

17. DOS RECURSOS

17.1. A Comissão de Contratação declarará o vencedor e **concederá o prazo de 10 (dez) minutos**, para que **qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer**, indicando em campo próprio do sistema o ato a ser impugnado.
17.2. A falta de manifestação do licitante quanto à intenção de recorrer importará na preclusão desse direito.

17.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, **o prazo de 03 (três) dias úteis** para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros **03 (três) dias**, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses, conforme dispõe o Art. 165, § 1º, inciso I, da Lei 14.133/21.
17.4. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de **3 (três) dias úteis**, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão **no prazo de 10 (dez) dias úteis**, contado do recebimento dos autos.
17.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
17.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.
17.7. Não havendo recurso, o presidente da Comissão de Contratação encaminhará o procedimento à autoridade superior para adjudicar e homologar o objeto da licitação.
17.8. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

18. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

18.1. Das infrações administrativas e sanções constam na cláusula décima segunda da minuta do contrato.

19. DA SUBCONTRATAÇÃO

19.1. É proibida a subcontratação total do objeto da licitação, **sendo permitida apenas parcialmente até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da obra**.
19.2. A subcontratação depende de autorização prévia do CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica previstos no edital, além da regularidade fiscal e trabalhista, necessários à execução do objeto, bem como conveniência da medida e necessidade técnica da subcontratação.
19.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação, sendo passível, inclusive, de sanções administrativas por atos praticados pela Subcontratada.

20. DO PAGAMENTO, CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E REAJUSTE DE PREÇOS

20.1. Do pagamento, critérios de medição e reajuste de preços, conforme constam no Termo de Referência e na minuta de contrato.

21. DA CONTRATAÇÃO

21.1**.** Após a homologação da Concorrência Eletrônica, o licitante vencedor será convocada para, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, firmar o Contrato, contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico, sem prejuízo das sanções previstas na **Lei 14.133/2021**, e em outras legislações aplicáveis.

21.2. O prazo de convocação acima **poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período**, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

22. DA SUSTENTABILIDADE

22.1. Os resíduos produzidos durante a execução dos trabalhos serão gerenciados de acordo com Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002 (e suas alterações/revogações contidas na Resolução CONAMA nº 448, de 18 de janeiro de 2012). A contratada responderá, sempre que solicitado ou exigido pelo órgão ambiental local ou pela Fiscalização do TJ/AC, devendo prestar informações completas sobre a caracterização dos resíduos produzidos na realização dos trabalhos, o transporte e a disposição final.

22.2. Sempre que possível, os serviços prestados pela Contratada deverão às obedecer às recomendações da Resolução CNJ nº 400/2021 e uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos, a fim de atender às diretrizes do Plano de Contratação de Logística Sustentável no âmbito do Poder Judiciário.

22.3. A empresa contratada deverá utilizar na execução da obra as boas práticas de sustentabilidade ambiental, dentre as quais, destaca-se: racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicos poluentes, substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade, racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água, repassando a seus empregos todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e água, reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, asseio e conservação, descarte adequado de materiais tóxicos como óleo de motor, lâmpadas fluorescentes e reatores, pilhas e baterias, etc. Sempre apresentando à CONTRATANTE a comprovação deste descarte, da forma ecologicamente correta.

22.4. Os materiais empregados pela CONTRATADA deverão atender a melhor relação entre custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto.

22.5. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d’água, lotes vagos e áreas protegidas por lei, bem como em áreas não licenciadas.

23. MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

23.1. A contratada deverá, obrigatoriamente, absorver durante a execução do contrato, vagas para às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, na proporção de 5% (cinco por cento) das vagas, quando para execução de obras ou serviços de engenharia, forem necessários 20 (vinte) ou mais trabalhadores, conforme Ato da Presidência-Portaria nº 2021, de 13 de junho de 2023.

23.2. Em caso de descumprimento, instituir a aplicação de sanção administrativa e multa diária de 0,2% do valor do contrato, em período não superior a 10 (dez) dias, em caso de descumprimento. Em não havendo adequação no prazo de 60 (sessenta) dias, a administração providenciará a rescisão contratual, com a aplicação de multa por inexecução total do contrato, sem prejuízo da aplicação de demais sanções previstas no contrato.

23.3. Na hipótese de indisponibilidade de mão de obra qualificada para as atividades laborais requeridas pela empresa CONTRATADA, a SEPSO – Secretaria de Projetos Sociais certificará a impossibilidade de cumprimento do item acima (23), cabendo à empresa CONTRATADA a comunicação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar

do recebimento de certidão da SEPSO, a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer ora deliberada, devidamente acompanhada da certidão supramencionada.

24. EGRESSOS DO SISTEMA CARCERÁRIO

24.1. A contratada deverá, obrigatoriamente, absorver durante a execução do contrato, vagas para detentos e egressos do sistema penitenciário, na proporção de 5% (cinco por cento) das vagas, quando para execução de obras ou serviços de engenharia, forem necessários 20 (vinte) ou mais trabalhadores, em cumprimento ao disposto na Resolução CNJ n.º 114/2010, dispõe sobre a reserva de vagas para admissão de detentos, bem como de egressos do sistema penitenciário nas contratações de obras e serviços no âmbito do Judiciário.

25. DA ACESSIBILIDADE

25.1. Em acordo com o Art. 45, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021, os projetos e peças técnicas devem contemplar os principais requisitos e exigências das leis e normas técnicas de acessibilidade: autonomia, conforto e segurança. Tais parâmetros de acessibilidade estão previstos no Decreto Federal nº 5.296/2004, Lei nº 10.098/2000 (promoção da acessibilidade), Lei nº 13.146/2015 (Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência) e a resolução do CNJ nº 401/202, garantindo assim a acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência do Poder Judiciário e seus serviços auxiliares, regulamentando o funcionamento da unidade de acessibilidade e inclusão.

26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

26.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, conforme Art.183 da Lei nº 14.133/2021.

26.2. Eventuais notificações serão feitas por meio do endereço eletrônico (e-mail) informado pelo licitante, sendo consideradas efetivamente recebidas.

26.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pela Comissão de Contratação.

26.4. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

26.5. Fica entendido que o presente edital e todos os seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe ou condição mencionado em um documento, mesmo que omitido em outro, será considerado especificado e válido para esta licitação.

26.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

26.7. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

26.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

26.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

26.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
26.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
26.12. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no www.gov.br/compras/pt-br e endereço eletrônico: www.tjac.jus.br.
26.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

APÊNDICE

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

Concorrência Eletrônico nº 90003/2026

Ref. **Processo GRP n.º 2026-97**

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Telefone:

Celular:

E-mail:

Dados bancários (banco/agência/conta corrente):

Conforme Edital Concorrência Eletrônica n.º 90003/2026, apresentamos proposta de preços para ....., para atender a demanda do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme especificações e condições constantes do Termo de Referência.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1					
VALOR TOTAL					

- Declaramos que na proposta estão inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: transportes, encargos, tributos de qualquer natureza, despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto da presente licitação.

- Declaramos que não possuímos empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre, para fins do disposto na Resolução nº 9, de 6 de dezembro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça.

- Declaramos que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente. Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e

certidões pertinentes dos órgãos competentes como estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo II da Instrução Normativa nº 31, de 3 de dezembro de 2009, do IBAMA.

- Prazo de validade da proposta: **90 (sessenta) dias**, a contar da data da sua apresentação, podendo ser prorrogado, a pedido de Administração.

Local e data

_____

Nome, função e assinatura do representante legal

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II

MINUTA DE CONTRATO

Desembargador Laudivon Nogueira

Presidente

Documento assinado eletronicamente por **LAUDIVON DE OLIVEIRA NOGUEIRA**, **Presidente** em 23/04/2026 às 14:15:25.

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço **http://appgrp.tjac.jus.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270** e informe a chancela **ABRU.IINO.OWTW.INWN**

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO ACRE

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1 Contratação de empresa de engenharia para Execução de reforma no térreo e instalação de sistemas na Sede do Poder Judiciário do Estado do Acre, no Município de Rio Branco-AC.

2. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

2.1 O prazo de execução do serviço é de 06 meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço. A execução será de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, exigência e demais condições e especificações expressas no projeto e seus anexos.

2.2 O prazo de vigência do contrato, a teor da art. 111 da Lei 14.133/21, será automaticamente prorrogado quando o objeto não for concluído no período previsto no instrumento contratual.

2.3 O início da execução do objeto contratado deverá ocorrer em 5 (cinco) dias consecutivos após o recebimento da Ordem de Serviço (OS).

2.4 Findo o processo licitatório, a contratada tem prazo de 3 (três) dias úteis para assinatura do contrato, a contar da convocação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração.

3. DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

3.1 Fundamentação e descrição da necessidade da contratação

3.1.1 A fundamentação da contratação encontra-se pormenorizada em tópicos específicos dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3.1.2 O objeto da contratação, além de previstos no Plano de Obras 2022-2026, encontra-se inserto no Plano de Contratação Anual, conforme detalhamento a seguir:

I. ID PCA no PNCP: 04034872000121-0-000006/2025
II. Data de publicação no PNCP: 01/02/2025
III. Id do item no PCA: 93
IV. Classe/Grupo: 607 - OBRAS EM ANDAMENTO

4. DO FUNDAMENTO LEGAL E MODALIDADE LICITATÓRIA

4.1 A contratação dos serviços de obra de engenharia será regida pela lei 14.133/2021, na modalidade Concorrência, sob critério de julgamento de maior desconto;

4.2 Sob o prazo de 10 dias úteis para apresentação de propostas e lances, por tratar-se de obras e serviços comuns de engenharia;

4.3 O serviço a ser contratado engloba serviços e materiais que são amplamente utilizados na área de engenharia e arquitetura, cujas diversas disciplinas envolvidas constituem áreas de conhecimento comuns à formação de graduação de engenheiros e arquitetos, de uso habitual de profissionais da área, e aplicadas regularmente.

4.4 O art. 6º, da aludida Lei, preleciona que:

> *(...)*
> *XXI - serviço de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administração e que, não enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, são estabelecidas, por força*

Assinado eletronicamente por **PRISCILA LUENA PRADO MAIA, Subsecretária,** em 20/04/2026 11:28:11

de lei, como privativas das profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, que compreendem:

a) serviço comum de engenharia: todo serviço de engenharia que tem por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens;

5. DO REGIME DE EXECUÇÃO

5.1 A contratação dos serviços seguirá o regime de execução de empreitada por preço unitário assim, conforme disposto no §5º do art. 46 da Lei nº 14.133/2021.

5.2 A execução das obras deverá seguir, na sua totalidade, o Projeto Executivo fornecido nesse processo licitatório.

6. DA JUSTITICATIVA

6.1 Este processo trata da contratação de empresa para Reforma no Prédio Sede e Atualização de Sistemas, no Município de Rio Branco-AC.

6.2 A Sede do Poder Judiciário carece de instalações adequadas para o funcionamento, que atualmente tem utilizado espaço inadequado, com diversas adequações realizadas, sem contemplar na totalidade os ambientes adequados

6.3 . A reforma e adequação completa do edifício garantirá:

6.3.1 Estrutura física condizente com as demandas judiciais da localidade;

6.3.2 Melhoria no atendimento à população e servidores;

6.3.3 Segurança institucional e patrimonial;

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1 Não será admitida subcontratação.

7.2 Considerando a natureza do objeto e o interesse da Administração em garantir controle técnico, padronização executiva e rastreabilidade da qualidade, opta-se pela vedação à subcontratação, total ou parcial, dos serviços contratados.

7.3 A execução de obras públicas exige planejamento técnico contínuo, interação entre disciplinas de engenharia e arquitetura e acompanhamento direto do responsável técnico habilitado, conforme o disposto nas Resoluções nº 218/1973 e nº 1.137/2023 do CONFEA/CREA, que definem as atribuições exclusivas dos profissionais legalmente registrados.

7.3.1 **Fragmentação da responsabilidade técnica**, dificultando a rastreabilidade e o controle de qualidade da execução;

7.3.2 **Risco de incompatibilidade de métodos construtivos**, materiais e padrões técnicos entre contratada e subcontratadas;

7.3.3 **Dificuldade de fiscalização e acompanhamento pela Administração**, especialmente quanto à conformidade de ARTs/RRTs e medições;

7.3.4 **Potencial descumprimento do projeto básico e especificações técnicas**, comprometendo a funcionalidade e durabilidade da obra.

8. DO CONSÓRCIO

8.1 Não será admitido consórcios.

8.2 O Tribunal de Contas da União (TCU), por meio dos Acórdãos nº 2.575/2016 – Plenário e 2.263/2019 – Plenário, entende ser legítima a vedação à formação de consórcios quando a complexidade do objeto

Assinado eletronicamente por **PRISCILA LUENA PRADO MAIA, Subsecretária,** em 20/04/2026 11:28:11

exigir integração plena da execução e responsabilidade técnica centralizada, especialmente em localidades remotas ou de difícil logística.

8.3 Diante do exposto, justifica-se a não permissão de participação de consórcios no processo licitatório, por razões de ordem técnica, logística e de controle administrativo, assegurando:

8.3.1 Execução integral e coordenada sob responsabilidade única;

8.3.2 Padronização de métodos e materiais construtivos;

8.3.3 Facilidade de fiscalização e gestão contratual;

8.3.4 Segurança jurídica e rastreabilidade técnica, conforme Resoluções CONFEA/CREA.

9. ALINHAMENTO AO PLANO INSTITUCIONAL

9.1 Atendimento às necessidades dos servidores, colaboradores e usuários da Justiça indo ao encontro das necessidades do negócio, não apresentando conflito com o Planejamento Estratégico Institucional e Resoluções ou com objetivos organizacionais relacionados à gestão das aquisições e contratações.

10. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

10.1 Sustentabilidade ambiental

10.1.1.1 Os resíduos produzidos durante a execução dos trabalhos serão gerenciados de acordo com Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002 (e suas alterações/revogações contidas na Resolução CONAMA nº 448, de 18 de janeiro de 2012). A contratada responderá, sempre que solicitado ou exigido pelo órgão ambiental local ou pela Fiscalização do TJ/AC, devendo prestar informações completas sobre a caracterização dos resíduos produzidos na realização dos trabalhos, o transporte e a disposição final.

10.1.1.1.1 Sempre que possível, os serviços prestados pela Contratada deverão às obedecer às recomendações da Resolução CNJ nº 400/2021 e uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos, a fim de atender às diretrizes do Plano de Contratação de Logística Sustentável no âmbito do Poder Judiciário

10.1.1.1.2 A empresa contratada deverá utilizar na execução da obra as boas práticas de sustentabilidade ambiental, dentre as quais, destaca-se: racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicos poluentes, substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade, racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água, repassando a seus empregos todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e água, reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, asseio e conservação, descarte adequado de materiais tóxicos como óleo de motor, lâmpadas fluorescentes e reatores, pilhas e baterias, etc. Sempre apresentando à CONTRATANTE a comprovação deste descarte, da forma ecologicamente correta.

10.1.1.1.3 Os materiais empregados pela CONTRATADA deverão atender a melhor relação entre custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto;

10.1.1.1.3.1 Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d’água, lotes vagos e áreas protegidas por lei, bem como em áreas não licenciadas;

10.2 Mulheres Vítimas de Violência

10.2.1.1 A contratada deverá, obrigatoriamente, absorver durante a execução do contrato, vagas para às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, na proporção de 5% (cinco por cento) das

Assinado eletronicamente por **PRISCILA LUENA PRADO MAIA, Subsecretária,** em 20/04/2026 11:28:11

vagas, quando para execução de obras ou serviços de engenharia, forem necessários 20 (vinte) ou mais trabalhadores, conforme Ato da Presidência-Portaria nº 2021, de 13 de junho de 2023.

10.2.1.1.1 Em caso de descumprimento, instituir a aplicação de sanção administrativa e multa diária de 0,2% do valor do contrato, em período não superior a 10 (dez) dias, em caso de descumprimento. Em não havendo adequação no prazo de 60 (sessenta) dias, a administração providenciará a rescisão contratual, com a aplicação de multa por inexecução total do contrato, sem prejuízo da aplicação de demais sanções previstas no contrato.

10.2.1.1.2 Na hipótese de indisponibilidade de mão de obra qualificada para as atividades laborais requeridas pela empresa CONTRATADA, a SEPSO – Secretaria de Projetos Sociais certificará a impossibilidade de cumprimento do item acima (23), cabendo à empresa CONTRATADA a comunicação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento de certidão da SEPSO, a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer ora deliberada, devidamente acompanhada da certidão supramencionada.

10.3 Egressos do Sistema Carcerário

10.3.1 A contratada deverá, obrigatoriamente, absorver durante a execução do contrato, vagas para detentos e egressos do sistema penitenciário, na proporção de 5% (cinco por cento) das vagas, quando para execução de obras ou serviços de engenharia, forem necessários 20 (vinte) ou mais trabalhadores, em cumprimento ao disposto na Resolução CNJ n.º 114/2010, dispõe sobre a reserva de vagas para admissão de detentos, bem como de egressos do sistema penitenciário nas contratações de obras e serviços no âmbito do Judiciário.

10.4 Da Acessibilidade

10.4.1 Em acordo com o Art. 45, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021, os projetos e peças técnicas devem contemplar os principais requisitos e exigências das leis e normas técnicas de acessibilidade: autonomia, conforto e segurança. Tais parâmetros de acessibilidade estão previstos no Decreto Federal nº 5.296/2004, Lei nº 10.098/2000 (promoção da acessibilidade), Lei nº 13.146/2015 (Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência) e a resolução do CNJ nº 401/202, garantindo assim a acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência do Poder Judiciário e seus serviços auxiliares, regulamentando o funcionamento da unidade de acessibilidade e inclusão.

11. ESTIMATIVA DE CONTRATAÇÃO

11.1 O TJAC em avaliação preliminar resultou um valor de R$9.702.250,95 (NOVE MILHÕES, SETECENTOS E DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS). Os valores foram levantados através de valores de referência do SINAPI e cotações.

12. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

12.1 Será exigida a garantia da contratação de que tratam os art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual.

12.2 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada.

12.3 Caso opte pela modalidade seguro garantia, é obrigatória a contratação de cobertura adicional de ações trabalhistas e previdenciárias no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado.

12.4 A garantia adicional prevista no art. 59, §5º, da Lei 14.133/2021, deverá ser apresentada pela licitante nas situações em que o valor global da proposta vencedora seja inferior a 85% do valor orçado pela administração.

12.5 No caso em que a proposta apresente valor inferior a 85% do valor orçado pela administração, em atendimento ao dispositivo § 5º do art. 59 da Lei nº 14.133, de 2021, deve ser exigida garantia adicional de propostas em montante equivalente à diferença entre o preço proposto e o valor de referência da licitação, no ato da contratação.

13. VISTORIA

13.1 A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado por esse fim.

13.2 Serão agendados data e horário aos interessados em realizar vistoria prévia, através do e-mail: cpl@tjac.jus.br. A solicitação de agendamento deve se dar em até 03 (três) dias úteis anteriores à data marcada para a sessão de abertura do certame.

13.3 A ausência de interesse na visita técnica não ensejará a desclassificação da empresa licitante.

13.4 Não serão aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento das instalações, incompreensão, dúvidas ou esquecimento de quaisquer detalhes dos locais da prestação do serviço, devendo o contratado assumir o ônus dos serviços decorrentes.

13.5 As licitantes que não realizarem a visita técnica prevista no item 13, deverão apresentar declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei, declarando pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação dos serviços.

14. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

14.1 Requisitos de Habilitação

14.1.1 Tendo em vista que a natureza do objeto exige maior especialidade do fornecedor exigir-se-á dos interessados, para habilitação na licitação, exclusivamente, documentação relativa a:

14.1.1.1 Habilitação Jurídica.

14.1.1.2 Habilitação Técnica.

14.1.1.3 Qualificação Econômico Financeira.

14.1.1.4 Regularidade Fiscal e Trabalhista.

14.1.1.5 Cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art 7º da Constituição Federal.

14.2 Requisitos Obrigacionais

14.2.1 Atender às solicitações nos prazos estipulados;

14.2.2 Aceitar o controle de qualidade realizado por laboratório oficial;

14.2.3 Responder por todos os ônus referentes ao fornecimento ora contratado, tais como fretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes do objeto e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo TJAC;

14.2.4 Reparar ou indenizar, dentro do prazo estipulado pela autoridade competente, todas e quaisquer avarias ou danos causados aos bens do contratante, ou de terceiros, decorrentes de ação ou omissão de seus empregados e fornecedores.

14.2.5 Providenciar para que seus empregados cumpram as normas internas relativas à segurança do contratante.

14.2.6 Manter durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a sua habilitação na licitação e contratação.

14.2.7 Não subcontratar ou transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação definida neste Termo de Referência, sem prévia anuência do Contratante. Caso ocorra a subcontratação, mesmo

que autorizada pelo Contratante, este não se responsabilizará por qualquer obrigação ou encargo do subcontratado.

14.2.8 Fornecer os materiais e serviços descritos, com rapidez e eficiência.

14.2.9 Cumprir o objeto do contrato estritamente de acordo com as normas que regulamentam o objeto da contratação.

15. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

15.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

15.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

15.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

15.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

15.5 Após a assinatura do contrato, os fiscais da contratação convocarão o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste certame licitatório, a Administração do Órgão, garantida a prévia defesa, aplicará as fornecedoras as sanções previstas no Edital e seus anexos. E o seguinte:

16.2 O licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o presente contrato ou a Ata de Registro de Preços, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução deste termo, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às sanções previstas no Decreto Estadual nº. 5.965 de 2010 e será descredenciado do Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores do Governo do Estado do Acre.

16.3 Contratada será responsável por quaisquer falhas que importem em prejuízo à Administração ou terceiros, durante o prazo de garantia do(s) item(ns), devendo providenciar a troca do(s) mesmo(s), sob pena de ser considerado como inexecução parcial do contrato.

16.4 Será a empresa responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na execução que vierem a acarretar prejuízos ao CONTRATANTE, sem exclusão da responsabilidade criminal e civil por danos morais ou físicos a terceiros, nos termos da Lei.

16.5 Aos fornecedores que praticarem ilícitos administrativos na licitação, no procedimento de dispensa ou inexigibilidade licitatória e nos contratos, serão aplicadas as seguintes sanções:

Assinado eletronicamente por **PRISCILA LUENA PRADO MAIA, Subsecretária,** em 20/04/2026 11:28:11

16.5.1 Advertência;
16.5.2 Multa;
16.5.3 Suspensão;
16.5.4 Declaração de inidoneidade;

16.6 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida observado o princípio da proporcionalidade.
16.7 Quando o fornecedor, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica duas ou mais infrações administrativas, idênticas ou não, as penas aplicadas serão cumuladas, respeitados os limites máximos de:
16.7.1 dois anos para as licitações realizadas nas modalidades convite, tomada de preços, concorrência, concurso e leilão, para os seus respectivos contratos e para os contratos decorrentes de procedimentos de dispensa e inexigibilidade de licitação; e
16.7.2 cinco anos para as licitações realizadas na modalidade pregão e para os seus respectivos contratos
16.8 A advertência consiste em comunicação formal ao fornecedor, em decorrência de atos menos graves e que ocasionem menores riscos para a Administração e, se for o caso, conferindo prazo para a adoção de medidas corretivas cabíveis;
16.9 A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao fornecedor e será aplicada nos seguintes limites máximos:
16.9.1 0,33 % (trinta e três centésimos por cento) ao dia, do segundo dia até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parcela do objeto não realizada;
16.9.2 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor da parcela do objeto não realizada, observado o disposto no § 5º, a partir do trigésimo primeiro dia;
16.9.3 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela do objeto em atraso, no primeiro dia de atraso, por descumprimento do prazo de entrega do objeto em conformidade com o edital, cumulativamente à aplicação do disposto nos incisos I e II; e
16.9.4 10% (dez por cento) aplicado sobre o percentual de 20% (vinte por cento) do valor da proposta do licitante, por ilícitos administrativos no decorrer do certame, tais como:
16.9.4.1 proposição de recursos manifestamente protelatórios;
16.9.4.2 deixar de entregar documentação exigida para o certame;
16.9.4.3 desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração;
16.9.4.4 não cumprimento dos requisitos de habilitação na modalidade pregão, embora o licitante tenha declarado previamente no certame que os cumpria;
16.9.4.5 não apresentação da nova proposta no prazo estabelecido, na modalidade pregão, consoante valor ofertado nas fases de lances ou de negociação; e
16.9.4.6 tumultuar a sessão pública da licitação

17. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

17.1 Os pagamentos serão processados quando solicitados pela CONTRATADA através de requisição formal de recebimento de SERVIÇO EXECUTADO.
17.2 Os valores de retenções e impostos serão calculados e retidos conforme o apresentado nas propostas de preço e de acordo com os coeficientes oriundos das composições de custos unitários, observando- se a Legislação vigente.

17.3 O prazo para pagamento será de até 10 (dez) dias úteis após a apresentação de todos os elementos necessários ao pagamento (recebimento, nota fiscal atestada, certidões...)

17.4 O representante da CONTRATANTE deverá conferir os serviços nas datas finais de cada período de aferição estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro da OS e atestar o pagamento a ser feito à CONTRATADA, por meio de certificado específico.

17.5 O valor devido pelo serviço executado será determinado pelo representante da CONTRATANTE.

17.6 O valor do serviço realizado deverá referir-se apenas a itens ou a atividades incluídas no Cronograma Físico-Financeiro. Itens dos serviços para os quais nenhuma tarifa ou preço tenha sido cotado não serão pagos, considerando-se cobertos por outros preços e tarifas.

17.7 Caso o representante da CONTRATANTE não concorde com as parcelas de desembolso apresentadas poderá alterá-la, determinando o pagamento da quantia aprovada.

17.8 A CONTRATADA poderá recorrer da decisão do representante da CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

17.9 Qualquer erro ou omissão que venha a constar da documentação fiscal ou da fatura será objeto de correção pela CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente resolvido.

17.10 Nenhum pagamento será realizado pela CONTRATANTE sem que antes seja procedida prévia comprovação de regularidade da CONTRATADA, para com o recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) e fazenda estadual.

17.11 O CONTRATADO solicitará ao CONTRATANTE a medição dos trabalhos executados. Uma vez medidos e aprovados os serviços pela fiscalização do contrato, o CONTRATADO apresentará nota fiscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE

17.12 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data de entrada da nota fiscal/fatura no protocolo do órgão indicado no Edital supra e à vista do termo de recebimento definitivo ou recibo, e atestado de que os serviços foram prestados. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura sem incorreções

17.13 Para pagamento é necessária a apresentação pela contratada, os seguintes documentos:

17.13.1 Certidão de Registro de Contrato dos serviços ou obra no CREA/CAU;

17.13.2 Inscrição no Cadastro Nacional de Obras (CNO);

17.13.3 Prova de Recolhimento do FGTS, relativo a todos os empregados da Contratada, correspondente ao mês da última competência vencida, juntamente com a GFIP;

17.13.4 Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da Contratada, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão, composta de:

17.13.4.1 Certidão de quitação de Tributos Federais, neles abrangidas as Contribuições Sociais, administrados pela Secretaria da Receita Federal;

17.13.4.2 Certidão quanto a Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional – Ministério da Fazenda;

17.13.4.3 CND - Certidão Negativa de Débito Fiscal, expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do respectivo domicílio tributário, e a Certidão Negativa de Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, sendo obrigatório, também para empresas sediadas em outros Estados da Federação;

17.13.4.4 Certidão expedida pela Prefeitura Municipal;
17.13.4.5 CRF - Certidão de Regularidade do FGTS;
17.13.4.6 CND - Certidão Negativa de Débito do INSS, relativo à empresa;
17.13.4.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011.

17.14 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa.

17.15 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

17.16 EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e o efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado

I = (TX) I = (6 / 100) I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

18. DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS

18.1 As medições dos serviços executados serão efetivadas, preferencialmente, no final de cada período mensal, tomando-se como final do período o último dia de cada mês sendo que, entre duas medições não poderá decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para a primeira medição e a última medição (Medição Final).

18.2 Os preços unitários serão os constantes da Proposta de Preços Unitários da contratada para a licitação.

18.3 Os documentos referentes aos serviços executados e os ensaios de Controle Tecnológico (quando couber) serão entregues ao fiscal do contrato pela empresa de forma detalhada para análise, verificação de conformidade, elaboração e encaminhamento da medição para processamento na Gerência de Instalações do TJAC.

18.4 As medições da fiscalização conterão a relação de serviços, quantidades, unidades, preços unitários, parciais e totais. A medição será acompanhada das memórias de cálculos, diário de obras, relatório fotográfico, resumo das medições acumuladas e avaliação do desempenho da empresa.

18.5 As medições acompanhadas de cronograma físico-financeiro devidamente atualizados, deverão ser encaminhadas pelo Engenheiro Fiscal ao Gerente de Instalações que, por sua vez, encaminhará para liquidação e pagamento pela Diretoria de Finanças

18.6 O pagamento será efetuado mediante ordem bancária a ser depositada em conta corrente, no valor correspondente a Nota Fiscal, de acordo com legislação vigente no âmbito do Estado do Acre em banco, agência e conta corrente indicados pela contratada.

18.7 A cada prazo mínimo de 30 dias será gerado o Boletim de Medição pela fiscalização, onde deverá conter as informações quanto a descrição, unidade, quantidade, preço unitário e o valor a ser pago por cada serviço, observado o Índice de Medição de Resultado – IMR.

18.8 A contratada poderá executar serviços de forma a adiantar o Cronograma Físico-Financeiro contratado, desde que novo Cronograma tenha sido aprovado pela fiscalização e precedido de análise de viabilidade orçamentaria e financeira pela Diretoria de Gestão Estratégica e pela Diretoria de Finanças, respectivamente.

18.9 Após emissão do Boletim de Medição, será solicitada à contratada a emissão da Nota Fiscal de Serviços.

18.10 A medição final, bem como o Termo de Recebimento dos serviços serão elaborados por Comissão de Engenheiros designada pela Administração quando concluídos todos os serviços.

18.11 A cada medição encaminhada para pagamento, o fiscal deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para corrigir ou comunicar ao Gestor para aplicação de sanções quando verificar um viés contínuo de desconformidade da prestação do serviço à qualidade exigida.

18.12 Na fiscalização da qualidade do serviço prestado será aplicado o Índice de Medição de Resultado - IMR com o registro de todas as ocorrências registradas no período, conforme o quadro abaixo, a ser aferido a cada medição apresentada, conforme definições do Cronograma Físico Financeiro apresentado pela contratada e aprovado pela equipe de fiscalização.

18.13 Os níveis de serviço apresentados no IMR têm como função definir os indicadores de acompanhamento da qualidade dos serviços prestados durante a contratação. O atraso na entrega final do objeto receberá sanção administrativa, conforme cláusula específica do instrumento contratual.

18.14 A fiscalização seguirá a tabela do IMR quanto ao percentual a ser debitado do faturamento mensal dos serviços prestados pela contratada em função do não cumprimento de níveis de serviço, sem prejuízo da aplicação das penalidades contratuais previstas

RELAÇÃO DE OCORRÊNCIAS	
OCORRÊNCIA 1: Atraso na execução dos serviços por etapa de cronograma	
AFERIÇÃO: Será registrada 01 (uma) ocorrência por etapa do cronograma com atraso na execução dos serviços superior a 20%, aferida na análise da medição do período, de acordo com o cronograma físico-financeiro aprovado. **O fator de correção será aplicado sobre o valor dos serviços não executados na respectiva medição.**	
OBSERVAÇÃO: Embora o atraso na execução da etapa em percentual inferior a 20% não implique no registro de ocorrência, conforme definido no subitem 9.3.2.2 do Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário, a administração local dos serviços será medida, de forma proporcional ao andamento dos serviços em cada boletim de medição.	
Total de Ocorrências:	
Data da Ocorrência:	**Descrição Sintética:**

RELAÇÃO DE OCORRÊNCIAS
OCORRÊNCIA 2: Descumprimento de Ordem dada pela FISCALIZAÇÃO

AFERIÇÃO: Será registrada 01 (uma) ocorrência por cada ordem descumprida
OBSERVAÇÃO: Fica aqui definido como ordem da fiscalização toda e qualquer comunicação feita por escrito à CONTRATADA definindo-se horários de execução dos serviços, locais com eventual restrição de acesso, indicação de prioridade de serviços devido à eventual necessidade de alteração de cronograma previamente aprovado pela CONTRADA além de outros casos que possam ocorrer. Toda e qualquer comunicação, quando não respondida pela CONTRATADA em tempo hábil, será considerada como ACEITA pela FISCALIZAÇÃO. O fator de correção será aplicado de forma acumulativa com as demais ocorrências, exceto a 01, sobre o valor total da Ordem de Serviço, excluindo-se eventuais glosas de serviços sem necessidade de execução, na última medição aferida.
Total de Ocorrências:

Data da Ocorrência:	Descrição Sintética:

RELAÇÃO DE OCORRÊNCIAS
OCORRÊNCIA 3: Acompanhamento dos serviços por profissional técnico diferente do identificado na emissão da Ordem de Serviço (Engenheiro(a) / Arquiteto(a))
AFERIÇÃO: Será registrada 01 (uma) ocorrência por cada ação da FISCALIZAÇÃO que comprove o acompanhamento dos serviços por profissional diverso ao habilitado e autorizado pela FISCALIZAÇÃO.
OBSERVAÇÃO: A ação com comprovação aqui mencionada refere-se à anotação da FISCALIZAÇÃO no diário de serviços (ou comunicação formal) referente a constatação de profissional não regularizado para execução do serviço através da ART/RRT apresentada. O fator de correção será aplicado de forma acumulativa com as demais ocorrências, exceto a 01, sobre o valor total da Ordem de Serviço, excluindo-se eventuais glosas de serviços sem necessidade de execução, na última medição aferida.
Total de Ocorrências:

Data da Ocorrência:	Descrição Sintética:

RELAÇÃO DE OCORRÊNCIAS
OCORRÊNCIA 4: Atraso na entrega da documentação relacionada nos itens 12, 17.13.1 e 17.13.2 deste instrumento.
AFERIÇÃO: Será registrada 01 (uma) ocorrência por cada conjunto de documento não entregue no prazo.
OBSERVAÇÃO: O fator de correção será aplicado de forma acumulativa com as demais ocorrências, exceto a 01, sobre o valor total da Ordem de Serviço, excluindo-se eventuais glosas de serviços sem necessidade de execução, na última medição aferida.
Total de Ocorrências:

Data da Ocorrência:	Descrição Sintética:

RELAÇÃO DE OCORRÊNCIAS
OCORRÊNCIA 5: Não instalação de placa de obra
AFERIÇÃO: Será registrada 01 (uma) ocorrência por dia sem instalação de placa de obra

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO ACRE

OBSERVAÇÃO: O fator de correção será aplicado de forma acumulativa com as demais ocorrências, exceto a 01, sobre o valor total da Ordem de Serviço, excluindo-se eventuais glosas de serviços sem necessidade de execução, na última medição aferida.	
Total de Ocorrências:	
Data da Ocorrência:	**Descrição Sintética:**

RELAÇÃO DE OCORRÊNCIAS	
OCORRÊNCIA 6: Ausência de Identificação do funcionário através de uniforme e crachá	
AFERIÇÃO: Será registrada 01 (uma) ocorrência por cada funcionário que não se apresentar identificado, por dia.	
OBSERVAÇÃO: O fator de correção será aplicado de forma acumulativa com as demais ocorrências, exceto a 01, sobre o valor total da Ordem de Serviço, excluindo-se eventuais glosas de serviços sem necessidade de execução, na última medição aferida.	
Total de Ocorrências:	
Data da Ocorrência:	**Descrição Sintética:**

RELAÇÃO DE OCORRÊNCIAS	
OCORRÊNCIA 7: Ausência de EPI ou EPC	
AFERIÇÃO: Será registrada 01 (uma) ocorrência por cada funcionário que não apresentar com o EPI ou EPC necessário a execução do serviço, por dia.	
OBSERVAÇÃO: O fator de correção será aplicado de forma acumulativa com as demais ocorrências, exceto a 01, sobre o valor total da Ordem de Serviço, excluindo-se eventuais glosas de serviços sem necessidade de execução, na última medição aferida.	
Total de Ocorrências:	
Data da Ocorrência:	**Descrição Sintética:**
RELAÇÃO DE OCORRÊNCIAS	
OCORRÊNCIA 8: Deixar de realizar limpeza periódica/final da área de execução dos serviços ou deixar o ambiente em situação que tragam risco de acidente.	
AFERIÇÃO: Será registrada uma (01) ocorrência por cada anotação da FISCALIZAÇÃO quanto à situação irregular do local ou materiais/equipamentos	
OBSERVAÇÃO: O fator de correção será aplicado de forma acumulativa com as demais ocorrências, exceto a 01, sobre o valor total da Ordem de Serviço, excluindo-se eventuais glosas de serviços sem necessidade de execução, na última medição aferida.	
Total de Ocorrências:	
Data da Ocorrência:	**Descrição Sintética:**

RELAÇÃO DE OCORRÊNCIAS

OCORRÊNCIA 9: Indisponibilidade de Diário de Serviços, Projetos, Especificações e Planilhas orçamentárias no local de realização dos serviços.	
AFERIÇÃO: Será registrada uma (01) ocorrência por cada documentação faltante no local de realização dos serviços, por dia, após a constatação da FISCALIZAÇÃO.	
OBSERVAÇÃO: O fator de correção será aplicado de forma acumulativa com as demais ocorrências, exceto a 01, sobre o valor total da Ordem de Serviço, excluindo-se eventuais glosas de serviços sem necessidade de execução, na última medição aferida.	
Total de Ocorrências:	
Data da Ocorrência:	**Descrição Sintética:**

RELAÇÃO DE OCORRÊNCIAS	
OCORRÊNCIA 10: Ausência de profissional no local do serviço, previsto em Ordem de Serviço referente a Administração local.	
AFERIÇÃO: Será registrada uma (01) ocorrência por cada ação da FISCALIZAÇÃO que comprove o não acompanhamento dos serviços por profissional em questão (engenheiro/arquiteto/encarregado geral/setorial, mestre de obras, entre outros previstos) desde que este esteja orçando para atendimento a determinada demanda.	
OBSERVAÇÃO: A ação com comprovação aqui mencionada refere-se a anotações da FISCALIZAÇÃO no diário de serviços (ou comunicação formal) referente a ausência de profissional no acompanhamento do serviço. OBSERVAÇÃO: o fator de correção será aplicado de forma acumulativa com as demais ocorrências, exceto a 01, sobre o valor total da Ordem de Serviço, excluindo-se eventuais glosas de serviços sem necessidade de execução, na última medição aferida.	
Total de Ocorrências:	
Data da Ocorrência:	**Descrição Sintética:**

18.15 Deverá ser preenchido cada um dos dez itens de avaliação de ocorrências, totalizando as ocorrências na medição referência e indicando, sinteticamente, o dia e o fato gerador na tabela existente em cada item.

18.16 Diante dos dados/ocorrências constantes na Relação de Ocorrências, a fiscalização do TJAC promoverá a tabulação dos mesmos, conforme tabela de ocorrências e efeitos remuneratórios, de modo a identificar o percentual de aceitação dos serviços, que deverá ser encontrado com a aplicação ao preço contratual do FATOR DE CORREÇÃO.

OCORRÊNCIA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Total de Ocorrências (B)										
Tolerância (-) (C)										
EXCESSO DE OCORRÊNCIAS (D)										
Peso (x)										
Total Corrigido de Ocorrências (E)										

18.17 O serviço será considerado de qualidade quando não forem registradas ocorrências durante a sua execução ou quando o somatório de todas as ocorrências for igual ou superior a 3 (três), fazendo a contratada, jus ao recebimento de 100% (cem por cento) do valor da Ordem de Serviço.

18.18 Quando o somatório dos graus das ocorrências for superior a 3 (três), será efetuado, será efetuado o seguinte ajuste ao pagamento da medição – FATOR DE CORREÇÃO:

1. FAIXA 00 – FATOR DE CORREÇÃO DE 00 a 03: 100% de avaliação dos serviços;
2. FAIXA 01 – FATOR DE CORREÇÃO DE 04 a 05: 98% de avaliação dos serviços;
3. FAIXA 02 – FATOR DE CORREÇÃO DE 06 a 15: 95% de avaliação dos serviços;
4. FAIXA 03 – FATOR DE CORREÇÃO DE 16 a 25: 93% de avaliação dos serviços;
5. FAIXA 04 – FATOR DE CORREÇÃO DE 26 a 35: 92% de avaliação dos serviços;
6. FAIXA 05 – FATOR DE CORREÇÃO a PARTIR DE 36: 90% de avaliação dos serviços e configuração de inexecução parcial, a critério da Administração.

Observação: A CONTRATADA fará jus ao percentual do valor pactuado equivalente a FAIXA DE ENQUADRAMENTO, conforme FATOR DE CORREÇÃO calculado de acordo com a tabela acima.

18.19 Instruções para aplicação da tabela

18.19.1 As listas com indicadores das ocorrências identificadas serão inseridas na tabela acima, de modo que o fiscal preencherá as respectivas linhas inteiras, que contemplam as 10 (dez) hipóteses de verificação técnica dos serviços, com base na avaliação própria.

18.19.2 As ocorrências deverão ser preenchidas em números inteiros. Não serão considerados valores negativos, os quais deverão ser lançados na tabela com valor igual a 0 (zero).

18.19.3 Após o lançamento das ocorrências por tipo de infração, será deduzido o respectivo quantitativo de TOLERÂNCIA prevista/admitida (por coluna), obtendo-se o valor referente EXCESSO DE OCORRÊNCIAS, por ocorrência.

18.19.4 Posteriormente, cada valor de excesso de ocorrência será multiplicado pelo PESO indicado em cada coluna, obtendo-se o TOTAL CORRIGIDO DE OCORRÊNCIAS por tipo de ocorrência.

18.19.5 Os números atribuídos como peso foram estabelecidos com base em ocorrências de nível baixo (1), nível médio (2), nível alto (3) e nível altíssimo (4).

18.19.6 Deverá ser somada toda a linha Total Corrigido de Ocorrências obtendo-se um número final chamado de FATOR DE CORREÇÃO.

18.19.7 Ao final, será verificado o enquadramento do FATOR DE CORREÇÃO na respectiva FAIXA que representará o percentual a ser pago em relação aos serviços executados.

18.19.8 A fiscalização do TJAC comunicará a contratada sobre cada ocorrência registrada que, desta feita, disporá do prazo de 05 dias úteis para apresentação de contestação.

18.19.9 Transcorrido o prazo para manifestação da contratada sem que esta tenha apresentado contestação ao relatório da ocorrência, será presumida sua aceitação.

18.19.10 Caso a contratada apresente contestação ao relatório de ocorrências, o fiscal apresentará decisão devidamente justificada acerca da aceitabilidade das justificativas apresentadas. As justificativas da contratada somente serão aceitas caso comprovada a excepcionalidade da ocorrência.

18.19.11 Para as ocorrências 02 a 10, a decisão da fiscalização quanto às eventuais contestações apresentadas pela contratada será apresentada juntamente com a análise preliminar da última medição, antes da autorização da emissão da nota fiscal.

18.19.12 Após acordo entre as partes acerca do relatório apresentado, a contratada emitirá a nota fiscal referente aos serviços executados, com os ajustes relativos ao IMR, caso ocorra. Caso não haja acordo sobre a aplicação do IMR o processo será encaminhado a Diretoria de Logística para deliberação.

18.19.13 A apuração das falhas utilizando-se o IMR não impede a fiscalização de notificar a contratada, a qualquer tempo, acerca de qualquer tipo de irregularidade constatada, assegurando-se sempre, do direito à defesa prévia pela contratada.

19. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

19.1 DA MODALIDADE

19.1.1 Concorrência

19.2 TIPO DE SERVIÇO

19.2.1 Serviços comuns de engenharia

19.3 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

19.3.1 Maior Desconto

19.4 PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E VALIDADE

19.4.1 O prazo mínimo de validade da proposta será de 90 (noventa) dias a contar da sessão pública.

19.4.2 A comissão de contratação solicitará o envio da proposta de preços conforme condições mínimas previstas no Modelo de Carta de Apresentação da Proposta de Preços constante do Anexo III deste edital, no prazo mínimo de 02 (duas) horas, adequada ao valor final do desconto ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, sob pena de desclassificação.

19.4.3 A proposta de preços do licitante consistirá na **oferta de um percentual único de desconto**, expresso em percentual (%), o **qual terá como referência o preço global** do orçamento estimado constante dos anexos do edital e **incidirá de forma linear sobre cada item** do referido orçamento-base.

19.4.4 Para fins de formação do preço e julgamento, **fica facultada a apresentação, pelo licitante, de planilha orçamentária detalhada própria**, não constituindo sua ausência motivo para desclassificação, desde que atendidas as regras do edital quanto ao percentual ofertado e à metodologia de aplicação do desconto.

19.4.5 O vencedor será o licitante que ofertar o maior desconto linear sobre a planilha do orçamento base da licitação**. Não há liberdade para a licitante cotar descontos diferenciados para os preços unitários dos diversos serviços da planilha contratual.**

19.4.6 O licitante classificado em primeiro lugar será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, juntamente com a Carta de Apresentação da Proposta de Preços, detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), no prazo de 02 (duas) horas, prorrogável por igual período, sob pena de desclassificação, vedada a inclusão de tributos de natureza direta (IRPJ e CSLL) na composição do BDI, conforme Súmula 254 do TCU. O não atendimento à convocação, quando indispensável à análise, implicará desclassificação.

19.4.7 A licitante poderá ainda apresentar Carta Proposta com o desconto ofertado de forma linear sobre todos os itens, acatando as composições da administração, não se fazendo necessário a apresentação de planilhas detalhando a construção do desconto ofertado.

19.5 Isso corresponde ao uso do fator “κ” ou “kappa”, que representa um percentual de desconto linear aplicado sobre todos os serviços do orçamento base da licitação e sobre os novos serviços eventualmente incluídos por aditivo.

19.5.1 A formação do preço contratual será realizada pela Administração mediante a aplicação do percentual de desconto ofertado sobre o orçamento-base, inclusive para fins de medições e eventuais ajustes contratuais, observada a regra de extensão do desconto aos termos aditivos, quando cabível.

19.5.2 Para fins de complementação documental no âmbito do certame em referência, que seja permitido que o proponente faculte a demonstração de suas composições de preço unitário;

19.5.3 Essa demonstração pode ser, no ato da entrega da Carta de Apresentação da Proposta de Preços adequada ao desconto ofertado, uma declaração de que "adota como suas as composições de custos unitários constantes dos sistemas de referências utilizados na licitação", informando:

I. A presente declaração implica que a licitante assume integralmente, para todos os fins, as composições de custos unitários dos sistemas de referência indicados no edital/termo de referência (ex.: SINAPI, SICRO, tabelas oficiais e/ou outros) , dispensando-se a apresentação detalhada desses elementos, na forma do entendimento consolidado no Acórdão 1354/2025 – Plenário (TCU), subitem 9.5.2.

II. Declara, ainda, estar ciente de que quaisquer custos, encargos, tributos, despesas diretas e indiretas, mobilizações, desmobilizações e demais componentes necessários ao perfeito cumprimento do objeto permanecem de sua exclusiva responsabilidade, não podendo a presente declaração ser utilizada para justificar omissões ou pleitos futuros incompatíveis com a proposta apresentada e com as regras do edital.

20. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

20.1 Conforme o art. 67 da Lei 14.133, a documentação referente à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

I. Apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação;

II. Certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 d a Lei 14.133.

III. Indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

IV. Prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso;

V. Registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso;

VI. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

20.2 A fim de comprovação da capacidade técnica operacional, o atestado do licitante deve ser compatível com o Projeto Básico tomando-se por base os itens mais relevantes tecnicamente da Planilha Orçamentária da obra ou serviço de engenharia.

20.2.1.1 Não serão aceitos atestados e/ou certidões de acervos parciais, referentes a obras e/ou serviços como contratos rescindidos unilateralmente.

20.3 A comprovação da capacidade técnico-operacional deverá ser efetuada mediante a apresentação de um ou mais atestados em nome da licitante

20.4 A licitante poderá apresentar os atestados provenientes de pessoa jurídica de direito privado com assinatura digital ou reconhecimento de assinatura em cartório e comprovação de que o signatário é representante legal da emitente através de apresentação do contrato social e procuração se for o caso, a fim de evitar diligências durante a fase de habilitação técnica.

Serviços Requeridos	Unidade	Quantidade Total	Quantidade Mínima
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	2.196,73	1.098,36
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	2.190,98	1.095,49
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	m²	230,48	115,24

20.5 A Equipe Técnica mínima deverá ser composta por:

Quantidade	Descrição
01	Engenheiro Civil ou Arquiteto
01	Engenheiro de Segurança no Trabalho

20.6 O profissional indicado para equipe técnica deverá apresentar Registro, na entidade profissional competente (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU);

20.7 Para fins de qualificação técnico-operacional, será vedada a apresentação de CAT sem Registro de Atestado ou CAO não acompanhada do respectivo atestado. Para fins de qualificação técnico-operacional, será vedada a apresentação de Atestado que não estão em conformidade com a RESOLUÇÃO Nº 93, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2014 do CAU/BR e/ou RESOLUÇÃO Nº 1.137, DE 31 DE MARÇO DE 2023 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA;

20.8 O contrato de prestação de serviços que se refira à obrigação futura dos profissionais acima aludidos deverá especificar sua vinculação à execução integral da obra/serviço objeto desta licitação.

20.9 A comprovação do vínculo profissional se dará mediante a apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como CONTRATANTE; ou do contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio; ou do contrato de trabalho com firma reconhecida, de Certidão de Registro e Quitação da empresa, com indicação do profissional como responsável técnico; ou declaração de que os profissionais integrarão o quadro da licitante se a empresa vier a ser CONTRATADA, acompanhada de atesto/ciência do profissional autenticado ou com cópia de documento de identificação de forma a comparar a assinatura do profissional.

20.9.1.1 O profissional indicado na forma supra deverá participar do serviço objeto do contrato e será admitida a sua substituição, desde que justificada e aceita pela Administração, por profissionais que detenha(m) as mesmas qualificações exigidas na licitação, todas acompanhado(s) das respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – C.A.T. emitida(s) pelo CREA/CAU)

20.10 Comprovação de que o profissional indicado pela empresa na data da licitação ter executado, a qualquer tempo, obras/serviços de características técnicas compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidão de acervo técnico - CAT, Certidão de Acervo Técnico-Operacional - CAO e atestado(s), em nome do próprio Responsável Técnico, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pelo CREA/CAU, obedecendo, para as parcelas de maior relevância, que deverão estar explicitadas conforme constante a seguir:

Profissional Indicado	Serviço Requerido
Engenheiro Civil, ou Arquiteto	1 profissional, com experiência comprovada em obras similares

20.11 Equipamentos mínimos

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Tipo, Pot. ou Capacidade
1	Betoneira	und	1	400L
2	Caminhão Basculante	und	1	10m³

1.1 O vencedor será o licitante que ofertar o maior desconto linear sobre a planilha do orçamento base da licitação. Não há liberdade para a licitante cotar descontos diferenciados para os preços unitários dos diversos serviços da planilha contratual.

1.2 Isso corresponde ao uso do fator “κ” ou “kappa”, que representa um percentual de desconto linear aplicado sobre todos os serviços do orçamento base da licitação e sobre os novos serviços eventualmente incluídos por aditivo.

Assinado eletronicamente por **PRISCILA LUENA PRADO MAIA, Subsecretária,** em 20/04/2026 11:28:11

1.3 Por trata-se de critério de maior desconto, as licitantes poderão apresentar apenas a proposta com o percentual de desconto, acompanhada de declaração formal informando aceitação integral da planilha orçamentária licitada, comprometendo-se a executar o objeto contratual conforme os valores, quantitativos e composições unitárias originais, aplicando-se unicamente o percentual de desconto global ofertado na proposta vencedora.

1.4 Juntamente com a proposta, a licitante deverá apresentar Cronograma Físico Financeiro para a execução dos serviços, podendo alterar as etapas propostas pela fiscalização sem alterar, todavia, o prazo final para conclusão do objeto. Este cronograma poderá ser questionado pela Administração, caso a licitante se torne vencedora do certame, devendo ser substituído previamente à emissão da Ordem de Serviço.

1.5 Deverá a licitante apresentar, também, as Composições Unitárias de Custo de cada serviço apresentado, de forma a justificar os custos unitários por ela declarados.

1.6 Os valores unitários e global estimados pelo Tribunal de Justiça deverão ser considerados pelas licitantes como preços máximos, no momento da elaboração de suas propostas comerciais.

1.7 A responsabilidade de **tramitação e custeio das taxas necessárias à emissão de Alvarás e Licenciamentos ficarão sob a responsabilidade da contratada**, a quem igualmente caberá a apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução da obra, devidamente homologada por Conselho de Classe da região

1.8 O preço deverá abranger todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos, assim como quaisquer atividades ou insumos necessários à execução do objeto, mesmo quando não expressamente indicados, não cabendo, posteriormente, quaisquer acréscimos previsíveis.

1.9 Somente uma pessoa jurídica poderá ser contratada para executar este instrumento.

2. DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

2.1 Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme § 4º do Art. 59 da Lei nº 14.133.

2.2 Para efeito de avaliação da exequibilidade, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes. A avaliação dos preços unitários dos insumos compreenderá a análise de no mínimo os 20% do peso acumulado da curva ABC de serviço da planilha orçamentária proposta pela administração. Serviços mínimos analisados:

Serviços Requeridos	Unidade	Quantidade Total	Quantidade Mínima
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	2.196,73	1.098,36
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE	m²	2.190,98	1.095,49

FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS			
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	m²	230,48	115,24

2.3 Para a avaliação da exequibilidade será aceito como forma de comprovação:
2.3.1 Contratos com objetos similares ao proposto na licitação na cidade de Rio Branco-AC;
2.3.2 Cotações de insumos similares com a mesma especificação solicitada, considerando custo com o transporte, ICMS do material até a cidade de Rodrigues Alves-AC;
2.4 A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas.
2.5 Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pelo TJAC em montante equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, no ato da contratação, em atendimento ao dispositivo § 5º do art. 59 da Lei nº 14.133, de 2021.

3. DOS PROJETOS DISPONIBILIZADOS

3.1 Será disponibilizado o projeto executivo
3.2 É vedado à CONTRATADA dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer dado ou documento preparado ou recebido para a execução dos serviços, salvo com prévia autorização da Administração.

4. DA EMISSÃO DAS LICENÇAS E APROVAÇÕES

4.1 Antes de iniciar a execução da obra a contratada, a Contratada deverá obter a licença para construir junto a Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves e o licenciamento ambiental: LP, LI e LO.
4.2 A Contratada deverá ser conhecedora das legislações municipais, estadual e federal e identificar os sistemas e elementos que serão construídos e instalados, especialmente àqueles passíveis de inspeção, análise e aprovação por qualquer órgão, inclusive ambiental, e aplicar o que estabelece a respectiva legislação, independente da exigência ou não de licenciamento ambiental.
4.3 Para o início da construção e operação, todas as aprovações necessárias deverão ser providenciadas obedecendo aos procedimentos e legislação pertinente., dentre elas, as seguintes: a) aprovação de Entrada de Energia na concessionária de energia local (atualmente, Energisa) e, b) ligação na rede de água e lançamento de esgoto em coletor na concessionária de água e esgoto de Rio Branco.

5. INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS SUFICIENTES PARA A CONTRATAÇÃO

5.1 As despesas para a contratação das OBRAS DE ENGENHARIA são:
5.1.1 Dotação orçamentária:
5.1.2 Elemento de despesa:
5.1.3 Fonte 1:
5.2 Orçamento e Preço de Referência
5.2.1 Orçamento estimado: O orçamento estimado pela administração é R$ 9.702.250,95 (NOVE MILHÕES, SETECENTOS E DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) conforme planilha orçamentária anexa, com data-base de dezembro de 2025.

Assinado eletronicamente por **PRISCILA LUENA PRADO MAIA, Subsecretária,** em 20/04/2026 11:28:11

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO ACRE

6. DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR

6.1 Manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, para representá-lo administrativamente sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante declaração onde deverá constar o nome completo, nº do CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional.

6.1.1 O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços prestados, bem como outras questões referentes a execução contratual;

6.1.2 Manter, durante a vigência do Contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação, devendo comunicar ao CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições.

6.1.3 Responsabilizar-se integralmente pela prestação dos serviços nos termos da legislação vigente e exigências contratuais;

6.1.4 Transportar/deslocar por sua conta e risco o pessoal, os materiais, equipamentos, veículos ou máquinas necessárias à execução dos respectivos serviços;

6.1.5 Fornecer todos os insumos necessários à completa e efetiva execução total dos serviços propostos;

6.1.6 Possuir e fornecer para serem utilizados nos serviços todas as ferramentas, instrumentos, equipamentos, veículos e máquinas apropriados para execução dos serviços solicitados, como da remoção de todos os equipamentos empregados nos serviços, e respeitar rigorosamente as especificações constantes neste projeto, bem como as normas da ABNT;

6.1.7 Providenciar, às suas expensas, um Livro de Ocorrências, mantendo-o atualizado, em ordem e disponível para apreciação da Contratada sempre que solicitado.

6.1.8 Registrar imediatamente no Livro de Ocorrências todas as ocorrências, falhas, irregularidades ou anormalidades constatadas na execução das obras/serviços, como também acidentes e incidentes, tão logo sejam detectadas, mantendo-o disponível para a Contratante registrar ela mesma as ocorrências detectadas;

6.1.9 Comunicar à Contratante imediatamente, as ocorrências de urgência, assim entendidas como aquelas que possam expor a risco a segurança de pessoas, serviços, equipamentos e/ou bens, ou que possam causar a paralisação das atividades, não deixando de registrá-las no Livro de Ocorrências;

6.1.10 Exercer as demais obrigações previstas no instrumento contratual.

7. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

7.1 As possíveis alterações contratuais obedecerão ao disposto no art. 124, da Lei 14.133/2021.

7.1.1 A contratada deverá aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto da aquisição, até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado, conforme art. 125 da Lei 14.133/2021.

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1 O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente por infrações e ficará sujeito a sanções de acordo com regulamentação e conforme previsto na Lei 14.133/2021 - Capítulo I – Das Infrações e Sanções Administrativas Artigos 155 a 163 incluindo seus parágrafos e incisos.

8.1.1 Serão apuradas, em procedimento administrativo próprio, as seguintes situações observadas na conduta da empresa contratada:

8.1.2 Falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas na contratação;

8.1.3 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
8.1.4 Fraudar na execução do contrato;
8.1.5 Comportar-se de modo inidôneo; ou cometer fraude fiscal;
8.1.6 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n° 12.846/2013 (Lei Anticorrupção);
8.1.7 Subcontratar o objeto da licitação.
8.2 No caso de reincidência do CONTRATADO, as penalidades serão agravadas, seguindo-se o mesmo rito do procedimento administrativo instaurado para apuração e aplicação de penalidade administrativa

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO ACRE

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ...../...., QUE FAZEM ENTRE SI O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, E A EMPRESA .....

Processo Administrativo nº 2026-97

O **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE**, inscrito no CNPJ/MF n° 04.034.872/0001-21, com sede na rua Desembargador Jorge Araken, BR 364, Km 02 - Via Verde, Bairro Distrito Industrial cidade de Rio Branco/Acre, CEP. 69.914-220, representado neste ato por seu Presidente, Desembargador **Laudivon Nogueira**, doravante denominado **CONTRATANTE,** e a empresa ----------, inscrita no CNPJ sob o n° ----------, sediada na ----------, em ----------- doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado(a) por ..... (nome e função no contratado), *conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos,* tendo em vista o que consta no Processo nº 2026-97 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência nº. ...../....., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa de engenharia para execução de reforma no térreo e instalação de sistemas complexos da Sede do Poder Judiciário do Estado do Acre, no Município de Rio Branco-AC, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Detalhamento do objeto da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1	Execução de reforma no térreo e instalação de sistemas complexos da Sede do Poder Judiciário do Estado do Acre, no Município de Rio Branco-AC	Unidade	1

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DOS REQUISISTOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. **Requisitos de sustentabilidade ambiental (gestão ambiental e resíduose e ficiência de recursos)**: A contratada deve garantir o gerenciamento adequado de todos os resíduos gerados e adotar medidas para miniminar o impacto ambiental.

4.1.1. Os resíduos produzidos durante a execução dos trabalhos serão gerenciados de acordo com Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002 (e suas alterações/revogações contidas na Resolução CONAMA nº 448, de 18 de janeiro de 2012). A contratada responderá, sempre que solicitado ou exigido pelo órgão ambiental local ou pela Fiscalização do TJ/AC, devendo prestar informações completas sobre a caracterização dos resíduos produzidos na realização dos trabalhos, o transporte e a disposição final.

4.1.2. Sempre que possível, os serviços prestados pela Contratada deverão obedecer às recomendações da Resolução CNJ nº 400/2021 e uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos, a fim de atender às diretrizes do Plano de Contratação de Logística Sustentável no âmbito do Poder Judiciário

4.1.3. A empresa contratada deverá utilizar na execução da obra as boas práticas de sustentabilidade ambiental, dentre as quais, destaca-se: racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicos poluentes, substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade, racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água, repassando a seus empregos todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e água, reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, asseio e conservação, descarte adequado de materiais tóxicos como óleo de motor, lâmpadas fluorescentes e reatores, pilhas e baterias, etc. Sempre apresentando à CONTRATANTE a comprovação deste descarte, da forma ecologicamente correta.

4.1.4. Os materiais empregados pela CONTRATADA deverão atender a melhor relação entre custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto;

4.1.4.1. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d’água, lotes vagos e áreas protegidas por lei, bem como em áreas não licenciadas;

4.2. **Compromisso com a inclusão social de Mulheres Vítimas de Violência**: Reconhecendo a importância da reinserção econômica como fator de empoderamento e rompimento do ciclo de violência, a

Contratada deverá:

4.2.1. obrigatoriamente, absorver durante a execução do contrato, vagas para às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, na proporção de 5% (cinco por cento) das vagas, quando para execução de obras ou serviços de engenharia, forem necessários 20 (vinte) ou mais trabalhadores, conforme Ato da Presidência-Portaria nº 2021, de 13 de junho de 2023.

4.2.1.1. Em caso de descumprimento, instituir a aplicação de sanção administrativa e multa diária de 0,2% do valor do contrato, em período não superior a 10 (dez) dias, em caso de descumprimento. Em não havendo adequação no prazo de 60 (sessenta) dias, a administração providenciará a rescisão contratual, com a aplicação de multa por inexecução total do contrato, sem prejuízo da aplicação de demais sanções previstas no contrato.

4.2.1.2. Na hipótese de indisponibilidade de mão de obra qualificada para as atividades laborais requeridas pela empresa CONTRATADA, a SEPSO – Secretaria de Projetos Sociais certificará a impossibilidade de cumprimento do item acima (23), cabendo à empresa CONTRATADA a comunicação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento de certidão da SEPSO, a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer ora deliberada, devidamente acompanhada da certidão supramencionada.

4.3. **Compromisso com a ressocialização de Egressos do Sistema Carcerário**: Reconhecendo a importância da ressocialização e da reinserção no mercado de trabalho, a Contratada deverá:

4.3.1. A contratada deverá, obrigatoriamente, absorver durante a execução do contrato, vagas para detentos e egressos do sistema penitenciário, na proporção de 5% (cinco por cento) das vagas, quando para execução de obras ou serviços de engenharia, forem necessários 20 (vinte) ou mais trabalhadores, em cumprimento ao disposto na Resolução CNJ n.º 114/2010, dispõe sobre a reserva de vagas para admissão de detentos, bem como de egressos do sistema penitenciário nas contratações de obras e serviços no âmbito do Judiciário.

4.4. **Da Acessibilidade** - Em acordo com o Art. 45, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021, os projetos e peças técnicas devem contemplar os principais requisitos e exigências das leis e normas técnicas de acessibilidade: autonomia, conforto e segurança. Tais parâmetros de acessibilidade estão previstos no Decreto Federal nº 5.296/2004, Lei nº 10.098/2000 (promoção da acessibilidade), Lei nº 13.146/2015 (Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência) e a resolução do CNJ nº 401/202, garantindo assim a acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência do Poder Judiciário e seus serviços auxiliares, regulamentando o funcionamento da unidade de acessibilidade e inclusão.

4.5. **Da Subcontratação**

4.5.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

5.1. O valor global da contratação é de R$ _____ (_____).

5.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS

7.1. As medições dos serviços executados serão efetivadas, preferencialmente, no final de cada período mensal, tomando-se como final do período o último dia de cada mês sendo que, entre duas medições não poderá decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para a primeira medição e a última medição (Medição Final).

7.2. Os preços unitários serão os constantes da Proposta de Preços Unitários da contratada para a licitação.

7.3. Os documentos referentes aos serviços executados e os ensaios de Controle Tecnológico (quando couber) serão entregues ao fiscal do contrato pela empresa de forma detalhada para análise, verificação de conformidade, elaboração e encaminhamento da medição para processamento na Gerência de Instalações do TJAC.

7.4. As medições da fiscalização conterão a relação de serviços, quantidades, unidades, preços unitários, parciais e totais. A medição será acompanhada das memórias de cálculos, diário de obras, relatório fotográfico, resumo das medições acumuladas e avaliação do desempenho da empresa.

7.5. As medições acompanhadas de cronograma físico-financeiro devidamente atualizados, deverão ser encaminhadas pelo Engenheiro Fiscal ao Gerente de Instalações que, por sua vez, encaminhará para liquidação e pagamento pela Diretoria de Finanças.

7.6. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária a ser depositada em conta corrente, no valor correspondente a Nota Fiscal, de acordo com legislação vigente no âmbito do Estado do Acre em banco, agência e conta corrente indicados pela contratada.

7.7. A cada prazo mínimo de 30 dias será gerado o Boletim de Medição pela fiscalização, onde deverá conter as informações quanto a descrição, unidade, quantidade, preço unitário e o valor a ser pago por cada serviço, observado o **Índice de Medição de Resultado – IMR.**

7.8. A contratada poderá executar serviços de forma a adiantar o Cronograma Físico-Financeiro contratado, desde que novo Cronograma tenha sido aprovado pela fiscalização e precedido de análise de viabilidade orçamentaria e financeira pela Diretoria de Gestão Estratégica e pela Diretoria de Finanças, respectivamente.

7.9. Após emissão do Boletim de Medição, será solicitada à contratada a emissão da Nota Fiscal de Serviços.

7.10. A medição final, bem como o Termo de Recebimento dos serviços serão elaborados por Comissão de Engenheiros designada pela Administração quando concluídos todos os serviços.

7.11. A cada medição encaminhada para pagamento, o fiscal deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para corrigir ou comunicar ao Gestor para aplicação de sanções quando verificar um viés contínuo de desconformidade da prestação do serviço à qualidade exigida.

7.12. Na fiscalização da qualidade do serviço prestado será aplicado o Índice de Medição de Resultado - IMR com o registro de todas as ocorrências registradas no período, conforme o quadro abaixo, a ser aferido a cada

medição apresentada, conforme definições do Cronograma Físico Financeiro apresentado pela contratada e aprovado pela equipe de fiscalização

7.13. Os níveis de serviço apresentados no IMR têm como função definir os indicadores de acompanhamento da qualidade dos serviços prestados durante a contratação. O atraso na entrega final do objeto receberá sanção administrativa, conforme cláusula específica do instrumento contratual.

7.14. A fiscalização seguirá a tabela do IMR quanto ao percentual a ser debitado do faturamento mensal dos serviços prestados pela contratada em função do não cumprimento de níveis de serviço, sem prejuízo da aplicação das penalidades contratuais previstas.

RELAÇÃO DE OCORRÊNCIAS
OCORRÊNCIA 1: Atraso na execução dos serviços por etapa de cronograma
AFERIÇÃO: Será registrada 01 (uma) ocorrência por etapa do cronograma com atraso na execução dos serviços superior a 20%, aferida na análise da medição do período, de acordo com o cronograma físico-financeiro aprovado. O fator de correção será aplicado sobre o valor dos serviços não executados na respectiva medição.
OBSERVAÇÃO: Embora o atraso na execução da etapa em percentual inferior a 20% não implique no registro de ocorrência, conforme definido no subitem 9.3.2.2 do Acórdão 2.622/2013-TCU- Plenário, a administração local dos serviços será medida, de forma proporcional ao andamento dos serviços em cada boletim de medição.
Total de Ocorrências:

Data da Ocorrência:	**Descrição Sintética:**

RELAÇÃO DE OCORRÊNCIAS
OCORRÊNCIA 2: Descumprimento de Ordem dada pela FISCALIZAÇÃO
AFERIÇÃO: Será registrada 01 (uma) ocorrência por cada ordem descumprida.
OBSERVAÇÃO: Fica aqui definido como ordem da fiscalização toda e qualquer comunicação feita por escrito à CONTRATADA definindo-se horários de execução dos serviços, locais com eventual restrição de acesso, indicação de prioridade de serviços devido à eventual necessidade de alteração de cronograma previamente aprovado pela CONTRADA além de outros casos que possam ocorrer. Toda e qualquer comunicação, quando não respondida pela CONTRATADA em tempo hábil, será considerada como ACEITA pela FISCALIZAÇÃO. O fator de correção será aplicado de forma acumulativa com as demais ocorrências, exceto a 01, sobre o valor total da Ordem de Serviço, excluindo-se eventuais glosas de serviços sem necessidade de execução, na última medição aferida.
Total de Ocorrências:

Data da Ocorrência:	**Descrição Sintética:**

RELAÇÃO DE OCORRÊNCIAS

OCORRÊNCIA 3: Acompanhamento dos serviços por profissional técnico diferente do identificado na emissão da Ordem de Serviço (Engenheiro(a) / Arquiteto(a))
AFERIÇÃO: Será registrada 01 (uma) ocorrência por cada ação da FISCALIZAÇÃO que comprove o acompanhamento dos serviços por profissional diverso ao habilitado e autorizado pela FISCALIZAÇÃO.
OBSERVAÇÃO: A ação com comprovação aqui mencionada refere-se à anotação da FISCALIZAÇÃO no diário de serviços (ou comunicação formal) referente a constatação de profissional não regularizado para execução do serviço através da ART/RRT apresentada. O fator de correção será aplicado de forma acumulativa com as demais ocorrências, exceto a 01, sobre o valor total da Ordem de Serviço, excluindo-se eventuais glosas de serviços sem necessidade de execução, na última medição aferida.
Total de Ocorrências:

Data da Ocorrência:	Descrição Sintética:

RELAÇÃO DE OCORRÊNCIAS
OCORRÊNCIA 4: Atraso na entrega da documentação relacionada nos itens 12, 17.13.1 e 17.13.2 do Termo de Referência.
AFERIÇÃO: Será registrada 01 (uma) ocorrência por cada conjunto de documento não entregue no prazo.
OBSERVAÇÃO: O fator de correção será aplicado de forma acumulativa com as demais ocorrências, exceto a 01, sobre o valor total da Ordem de Serviço, excluindo-se eventuais glosas de serviços sem necessidade de execução, na última medição aferida.
Total de Ocorrências:

Data da Ocorrência:	Descrição Sintética:

RELAÇÃO DE OCORRÊNCIAS
OCORRÊNCIA 5: Não instalação de placa de obra
AFERIÇÃO: Será registrada 01 (uma) ocorrência por dia sem instalação de placa de obra
OBSERVAÇÃO: O fator de correção será aplicado de forma acumulativa com as demais ocorrências, exceto a 01, sobre o valor total da Ordem de Serviço, excluindo-se eventuais glosas de serviços sem necessidade de execução, na última medição aferida.
Total de Ocorrências:

Data da Ocorrência:	Descrição Sintética:

RELAÇÃO DE OCORRÊNCIAS

OCORRÊNCIA 6: Ausência de Identificação do funcionário através de uniforme e crachá
AFERIÇÃO: Será registrada 01 (uma) ocorrência por cada funcionário que não se apresentar identificado, por dia.
OBSERVAÇÃO: O fator de correção será aplicado de forma acumulativa com as demais ocorrências, exceto a 01, sobre o valor total da Ordem de Serviço, excluindo-se eventuais glosas de serviços sem necessidade de execução, na última medição aferida
Total de Ocorrências:

Data da Ocorrência:	Descrição Sintética:

RELAÇÃO DE OCORRÊNCIAS
OCORRÊNCIA 7: Ausência de EPI ou EPC
AFERIÇÃO: Será registrada 01 (uma) ocorrência por cada funcionário que não apresentar com o EPI ou EPC necessário a execução do serviço, por dia.
OBSERVAÇÃO: O fator de correção será aplicado de forma acumulativa com as demais ocorrências, exceto a 01, sobre o valor total da Ordem de Serviço, excluindo-se eventuais glosas de serviços sem necessidade de execução, na última medição aferida.
Total de Ocorrências:

Data da Ocorrência:	Descrição Sintética:

RELAÇÃO DE OCORRÊNCIAS
OCORRÊNCIA 8: Deixar de realizar limpeza periódica/final da área de execução dos serviços ou deixar o ambiente em situação que tragam risco de acidente.
AFERIÇÃO: Será registrada uma (01) ocorrência por cada anotação da FISCALIZAÇÃO quanto à situação irregular do local ou materiais/equipamentos
OBSERVAÇÃO: O fator de correção será aplicado de forma acumulativa com as demais ocorrências, exceto a 01, sobre o valor total da Ordem de Serviço, excluindo-se eventuais glosas de serviços sem necessidade de execução, na última medição aferida.
Total de Ocorrências:

Data da Ocorrência:	Descrição Sintética:

RELAÇÃO DE OCORRÊNCIAS
OCORRÊNCIA 9: Indisponibilidade de Diário de Serviços, Projetos, Especificações e Planilhas orçamentárias no local de realização dos serviços
AFERIÇÃO: Será registrada uma (01) ocorrência por cada documentação faltante no local de realização dos serviços, por dia, após a constatação da FISCALIZAÇÃO.
OBSERVAÇÃO: O fator de correção será aplicado de forma acumulativa com as demais ocorrências, exceto a 01, sobre o valor total da Ordem de Serviço, excluindo-se eventuais glosas de serviços sem necessidade de execução, na última medição aferida
Total de Ocorrências:

Data da Ocorrência:	Descrição Sintética:

RELAÇÃO DE OCORRÊNCIAS
OCORRÊNCIA 10: Ausência de profissional no local do serviço, previsto em Ordem de Serviço referente a Administração local.
AFERIÇÃO: Será registrada uma (01) ocorrência por cada ação da FISCALIZAÇÃO que comprove o não acompanhamento dos serviços por profissional em questão (engenheiro/arquiteto/encarregado geral/setorial, mestre de obras, entre outros previstos) desde que este esteja orçando para atendimento a determinada demanda.
OBSERVAÇÃO: A ação com comprovação aqui mencionada refere-se a anotações da FISCALIZAÇÃO no diário de serviços (ou comunicação formal) referente a ausência de profissional no acompanhamento do serviço. OBSERVAÇÃO: o fator de correção será aplicado de forma acumulativa com as demais ocorrências, exceto a 01, sobre o valor total da Ordem de Serviço, excluindo-se eventuais glosas de serviços sem necessidade de execução, na última medição aferida.
Total de Ocorrências:

Data da Ocorrência:	Descrição Sintética:

CLÁUSULA OITAVA - REAJUSTE

8.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano do mês-base/data-base do orçamento constante do Edital e seus anexos.

8.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice Índice Nacional da Construção Civil, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

8.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo

8.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor;

8.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

8.9. Não se admitirá como encargo financeiro juros, despesas bancárias e ônus semelhantes.

8.10. Sempre que atendidas as condições e mantidas as disposições do Contrato e as disposições da MATRIZ DE RISCO, considera-se mantido seu equilíbrio econômico- financeiro.

8.11. A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico- financeiro nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na MATRIZ DE RISCO. Os casos omissos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1. São obrigações do Contratante:

9.1.1. Realizar, no momento da licitação, diligências com o LICITANTE classificado provisoriamente em primeiro lugar, para fins de comprovação de atendimento das especificações técnicas;

9.1.2. Solicitar amostra dos produtos, antes de sua efetiva instalação nos locais designados pela Administração, com a presença dos servidores públicos na reunião, e comprovadas as especificações exigidas no Termo de Referência;

9.1.3. Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos;

9.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

9.1.5. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais avençadas;

9.1.6. Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas ou considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do próprio órgãos;

9.1.7. Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência ou Projeto Básico;

9.1.8. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no fornecimento ou prestação do serviço, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido; certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.1.9. Receber o objeto fornecido pela CONTRATADA que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções realizadas;

9.1.10. Verificar, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da Proposta, para fins de aceitação e, posterior, recebimento definitivo;

9.1.11. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis, assegurando à CONTRATADA o direito de ampla defesa e o contraditório;

9.1.12. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria do Estado para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela CONTRATADA;

9.1.13.Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à CONTRATADA, dentro dos prazos preestabelecidos nessa contratação;

9.1.14. Glosar os valores considerados em desacordo com o Termo de Referência;

9.1.15. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da CONTRATADA no que couber.

9.1.16. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação de serviço por intermédio do Gestor ou fiscal designados pelo TJAC;

9.1.17. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento do objeto da contratação;

9.1.18. Definir produtividade ou capacidade mínima para a confecção do produto, com base em pesquisas de mercado, quando aplicável;

9.1.19. Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência, em particular no que se refere aos níveis mínimos de serviço especificados;

9.1.20. Garantir, quando necessário, o acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da CONTRATANTE, para execução dos serviços referentes ao objeto contratado, após o devido cadastramento dos referidos empregados;

9.1.21. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução dessa contratação, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.1.22. Obrigar a contratada a notificar, formalmente e por escrito, o fiscal do contrato logo após a conclusão da parcela da obra, entregando toda a documentação exigida em normativos próprios, através de protocolo no Sistema SEI, GRP ou outro indicado pela Administração do TJAC;

9.1.23. Durante a execução contratual, o cumprimento de Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislação em vigor;

9.1.24. Estabelecer a possibilidade de rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato;

9.1.25. Exigir declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

9.1.26. Prever a verificação da comprovação mensal, por amostragem, pela contratante, do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato;

9.1.27. Exigir a indicação de preposto da contratada para representá-la na execução do contrato;

9.1.28. Exigir que a contratada assegure aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;

9.1.29. Exigir a observância dos preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.1.30. Caso a contratada não apresente a documentação comprobatória referente ao cumprimento das obrigações de pagamento de seus empregados, os quais participaram da execução dos serviços, exigidas por este contrato e pelo Termo de Referência, a contratante notificará a contratada sobre a pendência e reterá o pagamento da fatura mensal, proporcional ao inadimplemento, até a completa regularização da situação.

> 8.1.30.1. Caso a contratada deixe de apresentar a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas relativas aos empregados envolvidos na execução dos serviços, conforme exigido neste contrato e no Termo de Referência, a contratante notificará a contratada acerca da pendência e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até a completa regularização da situação.

9.1.33. Não havendo na região Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva relativa à categoria profissional abrangida no contrato, este deverá prever cláusulas que garantam os direitos trabalhistas, podendo utilizar como referência regulamento de trabalho ou profissão de natureza similar da região mais próxima.

9.1.34. A Administração Pública não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

9.1.35. Para fins de fiscalização do cumprimento de que trata o item 8.1.30. deste contrato, a contratante deverá solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados alocados na execução da obra, em especial, quanto:

> a. ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário;
>
> b. à concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

c. à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio- saúde, quando for devido;

d. aos depósitos do FGTS; e

e. ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato.

9.1.36. A contratante poderá solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentação de extratos.

9.1.37. A fiscalização por amostragem tem por objetivo permitir que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratação.

9.1.38. O objetivo disposto item 8.1.36 não impede que a análise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relação a um mesmo empregado.

98.1.39. Em caso de indício de irregularidade no cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, os fiscais ou gestores de contratos deverão oficiar às Diretorias competentes.

9.1.40. Exigir que a CONTRATADA mantenha o seu pessoal uniformizado, bem como complementos pertinentes de acordo com o clima da região e com o disposto no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, provendo-os de Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo (EPI's e EPC's fornecidos pela CONTRATADA);

9.1.41. Receber, conferir e atestar a nota fiscal/documento de cobrança.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

10.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

10.1.1. Manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, para representá-lo administrativamente sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante declaração onde deverá constar o nome completo, nº do CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional;

10.1.2. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços prestados, bem como outras questões referentes a execução contratual;

10.1.3. Manter, durante a vigência do Contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação, devendo comunicar ao CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições;

10.1.4. Responsabilizar-se integralmente pela prestação dos serviços nos termos da legislação vigente e exigências contratuais;

10.1.5. Transportar/deslocar por sua conta e risco o pessoal, os materiais, equipamentos, veículos ou máquinas necessárias à execução dos respectivos serviços;

10.1.6. Fornecer todos os insumos necessários à completa e efetiva execução total dos serviços propostos;

10.1.7. Possuir e fornecer para serem utilizados nos serviços todas as ferramentas, instrumentos, equipamentos, veículos e máquinas apropriados para execução dos serviços solicitados;

10.1.8. Executar serviços de primeira qualidade utilizando para isto mão de obra de pessoas idôneas, tecnicamente capacitadas e identificadas; de forma que os serviços atinjam o fim especificado;

10.1.9. Manter no local de execução dos serviços, pessoal habilitado tecnicamente para dirigir os trabalhos, bem como para responder por todos os atos praticados pela CONTRATADA, durante a execução dos serviços CONTRATADOS;

10.1.10. Dar ciência ao Tribunal de Justiça, por meio da FISCALIZAÇÃO, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços, mesmo que estes não sejam de sua competência;

10.1.11. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela FISCALIZAÇÃO, cujas reclamações se obriga a atender imediatamente;

10.1.12. Assumir todas as despesas relativas à pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas com o contrato, tais como: salários, encargos sociais e trabalhistas, impostos, alimentação do seu pessoal, deslocamentos de funcionários, equipamentos de proteção individual e coletivo, tributos, seguros, taxas e serviços, licenças em repartições públicas, registros, autenticações do contrato, etc;

10.1.13. Obedecer rigorosamente às exigências da NR 18 que estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na Indústria da Construção, bem como o cumprimento das disposições relativas às condições e meio ambiente de trabalho, determinadas na legislação federal, estadual e/ou municipal, e em outras estabelecidas em negociações coletivas de trabalho.

10.1.14. Quando for o caso, assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho de alguma atividade pertinente ao objeto do contrato ou em conexão ou contingência;

10.1.15. Manter o seu pessoal uniformizado, com complementos pertinentes de acordo com o clima da região e com o disposto no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, provendo-os de Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo (EPI's e EPC's fornecidos pela CONTRATADA);

10.1.16. Declarar, para todos os efeitos legais, a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e o Tribunal;

10.1.17. Assumir responsabilidades previstas na lei ou no contrato, bem como nas normas da ABNT que regem o assunto, sendo que a ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO do Tribunal não eximirá a CONTRATADA;

10.1.18. Comprometer-se a não caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Diretoria-Geral do Tribunal de Justiça;

10.1.19. Atender e repassar, tempestivamente, através de seu preposto/responsável técnico e/ou administrativo, a comunicação das solicitações da FISCALIZAÇÃO;

10.1.20. Desfazer e refazer os serviços, que por ventura apresentarem defeitos ou erros de execução, detectados pela FISCALIZAÇÃO, e quando não aceitos pelo Tribunal, sem ônus adicional;

10.1.21. Submeter-se às normas e condições baixadas pelo CONTRATANTE, quanto ao comportamento, discrição e urbanidade de seus empregados;

10.1.22. Devolver ao TJAC todo material removido que esteja em condições de utilização;

10.1.23. Realizar limpeza periódica e final dos serviços dando destino final apropriado aos resíduos, bem como da remoção de todos os equipamentos empregados nos serviços, e respeitar rigorosamente as especificações constantes neste projeto, bem como as normas da ABNT;

10.1.24. Providenciar, às suas expensas, um Livro de Ocorrências, mantendo-o atualizado, em ordem e disponível para apreciação da Contratada sempre que solicitado;

10.1.25. Registrar imediatamente no Livro de Ocorrências todas as ocorrências, falhas, irregularidades ou anormalidades constatadas na execução das obras/serviços, como também acidentes e incidentes, tão logo sejam detectadas, mantendo-o disponível para a Contratante registrar ela mesma as ocorrências detectadas;

10.1.26. Comunicar à Contratante imediatamente, as ocorrências de urgência, assim entendidas como aquelas que possam expor a risco a segurança de pessoas, serviços, equipamentos e/ou bens, ou que possam causar a paralisação das atividades, não deixando de registrá-las no Livro de Ocorrências;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

11.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

11.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

11.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

11.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

11.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

11.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

11.7.O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

11.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

11.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

11.11. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

11.12. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

12.1. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os art. 96 e seguintes da Lei n.º 14.133/2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual.

12.2. Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de assinatura do contrato.

12.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias e para com o FGTS de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada; e

12.4. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

12.5. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada;

12.6. Caso opte pela modalidade seguro garantia, é obrigatória a contratação de Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

12.7. A apólice de seguro deverá contemplar os seguintes riscos:

Risco de Engenharia - Cobertura de danos materiais à obra, danos causados por intempéries, danos em consequência de erro de projeto, remoção de entulho do local e despesas extraordinárias.

Responsabilidade Civil - Cobertura de todos os danos a pessoas, materiais, equipamentos, instalações e imóveis quer de propriedade da Contratada, da Contratante, ou de outra propriedade privada ou pública, e a terceiros.

Incêndio e Riscos Diversos - Cobertura de todos os bens relativos à execução, acompanhamento e fiscalização da obra, tais como, materiais, equipamentos, instalações, veículo automotor de vias terrestres quer de propriedade da Contratada, da Contratante ou de outra propriedade privada ou pública.

12.8. A garantia adicional prevista no art. 59, §5º, da Lei 14.133/2021, deverá ser apresentada pela licitante nas situações em que o valor global da proposta vencedora seja inferior a 85% do valor orçado pela Administração.

12.9. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica no Banco do Brasil, com correção monetária.

12.10. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

12.11. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

12.12. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

12.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que for notificada.

12.14. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

12.15. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.16. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

12.17. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;

12.18. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

12.19. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

12.20. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Contrato.

12.21. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista especificamente no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv) **Multa:**

(1) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

(2) *Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.*

a. O atraso superior a 30 dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(3) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 5% do valor do Contrato.

(4) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 12.1, de 20% do valor do Contrato.

(5) Para infração descrita na alínea “b” do subitem 12.1, a multa será de 5% à 10% do valor do Contrato.

(6) Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 12.1, a multa será de 2% do valor do Contrato.

(7) Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 12.1, a multa será de 2% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações:

13.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.6. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de *30 (trinta)* dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.7. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.8. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.9. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.10. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.11. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.12. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

13.13. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

14.4. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

14.5. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

14.6. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

14.7. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

14.8. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

14.8.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.8.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.8.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

14.9. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

14.9.1.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

14.9.1.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.9.1.3. Indenizações e multas.

14.10. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021).

14.11. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

I. Programa de Trabalho:

II.Fonte de Recursos:

III. Elemento de Despesa:

14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÕES

17.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

17.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

17.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO


18.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput,* da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA– FORO


18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Rio Branco-AC para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Data e assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **PRISCILA LUENA PRADO MAIA**, **Subsecretária** em 13/04/2026 às 14:22:24.




5 DETALHE H15
1:25




17 DETALHE H17
1:25

11 DETALHE H16
1:25


18 DETALHE H10
1:25




15 DETALHE H23
1:25




19 DETALHE H20
1:25




16 DETALHE H14
1:25




21 DETALHE H22
1:25




22 DETALHE H18
1:25



23 DETALHEH21
1:25



24 DETALHE H4
1:25











PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Obra
PROJETO HIDRAÚLICO
AVENIDA PAULO DE LEMOS, 878, PORTAL DA AMAZÔNIA

Projetista
IVO WICLIK JUNIOR
10043753-2

Proprietário
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE


Projeto
REFORMA E ADEQUAÇÃO PAVIMENTO TÉRREO


Pavimento

Conteúdo
PLANTA BAIXA
DETALHAMENTOS
VISTA 3D
QUANTITATIVO DE MATERIAIS

Prancha 1
Conjunto 1
Prom. TQL 3

Data	Escala	Desenho	Conferência
FEV-2026	INDICADA	WICLIK	Revisor


AF-4
ø32
ø32 L=0.6
ø32 L=0.9
ø32 L=0.4
RGG
ø32 L=0.3
50
ø32 L=0.4
ø32 L=0.3
ø32 L=0.8
ø32 L=0.5
ø32 L=0.5
ø32 L=0.3
ø32 L=0.3
MIC
25 mm - 3/4"
MIC
25 mm - 3/4"
MIC
25 mm - 3/4"
150
ø32 L=1.3
ø32 L=1.2
ø32 L=1.3
LV
25 mm - 1/2"
40
40
40



1 PLANTA HIDRAÚLICA COLUNAS DE ABASTECIMENTO

1:100

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Obra
PROJETO HIDRAÚLICO
AVENIDA PAULO DE LEMOS, 878, PORTAL DA AMAZÔNIA

Projetista
IVO WICIUK JÚNIOR
10043753-2

Proprietário
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE

Projeto
REFORMA E ADEQUAÇÃO PAVIMENTO TÉRREO


Pavimento

Conteúdo
PLANTA BAIXA
DETALHAMENTOS
VISTA 3D
QUANTITATIVO DE MATERIAIS

Prancha 3

Conjunto 1 | Prancha Tot. 3

Data	Escala	Desenho	Conferência
FEV-2025	INDICADA	WICIUK	Revisor



1 **PLANTA ESGOTAMENTO SANITÁRIO SUBSOLO**
1:100

Tanque séptico – SUBSOLO
Corte 1 - ESC. 1:25

Tanque séptico - SUBSOLO
Planta baixa - ESC. 1:25

Filtro anaeróbio - SUBSOLO
Corte 2 - ESC. 1:25

Filtro anaeróbio - SUBSOLO
Planta baixa - ESC. 1:25

Filtro anaeróbio - SUBSOLO
Corte 1 - ESC.1:25

Lista de materiais - SUBSOLO	
Esgoto	
Caixas de Passagem	
Caixa de inspeção esgoto simples CE- 60x60 cm	20 pç
PVC Esgoto	
Anel de borracha 100mm - 4"	15 pç
150mm - 6"	14 pç
Curva 90 curta 100 mm	10 pç
Joelho 90 100 mm	2 pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola 100 mm - 4"	48.21 m
150 mm - 6"	128.24 m
Tubo rigido c/ ponta lisa 100 mm - 4"	4.25 m
150 mm - 6"	1.5 m
Unidades de tratamento	
Alça Ferro	2 pç
Argamassa Argamassa	0.64 m³
Brita n°3	0.34 m³
n°4	0.4 m³
Concreto Concreto	0.05 m³
Tampa Hermética	2 pç
Tijolo Furado	102 pç
Maciço	810 pç

Legenda - SUBSOLO	
CE	Caixas Inspeção Esgoto Simples
C	Curva 90 curta- coluna

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Obra: Reforma de adequação do pavimento térreo

Projetista: Eng. Civil Ivo Wiciuk Júnior, CREA: 10043753

Proprietário: Tribunal de Justiça do Estado do Acre

Projeto: Reforma de adequação do pavimento térreo


Pavimento:

Conteúdo: PLANTA BAIXA SUBSOLO
SISTEMA DE TRATAMENTO
FOSSA E FITRO
DETALHAMENTOS
VISTA 3D
QUANTITATIVO DE MATERIAIS

Prancha: 1

Conjunto 1 | Pran. Tot. 4

Data: FEVEREIRO-2026 | Escala: INDICADA | Desenho: Wiciuk | Conferência: Revisor



1 PLANTA ESGOTAMENTO SANITÁRIO TÉRREO
1:100

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Obra: Reforma de adequação do pavimento térreo

Projetista: Eng. Civil Ivo Wiciuk Júnior, CREA: 1004375

Proprietário: Tribunal de Justiça do Estado do Acre

Projeto: Reforma de adequação do pavimento térreo


Pavimento:

Conteúdo: PLANTA BAIXA TÉRREO
DETALHAMENTOS
VISTA 3D
QUANTITATIVO DE MATERIAIS

Prancha: 2


Conjunto: 1 | Prov. Tot.: 4

Data	Escala	Desenho	Conferência
FEVEREIRO-2026	INDICADA	Wiciuk	Revisor



1 **DETALHE S9**
1:25

Lista de materiais - TERREO		
Esgoto		
PVC Acessórios		
Caixa sifonada		
100x100x50	1 pç	
Sifão de copo p/ pia e lavatório		
1" - 1.1/2"	2 pç	
Válvula p/ lavatório e tanque		
1"	2 pç	
PVC Esgoto		
Anel de borracha		
100mm - 4"	5 pç	
50mm - 2"	2 pç	
Curva 45 longa Amanco		
40 mm	1 pç	
Curva 90 curta		
100 mm	1 pç	
40 mm	2 pç	
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário		
40 mm - 1.1/2"	2 pç	
Junção simples		
100 mm - 50 mm	1 pç	
40 mm x 40 mm	1 pç	
Luva simples		
100 mm	1 pç	
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola		
100 mm - 4"	11.53 m	
50 mm - 2"	0.51 m	
Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável		
40 mm	1.33 m	
Tubo rígido c/ ponta lisa		
100 mm - 4"	3.98 m	
40 mm	1.2 m	
Tê sanitário		
100 mm - 100 mm	1 pç	
Vedação p/ saída de vaso sanitário		
100 mm	1 pç	
Ventilação		
PVC Esgoto		
Anel de borracha		
100mm - 4"	1 pç	
50mm - 2"	2 pç	
Joelho 90		
50 mm	1 pç	
Terminal de ventilação		
50 mm	1 pç	
Tubo rígido c/ ponta lisa		
50 mm - 2"	1.44 m	
Tê sanitário		
100 mm - 50 mm	1 pç	




3 **DETALHE S1**
1:25

Legenda - TERREO
Caixa Sifonada
Curva 45 longa Amanco
Curva 90 curta- desce
Junção simples
Lavatório Residencial com sifão
Ramais de Ventilação
Vaso Sanitário c/ tê

Lista de materiais - TERREO		
Esgoto		
PVC Acessórios		
Caixa sifonada		
100x100x50	3 pç	
Sifão de copo p/ pia e lavatório		
1" - 1.1/2"	16 pç	
Válvula p/ lavatório e tanque		
1"	16 pç	
PVC Esgoto		
Anel de borracha		
100mm - 4"	28 pç	
50mm - 2"	21 pç	
Curva 45 longa		
100 mm	2 pç	
50 mm	3 pç	
Curva 45 longa Amanco		
40 mm	5 pç	
Curva 90 curta		
100 mm	2 pç	
40 mm	16 pç	
Joelho 90		
100 mm	6 pç	
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário		
40 mm - 1.1/2"	16 pç	
Junção simples		
100 mm - 50 mm	4 pç	
100 mm- 100 mm	4 pç	
40 mm x 40 mm	7 pç	
50 mm - 50 mm	5 pç	
Luva simples		
100 mm	2 pç	
Redução excêntrica		
100 mm - 50 mm	1 pç	
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola		
100 mm - 4"	15.88 m	
50 mm - 2"	10.66 m	
Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável		
40 mm	12.51 m	
Tubo rígido c/ ponta lisa		
100 mm - 4"	8.1 m	
40 mm	9.6 m	
Tê sanitário		
100 mm - 100 mm	2 pç	
Vedação p/ saída de vaso sanitário		
100 mm	8 pç	
Ventilação		
PVC Esgoto		
Anel de borracha		
100mm - 4"	7 pç	
50mm - 2"	32 pç	
75mm - 3"	2 pç	
Joelho 90		
50 mm	6 pç	
75 mm	1 pç	
Terminal de ventilação		
50 mm	2 pç	
Tubo rígido c/ ponta lisa		
50 mm - 2"	12.03 m	
Tê sanitário		
100 mm - 50 mm	6 pç	
100 mm - 75 mm	1 pç	
50 mm - 50 mm	10 pç	

Legenda - TERREO
Caixa Sifonada
Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário
Curva 45 longa Amanco
Curva 90 curta- desce
Joelho 90
Junção simples
Lavatório Residencial com sifão
Ramais de Ventilação
Ramais de Ventilação em Cruz
Te sanitário
Vaso Sanitário c/ J90°
Vaso Sanitário c/ tê




2 **DETALHE S6**
1:25

Lista de materiais - TERREO		
Esgoto		
PVC Acessórios		
Caixa sifonada		
100x100x50	6 pç	
150x185x75	1 pç	
Sifão de copo p/ pia e lavatório		
1" - 1.1/2"	14 pç	
Sifão flexível p/ Mictório		
1.1/4"- 2"	4 pç	
Válvula p/ lavatório e tanque		
1"	14 pç	
PVC Esgoto		
Anel de borracha		
100mm - 4"	37 pç	
50mm - 2"	23 pç	
75mm - 3"	5 pç	
Bucha de redução longa		
50 mm - 40 mm	4 pç	
Curva 45 longa		
100 mm	5 pç	
50 mm	1 pç	
75 mm	1 pç	
Curva 45 longa Amanco		
40 mm	7 pç	
Curva 90 curta		
40 mm	18 pç	
Joelho 90		
100 mm	2 pç	
40 mm	4 pç	
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário		
40 mm - 1.1/2"	14 pç	
Junção simples		
100 mm - 50 mm	1 pç	
100 mm- 100 mm	5 pç	
40 mm x 40 mm	1 pç	
50 mm - 50 mm	7 pç	
75 mm - 50 mm	1 pç	
75 mm 75 mm	1 pç	
Luva simples		
100 mm	1 pç	
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola		
100 mm - 4"	15.74 m	
50 mm - 2"	11 m	
75 mm - 3"	1.07 m	
Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável		
40 mm	8.65 m	
Tubo rígido c/ ponta lisa		
100 mm - 4"	4.12 m	
40 mm	10.8 m	
50 mm - 2"	0.34 m	
75 mm - 3"	3.42 m	
Tê sanitário		
100 mm - 100 mm	9 pç	
Vedação p/ saída de vaso sanitário		
100 mm	11 pç	
Ventilação		
PVC Esgoto		
Anel de borracha		
100mm - 4"	4 pç	
50mm - 2"	6 pç	
75mm - 3"	11 pç	
CurVar 45°		
40 mm	1 pç	
Joelho 90		
50 mm	1 pç	
75 mm	4 pç	
Tubo rígido c/ ponta lisa		
50 mm - 2"	1.11 m	
75 mm - 3"	24.99 m	
Tê sanitário		
100 mm - 50 mm	2 pç	
100 mm - 75 mm	2 pç	
50 mm - 50 mm	1 pç	
75 mm - 50 mm	1 pç	
75 mm - 75 mm	2 pç	

Legenda - TERREO
Caixa Sifonada
Chuveiro Coletivo
CurVar 45°
Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário
Curva 45 longa Amanco
Junção simples
Lavatório Residencial com sifão
Mictório de Descarga Automática- DN 40mm
Ramais de Ventilação
Ramais de Ventilação em Cruz
Te sanitário
Vaso Sanitário c/ J90°
Vaso Sanitário c/ tê

Legenda - TERREO
Caixa Sifonada
Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário
Curva 45 longa Amanco
Curva 45° curta Amanco
Junção simples
Junção simples c/ redução
Lavatório Residencial com sifão
Mictório de Descarga Automática- DN 40mm
Ramais de Ventilação
Te sanitário
Vaso Sanitário c/ J90°
Vaso Sanitário c/ tê



4 **DETALHE S8**
1:25

Lista de materiais - TERREO		
Esgoto		
PVC Acessórios		
Caixa sifonada		
100x100x50	2 pç	
Sifão de copo p/ pia e lavatório		
1" - 1.1/2"	6 pç	
Sifão flexível p/ Mictório		
1.1/4"- 2"	3 pç	
Válvula p/ lavatório e tanque		
1"	6 pç	
PVC Esgoto		
Anel de borracha		
100mm - 4"	13 pç	
50mm - 2"	24 pç	
Bucha de redução longa		
50 mm - 40 mm	5 pç	
Curva 45 curta Amanco		
100 mm	3 pç	
Curva 45 longa		
50 mm	4 pç	
Curva 45 longa Amanco		
40 mm	1 pç	
Curva 90 curta		
40 mm	9 pç	
Joelho 90		
100 mm	1 pç	
40 mm	3 pç	
50 mm	2 pç	
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário		
40 mm - 1.1/2"	6 pç	
Junção simples		
100 mm - 50 mm	3 pç	
100 mm- 100 mm	1 pç	
50 mm - 50 mm	5 pç	
Redução excêntrica		
100 mm - 50 mm	1 pç	
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola		
100 mm - 4"	10.86 m	
50 mm - 2"	3.76 m	
Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável		
40 mm	3.46 m	
Tubo rígido c/ ponta lisa		
100 mm - 4"	0.17 m	
40 mm	5.4 m	
50 mm - 2"	2.83 m	
Tê sanitário		
100 mm - 100 mm	1 pç	
100 mm - 50 mm	2 pç	
Vedação p/ saída de vaso sanitário		
100 mm	2 pç	
Ventilação		
PVC Esgoto		
Anel de borracha		
50mm - 2"	2 pç	
Tubo rígido c/ ponta lisa		
50 mm - 2"	10.52 m	
Tê sanitário		
50 mm - 50 mm	1 pç	

NOTAS

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Obra: Reforma de adequação do pavimento térreo

Projetista: Eng. Civil Ivo Wiciuk Júnior, CREA: 1004375.5

Proprietário: Tribunal de Justiça do Estado do Acre

Projeto: Reforma de adequação do pavimento térreo


Pavimento

Conteúdo: DETALHE ESGOTO PAVIMENTO TÉRREO
DETALHAMENTOS
QUANTITATIVO DE MATERIAIS

Prancha: 3

Conjunto: 1 | Pran.: 3 | Tot.: 4


Data	Escala	Desenho	Conferência
FEVEREIRO-2026	INDICADA	Wiciuk	Revisor



2 DETALHE S3
1:25

Legenda - TERREO
Caixa Sifonada
Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário
Curva 45 longa Amanco
Junção simples
Lavatório Residencial com sifão
Mictório de Descarga Automática- DN 40mm
Ramais de Ventilação
Té sanitário
Vaso Sanitário c/ J90°


Lista de materiais - TERREO		
Esgoto		
PVC Acessórios		
Caixa sifonada 100x100x50	2	pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório 1" - 1.1/2"	6	pç
Sifão flexível p/ Mictório 1.1/4"- 2"	3	pç
Válvula p/ lavatório e tanque 1"	6	pç
PVC Esgoto		
Anel de borracha 100mm - 4"	11	pç
50mm - 2"	26	pç
Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm	3	pç
Curva 45 longa 100 mm	2	pç
50 mm	2	pç
Curva 45 longa Amanco 40 mm	2	pç
Curva 90 curta 40 mm	9	pç
Joelho 90 100 mm	2	pç
40 mm	3	pç
50 mm	3	pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"	6	pç
Junção simples 100 mm - 50 mm	3	pç
100 mm- 100 mm	1	pç
50 mm - 50 mm	6	pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola 100 mm - 4"	10.13	m
50 mm - 2"	7.91	m
Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável 40 mm	3.17	m
Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	5.4	m
Té sanitário 100 mm - 50 mm	2	pç
50 mm - 50 mm	1	pç
Vedação p/ saída de vaso sanitário 100 mm	2	pç
Ventilação		
PVC Esgoto		
Anel de borracha 50mm - 2"	4	pç
Junção simples 50 mm - 50 mm	1	pç
Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm - 2"	11.51	m
Té sanitário 50 mm - 50 mm	1	pç



5 DETALHE S10
1:25


Legenda - TERREO
Caixa Sifonada
Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário
Curva 90 curta- desce
Joelho 45
Junção simples
Lavatório Residencial com sifão
Ramais de Ventilação
Vaso Sanitário c/ curva 90°

Lista de materiais - TERREO		
Esgoto		
PVC Acessórios		
Caixa sifonada 100x100x50	1	pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório 1" - 1.1/2"	1	pç
Válvula p/ lavatório e tanque 1"	1	pç
PVC Esgoto		
Anel de borracha 100mm - 4"	6	pç
50mm - 2"	5	pç
Curva 45 longa 50 mm	1	pç
Curva 90 curta 100 mm	2	pç
40 mm	1	pç
Joelho 45 40 mm	1	pç
Joelho 90 50 mm	1	pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"	1	pç
Junção simples 100 mm - 50 mm	1	pç
Luva simples 100 mm	3	pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola 100 mm - 4"	0.44	m
Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável 40 mm	0.39	m
Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm - 4"	9.62	m
40 mm	0.6	m
50 mm - 2"	0.27	m
Té sanitário 100 mm - 50 mm	1	pç
Vedação p/ saída de vaso sanitário 100 mm	1	pç
Ventilação		
PVC Esgoto		
Terminal de ventilação 50 mm	1	pç
Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm - 2"	5.17	m



3 DETALHE S4
1:25

Lista de materiais - TERREO		
Esgoto		
PVC Acessórios		
Caixa sifonada 100x150x50	1	pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório 1" - 1.1/2"	1	pç
Válvula p/ lavatório e tanque 1"	1	pç
PVC Esgoto		
Anel de borracha 100mm - 4"	7	pç
50mm - 2"	5	pç
Curva 45 curta Amanco 100 mm	1	pç
Curva 45 longa 100 mm	1	pç
50 mm	1	pç
Curva 45 longa Amanco 40 mm	1	pç
Curva 90 curta 40 mm	1	pç
40 mm	1	pç
Joelho 90 100 mm	1	pç
50 mm	1	pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"	1	pç
Junção simples 100 mm - 50 mm	1	pç
Luva simples 100 mm	1	pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola 100 mm - 4"	6.86	m
50 mm - 2"	0.92	m
Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável 40 mm	0.43	m
Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm - 4"	3.98	m
40 mm	0.6	m
Té sanitário 100 mm - 50 mm	1	pç
Vedação p/ saída de vaso sanitário 100 mm	1	pç
Ventilação		
PVC Esgoto		
Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm - 2"	11.02	m



4 DETALHE S7
1:25

Legenda - TERREO
Bebedouro
Caixa Sifonada
Curva 45 longa Amanco
Joelho 45
Junção simples
Junção simples- coluna
Lavatório Residencial com sifão
Ramais de Ventilação
Té sanitário
Vaso Sanitário c/ J90°
Vaso Sanitário c/ bê

Lista de materiais - TERREO		
Esgoto		
PVC Acessórios		
Caixa sifonada 100x100x50	1	pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório 1" - 1.1/2"	4	pç
Válvula p/ lavatório e tanque 1"	4	pç
PVC Esgoto		
Anel de borracha 100mm - 4"	10	pç
50mm - 2"	3	pç
75mm - 3"	2	pç
Curva 45 longa Amanco 40 mm	4	pç
Curva 90 curta 40 mm	5	pç
Joelho 45 100 mm	2	pç
Joelho 90 100 mm	2	pç
75 mm	1	pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"	5	pç
Junção simples 100 mm- 100 mm	1	pç
40 mm x 40 mm	4	pç
Luva simples 100 mm	1	pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola 100 mm - 4"	1.84	m
50 mm - 2"	4.13	m
Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável 40 mm	6.21	m
Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm - 4"	4.12	m
40 mm	3	m
Té sanitário 100 mm - 100 mm	1	pç
100 mm - 75 mm	1	pç
50 mm - 50 mm	1	pç
Vedação p/ saída de vaso sanitário 100 mm	3	pç
Ventilação		
PVC Esgoto		
Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm - 2"	18	m
75 mm - 3"	9.36	m

6 DETALHE S5
1:25

Legenda - TERREO
Caixa Sifonada
Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário
Curva 45 longa Amanco
Joelho 45
Joelho 90
Junção simples
Lavatório Residencial com sifão
Ramais de Ventilação
Vaso Sanitário c/ J90°
Vaso Sanitário c/ junção e curva 45°
Vaso Sanitário c/ bê

Lista de materiais - TERREO		
Esgoto		
PVC Acessórios		
Caixa sifonada 100x100x50	1	pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório 1" - 1.1/2"	3	pç
Válvula p/ lavatório e tanque 1"	3	pç
PVC Esgoto		
Anel de borracha 100mm - 4"	10	pç
50mm - 2"	3	pç
75mm - 3"	2	pç
Curva 45 longa 50 mm	1	pç
Curva 45 longa Amanco 40 mm	2	pç
Curva 90 curta 40 mm	3	pç
Joelho 45 100 mm	2	pç
Joelho 90 100 mm	1	pç
75 mm	1	pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"	3	pç
Junção simples 100 mm - 50 mm	1	pç
100 mm- 100 mm	1	pç
40 mm x 40 mm	2	pç
Luva simples 100 mm	1	pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola 100 mm - 4"	1.58	m
50 mm - 2"	2.53	m
Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável 40 mm	3.9	m
Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm - 4"	4.12	m
40 mm	1.8	m
Té sanitário 100 mm - 100 mm	1	pç
100 mm - 75 mm	1	pç
Vedação p/ saída de vaso sanitário 100 mm	3	pç
Ventilação		
PVC Esgoto		
Anel de borracha 75mm - 3"	1	pç
Joelho 90 75 mm	1	pç
Tubo rígido c/ ponta lisa 75 mm - 3"	10.2	m

7 DETALHE S2
1:25

Lista de materiais - TERREO		
Esgoto		
PVC Acessórios		
Caixa sifonada 100x100x50	1	pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório 1" - 1.1/2"	1	pç
Válvula p/ lavatório e tanque 1"	1	pç
PVC Esgoto		
Anel de borracha 100mm - 4"	4	pç
50mm - 2"	4	pç
Curva 45 longa 100 mm	1	pç
Curva 90 curta 40 mm	1	pç
Joelho 90 100 mm	1	pç
50 mm	1	pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"	1	pç
Junção simples 100 mm - 50 mm	1	pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola 100 mm - 4"	6.78	m
50 mm - 2"	1.47	m
Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável 40 mm	0.75	m
Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	0.6	m
Té sanitário 100 mm - 50 mm	1	pç
Vedação p/ saída de vaso sanitário 100 mm	1	pç
Ventilação		
PVC Esgoto		
Terminal de ventilação 50 mm	1	pç
Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm - 2"	1.3	m

Legenda - TERREO
Caixa Sifonada
Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário
Junção simples
Lavatório Residencial com sifão
Ramais de Ventilação
Vaso Sanitário c/ J90°

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Obra: Reforma de adequação do pavimento térreo

Projetista: Eng. Civil Ivo Wiciuk JÚnior, CREA: 1004375J

Proprietário: Tribunal de Justiça do Estado do Acre

Projeto: Reforma de adequação do pavimento térreo

Pavimento:

Conteúdo: DETALHE ESGOTO PAVIMENTO TÉRREO
DETALHAMENTOS
QUANTITATIVO DE MATERIAIS

Prancha: 4

Conjunto: 1 | Pran. Tot.: 4

Data	Escala	Desenho	Conferência
FEVEREIRO-2026	INDICADA	Wiciuk	Revisor

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

			PARÂMETROS	SINAPI	SBC	ORSE
Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**		Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Município:	**Rio Branco - Acre**		BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**		Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**
Data:	**24/03/2026**					

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

1			LOCAÇÃO DA OBRA						47.360,25
1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	012051	SBC	LOCAÇÃO DE PARADES DE DRYWALL (BASE DE REFERENCIA SBC 012051)	INSTALACOES PROVISORIAS		m²	1,0000000	3,86	3,86
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra		H	0,1550000	15,77	2,44
Insumo	099050	SBC	PEDREIRO	Mão de Obra		H	0,0820000	17,35	1,42
				MO sem LS =>	1,81	LS =>	2,05	MO com LS =>	3,86
				Valor do BDI =>	0,90			Valor com BDI =>	4,76
						Quant. =>	**1.782,70**	**Preço Total =>**	**8.485,65**

1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 03/2024	Equipamentos de Proteção Coletiva		M	1,0000000	29,36	29,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,1331000	24,36	3,24
Composição Auxiliar	100251	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF 07/2019	Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras		MXKM	0,4020000	14,90	5,98
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,6977000	28,87	20,14
				MO sem LS =>	10,31	LS =>	11,62	MO com LS =>	21,93
				Valor do BDI =>	6,87			Valor com BDI =>	36,23
						Quant. =>	**15,00**	**Preço Total =>**	**543,45**

1.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária		m²	1,0000000	465,26	465,26
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,3729000	31,31	11,67
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira		m²	0,5000000	28,96	14,48
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,1186000	24,36	27,24
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material		KG	0,0132000	19,13	0,25
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material		KG	0,0113000	35,70	0,40
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material		m²	1,0000000	400,00	400,00
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	3,2083000	3,50	11,22
				MO sem LS =>	15,53	LS =>	17,49	MO com LS =>	33,02
				Valor do BDI =>	109,01			Valor com BDI =>	574,27
						Quant. =>	**3,00**	**Preço Total =>**	**1.722,81**

1.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	101501	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 12/2025	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição		UN	1,0000000	1.996,85	1.996,85
Composição Auxiliar	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas		UN	1,0000000	94,03	94,03
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF 08/2019	Argamassas		m³	0,0166000	1.079,55	17,92
Composição Auxiliar	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas		M	1,9500000	69,07	134,68
Composição Auxiliar	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos. Cabos.		M	16,6500000	19,13	318,51
Composição Auxiliar	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos,		UN	1,0000000	77,76	77,76
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,5238000	26,37	13,81
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	2,6190000	32,16	84,22
Composição Auxiliar	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 04/2025	Postes de Concreto e Metálicos		UN	1,0000000	650,68	650,68
Composição Auxiliar	104749	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA		UN	1,0000000	18,27	18,27
Composição Auxiliar	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos. Cabos.		M	6,0500000	22,04	133,34
Composição Auxiliar	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos. Cabos.		UN	1,0000000	14,34	14,34
Composição Auxiliar	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos. Cabos.		UN	1,0000000	23,02	23,02
Composição Auxiliar	91919	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos. Cabos.		UN	1,0000000	24,86	24,86
Insumo	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	Material		UN	1,0000000	46,47	46,47
Insumo	00001094	SINAPI	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	Material		UN	1,0000000	17,91	17,91
Insumo	00004346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material		UN	3,0000000	9,84	29,52
Insumo	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	Material		UN	0,0600000	62,14	3,72
Insumo	00039809	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material		UN	1,0000000	284,60	284,60
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material		UN	2,0000000	0,29	0,58
Insumo	00003398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	Material		UN	1,0000000	5,01	5,01
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material		UN	2,0000000	1,42	2,84
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material		M	0,1664000	4,59	0,76
				MO sem LS =>	188,86	LS =>	212,69	MO com LS =>	401,55
				Valor do BDI =>	467,86			Valor com BDI =>	2.464,71
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**2.464,71**

Ivo Wischnik Júnior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100622	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	Postes de Concreto e Metálicos	UN	1,0000000	2.252,58	2.252,58
Composição Auxiliar	5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,9865201	68,19	67,27
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1801000	312,79	56,33
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	2,6102455	32,16	83,94
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,5800545	26,37	15,29
Insumo	00005051	SINAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	Material	UN	1,0000000	1.625,74	1.625,74
Insumo	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	9,0000000	44,89	404,01
				MO sem LS => 46,02	LS =>	51,83	MO com LS =>	97,85
				Valor do BDI => 527,77			Valor com BDI =>	2.780,35
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**2.780,35**

1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93213	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	1.292,62	1.292,62
Composição Auxiliar	87885	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	Chapisco	m²	1,8932000	13,56	25,67
Composição Auxiliar	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	1,7820000	111,59	198,85
Composição Auxiliar	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR SEM CILINDRO, PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	0,0501000	101,34	5,07
Composição Auxiliar	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	PISO - PISOS	m²	0,7810000	66,74	52,12
Composição Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	0,8953000	59,56	53,32
Composição Auxiliar	90457	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023	Rasgos e Fixações	UN	0,0167000	14,04	0,23
Composição Auxiliar	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Ouadros, Cabos,	UN	0,1002000	29,56	2,96
Composição Auxiliar	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	0,0668000	23,31	1,55
Composição Auxiliar	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	0,0334000	38,96	1,30
Composição Auxiliar	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,5262000	15,21	23,21
Composição Auxiliar	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	0,1565000	24,40	3,81
Composição Auxiliar	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	0,0668000	20,13	1,34
Composição Auxiliar	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	0,0167000	76,37	1,27
Composição Auxiliar	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	0,0070000	30,20	0,21
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos. Cabos.	M	1,2028000	5,09	6,12
Composição Auxiliar	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	Massa Única Externa	m²	1,3710000	74,70	102,41
Composição Auxiliar	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E	UN	0,1336000	160,10	21,38
Composição Auxiliar	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	0,0334000	598,37	19,98
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos. Cabos.	M	0,4511000	5,09	2,29
Composição Auxiliar	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disiuntores.	UN	0,0167000	143,85	2,40
Composição Auxiliar	87903	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	Chapisco	m²	1,3710000	16,25	22,27
Composição Auxiliar	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,8932000	50,00	94,66
Composição Auxiliar	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	Pisos	m²	0,4627000	53,81	24,89
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	0,2447000	18,70	4,57
Composição Auxiliar	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	0,0167000	29,37	0,49
Composição Auxiliar	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.3X0.3X0.3 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	0,0501000	216,58	10,85
Composição Auxiliar	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos. Cabos.	M	0,1504000	10,50	1,57
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	Rasgos e Fixações	M	0,4427000	11,99	5,30
Composição Auxiliar	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	0,2145000	30,96	6,64
Composição Auxiliar	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos,	M	0,2506000	18,92	4,74

Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE	Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
	Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
	Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
	Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição Auxiliar	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	0,0451000	43,10	1,94
Composição Auxiliar	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	1,3485000	65,87	88,82
Composição Auxiliar	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 09/2023	Rasgos e Fixações	UN	0,0334000	6,15	0,20
Composição Auxiliar	91831	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos.	M	0,3174000	20,19	6,40
Composição Auxiliar	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	0,1671000	11,83	1,97
Composição Auxiliar	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	0,0501000	50,76	2,54
Composição Auxiliar	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos.	M	1,0023000	7,90	7,91
Composição Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	Esquadrias - Portas	UN	0,0334000	484,74	16,19
Composição Auxiliar	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	0,1671000	160,86	26,87
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	0,0277000	96,36	2,66
Composição Auxiliar	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	Rasgos e Fixações	M	0,1754000	9,29	1,62
Composição Auxiliar	89970	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	0,0668000	40,29	2,69
Composição Auxiliar	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	Alvenarias Diversas	m³	0,0284000	1.366,44	38,80
Composição Auxiliar	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 01/2024	Lastro	m²	0,0063000	30,46	0,19
Composição Auxiliar	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	0,0167000	18,20	0,30
Composição Auxiliar	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	1,3485000	25,00	33,71
Composição Auxiliar	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	0,0167000	56,70	0,94
Composição Auxiliar	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	Louças e Metais	UN	0,0668000	104,76	6,99
Composição Auxiliar	93205	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixacão de alvenaria	M	0,7118000	99,81	71,04
Composição Auxiliar	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas	UN	0,0501000	62,73	3,14
Composição Auxiliar	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	Louças e Metais	UN	0,0501000	243,18	12,18
Composição Auxiliar	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	0,0919000	698,35	64,17
Composição Auxiliar	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	Louças e Metais	UN	0,0501000	513,31	25,71
Composição Auxiliar	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos.	M	0,1253000	21,12	2,64
Composição Auxiliar	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos.	M	0,0251000	11,36	0,28
Composição Auxiliar	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	Rasgos e Fixações	M	0,0693000	8,95	0,62
Composição Auxiliar	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 10MM. COM TALISCAS. AF 03/2024	Massa Única Interna	m²	0,2558000	38,03	9,72
Insumo	00003659	SINAPI	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,0167000	21,44	0,35
Insumo	00043777	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	Material	UN	0,0429364	345,09	14,81
Insumo	00021112	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	Material	UN	0,0167000	288,54	4,81
Insumo	00011712	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	Material	UN	0,0334000	47,80	1,59
Insumo	00011587	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	Material	m²	0,8953000	58,63	52,49
Insumo	00003080	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	0,0334000	53,90	1,80
Insumo	00010698	SINAPI	DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM	Material	m²	0,2953000	236,26	69,76
Insumo	00011697	SINAPI	MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P)	Material	UN	0,0167000	861,99	14,39
Insumo	00003670	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,0334000	27,53	0,91
				MO sem LS => 159,62	LS =>	179,76	MO com LS =>	339,38
				Valor do BDI => 302,86			Valor com BDI =>	1.595,48
					Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**3.190,96**

1.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	669,34	669,34
Composição Auxiliar	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	0,0886000	24,40	2,16

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição Auxiliar	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	1,4510000	25,00	36,27
Composição Auxiliar	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e	UN	0,0268000	19,30	0,51
Composição Auxiliar	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	0,1342000	60,49	8,11
Composição Auxiliar	91911	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos. Cabos.	UN	0,1074000	18,41	1,97
Composição Auxiliar	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	Alvenarias Diversas	m³	0,0400000	1.366,44	54,65
Composição Auxiliar	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF 03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	0,1449000	110,15	15,96
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos. Cabos.	M	0,8591000	5,09	4,37
Composição Auxiliar	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	0,0537000	160,86	8,63
Composição Auxiliar	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 01/2020	Louças e Metais	UN	0,0268000	243,18	6,51
Composição Auxiliar	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M². COM VÃO. AF 03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	0,2264000	127,19	28,79
Composição Auxiliar	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos. Cabos.	UN	0,0268000	62,95	1,68
Composição Auxiliar	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos. Cabos.	M	0,5369000	14,94	8,02
Composição Auxiliar	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	0,0537000	11,83	0,63
Composição Auxiliar	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	Caixas Enterradas	UN	0,0268000	598,37	16,03
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	0,0390000	96,36	3,75
Composição Auxiliar	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF 09/2023_PS	Rasgos e Fixações	M	0,5369000	4,47	2,39
Composição Auxiliar	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e	UN	0,1879000	23,60	4,43
Composição Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	Lastro	m²	1,4510000	59,56	86,42
Composição Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 10/2025	Esquadrias - Portas	UN	0,0268000	484,74	12,99
Composição Auxiliar	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	0,0100000	30,20	0,30
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 09/2023_PS	Rasgos e Fixações	M	0,3221000	11,99	3,86
Composição Auxiliar	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E	UN	0,1611000	160,10	25,79
Composição Auxiliar	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 01/2024	Lastro	m²	0,0090000	30,46	0,27
Composição Auxiliar	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos. Cabos.	M	0,3221000	11,54	3,71
Composição Auxiliar	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	0,1423000	43,10	6,13
Composição Auxiliar	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos,	UN	0,1074000	29,56	3,17
Composição Auxiliar	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	0,0268000	483,65	12,96
Composição Auxiliar	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	Pintura Interna	m²	1,4293000	15,21	21,73
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,1155000	31,31	34,92
Composição Auxiliar	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disiuntores.	UN	0,0268000	143,85	3,85
Composição Auxiliar	98442	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF 05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,1668000	157,07	26,19
Composição Auxiliar	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	1,4510000	65,87	95,57
Composição Auxiliar	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF 03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	0,1765000	159,18	28,09
Composição Auxiliar	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	0,0268000	38,96	1,04
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos. Cabos.	M	2,5503000	5,09	12,98
Composição Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	0,1611000	16,89	2,72
Composição Auxiliar	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	0,0268000	204,82	5,48
Insumo	00010886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	Material	UN	0,0268000	245,00	6,56
Insumo	00003080	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	0,0268000	53,90	1,44
Insumo	00011587	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	Material	m²	1,0000000	58,63	58,63

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE	Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**			**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
	Município:	**Rio Branco - Acre**			Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
	Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**			BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
	Data:	**24/03/2026**			Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo	00010891	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	Material	UN	0,0268000	236,92	6,34
Insumo	00037525	SINAPI	TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	Material	M	1,2782000	2,62	3,34
				MO sem LS => 74,24	LS =>	83,62	MO com LS =>	157,86
				Valor do BDI => 156,82			Valor com BDI =>	826,16
					Quant. =>	**12,00**	**Preço Total =>**	**9.913,92**

1.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	924,54	924,54
Composição Auxiliar	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	1,7192000	65,87	113,24
Composição Auxiliar	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e	UN	0,1325000	23,60	3,12
Composição Auxiliar	98442	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,5911000	157,07	92,84
Composição Auxiliar	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	0,0106000	30,20	0,32
Composição Auxiliar	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M². COM VÃO. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	0,8023000	127,19	102,04
Composição Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,5110000	59,56	89,99
Composição Auxiliar	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos. Cabos.	M	0,1325000	11,54	1,52
Composição Auxiliar	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	0,6255000	159,18	99,56
Composição Auxiliar	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos. Cabos.	M	0,1722000	14,94	2,57
Composição Auxiliar	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos. Cabos.	M	0,0662000	10,50	0,69
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	0,0404000	96,36	3,89
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos. Cabos.	M	0,6755000	5,09	3,43
Composição Auxiliar	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	1,7192000	25,00	42,98
Composição Auxiliar	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	0,0662000	160,10	10,59
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	Rasgos e Fixações	M	0,1325000	11,99	1,58
Composição Auxiliar	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	5,0649000	15,21	77,03
Composição Auxiliar	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	0,0662000	698,35	46,23
Composição Auxiliar	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	0,5136000	110,15	56,57
Composição Auxiliar	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	m²	0,1530000	738,32	112,96
Composição Auxiliar	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	Alvenarias Diversas	m³	0,0417000	1.366,44	56,98
Composição Auxiliar	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos. Cabos.	UN	0,0662000	62,95	4,16
Composição Auxiliar	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	Rasgos e Fixações	M	0,1722000	4,47	0,76
Composição Auxiliar	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	0,0093000	30,46	0,28
Insumo	00011455	SINAPI	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	Material	UN	0,0662000	18,42	1,21
				MO sem LS => 96,59	LS =>	108,78	MO com LS =>	205,37
				Valor do BDI => 216,61			Valor com BDI =>	1.141,15
					Quant. =>	**16,00**	**Preço Total =>**	**18.258,40**

2			**DEMOLIÇÕES**					**37.549,24**
2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVT -	m³	1,0000000	32,99	32,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,7000000	24,36	17,05
Composição Auxiliar	5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,2500000	63,78	15,94
				MO sem LS => 8,18	LS =>	9,22	MO com LS =>	17,40
				Valor do BDI => 7,72			Valor com BDI =>	40,71
					Quant. =>	**60,16**	**Preço Total =>**	**2.449,11**

2.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	MOVT - MOVIMENTO DE	m³	1,0000000	8,31	8,31
Composição Auxiliar	5811	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0360000	231,03	8,31
				MO sem LS => 0,38	LS =>	0,43	MO com LS =>	0,81
				Valor do BDI => 1,94			Valor com BDI =>	10,25

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE	Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
	Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
	Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
	Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

						Quant. =>	**60,16**	**Preço Total =>**	**616,64**
2.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	Demolições e Remoções	m³	1,0000000	64,72	64,72
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,3541000	31,75	11,24
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	2,1957000	24,36	53,48
				MO sem LS => 21,29	LS =>	23,99	MO com LS =>	45,28
				Valor do BDI => 15,16			Valor com BDI =>	79,88
						Quant. =>	**14,35**	**Preço Total =>**	**1.146,27**
2.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	Demolições e Remoções	m³	1,0000000	650,44	650,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	22,0636000	24,36	537,46
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	3,5586000	31,75	112,98
				MO sem LS => 214,07	LS =>	241,07	MO com LS =>	455,14
				Valor do BDI => 152,39			Valor com BDI =>	802,83
						Quant. =>	**12,44**	**Preço Total =>**	**9.987,20**
2.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	8,25	8,25
Composição Auxiliar	102274	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF 01/2021	Custos Horários Produtivo e	CHI	0,0603000	31,49	1,89
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0323000	31,60	1,02
Composição Auxiliar	102275	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF 01/2021	Custos Horários Produtivo e	CHP	0,0788000	34,27	2,70
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1085000	24,36	2,64
				MO sem LS => 2,78	LS =>	3,15	MO com LS =>	5,93
				Valor do BDI => 1,93			Valor com BDI =>	10,18
						Quant. =>	**77,52**	**Preço Total =>**	**789,15**
2.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	104793	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	Demolições e Remoções	M	1,0000000	0,61	0,61
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0176000	24,36	0,42
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0062000	32,16	0,19
				MO sem LS => 0,20	LS =>	0,24	MO com LS =>	0,44
				Valor do BDI => 0,14			Valor com BDI =>	0,75
						Quant. =>	**4.458,78**	**Preço Total =>**	**3.344,08**
2.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	2,23	2,23
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0647000	24,36	1,57
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0229000	28,87	0,66
				MO sem LS => 0,74	LS =>	0,85	MO com LS =>	1,59
				Valor do BDI => 0,52			Valor com BDI =>	2,75
						Quant. =>	**1.782,70**	**Preço Total =>**	**4.902,42**
2.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	Demolições e Remoções	UN	1,0000000	0,76	0,76
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0076000	32,16	0,24
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0215000	24,36	0,52
				MO sem LS => 0,25	LS =>	0,29	MO com LS =>	0,54
				Valor do BDI => 0,17			Valor com BDI =>	0,93
						Quant. =>	**504,00**	**Preço Total =>**	**468,72**
2.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	Demolições e Remoções	UN	1,0000000	14,46	14,46
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,4096000	24,36	9,97
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1448000	31,03	4,49
				MO sem LS => 4,85	LS =>	5,48	MO com LS =>	10,33
				Valor do BDI => 3,38			Valor com BDI =>	17,84
						Quant. =>	**14,00**	**Preço Total =>**	**249,76**
2.10	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	10,94	10,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,3075000	24,36	7,49
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1087000	31,75	3,45
				MO sem LS => 3,64	LS =>	4,12	MO com LS =>	7,76
				Valor do BDI => 2,56			Valor com BDI =>	13,50
						Quant. =>	**80,22**	**Preço Total =>**	**1.082,97**
2.11	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE	Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**			**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
	Município:	**Rio Branco - Acre**			Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
	Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**			BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
	Data:	**24/03/2026**			Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição	022962	SBC	DEMOLICAO DE DIVISORIAS DE MARMORE/GRANITO/MARMORITE C/REAPR	DEMOLICOES	m²	1,0000000	27,09	27,09
Insumo	099050	SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,4540000	17,35	7,87
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	1,2190000	15,77	19,22
				MO sem LS => 12,74	LS =>	14,35	MO com LS =>	27,09
				Valor do BDI => 6,34			Valor com BDI =>	33,43
					Quant. =>	**64,86**	**Preço Total =>**	**2.168,26**

2.12	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	9,56	9,56
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0978000	28,87	2,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2767000	24,36	6,74
				MO sem LS => 3,20	LS =>	3,61	MO com LS =>	6,81
				Valor do BDI => 2,23			Valor com BDI =>	11,79
					Quant. =>	**877,41**	**Preço Total =>**	**10.344,66**

3			**PAREDES E PAINÉIS**					**344.539,02**
3.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-ML02-2026	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF 07/2023 PS - REFERÊNCIA: 96359	Paredes em Drywall	m²	1,0000000	150,26	150,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1950000	24,36	4,75
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,5950000	28,87	17,17
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Material	KG	1,0978000	4,96	5,44
Insumo	00039416	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)	Material	m²	2,1060000	38,73	81,56
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	20,1868000	0,10	2,01
Insumo	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	2,9139000	8,99	26,19
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	0,7925000	3,96	3,13
Insumo	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	0,9117000	7,92	7,22
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	Material	CENTO	0,0296000	52,53	1,55
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,5027000	0,45	1,12
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,5441000	0,23	0,12
				MO sem LS => 7,78	LS =>	8,78	MO com LS =>	16,56
				Valor do BDI => 35,20			Valor com BDI =>	185,46
					Quant. =>	**453,33**	**Preço Total =>**	**84.074,58**

3.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	96358	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF 07/2023 PS	Paredes em Drywall	m²	1,0000000	116,44	116,44
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,5220000	28,87	15,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1710000	24,36	4,16
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	0,7407000	3,96	2,93
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	2,1060000	28,63	60,29
Insumo	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	0,7624000	7,92	6,03
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	20,1868000	0,10	2,01
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Material	KG	1,0978000	4,96	5,44
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,4803000	0,23	0,11
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,5027000	0,45	1,12
Insumo	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	2,0006000	8,99	17,98
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	Material	CENTO	0,0248000	52,53	1,30
				MO sem LS => 6,83	LS =>	7,70	MO com LS =>	14,53
				Valor do BDI => 27,28			Valor com BDI =>	143,72
					Quant. =>	**581,12**	**Preço Total =>**	**83.518,56**

3.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	99854	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 100X50MM ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 3", GRADIL EM CANTONEIRA 51X51X4,8 MM E BARRAS CHATAS NA VERTICAL DE 32X4,8 MM, FIXADO COM ADESIVO EPOXI. AF 10/2025	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	M	1,0000000	703,02	703,02
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	4,5855000	25,87	118,62
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	6,4536000	31,53	203,48
Insumo	00044186	SINAPI	BARRA DE ACO REDONDA LAMINADA, D = 1/2" (12,7 MM), 0,994 KG/M	Material	M	0,1988000	10,36	2,05
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	3,4976000	8,02	28,05
Insumo	00000547	SINAPI	BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 3,79KG/M	Material	M	0,1494000	48,20	7,20
Insumo	00021015	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,0545000	107,00	112,83
Insumo	00013246	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	Material	UN	7,3333000	0,43	3,15
Insumo	00000546	SINAPI	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material	KG	7,3818000	12,59	92,93
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0780000	25,56	1,99

Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo	00045415	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ACO INOX, DIAMETRO 3,2 X 12 MM DE COMPRIMENTO (1 KG = 666 UNIDADES)	Material	KG	0,0028000	180,00	0,50
Insumo	00044185	SINAPI	CHUMBADOR PONTALETE, ACO GALVANIZADO, 4" X 2", APROX. 50 CM DE COMPRIMENTO, 2 BARRAS DE 5/8", PARA GUARDA-CORPO / GRADIL / CORRIMAO	Material	UN	0,8333000	12,37	10,30
Insumo	00000156	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	Material	KG	0,0308000	79,67	2,45
Insumo	00044183	SINAPI	TUBO RETANGULAR DE ACO GALVANIZADO, 100 X 50 MM, E = 2,25 MM	Material	M	0,8349000	14,25	11,89
Insumo	00021012	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	Material	M	2,1091000	51,01	107,58
				MO sem LS => 111,51	LS =>	125,58	MO com LS =>	237,09
				Valor do BDI => 164,71			Valor com BDI =>	867,73
					Quant. =>	**23,00**	**Preço Total =>**	**19.957,79**

3.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-PARE004	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO EM LÃ DE ROCHA E COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS - REFERÊNCIA: SINAPI 96359 - 04/2025	Paredes em Drywall	m²	1,0000000	172,25	172,25
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,5950000	28,87	17,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1950000	24,36	4,75
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	20,1868000	0,10	2,01
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,5441000	0,23	0,12
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	2,1060000	28,63	60,29
Insumo	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	2,9139000	8,99	26,19
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,5027000	0,45	1,12
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	Material	CENTO	0,0296000	52,53	1,55
Insumo	00040868	SINAPI	FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM FILME DE POLIPROPILENO, EM ROLO, DENSIDADE = 32 KG/M3, E=*50* MM (COLETADO CAIXA)	Material	m²	1,0500000	41,20	43,26
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	0,7925000	3,96	3,13
Insumo	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	0,9117000	7,92	7,22
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Material	KG	1,0978000	4,96	5,44
				MO sem LS => 7,78	LS =>	8,78	MO com LS =>	16,56
				Valor do BDI => 40,35			Valor com BDI =>	212,60
					Quant. =>	**738,42**	**Preço Total =>**	**156.988,09**

4			**ESQUADRIAS, VIDROS, BANCADAS E DIVERSOS**					**436.741,01**
4.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	1.331,91	1.331,91
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	464,91	464,91
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	Esquadrias - Portas	M	10,2000000	10,74	109,54
Composição Auxiliar	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	597,28	597,28
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	160,18	160,18
				MO sem LS => 142,13	LS =>	160,06	MO com LS =>	302,19
				Valor do BDI => 312,06			Valor com BDI =>	1.643,97
					Quant. =>	**68,00**	**Preço Total =>**	**111.789,96**

4.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	m²	1,0000000	937,62	937,62
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,3563000	31,75	11,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1779000	24,36	4,33
Insumo	00004914	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	m²	1,0000000	666,11	666,11
Insumo	00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE. PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	30,28	207,43
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166000	0,61	2,93
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	51,55	45,51
				MO sem LS => 5,42	LS =>	6,11	MO com LS =>	11,53
				Valor do BDI => 219,68			Valor com BDI =>	1.157,30
					Quant. =>	**21,28**	**Preço Total =>**	**24.627,34**

4.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-ESQ425	Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 94569	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	1.063,92	1.063,92
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,7070000	31,75	54,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,8530000	24,36	20,77
Composição Auxiliar	102179	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 11/2025	Vidros e Espelhos	m²	1,0000000	477,10	477,10
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	1,2467000	34,07	42,47
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	24,4000000	0,18	4,39

Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

Insumo	12790	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, linha 25, exclusive vidro	Material		m²	1,0000000	465,00	465,00
				MO sem LS =>	47,26	LS =>	53,24	MO com LS =>	100,50
				Valor do BDI =>	249,27			Valor com BDI =>	1.313,19
						Quant. =>	**77,70**	**Preço Total =>**	**102.034,86**

4.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	102181	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 11/2025	Vidros e Espelhos	m²	1,0000000	697,02	697,02
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,1565076	28,80	33,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,9977713	24,36	24,30
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,3090000	34,07	10,52
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1,7050000	0,20	0,34
Insumo	00034360	SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	Material	KG	0,7480000	43,16	32,28
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,3220000	3,96	9,19
Insumo	00010507	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000	587,09	587,09
				MO sem LS =>	19,33	LS =>	21,78	MO com LS =>	41,11
				Valor do BDI =>	163,31			Valor com BDI =>	860,33
						Quant. =>	**230,48**	**Preço Total =>**	**198.288,85**
5			**PISOS E REVESTIMENTOS**						**770.834,78**
5.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR OUE 5 M². AF 02/2023 PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	163,63	163,63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2490000	24,36	6,06
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,1136000	31,60	35,18
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	9,1300000	3,72	33,96
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	7,10	1,00
Insumo	00045190	SINAPI	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR OUE 2500 ATE 6400 CM2	Material	m²	1,1326400	77,20	87,43
				MO sem LS =>	14,47	LS =>	16,31	MO com LS =>	30,78
				Valor do BDI =>	38,33			Valor com BDI =>	201,96
						Quant. =>	**157,72**	**Preço Total =>**	**31.853,13**

5.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	77,09	77,09
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,6970000	31,60	22,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,3138000	24,36	7,64
Insumo	00000536	SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0798000	34,81	37,58
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	6,8500000	1,21	8,28
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2220000	7,10	1,57
				MO sem LS =>	10,30	LS =>	11,60	MO com LS =>	21,90
				Valor do BDI =>	18,06			Valor com BDI =>	95,15
						Quant. =>	**472,92**	**Preço Total =>**	**44.998,33**

5.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	Pisos	M	1,0000000	179,76	179,76
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,5470000	31,60	17,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2730000	24,36	6,65
Insumo	00004828	SINAPI	SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	Material	M	1,0000000	151,04	151,04
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,2900000	3,72	4,79
				MO sem LS =>	8,29	LS =>	9,35	MO com LS =>	17,64
				Valor do BDI =>	42,11			Valor com BDI =>	221,87
						Quant. =>	**26,60**	**Preço Total =>**	**5.901,74**

5.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	Peitoris e Chapins	M	1,0000000	246,46	246,46
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,4190000	31,60	13,24
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	Custos Horários Produtivo e	CHP	0,0210000	37,81	0,79
Composição Auxiliar	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	Argamassas	m³	0,0060000	697,34	4,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2090000	24,36	5,09
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	Custos Horários Produtivo e	CHI	0,3980000	36,22	14,41
Insumo	00034747	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	Material	M	1,0400000	200,73	208,75
				MO sem LS =>	12,39	LS =>	13,96	MO com LS =>	26,35
				Valor do BDI =>	57,74			Valor com BDI =>	304,20
						Quant. =>	**37,90**	**Preço Total =>**	**11.529,18**

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101727	SINAPI	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF 09/2020	Pisos		m²	1,0000000	213,23	213,23
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,1710000	31,75	5,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,0850000	24,36	2,07
Insumo	00004791	SINAPI	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	Material		KG	0,0950000	46,96	4,46
Insumo	00004792	SINAPI	PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)	Material		m²	1,1100000	181,34	201,28
				MO sem LS =>	2,60	LS =>	2,93	MO com LS =>	5,53
				Valor do BDI =>	49,95			Valor com BDI =>	263,18
						Quant. =>	**2.196,73**	**Preço Total =>**	**578.135,40**

5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98688	SINAPI	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	Pisos		M	1,0000000	71,23	71,23
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,1030000	31,75	3,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,0520000	24,36	1,26
Insumo	00039829	SINAPI	RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM	Material		M	1,3400000	38,22	51,21
Insumo	00004791	SINAPI	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	Material		KG	0,3300000	46,96	15,49
				MO sem LS =>	1,57	LS =>	1,77	MO com LS =>	3,34
				Valor do BDI =>	16,68			Valor com BDI =>	87,91
						Quant. =>	**1.119,52**	**Preço Total =>**	**98.417,00**

6			FORRO						262.925,50
6.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	Forros		m²	1,0000000	91,62	91,62
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,4786000	24,36	11,65
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,4786000	28,87	13,81
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material		M	3,5470000	5,83	20,67
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material		UN	1,2267000	0,23	0,28
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material		KG	0,0370000	31,34	1,15
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material		UN	1,2267000	2,19	2,68
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Material		KG	0,6926000	4,96	3,43
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material		M	1,4276000	3,96	5,65
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material		m²	1,0838000	28,63	31,02
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material		CENTO	0,0123000	26,51	0,32
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material		UN	9,6469000	0,10	0,96
				MO sem LS =>	8,80	LS =>	9,91	MO com LS =>	18,71
				Valor do BDI =>	21,46			Valor com BDI =>	113,08
						Quant. =>	**2.190,98**	**Preço Total =>**	**247.756,01**

6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 08/2023	Forros		M	1,0000000	10,98	10,98
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,2114000	28,87	6,10
Insumo	00036246	SINAPI	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	Material		M	1,1512000	2,86	3,29
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material		UN	0,6930000	0,23	0,15
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material		CENTO	0,0318000	45,45	1,44
				MO sem LS =>	2,22	LS =>	2,50	MO com LS =>	4,72
				Valor do BDI =>	2,57			Valor com BDI =>	13,55
						Quant. =>	**1.119,52**	**Preço Total =>**	**15.169,49**

7			PINTURA EM GERAL						266.440,84
7.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023	Pintura Interna		m²	1,0000000	5,65	5,65
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,0309000	24,36	0,75
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,0927000	33,41	3,09
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material		L	0,1666000	10,90	1,81
				MO sem LS =>	1,27	LS =>	1,45	MO com LS =>	2,72
				Valor do BDI =>	1,32			Valor com BDI =>	6,97
						Quant. =>	**2.190,98**	**Preço Total =>**	**15.271,13**

7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	Pintura Interna		m²	1,0000000	12,86	12,86
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,0820000	24,36	1,99
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,2459000	33,41	8,21
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material		KG	0,7288000	3,60	2,62
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material		UN	0,0401000	1,21	0,04
				MO sem LS =>	3,40	LS =>	3,84	MO com LS =>	7,24
				Valor do BDI =>	3,01			Valor com BDI =>	15,87

Ivo Wiczuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

Quant. => 2.639,08 Preço Total => 41.882,19

7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	35,71	35,71
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,7419000	33,41	24,78
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2473000	24,36	6,02
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,3389000	3,60	4,82
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0802000	1,21	0,09
				MO sem LS => 10,28	LS =>	11,59	MO com LS =>	21,87
				Valor do BDI => 8,36			Valor com BDI =>	44,07

Quant. => 2.190,98 Preço Total => 96.556,48

7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	4,57	4,57
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0666000	33,41	2,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0222000	24,36	0,54
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	10,90	1,81
				MO sem LS => 0,92	LS =>	1,04	MO com LS =>	1,96
				Valor do BDI => 1,07			Valor com BDI =>	5,64

Quant. => 2.639,08 Preço Total => 14.884,41

7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	15,21	15,21
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1631000	33,41	5,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0544000	24,36	1,32
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	37,02	8,45
				MO sem LS => 2,25	LS =>	2,55	MO com LS =>	4,80
				Valor do BDI => 3,56			Valor com BDI =>	18,77

Quant. => 2.639,08 Preço Total => 49.535,53

7.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	17,87	17,87
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0757000	24,36	1,84
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2270000	33,41	7,58
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	37,02	8,45
				MO sem LS => 3,14	LS =>	3,54	MO com LS =>	6,68
				Valor do BDI => 4,18			Valor com BDI =>	22,05

Quant. => 2.190,98 Preço Total => 48.311,10

8			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					261.855,78
8.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	525,62	525,62
Composição Auxiliar	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	12,31	12,31
Composição Auxiliar	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	513,31	513,31
				MO sem LS => 14,33	LS =>	16,14	MO com LS =>	30,47
				Valor do BDI => 123,15			Valor com BDI =>	648,77

Quant. => 38,00 Preço Total => 24.653,26

8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	45,93	45,93
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1536000	31,03	4,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0484000	24,36	1,17
Insumo	00000377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	1,0000000	40,00	40,00
				MO sem LS => 2,11	LS =>	2,38	MO com LS =>	4,49
				Valor do BDI => 10,76			Valor com BDI =>	56,69

Quant. => 38,00 Preço Total => 2.154,22

8.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	84,67	84,67
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0996000	24,36	2,42
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,3162000	31,03	9,81
Insumo	00011703	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	Material	UN	1,0000000	72,44	72,44
				MO sem LS => 4,34	LS =>	4,90	MO com LS =>	9,24
				Valor do BDI => 19,83			Valor com BDI =>	104,50

Quant. => 38,00 Preço Total => 3.971,00

8.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	304,97	304,97
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,9485000	31,03	29,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2988000	24,36	7,27

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

Insumo	00036081	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material		UN	1,0000000	171,25	171,25
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material		UN	6,0000000	16,17	97,02
				MO sem LS =>	13,04	LS =>	14,70	MO com LS =>	27,74
				Valor do BDI =>	71,45			Valor com BDI =>	376,42
						Quant. =>	**12,00**	**Preço Total =>**	**4.517,04**

8.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	294,33	294,33
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,2988000	24,36	7,27
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,9485000	31,03	29,43
Insumo	00036205	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material		UN	1,0000000	160,61	160,61
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material		UN	6,0000000	16,17	97,02
				MO sem LS =>	13,04	LS =>	14,70	MO com LS =>	27,74
				Valor do BDI =>	68,96			Valor com BDI =>	363,29
						Quant. =>	**6,00**	**Preço Total =>**	**2.179,74**


8.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	278,33	278,33
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,9485000	31,03	29,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,2988000	24,36	7,27
Insumo	00036204	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material		UN	1,0000000	144,61	144,61
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material		UN	6,0000000	16,17	97,02
				MO sem LS =>	13,04	LS =>	14,70	MO com LS =>	27,74
				Valor do BDI =>	65,21			Valor com BDI =>	343,54
						Quant. =>	**12,00**	**Preço Total =>**	**4.122,48**

8.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	750,70	750,70
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,3179000	24,36	7,74
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	1,0090000	31,03	31,30
Insumo	00010432	SINAPI	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	Material		UN	1,0000000	381,29	381,29
Insumo	00021112	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	Material		UN	1,0000000	288,54	288,54
Insumo	00006142	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	Material		UN	1,0000000	9,35	9,35
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material		UN	2,0000000	16,17	32,34
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0365000	4,00	0,14
				MO sem LS =>	13,87	LS =>	15,64	MO com LS =>	29,51
				Valor do BDI =>	175,88			Valor com BDI =>	926,58
						Quant. =>	**16,00**	**Preço Total =>**	**14.825,28**

8.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-HID002	Próprio	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " - REFERÊNCIA ORSE COMPOSICÃO 9503	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	134,69	134,69
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,5000000	31,03	15,51
Insumo	00001370	SINAPI	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	Material		UN	1,0000000	119,02	119,02
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0400000	4,00	0,16
				MO sem LS =>	5,63	LS =>	6,36	MO com LS =>	11,99
				Valor do BDI =>	31,55			Valor com BDI =>	166,24
						Quant. =>	**27,00**	**Preço Total =>**	**4.488,48**

8.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	190235	SBC	LAVATORIO SUSPENSO MASTER DE CANTO COM MESA L76.17 DECA	APARELHOS		UN	1,0000000	1.999,74	1.999,74
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra		H	0,8540000	18,23	15,57
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra		H	0,8540000	16,71	14,27
Insumo	006300	SBC	LAVATORIO SUSPENSO MASTER DE CANTO COM MESA DECA	Material		UN	1,0000000	1.969,90	1.969,90
				MO sem LS =>	14,03	LS =>	15,81	MO com LS =>	29,84
				Valor do BDI =>	468,53			Valor com BDI =>	2.468,27
						Quant. =>	**13,00**	**Preço Total =>**	**32.087,51**

8.10	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	Louças e Metais		UN	1,0000000	82,85	82,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,0996000	24,36	2,42
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,3162000	31,03	9,81
Insumo	00011757	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	Material		UN	1,0000000	70,62	70,62
				MO sem LS =>	4,34	LS =>	4,90	MO com LS =>	9,24
				Valor do BDI =>	19,41			Valor com BDI =>	102,26
						Quant. =>	**40,00**	**Preço Total =>**	**4.090,40**



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

8.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	190705	SBC	TOALHEIRO EM INOX INTERFOLHA NOBLE - BIOVIS	APARELHOS		UN	1,0000000	319,37	319,37
Insumo	088206	SBC	TOALHEIRO EM INOX INTERFOLHA NOBLE BIOVIS	Material		UN	1,0000000	314,00	314,00
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra		H	0,3410000	15,77	5,37
				MO sem LS =>	2,52	LS =>	2,85	MO com LS =>	5,37
				Valor do BDI =>	74,82			Valor com BDI =>	394,19
						Quant. =>	**40,00**	**Preço Total =>**	**15.767,60**

8.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	190188	SBC	CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR L.1061.17 DECA COM METAIS	APARELHOS		UN	1,0000000	485,11	485,11
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra		H	2,6080000	18,23	47,55
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material		m³	0,0010000	167,15	0,16
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material		KG	8,1000000	1,32	10,69
Insumo	028152	SBC	CUBA DE EMBUTIR REDONDA 360mm L-41.17 DECA	Material		UN	1,0000000	98,90	98,90
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra		H	2,6080000	16,71	43,58
Insumo	033132	SBC	VALVULA METAL CROMADO 3.1/2" x 1.1/2" PARA CUBA ESTEVES	Material		UN	1,0000000	83,35	83,35
Insumo	003818	SBC	RABICHO FLEXIVEL 40cm PVC 1/2" COM CANOPLAS	Material		UN	1,0000000	22,00	22,00
Insumo	006900	SBC	SIFAO PARA PIA AMERICANA 1.1/2"x1.1/2" CROMADO ESTEVES	Material		UN	1,0000000	171,00	171,00
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material		M	0,7000000	2,56	1,79
Insumo	001100	SBC	CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)	Material		KG	0,7000000	8,70	6,09
				MO sem LS =>	42,86	LS =>	48,27	MO com LS =>	91,13
				Valor do BDI =>	113,66			Valor com BDI =>	598,77
						Quant. =>	**37,00**	**Preço Total =>**	**22.154,49**

8.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	200067	SBC	BANCADA SECA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS	ELEMENTOS		m²	1,0000000	1.029,01	1.029,01
Insumo	099664	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - MARMORISTA	Mão de Obra		H	0,8020000	16,71	13,40
Insumo	010392	SBC	MARMORE BRANCO ITAUNA 3cm	Material		m²	1,0500000	700,00	735,00
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material		m³	0,0020000	167,15	0,33
Insumo	099398	SBC	MARMORISTA	Mão de Obra		H	0,8020000	18,23	14,62
Insumo	004612	SBC	APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304	Material		UN	2,0000000	132,00	264,00
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material		KG	1,2600000	1,32	1,66
				MO sem LS =>	13,17	LS =>	14,85	MO com LS =>	28,02
				Valor do BDI =>	241,09			Valor com BDI =>	1.270,10
						Quant. =>	**9,72**	**Preço Total =>**	**12.345,37**

8.14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC		UN	1,0000000	12,54	12,54
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,1359000	25,34	3,44
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,1359000	31,03	4,21
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0302000	2,32	0,07
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0071000	84,10	0,59
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0080000	95,28	0,76
Insumo	00001956	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	3,47	3,47
				MO sem LS =>	2,69	LS =>	3,04	MO com LS =>	5,73
				Valor do BDI =>	2,93			Valor com BDI =>	15,47
						Quant. =>	**44,00**	**Preço Total =>**	**680,68**

8.15	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em		M	1,0000000	14,07	14,07
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,1586000	31,03	4,92
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,1586000	25,34	4,01
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0370000	2,32	0,08
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,0493000	4,83	5,06
				MO sem LS =>	3,15	LS =>	3,55	MO com LS =>	6,70
				Valor do BDI =>	3,29			Valor com BDI =>	17,36
						Quant. =>	**158,90**	**Preço Total =>**	**2.758,50**

8.16	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em		M	1,0000000	33,98	33,98
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,2677000	25,34	6,78
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,2677000	31,03	8,30
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0312000	2,32	0,07
Insumo	00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,0493000	17,95	18,83
				MO sem LS =>	5,31	LS =>	5,99	MO com LS =>	11,30
				Valor do BDI =>	7,96			Valor com BDI =>	41,94
						Quant. =>	**165,80**	**Preço Total =>**	**6.953,65**

8.17	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104004	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em		UN	1,0000000	33,84	33,84
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,3059000	31,03	9,49
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,3059000	25,34	7,75
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0330000	95,28	3,14
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0247000	84,10	2,07
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0765000	2,32	0,17
Insumo	00007142	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material		UN	1,0000000	11,22	11,22
				MO sem LS =>	6,07	LS =>	6,85	MO com LS =>	12,92

Ivo Wichuk Júnior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

				Valor do BDI =>	7,92	Valor com BDI =>	41,76
					Quant. =>	**13,00**	**Preço Total =>**	**542,88**

8.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94689	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservacão e	UN	1,0000000	10,67	10,67
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0767000	25,34	1,94
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0767000	31,03	2,38
Insumo	00037947	SINAPI	TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,92	4,92
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	84,10	0,59
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	95,28	0,76
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0053000	14,75	0,07
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0064000	2,32	0,01
				MO sem LS =>	1,51	LS => 1,72	MO com LS =>	3,23
				Valor do BDI =>	2,49		Valor com BDI =>	13,16
					Quant. =>	**44,00**	**Preço Total =>**	**579,04**

8.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	6,99	6,99
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0844000	25,34	2,13
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0844000	31,03	2,61
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	95,28	0,66
Insumo	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	1,04	1,04
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	84,10	0,49
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0281000	2,32	0,06
				MO sem LS =>	1,67	LS => 1,89	MO com LS =>	3,56
				Valor do BDI =>	1,63		Valor com BDI =>	8,62
					Quant. =>	**46,00**	**Preço Total =>**	**396,52**

8.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	14,84	14,84
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1312000	31,03	4,07
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1312000	25,34	3,32
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	84,10	0,49
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0315000	2,32	0,07
Insumo	00020147	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,23	6,23
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	95,28	0,66
				MO sem LS =>	2,60	LS => 2,93	MO com LS =>	5,53
				Valor do BDI =>	3,47		Valor com BDI =>	18,31
					Quant. =>	**82,00**	**Preço Total =>**	**1.501,42**

8.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	24,40	24,40
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2930000	31,03	9,09
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2930000	25,34	7,42
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	7,46	7,86
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0163000	2,32	0,03
				MO sem LS =>	5,81	LS => 6,56	MO com LS =>	12,37
				Valor do BDI =>	5,71		Valor com BDI =>	30,11
					Quant. =>	**40,80**	**Preço Total =>**	**1.228,48**

8.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	43,10	43,10
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,4444000	31,03	13,78
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,4444000	25,34	11,26
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0247000	2,32	0,05
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	17,08	18,01
				MO sem LS =>	8,82	LS => 9,95	MO com LS =>	18,77
				Valor do BDI =>	10,09		Valor com BDI =>	53,19
					Quant. =>	**180,60**	**Preço Total =>**	**9.606,11**

8.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE	Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**		**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
	Município:	**Rio Branco - Acre**		Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
	Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**		BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
	Data:	**24/03/2026**		Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais -	UN	1,0000000	44,44	44,44
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2175000	25,34	5,51
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2175000	31,03	6,74
Insumo	00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	UN	1,0000000	25,54	25,54
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0068000	2,32	0,01
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0292000	84,10	2,45
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0440000	95,28	4,19
				MO sem LS => 4,31	LS =>	4,87	MO com LS =>	9,18
				Valor do BDI => 10,41			Valor com BDI =>	54,85
					Quant. =>	**18,00**	**Preço Total =>**	**987,30**

8.24	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	1,0000000	115,67	115,67
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,4777000	25,34	12,10
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,4777000	31,03	14,82
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0184000	2,32	0,04
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,1040000	95,28	9,90
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0668000	84,10	5,61
Insumo	00011714	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	Material	UN	1,0000000	73,20	73,20
				MO sem LS => 9,49	LS =>	10,69	MO com LS =>	20,18
				Valor do BDI => 27,10			Valor com BDI =>	142,77
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**142,77**

8.25	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	15,17	15,17
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1270000	25,34	3,21
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1270000	31,03	3,94
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0099000	84,10	0,83
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	2,32	0,01
Insumo	00001933	SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,76	5,76
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	95,28	1,42
				MO sem LS => 2,52	LS =>	2,84	MO com LS =>	5,36
				Valor do BDI => 3,55			Valor com BDI =>	18,72
					Quant. =>	**110,00**	**Preço Total =>**	**2.059,20**

8.26	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	12,09	12,09
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1270000	25,34	3,21
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1270000	31,03	3,94
Insumo	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,68	2,68
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	95,28	1,42
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0099000	84,10	0,83
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	2,32	0,01
				MO sem LS => 2,52	LS =>	2,84	MO com LS =>	5,36
				Valor do BDI => 2,83			Valor com BDI =>	14,92
					Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**29,84**

8.27	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	33,56	33,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1926000	31,03	5,97
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1926000	25,34	4,88
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	34,71	3,99
Insumo	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	9,52	9,52
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	4,60	9,20
				MO sem LS => 3,82	LS =>	4,31	MO com LS =>	8,13
				Valor do BDI => 7,86			Valor com BDI =>	41,42
					Quant. =>	**18,00**	**Preço Total =>**	**745,56**

8.28	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE	Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
	Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
	Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
	Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	17,27	17,27
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1693000	31,03	5,25
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1693000	25,34	4,29
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0107000	2,32	0,02
Insumo	00003666	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,33	4,33
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0148000	84,10	1,24
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0225000	95,28	2,14
				MO sem LS => 3,35	LS =>	3,79	MO com LS =>	7,14
				Valor do BDI => 4,04			Valor com BDI =>	21,31
					Quant. =>	**15,00**	**Preço Total =>**	**319,65**

8.29	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94679	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservacão e	UN	1,0000000	26,56	26,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1401000	31,03	4,34
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1401000	25,34	3,55
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0156000	2,32	0,03
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0165000	84,10	1,38
Insumo	00001959	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	15,17	15,17
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0220000	95,28	2,09
				MO sem LS => 2,77	LS =>	3,14	MO com LS =>	5,91
				Valor do BDI => 6,22			Valor com BDI =>	32,78
					Quant. =>	**20,00**	**Preço Total =>**	**655,60**

8.30	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	21,35	21,35
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1356000	31,03	4,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0427000	24,36	1,04
Insumo	00006146	SINAPI	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	Material	UN	1,0000000	15,95	15,95
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0420000	4,00	0,16
				MO sem LS => 1,86	LS =>	2,10	MO com LS =>	3,96
				Valor do BDI => 5,00			Valor com BDI =>	26,35
					Quant. =>	**10,00**	**Preço Total =>**	**263,50**

8.31	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	11,69	11,69
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0845000	31,03	2,62
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0266000	24,36	0,64
Insumo	00044945	SINAPI	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	Material	UN	1,0000000	8,30	8,30
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	4,00	0,13
				MO sem LS => 1,15	LS =>	1,31	MO com LS =>	2,46
				Valor do BDI => 2,73			Valor com BDI =>	14,42
					Quant. =>	**54,00**	**Preço Total =>**	**778,68**

8.32	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	9,77	9,77
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1232000	31,03	3,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0388000	24,36	0,94
Insumo	00006153	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material	UN	1,0000000	4,88	4,88
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	4,00	0,13
				MO sem LS => 1,68	LS =>	1,91	MO com LS =>	3,59
				Valor do BDI => 2,28			Valor com BDI =>	12,05
					Quant. =>	**54,00**	**Preço Total =>**	**650,70**

8.33	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	104341	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	13,09	13,09
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0882500	25,34	2,23
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0882500	31,03	2,73
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0049000	84,10	0,41
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	2,60	2,60
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0250000	34,71	0,86
Insumo	00020086	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,54	3,54
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0075000	95,28	0,71
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0074000	2,32	0,01

Isaac Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

			PARÂMETROS	SINAPI	SBC	ORSE
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE	Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**				
	Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
	Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
	Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

MO sem LS =>	1,74	LS =>	1,98	MO com LS =>	3,72
Valor do BDI =>	3,06			Valor com BDI =>	16,15
		Quant. =>	**12,00**	**Preço Total =>**	**193,80**

8.34	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104063	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 06/2022	Ligações Prediais de Água e Esgoto	UN	1,0000000	77,83	77,83
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0808000	24,36	1,96
Composição Auxiliar	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2524000	22,42	5,65
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0625000	34,71	2,16
Insumo	00000303	SINAPI	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	Material	UN	1,0000000	5,09	5,09
Insumo	00001858	SINAPI	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	Material	UN	1,0000000	62,97	62,97

MO sem LS =>	2,52	LS =>	2,84	MO com LS =>	5,36
Valor do BDI =>	18,23			Valor com BDI =>	96,06
		Quant. =>	**16,00**	**Preço Total =>**	**1.536,96**

8.35	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	19,03	19,03
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1379000	25,34	3,49
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1379000	31,03	4,27
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,60	5,20
Insumo	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,34	4,34
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	34,71	1,73

MO sem LS =>	2,73	LS =>	3,09	MO com LS =>	5,82
Valor do BDI =>	4,45			Valor com BDI =>	23,48
		Quant. =>	**13,00**	**Preço Total =>**	**305,24**

8.36	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89806	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILACÃO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	26,41	26,41
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1257000	25,34	3,18
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1257000	31,03	3,90
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	34,71	2,60
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,82	7,64
Insumo	00003519	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	9,09	9,09

MO sem LS =>	2,49	LS =>	2,81	MO com LS =>	5,30
Valor do BDI =>	6,18			Valor com BDI =>	32,59
		Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**32,59**

8.37	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	12,09	12,09
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1270000	25,34	3,21
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1270000	31,03	3,94
Insumo	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,68	2,68
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	95,28	1,42
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0099000	84,10	0,83
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	2,32	0,01

MO sem LS =>	2,52	LS =>	2,84	MO com LS =>	5,36
Valor do BDI =>	2,83			Valor com BDI =>	14,92
		Quant. =>	**6,00**	**Preço Total =>**	**89,52**

8.38	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	50,76	50,76
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1926000	31,03	5,97
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1926000	25,34	4,88
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	34,71	3,99
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	4,60	9,20
Insumo	00001966	SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	26,72	26,72

MO sem LS =>	3,82	LS =>	4,31	MO com LS =>	8,13

Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE	Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
	Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
	Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
	Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

				Valor do BDI =>	11,89	Valor com BDI =>	62,65
				Quant. =>	**16,00**	**Preço Total =>**	**1.002,40**

8.39	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	34,52	34,52
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1926000	25,34	4,88
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1926000	31,03	5,97
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	34,71	3,99
Insumo	00003528	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	10,48	10,48
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	4,60	9,20
				MO sem LS =>	3,82	LS => 4,31	MO com LS =>	8,13
				Valor do BDI =>	8,08		Valor com BDI =>	42,60
				Quant. =>	**4,00**	**Preço Total =>**	**170,40**

8.40	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	11,83	11,83
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1270000	25,34	3,21
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1270000	31,03	3,94
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	95,28	1,42
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0099000	84,10	0,83
Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	Material	UN	1,0000000	2,42	2,42
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	2,32	0,01
				MO sem LS =>	2,52	LS => 2,84	MO com LS =>	5,36
				Valor do BDI =>	2,77		Valor com BDI =>	14,60
				Quant. =>	**10,00**	**Preço Total =>**	**146,00**

8.41	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	27,51	27,51
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1652000	25,34	4,18
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1652000	31,03	5,12
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,82	7,64
Insumo	00003509	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,97	7,97
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	34,71	2,60
				MO sem LS =>	3,28	LS => 3,70	MO com LS =>	6,98
				Valor do BDI =>	6,44		Valor com BDI =>	33,95
				Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**67,90**


8.42	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	61,77	61,77
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2568000	25,34	6,50
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2568000	31,03	7,96
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	4,60	13,80
Insumo	00003670	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	27,53	27,53
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1725000	34,71	5,98
				MO sem LS =>	5,09	LS => 5,75	MO com LS =>	10,84
				Valor do BDI =>	14,47		Valor com BDI =>	76,24
				Quant. =>	**13,00**	**Preço Total =>**	**991,12**

8.43	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	17,27	17,27
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1693000	31,03	5,25
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1693000	25,34	4,29
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0107000	2,32	0,02
Insumo	00003666	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,33	4,33
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0148000	84,10	1,24
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0225000	95,28	2,14
				MO sem LS =>	3,35	LS => 3,79	MO com LS =>	7,14

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

					Valor do BDI =>	4,04	Valor com BDI =>	21,31
						Quant. =>	**15,00**	**Preço Total =>**	**319,65**
8.44	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILACÃO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	24,26	24,26
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0457000	25,34	1,15
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0457000	31,03	1,41
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	34,71	2,60
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	2,60	7,80
Insumo	00003662	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	11,30	11,30
				MO sem LS =>	0,90	LS =>	1,02	MO com LS =>	1,92
				Valor do BDI =>	5,68			Valor com BDI =>	29,94
						Quant. =>	**24,00**	**Preço Total =>**	**718,56**
8.45	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	49,17	49,17
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2203000	25,34	5,58
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2203000	31,03	6,83
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	3,82	11,46
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1125000	34,71	3,90
Insumo	00003658	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	21,40	21,40
				MO sem LS =>	4,37	LS =>	4,93	MO com LS =>	9,30
				Valor do BDI =>	11,52			Valor com BDI =>	60,69
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**60,69**
8.46	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	20,62	20,62
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1284000	25,34	3,25
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1284000	31,03	3,98
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0400000	95,28	3,81
Insumo	00003899	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,51	7,51
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0054000	2,32	0,01
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0245000	84,10	2,06
				MO sem LS =>	2,54	LS =>	2,87	MO com LS =>	5,41
				Valor do BDI =>	4,83			Valor com BDI =>	25,45
						Quant. =>	**12,00**	**Preço Total =>**	**305,40**
8.47	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-IHS007	Próprio	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO - REFERÊNCIA: SINAPI (86915) - 04/2025	Louças e Metais	UN	1,0000000	632,07	632,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0303000	24,36	0,73
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0960000	31,03	2,97
Insumo	4458	ORSE	Torneira de pressão cromada c/ fechamento automático	Material	un	1,0000000	628,29	628,29
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	4,00	0,08
				MO sem LS =>	1,31	LS =>	1,49	MO com LS =>	2,80
				Valor do BDI =>	148,09			Valor com BDI =>	780,16
						Quant. =>	**48,00**	**Preço Total =>**	**37.447,68**
8.48	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	67,61	67,61
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2212000	31,03	6,86
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2212000	25,34	5,60
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	14,75	0,15
Insumo	00006005	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	Material	UN	1,0000000	55,00	55,00
				MO sem LS =>	4,39	LS =>	4,95	MO com LS =>	9,34
				Valor do BDI =>	15,84			Valor com BDI =>	83,45
						Quant. =>	**23,00**	**Preço Total =>**	**1.919,35**
8.49	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	82,13	82,13
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2595000	25,34	6,57
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2595000	31,03	8,05
Insumo	00006013	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1"	Material	UN	1,0000000	67,32	67,32
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0132000	14,75	0,19
				MO sem LS => 5,15	LS =>	5,81	MO com LS =>	10,96
				Valor do BDI => 19,24			Valor com BDI =>	101,37
					Quant. =>	**3,00**	**Preço Total =>**	**304,11**

8.50	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94658	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e	UN	1,0000000	5,89	5,89
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0501000	31,03	1,55
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0501000	25,34	1,26
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0042000	2,32	0,00
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0047000	84,10	0,39
Insumo	00000108	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	2,08	2,08
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0055000	95,28	0,52
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0066000	14,75	0,09
				MO sem LS => 0,99	LS =>	1,12	MO com LS =>	2,11
				Valor do BDI => 1,38			Valor com BDI =>	7,27
					Quant. =>	**6,00**	**Preço Total =>**	**43,62**

8.51	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	103953	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	8,35	8,35
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0994000	25,34	2,51
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0994000	31,03	3,08
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0082000	84,10	0,68
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000	95,28	0,90
Insumo	00000829	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,11	1,11
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0331000	2,32	0,07
				MO sem LS => 1,97	LS =>	2,22	MO com LS =>	4,19
				Valor do BDI => 1,95			Valor com BDI =>	10,30
					Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**20,60**

8.52	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89503	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em	UN	1,0000000	25,84	25,84
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1271000	25,34	3,22
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1271000	31,03	3,94
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0190000	2,32	0,04
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0220000	95,28	2,09
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0165000	84,10	1,38
Insumo	00001959	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	15,17	15,17
				MO sem LS => 2,52	LS =>	2,84	MO com LS =>	5,36
				Valor do BDI => 6,05			Valor com BDI =>	31,89
					Quant. =>	**12,00**	**Preço Total =>**	**382,68**

8.53	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em	M	1,0000000	21,68	21,68
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1891000	31,03	5,86
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1891000	25,34	4,79
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	10,42	10,93
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0441000	2,32	0,10
				MO sem LS => 3,75	LS =>	4,23	MO com LS =>	7,98
				Valor do BDI => 5,07			Valor com BDI =>	26,75
					Quant. =>	**115,70**	**Preço Total =>**	**3.094,97**

8.54	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em	UN	1,0000000	19,43	19,43
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2161000	31,03	6,70
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2161000	25,34	5,47
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0165000	95,28	1,57
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0540000	2,32	0,12

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0141000	84,10	1,18
Insumo	00007140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	4,39	4,39
				MO sem LS => 4,29	LS =>	4,84	MO com LS =>	9,13
				Valor do BDI => 4,55			Valor com BDI =>	23,98
					Quant. =>	**9,00**	**Preço Total =>**	**215,82**

8.55	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em	UN	1,0000000	13,74	13,74
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1812000	31,03	5,62
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1812000	25,34	4,59
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0453000	2,32	0,10
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	95,28	1,14
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0106000	84,10	0,89
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,40	1,40
				MO sem LS => 3,59	LS =>	4,06	MO com LS =>	7,65
				Valor do BDI => 3,21			Valor com BDI =>	16,95
					Quant. =>	**41,00**	**Preço Total =>**	**694,95**

8.56	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	598,37	598,37
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0178000	77,52	1,37
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-	m³	0,0448000	3.196,09	143,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	2,8038000	24,36	68,30
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	Argamassas	m³	0,0148000	746,51	11,04
Composição Auxiliar	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo	m²	0,8100000	7,24	5,86
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	3,5684000	31,75	113,29
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0744000	854,40	63,56
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	Argamassas	m³	0,0728000	1.134,87	82,61
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0087000	180,58	1,57
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1184000	6,91	0,81
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0054000	10,33	0,05
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0125000	19,13	0,23
Insumo	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	20,7615000	4,77	99,03
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1408000	2,41	0,33
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4416000	16,19	7,14
				MO sem LS => 95,97	LS =>	108,09	MO com LS =>	204,06
				Valor do BDI => 140,19			Valor com BDI =>	738,56
					Quant. =>	**20,00**	**Preço Total =>**	**14.771,20**

8.57	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	104353	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	50,24	50,24
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2083000	31,03	6,46
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2083000	25,34	5,27
Insumo	00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	21,86	21,86
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	2,60	2,60
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	4,60	9,20
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1400000	34,71	4,85
				MO sem LS => 4,13	LS =>	4,66	MO com LS =>	8,79
				Valor do BDI => 11,77			Valor com BDI =>	62,01
					Quant. =>	**16,00**	**Preço Total =>**	**992,16**

8.58	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	15,37	15,37
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0415000	25,34	1,05
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0415000	31,03	1,28
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0230000	2,32	0,05
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	12,32	12,99



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE	Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
	Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
	Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
	Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

		MO sem LS =>	0,81	LS =>	0,93	MO com LS =>	1,74
		Valor do BDI =>	3,60			Valor com BDI =>	18,97
				Quant. =>	**118,50**	**Preço Total =>**	**2.247,94**

8.59	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	64,69	64,69
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,3114000	31,03	9,66
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,3114000	25,34	7,89
Insumo	00020065	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	44,65	47,10
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0173000	2,32	0,04
				MO sem LS => 6,18	LS =>	6,97	MO com LS =>	13,15
				Valor do BDI => 15,15			Valor com BDI =>	79,84
					Quant. =>	**129,70**	**Preço Total =>**	**10.355,24**

8.60	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	38,58	38,58
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,3813000	25,34	9,66
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,3813000	31,03	11,83
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0212000	2,32	0,04
Insumo	00009837	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	16,17	17,05
				MO sem LS => 7,57	LS =>	8,54	MO com LS =>	16,11
				Valor do BDI => 9,03			Valor com BDI =>	47,61
					Quant. =>	**39,90**	**Preço Total =>**	**1.899,63**

8.61	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104350	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	36,48	36,48
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1270000	31,03	3,94
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1270000	25,34	3,21
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1000000	34,71	3,47
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	2,60	2,60
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,82	7,64
Insumo	00003669	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	15,62	15,62
				MO sem LS => 2,52	LS =>	2,84	MO com LS =>	5,36
				Valor do BDI => 8,54			Valor com BDI =>	45,02
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**45,02**

8.62	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	52,57	52,57
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2568000	31,03	7,96
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2568000	25,34	6,50
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	4,60	13,80
Insumo	00007091	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	18,33	18,33
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1725000	34,71	5,98
				MO sem LS => 5,09	LS =>	5,75	MO com LS =>	10,84
				Valor do BDI => 12,31			Valor com BDI =>	64,88
					Quant. =>	**15,00**	**Preço Total =>**	**973,20**

8.63	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104352	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	47,87	47,87
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2083000	25,34	5,27
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2083000	31,03	6,46
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	4,60	9,20
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1400000	34,71	4,85
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	2,60	2,60
Insumo	00011655	SINAPI	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	19,49	19,49
				MO sem LS => 4,13	LS =>	4,66	MO com LS =>	8,79
				Valor do BDI => 11,21			Valor com BDI =>	59,08
					Quant. =>	**16,00**	**Preço Total =>**	**945,28**

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

8.64	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104346	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões		UN	1,0000000	54,46	54,46
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,2446000	25,34	6,19
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,2446000	31,03	7,58
Insumo	00011656	SINAPI	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	22,38	22,38
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	2,0000000	4,60	9,20
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	3,82	3,82
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1525000	34,71	5,29
				MO sem LS =>	4,85	LS =>	5,48	MO com LS =>	10,33
				Valor do BDI =>	12,75			Valor com BDI =>	67,21
						Quant. =>	**8,00**	**Preço Total =>**	**537,68**

8.65	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões		UN	1,0000000	32,06	32,06
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,1839000	31,03	5,70
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,1839000	25,34	4,66
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0750000	34,71	2,60
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	3,0000000	2,60	7,80
Insumo	00003662	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	11,30	11,30
				MO sem LS =>	3,64	LS =>	4,12	MO com LS =>	7,76
				Valor do BDI =>	7,51			Valor com BDI =>	39,57
						Quant. =>	**15,00**	**Preço Total =>**	**593,55**

8.66	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89369	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em		UN	1,0000000	19,64	19,64
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,1812000	31,03	5,62
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,1812000	25,34	4,59
Insumo	00001957	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	7,51	7,51
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0094000	84,10	0,79
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0403000	2,32	0,09
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0110000	95,28	1,04
				MO sem LS =>	3,59	LS =>	4,06	MO com LS =>	7,65
				Valor do BDI =>	4,60			Valor com BDI =>	24,24
						Quant. =>	**8,00**	**Preço Total =>**	**193,92**

9			REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCENDIO						18.058,83
9.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento		UN	1,0000000	22,19	22,19
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,0551562	26,37	1,45
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,1765000	32,16	5,67
Insumo	00038774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material		UN	1,0000000	15,07	15,07
				MO sem LS =>	2,50	LS =>	2,83	MO com LS =>	5,33
				Valor do BDI =>	5,19			Valor com BDI =>	27,38
						Quant. =>	**74,00**	**Preço Total =>**	**2.026,12**

9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-PCI124	Próprio	SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES DE 31.6X15.8CM - REFERÊNCIA ORSE COMPOSICÃO 12137	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	37,38	37,38
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,2000000	25,37	5,07
Insumo	00037559	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material		UN	1,0402000	31,07	32,31
				MO sem LS =>	1,66	LS =>	1,89	MO com LS =>	3,55
				Valor do BDI =>	8,75			Valor com BDI =>	46,13
						Quant. =>	**74,00**	**Preço Total =>**	**3.413,62**

9.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92655	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 10/2020	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	M	1,0000000	114,37	114,37
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,3450000	31,03	10,70
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,3450000	25,34	8,74
Insumo	00007701	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,0390000	91,37	94,93

Ivo Wichuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE	Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
	Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
	Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
	Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

		MO sem LS =>	6,85	LS => 7,73	MO com LS =>	14,58
		Valor do BDI =>	26,79		Valor com BDI =>	141,16
				Quant. => **30,00**	**Preço Total =>**	**4.234,80**

9.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92357	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	1,0000000	210,80	210,80
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,4030000	25,34	35,55
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,4030000	31,03	43,53
Insumo	00006299	SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	130,67	130,67
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0110000	35,73	0,39
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0450000	14,75	0,66
				MO sem LS => 27,89	LS => 31,41	MO com LS =>		59,30
				Valor do BDI => 49,39		Valor com BDI =>		260,19
					Quant. => **3,00**	**Preço Total =>**		**780,57**

9.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92347	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	1,0000000	106,72	106,72
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,7020000	31,03	21,78
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,7020000	25,34	17,78
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0300000	14,75	0,44
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0070000	35,73	0,25
Insumo	00003913	SINAPI	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	66,47	66,47
				MO sem LS => 13,95	LS => 15,71	MO com LS =>		29,66
				Valor do BDI => 25,00		Valor com BDI =>		131,72
					Quant. => **4,00**	**Preço Total =>**		**526,88**

9.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105193	SINAPI	COTOVELO, 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de	UN	1,0000000	154,47	154,47
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,5489000	31,03	17,03
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,5489000	25,34	13,90
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0072000	35,73	0,25
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0302000	14,75	0,44
Insumo	00003453	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	122,85	122,85
				MO sem LS => 10,90	LS => 12,29	MO com LS =>		23,19
				Valor do BDI => 36,19		Valor com BDI =>		190,66
					Quant. => **6,00**	**Preço Total =>**		**1.143,96**

9.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-PCI127	Próprio	HIDRANTE COMPLETO (ADAPTADOR STORZ, ABRIGO PARA HIDRANTE MED. 90X60X17CM, CHAVE STORZ, ESGUICHO REGULÁVEL 1 1/2"X40MM, 02 LANCES DE MANGUEIRA DN 40MM COMPRIMENTO DE 15 METROS, NIPLE, REDUÇÃO 2 1/2"X1 1/2" , TAMPÃO STORZ 2 1/2" E REGISTRO ANGULAR) - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 101912	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	2.403,34	2.403,34
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,9053000	25,34	48,28
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,9053000	31,03	59,12
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,2940000	1.079,55	317,38
Insumo	00010904	SINAPI	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	Material	UN	1,0000000	155,00	155,00
Insumo	00020963	SINAPI	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	Material	UN	1,0000000	516,07	516,07
Insumo	00037554	SINAPI	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	Material	UN	1,0000000	182,02	182,02
Insumo	00020971	SINAPI	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	Material	UN	1,0000000	14,76	14,76
Insumo	00021029	SINAPI	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA. COM UNIOES ENGATE RAPIDO	Material	UN	2,0000000	500,00	1.000,00
Insumo	00020972	SINAPI	REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	110,71	110,71
				MO sem LS => 63,88	LS => 71,94	MO com LS =>		135,82
				Valor do BDI => 563,10		Valor com BDI =>		2.966,44
					Quant. => **2,00**	**Preço Total =>**		**5.932,88**

10			INSTALAÇÕES ELETRICAS					504.049,10
10.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-ELE91	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 34 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERÊNCIA: SINAPI 04/2025 - COMP: 101874	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	1.326,83	1.326,83
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,5346000	26,37	14,09

Ivo Wischral Júnior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE	Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
	Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
	Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
	Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACÃO. PREPARO MANUAL. AF 08/2019	Argamassas	m³	0,0144000	1.079,55	15,54
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,5346000	32,16	17,19
Insumo	006054	SBC	QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE SOBREPOR 34 DISJUNTORES COM BARRAMENTO TRIFASICO+GERAL DIN ODSTNII100 904463 CEMAR	Material	UN	1,0000000	1.280,01	1.280,01
				MO sem LS => 12,09	LS =>	13,63	MO com LS =>	25,72
				Valor do BDI => 310,87			Valor com BDI =>	1.637,70
					Quant. =>	**12,00**	**Preço Total =>**	**19.652,40**

10.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-ELE2027	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 70 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERÊNCIA: SINAPI 04/2025 - COMP: 101874	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	1.357,82	1.357,82
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,5346000	32,16	17,19
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,5346000	26,37	14,09
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACÃO. PREPARO MANUAL. AF 08/2019	Argamassas	m³	0,0144000	1.079,55	15,54
Insumo	055073	SBC	QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE SOBREPOR TRIFASICO COM BARRAMENTO 150A PARA 70 DISJUNTORES E CHAVE GERAL NORMA DIN ELLUX	Material	UN	1,0000000	1.311,00	1.311,00
				MO sem LS => 12,09	LS =>	13,63	MO com LS =>	25,72
				Valor do BDI => 318,13			Valor com BDI =>	1.675,95
					Quant. =>	**3,00**	**Preço Total =>**	**5.027,85**

10.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos,	UN	1,0000000	12,49	12,49
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0354280	26,37	0,93
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0354280	32,16	1,13
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	9,37	9,37
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,06	1,06
				MO sem LS => 0,71	LS =>	0,81	MO com LS =>	1,52
				Valor do BDI => 2,92			Valor com BDI =>	15,41
					Quant. =>	**95,00**	**Preço Total =>**	**1.463,95**

10.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos,	UN	1,0000000	12,49	12,49
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0354280	32,16	1,13
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0354280	26,37	0,93
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,06	1,06
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	9,37	9,37
				MO sem LS => 0,71	LS =>	0,81	MO com LS =>	1,52
				Valor do BDI => 2,92			Valor com BDI =>	15,41
					Quant. =>	**16,00**	**Preço Total =>**	**246,56**

10.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos,	UN	1,0000000	59,98	59,98
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0708570	26,37	1,86
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0708570	32,16	2,27
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,0000000	1,06	2,12
Insumo	00034616	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	53,73	53,73
				MO sem LS => 1,43	LS =>	1,62	MO com LS =>	3,05
				Valor do BDI => 14,05			Valor com BDI =>	74,03
					Quant. =>	**32,00**	**Preço Total =>**	**2.368,96**

10.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos,	UN	1,0000000	75,22	75,22
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1062850	26,37	2,80
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1062850	32,16	3,41
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	65,83	65,83
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,0000000	1,06	3,18
				MO sem LS => 2,14	LS =>	2,43	MO com LS =>	4,57
				Valor do BDI => 17,62			Valor com BDI =>	92,84
					Quant. =>	**8,00**	**Preço Total =>**	**742,72**

10.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos,	UN	1,0000000	78,15	78,15

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE	Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**		**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
	Município:	**Rio Branco - Acre**		Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
	Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**		BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
	Data:	**24/03/2026**		Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1405280	32,16	4,51
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1405280	26,37	3,70
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	65,83	65,83
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,0000000	1,37	4,11
				MO sem LS => 2,84	LS =>	3,20	MO com LS =>	6,04
				Valor do BDI => 18,31			Valor com BDI =>	96,46
					Quant. =>	**3,00**	**Preço Total =>**	**289,38**

10.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos,	UN	1,0000000	81,17	81,17
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1918920	26,37	5,06
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1918920	32,16	6,17
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,0000000	1,37	4,11
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	65,83	65,83
				MO sem LS => 3,88	LS =>	4,37	MO com LS =>	8,25
				Valor do BDI => 19,01			Valor com BDI =>	100,18
					Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**200,36**

10.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos,	UN	1,0000000	85,98	85,98
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2603770	26,37	6,86
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2603770	32,16	8,37
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	1,64	4,92
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	65,83	65,83
				MO sem LS => 5,27	LS =>	5,94	MO com LS =>	11,21
				Valor do BDI => 20,14			Valor com BDI =>	106,12
					Quant. =>	**8,00**	**Preço Total =>**	**848,96**

10.10	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos,	UN	1,0000000	93,45	93,45
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,3814190	32,16	12,26
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,3814190	26,37	10,05
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	65,83	65,83
Insumo	00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	1,77	5,31
				MO sem LS => 7,71	LS =>	8,70	MO com LS =>	16,41
				Valor do BDI => 21,89			Valor com BDI =>	115,34
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**115,34**

10.11	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	Instalações Elétricas - Ouadros, Cabos,	UN	1,0000000	103,12	103,12
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,5297450	26,37	13,96
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,5297450	32,16	17,03
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	65,83	65,83
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	2,10	6,30
				MO sem LS => 10,72	LS =>	12,09	MO com LS =>	22,81
				Valor do BDI => 24,16			Valor com BDI =>	127,28
					Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**254,56**

10.12	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	16,89	16,89
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2220000	32,16	7,13
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,2220000	26,37	5,85
Auxiliar				Cálculos e				
Insumo	00001871	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	3,91	3,91
				MO sem LS => 4,49	LS =>	5,06	MO com LS =>	9,55
				Valor do BDI => 3,95			Valor com BDI =>	20,84
					Quant. =>	**26,00**	**Preço Total =>**	**541,84**

10.13	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	83387	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	10,95	10,95
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1500000	26,37	3,95
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1500000	32,16	4,82
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	2,18	2,18

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

		MO sem LS =>	3,03	LS =>	3,42	MO com LS =>	6,45
		Valor do BDI =>	2,56			Valor com BDI =>	13,51
				Quant. =>	**355,00**	**Preço Total =>**	**4.796,05**

10.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	18,63	18,63
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2220000	26,37	5,85
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2220000	32,16	7,13
Insumo	00012001	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	5,65	5,65
				MO sem LS =>	4,49	LS => 5,06	MO com LS =>	9,55
				Valor do BDI =>	4,36		Valor com BDI =>	22,99
					Quant. =>	**420,00**	**Preço Total =>**	**9.655,80**

10.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos. Cabos.	M	1,0000000	16,30	16,30
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0860000	32,16	2,76
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0860000	26,37	2,26
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0020000	26,98	0,05
Insumo	00039245	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,1000000	10,21	11,23
				MO sem LS =>	1,74	LS => 1,96	MO com LS =>	3,70
				Valor do BDI =>	3,81		Valor com BDI =>	20,11
					Quant. =>	**124,60**	**Preço Total =>**	**2.505,70**

10.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos. Cabos.	M	1,0000000	10,03	10,03
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0710000	32,16	2,28
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0710000	26,37	1,87
Insumo	00039244	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,1000000	5,31	5,84
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0018000	26,98	0,04
				MO sem LS =>	1,43	LS => 1,62	MO com LS =>	3,05
				Valor do BDI =>	2,35		Valor com BDI =>	12,38
					Quant. =>	**2.586,50**	**Preço Total =>**	**32.020,87**

10.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,0000000	8,90	8,90
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0672000	32,16	2,16
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0672000	26,37	1,77
Insumo	00039246	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000000	4,52	4,97
				MO sem LS =>	1,35	LS => 1,54	MO com LS =>	2,89
				Valor do BDI =>	2,08		Valor com BDI =>	10,98
					Quant. =>	**2,80**	**Preço Total =>**	**30,74**

10.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos. Cabos.	M	1,0000000	8,45	8,45
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0390000	26,37	1,02
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0390000	32,16	1,25
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,91	0,04
Insumo	00001021	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0.6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	4,94	6,14
				MO sem LS =>	0,78	LS => 0,89	MO com LS =>	1,67
				Valor do BDI =>	1,97		Valor com BDI =>	10,42
					Quant. =>	**145,60**	**Preço Total =>**	**1.517,15**

10.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos. Cabos.	M	1,0000000	11,96	11,96
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0510000	26,37	1,34
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0510000	32,16	1,64
Insumo	00000994	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0.6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,2434000	7,19	8,94
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,91	0,04
				MO sem LS =>	1,03	LS => 1,16	MO com LS =>	2,19

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE	Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
	Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
	Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
	Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

					Valor do BDI =>	2,80	Valor com BDI =>	14,76
						Quant. => **875,00**	**Preço Total =>**	**12.915,00**
10.20	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos. Cabos.	M	1,0000000	30,03	30,03
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1140000	32,16	3,66
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1140000	26,37	3,00
Insumo	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0.6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,2434000	18,77	23,33
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,91	0,04
				MO sem LS =>	2,30	LS => 2,60	MO com LS =>	4,90
				Valor do BDI =>	7,03		Valor com BDI =>	37,06
						Quant. => **128,00**	**Preço Total =>**	**4.743,68**
10.21	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos. Cabos.	M	1,0000000	3,49	3,49
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0230000	26,37	0,60
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0230000	32,16	0,73
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,91	0,04
Insumo	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,2434000	1,71	2,12
				MO sem LS =>	0,46	LS => 0,52	MO com LS =>	0,98
				Valor do BDI =>	0,81		Valor com BDI =>	4,30
						Quant. => **6.925,30**	**Preço Total =>**	**29.778,79**
10.22	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos. Cabos.	M	1,0000000	5,09	5,09
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0290000	26,37	0,76
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0290000	32,16	0,93
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,91	0,04
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	2,71	3,36
				MO sem LS =>	0,58	LS => 0,66	MO com LS =>	1,24
				Valor do BDI =>	1,19		Valor com BDI =>	6,28
						Quant. => **7.132,00**	**Preço Total =>**	**44.788,96**
10.23	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos. Cabos.	M	1,0000000	7,90	7,90
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0390000	26,37	1,02
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0390000	32,16	1,25
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,91	0,04
Insumo	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	4,50	5,59
				MO sem LS =>	0,78	LS => 0,89	MO com LS =>	1,67
				Valor do BDI =>	1,85		Valor com BDI =>	9,75
						Quant. => **2.051,30**	**Preço Total =>**	**20.000,17**
10.24	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos. Cabos.	M	1,0000000	19,84	19,84
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0760000	32,16	2,44
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0760000	26,37	2,00
Insumo	00000980	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,2434000	12,36	15,36
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,91	0,04
				MO sem LS =>	1,53	LS => 1,73	MO com LS =>	3,26
				Valor do BDI =>	4,64		Valor com BDI =>	24,48
						Quant. => **577,90**	**Preço Total =>**	**14.146,99**
10.25	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	M	1,0000000	8,36	8,36
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0097963	32,16	0,31
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0073472	26,37	0,19
Insumo	00039599	SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	Material	M	1,0500000	7,49	7,86
				MO sem LS =>	0,16	LS => 0,20	MO com LS =>	0,36

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE	Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
	Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
	Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
	Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

					Valor do BDI =>	1,95	Valor com BDI =>	10,31
						Quant. =>	**9.200,00**	**Preço Total =>**	**94.852,00**

10.26	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-ELE3154	Próprio	LUMINARIA EMBUTIR 30W - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12971	SEDI - SERVIÇOS	un	1,0000000	144,51	144,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	24,36	24,36
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	32,16	32,16
Insumo	CELE3154	Próprio	LUMINARIA EMBUTIR 30W	Material	UN	1,0000000	87,99	87,99
				MO sem LS =>	19,36	LS =>	21,82	MO com LS =>	41,18
				Valor do BDI =>	33,85			Valor com BDI =>	178,36
						Quant. =>	**368,00**	**Preço Total =>**	**65.636,48**

10.27	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	103787	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,0000000	57,29	57,29
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1721048	26,37	4,53
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,5507354	32,16	17,71
Insumo	00044791	SINAPI	LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *22 X 22* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 18W, BIVOLT	Material	UN	1,0000000	35,05	35,05
				MO sem LS =>	7,83	LS =>	8,82	MO com LS =>	16,65
				Valor do BDI =>	13,42			Valor com BDI =>	70,71
						Quant. =>	**10,00**	**Preço Total =>**	**707,10**

10.28	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	105547	SINAPI	FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e	M	1,0000000	34,03	34,03
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0881298	26,37	2,32
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2820152	32,16	9,06
Insumo	00045192	SINAPI	FITA LED, 3.000 K, *650* LUMENS, LARGURA ATE 10 MM (NAO INCLUI FONTE)	Material	M	1,0000000	22,65	22,65
				MO sem LS =>	4,00	LS =>	4,52	MO com LS =>	8,52
				Valor do BDI =>	7,97			Valor com BDI =>	42,00
						Quant. =>	**24,00**	**Preço Total =>**	**1.008,00**

10.29	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CTJA-144	Próprio	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POR PRESENÇA	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	43,57	43,57
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2320000	32,16	7,46
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2320000	26,37	6,11
Insumo	CLI287	Próprio	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POR PRESENÇA	Equipamento	UN	1,0000000	30,00	30,00
				MO sem LS =>	4,69	LS =>	5,29	MO com LS =>	9,98
				Valor do BDI =>	10,20			Valor com BDI =>	53,77
						Quant. =>	**27,00**	**Preço Total =>**	**1.451,79**

10.30	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	37,03	37,03
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos. Cabos.	UN	1,0000000	13,74	13,74
Composição Auxiliar	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	23,29	23,29
				MO sem LS =>	7,28	LS =>	8,20	MO com LS =>	15,48
				Valor do BDI =>	8,67			Valor com BDI =>	45,70
						Quant. =>	**31,00**	**Preço Total =>**	**1.416,70**

10.31	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	56,70	56,70
Composição Auxiliar	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	42,96	42,96
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos. Cabos.	UN	1,0000000	13,74	13,74
				MO sem LS =>	10,72	LS =>	12,09	MO com LS =>	22,81
				Valor do BDI =>	13,28			Valor com BDI =>	69,98
						Quant. =>	**17,00**	**Preço Total =>**	**1.189,66**

10.32	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	76,37	76,37
Composição Auxiliar	91966	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	62,63	62,63
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos. Cabos.	UN	1,0000000	13,74	13,74
				MO sem LS =>	14,17	LS =>	15,96	MO com LS =>	30,13

Iry Wachuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

				Valor do BDI =>	17,89		Valor com BDI =>	94,26
						Quant. => **12,00**	**Preço Total =>**	**1.131,12**

10.33	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	100,06	100,06
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos. Cabos.	UN	1,0000000	13,74	13,74
Composição Auxiliar	91968	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	86,32	86,32
				MO sem LS => 19,31	LS =>	21,75	MO com LS =>	41,06
				Valor do BDI => 23,44			Valor com BDI =>	123,50
						Quant. => **6,00**	**Preço Total =>**	**741,00**

10.34	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos. Cabos.	UN	1,0000000	62,95	62,95
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos. Cabos.	UN	1,0000000	13,74	13,74
Composição Auxiliar	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos. Cabos.	UN	1,0000000	49,21	49,21
				MO sem LS => 12,42	LS =>	14,00	MO com LS =>	26,42
				Valor do BDI => 14,74			Valor com BDI =>	77,69
						Quant. => **155,00**	**Preço Total =>**	**12.041,95**

10.35	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	106077	SINAPI	TOMADA RJ45 CAT 6E (COMPLETA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	1,0000000	69,36	69,36
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,4317216	32,16	13,88
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,3237912	26,37	8,53
Insumo	00045331	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 6E (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	42,86	42,86
Insumo	00045332	SINAPI	PLACA 4" X 2" PARA 1 MODULO HORIZONTAL BRANCO COM SUPORTE	Material	UN	1,0000000	4,09	4,09
				MO sem LS => 7,79	LS =>	8,78	MO com LS =>	16,57
				Valor do BDI => 16,25			Valor com BDI =>	85,61
						Quant. => **230,00**	**Preço Total =>**	**19.690,30**

10.36	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	38,96	38,96
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos. Cabos.	UN	1,0000000	13,74	13,74
Composição Auxiliar	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	25,22	25,22
				MO sem LS => 7,48	LS =>	8,44	MO com LS =>	15,92
				Valor do BDI => 9,12			Valor com BDI =>	48,08
						Quant. => **100,00**	**Preço Total =>**	**4.808,00**

10.37	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	60,49	60,49
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos. Cabos.	UN	1,0000000	13,74	13,74
Composição Auxiliar	92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	46,75	46,75
				MO sem LS => 11,10	LS =>	12,52	MO com LS =>	23,62
				Valor do BDI => 14,17			Valor com BDI =>	74,66
						Quant. => **155,00**	**Preço Total =>**	**11.572,30**

10.38	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	66,67	66,67
Composição Auxiliar	92007	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	52,93	52,93
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos. Cabos.	UN	1,0000000	13,74	13,74
				MO sem LS => 11,10	LS =>	12,52	MO com LS =>	23,62
				Valor do BDI => 15,62			Valor com BDI =>	82,29
						Quant. => **5,00**	**Preço Total =>**	**411,45**

10.39	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92013	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	104,53	104,53
Composição Auxiliar	92011	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	90,79	90,79
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos. Cabos.	UN	1,0000000	13,74	13,74
				MO sem LS => 19,31	LS =>	21,75	MO com LS =>	41,06
				Valor do BDI => 24,49			Valor com BDI =>	129,02
						Quant. => **1,00**	**Preço Total =>**	**129,02**

Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

10.40	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	54,70	54,70
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos. Cabos.	UN	1,0000000	13,74	13,74
Composição Auxiliar	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	40,96	40,96
				MO sem LS => 12,93	LS =>	14,57	MO com LS =>	27,50
				Valor do BDI => 12,81			Valor com BDI =>	67,51
					Quant. =>	**26,00**	**Preço Total =>**	**1.755,26**

10.41	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-ELE26	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA, AÇO GALVANIZADO, PEREFURADA, EM PERFIL TIPO "C" 50 x 50 X 3000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSICAO 12473	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	17,78	17,78
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1333000	32,16	4,28
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1333000	26,37	3,51
Insumo	857	ORSE	Eletrocalha metálica perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	Material	un	0,3333300	29,99	9,99
				MO sem LS => 2,69	LS =>	3,04	MO com LS =>	5,73
				Valor do BDI => 4,16			Valor com BDI =>	21,94
					Quant. =>	**82,60**	**Preço Total =>**	**1.812,24**

10.42	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-ELE75	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA, AÇO GALVANIZADO, PEREFURADA, EM PERFIL TIPO "C" 75 x 50 X 3000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSICÃO 12473	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	17,78	17,78
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1333000	26,37	3,51
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1333000	32,16	4,28
Insumo	857	ORSE	Eletrocalha metálica perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	Material	un	0,3333300	29,99	9,99
				MO sem LS => 2,69	LS =>	3,04	MO com LS =>	5,73
				Valor do BDI => 4,16			Valor com BDI =>	21,94
					Quant. =>	**15,30**	**Preço Total =>**	**335,68**

10.43	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-ELE93	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA, AÇO GALVANIZADO, PERFURADA, EM PERFIL TIPO "C" 200 x 100 X 3000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSICÃO 12473	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	40,12	40,12
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1333000	26,37	3,51
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1333000	32,16	4,28
Insumo	3635	ORSE	Eletrocalha metálica perfurada 200 x 100 x 3000mm, peso, 2,93Kg/m, (ref.: mopa ou similar)	Material	un	0,3333300	97,00	32,33
				MO sem LS => 2,69	LS =>	3,04	MO com LS =>	5,73
				Valor do BDI => 9,40			Valor com BDI =>	49,52
					Quant. =>	**78,80**	**Preço Total =>**	**3.902,17**

10.44	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CC-ELE055	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA, AÇO GALVANIZADO, PERFURADA EM PERFIL TIPO "U" 200 x 100 X 3000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSICÃO 3400	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	40,12	40,12
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1333300	32,16	4,28
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1333300	26,37	3,51
Insumo	861	ORSE	Eletrocalha metálica perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	Material	m	1,0000000	32,33	32,33
				MO sem LS => 2,69	LS =>	3,04	MO com LS =>	5,73
				Valor do BDI => 9,40			Valor com BDI =>	49,52
					Quant. =>	**247,90**	**Preço Total =>**	**12.276,00**

10.45	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CC-ELE119	Próprio	TÊ HORIZONTAL 200 X 100 MM, PARA ELETROCALHA METÁLICA - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 7143	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	89,89	89,89
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2000000	32,16	6,43
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2000000	26,37	5,27
Insumo	12158	ORSE	Tê horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	78,19	78,19
				MO sem LS => 4,04	LS =>	4,56	MO com LS =>	8,60
				Valor do BDI => 21,06			Valor com BDI =>	110,95
					Quant. =>	**17,00**	**Preço Total =>**	**1.886,15**

10.46	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	8689	ORSE	CURVA HORIZONTAL 50 x 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM ANGULO 90º (REF: MOPA OU SIMILAR)	Pontos de Suprimento de	un	1,0000000	18,77	18,77
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	14,58	2,91
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,86	0,77
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	20,44	4,08
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2000000	3,72	0,74
Insumo	8946	ORSE	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90°	Material	un	1,0000000	10,30	10,30
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	14,58	2,91
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0018000	4,81	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006000	193,04	0,11
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0407200	14,00	0,57
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001600	300,00	0,04
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0003200	6,00	0,00
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000800	20,11	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0018000	205,00	0,36
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0018000	12,54	0,02

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

				PARÂMETROS	SINAPI	SBC	ORSE
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE	Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**		Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
	Município:	**Rio Branco - Acre**		BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
	Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**		Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**
	Data:	**24/03/2026**					

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0319000	4,50	0,14
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0407200	5,00	0,20
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000400	185,00	0,00
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003000	73,93	0,02
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000200	37,80	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0007200	18,00	0,01
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0009200	10,87	0,01
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0002400	13,50	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000400	36,90	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000600	18,58	0,00
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	20,44	4,08
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000400	26,89	0,00
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000200	44,00	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000400	47,69	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000400	140,00	0,00
Insumo	8946	ORSE	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90°	Material	un	1,0000000	10,30	10,30
				MO sem LS =>	3,28	LS =>	3,71	MO com LS => 6,99
				Valor do BDI =>	4,39			Valor com BDI => 23,16
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total => 23,16**

10.47	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	12959	ORSE	CURVA HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	Pontos de Suprimento de	un	1,0000000	48,42	48,42
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	20,44	4,08
Insumo	3999	ORSE	Curva horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	39,95	39,95
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2000000	3,72	0,74
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	14,58	2,91
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,86	0,77
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	20,44	4,08
Insumo	3999	ORSE	Curva horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	39,95	39,95
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001600	300,00	0,04
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0018000	12,54	0,02
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000400	26,89	0,00
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000200	44,00	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0007200	18,00	0,01
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0319000	4,50	0,14
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0002400	13,50	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0407200	5,00	0,20
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0018000	205,00	0,36
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0018000	4,81	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0009200	10,87	0,01
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0407200	14,00	0,57
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000400	47,69	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000400	140,00	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006000	193,04	0,11
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003000	73,93	0,02
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000800	20,11	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0003200	6,00	0,00
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	14,58	2,91
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000400	185,00	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000200	37,80	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000400	36,90	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000600	18,58	0,00
				MO sem LS =>	3,28	LS =>	3,71	MO com LS => 6,99
				Valor do BDI =>	11,34			Valor com BDI => 59,76
						Quant. =>	**13,00**	**Preço Total => 776,88**

10.48	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	8695	ORSE	SUPORTE VERTICAL 100 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	Pontos de Suprimento de	un	1,0000000	12,57	12,57
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	3638	ORSE	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	4,10	4,10
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,86	0,77
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2000000	3,72	0,74
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	14,58	2,91
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	20,44	4,08
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	3638	ORSE	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	4,10	4,10
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0018000	4,81	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006000	193,04	0,11
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0407200	14,00	0,57
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001600	300,00	0,04
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0003200	6,00	0,00
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000800	20,11	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0018000	205,00	0,36
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0018000	12,54	0,02
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0319000	4,50	0,14
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0407200	5,00	0,20
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000400	185,00	0,00
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003000	73,93	0,02
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000200	37,80	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0007200	18,00	0,01
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0009200	10,87	0,01
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0002400	13,50	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000400	36,90	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000600	18,58	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000400	26,89	0,00
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000200	44,00	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000400	47,69	0,00

Ivo Wicinski Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material		un	0,0000400	140,00	0,00
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0,2000000	14,58	2,91
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra		h	0,2000000	20,44	4,08
				MO sem LS =>	3,28	LS =>	3,71	MO com LS =>	6,99
				Valor do BDI =>	2,94			Valor com BDI =>	15,51
						Quant. =>	**13,00**	**Preço Total =>**	**201,63**

10.49	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-ELE90	Próprio	SUPORTE VERTICAL 120 X 175 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) REF: ORSE 12488	89	un	1,0000000	24,85	24,85
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,86	0,77
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,2000000	3,72	0,74
Insumo	13318	ORSE	Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	16,35	16,35
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	14,58	2,91
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	20,44	4,08
				MO sem LS =>	3,28	LS =>	3,71	MO com LS =>	6,99
				Valor do BDI =>	5,82			Valor com BDI =>	30,67
						Quant. =>	**252,00**	**Preço Total =>**	**7.728,84**

10.50	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	053778	SBC	SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 75 x 50 mm	INSTALACOES	UN	1,0000000	4,39	4,39
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0230000	16,71	0,38
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0230000	18,23	0,41
Insumo	049227	SBC	ELETROCALHA - SUPORTE SUSPENSAO SIMPLES TIPO "B" 75x50mm CHAPA 16	Material	UN	1,0000000	3,60	3,60
				MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,42	MO com LS =>	0,79
				Valor do BDI =>	1,02			Valor com BDI =>	5,41
						Quant. =>	**60,00**	**Preço Total =>**	**324,60**

10.51	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	9519	ORSE	TALA PLANA PERFURADA 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - REV 01	Pontos de Suprimento de	un	1,0000000	6,56	6,56
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	9704	ORSE	Tala plana perfurada 100mm	Material	un	1,0000000	2,35	2,35
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1000000	3,72	0,37
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	20,44	2,04
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,86	0,38
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	9704	ORSE	Tala plana perfurada 100mm	Material	un	1,0000000	2,35	2,35
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000800	300,00	0,02
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0009000	12,54	0,01
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000200	26,89	0,00
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000100	44,00	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0003600	18,00	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0159500	4,50	0,07
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001200	13,50	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0203600	5,00	0,10
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0009000	205,00	0,18
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0009000	4,81	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0004600	10,87	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0203600	14,00	0,28
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000200	47,69	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000200	140,00	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003000	193,04	0,05
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001500	73,93	0,01
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000400	20,11	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001600	6,00	0,00
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	20,44	2,04
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000200	185,00	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000100	37,80	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000200	36,90	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000300	18,58	0,00
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45
				MO sem LS =>	1,64	LS =>	1,85	MO com LS =>	3,49
				Valor do BDI =>	1,53			Valor com BDI =>	8,09
						Quant. =>	**302,00**	**Preço Total =>**	**2.443,18**

10.52	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	9524	ORSE	TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) -REV 01	Pontos de Suprimento de	un	1,0000000	5,31	5,31
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1000000	3,72	0,37
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	20,44	2,04
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,86	0,38
Insumo	9705	ORSE	Tala plana perfurada 50mm	Material	un	1,0000000	1,10	1,10
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000800	300,00	0,02
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0009000	12,54	0,01
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000200	26,89	0,00
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000100	44,00	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0003600	18,00	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0159500	4,50	0,07
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001200	13,50	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0203600	5,00	0,10
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0009000	205,00	0,18
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0009000	4,81	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0004600	10,87	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0203600	14,00	0,28


PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE	Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**		**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
	Município:	**Rio Branco - Acre**		Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
	Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**		BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
	Data:	**24/03/2026**		Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000200	47,69	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000200	140,00	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003000	193,04	0,05
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001500	73,93	0,01
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000400	20,11	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001600	6,00	0,00
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	20,44	2,04
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000200	185,00	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000100	37,80	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000200	36,90	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000300	18,58	0,00
Insumo	9705	ORSE	Tala plana perfurada 50mm	Material	un	1,0000000	1,10	1,10
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45
				MO sem LS => 1,64	LS =>	1,85	MO com LS =>	3,49
				Valor do BDI => 1,24			Valor com BDI =>	6,55
					Quant. =>	**50,00**	**Preço Total =>**	**327,50**

10.53	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	12592	ORSE	TERMINAL 200 X 75 MM, ZINCADO, PARA ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	Pontos de Suprimento de	un	1,0000000	26,95	26,95
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	20,44	8,17
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	14,58	5,83
Insumo	13391	ORSE	Terminal 200 x 75 mm, zincado, para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	9,93	9,93
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,86	1,54
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,4000000	3,72	1,48
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	20,44	8,17
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	14,58	5,83
Insumo	13391	ORSE	Terminal 200 x 75 mm, zincado, para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	9,93	9,93
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0036000	4,81	0,01
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0012000	193,04	0,23
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0814400	14,00	1,14
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0003200	300,00	0,09
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0006400	6,00	0,00
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001600	20,11	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0036000	205,00	0,73
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0036000	12,54	0,04
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0638000	4,50	0,28
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0814400	5,00	0,40
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000800	185,00	0,01
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0006000	73,93	0,04
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000400	37,80	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0014400	18,00	0,02
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0018400	10,87	0,02
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0004800	13,50	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000800	36,90	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001200	18,58	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000800	26,89	0,00
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000400	44,00	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000800	47,69	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000800	140,00	0,01
				MO sem LS => 6,58	LS =>	7,42	MO com LS =>	14,00
				Valor do BDI => 6,31			Valor com BDI =>	33,26
					Quant. =>	**4,00**	**Preço Total =>**	**133,04**

10.54	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	12489	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 4" (REF. MOPA OU SIMILAR)	Pontos de Suprimento de	un	1,0000000	32,02	32,02
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	14,58	2,18
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1500000	3,86	0,57
Insumo	13317	ORSE	Saída horizontal para eletroduto 4" (ref. mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	25,71	25,71
Composição	10592	ORSE	Encargos Complementares - Cabista	Provisórios	h	0,1500000	3,72	0,55
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	20,44	3,06
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	14,58	2,18
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0013500	4,81	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0004500	193,04	0,08
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0305400	14,00	0,42
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001200	300,00	0,03
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0002400	6,00	0,00
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000600	20,11	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0013500	205,00	0,27
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0013500	12,54	0,01
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0239250	4,50	0,10
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0305400	5,00	0,15
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000300	185,00	0,00
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0002250	73,93	0,01
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000150	37,80	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0005400	18,00	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0006900	10,87	0,00
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001800	13,50	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000300	36,90	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000450	18,58	0,00
Insumo	13317	ORSE	Saída horizontal para eletroduto 4" (ref. mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	25,71	25,71
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000150	44,00	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000300	140,00	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000300	26,89	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000300	47,69	0,00
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	20,44	3,06
				MO sem LS => 2,46	LS =>	2,78	MO com LS =>	5,24
				Valor do BDI => 7,50			Valor com BDI =>	39,52



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE	Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
	Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
	Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
	Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

Quant. => **19,00** **Preço Total =>** **750,88**

10.55	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	13150	ORSE	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 175V	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	76,30	76,30
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	20,44	6,13
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,86	1,15
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,3000000	3,72	1,11
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	14,58	4,37
Insumo	00039465/SINAPI	ORSE	Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, corrente maxima de*20* ka (tipo ac)	Material	un	1,0000000	63,55	63,55
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	20,44	6,13
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0027000	4,81	0,01
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0009000	193,04	0,17
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0610800	14,00	0,85
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002400	300,00	0,07
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0004800	6,00	0,00
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001200	20,11	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0027000	205,00	0,55
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0027000	12,54	0,03
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0478500	4,50	0,21
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0610800	5,00	0,30
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000600	185,00	0,01
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0004500	73,93	0,03
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000300	37,80	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0010800	18,00	0,01
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0013800	10,87	0,01
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0003600	13,50	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000600	36,90	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000900	18,58	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000600	26,89	0,00
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000300	44,00	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000600	47,69	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000600	140,00	0,00
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	14,58	4,37
Insumo	00039465/SINAPI	ORSE	Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, corrente maxima de*20* ka (tipo ac)	Material	un	1,0000000	63,55	63,55
				MO sem LS => 4,93	LS =>	5,57	MO com LS =>	10,50
				Valor do BDI => 17,87			Valor com BDI =>	94,17
					Quant. =>	**33,00**	**Preço Total =>**	**3.107,61**

10.56	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	9041	ORSE	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	1,0000000	87,95	87,95
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	9225	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (para-raio)	Material	un	1,0000000	75,20	75,20
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,3000000	3,72	1,11
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,86	1,15
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	14,58	4,37
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	20,44	6,13
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	9225	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (para-raio)	Material	un	1,0000000	75,20	75,20
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002400	300,00	0,07
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0027000	12,54	0,03
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000600	26,89	0,00
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000300	44,00	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0010800	18,00	0,01
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0478500	4,50	0,21
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0003600	13,50	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0610800	5,00	0,30
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0027000	205,00	0,55
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0027000	4,81	0,01
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0013800	10,87	0,01
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0610800	14,00	0,85
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000600	47,69	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000600	140,00	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0009000	193,04	0,17
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0004500	73,93	0,03
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001200	20,11	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0004800	6,00	0,00
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000600	185,00	0,01
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000300	37,80	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000600	36,90	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000900	18,58	0,00
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	14,58	4,37
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	20,44	6,13
				MO sem LS => 4,93	LS =>	5,57	MO com LS =>	10,50
				Valor do BDI => 20,60			Valor com BDI =>	108,55
					Quant. =>	**9,00**	**Preço Total =>**	**976,95**

10.57	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CC-ELE283	Próprio	VERGALHÃO GALVANIZADO ROSCA TOTAL 1/4"X 3M - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 062690	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	31,89	31,89
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,3010000	26,37	7,93
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,3010000	32,16	9,68
Insumo	6906	ORSE	Vergalhão galvanizado tipo rosca total de 1/4" x 3m	Material	m	3,0000000	4,76	14,28
				MO sem LS => 6,09	LS =>	6,87	MO com LS =>	12,96
				Valor do BDI => 7,47			Valor com BDI =>	39,36
					Quant. =>	**325,00**	**Preço Total =>**	**12.792,00**



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE	Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
	Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
	Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
	Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

10.58	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	070233	SBC	VENTOKIT 80 BIVOLT	INSTALACOES		UN	1,0000000	387,58	387,58
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra		H	2,0060000	18,23	36,57
Insumo	068745	SBC	EXAUSTOR VENTOKIT MODELO NEW CLASSIC 80, BIVOLT, COMPLETO (MOTOR, TUBO EXTENSIVEL E VENEZIANA)	Material		UN	1,0000000	317,49	317,49
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra		H	2,0060000	16,71	33,52
				MO sem LS =>	32,96	LS =>	37,13	MO com LS =>	70,09
				Valor do BDI =>	90,80			Valor com BDI =>	478,38
						Quant. =>	**11,00**	**Preço Total =>**	**5.262,18**

10.59	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	13517	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHO ELETRIFICADO DE 2M COM 04 SPOTS DIRECIONÁVEIS, INCLUSIVE LÂMPADA PAR 20	Interligações até Quadro Geral -	un	1,0000000	457,91	457,91
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	14264	ORSE	Trilho eletrificado de 2m	Material	un	1,0000000	63,89	63,89
Insumo	14253	ORSE	Spot direcionável para trilhos PAR 20 - Exclusive lâmpada	Material	un	4,0000000	62,50	250,00
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,5000000	14,58	21,87
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,5000000	3,86	5,79
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,5000000	20,44	30,66
Insumo	12925	ORSE	Lâmpada PAR 20 Led 7w bivolt am/br/neu	Material	un	4,0000000	19,99	79,96
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,5000000	3,72	5,58
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	14264	ORSE	Trilho eletrificado de 2m	Material	un	1,0000000	63,89	63,89
Insumo	14253	ORSE	Spot direcionável para trilhos PAR 20 - Exclusive lâmpada	Material	un	4,0000000	62,50	250,00
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,5000000	14,58	21,87
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0135000	4,81	0,06
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0045000	193,04	0,86
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,3054000	14,00	4,27
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0012000	300,00	0,36
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0024000	6,00	0,01
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0006000	20,11	0,01
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0135000	205,00	2,76
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0135000	12,54	0,16
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,2392500	4,50	1,07
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,3054000	5,00	1,52
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0003000	185,00	0,05
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0022500	73,93	0,16
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001500	37,80	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0054000	18,00	0,09
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0069000	10,87	0,07
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0018000	13,50	0,02
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0003000	36,90	0,01
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0004500	18,58	0,00
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	1,5000000	20,44	30,66
Insumo	12925	ORSE	Lâmpada PAR 20 Led 7w bivolt am/br/neu	Material	un	4,0000000	19,99	79,96
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0003000	26,89	0,00
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001500	44,00	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0003000	47,69	0,01
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0003000	140,00	0,04
				MO sem LS =>	24,70	LS =>	27,83	MO com LS =>	52,53
				Valor do BDI =>	107,28			Valor com BDI =>	565,19
						Quant. =>	**24,00**	**Preço Total =>**	**13.564,56**

10.60	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	12494	ORSE	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4" X 3/4", BICROMATIZADA	Pontos de Suprimento de	un	1,0000000	4,49	4,49
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	20,44	2,04
Insumo	13322	ORSE	Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada	Material	un	1,0000000	0,28	0,28
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,86	0,38
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1000000	3,72	0,37
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	20,44	2,04
Insumo	13322	ORSE	Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada	Material	un	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0009000	4,81	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0003000	193,04	0,05
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0203600	14,00	0,28
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000800	300,00	0,02
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001600	6,00	0,00
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000400	20,11	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0009000	205,00	0,18
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0009000	12,54	0,01
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0159500	4,50	0,07
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0203600	5,00	0,10
Insumo	00002711/SINAPI	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000200	185,00	0,00
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001500	73,93	0,01
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000100	37,80	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0003600	18,00	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0004600	10,87	0,00
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001200	13,50	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000200	36,90	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000300	18,58	0,00
Insumo	00006111/SINAPI	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000200	26,89	0,00
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000100	44,00	0,00
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000200	47,69	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000200	140,00	0,00
				MO sem LS =>	1,64	LS =>	1,85	MO com LS =>	3,49
				Valor do BDI =>	1,05			Valor com BDI =>	5,54
						Quant. =>	**1.408,00**	**Preço Total =>**	**7.800,32**



Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

10.61	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-ELE791	Próprio	PARAFUSO GALVANIZADO CABEÇA LENTILHA SEXTAVADA 3/8"X2.1/2" ROSCA TOTAL - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 11039	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	0,94	0,94
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0100000	32,16	0,32
Insumo	6905	ORSE	Parafuso cabeça lentilha 1/4" x 5/8", rosca total	Material	un	1,0000000	0,62	0,62
				MO sem LS => 0,11	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,24
				Valor do BDI => 0,22			Valor com BDI =>	1,16
					Quant. =>	**289,00**	**Preço Total =>**	**335,24**

10.62	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-ELE027	Próprio	PARAFUSO GALVANIZADO CABEÇA LENTILHA SEXTAVADA 3/8"X2.1/2" ROSCA SOBERBA- REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 11039	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	1,31	1,31
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0100000	32,16	0,32
Insumo	1676	ORSE	Parafuso cabeça lentilha 3/8" x 3/4" (ref. vl 1.68 valemam ou similar)	Material	un	1,0000000	0,99	0,99
				MO sem LS => 0,11	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,24
				Valor do BDI => 0,30			Valor com BDI =>	1,61
					Quant. =>	**58,00**	**Preço Total =>**	**93,38**

11			**ESCADA MISTA DE ALTO PADRÃO**					**49.247,69**
11.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-ESC78	Próprio	Escada metálica, com corrimão misto com revestimento de espelho e piso em pedra trabalhada - fornecimento e instalação	INES - INSTALAÇÕES	Unidade	1,0000000	14.455,72	14.455,72
Composição Auxiliar	98763	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2018	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na	H	100,0000000	6,72	672,00
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	20,0000000	25,56	511,20
Insumo	00043692	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM, L = 50 MM (6,83 KG/M)	Material	KG	300,5000000	9,12	2.740,56
Insumo	00007288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	18,0000000	33,58	604,44
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	18,0000000	35,73	643,14
Insumo	00001319	SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)	Material	KG	912,2500000	7,28	6.641,18
Insumo	00044495	SINAPI	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM)	Material	UN	10,0000000	28,72	287,20
Insumo	00006160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	100,0000000	23,56	2.356,00
				MO sem LS => 1.108,13	LS =>	1.247,87	MO com LS =>	2.356,00
				Valor do BDI => 3.386,97			Valor com BDI =>	17.842,69
					Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**35.685,38**

11.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	866,53	866,53
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,8259000	2,17	1,79
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,6046000	23,76	38,12
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,7787000	0,40	0,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	2,5333000	24,36	61,71
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	348,17	204,44
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7558000	160,00	120,92
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	1,36	439,24
				MO sem LS => 32,97	LS =>	37,13	MO com LS =>	70,10
				Valor do BDI => 203,02			Valor com BDI =>	1.069,55
					Quant. =>	**2,24**	**Preço Total =>**	**2.395,79**

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

11.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	Concretagem para Estruturas de	m³	1,0000000	337,07	337,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	7,3770000	24,36	179,70
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	2,4590000	31,75	78,07
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	Custos Horários Produtivo e	CHP	1,0420000	1,48	1,54
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	2,4590000	31,31	76,99
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	Custos Horários Produtivo e	CHI	1,4170000	0,55	0,77
				MO sem LS => 113,48	LS =>	127,80	MO com LS =>	241,28
				Valor do BDI => 78,97			Valor com BDI =>	416,04
					Quant. =>	**2,24**	**Preço Total =>**	**931,92**

11.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98671	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	Pisos	m²	1,0000000	829,19	829,19
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,1880000	31,60	37,54
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,5940000	24,36	14,46
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	8,6200000	3,72	32,06
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1400000	7,10	0,99
Insumo	00010841	SINAPI	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2. E= *2* CM	Material	m²	1,1600000	641,50	744,14
				MO sem LS => 18,02	LS =>	20,31	MO com LS =>	38,33
				Valor do BDI => 194,27			Valor com BDI =>	1.023,46
					Quant. =>	**10,00**	**Preço Total =>**	**10.234,60**

12			RACK PRINCIPAL					96.691,52
12.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CC-CAB065	Próprio	RACK APC AR3300 42US X 1200MM	INES -	UN	1,0000000	17.177,06	17.177,06
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	2,0000000	32,16	64,32
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	2,0000000	26,37	52,74
Insumo	CC-CAB066	Próprio	PORCA GAIOLA UNIVERSAL	Material	UN	160,0000000	2,50	400,00
Insumo	CC-CAB067	Próprio	VELCRO/ FITA DUPLA FACE - 3 METROS	Material	UN	10,0000000	16,00	160,00
Insumo	CC-CAB065	Próprio	RACK APC AR3300 42US X 1200MM	Equipamento para	UN	1,0000000	16.500,00	16.500,00
				MO sem LS => 40,51	LS =>	45,63	MO com LS =>	86,14
				Valor do BDI => 4.024,58			Valor com BDI =>	21.201,64
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**21.201,64**

12.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CC-CAB019	Próprio	CAIXA TIPO DIL (600X600X120MM) DE EMBUTIR - REFERÊNCIA SBC - COMPOSICÃO 067070	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	276,89	276,89
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,4920000	26,37	39,34
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,4920000	32,16	47,98
Insumo	00011253	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	189,57	189,57
				MO sem LS => 30,21	LS =>	34,04	MO com LS =>	64,25
				Valor do BDI => 64,87			Valor com BDI =>	341,76
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**341,76**

12.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-ELE94	Próprio	SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000, MARCA HP OU SIMILAR DE 1ª LINHA , REF. J9561 BR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSICÃO 10726	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E	un	1,0000000	1.831,41	1.831,41
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	32,16	32,16
Insumo	CLI412	Próprio	Switch 48 portas 10/100 Mbps	Equipamento	un	1,0000000	1.799,25	1.799,25
				MO sem LS => 11,49	LS =>	12,94	MO com LS =>	24,43
				Valor do BDI => 429,09			Valor com BDI =>	2.260,50
					Quant. =>	**5,00**	**Preço Total =>**	**11.302,50**

12.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-ELE95	Próprio	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025	ASTU - ASSENTAMENTO	un	1,0000000	502,47	502,47
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	32,16	32,16
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	26,37	26,37
Insumo	058972	SBC	RACK - PATCH PANEL 48 PORTAS CAT 6 T568 T568a/b FURUKAWA	Material	UN	1,0000000	443,94	443,94
				MO sem LS => 20,25	LS =>	22,82	MO com LS =>	43,07
				Valor do BDI => 117,72			Valor com BDI =>	620,19
					Quant. =>	**5,00**	**Preço Total =>**	**3.100,95**

12.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CC-CAB030	Próprio	GUIA DE CABOS - 19" - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 520	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0000000	25,03	25,03
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2000000	32,16	6,43
Insumo	1089	ORSE	Guia de cabos fechado 19" 1U	Material	un	1,0000000	18,60	18,60
				MO sem LS => 2,29	LS =>	2,59	MO com LS =>	4,88

Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

				Valor do BDI =>	5,86		Valor com BDI =>	30,89
						Quant. => **5,00**	**Preço Total =>**	**154,45**
12.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CC-CAB039	Próprio	PLAQUETA P/ IDENTIFICAÇÃO DE FO EM ABS 10X06 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 10363	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	6,59	6,59
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2500000	26,37	6,59
				MO sem LS =>	2,19	LS => 2,47	MO com LS =>	4,66
				Valor do BDI =>	1,54		Valor com BDI =>	8,13
						Quant. => **485,00**	**Preço Total =>**	**3.943,05**
12.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CC-CAB035	Próprio	PATCH CORD CAT.6 - 1,5M AZUL (AMP OU SIMILAR DE 1ª LINHA) - REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 11230	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	35,39	35,39
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2000000	26,37	5,27
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2000000	32,16	6,43
Insumo	00039606	SINAPI	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	Material	UN	1,0000000	23,69	23,69
				MO sem LS =>	4,04	LS => 4,56	MO com LS =>	8,60
				Valor do BDI =>	8,29		Valor com BDI =>	43,68
						Quant. => **253,00**	**Preço Total =>**	**11.051,04**
12.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CC-CAB031	Próprio	JUMPER CORD DE 2,5M COM CONECTOR MACHO RJ-45/RJ-45 - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 10268	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	43,75	43,75
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2000000	32,16	6,43
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2000000	26,37	5,27
Insumo	00039607	SINAPI	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M	Material	UN	1,0000000	32,05	32,05
				MO sem LS =>	4,04	LS => 4,56	MO com LS =>	8,60
				Valor do BDI =>	10,25		Valor com BDI =>	54,00
						Quant. => **253,00**	**Preço Total =>**	**13.662,00**
12.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CC-CAB003	Próprio	BANDEJA 900MM FIXA - REFERÊNCIA SBC - COMPOSIÇÃO 059426	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0000000	64,66	64,66
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,3210000	26,37	8,46
Insumo	11612	ORSE	Bandeja fixa 500mm	Material	un	1,0000000	56,20	56,20
				MO sem LS =>	2,81	LS => 3,17	MO com LS =>	5,98
				Valor do BDI =>	15,14		Valor com BDI =>	79,80
						Quant. => **1,00**	**Preço Total =>**	**79,80**
12.10	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CC-CAB004	Próprio	BANDEJA 900MM MÓVEL- REFERÊNCIA SBC - COMPOSIÇÃO 059426	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0000000	345,29	345,29
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,3210000	26,37	8,46
Insumo	11098	ORSE	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	Material	un	1,0000000	336,83	336,83
				MO sem LS =>	2,81	LS => 3,17	MO com LS =>	5,98
				Valor do BDI =>	80,90		Valor com BDI =>	426,19
						Quant. => **1,00**	**Preço Total =>**	**426,19**
12.11	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CC-CAB046	Próprio	ROTEADOR LINKSYS EA6200 AC900 DUAL-BAND SMART WI-FI WIRELESS - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	162,88	162,88
Insumo	12168	ORSE	Modem roteador ADSL 2+ - GKM1220, da intelbrás ou similar	Material	un	1,0000000	162,88	162,88
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	38,16		Valor com BDI =>	201,04
						Quant. => **1,00**	**Preço Total =>**	**201,04**
12.12	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CC-CAB061	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME A NORMA CAT.6 - REFERÊNCIA SBC - INSUMO 102030	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	110,00	110,00
Insumo	102030	SBC	CERTIFICACAO DE REDE OTICA COM OTDR (VALOR MINIMO, PODENDO SOFRER VARIACOES)	Material	UN	1,0000000	110,00	110,00
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	25,77		Valor com BDI =>	135,77
						Quant. => **230,00**	**Preço Total =>**	**31.227,10**
13			**SPDA**					**81.004,77**
13.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas	M	1,0000000	69,07	69,07
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0331000	26,37	0,87
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0331000	32,16	1,06
Insumo	00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0500000	63,95	67,14
				MO sem LS =>	0,66	LS => 0,75	MO com LS =>	1,41
				Valor do BDI =>	16,18		Valor com BDI =>	85,25
						Quant. => **305,00**	**Preço Total =>**	**26.001,25**
13.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-TJAC02	Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA COMPLETA (MOLDE, CARTUCHO E ALICATE) EM 'T' ENTRE CABOS DE 50 MM² - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO - REFERÊNCIA CPOS COMPOSIÇÃO 42.20.220	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	59,56	59,56
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,5000000	26,37	13,18

Ivo Wisniak Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE	Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
	Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
	Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
	Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,5000000	32,16	16,08
Insumo	087547	SBC	FERRAMENTA - ALICATE PARA CADINHO SOLDA EXOTERMICA Z201 GRANDE	Material		UN	0,0100000	115,93	1,15
Insumo	010139	SBC	CARTUCHO SOLDA EXOTERMICA NR150 GRAMAS EXOSOLDA	Material		UN	1,0000000	27,60	27,60
Insumo	012062	SBC	MOLDE CADINHO GRAFITE Mss1 CABO/CABO RETO 50-50mm2 Cch 50-2 MAXXWELD	Material		UN	0,0125000	124,49	1,55
				MO sem LS =>	10,12	LS =>	11,41	MO com LS =>	21,53
				Valor do BDI =>	13,95			Valor com BDI =>	73,51
						Quant. =>	**64,00**	**Preço Total =>**	**4.704,64**

13.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas		UN	1,0000000	94,03	94,03
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,3882000	32,16	12,48
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,3882000	26,37	10,23
Insumo	00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material		UN	1,0000000	71,32	71,32
				MO sem LS =>	7,85	LS =>	8,86	MO com LS =>	16,71
				Valor do BDI =>	22,03			Valor com BDI =>	116,06
						Quant. =>	**64,00**	**Preço Total =>**	**7.427,84**

13.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	Caixas Enterradas		UN	1,0000000	58,01	58,01
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,1384000	31,75	4,39
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,1088000	24,36	2,65
Composição Auxiliar	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF 08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo		m³	0,0141000	319,85	4,50
Insumo	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	Material		UN	1,0000000	46,47	46,47
				MO sem LS =>	3,09	LS =>	3,50	MO com LS =>	6,59
				Valor do BDI =>	13,59			Valor com BDI =>	71,60
						Quant. =>	**64,00**	**Preço Total =>**	**4.582,40**

13.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	10327	ORSE	ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX, TIPO "D", 3/4", FORNECIMENTO	Subestação	Un	1,0000000	6,22	6,22
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	11102	ORSE	Abraçadeira em aço inox tipo "D", 3/4"	Material	un	1,0000000	6,22	6,22
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,45			Valor com BDI =>	7,67
					Quant. =>	**480,00**	**Preço Total =>**	**3.681,60**

13.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-SPD236	Próprio	TERMINAL AÉREO - FIXAÇÃO VERTICAL 300 MM - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSICÃO 96985	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	14,80	14,80
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2531000	26,37	6,67
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2531000	32,16	8,13
				MO sem LS => 5,12	LS =>	5,77	MO com LS =>	10,89
				Valor do BDI => 3,46			Valor com BDI =>	18,26
					Quant. =>	**34,00**	**Preço Total =>**	**620,84**

13.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	12740	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8"	Pára-raios	m	1,0000000	16,60	16,60
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,1800000	3,72	0,66
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	20,44	3,67
Insumo	11095	ORSE	Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8"	Material	m	1,0000000	12,30	12,30
			Detalhamento de Cálculo ORSE					
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0000720	300,00	0,02
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0008100	12,54	0,01
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000360	26,89	0,00
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000180	44,00	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0003240	18,00	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0117720	4,50	0,05
Insumo	00012895/SINAPI	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001080	13,50	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0183240	5,00	0,09
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0008100	205,00	0,16
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0008100	4,81	0,00
Insumo	00012892/SINAPI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0004140	10,87	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0183240	14,00	0,25
Insumo	11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000360	47,69	0,00
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000360	140,00	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0002700	193,04	0,05
Insumo	00012893/SINAPI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0001260	73,93	0,00
Insumo	00012894/SINAPI	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000360	20,11	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0001440	6,00	0,00
Insumo	00002436/SINAPI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	20,44	3,67
Insumo	11095	ORSE	Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8"	Material	m	1,0000000	12,30	12,30
				MO sem LS => 1,72	LS =>	1,95	MO com LS =>	3,67
				Valor do BDI => 3,88			Valor com BDI =>	20,48
					Quant. =>	**1.198,92**	**Preço Total =>**	**24.553,88**

Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

			PARÂMETROS	SINAPI	SBC	ORSE
Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**		Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Município:	**Rio Branco - Acre**		BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**		Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**
Data:	**24/03/2026**					

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

13.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	063062	SBC	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA CABO DE 35mm	INSTALACOES	UN	1,0000000	10,14	10,14
Insumo	000137	SBC	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA CABO DE 35mm	Material	UN	1,0000000	6,65	6,65
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1000000	16,71	1,67
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,1000000	18,23	1,82
				MO sem LS => 1,64	LS =>	1,85	MO com LS =>	3,49
				Valor do BDI => 2,37			Valor com BDI =>	12,51
					Quant. =>	**480,00**	**Preço Total =>**	**6.004,80**

13.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CC-ELE261	Próprio	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE, FENDA, GALVANIZADO, 4,2X32MM (S6) COM BUCHA DE NYLON - REFERÊNCIA ORSE COMPOSICÃO 11039	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	0,95	0,95
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0100000	32,16	0,32
Insumo	9708	ORSE	Parafuso fenda em aço inox auto-atarrachante d=4,2 x 32mm, ref:TEL-5333	Material	un	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00004375	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	Material	UN	1,0000000	0,10	0,10
				MO sem LS => 0,11	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,24
				Valor do BDI => 0,22			Valor com BDI =>	1,17
					Quant. =>	**480,00**	**Preço Total =>**	**561,60**

13.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	078560	SBC	CAPTOR TIPO TERMINAL AEREO, H= 600 MM, 3/8"" GALV. A FOGO	ATERRAMENTO	UN	1,0000000	36,28	36,28
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,5020000	16,71	8,38
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,5020000	18,23	9,15
Insumo	036483	SBC	CAPTOR TIPO TERMINAL AEREO, H = 600 MM, 3/8" GALV. A FOGO	Material	UN	1,0000000	18,75	18,75
				MO sem LS => 8,24	LS =>	9,29	MO com LS =>	17,53
				Valor do BDI => 8,50			Valor com BDI =>	44,78
					Quant. =>	**64,00**	**Preço Total =>**	**2.865,92**

14			CLIMATIZAÇÃO					0,00
14.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-INEL503	Próprio	CONDENSADORA VRF 100% INVERTER 20HP	43,08	UN	1,0000000	65.085,70	65.085,70
Insumo	CLI318	Próprio	Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 20 TR	Equipamento para	UN	1,0000000	64.537,06	64.537,06
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	17,97	143,76
Insumo	00002438	SINAPI	ELETROTECNICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	27,05	216,40
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	23,56	188,48
				MO sem LS => 258,04	LS =>	290,60	MO com LS =>	548,64
				Valor do BDI => 15.249,57			Valor com BDI =>	80.335,27
					Quant. =>	**3,00**	**Preço Total =>**	**241.005,81**

14.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-INEL506	Próprio	CONDENSADORA VRF 100% INVERTER 18HP	FOMA -	1	1,0000000	62.011,36	62.011,36
Insumo	00002438	SINAPI	ELETROTECNICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	27,05	216,40
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	23,56	188,48
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	17,97	143,76
Insumo	CLI319	Próprio	CONDENSADORA VRF 100% INVERTER 18HP	Equipamento para	UN	1,0000000	61.462,72	61.462,72
				MO sem LS => 258,04	LS =>	290,60	MO com LS =>	548,64
				Valor do BDI => 14.529,26			Valor com BDI =>	76.540,62
					Quant. =>	**5,00**	**Preço Total =>**	**382.703,10**

14.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-INEL508	Próprio	CONDENSADORA VRF 100% INVERTER 12HP	FOMA -	un	1,0000000	44.883,98	44.883,98
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	23,56	188,48
Insumo	00002438	SINAPI	ELETROTECNICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	27,05	216,40
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	17,97	143,76
Insumo	CLI321	Próprio	CONDENSADORA VRF 100% INVERTER 12HP	Equipamento para	UN	1,0000000	44.335,34	44.335,34
				MO sem LS => 258,04	LS =>	290,60	MO com LS =>	548,64
				Valor do BDI => 10.516,31			Valor com BDI =>	55.400,29
					Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**110.800,58**

14.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-INEL509	Próprio	CONDENSADORA VRF 100% INVERTER 24HP	FOMA -	un	1,0000000	70.017,27	70.017,27
Insumo	00002438	SINAPI	ELETROTECNICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	27,05	216,40
Insumo	CLI403	Próprio	CONDENSADORA VRF 100% INVERTER 24HP	Equipamento para	UN	1,0000000	69.468,63	69.468,63
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	23,56	188,48
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	17,97	143,76
				MO sem LS => 258,04	LS =>	290,60	MO com LS =>	548,64
				Valor do BDI => 16.405,04			Valor com BDI =>	86.422,31
					Quant. =>	**3,00**	**Preço Total =>**	**259.266,93**

14.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-INEL511	Próprio	CONDENSADORA VRF COMPACTA 100% INVERTER 12HP	FOMA -	un	1,0000000	45.070,59	45.070,59
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	23,56	188,48
Insumo	CLI323	Próprio	CONDENSADORA VRF COMPACTA 100% INVERTER 12HP	Equipamento para	UN	1,0000000	44.521,95	44.521,95
Insumo	00002438	SINAPI	ELETROTECNICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	27,05	216,40
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	17,97	143,76
				MO sem LS => 258,04	LS =>	290,60	MO com LS =>	548,64
				Valor do BDI => 10.560,03			Valor com BDI =>	55.630,62
					Quant. =>	**6,00**	**Preço Total =>**	**333.783,72**

14.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-INEL513	Próprio	CONDENSADORA VRF COMPACTA 100% INVERTER 10HP	ASTU -	un	1,0000000	38.938,63	38.938,63
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	23,56	188,48
Insumo	CLI404	Próprio	CONDENSADORA VRF COMPACTA 100% INVERTER 10HP	Equipamento para	UN	1,0000000	38.389,99	38.389,99
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	17,97	143,76
Insumo	00002438	SINAPI	ELETROTECNICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	27,05	216,40
				MO sem LS => 258,04	LS =>	290,60	MO com LS =>	548,64
				Valor do BDI => 9.123,32			Valor com BDI =>	48.061,95

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

					Quant. =>	**16,00**	**Preço Total =>**	**768.991,20**
14.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-INEL514	Próprio	CONDENSADORA VRF COMPACTA 100% INVERTER 8HP	FOMA -	un	1,0000000	32.693,12	32.693,12
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	23,56	188,48
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	17,97	143,76
Insumo	CLI405	Próprio	CONDENSADORA VRF COMPACTA 100% INVERTER 8HP	Equipamento para	UN	1,0000000	32.144,48	32.144,48
Insumo	00002438	SINAPI	ELETROTECNICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	27,05	216,40
				MO sem LS => 258,04	LS =>	290,60	MO com LS =>	548,64
				Valor do BDI => 7.659,99			Valor com BDI =>	40.353,11
					Quant. =>	**6,00**	**Preço Total =>**	**242.118,66**
14.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-INEL516	Próprio	CONDENSADORA VRF COMPACTA 100% INVERTER 5HP	ASTU -	un	1,0000000	24.213,80	24.213,80
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	17,97	143,76
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	23,56	188,48
Insumo	00002438	SINAPI	ELETROTECNICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	27,05	216,40
Insumo	CLI327	Próprio	CONDENSADORA VRF COMPACTA 100% INVERTER 5HP	Equipamento para	UN	1,0000000	23.665,16	23.665,16
				MO sem LS => 258,04	LS =>	290,60	MO com LS =>	548,64
				Valor do BDI => 5.673,29			Valor com BDI =>	29.887,09
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**29.887,09**
14.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-INEL525	Próprio	EVAPORADORA VRF CASSETE 4 VIAS 9.100KCAL/H	FOMA -	un	1,0000000	7.531,00	7.531,00
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,0000000	17,97	125,79
Insumo	CLI341	Próprio	EVAPORADORA VRF CASSETE 4 VIAS 9.600KCAL/H	Equipamento para	UN	1,0000000	5.559,47	5.559,47
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,0000000	23,56	164,92
Insumo	00002438	SINAPI	ELETROTECNICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,0000000	27,05	189,35
Insumo	CLI342	Próprio	PAINEL DECORATIVO EVAP 4 VIAS	Equipamento para	UN	1,0000000	1.491,47	1.491,47
				MO sem LS => 225,79	LS =>	254,27	MO com LS =>	480,06
				Valor do BDI => 1.764,51			Valor com BDI =>	9.295,51
					Quant. =>	**13,00**	**Preço Total =>**	**120.841,63**
14.10	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-INEL526	Próprio	EVAPORADORA VRF CASSETE 4 VIAS 12.100KCAL/H	FOMA -	un	1,0000000	8.225,37	8.225,37
Insumo	00002438	SINAPI	ELETROTECNICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,0000000	27,05	189,35
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,0000000	17,97	125,79
Insumo	CLI343	Próprio	EVAPORADORA VRF CASSETE 4 VIAS 12.000KCAL/H	Equipamento para	UN	1,0000000	6.253,84	6.253,84
Insumo	CLI344	Próprio	PAINEL DECORATIVO EVAP 4 VIAS	Equipamento para	UN	1,0000000	1.491,47	1.491,47
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,0000000	23,56	164,92
				MO sem LS => 225,79	LS =>	254,27	MO com LS =>	480,06
				Valor do BDI => 1.927,20			Valor com BDI =>	10.152,57
					Quant. =>	**36,00**	**Preço Total =>**	**365.492,52**
14.11	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-INEL530	Próprio	EVAPORADORA VRF CASSETE 4 VIAS 4.800KCAL/H	FOMA -	un	1,0000000	6.428,96	6.428,96
Insumo	00002438	SINAPI	ELETROTECNICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,0000000	27,05	189,35
Insumo	CLI349	Próprio	EVAPORADORA VRF CASSETE 4 VIAS 4.800KCAL/H	Equipamento para	UN	1,0000000	4.457,43	4.457,43
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,0000000	23,56	164,92
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,0000000	17,97	125,79
Insumo	CLI348	Próprio	PAINEL DECORATIVO EVAP 4 VIAS	Equipamento para	UN	1,0000000	1.491,47	1.491,47
				MO sem LS => 225,79	LS =>	254,27	MO com LS =>	480,06
				Valor do BDI => 1.506,30			Valor com BDI =>	7.935,26
					Quant. =>	**5,00**	**Preço Total =>**	**39.676,30**
14.12	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-INEL531	Próprio	EVAPORADORA VRF CASSETE 4 VIAS 6.100KCAL/H	FOMA -	un	1,0000000	7.032,24	7.032,24
Insumo	CLI350	Próprio	EVAPORADORA VRF CASSETE 4 VIAS 6.100KCAL/H	Equipamento para	UN	1,0000000	5.060,71	5.060,71
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,0000000	17,97	125,79
Insumo	CLI348	Próprio	PAINEL DECORATIVO EVAP 4 VIAS	Equipamento para	UN	1,0000000	1.491,47	1.491,47
Insumo	00002438	SINAPI	ELETROTECNICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,0000000	27,05	189,35
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,0000000	23,56	164,92
				MO sem LS => 225,79	LS =>	254,27	MO com LS =>	480,06
				Valor do BDI => 1.647,65			Valor com BDI =>	8.679,89
					Quant. =>	**19,00**	**Preço Total =>**	**164.917,91**
14.13	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-INEL532	Próprio	EVAPORADORA VRF CASSETE 4 VIAS 7.700KCAL/H	FOMA -	un	1,0000000	7.332,39	7.332,39
Insumo	CLI348	Próprio	PAINEL DECORATIVO EVAP 4 VIAS	Equipamento para	UN	1,0000000	1.491,47	1.491,47
Insumo	CLI351	Próprio	EVAPORADORA VRF CASSETE 4 VIAS 7.700KCAL/H	Equipamento para	UN	1,0000000	5.360,86	5.360,86
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,0000000	23,56	164,92
Insumo	00002438	SINAPI	ELETROTECNICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,0000000	27,05	189,35
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,0000000	17,97	125,79
				MO sem LS => 225,79	LS =>	254,27	MO com LS =>	480,06
				Valor do BDI => 1.717,97			Valor com BDI =>	9.050,36
					Quant. =>	**45,00**	**Preço Total =>**	**407.266,20**
14.14	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-INEL534	Próprio	KIT CONEXÃO COBRE INTERLIGAÇÃO 2 CONDENSADORAS	FOMA -	un	1,0000000	965,80	965,80
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,1503150	32,76	37,68
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,1503150	25,37	29,18
Insumo	CLI354	Próprio	KIT DE CONEXÃO PARA INTERLIGAÇÃO DE 2 UNIDADES CONDENSADORAS	Equipamento para Aquisição	UN	1,0000000	898,27	898,27
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,3029000	2,23	0,67
				MO sem LS => 23,14	LS =>	26,07	MO com LS =>	49,21
				Valor do BDI => 226,28			Valor com BDI =>	1.192,08
					Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**2.384,16**
14.15	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE	Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
	Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
	Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
	Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição	CP-INEL536	Próprio	REFNET RAMIF. EM Y - ARBLN01621	FOMA -		un	1,0000000	357,35	357,35
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,1503150	25,37	29,18
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,1503150	32,76	37,68
Insumo	CLI408	Próprio	REFNET RAMIF. EM Y - ARBLN01621	Equipamento para		UN	1,0000000	289,82	289,82
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,3029000	2,23	0,67
				MO sem LS =>	23,14	LS =>	26,07	MO com LS =>	49,21
				Valor do BDI =>	83,72			Valor com BDI =>	441,07
						Quant. =>	**58,00**	**Preço Total =>**	**25.582,06**

14.16	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-INEL537	Próprio	REFNET RAMIF. EM Y - ARBLN03321	FOMA -		un	1,0000000	486,16	486,16
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,1503150	32,76	37,68
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,1503150	25,37	29,18
Insumo	CLI407	Próprio	REFNET RAMIF. EM Y - ARBLN03321	Equipamento para		UN	1,0000000	418,63	418,63
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,3029000	2,23	0,67
				MO sem LS =>	23,14	LS =>	26,07	MO com LS =>	49,21
				Valor do BDI =>	113,90			Valor com BDI =>	600,06
						Quant. =>	**62,00**	**Preço Total =>**	**37.203,72**

14.17	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-INEL538	Próprio	REFNET RAMIF. EM Y - ARBLN07121	FOMA -		un	1,0000000	675,98	675,98
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,1503150	32,76	37,68
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,1503150	25,37	29,18
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,3029000	2,23	0,67
Insumo	CLI409	Próprio	REFNET RAMIF. EM Y - ARBLN07121	Equipamento para		UN	1,0000000	608,45	608,45
				MO sem LS =>	23,14	LS =>	26,07	MO com LS =>	49,21
				Valor do BDI =>	158,38			Valor com BDI =>	834,36
						Quant. =>	**21,00**	**Preço Total =>**	**17.521,56**

14.18	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-CLI281	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 3/4", COM ISOLAMENTO	SEDI - SERVIÇOS		M	1,0000000	205,64	205,64
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	25,34	25,34
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	31,03	31,03
Insumo	00039740	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material		M	1,0000000	84,58	84,58
Insumo	00039666	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material		M	1,0000000	64,69	64,69
				MO sem LS =>	19,88	LS =>	22,39	MO com LS =>	42,27
				Valor do BDI =>	48,18			Valor com BDI =>	253,82
						Quant. =>	**209,50**	**Preço Total =>**	**53.175,29**

14.19	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-INEL540	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO	SEDI - SERVIÇOS		M	1,0000000	339,37	339,37
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	31,03	31,03
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	25,34	25,34
Insumo	00039735	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 1/8" (28 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material		M	1,0000000	94,09	94,09
Insumo	8340	ORSE	Tubo de cobre rígido de Ø 1 1/8" x 1/16"	Material		m	1,0000000	188,91	188,91
				MO sem LS =>	19,88	LS =>	22,39	MO com LS =>	42,27
				Valor do BDI =>	79,51			Valor com BDI =>	418,88
						Quant. =>	**213,00**	**Preço Total =>**	**89.221,44**

14.20	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-INEL539	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 7/8", COM ISOLAMENTO	SEDI - SERVIÇOS		M	1,0000000	268,93	268,93
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	25,34	25,34
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	31,03	31,03
Insumo	8338	ORSE	Tubo de cobre rígido de Ø 7/8" x 1/16"	Material		m	1,0000000	144,58	144,58
Insumo	00039742	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 7/8" (22 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material		M	1,0000000	67,98	67,98
				MO sem LS =>	19,88	LS =>	22,39	MO com LS =>	42,27
				Valor do BDI =>	63,01			Valor com BDI =>	331,94
						Quant. =>	**230,00**	**Preço Total =>**	**76.346,20**

14.21	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-INEL541	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 1.3/8", COM ISOLAMENTO	SEDI - SERVIÇOS		M	1,0000000	422,96	422,96
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	31,03	31,03
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	25,34	25,34
Insumo	00039734	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material		M	1,0000000	111,60	111,60
Insumo	8342	ORSE	Tubo de cobre rígido de Ø 1 1/2" x 1/16"	Material		m	1,0000000	254,99	254,99
				MO sem LS =>	19,88	LS =>	22,39	MO com LS =>	42,27
				Valor do BDI =>	99,09			Valor com BDI =>	522,05
						Quant. =>	**102,00**	**Preço Total =>**	**53.249,10**



Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

14.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-INEL542	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO	SEDI - SERVIÇOS	M	1,0000000	83,17	83,17
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	25,34	25,34
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	31,03	31,03
Insumo	00039662	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0000000	20,61	20,61
Insumo	00039738	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0000000	6,19	6,19
				MO sem LS => 19,88	LS =>	22,39	MO com LS =>	42,27
				Valor do BDI => 19,48			Valor com BDI =>	102,65
					Quant. =>	**175,00**	**Preço Total =>**	**17.963,75**

14.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-INEL543	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO	SEDI - SERVIÇOS	M	1,0000000	103,65	103,65
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	31,03	31,03
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	25,34	25,34
Insumo	00039741	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0000000	15,58	15,58
Insumo	00039664	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0000000	31,70	31,70
				MO sem LS => 19,88	LS =>	22,39	MO com LS =>	42,27
				Valor do BDI => 24,28			Valor com BDI =>	127,93
					Quant. =>	**977,50**	**Preço Total =>**	**125.051,57**

14.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-INEL544	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO	SEDI - SERVIÇOS	M	1,0000000	116,50	116,50
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	31,03	31,03
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	25,34	25,34
Insumo	00039660	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0000000	43,00	43,00
Insumo	00039737	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0000000	17,13	17,13
				MO sem LS => 19,88	LS =>	22,39	MO com LS =>	42,27
				Valor do BDI => 27,29			Valor com BDI =>	143,79
					Quant. =>	**298,00**	**Preço Total =>**	**42.849,42**

14.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-INEL545	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO	SEDI - SERVIÇOS	M	1,0000000	130,33	130,33
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	31,03	31,03
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,0000000	25,34	25,34
Insumo	00039665	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0000000	53,49	53,49
Insumo	00039853	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0000000	20,47	20,47
				MO sem LS => 19,88	LS =>	22,39	MO com LS =>	42,27
				Valor do BDI => 30,53			Valor com BDI =>	160,86
					Quant. =>	**765,00**	**Preço Total =>**	**123.057,90**

14.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-INEL547	Próprio	AUTOMAÇÃO SISTEMA CLIMTIZAÇÃO	FOMA -	UN	1,0000000	17.537,60	17.537,60
Insumo	CLI383	Próprio	ADAPTADOR INTERFACE AUTOMAÇÃO	Equipamento para	UN	1,0000000	17.537,60	17.537,60
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 4.109,05			Valor com BDI =>	21.646,65
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**21.646,65**

14.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-INEL521	Próprio	EVAPORADORA CASSETE 2 VIAS 4.800KCAL/H	FOMA -	un	1,0000000	8.446,90	8.446,90
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,0000000	17,97	125,79
Insumo	CLI331	Próprio	EVAPORADORA VRF CASSETE 2 VIAS 4.800KCAL/H	Equipamento para	UN	1,0000000	6.858,41	6.858,41
Insumo	00002438	SINAPI	ELETROTECNICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,0000000	27,05	189,35
Insumo	CLI337	Próprio	PAINEL DECORATIVO EVAP 2 VIAS	Equipamento para	UN	1,0000000	1.108,43	1.108,43
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,0000000	23,56	164,92
				MO sem LS => 225,79	LS =>	254,27	MO com LS =>	480,06
				Valor do BDI => 1.979,10			Valor com BDI =>	10.426,00
					Quant. =>	**34,00**	**Preço Total =>**	**354.484,00**

14.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-INEL522	Próprio	EVAPORADORA VRF CASSETE 2 VIAS 6.100KCAL/H	FOMA -	UN	1,0000000	8.582,28	8.582,28
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,0000000	23,56	164,92
Insumo	CLI338	Próprio	PAINEL DECORATIVO EVAP 2 VIAS	Equipamento para	UN	1,0000000	1.108,43	1.108,43
Insumo	00002438	SINAPI	ELETROTECNICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,0000000	27,05	189,35
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,0000000	17,97	125,79
Insumo	CLI332	Próprio	EVAPORADORA VRF CASSETE 2 VIAS 6.100KCAL/H	Equipamento para	UN	1,0000000	6.993,79	6.993,79
				MO sem LS => 225,79	LS =>	254,27	MO com LS =>	480,06
				Valor do BDI => 2.010,82			Valor com BDI =>	10.593,10
					Quant. =>	**19,00**	**Preço Total =>**	**201.268,90**

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE	Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
	Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
	Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
	Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

14.29	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-INEL524	Próprio	EVAPORADORA VRF CASSETE 1 VIA 3.100KCAL/H	FOMA -		un	1,0000000	5.470,92	5.470,92
Insumo	00002438	SINAPI	ELETROTECNICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	7,0000000	27,05	189,35
Insumo	CLI340	Próprio	PAINEL DECORATIVO EVAP 1 VIA	Equipamento para		UN	1,0000000	844,03	844,03
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	7,0000000	17,97	125,79
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	7,0000000	23,56	164,92
Insumo	CLI334	Próprio	EVAPORADORA VRF CASSETE 1 VIA 3.100KCAL/H	Equipamento para		UN	1,0000000	4.146,83	4.146,83
				MO sem LS =>	225,79	LS =>	254,27	MO com LS =>	480,06
				Valor do BDI =>	1.281,83			Valor com BDI =>	6.752,75
						Quant. =>	**13,00**	**Preço Total =>**	**87.785,75**

14.30	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-INEL549	Próprio	VÁVULAS BLOQUEIO SCHRADER - GBC	FOMA -		un	1,0000000	40.447,40	40.447,40
Insumo	CLI309	Próprio	VÁLVULA DE ESFERA GBC 1/4", DANFOSS, OU SIMILAR	Material		UN	52,0000000	121,10	6.297,20
Insumo	CLI312	Próprio	VÁLVULA DE ESFERA GBC 5/8", DANFOSS, OU SIMILAR	Material		UN	115,0000000	121,10	13.926,50
Insumo	CLI310	Próprio	VÁLVULA DE ESFERA GBC 3/8", DANFOSS, OU SIMILAR	Material		UN	115,0000000	121,10	13.926,50
Insumo	CLI311	Próprio	VÁLVULA DE ESFERA GBC 1/2", DANFOSS, OU SIMILAR	Material		UN	52,0000000	121,10	6.297,20
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	9.476,82			Valor com BDI =>	49.924,22
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**49.924,22**

14.31	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-INEL550	Próprio	GAS R-410A FREON CHEMOURS	FOMA -		kg	1,0000000	168,76	168,76
Insumo	CLI386	Próprio	GÁS REFRIGERANTE Chemours R410A	Equipamento para		UN	1,0000000	168,76	168,76
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	39,54			Valor com BDI =>	208,30
						Quant. =>	**186,56**	**Preço Total =>**	**38.860,44**

14.32	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-ESC80	Próprio	CONDENSADORA VRF 100% INVERTER 22HP	FOMA -		un	1,0000000	68.040,87	68.040,87
Insumo	00002438	SINAPI	ELETROTECNICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	8,0000000	27,05	216,40
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	8,0000000	23,56	188,48
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	8,0000000	17,97	143,76
Insumo	CLI322	Próprio	CONDENSADORA VRF 100% INVERTER 22HP	Equipamento para		UN	1,0000000	67.492,23	67.492,23
				MO sem LS =>	258,04	LS =>	290,60	MO com LS =>	548,64
				Valor do BDI =>	15.941,97			Valor com BDI =>	83.982,84
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**83.982,84**

14.33	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-ESC83	Próprio	REFNET RAMIF. EM Y - ARBLN14521	FOMA -		un	1,0000000	1.055,63	1.055,63
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,1503150	25,37	29,18
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,1503150	32,76	37,68
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,3029000	2,23	0,67
Insumo	CLI410	Próprio	REFNET RAMIF. EM Y - ARBLN14521	Equipamento para		UN	1,0000000	988,10	988,10
				MO sem LS =>	23,14	LS =>	26,07	MO com LS =>	49,21
				Valor do BDI =>	247,33			Valor com BDI =>	1.302,96
						Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**2.605,92**

14.34	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-ESC84	Próprio	CONTROLE REMOTO SEM FIO	FOMA -		un	1,0000000	464,79	464,79
Insumo	CLI411	Próprio	CONTROLE REMOTO SEM FIO	Equipamento para		UN	1,0000000	464,79	464,79
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	108,90			Valor com BDI =>	573,69
						Quant. =>	**184,00**	**Preço Total =>**	**105.558,96**

14.35	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-ESC85	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1", COM ISOLAMENTO	SEDI - SERVIÇOS		M	1,0000000	258,38	258,38
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,0640000	25,34	1,62
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,0640000	31,03	1,98
Insumo	8339	ORSE	Tubo de cobre rígido de Ø 1" x 1/16"	Material		m	1,0000000	166,70	166,70
Insumo	00039739	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material		M	1,0000000	88,08	88,08
				MO sem LS =>	1,26	LS =>	1,44	MO com LS =>	2,70
				Valor do BDI =>	60,53			Valor com BDI =>	318,91
						Quant. =>	**3,00**	**Preço Total =>**	**956,73**

14.36	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-ESC86	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1.1/4", COM ISOLAMENTO	SEDI - SERVIÇOS		M	1,0000000	236,54	236,54
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	25,34	25,34
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	1,0000000	31,03	31,03
Insumo	8341	ORSE	Tubo de cobre rígido de Ø 1 1/4" x 1/16"	Material		m	1,0000000	68,57	68,57
Insumo	00039734	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material		M	1,0000000	111,60	111,60
				MO sem LS =>	19,88	LS =>	22,39	MO com LS =>	42,27
				Valor do BDI =>	55,42			Valor com BDI =>	291,96
						Quant. =>	**6,00**	**Preço Total =>**	**1.751,76**

14.37	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-ESC87	Próprio	GAS NITROGENIO	FOMA -		m³	1,0000000	66,00	66,00
Insumo	8115	ORSE	Gás nitrogênio	Material		m³	3,0000000	22,00	66,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

				Valor do BDI =>	15,46		Valor com BDI =>	81,46
						Quant. => **18,00**	**Preço Total =>**	**1.466,28**
14.38	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-ESC88	Próprio	GAS ACETILENO	FOMA -	m³	1,0000000	1.190,00	1.190,00
Insumo	002510	SBC	ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNT	Material	KG	1,0000000	1.190,00	1.190,00
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	278,81		Valor com BDI =>	1.468,81
						Quant. => **5,00**	**Preço Total =>**	**7.344,05**
14.39	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-ESC89	Próprio	GAS OXIGENIO	FOMA -	m³	1,0000000	220,00	220,00
Insumo	005578	SBC	OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRAND	Material	m³	1,0000000	220,00	220,00
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	51,54		Valor com BDI =>	271,54
						Quant. => **5,00**	**Preço Total =>**	**1.357,70**
14.40	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-ESC90	Próprio	COMUNICAÇÃO	FOMA -	m³	1,0000000	56,44	56,44
Composição Auxiliar	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e	UN	0,2500000	43,34	10,83
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE, AF 09/2023_PS	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	11,88	11,88
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2500000	17,97	4,49
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2500000	23,56	5,89
Insumo	00021128	SINAPI	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	Material	M	1,0000000	10,67	10,67
Insumo	8996	ORSE	Cabo de cobre flexível blindado c/fita de cobre, 3 x 1,5mm2 - tensão:1kv	Material	m	1,0000000	12,68	12,68
				MO sem LS =>	9,69	LS => 10,93	MO com LS =>	20,62
				Valor do BDI =>	13,22		Valor com BDI =>	69,66
						Quant. => **1.489,50**	**Preço Total =>**	**103.758,57**
14.41	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000	2,23	2,23
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0229000	28,87	0,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0647000	24,36	1,57
				MO sem LS =>	0,74	LS => 0,85	MO com LS =>	1,59
				Valor do BDI =>	0,52		Valor com BDI =>	2,75
						Quant. => **2.000,00**	**Preço Total =>**	**5.500,00**
14.42	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-ESC91	Próprio	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. REF. SINAPI 97662	Demolições e Remoções	M	1,0000000	27,69	27,69
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,5000000	24,36	12,18
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,5000000	31,03	15,51
				MO sem LS =>	9,57	LS => 10,79	MO com LS =>	20,36
				Valor do BDI =>	6,48		Valor com BDI =>	34,17
						Quant. => **2.029,00**	**Preço Total =>**	**69.330,93**
14.43	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-ESC92	Próprio	REMOÇÃO FANCOLETE ÁGUA GELADA	FOMA -	UN	1,0000000	329,45	329,45
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,0000000	17,97	89,85
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,0000000	23,56	117,80
Insumo	00034794	SINAPI	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,0000000	24,36	121,80
				MO sem LS =>	154,95	LS => 174,50	MO com LS =>	329,45
				Valor do BDI =>	77,19		Valor com BDI =>	406,64
						Quant. => **127,00**	**Preço Total =>**	**51.643,28**
14.44	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em	M	1,0000000	30,02	30,02
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2240000	31,03	6,95
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2240000	25,34	5,67
Insumo	00009874	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	16,54	17,35
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0261000	2,23	0,05
				MO sem LS =>	4,44	LS => 5,02	MO com LS =>	9,46
				Valor do BDI =>	7,03		Valor com BDI =>	37,05
						Quant. => **657,00**	**Preço Total =>**	**24.341,85**
14.45	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89558	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em	UN	1,0000000	11,06	11,06
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0694000	31,03	2,15
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0694000	25,34	1,75
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0140000	87,43	1,22
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0118000	77,17	0,91
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0157000	2,23	0,03
Insumo	00003862	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,00	5,00
				MO sem LS =>	1,37	LS => 1,55	MO com LS =>	2,92
				Valor do BDI =>	2,59		Valor com BDI =>	13,65

Ivo Wichuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE	Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
	Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
	Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
	Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

						Quant. =>	**109,00**	**Preço Total =>**	**1.487,85**
14.46	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	103982	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	27,16		27,16
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1920000	25,34		4,86
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1920000	31,03		5,95
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0118000	77,17		0,91
Insumo	00001958	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	14,13		14,13
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0427000	2,23		0,09
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0140000	87,43		1,22
				MO sem LS => 3,81	LS =>	4,30	MO com LS =>		8,11
				Valor do BDI => 6,36			Valor com BDI =>		33,52
					Quant. =>	**45,00**	**Preço Total =>**		**1.508,40**
14.47	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em	UN	1,0000000	21,95		21,95
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1400000	25,34		3,54
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1400000	31,03		4,34
Insumo	00007141	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	10,84		10,84
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0210000	87,43		1,83
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0236000	2,23		0,05
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0176000	77,17		1,35
				MO sem LS => 2,77	LS =>	3,14	MO com LS =>		5,91
				Valor do BDI => 5,14			Valor com BDI =>		27,09
					Quant. =>	**38,00**	**Preço Total =>**		**1.029,42**
14.48	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	052672	SBC	ISOLAMENTO TERMICO PARA TUBULACOES DE AGUA QUENTE 42mm	INSTALACOES	M	1,0000000	15,12		15,12
Insumo	053444	SBC	ISOLANTE ELUMAFLEX 42 x 10mm COM 2 METROS	Material	UN	0,5000000	12,20		6,10
Insumo	099617	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - ISOLADOR	Mão de Obra	H	0,5400000	16,71		9,02
				MO sem LS => 4,24	LS =>	4,78	MO com LS =>		9,02
				Valor do BDI => 3,54			Valor com BDI =>		18,66
					Quant. =>	**657,00**	**Preço Total =>**		**12.259,62**
14.49	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	022323	SBC	DESMONTAGEM E REMOCAO DE CHILLER DE AR CONDICIONADO	DEMOLICOES	UN	1,0000000	2.222,98		2.222,98
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	62,0460000	14,78		917,24
Insumo	099970	SBC	MECANICO DE REFRIGERACAO	Mão de Obra	H	28,9550000	23,61		683,63
Insumo	099303	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO	Mão de Obra	H	37,2270000	16,71		622,11
				MO sem LS => 1.045,56	LS =>	1.177,42	MO com LS =>		2.222,98
				Valor do BDI => 520,84			Valor com BDI =>		2.743,82
					Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**		**5.487,64**
15			**ELEVADOR**						**2.701,48**
15.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	Demolições e Remocões	m³	1,0000000	302,94		302,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	10,2759000	24,36		250,32
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,6574000	31,75		52,62
				MO sem LS => 99,70	LS =>	112,28	MO com LS =>		211,98
				Valor do BDI => 70,97			Valor com BDI =>		373,91
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**		**373,91**
15.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACÃO PARA COLOCACÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas,	m³	1,0000000	106,81		106,81
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,9660000	31,75		30,67
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	3,1260000	24,36		76,14
				MO sem LS => 35,55	LS =>	40,04	MO com LS =>		75,59
				Valor do BDI => 25,02			Valor com BDI =>		131,83
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**		**131,83**
15.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo	m²	1,0000000	7,24		7,24
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1020000	31,75		3,23
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	Custos Horários Produtivo e	CHI	0,0036000	37,28		0,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1531000	24,36		3,72
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	Custos Horários Produtivo e	CHP	0,0036000	46,02		0,16
				MO sem LS => 2,45	LS =>	2,76	MO com LS =>		5,21
				Valor do BDI => 1,69			Valor com BDI =>		8,93
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**		**8,93**



Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI** / **SBC** / **ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025** / **01/2026** / **12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %** / - / -
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:	**112,61 %** / **69,03 %**

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

15.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	Lastro		m²	1,0000000	63,01	63,01
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,3390500	31,75	10,76
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	Produção de Concreto		m³	0,0690000	714,20	49,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,1226500	24,36	2,98
				MO sem LS =>	6,68	LS =>	7,53	MO com LS =>	14,21
				Valor do BDI =>	14,76			Valor com BDI =>	77,77
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**77,77**

15.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas,		KG	1,0000000	19,24	19,24
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,1500000	31,53	4,72
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,0570000	25,87	1,47
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de		KG	1,0000000	12,25	12,25
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,6350000	0,22	0,14
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	26,98	0,67
				MO sem LS =>	2,36	LS =>	2,66	MO com LS =>	5,02
				Valor do BDI =>	4,50			Valor com BDI =>	23,74
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**23,74**

15.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	Armação para Estruturas de		KG	1,0000000	14,52	14,52
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de		KG	1,0000000	12,25	12,25
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,0066000	25,87	0,17
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,0403000	31,53	1,27
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	26,98	0,67
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,7280000	0,22	0,16
				MO sem LS =>	0,70	LS =>	0,79	MO com LS =>	1,49
				Valor do BDI =>	3,40			Valor com BDI =>	17,92
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**17,92**

15.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	16,86	16,86
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de		KG	1,0000000	12,11	12,11
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,1069000	31,53	3,37
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,0175000	25,87	0,45
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	26,98	0,67
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	1,1900000	0,22	0,26
				MO sem LS =>	2,06	LS =>	2,34	MO com LS =>	4,40
				Valor do BDI =>	3,95			Valor com BDI =>	20,81
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**20,81**

15.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado		KG	1,0000000	16,00	16,00
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de		KG	1,0000000	12,30	12,30
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,0790000	31,53	2,49
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,0129000	25,87	0,33
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	26,98	0,67
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,9700000	0,22	0,21
				MO sem LS =>	1,37	LS =>	1,56	MO com LS =>	2,93
				Valor do BDI =>	3,74			Valor com BDI =>	19,74
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**19,74**

15.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	13,49	13,49

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE	Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
	Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
	Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
	Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0064000	25,87	0,16
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de	KG	1,0000000	11,32	11,32
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0392000	31,53	1,23
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	26,98	0,67
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,22	0,12
				MO sem LS => 0,59	LS =>	0,67	MO com LS =>	1,26
				Valor do BDI => 3,16			Valor com BDI =>	16,65
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**16,65**

15.10	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	908,46	908,46
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	2,3117000	24,36	56,31
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,4637000	23,76	34,77
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,7103000	0,40	0,28
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,7534000	2,17	1,63
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5934000	348,17	206,60
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7229000	160,00	115,66
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,6579000	1,36	493,21
				MO sem LS => 30,08	LS =>	33,88	MO com LS =>	63,96
				Valor do BDI => 212,85			Valor com BDI =>	1.121,31
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**1.121,31**

15.11	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	Concretagem para Estruturas de	m³	1,0000000	337,07	337,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	7,3770000	24,36	179,70
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	2,4590000	31,75	78,07
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e	CHP	1,0420000	1,48	1,54
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	2,4590000	31,31	76,99
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e	CHI	1,4170000	0,55	0,77
				MO sem LS => 113,48	LS =>	127,80	MO com LS =>	241,28
				Valor do BDI => 78,97			Valor com BDI =>	416,04
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**416,04**

15.12	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	104926	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas,	m²	1,0000000	101,35	101,35
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,1700000	31,31	36,63
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e	CHP	0,0400000	37,81	1,51
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,5130000	25,71	13,18
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e	CHI	0,1630000	36,22	5,90
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,6800000	6,91	11,61
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0167000	10,33	0,17
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3320000	11,46	26,72
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2240000	2,41	2,95
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0850000	23,16	1,97
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0390000	19,13	0,75
				MO sem LS => 20,33	LS =>	22,90	MO com LS =>	43,23
				Valor do BDI => 23,74			Valor com BDI =>	125,09
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**125,09**

15.13	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	101792	SINAPI	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m³	1,0000000	16,57	16,57
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0900000	25,71	2,31
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1270000	31,31	3,97

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE	Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
	Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
	Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
	Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 3 - ORÇAMENTO ANALÍTICO

Composição Auxiliar	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF 09/2020	Fôrmas para Estruturas de	M	0,5450000	14,19	7,73
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1430000	16,19	2,32
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0110000	23,16	0,25
				MO sem LS => 3,11	LS =>	3,52	MO com LS =>	6,63
				Valor do BDI => 3,88			Valor com BDI =>	20,45
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**20,45**

15.14	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e	m²	1,0000000	57,15	57,15
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,4299000	29,24	12,57
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0969000	25,37	2,45
Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	Material	KG	1,5000000	28,09	42,14
				MO sem LS => 5,16	LS =>	5,82	MO com LS =>	10,98
				Valor do BDI => 13,39			Valor com BDI =>	70,54
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**70,54**

15.15	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	103370	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	1,0000000	107,08	107,08
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,9900000	31,75	31,43
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0107000	957,73	10,24
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,4950000	24,36	12,05
Insumo	00034548	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM	Material	M	0,4200000	5,06	2,13
Insumo	00044465	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C)	Material	UN	14,1500000	3,59	50,80
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0100000	45,17	0,45
				MO sem LS => 15,48	LS =>	17,44	MO com LS =>	32,92
				Valor do BDI => 25,08			Valor com BDI =>	132,16
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**132,16**

15.16	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87889	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	Chapisco	m²	1,0000000	10,81	10,81
Composição Auxiliar	87325	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	Argamassas	m³	0,0015000	4.910,12	7,36
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0868000	31,75	2,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0289000	24,36	0,70
				MO sem LS => 1,26	LS =>	1,42	MO com LS =>	2,68
				Valor do BDI => 2,53			Valor com BDI =>	13,34
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**13,34**

15.17	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 09/2022	Massa Única Externa	m²	1,0000000	57,50	57,50
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,4090000	31,75	12,98
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	Argamassas	m³	0,0293000	1.103,07	32,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,4090000	24,36	9,96
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1581000	14,28	2,26
				MO sem LS => 10,40	LS =>	11,72	MO com LS =>	22,12
				Valor do BDI => 13,47			Valor com BDI =>	70,97
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**70,97**

15.18	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	12,86	12,86
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0820000	24,36	1,99
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2459000	33,41	8,21

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material		KG	0,7288000	3,60	2,62
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material		UN	0,0401000	1,21	0,05
				MO sem LS =>	3,40	LS =>	3,84	MO com LS =>	7,24
				Valor do BDI =>	3,01			Valor com BDI =>	15,87
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**15,87**

15.19	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	Pintura Interna		m²	1,0000000	4,57	4,57
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,0666000	33,41	2,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,0222000	24,36	0,54
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material		L	0,1666000	10,90	1,82
				MO sem LS =>	0,92	LS =>	1,04	MO com LS =>	1,96
				Valor do BDI =>	1,07			Valor com BDI =>	5,64
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**5,64**

15.20	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	Pintura Interna		m²	1,0000000	15,21	15,21
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,1631000	33,41	5,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e		H	0,0544000	24,36	1,32
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,2285000	37,02	8,46
				MO sem LS =>	2,25	LS =>	2,55	MO com LS =>	4,80
				Valor do BDI =>	3,56			Valor com BDI =>	18,77
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**18,77**

15.20	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição		COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DOIS ELEVADORES DESTINADOS AO EDIFÍCIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, CADA EQUIPAMENTO COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS (600 KG), VELOCIDADE DE 1 M/S, ATENDIMENTO A 2 PARADAS E PERCURSO APROXIMADO DE 9,35 METROS, DOTADO DE CABINE EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO COM DIMENSÕES INTERNAS DE APROXIMADAMENTE 1100 MM X 1400 MM X 2200 MM, PORTAS LATERAIS TELESCÓPICAS AUTOMÁTICAS COM LARGURA LIVRE DE 900 MM E ALTURA DE 2000 MM, RESISTÊNCIA AO FOGO POR 90 MINUTOS, SISTEMA DE CONTROLE COLETIVO NA DESCIDA (DCL), ILUMINAÇÃO LED, VENTILAÇÃO FORÇADA, CORRIMÃO, ESPELHO INTERNO, SINTETIZADOR DE VOZ, INDICADORES DE POSIÇÃO E BOTÕES COM ILUMINAÇÃO EM LED, ALÉM DE SISTEMAS DE SEGURANÇA COMO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA E RESGATE AUTOMÁTICO EM CASO DE FALHA DE ENERGIA.	FORNECIMENTO DE ELEVADOR	UND	2,0000000	206.941,83	413.883,66
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**413.883,66**



PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO ACRE

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO COM BDI

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇO PRELIMINARES, LOCAÇÃO DA OBRA E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**		**1,00**		**47.360,25**	**47.360,25**	**0,52 %**
1.1	ACORDÃO Nº 2622/2013	TCU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013-TCU, SERÁ ADOTADO O VALOR DE 6,23% SOBRE O VALOR DO SERVIÇO)	%	6,23				
1.2	012051	SBC	LOCAÇÃO DE PARADES DE DRYWALL (BASE DE REFERENCIA SBC 012051)	m²	1.782,70	3,86	4,76	8.485,65	0,09 %
1.3	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	m	15,00	29,36	36,23	543,45	0,01 %
1.4	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3,00	465,26	574,27	1.722,81	0,02 %
1.5	101501	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 12/2025	und	1,00	1.996,85	2.464,71	2.464,71	0,03 %
1.6	100622	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	und	1,00	2.252,58	2.780,35	2.780,35	0,03 %
1.7	93213	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	2,00	1.292,62	1.595,48	3.190,96	0,03 %
1.8	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	12,00	669,34	826,16	9.913,92	0,11 %
1.9	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	16,00	924,54	1.141,15	18.258,40	0,20 %
2			**DEMOLIÇÕES**		**1,00**		**37.549,24**	**37.549,24**	**0,41 %**
2.1	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	60,16	32,99	40,71	2.449,11	0,03 %
2.2	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	60,16	8,31	10,25	616,64	0,01 %
2.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	14,35	64,72	79,88	1.146,27	0,01 %
2.4	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	12,44	650,44	802,83	9.987,20	0,11 %
2.5	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	77,52	8,25	10,18	789,15	0,01 %

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO ACRE

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO COM BDI

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
2.6	104793	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m	4.458,78	0,61	0,75	3.344,08	0,04 %
2.7	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1.782,70	2,23	2,75	4.902,42	0,05 %
2.8	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	und	504,00	0,76	0,93	468,72	0,01 %
2.9	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	und	14,00	14,46	17,84	249,76	0,00 %
2.10	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	80,22	10,94	13,50	1.082,97	0,01 %
2.11	22962	SBC	DEMOLICAO DE PISADA DA ESCADA DE MARMORE/GRANITO/MARMORITE C/REAPROVEITAMENTO (REF: SBC - 22962)	m²	64,86	27,09	33,43	2.168,26	0,02 %
2.12	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	877,41	9,56	11,79	10.344,66	0,11 %
3			**PAREDES E PAINÉIS**		**1,00**		**344.539,02**	**344.539,02**	**3,77 %**
3.1	CP-ML02-2026	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS - REFERÊNCIA: 96359	m²	453,33	150,26	185,46	84.074,58	0,92 %
3.2	96358	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	581,12	116,44	143,72	83.518,56	0,91 %
3.3	99854	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 100X50MM ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 3", GRADIL EM CANTONEIRA 51X51X4,8 MM E BARRAS CHATAS NA VERTICAL DE 32X4,8 MM, FIXADO COM ADESIVO EPOXI. AF 10/2025	m	23,00	703,02	867,73	19.957,79	0,22 %
3.4	CP-PARE004	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO EM LÃ DE ROCHA E COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS - REFERÊNCIA: SINAPI 96359 - 04/2025	m²	738,42	172,25	212,60	156.988,09	1,72 %

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO ACRE

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO COM BDI

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4			**ESQUADRIAS, VIDROS, BANCADAS E DIVERSOS**		**1,00**		**436.741,01**	**436.741,01**	**4,78 %**
4.1	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	und	68,00	1.331,91	1.643,97	111.789,96	1,22 %
4.2	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	21,28	937,62	1.157,30	24.627,34	0,27 %
4.3	CP-ESQ425	Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 94569	m²	77,70	1.063,92	1.313,19	102.034,86	1,12 %
4.4	102181	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	m²	230,48	697,02	860,33	198.288,85	2,17 %
5			**PISOS E REVESTIMENTOS**		**1,00**		**770.834,78**	**770.834,78**	**8,44 %**
5.1	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	m²	157,72	163,63	201,96	31.853,13	0,35 %
5.2	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	472,92	77,09	95,15	44.998,33	0,49 %
5.3	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	m	26,60	179,76	221,87	5.901,74	0,06 %
5.4	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	37,90	246,46	304,20	11.529,18	0,13 %
5.5	101727	SINAPI	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	2.196,73	213,23	263,18	578.135,40	6,33 %
5.6	98688	SINAPI	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	m	1.119,52	71,23	87,91	98.417,00	1,08 %
6			**FORRO**		**1,00**		**262.925,50**	**262.925,50**	**2,88 %**
6.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	2.190,98	91,62	113,08	247.756,01	2,71 %
6.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	m	1.119,52	10,98	13,55	15.169,49	0,17 %

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO ACRE

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO COM BDI

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7			**PINTURA EM GERAL**		**1,00**		**266.440,84**	**266.440,84**	**2,92 %**
7.1	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2.190,98	5,65	6,97	15.271,13	0,17 %
7.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2.639,08	12,86	15,87	41.882,19	0,46 %
7.3	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2.190,98	35,71	44,07	96.556,48	1,06 %
7.4	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2.639,08	4,57	5,64	14.884,41	0,16 %
7.5	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2.639,08	15,21	18,77	49.535,53	0,54 %
7.6	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2.190,98	17,87	22,05	48.311,10	0,53 %
8			**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**		**1,00**		**261.855,78**	**261.855,78**	**2,87 %**
8.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	38,00	525,62	648,77	24.653,26	0,27 %
8.2	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	und	38,00	45,93	56,69	2.154,22	0,02 %
8.3	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	und	38,00	84,67	104,50	3.971,00	0,04 %
8.4	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	12,00	304,97	376,42	4.517,04	0,05 %
8.5	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	6,00	294,33	363,29	2.179,74	0,02 %
8.6	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	12,00	278,33	343,54	4.122,48	0,05 %
8.7	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	16,00	750,70	926,58	14.825,28	0,16 %
8.8	CP-HID002	Próprio	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 9503	und	27,00	134,69	166,24	4.488,48	0,05 %
8.9	190235	SBC	LAVATORIO SUSPENSO MASTER DE CANTO COM MESA L76.17 DECA	und	13,00	1.999,74	2.468,27	32.087,51	0,35 %
8.10	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	und	40,00	82,85	102,26	4.090,40	0,04 %

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO ACRE

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO COM BDI

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.11	190705	SBC	TOALHEIRO EM INOX INTERFOLHA NOBLE - BIOVIS	und	40,00	319,37	394,19	15.767,60	0,17 %
8.12	190188	SBC	CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR L.1061.17 DECA COM METAIS	und	37,00	485,11	598,77	22.154,49	0,24 %
8.13	200067	SBC	BANCADA SECA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS	m²	9,72	1.029,01	1.270,10	12.345,37	0,14 %
8.14	89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	44,00	12,54	15,47	680,68	0,01 %
8.15	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	158,90	14,07	17,36	2.758,50	0,03 %
8.16	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	165,80	33,98	41,94	6.953,65	0,08 %
8.17	104004	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	13,00	33,84	41,76	542,88	0,01 %
8.18	94689	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	und	44,00	10,67	13,16	579,04	0,01 %
8.19	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	46,00	6,99	8,62	396,52	0,00 %
8.20	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	82,00	14,84	18,31	1.501,42	0,02 %
8.21	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	40,80	24,40	30,11	1.228,48	0,01 %
8.22	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	180,60	43,10	53,19	9.606,11	0,11 %
8.23	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	und	18,00	44,44	54,85	987,30	0,01 %
8.24	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	und	1,00	115,67	142,77	142,77	0,00 %

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO ACRE

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO COM BDI

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.25	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	und	110,00	15,17	18,72	2.059,20	0,02 %
8.26	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	und	2,00	12,09	14,92	29,84	0,00 %
8.27	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	und	18,00	33,56	41,42	745,56	0,01 %
8.28	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	und	15,00	17,27	21,31	319,65	0,00 %
8.29	94679	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	und	20,00	26,56	32,78	655,60	0,01 %
8.30	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	10,00	21,35	26,35	263,50	0,00 %
8.31	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	54,00	11,69	14,42	778,68	0,01 %
8.32	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	54,00	9,77	12,05	650,70	0,01 %
8.33	104341	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	und	12,00	13,09	16,15	193,80	0,00 %
8.34	104063	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	und	16,00	77,83	96,06	1.536,96	0,02 %
8.35	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	und	13,00	19,03	23,48	305,24	0,00 %
8.36	89806	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	und	1,00	26,41	32,59	32,59	0,00 %

Ivo Wictuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO ACRE

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO COM BDI

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.37	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	und	6,00	12,09	14,92	89,52	0,00 %
8.38	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	und	16,00	50,76	62,65	1.002,40	0,01 %
8.39	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	und	4,00	34,52	42,60	170,40	0,00 %
8.40	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	und	10,00	11,83	14,60	146,00	0,00 %
8.41	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	und	2,00	27,51	33,95	67,90	0,00 %
8.42	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	und	13,00	61,77	76,24	991,12	0,01 %
8.43	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	und	15,00	17,27	21,31	319,65	0,00 %
8.44	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	und	24,00	24,26	29,94	718,56	0,01 %
8.45	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	und	1,00	49,17	60,69	60,69	0,00 %
8.46	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	und	12,00	20,62	25,45	305,40	0,00 %
8.47	CP-IHS007	Próprio	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: SINAPI (86915) - 04/2025	und	48,00	632,07	780,16	37.447,68	0,41 %
8.48	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	23,00	67,61	83,45	1.919,35	0,02 %
8.49	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	3,00	82,13	101,37	304,11	0,00 %

Ivo Wictuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO ACRE

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO COM BDI

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.50	94658	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	und	6,00	5,89	7,27	43,62	0,00 %
8.51	103953	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	2,00	8,35	10,30	20,60	0,00 %
8.52	89503	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	12,00	25,84	31,89	382,68	0,00 %
8.53	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	115,70	21,68	26,75	3.094,97	0,03 %
8.54	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	9,00	19,43	23,98	215,82	0,00 %
8.55	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	41,00	13,74	16,95	694,95	0,01 %
8.56	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	und	20,00	598,37	738,56	14.771,20	0,16 %
8.57	104353	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	und	16,00	50,24	62,01	992,16	0,01 %
8.58	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	m	118,50	15,37	18,97	2.247,94	0,02 %
8.59	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	129,70	64,69	79,84	10.355,24	0,11 %
8.60	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	m	39,90	38,58	47,61	1.899,63	0,02 %
8.61	104350	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	und	1,00	36,48	45,02	45,02	0,00 %
8.62	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	und	15,00	52,57	64,88	973,20	0,01 %

Ivo Wictuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO ACRE

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO COM BDI

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.63	104352	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	und	16,00	47,87	59,08	945,28	0,01 %
8.64	104346	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	und	8,00	54,46	67,21	537,68	0,01 %
8.65	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	und	15,00	32,06	39,57	593,55	0,01 %
8.66	89369	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	8,00	19,64	24,24	193,92	0,00 %
9			**REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCENDIO**		**1,00**		**18.058,83**	**18.058,83**	**0,20 %**
9.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	und	74,00	22,19	27,38	2.026,12	0,02 %
9.2	CP-PCI124	Próprio	SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES DE 31.6X15.8CM - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12137	und	74,00	37,38	46,13	3.413,62	0,04 %
9.3	92655	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	m	30,00	114,37	141,16	4.234,80	0,05 %
9.4	92357	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	3,00	210,80	260,19	780,57	0,01 %
9.5	92347	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	4,00	106,72	131,72	526,88	0,01 %
9.6	105193	SINAPI	COTOVELO, 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	und	6,00	154,47	190,66	1.143,96	0,01 %
9.7	CP-PCI127	Próprio	HIDRANTE COMPLETO (ADAPTADOR STORZ, ABRIGO PARA HIDRANTE MED. 90X60X17CM, CHAVE STORZ, ESGUICHO REGULÁVEL 1 1/2"X40MM, 02 LANCES DE MANGUEIRA DN 40MM COMPRIMENTO DE 15 METROS, NIPLE, REDUÇÃO 2 1/2"X1 1/2" , TAMPÃO STORZ 2 1/2" E REGISTRO ANGULAR) - REFERÊNCIA SINAPI	und	2,00	2.403,34	2.966,44	5.932,88	0,06 %

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO ACRE

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO COM BDI

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10			**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		**1,00**		**504.049,10**	**504.049,10**	**5,52 %**
10.1	CP-ELE91	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 34 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERÊNCIA: SINAPI 04/2025 - COMP: 101874	und	12,00	1326,83	1.637,70	19.652,40	0,22 %
10.2	CP-ELE2027	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 70 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERÊNCIA: SINAPI 04/2025 - COMP: 101875	und	3,00	1357,82	1.675,95	5.027,85	0,06 %
10.3	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	und	95,00	12,49	15,41	1.463,95	0,02 %
10.4	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	und	16,00	12,49	15,41	246,56	0,00 %
10.5	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	und	32,00	59,98	74,03	2.368,96	0,03 %
10.6	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	und	8,00	75,22	92,84	742,72	0,01 %
10.7	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	und	3,00	78,15	96,46	289,38	0,00 %
10.8	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	und	2,00	81,17	100,18	200,36	0,00 %
10.9	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	und	8,00	85,98	106,12	848,96	0,01 %
10.10	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	und	1,00	93,45	115,34	115,34	0,00 %
10.11	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	und	2,00	103,12	127,28	254,56	0,00 %
10.12	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und	26,00	16,89	20,84	541,84	0,01 %

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO ACRE

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO COM BDI

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.13	83387	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	355,00	10,95	13,51	4.796,05	0,05 %
10.14	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und	420,00	18,63	22,99	9.655,80	0,11 %
10.15	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	124,60	16,30	20,11	2.505,70	0,03 %
10.16	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	2586,50	10,03	12,38	32.020,87	0,35 %
10.17	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	2,80	8,90	10,98	30,74	0,00 %
10.18	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	145,60	8,45	10,42	1.517,15	0,02 %
10.19	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	m	875,00	11,96	14,76	12.915,00	0,14 %
10.20	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	128,00	30,03	37,06	4.743,68	0,05 %
10.21	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	6925,30	3,49	4,30	29.778,79	0,33 %
10.22	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	m	7132,00	5,09	6,28	44.788,96	0,49 %
10.23	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2025	m	2051,30	7,90	9,75	20.000,17	0,22 %
10.24	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2026	m	577,90	19,84	24,48	14.146,99	0,15 %
10.25	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	m	9200,00	8,36	10,31	94.852,00	1,04 %
10.26	CP-ELE3154	Próprio	LUMINARIA EMBUTIR 30W - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12971	und	368,00	144,51	178,36	65.636,48	0,72 %

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO ACRE

			PARÂMETROS	SINAPI	SBC	ORSE
Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**		Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Município:	**Rio Branco - Acre**		BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**		Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**
Data:	**24/03/2026**					

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO COM BDI

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.27	103787	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	und	10,00	57,29	70,71	707,10	0,01 %
10.28	105547	SINAPI	FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	und	24,00	34,03	42,00	1.008,00	0,01 %
10.29	CTJA-144	Próprio	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POR PRESENÇA	und	27,00	43,57	53,77	1.451,79	0,02 %
10.30	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und	31,00	37,03	45,70	1.416,70	0,02 %
10.31	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und	17,00	56,70	69,98	1.189,66	0,01 %
10.32	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und	12,00	76,37	94,26	1.131,12	0,01 %
10.33	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	und	6,00	100,06	123,50	741,00	0,01 %
10.34	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und	155,00	62,95	77,69	12.041,95	0,13 %
10.35	106077	SINAPI	TOMADA RJ45 CAT 6E (COMPLETA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	und	230,00	69,36	85,61	19.690,30	0,22 %
10.36	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und	100,00	38,96	48,08	4.808,00	0,05 %
10.37	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und	155,00	60,49	74,66	11.572,30	0,13 %
10.38	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und	5,00	66,67	82,29	411,45	0,00 %
10.39	92013	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und	1,00	104,53	129,02	129,02	0,00 %

Ivo Wictuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO ACRE

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO COM BDI

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.40	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	und	26,00	54,70	67,51	1.755,26	0,02 %
10.41	CP-ELE26	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA, AÇO GALVANIZADO, PEREFURADA, EM PERFIL TIPO "C" 50 x 50 X 3000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12473	m	82,60	17,78	21,94	1.812,24	0,02 %
10.42	CP-ELE27	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA, AÇO GALVANIZADO, PEREFURADA, EM PERFIL TIPO "C" 75 x 50 X 3000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12473	m	15,30	17,78	21,94	335,68	0,00 %
10.43	CP-ELE93	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA, AÇO GALVANIZADO, PERFURADA, EM PERFIL TIPO "C" 200 x 100 X 3000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12475	m	78,80	40,12	49,52	3.902,17	0,04 %
10.44	CP-ELE055	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA, AÇO GALVANIZADO, PERFURADA EM PERFIL TIPO "U" 200 x 100 X 3000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 3400	m	247,90	40,12	49,52	12.276,00	0,13 %
10.45	CC-ELE119	Próprio	TÊ HORIZONTAL 200 X 100 MM, PARA ELETROCALHA METÁLICA - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 7143	und	17,00	89,89	110,95	1.886,15	0,02 %
10.46	8689	ORSE	CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	und	1,00	18,77	23,16	23,16	0,00 %
10.47	12959	ORSE	CURVA HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	und	13,00	48,42	59,76	776,88	0,01 %
10.48	8695	ORSE	SUPORTE VERTICAL 100 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) REF: ORSE 12487	und	13,00	12,57	15,51	201,63	0,00 %
10.49	CP-ELE90	Próprio	SUPORTE VERTICAL 120 X 175 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) REF: ORSE 12488	und	252,00	24,85	30,67	7.728,84	0,08 %
10.50	53778	SBC	SUPORTE SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA 75 X 50MM	und	60,00	4,39	5,41	324,60	0,00 %
10.51	9519	ORSE	TALA PLANA PERFURADA 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - REV 01	und	302,00	6,56	8,09	2.443,18	0,03 %
10.52	9524	ORSE	TALA PLANA PERFURADA 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - REV 02	und	50,00	5,31	6,55	327,50	0,00 %

Ivo Wictuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO ACRE

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO COM BDI

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.53	12592	ORSE	TERMINAL 200 X 75 MM, ZINCADO, PARA ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	und	4,00	26,95	33,26	133,04	0,00 %
10.54	12489	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 4" (REF. MOPA OU SIMILAR)	und	19,00	32,02	39,52	750,88	0,01 %
10.55	13150	ORSE	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 175V	und	33,00	76,30	94,17	3.107,61	0,03 %
10.56	9041	ORSE	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	und	9,00	87,95	108,55	976,95	0,01 %
10.57	CC-ELE283	Próprio	VERGALHÃO GALVANIZADO ROSCA TOTAL 1/4"X 3M - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 062690	und	325,00	31,89	39,36	12.792,00	0,14 %
10.58	070233	SBC	VENTOKIT 80 BIVOLT	und	11,00	387,58	478,38	5.262,18	0,06 %
10.59	13517	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHO ELETRIFICADO DE 2M COM 04 SPOTS DIRECIONÁVEIS, INCLUSIVE LÂMPADA PAR 20	und	24,00	457,91	565,19	13.564,56	0,15 %
10.60	12494	ORSE	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4" X 3/4", BICROMATIZADA	und	1408,00	4,49	5,54	7.800,32	0,09 %
10.61	CP-ELE791	Próprio	PARAFUSO GALVANIZADO CABEÇA LENTILHA SEXTAVADA 3/8"X2.1/2" ROSCA TOTAL - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 11039	und	289,00	0,94	1,16	335,24	0,00 %
10.62	CP-ELE027	Próprio	PARAFUSO GALVANIZADO CABEÇA LENTILHA SEXTAVADA 3/8"X2.1/2" ROSCA SOBERBA- REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 11039	und	58,00	1,31	1,61	93,38	0,00 %
11			**ESCADA MISTA DE ALTO PADRÃO**		**1,00**		**49.247,69**	**49.247,69**	**0,54 %**
11.1	CP-ESC78	Próprio	ESCADA METALICA, COM CORRIMÃO MISTO COM REVESTIMENTO DE ESPELHO E PISO EM PEDRA TRABALHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00	14.455,72	17.842,69	35.685,38	0,39 %
11.2	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,24	866,53	1.069,55	2.395,79	0,03 %

Ivo Wictuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO ACRE

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO COM BDI

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
11.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	2,24	337,07	416,04	931,92	0,01 %
11.4	98671	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	10,00	829,19	1.023,46	10.234,60	0,11 %
12			**RACK PRINCIPAL**		**1,00**		**96.691,52**	**96.691,52**	**1,06 %**
12.1	CC-CAB065	Próprio	RACK APC AR3300 42US X 1200MM	und	1,00	17.177,06	21.201,64	21.201,64	0,23 %
12.2	CC-CAB019	Próprio	CAIXA TIPO DIL (600X600X120MM) DE EMBUTIR - REFERÊNCIA SBC - COMPOSIÇÃO 067070	und	1,00	276,89	341,76	341,76	0,00 %
12.3	CP-ELE94	Próprio	SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000, MARCA HP OU SIMILAR DE 1ª LINHA , REF. J9561 BR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 10726	und	5,00	1.831,41	2.260,50	11.302,50	0,12 %
12.4	CP-ELE95	Próprio	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	und	5,00	502,47	620,19	3.100,95	0,03 %
12.5	CC-CAB030	Próprio	GUIA DE CABOS - 19" - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 520	und	5,00	25,03	30,89	154,45	0,00 %
12.6	CC-CAB039	Próprio	PLAQUETA P/ IDENTIFICAÇÃO DE FO EM ABS 10X06 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 10363	und	485,00	6,59	8,13	3.943,05	0,04 %
12.7	CC-CAB035	Próprio	PATCH CORD CAT.6 - 1,5M AZUL (AMP OU SIMILAR DE 1ª LINHA) - REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 11230	und	253,00	35,39	43,68	11.051,04	0,12 %
12.8	CC-CAB031	Próprio	JUMPER CORD DE 2,5M COM CONECTOR MACHO RJ-45/RJ-45 - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 10268	und	253,00	43,75	54,00	13.662,00	0,15 %
12.9	CC-CAB003	Próprio	BANDEJA 900MM FIXA - REFERÊNCIA SBC - COMPOSIÇÃO 059426	und	1,00	64,66	79,80	79,80	0,00 %
12.10	CC-CAB004	Próprio	BANDEJA 900MM MÓVEL- REFERÊNCIA SBC - COMPOSIÇÃO 059426	und	1,00	345,29	426,19	426,19	0,00 %

Ivo Wictuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO ACRE

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO COM BDI

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
12.11	CC-CAB046	Próprio	ROTEADOR LINKSYS EA6200 AC900 DUAL-BAND SMART WI-FI WIRELESS - FORNECIMENTO	und	1,00	162,88	201,04	201,04	0,00 %
12.12	CC-CAB061	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME A NORMA CAT.6 - REFERÊNCIA SBC - INSUMO 102030	und	230,00	110,00	135,77	31.227,10	0,34 %
13			**SPDA**		**1**		**81.004,77**	**81.004,77**	**0,89 %**
13.1	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	m	305,00	69,07	85,25	26.001,25	0,28 %
13.2	CP-TJAC02	Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA COMPLETA (MOLDE, CARTUCHO E ALICATE) EM 'T' ENTRE CABOS DE 50 MM² - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO - REFERÊNCIA CPOS COMPOSIÇÃO 42.20.220	und	64,00	59,56	73,51	4.704,64	0,05 %
13.3	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	und	64,00	94,03	116,06	7.427,84	0,08 %
13.4	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	und	64,00	58,01	71,60	4.582,40	0,05 %
13.5	10327	ORSE	ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX, TIPO "D", 3/4", FORNECIMENTO	und	480,00	6,22	7,67	3.681,60	0,04 %
13.6	CP-SPD236	Próprio	TERMINAL AÉREO - FIXAÇÃO VERTICAL 300 MM - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 96985	und	34,00	14,80	18,26	620,84	0,01 %
13.7	12740	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8"	m	1198,92	16,60	20,48	24.553,88	0,27 %
13.8	063062	SBC	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA CABO DE 35mm	und	480,00	10,14	12,51	6.004,80	0,07 %
13.9	CC-ELE261	Próprio	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE, FENDA, GALVANIZADO, 4,2X32MM (S6) COM BUCHA DE NYLON - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 11039	und	480,00	0,95	1,17	561,60	0,01 %
13.10	78560	SBC	CAPTOR TIPO TERMINAL AEREO, H= 600 MM, 3/8"" GALV. A FOGO	und	64,00	36,28	44,78	2.865,92	0,03 %

Ivo Wictuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO ACRE

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO COM BDI

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
14			**CLIMATIZAÇÃO**		**1**		**5.365.699,58**	**5.365.699,58**	**58,75 %**
14.1	CP-INEL503	Próprio	CONDENSADORA VRF 100% INVERTER 20HP	und	3,00	65.085,70	80.335,27	241.005,81	2,64 %
14.2	CP-INEL506	Próprio	CONDENSADORA VRF 100% INVERTER 18HP	und	5,00	62.011,36	76.540,62	382.703,10	4,19 %
14.3	CP-INEL508	Próprio	CONDENSADORA VRF 100% INVERTER 12HP	und	2,00	44.883,98	55.400,29	110.800,58	1,21 %
14.4	CP-INEL509	Próprio	CONDENSADORA VRF 100% INVERTER 24HP	und	3,00	70.017,27	86.422,31	259.266,93	2,84 %
14.5	CP-INEL511	Próprio	CONDENSADORA VRF COMPACTA 100% INVERTER 12HP	und	6,00	45.070,59	55.630,62	333.783,72	3,65 %
14.6	CP-INEL513	Próprio	CONDENSADORA VRF COMPACTA 100% INVERTER 10HP	und	16,00	38.938,63	48.061,95	768.991,20	8,42 %
14.7	CP-INEL514	Próprio	CONDENSADORA VRF COMPACTA 100% INVERTER 8HP	und	6,00	32.693,12	40.353,11	242.118,66	2,65 %
14.8	CP-INEL516	Próprio	CONDENSADORA VRF COMPACTA 100% INVERTER 5HP	und	1,00	24.213,80	29.887,09	29.887,09	0,33 %
14.9	CP-INEL525	Próprio	EVAPORADORA VRF CASSETE 4 VIAS 9.100KCAL/H	und	13,00	7.531,00	9.295,51	120.841,63	1,32 %
14.10	CP-INEL526	Próprio	EVAPORADORA VRF CASSETE 4 VIAS 12.100KCAL/H	und	36,00	8.225,37	10.152,57	365.492,52	4,00 %
14.11	CP-INEL530	Próprio	EVAPORADORA VRF CASSETE 4 VIAS 4.800KCAL/H	und	5,00	6.428,96	7.935,26	39.676,30	0,43 %
14.12	CP-INEL531	Próprio	EVAPORADORA VRF CASSETE 4 VIAS 6.100KCAL/H	und	19,00	7.032,24	8.679,89	164.917,91	1,81 %

Ivo Wictuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO ACRE

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO COM BDI

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
14.13	CP-INEL532	Próprio	EVAPORADORA VRF CASSETE 4 VIAS 7.700KCAL/H	und	45,00	7.332,39	9.050,36	407.266,20	4,46 %
14.14	CP-INEL534	Próprio	KIT CONEXÃO COBRE INTERLIGAÇÃO 2 CONDENSADORAS	und	2,00	965,80	1.192,08	2.384,16	0,03 %
14.15	CP-INEL536	Próprio	REFNET RAMIF. EM Y - ARBLN01621	und	58,00	357,35	441,07	25.582,06	0,28 %
14.16	CP-INEL537	Próprio	REFNET RAMIF. EM Y - ARBLN03321	und	62,00	486,16	600,06	37.203,72	0,41 %
14.17	CP-INEL538	Próprio	REFNET RAMIF. EM Y - ARBLN07121	und	21,00	675,98	834,36	17.521,56	0,19 %
14.18	CP-CLI281	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 3/4", COM ISOLAMENTO	m	209,50	205,64	253,82	53.175,29	0,58 %
14.19	CP-INEL540	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO	m	213,00	339,37	418,88	89.221,44	0,98 %
14.20	CP-INEL539	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 7/8", COM ISOLAMENTO	m	230,00	268,93	331,94	76.346,20	0,84 %
14.21	CP-INEL541	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 1.3/8", COM ISOLAMENTO	m	102,00	422,96	522,05	53.249,10	0,58 %
14.22	CP-INEL542	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO	m	175,00	83,17	102,65	17.963,75	0,20 %
14.23	CP-INEL543	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO	m	977,50	103,65	127,93	125.051,57	1,37 %
14.24	CP-INEL544	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO	m	298,00	116,50	143,79	42.849,42	0,47 %

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO ACRE

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO COM BDI

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
14.25	CP-INEL545	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO	m	765,00	130,33	160,86	123.057,90	1,35 %
14.26	CP-INEL547	Próprio	AUTOMAÇÃO SISTEMA CLIMTIZAÇÃO	und	1,00	17.537,60	21.646,65	21.646,65	0,24 %
14.27	CP-INEL521	Próprio	EVAPORADORA CASSETE 2 VIAS 4.800KCAL/H	und	34,00	8.446,90	10.426,00	354.484,00	3,88 %
14.28	CP-INEL522	Próprio	EVAPORADORA VRF CASSETE 2 VIAS 6.100KCAL/H	und	19,00	8.582,28	10.593,10	201.268,90	2,20 %
14.29	CP-INEL524	Próprio	EVAPORADORA VRF CASSETE 1 VIA 3.100KCAL/H	und	13,00	5.470,92	6.752,75	87.785,75	0,96 %
14.30	CP-INEL549	Próprio	VÁVULAS BLOQUEIO SCHRADER - GBC	und	1,00	40.447,40	49.924,22	49.924,22	0,55 %
14.31	CP-INEL550	Próprio	GAS R-410A FREON CHEMOURS	kg	186,56	168,76	208,30	38.860,44	0,43 %
14.32	CP-ESC80	Próprio	CONDENSADORA VRF 100% INVERTER 22HP	und	1,00	68.040,87	83.982,84	83.982,84	0,92 %
14.33	CP-ESC83	Próprio	REFNET RAMIF. EM Y - ARBLN14521	und	2,00	1.055,63	1.302,96	2.605,92	0,03 %
14.34	CP-ESC84	Próprio	CONTROLE REMOTO SEM FIO	und	184,00	464,79	573,69	105.558,96	1,16 %
14.35	CP-ESC85	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1", COM ISOLAMENTO	m	3,00	258,38	318,91	956,73	0,01 %
14.36	CP-ESC86	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1.1/4", COM ISOLAMENTO	m	6,00	236,54	291,96	1.751,76	0,02 %
14.37	CP-ESC87	Próprio	GAS NITROGENIO	m³	18,00	66,00	81,46	1.466,28	0,02 %

Ivo Wictuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO ACRE

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO COM BDI

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
14.38	CP-ESC88	Próprio	GAS ACETILENO	m³	5,00	1.190,00	1.468,81	7.344,05	0,08 %
14.39	CP-ESC89	Próprio	GAS OXIGENIO	m³	5,00	220,00	271,54	1.357,70	0,01 %
14.40	CP-ESC90	Próprio	COMUNICAÇÃO	m³	1489,50	56,44	69,66	103.758,57	1,14 %
14.41	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2000,00	2,23	2,75	5.500,00	0,06 %
14.42	CP-ESC91	Próprio	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. REF. SINAPI 97662	m	2029,00	27,69	34,17	69.330,93	0,76 %
14.43	CP-ESC92	Próprio	REMOÇÃO FANCOLETE ÁGUA GELADA	und	127,00	329,45	406,64	51.643,28	0,57 %
14.44	103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	657,00	30,02	37,05	24.341,85	0,27 %
14.45	89558	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	109,00	11,06	13,65	1.487,85	0,02 %
14.46	103982	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	45,00	27,16	33,52	1.508,40	0,02 %
14.47	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	und	38,00	21,95	27,09	1.029,42	0,01 %
14.48	052672	SBC	ISOLAMENTO TERMICO PARA TUBULACOES DE AGUA QUENTE 42mm	m	657,00	15,12	18,66	12.259,62	0,13 %
14.49	022323	SBC	DESMONTAGEM E REMOCAO DE CHILLER DE AR CONDICIONADO	und	2,00	2.222,98	2.743,82	5.487,64	0,06 %

Ivo Wictuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO ACRE

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO COM BDI

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
15			**ELEVADOR**		**1**		**590.251,60**	**590.251,60**	**6,46%**
15.1	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	4,61	302,94	373,91	1.722,97	0,02 %
15.2	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	17,42	106,81	131,83	2.297,00	0,03 %
15.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	9,68	7,24	8,93	86,44	0,00 %
15.4	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	9,68	63,01	77,77	752,81	0,01 %
15.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	168,20	19,24	23,74	3.993,06	0,04 %
15.6	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	23,00	14,52	17,92	412,16	0,00 %
15.7	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	359,40	16,86	20,81	7.479,11	0,08 %
15.8	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	54,80	16,00	19,74	1.081,75	0,01 %
15.9	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	1157,20	13,49	16,65	19.267,38	0,21 %

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO ACRE

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO COM BDI

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
15.10	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	22,40	908,46	1.121,31	25.117,34	0,28 %
15.11	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	22,40	337,07	416,04	9.319,29	0,10 %
15.12	104926	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	241,80	101,35	125,09	30.246,76	0,33 %
15.13	101792	SINAPI	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m³	1,00	16,57	20,45	20,45	0,00 %
15.14	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	68,88	57,15	70,54	4.858,79	0,05 %
15.15	103370	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	204,40	107,08	132,16	27.013,50	0,30 %
15.16	87889	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	408,80	10,81	13,34	5.453,39	0,06 %
15.17	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	408,80	57,50	70,97	29.012,53	0,32 %
15.18	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	204,40	12,86	15,87	3.243,82	0,04 %
15.19	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	204,40	4,57	5,64	1.152,81	0,01 %

Ivo Wictus Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO ACRE

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO COM BDI

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
15.20	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	204,40	15,21	18,77	3.836,58	0,04 %
15.21		COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DOIS ELEVADORES DESTINADOS AO EDIFÍCIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, CADA EQUIPAMENTO COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS (600 KG), VELOCIDADE DE 1 M/S, ATENDIMENTO A 2 PARADAS E PERCURSO APROXIMADO DE 9,35 METROS, DOTADO DE CABINE EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO COM DIMENSÕES INTERNAS DE APROXIMADAMENTE 1100 MM X 1400 MM X 2200 MM, PORTAS LATERAIS TELESCÓPICAS AUTOMÁTICAS COM LARGURA LIVRE DE 900 MM E ALTURA DE 2000 MM, RESISTÊNCIA AO FOGO POR 90 MINUTOS, SISTEMA DE CONTROLE COLETIVO NA DESCIDA (DCL), ILUMINAÇÃO LED, VENTILAÇÃO FORÇADA, CORRIMÃO, ESPELHO INTERNO, SINTETIZADOR DE VOZ, INDICADORES DE POSIÇÃO E BOTÕES COM ILUMINAÇÃO EM LED, ALÉM DE SISTEMAS DE SEGURANÇA COMO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA E RESGATE AUTOMÁTICO EM CASO DE FALHA DE ENERGIA.	und	2,00	206.941,83	206.941,83	413.883,66	4,53 %
							TOTAL SEM BDI	**R$ 6.993.329,15**	

TOTAL SEM BDI	**R$ 6.993.329,15**
TOTAL COM BDI	**R$ 9.133.249,51**
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013-TCU (6,23%)	**R$ 569.001,44**
TOTAL GERAL	**R$ 9.702.250,95**

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É:

NOVE MILHÕES, SETECENTOS E DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS.

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753
Registro Nacional

IVO WICIUK JÚNIOR
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 10043753-2

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO ACRE

Objeto: **Reforma Térreo da Sede Administrativa**
Município: **Rio Branco - Acre**
Endereço: **Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**
Data: **24/03/2026**

PARÂMETROS	SINAPI	SBC	ORSE
Data-base	12/2025	01/2026	12/2025
BDI de Serviços:	23,43 %	-	-
Enc. Sociais sem desoneração:	112,61 %	69,03 %	

ANEXO 4 - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DO ITEM		PRAZO PROGRAMADO												TOTAL ACUMULADO	
		VALOR	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		%	VALOR
1	SERVIÇO PRELIMINARES, LOCAÇÃO DA OBRA E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R$ 47.360,25	0,49%	R$ 47.360,25	2,85%												
2	DEMOLIÇÕES	R$ 37.549,24	0,39%	R$ 28.161,93	1,69%	R$ 9.387,31	1,11%										
3	PAREDES E PAINÉIS	R$ 344.539,02	3,55%			R$ 51.680,85	6,09%	R$ 86.134,76	5,20%	R$ 86.134,76	4,26%	R$ 120.588,66	5,27%				
4	ESQUADRIAS, VIDROS, BANCADAS E DIVERSOS	R$ 436.741,01	4,50%					R$ 131.022,30	7,92%	R$ 152.859,35	7,56%	R$ 152.859,35	6,68%				
5	PISOS E REVESTIMENTOS	R$ 770.834,78	7,94%			R$ 77.083,48	9,08%	R$ 231.250,43	13,97%	R$ 231.250,43	11,44%	R$ 231.250,43	10,11%				
6	FORRO	R$ 262.925,50	2,71%							R$ 131.462,75	6,50%	R$ 131.462,75	5,75%				
7	PINTURA EM GERAL	R$ 266.440,84	2,75%									R$ 66.610,21	2,91%	R$ 199.830,63	16,28%		
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R$ 261.855,78	2,70%			R$ 65.463,95	7,71%	R$ 65.463,95	3,96%	R$ 130.927,89	6,48%						
9	REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCENDIO	R$ 18.058,83	0,19%											R$ 18.058,83	1,47%	100,00%	R$ 9.702.250,95
10	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R$ 504.049,10	5,20%					R$ 126.012,28	7,61%	R$ 252.024,55	12,47%	R$ 126.012,28	5,51%				
11	ESCADA MISTA DE ALTO PADRÃO	R$ 49.247,69	0,51%					R$ 24.623,85	1,49%	R$ 24.623,85	1,22%						
12	RACK PRINCIPAL	R$ 96.691,52	1,06%									R$ 72.518,64	3,17%	R$ 24.172,88	1,97%		
13	SPDA	R$ 81.004,77	0,89%									R$ 60.753,58		R$ 20.251,19			
14	CLIMATIZAÇÃO	R$ 5.365.699,58	58,75%	R$ 1.341.424,90	80,71%	R$ 536.569,96	######	R$ 804.854,94	48,63%	R$ 804.854,94	39,82%	R$ 1.073.139,92	46,92%	R$ 804.854,94	65,56%		
15	ELEVADOR	R$ 590.251,60	6,46%	R$ 147.562,90	8,88%	R$ 59.025,16	6,95%	R$ 88.537,74	5,35%	R$ 88.537,74	4,38%	R$ 118.050,32	5,16%	R$ 88.537,74	7,21%		
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - CONFORME TCU	R$ 569.001,44															
	TOTAL NO PERÍODO			R$ 1.661.978,95	17,13%	R$ 849.001,53	8,75%	R$ 1.654.957,42	17,06%	R$ 2.021.212,99	20,83%	R$ 2.287.393,37	23,58%	R$ 1.227.706,71	12,65%		
	TOTAL ACUMULADO	R$ 9.702.250,95	93,33%	R$ 1.661.978,95	17,13%	R$ 2.510.980,48	######	R$ 4.165.937,90	42,94%	R$ 6.187.150,88	63,77%	R$ 8.474.544,25	87,35%	R$ 9.702.250,95	100,00%		

1º PARCELA R$ 1.661.978,95 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E SESSENTA E UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS.)
2º PARCELA R$ 849.001,53 (OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS.)
3º PARCELA R$ 1.654.957,42 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS.)
4º PARCELA R$ 2.021.212,99 (DOIS MILHÕES, VINTE E UM MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS.)
5º PARCELA R$ 2.287.393,37 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS.)
6º PARCELA R$ 1.227.706,71 (UM MILHÃO, DUZENTOS E VINTE E SETE MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS.)

VALOR TOTAL
R$ 9.702.250,95

NOVE MILHÕES, SETECENTOS E DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS.

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SUINF/SEINF

1 - DADOS DAS OBRAS

Objeto: **Reforma Térreo da Sede Administrativa**
Município: **Rio Branco - Acre**
Endereço: **Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**
Data: **24/03/2026**

PARÂMETROS	SINAPI	SBC	ORSE
Data-base	12/2025	01/2026	12/2025
BDI de Serviços:	23,43%	-	-
Enc. Sociais sem desoneração:		112,61%	69,03%

2 - RESUMO DO ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO CIVIL

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO ITEM	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇO PRELIMINARES, LOCAÇÃO DA OBRA E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	1,00	R$ 47.360,25	R$ 47.360,25	0,52%
2	DEMOLIÇÕES	1,00	R$ 37.549,24	R$ 37.549,24	0,41%
3	PAREDES E PAINÉIS	1,00	R$ 344.539,02	R$ 344.539,02	3,77%
4	ESQUADRIAS, VIDROS, BANCADAS E DIVERSOS	1,00	R$ 436.741,01	R$ 436.741,01	4,78%
5	PISOS E REVESTIMENTOS	1,00	R$ 770.834,78	R$ 770.834,78	8,44%
6	FORRO	1,00	R$ 262.925,50	R$ 262.925,50	2,88%
7	PINTURA EM GERAL	1,00	R$ 266.440,84	R$ 266.440,84	2,92%
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	1,00	R$ 261.855,78	R$ 261.855,78	2,87%
9	REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCENDIO	1,00	R$ 18.058,83	R$ 18.058,83	0,20%
10	INSTALAÇÕES ELETRICAS	1,00	R$ 504.049,10	R$ 504.049,10	5,52%
11	ESCADA MISTA DE ALTO PADRÃO	1,00	R$ 49.247,69	R$ 49.247,69	0,54%
12	RACK PRINCIPAL	1,00	R$ 96.691,52	R$ 96.691,52	1,06%
13	SPDA	1,00	R$ 81.004,77	R$ 81.004,77	0,89%
14	CLIMATIZAÇÃO	1,00	R$ 5.365.699,58	R$ 5.365.699,58	58,75%
15	ELEVADOR	1,00	R$ 590.251,60	R$ 590.251,60	6,46%
			TOTAL COM BDI		R$ 9.133.249,51
			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA CONFORME ACORDÃO Nº 2622/2013-TCU (6,23%)		R$ 569.001,44
			TOTAL GERAL		R$ 9.702.250,95

O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É:

NOVE MILHÕES, SETECENTOS E DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS.

3 - DOCUMENTOS

3.1 - Resumo do Orçamento;
3.2 - Orçamento Sintético **(Anexo 1)**;
3.3 - Memória de Cálculo **(Anexo 2)**;
3.4 - Composições Analíticas **(Anexo 3)**;
3.5 - Cronograma Físico-financeiro **(Anexo 4)**;
3.6 - Composição de BDI **(Anexo 5)**;
3.7 - Encargos Sociais **(Anexo 6)**.
3.8 - Curva ABC **(Anexo 7)**;

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO ACRE

			PARÂMETROS	SINAPI	SBC	ORSE
Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**		Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Município:	**Rio Branco - Acre**		BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**		Enc. Sociais sem		**112,61 %**	**69,03 %**
Data:	**24/03/2026**					

ANEXO 5 - COMPOSIÇÃO DE BDI (SEM DESONERAÇÃO)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS	SERVIÇO		FORNECIMENTO	
		%	PARCIAL	%	PARCIAL
1.0	**CUSTO INDIRETO**		**6,83%**		**6,94%**
1.1	**(AC)** ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%		4,49%	
1.2	**(S)** Seguro + **(G)** GARANTIA	0,85%		0,70%	
1.3	**(R)** RISCO	0,97%		0,70%	
1.4	**(DF)** DESPESAS FINANCEIRAS	1,01%		1,05%	
2.0	**(I) TRIBUTOS**		**5,65%**		**3,65%**
2.1	PIS	0,65%		0,65%	
2.2	COFINS	3,00%		3,00%	
2.3	ISS	2,00%		0,00%	
2.5	CPMF - Não Inclusa (Desde 01/01/2008)				
2.6	IRPJ - Não Incluso (Acórdão 325/2007 - TCU)				
2.7	CSLL - Não Incluso (Acórdão 325/2007 - TCU)				
3.0	**(L) BONIFICAÇÃO**		**8,95%**		**6,00%**
3.1	RESULTADO ESTIMADO (OU LUCRO)	8,95%		6,00%	
	BDI DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTO		**23,43%**		**17,72%**

Para o cálculo do BDI foi considerado a equação proposta pelo relatório que fundamentou o Acórdão nº 2622/2013, ilustrada abaixo:

Equação do Cálculo do BDI:

$$BDI = \left(\frac{(1 + AC + R + S + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} \right) - 1$$

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 6 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSAL
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	**36,80%**	**36,80%**
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
B	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE "A"	**46,21%**	**16,54%**
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,91%	Não incide
B2	FERIADOS	4,74%	Não incide
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,88%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,89%	8,30%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,85%	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTES DE TRABALHO	0,03%	0,02%
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,07%	6,91%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
C	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE "A"	**12,18%**	**9,29%**
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,53%	3,46%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,12%	0,09%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	5,23%	3,99%
C4	DEPÓSITO POR RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	1,92%	1,46%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38%	0,29%
D	TAXAS DE REINCIDÊNCIAS	**17,42%**	**6,40%**
D1	REINCIDENCIA DO GRUPO "A" SOBRE O GRUPO "B"	17,01%	6,09%
D2	REINCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,41%	0,31%
***E**	ENCARGOS COMPLEMENTARES		
E1			
	T o t a i s >>>	**112,61%**	**69,03%**

OBS: *Grupo E deverá ser apropriado como item do custo direto

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE	Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
	Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
	Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
	Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

1 **SERVIÇO PRELIMINARES, LOCAÇÃO DA OBRA E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**

1.1 **ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013-TCU, SERÁ ADOTADO O VALOR DE 6,23% SOBRE O VALOR DO SERVIÇO)**

DADOS

Unidade **%**

Total do item **Conforme a percentual estabelecido**

1.2 **LOCAÇÃO DE PARADES DE DRYWALL (BASE DE REFERENCIA SBC 012051)**

DADOS

Unidade **m²**

Conforme levantamento do projeto

	1782,70		m²
Total do item		**1.782,70**	**m²**

1.3 **MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024**

DADOS

Unidade	**m**		
Dimensão	15,00		m
Total do item		**15,00**	**m**

1.4 **FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS**

Unidade	**m²**	
Dimensão	1,50x2,00m	
Área	3,00	m²
Total do item	**3,00**	**m²**

1.5 **ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025**

Unidade	**und**	
Canteiro de obra		
Quantidade	1,00	und
Total do item	**1,00**	**und**

1.6 **POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025**

Unidade	**und**	
Canteiro de obra		
Quantidade	1,00	unidade
Total do item	**1,00**	**und**

1.7 **EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016**

Unidade	**m²**	
Canteiro de obra		
Dimensão 3,00x1,50m	03 boxes de 0,90x1,20	m²
Total do item	**4,50**	**m²**

1.8 **EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016**

Unidade	**m²**		
Canteiro de obra			
Dimensão 3,00x4,00m	12,00		m²
Total do item		**12,00**	**m²**

1.9 **EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016**

Unidade	**m²**		
Canteiro de obra			
Dimensão 4,00x4,00m	16,00		m²
Total do item		**16,00**	**m²**

2 **DEMOLIÇÕES**

2.1 **CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3**

DADOS

Unidade	**m³**		
Alvenaria (item 2.3)	18,66		m³
Pilares e vigas (item 2.4)	16,18		m³
Revestimento (item 2.5)	2,52		m³
Paredes Drywall (item 2.12)	22,81		m³
Empolamento (30%)			
Total do item		**60,16**	**m³**

2.2 **TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM**

DADOS

Unidade	**m³**		
conforme item 2.1	60,16		m³
Total do item		**60,16**	**m³**

2.3 **DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023**

DADOS

Unidade	**m³**		
Área escadas	26,22		m²
área banheiros	69,45		m²
espessura da parede	0,15		m
Total do item		**14,35**	**m³**

2.4 **DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023**

DADOS

Unidade	**m³**		
Volume pilares e laje	12,44		m³
Total do item		**12,44**	**m³**

2.5 **DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023**

DADOS

Unidade	**m²**		
P.N.D MASC	4,18		m²
P.N.D FEM	4,18		m²
Hall dos banheiros	69,16		m²
Total do item		**77,52**	**m²**

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE	Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
	Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
	Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
	Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

2.6 **REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023**

DADOS			
Unidade	**m**		
Cabos e Fios:	4458,78		m
Total do item		**4.458,78**	**m**

2.7 **REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023**

DADOS			
Unidade	**m²**		
conforme item 1.1:	1782,70		m²
Total do item		**1782,70**	**m²**

2.8 **REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023**

DADOS			
Unidade	**und**		
Tomadas:	287,00		und
Interruptores:	217,00		und
Total do item		**504,00**	**und**

2.9 **REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023**

DADOS			
Unidade	**und**		
P.N.D (4,18 m²)	4,00		un
VEST. FEM (10,58 m²)	4,00		un
VEST. MASC (8,92 m²)	4,00		un
BANH. ACESS (5,62 m²)	2,00		un
Total do item		**14,00**	**und**

2.10 **REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023**

DADOS			
Unidade	**m²**		
Área câmaras	**Quantidade (und)**	**Área Total (m²)**	
Porta 1(0,80X2,10):	23,00	38,64	
Porta 2(0,90X2,10):	2,00	3,78	
Porta corta-fogo(1,00X2,10):	2,00	4,20	
Área lado direito			
Porta 1(0,80X2,10):	11,00	18,48	
Área lado esquerdo			
Porta 1(0,80X2,10):	9,00	15,12	
Total do item		**80,22**	**m²**

2.11 **DEMOLICAO DE PISADA DA ESCADA DE MARMORE/GRANITO/MARMORITE C/REAPROVEITAMENTO (REF: SBC - 22962)**

DADOS			
Unidade	**m²**		
Piso	41,40		m²
Espelho	23,46		m²
Total do item		**64,86**	**m²**

2.12 **REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023**

DADOS			
Unidade		**m²**	
Área de paredes câmaras	588,21		m²
Área elevador lado direito	135,30		m²
Área elevador lado esquerdo	153,90		m²
Total do item		**877,41**	**m²**

3 **PAREDES E PAINÉIS**

3.1 **PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS - REFERÊNCIA: 96359**

DADOS					
Unidade	**m²**				
Área câmaras	Perímetro (m)	Pé direito (m)		Esquadrias (m²)	Área total (m²)
Banheiro (2,88 m²)	5,70	3,00		1,89	15,21
Banheiro Masc. (11,68 m²)/ Banheiro Acessível (3,23 m²)	9,85	3,00		1,89	27,66
Banheiro Fem. (9,24 m²)	8,90	3,00		3,78	22,92
Banheiro Fem 8,14 m²)	8,45	3,00		1,89	23,46
Banheiro Masc. (11,77 m²)/ Banheiro Acessível (2,70 m²)	9,90	3,00		3,78	25,92
Banheiros uso coletivo câmaras lado direito	35,3	3,00		15,54	90,36
Banheiros uso coletivo câmaras lado esquerdo	36,75	3,00		11,97	98,28
Elevador lado esquerdo	25,7	3,00		9,45	67,65
Elevador lado direito	28,55	3,00		3,78	81,87
Total do item		**453,33**	**m²**		

3.2 **PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS**

DADOS					
Unidade	**m²**				
Ambientes	Perímetro (m)	Pé direito (m)		Esquadrias (m²)	Área total (m²)
Área câmaras	214,00	3,00		41,58	600,42
Elevador lado esquerdo	94,99	3,00		15,12	269,85
Elevador lado direito	87,50	3,00		13,23	249,27
Áreas complementares					200,00
item 3.4					-738,42 obs: a retirar
Total do item		**581,12**	**m²**		

3.3 **GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 100X50MM ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 3", GRADIL EM CANTONEIRA 51X51X4,8 MM E BARRAS CHATAS NA VERTICAL DE 32X4,8 MM, FIXADO COM ADESIVO EPOXI. AF_10/2025**

DADOS			
Unidade	**m**		
Acesso elevador privativo (30,95 m²)			
Perímetro (m)	11,50		
Acesso elevador privativo (28,99 m²)			

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

Perímetro (m)	11,50		
Total do item	**23,00**	**m**	

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO EM LÃ DE ROCHA E COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS - REFERÊNCIA: SINAPI 96359 - 04/2025

3.4
DADOS

Unidade	**m²**			
Ambientes	Perímetro (m)	Pé direito (m)	Esquadrias (m²)	Área total (m²)
Gabinete secretaria (28,14 m²)	26,25	3,00	5,67	73,08
Gabinete coordenação (14,72 m²)	15,57	3,00	1,89	44,82
Câmara 1 (88,61 m²)	37,80	3,00	3,78	109,62
Câmara 2 (66,62 m²)	33,85	3,00	1,89	99,66
Câmara 3 (87,90 m²)	37,70	3,00	3,78	109,32
Câmara 4 (67,25 m²)	34,00	3,00	3,78	98,22
Gabinete (22,65 m²)	20,00	3,00	3,78	56,22
Estudio (59,33 m²)	32,40	3,00	1,89	95,31
Secom (20,43 m²)	18,65	3,00	3,78	52,17
Total do item	**738,42**	**m²**		

4 ESQUADRIAS, VIDROS, BANCADAS E DIVERSOS

4.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

DADOS

Unidade	**und**
	Quantidade de portas (und)
Área câmaras	
Banh. (2,88 m²)	1,00
Acesso elevador (30,95m²)	1,00
Banh. Masc (11,68m²)	1,00
PCD (3,23 m²)	1,00
Banh. Fem (9,24m²)	1,00
Acesso elevador (28,99m²)	1,00
Banh.Masc (11,77m²)	1,00
PCD (2,70m²)	1,00
Banh. Fem (8,14m²)	1,00
Câmara 1	2,00
Câmara 2	1,00
Antesala Norte	1,00
Banh. Norte	4,00
Câmara 3	2,00
Câmara 4	1,00
Antesala Sul	2,00
Banh. Sul	4,00
Porta Principal	1,00
Gabinete Secretaria (28,14 m²)	1,00
Ass. Gab (10,76 m²)	2,00
Sub. Distribuição (39,87 m²)	1,00
Sala reservada 01 (16,04 m²)	1,00
Sub. Apoio as Sessões (64,51 m²)	1,00
EQ. Téc Pc (17,40 m²)	1,00
Eapro/Emoap (30,96 m²)	1,00
Gab. Coordenação (14,72 m²)	1,00
Ass. Coordenação (24,55 m²)	1,00
Sub. Gestão Feitos (59,60 m²)	1,00
Sala de reunião (20,96 m²)	1,00
Elevador lado esquerdo	
Vest. Fem (10,58 m²)	1,00
Vest. Masc (8,92 m²)	1,00
Banh. Acess (5,62 m²)	1,00
Recepção GSI (11,22 m²)	2,00
Assessoria (20,63 m²)	1,00
Assessoria (10,31 m²)	1,00
Banh (2,39 m²)	1,00
Subcomandante (9,28 m²)	1,00
Gabinete (22,65 m²)	2,00
Refeitório (41,90 m²)	1,00
Recepção (42,77 m²)	1,00
Antesala (5,72 m²)	1,00
Posto vigilância (12,34 m²)	1,00
Protocolo (6,18 m²)	1,00
Elevador lado direito	
Estudio (59,33 m²)	1,00
Sala reservada 02 (6,63 m²)	1,00
Sub. Com. Estratégica (87,64 m²)	1,00
Sub. Publicidade (43,00 m²)	1,00
Assessoria (23,90 m²)	1,00
Secom (20,43 m²)	1,00
Banh. (2,72 m²)	1,00
Recepção/Antessala (43,44 m²)	2,00
Banh. Acess (2,70 m²)	1,00
Banh. Acess (2,70m²)	1,00
Banh. Fem (13,25 m²)	1,00
Banh. Masc (14,70 m²)	1,00
Total do item	**68,00 und**

4.2 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

DADOS

Unidade	**m²**	
Área câmaras	Quantidade (und)	Área (m²)
Banh. Masc (11,68m²)	1,00	1,12
Banh. Masc (11,77m²)	1,00	1,12
Banh. Fem (9,24m²)	3,00	3,36
Banh.Masc (11,77m²)	1,00	1,12
Banh. Fem (12,93 m²)	5,00	5,60
Banh. Masc (15,04 m²)	2,00	2,24
Elevador lado direito		
Banh. Fem (13,25 m²)	3,00	3,36
Banh. Masc (14,70 m²)	3,00	3,36
Total do item	**21,28**	**m²**

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

4.3 **JANELA DE ALUMÍNIO TIPO DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 94569**

DADOS

Unidade	**m²**		
Área câmaras	largura (m)	altura (m)	área (m²)
Banh. (2,88 m²)	1,20	0,50	0,60
Banh. Masc (11,68 m²)	1,20	0,50	0,60
PCD (3,23 m²)	1,20	0,50	0,60
Banh.Masc (11,77 m²)	1,20	0,50	0,60
PCD (2,70m²)	1,20	0,50	0,60
Banh. Fem (13,25 m²)	1,20	0,50	0,60
Banh. Masc (14,70 m²)	1,20	0,50	0,60
Sala de reunião (20,96 m²)	2,50	1,50	3,75
Sala reservada 01 (16m²)	2,50	1,50	3,75
Sub. Distribuição (39,87m²)	2,50	1,50	3,75
Posto de vigilância (12,34 m²)	2,50	1,50	3,75
Fachada (19,50x3,00 m)	19,50	3,00	58,50
Total do item		**77,70 m²**	

4.4 **INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025**

DADOS

Unidade	**m²**
Atendimento (Pano 19,5 x 4,00 m)	78,00
Entrada secundária (Pano 1,00 + 9,50 x 4,00 m)	42,00
Rua (Pano 27,62 x 4,00 m)	110,48
Total do item	**230,48 m²**

5 **PISOS E REVESTIMENTOS**

5.1 **REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE**

DADOS

Unidade	**m²**
Ambientes	Área (m²)
Banh. (2,88 m²)	2,88
Banh. Masc (11,68m²)	11,68
PCD (3,23 m²)	3,23
Banh. Fem (9,24m²)	9,24
Banh.Masc (11,77m²)	11,77
PCD (2,70m²)	2,70
Banh. Fem (8,14m²)	8,14
Banh. Fem (3,04 m²)	3,04
Banh. Masc (3,20 m²)	3,20
Banh. Acess (3,01 m²)	3,01
Banh. Fem (12,93 m²)	12,93
Banh. Fem (3,53 m²)	3,53
Banh. Masc (3,75 m²)	3,75
Banh. Mac (15,04 m²)	15,04
Vest. Fem (10,58 m²)	10,58
Vest. Masc (8,92 m²)	8,92
Banh. Acess (5,62 m²)	5,62
Banh. (2,39 m²)	2,39
Banh. Acess (2,70 m²)	2,70
Banh. Acess (2,70m²)	2,70
Banh. Fem (13,25 m²)	13,25
Banh. Masc (14,70 m²)	14,70
Banh. (2,72 m²)	2,72
Total do item	**157,72 m²**

5.2 **REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE**

DADOS

Unidade	**m²**			
Ambientes	Perimetro (m)	Altura (m)	Esquadrias (m²)	Área total (m²)
Banh. (2,88 m²)	6,80	2,10	1,89	12,39
Banh. Masc (11,68m²)	16,05	2,10	1,89	31,82
PCD (3,23 m²)	7,28	2,10	1,89	13,40
Banh. Fem (9,24m²)	12,34	2,10	1,89	24,02
Banh. Masc (11,77m²)	16,11	2,10	1,89	31,94
PCD (2,70m²)	7,35	2,10	1,89	13,55
Banh. Fem (8,14m²)	11,49	2,10	1,89	22,24
Banh Fem (3,04 m²)	7,18	2,10	1,89	13,19
Banh. Masc (3,20 m²)	7,32	2,10	1,89	13,48
PCD (3,01 m²)	6,96	2,10	1,89	12,73
Banh. Fem (12,93 m²)	14,73	2,10	1,89	29,04
Banh. Fem (3,53 m²)	7,52	2,10	1,89	13,90
Banh. Masc (2,75 m²)	6,72	2,10	1,89	12,22
Banh. Masc (15,04 m²)	15,66	2,10	1,89	31,00
Elevador lado esquerdo				
Vest. Fem (10,58 m²)	14,25	2,10	1,89	28,04
Vest. Masc (8,92 m²)	13,62	2,10	1,89	26,71
Banh. Acess (5,62 m²)	7,76	2,10	1,89	14,41
Banh. (2,39 m²)	6,3	2,10	1,89	11,34
Elevador lado direito				
Banh. Acess (2,70 m²)	6,6	2,10	1,89	11,97
Banh. Acess (2,70m²)	6,6	2,10	1,89	11,97
Banh. Fem (13,25 m²)	16,4	2,10	1,89	32,55
Banh. Masc (14,70 m²)	17,26	2,10	1,89	34,36
Banh. (2,72 m²)	6,60	2,10	1,89	11,97
D.M.L (3,82 m²)	7,90	2,10	1,89	14,70
Total do item		**472,92 m²**		

5.3 **SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020**

DADOS

Unidade	**m**
Ambientes	Perímetro (m)
Circulação (30,24 m²)	4,10
Acesso elevador (30,95 m²)	0,90
Acesso elevador (28,99 m²)	0,90
Banh. (2,88 m²)	0,90
Banh. Masc (11,68m²)	0,90
PCD (3,23 m²)	0,90

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

Banh. Fem (9,24m²)	0,90
Banh.Masc (11,77m²)	0,90
PCD (2,70m²)	0,90
Banh. Fem (8,14m²)	0,90
Banh. Fem (3,04 m²)	0,90
Banh. Masc (3,20 m²)	0,90
Banh. Acess (3,01 m²)	0,90
Banh. Fem (12,93 m²)	0,90
Banh. Fem (3,53 m²)	0,90
Banh. Masc (3,75 m²)	0,90
Banh. Masc (15,04 m²)	0,90
Elevador lado esquerdo	
Vest. Fem (10,58 m²)	0,90
Vest. Masc (8,92 m²)	0,90
Banh. Acess (5,62 m²)	0,90
Banh. (2,39 m²)	0,90
Elevador lado direito	
Banh. Acess (2,70 m²)	0,90
Banh. Acess (2,70m²)	0,90
Banh. Fem (13,25 m²)	0,90
Banh. Masc (14,70 m²)	0,90
Banh. (2,72 m²)	0,90
Total do item	**26,60 m**

5.4	**PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020**
DADOS	
Unidade	**m**
Área câmaras	largura (m)
Banh. (2,88 m²)	1,20
Banh. Masc (11,68 m²)	1,20
PCD (3,23 m²)	1,20
Banh.Masc (11,77 m²)	1,20
PCD (2,70m²)	1,20
Banh. Fem (13,25 m²)	1,20
Banh. Masc (14,70 m²)	1,20
Sala de reunião (20,96 m²)	2,50
Sala reservada 01 (16m²)	2,50
Sub. Distribuição (39,87m²)	2,50
Posto de vigilância (12,34 m²)	2,50
Fachada (19,50x3,00 m)	19,50
Total do item	**37,90 m**

5.5	**PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020**
DADOS	
Unidade	**m²**
Ambientes	Área (m²)
Gabinete Secretaria (28,14 m²)	28,14
Ass. Gab (10,76 m²)	10,76
Sub. Distribuição (39,87 m²)	39,87
Sala reservada 01 (16,04 m²)	16,04
Sub. Apoio as Sessões (64,51 m²)	64,51
Circulação central (13,51 53,95 + 30,24 + 34,94 m²)	132,64
EQ. Téc Pc (17,40 m²)	17,40
Eapro/Emoap (30,96 m²)	30,96
Gab. Coordenação (14,72 m²)	14,72
Ass. Coordenação (24,55 m²)	24,55
Sub. Gestão Feitos (59,60 m²)	59,60
Sala de reunião (20,96 m²)	20,96
Acesso elevador privativo (30,95 m²)	30,95
Acesso elevador privativo (28,99 m²)	28,99
Circulação (31,34 m²)	31,34
Camara 04 (67,25 m²)	67,25
Camara 03 (87,90 m²)	87,90
Antessala (50,42 m²)	50,42
Antessala (50,42 m²)	50,42
Camara 01 (88,61 m²)	88,61
Camara 02 (66,62 m²)	66,62
Circulação (31,30 m²)	31,30
Elevador lado esquerdo	
Circulação (29,13 m²)	29,13
Recepção GSI (11,22 m²)	11,22
Assessoria (20,63 m²)	20,63
Assessoria (10,31 m²)	10,31
Subcomandante (9,28 m²)	9,28
Gabinete (22,65 m²)	22,65
Refeitório (41,90 m²)	41,90
Recepção (42,77 m²)	42,77
Antesala (5,72 m²)	5,72
Posto vigilância (12,34 m²)	12,34
Protocolo (6,81 m²)	6,81
Salão de exposição	680,87
Elevador lado direito	
Sala reservada 02 (6,63 m²)	6,63
Estudio (59,33 m²)	59,33
Circulação (19,03 m²)	19,03
Sub. Com. Estratégica (87,64 m²)	87,64
Sub. Publicidade (43,00 m²)	43,00
Assessoria (23,90 m²)	23,90
Secom (20,43 m²)	20,43
Recepção/Antessala (43,44 m²)	43,44
Hall escada a prova de fumaça (5,75 m²)	5,75
Total do item	**2.196,73 m²**

5.6	**RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020**
DADOS	
Unidade	**m**
Ambientes	Perímetro (m)

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

Gabinete Secretaria (28,14 m²)	23,50
Ass. Gab (10,76 m²)	11,33
Sub. Distribuição (39,87 m²)	29,55
Sala reservada 01 (16,04 m²)	17,15
Sub. Apoio as Sessões (64,51 m²)	31,35
Circulação central (13,51 53,95 + 30,24 + 34,94 m²)	111,5
EQ. Téc Pc (17,40 m²)	15,15
Eapro/Emoap (30,96 m²)	21,8
Gab. Coordenação (14,72 m²)	14,67
Ass. Coordenação (24,55 m²)	18,22
Sub. Gestão Feitos (59,60 m²)	30,37
Sala de reunião (20,96 m²)	18,64
Acesso elevador privativo (30,95 m²)	18,05
Acesso elevador privativo (28,99 m²)	17,30
Circulação (31,34 m²)	26,35
Camara 04 (67,25 m²)	32,22
Camara 03 (87,90 m²)	35,88
Antessala (50,42 m²)	26,30
Antessala (50,42 m²)	26,34
Camara 01 (88,61 m²)	38,80
Camara 02 (66,62 m²)	32,05
Circulação (31,30 m²)	36,25
Elevador lado esquerdo	
Circulação (29,13 m²)	38,42
Recepção GSI (11,22 m²)	10,88
Assessoria (20,63 m²)	17,9
Assessoria (10,31 m²)	13,32
Subcomandante (9,28 m²)	11,4
Gabinete (22,65 m²)	19,08
Refeitório (41,90 m²)	28,75
Recepção (42,77 m²)	21,74
Antesala (5,72 m²)	7,30
Posto vigilância (12,34 m²)	13,80
Protocolo (6,81 m²)	9,95
Salão de exposição	100,5
Elevador lado direito	
Sala reservada 02 (6,63 m²)	9,50
Estudio (59,33 m²)	29,50
Circulação (19,03 m²)	24,80
Sub. Com. Estratégica (87,64 m²)	36,6
Sub. Publicidade (43,00 m²)	26,16
Assessoria (23,90 m²)	18,95
Secom (20,43 m²)	17,75
Recepção/Antessala (43,44 m²)	22,85
Hall escada a prova de fumaça (5,75 m²)	7,60
Total do item	**1.119,52 m**

6.1	**FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS**
DADOS	
Unidade	**m²**
Ambientes	Área (m²)
Gabinete Secretaria (28,14 m²)	28,14
Ass. Gab (10,76 m²)	10,76
Sub. Distribuição (39,87 m²)	39,87
Sala reservada 01 (16,04 m²)	16,04
Sub. Apoio as Sessões (64,51 m²)	64,51
Circulação central (13,51+ 53,95 + 30,24 + 34,94 m²)	132,64
EQ. Téc Pc (17,40 m²)	17,40
Eapro/Emoap (30,96 m²)	30,96
Gab. Coordenação (14,72 m²)	14,72
Ass. Coordenação (24,55 m²)	24,55
Sub. Gestão Feitos (59,60 m²)	59,60
Sala de reunião (20,96 m²)	20,96
Acesso elevador privativo (30,95 m²)	30,95
Acesso elevador privativo (28,99 m²)	28,99
Circulação (31,34 m²)	31,34
Camara 04 (67,25 m²)	67,25
Camara 03 (87,90 m²)	87,90
Antessala (50,42 m²)	50,42
Antessala (50,42 m²)	50,42
Camara 01 (88,61 m²)	88,61
Camara 02 (66,62 m²)	66,62
Circulação (31,30 m²)	31,30
Elevador lado esquerdo	
Circulação (29,13 m²)	29,13
Recepção GSI (11,22 m²)	11,22
Assessoria (20,63 m²)	20,63
Assessoria (10,31 m²)	10,31
Subcomandante (9,28 m²)	9,28
Gabinete (22,65 m²)	22,65
Refeitório (41,90 m²)	41,90
Recepção (42,77 m²)	42,77
Antesala (5,72 m²)	5,72
Posto vigilância (12,34 m²)	12,34
Protocolo (6,81 m²)	6,81
Salão de exposição (680,87m ²)	680,87
Elevador lado direito	
Sala reservada 02 (6,63 m²)	6,63
Estudio (59,33 m²)	59,33
Circulação (19,03 m²)	19,03
Sub. Com. Estratégica (87,64 m²)	87,64
Sub. Publicidade (43,00 m²)	43,00
Assessoria (23,90 m²)	23,90
Secom (20,43 m²)	20,43
Recepção/Antessala (43,44 m²)	43,44
Total do item	**2.190,98 m²**

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

6.2	**ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023**		
DADOS			
Unidade		**m**	
conforme item 5.2	1.119,52	m	
Total do item	**1.119,52**	**m**	
7	**PINTURA EM GERAL**		
7.1	**FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023**		
DADOS			
Unidade		**m²**	
De acordo com o item 6.1	2190,98	m²	
Total do item	**2.190,98**	**m²**	
7.2	**EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023**		
DADOS			
Unidade		**m²**	
De acordo com o item 3.2	1162,24	m²	
De acordo com o item 3.4	1476,84	m²	
Total do item	**2.639,08**	**m²**	
7.3	**EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023**		
DADOS			
Unidade		**m²**	
De acordo com o item 6.1	2190,98	m²	
Total do item	**2.190,98**	**m²**	
7.4	**FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023**		
DADOS			
Unidade		**m²**	
De acordo com o item 7.2	2639,08	m²	
Total do item	**2.639,08**	**m²**	
7.5	**PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023**		
DADOS			
Unidade		**m²**	
De acordo o item 7.2	2639,08	m²	
Total do item	**2.639,08**	**m²**	
7.6	**PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023**		
DADOS			
Unidade		**m²**	
De acordo o item 7.3	2190,98	m²	
Total do item	**2.190,98**	**m²**	
8	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**		
8.1	**VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**		
DADOS			
Unidade		**und**	
Banheiros			
Banh. (2,88 m²)	1,00		
Banh. Masc (11,68m²)	1,00		
PCD (3,23 m²)	1,00		
Banh. Fem (9,24m²)	3,00		
Banh.Masc (11,77m²)	1,00		
PCD (2,70m²)	1,00		
Banh. Fem (8,14m²)	3,00		
Banh. Fem (3,04 m²)	1,00		
Banh. Masc (3,20 m²)	1,00		
Banh. Acess (3,01 m²)	1,00		
Banh. Fem (12,93 m²)	5,00		
Banh. Fem (3,53 m²)	1,00		
Banh. Masc (3,75 m²)	1,00		
Banh. Masc (15,04 m²)	2,00		
Vest. Fem (10,58 m²)	2,00		
Vest. Masc (8,92 m²)	2,00		
Banh. Acess (5,62 m²)	1,00		
Banh. (2,39 m²)	1,00		
Banh. Acess (2,70 m²)	1,00		
Banh. Acess (2,70m²)	1,00		
Banh. Fem (13,25 m²)	3,00		
Banh. Masc (14,70 m²)	3,00		
Banh. (2,72 m²)	1,00		
Total do item	**38,00**	**und**	
8.2	**ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020**		
DADOS			
Unidade		**und**	
Conforme o item 8.1	38,00	und	
Total do item	**38,00**	**und**	
8.3	**PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020**		
DADOS			
Unidade		**und**	
Conforme o item 8.1	38,00	und	
Total do item	**38,00**	**und**	
8.4	**BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**		
DADOS			
Unidade		**und**	
PCD (3,23 m²)	2,00	und	
PCD (2,70m²)	2,00	und	
PCD (3,01 m²)	2,00	und	
PCD (5,62m²)	2,00	und	
PCD 1 (2,70 m²)	2,00	und	
PCD 2 (2,70 m²)	2,00	und	
Total do item	**12,00**	**und**	

Isaac Wicius Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

8.5	**BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**		
DADOS			
Unidade	**und**		
PCD (3,23 m²)	1,00	und	
PCD (2,70m²)	1,00	und	
PCD (3,01 m²)	1,00	und	
PCD (5,62m²)	1,00	und	
PCD 1 (2,70 m²)	1,00	und	
PCD 2 (2,70 m²)	1,00	und	
Total do item	**6,00**	**und**	

8.6	**BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**		
DADOS			
Unidade	**und**		
PCD (3,23 m²)	2,00	und	
PCD (2,70m²)	2,00	und	
PCD (3,01 m²)	2,00	und	
PCD (5,62m²)	2,00	und	
PCD 1 (2,70 m²)	2,00	und	
PCD 2 (2,70 m²)	2,00	und	
Total do item	**12,00**	**und**	

8.7	**MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Banheiros Masculinos			
Banh. Masc (11,68 m²)	3,00		
Banh. Masc (11,77 m²)	3,00		
Banh. Masc (8,92 m²)	2,00		
Banh. Masc (15,04 m²)	4,00		
Banh. Masc (14,70 m²)	4,00		
Total do item	**16,00**	**und**	

8.8	**DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 9503**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Banheiros Femininos			
Banh. (2,88 m²)	1,00		
PCD (3,23 m²)	1,00		
Banh. Fem (9,24m²)	3,00		
PCD (2,70m²)	1,00		
Banh. Fem (8,14m²)	3,00		
Banh. Fem (3,04 m²)	1,00		
Banh. Acess (3,01 m²)	1,00		
Banh. Fem (12,93 m²)	5,00		
Banh. Fem (3,53 m²)	1,00		
Vest. Fem (10,58 m²)	2,00		
Banh. Acess (5,62 m²)	1,00		
Banh. (2,39 m²)	1,00		
Banh. Acess (2,70 m²)	1,00		
Banh. Acess (2,70m²)	1,00		
Banh. Fem (13,25 m²)	3,00		
Banh. (2,72 m²)	1,00		
Total do item	**27,00**	**und**	

8.9	**LAVATORIO SUSPENSO MASTER DE CANTO COM MESA L76.17 DECA**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Ambientes			
Banh. (2,88 m²)	1,00	und	
PCD (3,23 m²)	1,00	und	
PCD (2,70m²)	1,00	und	
Banh Fem (3,04 m²)	1,00	und	
Banh. Masc (3,20 m²)	1,00	und	
PCD (3,01 m²)	1,00	und	
Banh. Fem (3,53 m²)	1,00	und	
Banh. Masc (2,75 m²)	1,00	und	
PCD (5,62m²)	1,00	und	
Banh. (2,39 m²)	1,00	und	
PCD 1 (2,70 m²)	1,00	und	
PCD 2 (2,70 m²)	1,00	und	
Banh. (2,72 m²)	1,00	und	
Total do item	**13,00**	**und**	

8.10	**SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Ambientes			
Banh. (2,88 m²)	1,00	und	
Banh. Masc (11,68m²)	3,00	und	
PCD (3,23 m²)	1,00	und	
Banh. Fem (9,24m²)	2,00	und	
Banh. Masc (11,77m²)	3,00	und	
PCD (2,70m²)	1,00	und	
Banh. Fem (8,14m²)	2,00	und	
Banh Fem (3,04 m²)	1,00	und	
Banh. Masc (3,20 m²)	1,00	und	
PCD (3,01 m²)	1,00	und	
Banh. Fem (12,93 m²)	3,00	und	
Banh. Fem (3,53 m²)	1,00	und	
Banh. Masc (2,75 m²)	1,00	und	
Banh. Masc (15,04 m²)	3,00	und	
PCD (5,62m²)	1,00	und	
Vest. Fem (10,58 m²)	2,00	und	
Vest. Masc (8,92 m²)	2,00	und	
Banh. Acess (5,62 m²)	1,00	und	
Banh. (2,39 m²)	1,00	und	
PCD 1 (2,70 m²)	1,00	und	
PCD 2 (2,70 m²)	1,00	und	
Banh. (2,72 m²)	1,00	und	
Banh. Fem (13,25 m²)	3,00	und	
Banh. Masc (14,70 m²)	3,00	und	

Isaac Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

Total do item	**40,00**	**und**	

8.11	**TOALHEIRO EM INOX INTERFOLHA NOBLE - BIOVIS**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme o item 8.10	40,00	und	
Total do item	**40,00**	**und**	

8.12	**CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR L.1061.17 DECA COM METAIS**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Banh. Masc (11,68m²)	5,00	und	
Banh. Fem (9,24m²)	3,00	und	
Banh. Masc (11,77m²)	5,00	und	
Banh. Fem (8,14m²)	3,00	und	
Banh. Fem (12,93 m²)	5,00	und	
Banh. Masc (15,04 m²)	5,00	und	
Vest. Fem (10,58 m²)	2,00	und	
Vest. Masc (8,92 m²)	2,00	und	
Banh. Fem (13,25 m²)	3,00	und	
Banh. Masc (14,70 m²)	4,00	und	
Total do item	**37,00**	**und**	

8.13	**BANCADA SECA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS**			
DADOS				
Unidade	**m²**			
Ambientes	Largura (m)	Comprimento (m)	Área (m²)	
Banh. Masc (11,68m²)	0,45	3,00	1,35	
Banh. Fem (9,24m²)	0,45	1,80	0,81	
Banh. Masc (11,77m²)	0,45	3,00	1,35	
Banh. Fem (8,14m²)	0,45	1,80	0,81	
Banh. Fem (12,93 m²)	0,45	3,00	1,35	
Banh. Masc (15,04 m²)	0,45	3,00	1,35	
Vest. Fem (10,58 m²)	0,45		0	
Vest. Masc (8,92 m²)	0,45	1,80	0,81	
Banh. Fem (13,25 m²)	0,45	1,80	0,81	
Banh. Masc (14,70 m²)	0,45	2,40	1,08	
Total do item	**9,72**	**m²**		

8.14	**CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme projeto	44,00	und	
Total do item	**44,00**	**und**	

8.15	**TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**		
DADOS			
Unidade	**m**		
Conforme projeto	158,90	m	
Total do item	**158,90**	**m**	

8.16	**TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**		
DADOS			
Unidade	**m**		
Conforme projeto	165,80	m	
Total do item	**165,80**	**m**	

8.17	**TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme projeto	13,00	und	
Total do item	**13,00**	**und**	

8.18	**TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme projeto	44,00	und	
Total do item	**44,00**	**und**	

8.19	**ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme projeto	46,00	und	
Total do item	**46,00**	**und**	

8.20	**JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme projeto	82,00	und	
Total do item	**82,00**	**und**	

8.21	**TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**		
DADOS			
Unidade	**m**		
Conforme projeto	40,8	**m**	
Total do item	40,8	**m**	

8.22	**TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**		
DADOS			
Unidade	**m**		
Conforme projeto sanitario	180,60	m	
Total do item	**180,60**	**m**	

Isaac Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

8.23	**CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme projeto sanitario	18,00		und
Total do item		**18,00**	**und**
8.24	**CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme projeto sanitario	1,00		und
Total do item		**1,00**	**und**
8.25	**CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Ambientes			
Conforme projeto sanitario	110,00		und
Total do item		**110,00**	**und**
8.26	**JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme projeto sanitario	2,00		und
Total do item		**2,00**	**und**
8.27	**JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme projeto sanitario	18,00		und
Total do item		**18,00**	**und**
8.28	**JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme o levantamento	15,00		und
Total do item		**15,00**	**und**
8.29	**CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme levantamento	20,00		und
Total do item		**20,00**	**und**
8.30	**SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme projeto	10,00		und
Total do item		**10,00**	**und**
8.31	**SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme o levantamento	54,00		und
Total do item		**54,00**	**und**
8.32	**VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme o levantamento	54,00		und
Total do item		**54,00**	**und**
8.33	**BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme o levantamento	12,00		und
Total do item		**12,00**	**und**
8.34	**CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme o levantamento	16,00		und
Total do item		**16,00**	**und**
8.35	**JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme o levantamento	13,00		und
Total do item		**13,00**	**und**
8.36	**JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme o levantamento	1,00		und
Total do item		**1,00**	**und**
8.37	**JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme o levantamento	6,00		und

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

Total do item **6,00 und**

8.38 **CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**

DADOS

Unidade **und**

Conforme o levantamento 16,00 und

Total do item **16,00 und**

8.39 **JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**

DADOS

Unidade **und**

Conforme o levantamento 4,00 und

Total do item **4,00 und**

8.40 **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**

DADOS

Unidade **und**

Conforme o levantamento 10,00 und

Total do item **10,00 und**

8.41 **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**

DADOS

Unidade **und**

Conforme o levantamento 2,00 und

Total do item **2,00 und**

8.42 **JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**

DADOS

Unidade **und**

Conforme o levantamento 13,00 und

Total do item **13,00 und**

8.43 **JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**

DADOS

Unidade **und**

Conforme o levantamento 15,00 und

Total do item **15,00 und**

8.44 **JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022**

DADOS

Unidade **und**

Conforme o levantamento 24,00 und

Total do item **24,00 und**

8.45 **JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**

DADOS

Unidade **und**

Conforme o levantamento 1,00 und

Total do item **1,00 und**

8.46 **LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**

DADOS

Unidade **und**

Conforme o levantamento 12,00 und

Total do item **12,00 und**

8.47 **TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: SINAPI (86915) - 04/2025**

DADOS

Unidade **und**

Conforme o levantamento 48,00 und

Total do item **48,00 und**

8.48 **REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021**

DADOS

Unidade **und**

Conforme o levantamento 23,00 und

Total do item **23,00 und**

8.49 **REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021**

DADOS

Unidade **und**

Conforme o levantamento 3,00 und

Total do item **3,00 und**

8.50 **ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024**

DADOS

Unidade **und**

Conforme o levantamento 6,00 und

Total do item **6,00 und**

8.51 **BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**

DADOS

Unidade **und**

Conforme o levantamento 2,00 und

Total do item **2,00 und**

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

8.52	**CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme o levantamento		12,00	und
Total do item		**12,00**	**und**
8.53	**TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**		
DADOS			
Unidade	**m**		
Conforme o levantamento		115,70	m
Total do item		**115,70**	**m**
8.54	**TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme o levantamento		9,00	und
Total do item		**9,00**	**und**
8.55	**TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme o levantamento		41,00	und
Total do item		**41,00**	**und**
8.56	**CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme o levantamento		20,00	und
Total do item		**20,00**	**und**
8.57	**JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme o levantamento		16,00	und
Total do item		**16,00**	**und**
8.58	**TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022**		
DADOS			
Unidade	**m**		
Conforme o levantamento		118,50	m
Total do item		**118,50**	**m**
8.59	**TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**		
DADOS			
Unidade	**m**		
Conforme o levantamento		129,70	m
Total do item		**129,70**	**m**
8.60	**TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**		
DADOS			
Unidade	**m**		
Conforme o levantamento		39,90	m
Total do item		**39,90**	**m**
8.61	**JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme o levantamento		1,00	und
Total do item		**1,00**	**und**
8.62	**TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme o levantamento		15,00	und
Total do item		**15,00**	**und**
8.63	**TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme o levantamento		16,00	und
Total do item		**16,00**	**und**
8.64	**TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme o levantamento		8,00	und
Total do item		**8,00**	**und**
8.65	**JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme o levantamento		15,00	und
Total do item		**15,00**	**und**

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

8.66	**CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022**			
DADOS				
Unidade	**und**			
Conforme o levantamento		8,00	und	
Total do item		**8,00**	**und**	
9	**REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCENDIO**			
9.1	**LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024**			
DADOS				
Unidade	**und**			
Conforme levantamento	63,00		und	
Total do item		**63,00**	**und**	
9.2	**SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES DE 31.6X15.8CM - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12137**			
DADOS				
Unidade	**und**			
Conforme levantamento	63,00		und	
Total do item		**63,00**	**und**	
9.3	**TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020**			
DADOS				
Unidade	**m**			
conforme levantamento	30,00		m	
Total do item		**30,00**	**m**	
9.4	**TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020**			
DADOS				
Unidade	**und**			
conforme levantamento	3,00		und	
Total do item		**3,00**	**und**	
9.5	**LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020**			
DADOS				
Unidade	**und**			
conforme levantamento	4,00		und	
Total do item		**4,00**	**und**	
9.6	**COTOVELO, 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024**			
DADOS				
Unidade	**und**			
conforme levantamento	6,00		und	
Total do item		**6,00**	**und**	
9.7	**HIDRANTE COMPLETO (ADAPTADOR STORZ, ABRIGO PARA HIDRANTE MED. 90X60X17CM, CHAVE STORZ, ESGUICHO REGULÁVEL 1 1/2"X40MM, 02 LANCES DE MANGUEIRA DN 40MM COMPRIMENTO DE 15 METROS, NIPLE, REDUÇÃO 2 1/2"X1 1/2" , TAMPÃO STORZ 2 1/2" E REGISTRO ANGULAR) - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 101912**			
DADOS				
Unidade	**und**			
conforme levantamento	1,00		und	
Total do item		**2,00**	**und**	
10	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**			
10.1	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 34 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERÊNCIA: SINAPI 04/2025 - COMP: 101874**			
DADOS				
Unidade	**und**			
Conforme projeto elétrico	12,00		und	
Total do item		**12,00**	**und**	
10.2	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 70 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERÊNCIA: SINAPI 04/2025 - COMP: 101875**			
DADOS				
Unidade	**und**			
Conforme projeto elétrico	3,00		und	
Total do item		**3,00**	**und**	
10.3	**DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025**			
DADOS				
Unidade	**und**			
Conforme projeto elétrico	95,00		und	
Total do item		**95,00**	**und**	
10.4	**DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025**			
DADOS				
Unidade	**und**			
Conforme projeto elétrico	16,00		und	
Total do item		**16,00**	**und**	
10.5	**DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025**			
DADOS				
Unidade	**und**			
Conforme projeto elétrico	32,00		und	
Total do item		**32,00**	**und**	
10.6	**DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025**			
DADOS				
Unidade	**und**			
Conforme projeto elétrico	8,00		und	
Total do item		**8,00**	**und**	

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

10.7 **DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025**

DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme projeto elétrico	3,00		und
Total do item		**3,00**	**und**

10.8 **DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025**

DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme projeto elétrico	2,00		und
Total do item		**2,00**	**und**

10.9 **DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025**

DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme projeto elétrico	8,00		und
Total do item		**8,00**	**und**

10.10 **DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025**

DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme projeto elétrico	1,00		und
Total do item		**1,00**	**und**

10.11 **DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025**

DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme projeto elétrico	2,00		und
Total do item		**2,00**	**und**

10.12 **CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**

DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme projeto elétrico	26,00		und
Total do item		**26,00**	**und**

10.13 **CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme projeto elétrico	355,00		un
Total do item		**355,00**	**und**

10.14 **CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**

DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme projeto elétrico	420,00		un
Total do item		**420,00**	**und**

10.15 **ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A**

DADOS			
Unidade	**m**		
Conforme projeto elétrico	124,60		m
Total do item		**124,60**	**m**

10.16 **ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E**

DADOS			
Unidade	**m**		
Conforme projeto elétrico	2.586,50		m
Total do item		**2.586,50**	**m**

10.17 **ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ**

DADOS			
Unidade	**m**		
Conforme projeto elétrico	2,80		m
Total do item		**2,80**	**m**

10.18 **CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**

DADOS			
Unidade	**m**		
Conforme projeto elétrico	145,60		m
Total do item		**145,60**	**m**

10.19 **CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024**

DADOS			
Unidade	**m**		
Conforme projeto elétrico	875,00		m
Total do item		**875,00**	**m**

10.20 **CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**

DADOS			
Unidade	**m**		
Conforme projeto elétrico	128,00		m
Total do item		**128,00**	**m**

10.21 **CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**

DADOS			
Unidade	**m**		
Conforme projeto elétrico	6925,30		m
Total do item		**6925,30**	**m**

10.22 **CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024**

DADOS			
Unidade	**m**		
Conforme projeto elétrico	7132,00		m
Total do item		**7132,00**	**m**

Isy Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

10.23 **CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2025**

DADOS			
Unidade	**m**		
Conforme projeto elétrico	2051,30		m
Total do item		**2051,30**	**m**

10.24 **CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2026**

DADOS			
Unidade	**m**		
Conforme projeto elétrico	577,90		m
Total do item		**577,90**	**m**

10.25 **CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025**

DADOS			
Unidade	**m**		
Conforme projeto elétrico	9200,00		m
Total do item		**9200,00**	**m**

10.26 **LUMINARIA EMBUTIR 30W - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12971**

DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme projeto elétrico	368,00		und
Total do item		**368,00**	**und**

10.27 **LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024**

DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme projeto elétrico	10,00		und
Total do item		**10,00**	**und**

10.28 **FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024**

DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme projeto elétrico	24,00		m
Total do item		**24,00**	**und**

10.29 **INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POR PRESENÇA**

DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme projeto elétrico	27,00		und
Total do item		**27,00**	**und**

10.30 **INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**

DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme projeto elétrico	31,00		und
Total do item		**31,00**	**und**

10.31 **INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**

DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme projeto elétrico	17,00		und
Total do item		**17,00**	**und**

10.32 **INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**

DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme projeto elétrico	12,00		und
Total do item		**12,00**	**und**

10.33 **INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024**

DADOS			
Unidade		**und**	
Conforme projeto elétrico	6,00		und
Total do item		**6,00**	**und**

10.34 **INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**

DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme projeto elétrico	155,00		und
Total do item		**155,00**	**und**

10.35 **TOMADA RJ45 CAT 6E (COMPLETA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025**

DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme projeto elétrico	230,00		un
Total do item		**230,00**	**und**

10.36 **TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**

DADOS			
Unidade		**und**	
Conforme projeto elétrico	100,00		und
Total do item		**100,00**	**und**

10.37 **TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**

DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme projeto elétrico	155,00		und
Total do item		**155,00**	**und**

10.38 **TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**

DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme projeto elétrico	5,00		und
Total do item		**5,00**	**und**

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

10.39	**TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme projeto elétrico	1,00	und	
Total do item	**1,00**	**und**	
10.40	**TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme projeto elétrico	26,00	und	
Total do item	**26,00**	**und**	
10.41	**ELETROCALHA METÁLICA, AÇO GALVANIZADO, PEREFURADA, EM PERFIL TIPO "C" 50 x 50 X 3000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE**		
DADOS			
Unidade	**m**		
Conforme projeto elétrico	82,60	m	
Total do item	**82,60**	**m**	
10.42	**ELETROCALHA METÁLICA, AÇO GALVANIZADO, PEREFURADA, EM PERFIL TIPO "C" 75 x 50 X 3000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12473**		
DADOS			
Unidade	**m**		
Conforme projeto elétrico	15,30	m	
Total do item	**15,30**	**m**	
10.43	**ELETROCALHA METÁLICA, AÇO GALVANIZADO, PERFURADA, EM PERFIL TIPO "C" 200 x 100 X 3000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12475**		
DADOS			
Unidade	**m**		
Conforme projeto elétrico	78,80	m	
Total do item	**78,80**	**m**	
10.44	**ELETROCALHA METÁLICA, AÇO GALVANIZADO, PERFURADA EM PERFIL TIPO "U" 200 x 100 X 3000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 3400**		
DADOS			
Unidade	**m**		
Conforme projeto elétrico	247,90	m	
Total do item	**247,90**	**m**	
10.45	**TÊ HORIZONTAL 200 X 100 MM, PARA ELETROCALHA METÁLICA - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 7143**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme projeto elétrico	17,00	und	
Total do item	**17,00**	**und**	
10.46	**CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme projeto elétrico	1,00	und	
Total do item	**1,00**	**und**	
10.47	**CURVA HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme projeto elétrico	13,00	und	
Total do item	**13,00**	**und**	
10.48	**SUPORTE VERTICAL 100 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) REF: ORSE 12487**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme projeto elétrico	13,00	und	
Total do item	**13,00**	**und**	
10.49	**SUPORTE VERTICAL 120 X 175 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) REF: ORSE 12488**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme projeto elétrico	252,00	und	
Total do item	**252,00**	**und**	
10.50	**SUPORTE SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA 75 X 50MM**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme projeto elétrico	60,00	und	
Total do item	**60,00**	**und**	
10.51	**TALA PLANA PERFURADA 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - REV 01**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme projeto elétrico	302,00	und	
Total do item	**302,00**	**und**	
10.52	**TALA PLANA PERFURADA 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - REV 02**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme projeto elétrico	50,00	und	
Total do item	**50,00**	**und**	
10.53	**TERMINAL 200 X 75 MM, ZINCADO, PARA ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR)**		
DADOS			
Unidade	und		
De acordo com o projeto elétrico	4,00	und	
Total do item	**4,00**	**und**	
10.54	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 4" (REF. MOPA OU SIMILAR)**		
DADOS			
Unidade	und		
De acordo com o projeto elétrico	19,00	und	
Total do item	**19,00**	**und**	

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

10.55 **DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 175V**

DADOS			
Unidade		und	un
De acordo com o projeto elétrico	33,00		und
Total do item		**33,00**	**und**

10.56 **DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V**

DADOS			
Unidade		und	
De acordo com o projeto elétrico	9,00		und
Total do item		**9,00**	**und**

10.57 **VERGALHÃO GALVANIZADO ROSCA TOTAL 1/4"X 3M - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 062690**

DADOS			
Unidade		und	
De acordo com o projeto elétrico	325,00		und
Total do item		**325,00**	**und**

10.58 **VENTOKIT 80 BIVOLT**

DADOS			
Unidade		und	
De acordo com o projeto elétrico	11,00		und
Total do item		**11,00**	und

10.59 **FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHO ELETRIFICADO DE 2M COM 04 SPOTS DIRECIONÁVEIS, INCLUSIVE LÂMPADA PAR 20**

DADOS			
Unidade		und	
De acordo com o projeto elétrico	24,00		und
Total do item		**24,00**	**und**

10.60 **PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4" X 3/4", BICROMATIZADA**

DADOS			
Unidade		**und**	
De acordo com o projeto elétrico	1408,00		und
Total do item		**1408,00**	**und**

10.61 **PARAFUSO GALVANIZADO CABEÇA LENTILHA SEXTAVADA 3/8"X2.1/2" ROSCA TOTAL - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 11039**

DADOS			
Unidade		**und**	
De acordo com o projeto elétrico	289,00		und
Total do item		**289,00**	**und**

10.62 **PARAFUSO GALVANIZADO CABEÇA LENTILHA SEXTAVADA 3/8"X2.1/2" ROSCA SOBERBA- REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 11039**

DADOS			
Unidade		**und**	
De acordo com o projeto elétrico	58,00		und
Total do item		**58,00**	**und**

11 **ESCADA MISTA DE ALTO PADRÃO**

11.1 **ESCADA METALICA, COM CORRIMÃO MISTO COM REVESTIMENTO DE ESPELHO E PISO EM PEDRA TRABALHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**

DADOS			
Unidade	und		
Escada Sul	1,00		und
Escada Norte	1,00		und
Total do item		**2,00**	**und**

11.2 **CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021**

DADOS				
Unidade	**m³**			
	Área (m²)	Espessura (m)	Quantidade (und)	Total (m³)
Escada sul				
Piso	0,36	0,05	30,00	0,54
Espelho	0,20	0,05	30,00	0,31
Patamar	5,52	0,05	1,00	0,28
Escada Norte	Área (m²)	Espessura (m)	Quantidade (und)	Total (m³)
Piso				
Espelho	0,36	0,05	30,00	0,54
Patamar	0,20	0,05	30,00	0,31
	5,52	0,05	1,00	0,28
Total do item		**2,24**	**m³**	

11.3 **LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022**

DADOS			
Unidade	m³		
conforme item 11.2	2,24		m³
Total do item		**2,24**	**m³**

11.4 **PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020**

DADOS				
Unidade	**m²**			
	Área (und)	Quantidade (und)		Área total (m²)
Escada sul				
Piso	0,36		30,00	10,80
Espelho	0,20		30,00	6,12
Patamar	5,52		1,00	5,52
Escada Norte				
Piso	0,36		30,00	10,80
Espelho	0,20		30,00	6,12
Patamar	5,52		1,00	5,52
Total do item		**44,88**	**m²**	

12 **RACK PRINCIPAL**

12.1 **RACK APC AR3300 42US X 1200MM**

DADOS	
Unidade	und

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

Conforme levantamento	1,00		und
Total do item		**1,00**	**und**

12.2	**CAIXA TIPO DIL (600X600X120MM) DE EMBUTIR - REFERÊNCIA SBC - COMPOSIÇÃO 067070**		
DADOS			
Unidade	und		
Conforme levantamento	1,00		und
Total do item		**1,00**	**und**

12.3	**SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000, MARCA HP OU SIMILAR DE 1ª LINHA , REF. J9561 BR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 10726**		
DADOS			
Unidade	und		
Conforme levantamento	5,00		und
Total do item		**5,00**	**und**

12.4	**PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025**		
DADOS			
Unidade	und		
Conforme levantamento	5,00		und
Total do item		**5,00**	**und**

12.5	**GUIA DE CABOS - 19" - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 520**		
DADOS			
Unidade	und		
Conforme levantamento	5,00		und
Total do item		**5,00**	**und**

12.6	**PLAQUETA P/ IDENTIFICAÇÃO DE FO EM ABS 10X06 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 10363**		
DADOS			
Unidade	und		
Conforme levantamento	485,00		und
Total do item		**485,00**	**und**

12.7	**PATCH CORD CAT.6 - 1,5M AZUL (AMP OU SIMILAR DE 1ª LINHA) - REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 11230**		
DADOS			
Unidade	und		
Conforme levantamento	253,00		und
Total do item		**253,00**	**und**

12.8	**JUMPER CORD DE 2,5M COM CONECTOR MACHO RJ-45/RJ-45 - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 10268**		
DADOS			
Unidade	und		
Conforme levantamento	253,00		und
Total do item		**253,00**	**und**

	BANDEJA 900MM FIXA - REFERÊNCIA SBC - COMPOSIÇÃO 059426		
12.9			
DADOS			
Unidade	und		
Conforme levantamento	1,00		und
Total do item		**1,00**	**und**

12.10	**BANDEJA 900MM MÓVEL- REFERÊNCIA SBC - COMPOSIÇÃO 059426**		
DADOS			
Unidade	und		
Conforme levantamento	1,00		und
Total do item		**1,00**	**und**

12.11	**ROTEADOR LINKSYS EA6200 AC900 DUAL-BAND SMART WI-FI WIRELESS - FORNECIMENTO**		
DADOS			
Unidade	und		
Conforme levantamento	1,00		und
Total do item		**1,00**	**und**

12.12	**CERTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME A NORMA CAT.6 - REFERÊNCIA SBC - INSUMO 102030**		
DADOS			
Unidade	und		
Conforme levantamento	230,00		und
Total do item		**230,00**	**und**

13	**SPDA**		
13.1	**CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023**		
DADOS			
Unidade	**m**		
Conforme levantamento			
Perímetro (m)	305,00		
Total do item		**305,00**	**m**

13.2	**SOLDA EXOTÉRMICA COMPLETA (MOLDE, CARTUCHO E ALICATE) EM 'T' ENTRE CABOS DE 50 MM² - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO - REFERÊNCIA CPOS COMPOSIÇÃO 42.20.220**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme levantamento	64,00		und
Total do item		**64,00**	**und**

13.3	**HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme levantamento	64,00		und
Total do item		**64,00**	**und**

13.4	**CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020**		
DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme levantamento	64,00		und
Total do item		**64,00**	**und**

13.5 **ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX, TIPO "D", 3/4", FORNECIMENTO**

DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme levantamento		480,00	und
Total do item		**480,00**	**und**

13.6 **TERMINAL AÉREO - FIXAÇÃO VERTICAL 300 MM - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 96985**

DADOS			
Unidade	**und**		
Conexão malha - descida			
Conforme levantamento		34,00	und
Total do item		**34,00**	**und**

13.7 **FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8"**

DADOS			
Unidade	**m**		
Conforme levantamento			
Perímetro malha/cobertura (m)	450,92		
Perímetro descida (m)	748,00		
Total do item		**1.198,92**	**m**

13.8 **TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA CABO DE 35mm**

DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme levantamento			
Conforme item 13.7	1198,92		und
Total do item		**480,00**	**und**

13.9 **PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE, FENDA, GALVANIZADO, 4,2X32MM (S6) COM BUCHA DE NYLON - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 11039**

DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme levantamento			
Conforme item 13.8	480,00		und
Total do item		**480,00**	**und**

13.10 **CAPTOR TIPO TERMINAL AEREO, H= 600 MM, 3/8"" GALV. A FOGO**

DADOS			
Unidade	**und**		
Conforme levantamento		64,00	und
Total do item		**64,00**	**und**

14 **CLIMATIZAÇÃO**

14.1 **CONDENSADORA VRF 100% INVERTER 20HP**

Dados			
Unidade	**und**		
Conforme projeto de climatização	3,00		und
Total do item		**3,00**	**und**

14.2 **CONDENSADORA VRF 100% INVERTER 18HP**

Dados			
Unidade	**und**		
Conforme projeto de climatização	5,00		und
Total do item		**5,00**	**und**

14.3 **CONDENSADORA VRF 100% INVERTER 12HP**

Dados			
Unidade	**und**		
Conforme projeto de climatização	2,00		und
Total do item		**2,00**	**und**

14.4 **CONDENSADORA VRF 100% INVERTER 24HP**

Dados			
Unidade	**und**		
Conforme projeto de climatização	3,00		und
Total do item		**3,00**	**und**

14.5 **CONDENSADORA VRF COMPACTA 100% INVERTER 12HP**

Dados			
Unidade	**und**		
Conforme projeto de climatização	6,00		und
Total do item		**6,00**	**und**

14.6 **CONDENSADORA VRF COMPACTA 100% INVERTER 10HP**

Dados			
Unidade	**und**		
Conforme projeto de climatização	16,00		und
Total do item		**16,00**	**und**

14.7 **CONDENSADORA VRF COMPACTA 100% INVERTER 8HP**

Dados			
Unidade	**und**		
Conforme projeto de climatização	6,00		und
Total do item		**6,00**	**und**

14.8 **CONDENSADORA VRF COMPACTA 100% INVERTER 5HP**

Dados			
Unidade	**und**		
Conforme projeto de climatização	1,00		und
Total do item		**1,00**	**und**

14.9 **EVAPORADORA VRF CASSETE 4 VIAS 9.100KCAL/H**

Dados			
Unidade	**und**		
Conforme projeto de climatização	13,00		und
Total do item		**13,00**	**und**

14.10 **EVAPORADORA VRF CASSETE 4 VIAS 12.100KCAL/H**

Dados

Isaú Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

Unidade	**und**		
Conforme projeto de climatização	36,00		und
Total do item		**36,00**	**und**

14.11 EVAPORADORA VRF CASSETE 4 VIAS 4.800KCAL/H

Dados			
Unidade	**und**		
Conforme projeto de climatização	5,00		und
Total do item		**5,00**	**und**

14.12 EVAPORADORA VRF CASSETE 4 VIAS 6.100KCAL/H

Dados			
Unidade	**und**		
Conforme projeto de climatização	19,00		und
Total do item		**19,00**	**und**

14.13 EVAPORADORA VRF CASSETE 4 VIAS 7.700KCAL/H

Dados			
Unidade	**und**		
Conforme projeto de climatização	45,00		und
Total do item		**45,00**	**und**

14.14 KIT CONEXÃO COBRE INTERLIGAÇÃO 2 CONDENSADORAS

Dados			
Unidade	**und**		
Conforme projeto de climatização	2,00		und
Total do item		**2,00**	**und**

14.15 REFNET RAMIF. EM Y - ARBLN01621

Dados			
Unidade	**und**		
Conforme projeto de climatização	58,00		und
Total do item		**58,00**	**und**

14.16 REFNET RAMIF. EM Y - ARBLN03321

Dados			
Unidade	**und**		
Conforme projeto de climatização	62,00		und
Total do item		**62,00**	**und**

14.17 REFNET RAMIF. EM Y - ARBLN07121

Dados			
Unidade	**und**		
Conforme projeto de climatização	21,00		und
Total do item		**21,00**	**und**

14.18 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 3/4", COM ISOLAMENTO

Dados			
Unidade	**m**		
Conforme projeto de climatização	209,00		m
Total do item		**209,00**	**m**

14.19 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO

Dados			
Unidade	**m**		
Conforme projeto de climatização	213,00		m
Total do item		**213,00**	**m**

14.20 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 7/8", COM ISOLAMENTO

Dados			
Unidade	**m**		
Conforme projeto de climatização	230,00		m
Total do item		**230,00**	**m**

14.21 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 1.3/8", COM ISOLAMENTO

Dados			
Unidade	**m**		
Conforme projeto de climatização	102,00		m
Total do item		**102,00**	**m**

14.22 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO

Dados			
Unidade	**m**		
Conforme projeto de climatização	175,00		m
Total do item		**175,00**	**m**

14.23 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO

Dados			
Unidade	**m**		
Conforme projeto de climatização	977,50		m
Total do item		**977,50**	**m**

14.24 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO

Dados			
Unidade	**m**		
Conforme projeto de climatização	298,00		m
Total do item		**298,00**	**m**

14.25 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO

Dados			
Unidade	**m**		
Conforme projeto de climatização	765,00		m
Total do item		**765,00**	**m**

14.26 AUTOMAÇÃO SISTEMA CLIMTIZAÇÃO

Dados			
Unidade	**und**		
Conforme projeto de climatização	1,00		und
Total do item		**1,00**	**und**

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

14.27	**EVAPORADORA CASSETE 2 VIAS 4.800KCAL/H**		
Dados			
Unidade	**und**		
Conforme projeto de climatização	34,00		und
Total do item		**34,00**	**und**
14.28	**EVAPORADORA VRF CASSETE 2 VIAS 6.100KCAL/H**		
Dados			
Unidade	**und**		
Conforme projeto de climatização	13,00		und
Total do item		**13,00**	**und**
14.29	**EVAPORADORA VRF CASSETE 1 VIA 3.100KCAL/H**		
Dados			
Unidade	**und**		
Conforme projeto de climatização	13,00		und
Total do item		**13,00**	**und**
14.30	**VÁVULAS BLOQUEIO SCHRADER - GBC**		
Dados			
Unidade	**und**		
Conforme projeto de climatização	1,00		und
Total do item		**1,00**	**und**
14.31	**GAS R-410A FREON CHEMOURS**		
Dados			
Unidade	**kg**		
Conforme projeto de climatização	186,56		kg
Total do item		**186,56**	**kg**
14.32	**CONDENSADORA VRF 100% INVERTER 22HP**		
Dados			
Unidade	**und**		
Conforme projeto de climatização	1,00		und
Total do item		**1,00**	**und**
14.33	**REFNET RAMIF. EM Y - ARBLN14521**		
Dados			
Unidade	**und**		
Conforme projeto de climatização	2,00		und
Total do item		**2,00**	**und**
14.34	**CONTROLE REMOTO SEM FIO**		
Dados			
Unidade	**und**		
Conforme projeto de climatização	184,00		und
Total do item		**184,00**	**und**
14.35	**TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1", COM ISOLAMENTO**		
Dados			
Unidade	**m**		
Conforme projeto de climatização	3,00		m
Total do item		**3,00**	**m**
14.36	**TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1.1/4", COM ISOLAMENTO**		
Dados			
Unidade	**m**		
Conforme projeto de climatização	6,00		m
Total do item		**6,00**	**m**
14.37	**GAS NITROGENIO**		
Dados			
Unidade	**m³**		
Conforme projeto de climatização	18,00		m³
Total do item		**18,00**	**m³**
14.38	**GAS ACETILENO**		
Dados			
Unidade	**m³**		
Conforme projeto de climatização	5,00		m³
Total do item		**5,00**	**m³**
14.39	**GAS OXIGENIO**		
Dados			
Unidade	**m³**		
Conforme projeto de climatização	5,00		m³
Total do item		**5,00**	**m³**
14.40	**COMUNICAÇÃO**		
Dados			
Unidade	**m³**		
Conforme projeto de climatização	1489,50		m³
Total do item		**1489,50**	**m³**
14.41	**REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023**		
Dados			
Unidade	**m²**		
Conforme projeto de climatização	2000,00		m²
Total do item		**2000,00**	**m²**
14.42	**REMOÇAO DE TUBULAÇOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. REF. SINAPI 97662**		
Dados			
Unidade	**m**		
Conforme projeto de climatização	2029,00		m
Total do item		**2029,00**	**m**
14.43	**REMOÇÃO FANCOLETE ÁGUA GELADA**		
Dados			

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

Unidade	**und**		
Conforme projeto de climatização	127,00		und
Total do item	**127,00**		**und**

14.44 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Dados			
Unidade	**m**		
Conforme projeto de climatização	657,00		m
Total do item	**657,00**		**m**

14.45 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Dados			
Unidade	**und**		
Conforme projeto de climatização	109,00		und
Total do item	**109,00**		**und**

14.46 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Dados			
Unidade	**und**		
Conforme projeto de climatização	45,00		und
Total do item	**45,00**		**und**

14.47 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Dados			
Unidade	**und**		
Conforme projeto de climatização	38,00		und
Total do item	**38,00**		**und**

14.48 ISOLAMENTO TERMICO PARA TUBULACOES DE AGUA QUENTE 42mm

Dados			
Unidade	**m**		
Conforme projeto de climatização	657,00		m
Total do item	**657,00**		**m**

14.49 DESMONTAGEM E REMOCAO DE CHILLER DE AR CONDICIONADO

Dados			
Unidade	**und**		
Conforme projeto de climatização	2,00		und
Total do item	**2,00**		**und**

15 ELEVADOR

15.1 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Dados			
Unidade	**m³**		
	área (m²)	espessura (m)	volume (m³)
Contra piso- subsolo	5,76	0,20	1,15
Laje - terreo	5,76	0,20	1,15
Quantidade de elevadores (und)	2,00		
Total do item	**4,61**		**m³**

15.2 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Dados			
Unidade	**m³**		
	área (m²)	altura (m)	volume (m³)
Seção do fosso (2,20x2,20m)	4,84	1,80	8,71
Quantidade de elevadores (und)	2,00		
Total do item	**17,42**		**m³**

15.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

Dados			
Unidade	**m²**		
	área (m²)		
Seção do fosso (2,20x2,20m)	4,84		
Quantidade de elevadores (und)	2,00		
Total do item	**9,68**		**m²**

15.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

Dados			
Unidade	**m²**		
	área (m²)		
Seção do fosso (2,20x2,20m)	4,84		
Quantidade de elevadores (und)	2,00		
Total do item	**9,68**		**m²**

15.5 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Dados			
Unidade	**kg**		
Conforme projeto estrutural fundação	84,10		kg
Quantidade de elevadores	2,00		und
Total do item	**168,20**		**kg**

Isy Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

15.6 **ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**

Dados		
Unidade	**kg**	
Conforme projeto estrutural		
laje	11,50	kg
Quantidade de elevadores	2,00	und
Total do item	**23,00**	**kg**

15.7 **ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**

Dados		
Unidade	**kg**	
Conforme projeto estrutural		
pilar	133,50	kg
viga	46,20	kg
Quantidade de elevadores	2,00	und
Total do item	**359,40**	**kg**

15.8 **ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**

Dados		
Unidade	**kg**	
Conforme projeto estrutural		
viga	27,40	kg
Quantidade de elevadores	2,00	und
Total do item	**54,80**	**kg**

15.9 **ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**

Dados		
Unidade	**kg**	
Conforme projeto estrutural		
pilar	308,40	kg
viga	270,20	kg
Quantidade de elevadores	2,00	und
Total do item	**1157,20**	**kg**

15.10 **CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021**

Dados		
Unidade	**m³**	
	volume de concreto (m³)	
Concreto fundação	2,70	m³
Concreto vigas	3,10	m³
Concreto pilares	4,90	m³
Concreto lajes	0,50	m³
Quantidade de elevadores	2,00	und
Total do item	**22,40**	**m³**

15.11 **LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022**

Dados		
Unidade	**m³**	
	volume de concreto (m³)	
Concreto fundação	2,70	m³
Concreto vigas	3,10	m³
Concreto pilares	4,90	m³
Concreto lajes	0,50	m³
Quantidade de elevadores	2,00	und
Total do item	**22,40**	m³

15.12 **FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024**

Dados		
Unidade	**m²**	
conforme projeto estrutural	120,90	m²
Quantidade de elevadores	2,00	und
Total do item	**241,80**	**m²**

15.13 **ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020**

Dados		
Unidade	**m³**	
volume da laje	0,50	m³
Quantidade de elevadores	2,00	und
Total do item	**1,00**	**m³**

15.14 **IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023**

Dados		
Unidade	**m²**	
Topo laje	4,84	m²
paredes topo	17,60	m²
fosso	12,00	m²
Quantidade de elevadores	2,00	und
Total do item	**68,88**	**m²**

15.15 **ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021**

DADOS		
Unidade	**m²**	
	área (m²)	
Fosso	8,80	m²
subsolo ao térreo	23,00	m²
térreo ao 1 pavimento	34,60	m²
1 pavimento ao topo do 1 pavimento	20,20	m²
topo do 1 pavimento ao topo da laje	15,60	m²
Quantidade de elevadores	2,00	und
Total do item	**204,40**	**m²**

Isy Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

15.16 **CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022**

DADOS		
Unidade	**m²**	
Fosso	8,80	m²
subsolo ao térreo	23,00	m²
térreo ao 1 pavimento	34,60	m²
1 pavimento ao topo do 1 pavimento	20,20	m²
topo do 1 pavimento ao topo da laje	15,60	m²
Quantidade de elevadores	2,00	und
Total do item	**408,80**	**m²**

15.17 **EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022**

DADOS		
Unidade	**m²**	
Conforme item 15.16	408,80	m²
Total do item	**408,80**	**m²**

15.18 **EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023**

Dados		
Unidade	m²	
	204,40	m²
Total do item	**204,40**	**m²**

15.19 **FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023**

Dados		
Unidade	m²	
Conforme item 15.18	204,40	m²
Total do item	**204,40**	**m²**

15.20 **PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023**

Dados		
Unidade	m²	
Conforme item 15.18	204,40	m²
Total do item	**204,40**	**m²**

15.21 **FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DOIS ELEVADORES DESTINADOS AO EDIFÍCIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, CADA EQUIPAMENTO COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS (600 KG), VELOCIDADE DE 1 M/S, ATENDIMENTO A 2 PARADAS E PERCURSO APROXIMADO DE 9,35 METROS, DOTADO DE CABINE EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO COM DIMENSÕES INTERNAS DE APROXIMADAMENTE 1100 MM X 1400 MM X 2200 MM, PORTAS LATERAIS TELESCÓPICAS AUTOMÁTICAS COM LARGURA LIVRE DE 900 MM E ALTURA DE 2000 MM, RESISTÊNCIA AO FOGO POR 90 MINUTOS, SISTEMA DE CONTROLE COLETIVO NA DESCIDA (DCL), ILUMINAÇÃO LED, VENTILAÇÃO FORÇADA, CORRIMÃO, ESPELHO INTERNO, SINTETIZADOR DE VOZ, INDICADORES DE POSIÇÃO E BOTÕES COM ILUMINAÇÃO EM LED, ALÉM DE SISTEMAS DE SEGURANÇA COMO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA E RESGATE AUTOMÁTICO EM CASO DE FALHA DE ENERGIA.**

Dados		
Unidade	und	
Quantidade	2,00	und
Total do item	**2,00**	**und**

Isy Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE	Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**	
	Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**	
	Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-	
	Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**	

ANEXO 7 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
101727	SINAPI	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF 09/2020	Pisos	m²	2.196,73	263,18	578.135,40	18,18	18,18
96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACÃO. AF 08/2023 PS	Forros	m²	2.190,98	113,08	247.756,01	7,79	25,97
102181	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 11/2025	Vidros e Espelhos	m²	230,48	860,33	198.288,85	6,24	32,21
CP-PARE004	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO EM LÃ DE ROCHA E COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS - REFERÊNCIA: SINAPI 96359 - 04/2025	Paredes em Drywall	m²	738,42	212,60	156.988,09	4,94	37,14
90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	Esquadrias - Portas	UN	68,0	1.643,97	111.789,96	3,52	40,66
CP-ESQ425	Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSICÃO 94569	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	77,7	1.313,19	102.034,86	3,21	43,87
98688	SINAPI	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF 09/2020	Pisos	M	1.119,52	87,91	98.417,00	3,09	46,96
88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	Pintura Interna	m²	2.190,98	44,07	96.556,48	3,04	50,00
98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	M	9.200,0	10,31	94.852,00	2,98	52,98
CP-ML02-2026	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS - REFERÊNCIA: 96359	Paredes em Drywall	m²	453,33	185,46	84.074,58	2,64	55,63
96358	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES. SEM VÃOS. AF 07/2023_PS	Paredes em Drywall	m²	581,12	143,72	83.518,56	2,63	58,25
CP-ELE3154	Próprio	LUMINARIA EMBUTIR 30W - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12971	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un	368,0	178,36	65.636,48	2,06	60,32
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	Pintura Interna	m²	2.640,08	18,77	49.554,30	1,56	61,87
88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	Pintura Interna	m²	2.190,98	22,05	48.311,10	1,52	63,39
87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	472,92	95,15	44.998,33	1,42	64,81
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	7.132,0	6,28	44.788,96	1,41	66,22

Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**		
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**		
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-		
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**		

ANEXO 7 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	Pintura Interna	m²	2.640,08	15,87	41.898,06	1,32	67,53
CP-IHS007	Próprio	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO - REFERÊNCIA: SINAPI (86915) - 04/2025	Louças e Metais	UN	48,0	780,16	37.447,68	1,18	68,71
CP-ESC78	Próprio	Escada metálica, com corrimão misto com revestimento de espelho e piso em pedra trabalhada - fornecimento e instalação	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	Unidade	2,0	17.842,69	35.685,38	1,12	69,83
190235	SBC	LAVATORIO SUSPENSO MASTER DE CANTO COM MESA L76.17 DECA	APARELHOS SANITARIOS	UN	13,0	2.468,27	32.087,51	1,01	70,84
91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	2.586,5	12,38	32.020,87	1,01	71,85
87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF 02/2023 PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	157,72	201,96	31.853,13	1,00	72,85
CC-CAB061	Próprio	CERTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME A NORMA CAT.6 - REFERÊNCIA SBC - INSUMO 102030	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	230,0	135,77	31.227,10	0,98	73,83
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	6.925,3	4,30	29.778,79	0,94	74,77
96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	305,0	85,25	26.001,25	0,82	75,59
86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 01/2020	Louças e Metais	UN	38,0	648,77	24.653,26	0,78	76,36
91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2019	Esquadrias - Portas	m²	21,28	1.157,30	24.627,34	0,77	77,14
12740	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8"	Pára-raios	m	1.198,92	20,48	24.553,88	0,77	77,91
190188	SBC	CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR L.1061.17 DECA COM METAIS	APARELHOS SANITARIOS	UN	37,0	598,77	22.154,49	0,70	78,61
CC-CAB065	Próprio	RACK APC AR3300 42US X 1200MM	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0	21.201,64	21.201,64	0,67	79,27
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	2.051,3	9,75	20.000,17	0,63	79,90
99854	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 100X50MM ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 3", GRADIL EM CANTONEIRA 51X51X4,8 MM E BARRAS CHATAS NA VERTICAL DE 32X4,8 MM, FIXADO COM ADESIVO EPOXI. AF 10/2025	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	M	23,0	867,73	19.957,79	0,63	80,53
106077	SINAPI	TOMADA RJ45 CAT 6E (COMPLETA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	230,0	85,61	19.690,30	0,62	81,15
CP-ELE91	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 34 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERÊNCIA: SINAPI 04/2025 - COMP: 101874	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	12,0	1.637,70	19.652,40	0,62	81,77

Engenheiro Civil
CREA 010043753-2

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE	Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**	
	Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**	
	Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-	
	Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**	

ANEXO 7 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	16,0	1.141,15	18.258,40	0,57	82,34
190705	SBC	TOALHEIRO EM INOX INTERFOLHA NOBLE - BIOVIS	APARELHOS SANITARIOS	UN	40,0	394,19	15.767,60	0,50	82,84
88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023	Pintura Interna	m²	2.190,98	6,97	15.271,13	0,48	83,32
96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 08/2023	Forros	M	1.119,52	13,55	15.169,49	0,48	83,79
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	Pintura Interna	m²	2.640,08	5,64	14.890,05	0,47	84,26
100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	Louças e Metais	UN	16,0	926,58	14.825,28	0,47	84,73
97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	Caixas Enterradas	UN	20,0	738,56	14.771,20	0,46	85,19
91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	577,9	24,48	14.146,99	0,44	85,64
CC-CAB031	Próprio	JUMPER CORD DE 2,5M COM CONECTOR MACHO RJ-45/RJ-45 - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 10268	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	253,0	54,00	13.662,00	0,43	86,07
13517	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHO ELETRIFICADO DE 2M COM 04 SPOTS DIRECIONÁVEIS, INCLUSIVE LÂMPADA PAR 20	Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões	un	24,0	565,19	13.564,56	0,43	86,49
91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	875,0	14,76	12.915,00	0,41	86,90
CC-ELE283	Próprio	VERGALHÃO GALVANIZADO ROSCA TOTAL 1/4"X 3M - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO 062690	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	325,0	39,36	12.792,00	0,40	87,30
200067	SBC	BANCADA SECA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS	ELEMENTOS DECORATIVOS	m²	9,72	1.270,10	12.345,37	0,39	87,69
CC-ELE055	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA, AÇO GALVANIZADO, PERFURADA EM PERFIL TIPO "U" 200 x 100 X 3000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSICÃO 3400	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	247,9	49,52	12.276,00	0,39	88,08
92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	155,0	77,69	12.041,95	0,38	88,46
92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	155,0	74,66	11.572,30	0,36	88,82
101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	Peitoris e Chapins	M	37,9	304,20	11.529,18	0,36	89,18
CP-ELE94	Próprio	SWITCH 48 PORTAS 10/100/1000, MARCA HP OU SIMILAR DE 1ª LINHA , REF. J9561 BR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSICÃO 10726	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	5,0	2.260,50	11.302,50	0,36	89,54
CC-CAB035	Próprio	PATCH CORD CAT.6 - 1,5M AZUL (AMP OU SIMILAR DE 1ª LINHA) - REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 11230	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	253,0	43,68	11.051,04	0,35	89,89
89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	129,7	79,84	10.355,24	0,33	90,21
97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	Demolições e Remoções	m²	877,41	11,79	10.344,66	0,33	90,54

Engenheiro Civil
CREA 010043753-2

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**	
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**	
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-	
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**	

ANEXO 7 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
98671	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF 09/2020	Pisos	m²	10,0	1.023,46	10.234,60	0,32	90,86
97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	Demolições e Remoções	m³	12,44	802,83	9.987,20	0,31	91,17
93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	12,0	826,16	9.913,92	0,31	91,48
91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	420,0	22,99	9.655,80	0,30	91,79
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	180,6	53,19	9.606,11	0,30	92,09
012051	SBC	LOCAÇÃO DE PARADES DE DRYWALL (BASE DE REFERENCIA SBC 012051)	INSTALACOES PROVISORIAS	m²	1.782,7	4,76	8.485,65	0,27	92,36
12494	ORSE	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 1/4" X 3/4", BICROMATIZADA	Pontos de Suprimento de Telefone	un	1.408,0	5,54	7.800,32	0,25	92,60
CP-ELE90	Próprio	SUPORTE VERTICAL 120 X 175 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) REF: ORSE 12488	89	un	252,0	30,67	7.728,84	0,24	92,84
96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	64,0	116,06	7.427,84	0,23	93,08
103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	165,8	41,94	6.953,65	0,22	93,30
063062	SBC	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA CABO DE 35mm	INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS	UN	480,0	12,51	6.004,80	0,19	93,49
CP-PCI127	Próprio	HIDRANTE COMPLETO (ADAPTADOR STORZ, ABRIGO PARA HIDRANTE MED. 90X60X17CM, CHAVE STORZ, ESGUICHO REGULÁVEL 1 1/2"X40MM, 02 LANCES DE MANGUEIRA DN 40MM COMPRIMENTO DE 15 METROS, NIPLE, REDUÇÃO 2 1/2"X1 1/2" , TAMPÃO STORZ 2 1/2" E REGISTRO ANGULAR) - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 101912	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,0	2.966,44	5.932,88	0,19	93,67
98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	Pisos	M	26,6	221,87	5.901,74	0,19	93,86
070233	SBC	VENTOKIT 80 BIVOLT	INSTALACOES MECANICAS - AR CONDICIONADO	UN	11,0	478,38	5.262,18	0,17	94,02
CP-ELE2027	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 70 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - REFERÊNCIA: SINAPI 04/2025 - COMP: 101874	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	3,0	1.675,95	5.027,85	0,16	94,18
97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	Demolições e Remoções	m²	1.782,7	2,75	4.902,42	0,15	94,34
92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	100,0	48,08	4.808,00	0,15	94,49
83387	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	355,0	13,51	4.796,05	0,15	94,64
91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	128,0	37,06	4.743,68	0,15	94,79



Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 7 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
CP-TJAC02	Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA COMPLETA (MOLDE, CARTUCHO E ALICATE) EM 'T' ENTRE CABOS DE 50 MM² - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO - REFERÊNCIA CPOS COMPOSICÃO 42.20.220	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	64,0	73,51	4.704,64	0,15	94,93
98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	Caixas Enterradas	UN	64,0	71,60	4.582,40	0,14	95,08
100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	Louças e Metais	UN	12,0	376,42	4.517,04	0,14	95,22
CP-HID002	Próprio	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 9503	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	27,0	166,24	4.488,48	0,14	95,36
92655	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	M	30,0	141,16	4.234,80	0,13	95,50
100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	Louças e Metais	UN	12,0	343,54	4.122,48	0,13	95,62
95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	Louças e Metais	UN	40,0	102,26	4.090,40	0,13	95,75
95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	Louças e Metais	UN	38,0	104,50	3.971,00	0,12	95,88
CC-CAB039	Próprio	PLAQUETA P/ IDENTIFICAÇÃO DE FO EM ABS 10X06 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSICÃO 10363	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	485,0	8,13	3.943,05	0,12	96,00
CP-ELE93	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA, AÇO GALVANIZADO, PERFURADA, EM PERFIL TIPO "C" 200 x 100 X 3000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSICÃO 12473	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	78,8	49,52	3.902,17	0,12	96,12
10327	ORSE	ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX, TIPO "D", 3/4", FORNECIMENTO	Subestação Transformadora em Poste	Un	480,0	7,67	3.681,60	0,12	96,24
CP-PCI124	Próprio	SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES DE 31.6X15.8CM - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 12137	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	74,0	46,13	3.413,62	0,11	96,35
104793	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	Demolições e Remoções	M	4.458,78	0,75	3.344,08	0,11	96,45
93213	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	2,0	1.595,48	3.190,96	0,10	96,55
13150	ORSE	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 175V	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	33,0	94,17	3.107,61	0,10	96,65
CP-ELE95	Próprio	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	5,0	620,19	3.100,95	0,10	96,75
89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	115,7	26,75	3.094,97	0,10	96,85
078560	SBC	CAPTOR TIPO TERMINAL AEREO, H= 600 MM, 3/8"" GALV. A FOGO	ATERRAMENTO	UN	64,0	44,78	2.865,92	0,09	96,94



PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO ACRE

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 7 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
100622	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	Postes de Concreto e Metálicos	UN	1,0	2.780,35	2.780,35	0,09	97,02
89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	158,9	17,36	2.758,50	0,09	97,11
91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	124,6	20,11	2.505,70	0,08	97,19
101501	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	UN	1,0	2.464,71	2.464,71	0,08	97,27
72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	60,16	40,71	2.449,11	0,08	97,34
9519	ORSE	TALA PLANA PERFURADA 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - REV 01	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	302,0	8,09	2.443,18	0,08	97,42
94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	2,24	1.069,55	2.395,79	0,08	97,50
93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	32,0	74,03	2.368,96	0,07	97,57
89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	118,5	18,97	2.247,94	0,07	97,64
100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	6,0	363,29	2.179,74	0,07	97,71
022962	SBC	DEMOLICAO DE DIVISORIAS DE MARMORE/GRANITO/MARMORITE C/REAPR	DEMOLICOES	m²	64,86	33,43	2.168,26	0,07	97,78
100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	38,0	56,69	2.154,22	0,07	97,85
89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	110,0	18,72	2.059,20	0,06	97,91
97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	74,0	27,38	2.026,12	0,06	97,97
89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	23,0	83,45	1.919,35	0,06	98,03
89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	39,9	47,61	1.899,63	0,06	98,09
CC-ELE119	Próprio	TÊ HORIZONTAL 200 X 100 MM, PARA ELETROCALHA METÁLICA - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 7143	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	17,0	110,95	1.886,15	0,06	98,15
CP-ELE26	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA, AÇO GALVANIZADO, PEREFURADA, EM PERFIL TIPO "C" 50 x 50 X 3000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSICÃO 12473	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	82,6	21,94	1.812,24	0,06	98,21

Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO ACRE

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 7 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	26,0	67,51	1.755,26	0,06	98,27
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	Sinalização Vertical Viária	m²	3,0	574,27	1.722,81	0,05	98,32
104063	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 06/2022	Ligações Prediais de Água e Esgoto	UN	16,0	96,06	1.536,96	0,05	98,37
91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	145,6	10,42	1.517,15	0,05	98,42
90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	82,0	18,31	1.501,42	0,05	98,46
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	95,0	15,41	1.463,95	0,05	98,51
CTJA-144	Próprio	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POR PRESENÇA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	27,0	53,77	1.451,79	0,05	98,55
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	31,0	45,70	1.416,70	0,04	98,60
103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	3,24	416,04	1.347,96	0,04	98,64
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	40,8	30,11	1.228,48	0,04	98,68
91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	17,0	69,98	1.189,66	0,04	98,72
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	Demolições e Remoções	m³	14,35	79,88	1.146,27	0,04	98,75
105193	SINAPI	COTOVELO, 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	6,0	190,66	1.143,96	0,04	98,79
91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	12,0	94,26	1.131,12	0,04	98,83
94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0	1.121,31	1.121,31	0,04	98,86
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	Demolições e Remoções	m²	80,22	13,50	1.082,97	0,03	98,89
105547	SINAPI	FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	M	24,0	42,00	1.008,00	0,03	98,93

Engenheiro Civil
CREA 010043753-2

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE	Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**	
	Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**	
	Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-	
	Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**	

ANEXO 7 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	16,0	62,65	1.002,40	0,03	98,96
104353	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	16,0	62,01	992,16	0,03	98,99
89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	13,0	76,24	991,12	0,03	99,02
89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	18,0	54,85	987,30	0,03	99,05
9041	ORSE	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	un	9,0	108,55	976,95	0,03	99,08
89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	15,0	64,88	973,20	0,03	99,11
104352	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	16,0	59,08	945,28	0,03	99,14
93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	8,0	106,12	848,96	0,03	99,17
97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	77,52	10,18	789,15	0,02	99,19
92357	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	3,0	260,19	780,57	0,02	99,22
86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	54,0	14,42	778,68	0,02	99,24
12959	ORSE	CURVA HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	13,0	59,76	776,88	0,02	99,27
12489	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 4" (REF. MOPA OU SIMILAR)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	19,0	39,52	750,88	0,02	99,29
89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	18,0	41,42	745,56	0,02	99,31
93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	8,0	92,84	742,72	0,02	99,34
91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	6,0	123,50	741,00	0,02	99,36
89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	24,0	29,94	718,56	0,02	99,38

Ivo Wiciuk Junior
Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE	Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**		
	Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**		
	Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-		
	Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**		

ANEXO 7 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
103787	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	10,0	70,71	707,10	0,02	99,41
89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	41,0	16,95	694,95	0,02	99,43
89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	44,0	15,47	680,68	0,02	99,45
94679	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	20,0	32,78	655,60	0,02	99,47
86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	Louças e Metais	UN	54,0	12,05	650,70	0,02	99,49
89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	30,0	21,31	639,30	0,02	99,51
CP-SPD236	Próprio	TERMINAL AÉREO - FIXAÇÃO VERTICAL 300 MM - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 96985	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	34,0	18,26	620,84	0,02	99,53
72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	60,16	10,25	616,64	0,02	99,55
89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	15,0	39,57	593,55	0,02	99,57
94689	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	44,0	13,16	579,04	0,02	99,59
CC-ELE261	Próprio	PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE, FENDA, GALVANIZADO, 4,2X32MM (S6) COM BUCHA DE NYLON - REFERÊNCIA ORSE COMPOSICÃO 11039	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	480,0	1,17	561,60	0,02	99,60
97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 03/2024	Equipamentos de Proteção Coletiva	M	15,0	36,23	543,45	0,02	99,62
104004	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	13,0	41,76	542,88	0,02	99,64
91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	26,0	20,84	541,84	0,02	99,65
104346	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	8,0	67,21	537,68	0,02	99,67
92347	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	4,0	131,72	526,88	0,02	99,69
97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	Demolições e Remoções	UN	504,0	0,93	468,72	0,01	99,70
CC-CAB004	Próprio	BANDEJA 900MM MÓVEL- REFERÊNCIA SBC - COMPOSIÇÃO 059426	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	426,19	426,19	0,01	99,72



PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO ACRE

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 7 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	5,0	82,29	411,45	0,01	99,73
89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	46,0	8,62	396,52	0,01	99,74
89503	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	12,0	31,89	382,68	0,01	99,75
97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	Demolições e Remoções	m³	1,0	373,91	373,91	0,01	99,77
CC-CAB019	Próprio	CAIXA TIPO DIL (600X600X120MM) DE EMBUTIR - REFERÊNCIA SBC - COMPOSIÇÃO 067070	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	341,76	341,76	0,01	99,78
CP-ELE75	Próprio	ELETROCALHA METÁLICA, AÇO GALVANIZADO, PEREFURADA, EM PERFIL TIPO "C" 75 x 50 X 3000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA ORSE COMPOSICÃO 12473	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	15,3	21,94	335,68	0,01	99,79
CP-ELE791	Próprio	PARAFUSO GALVANIZADO CABEÇA LENTILHA SEXTAVADA 3/8"X2.1/2" ROSCA TOTAL - REFERÊNCIA ORSE COMPOSICÃO 11039	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	289,0	1,16	335,24	0,01	99,80
9524	ORSE	TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) -REV 01	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	50,0	6,55	327,50	0,01	99,81
053778	SBC	SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 75 x 50 mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	60,0	5,41	324,60	0,01	99,82
89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	12,0	25,45	305,40	0,01	99,83
89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	13,0	23,48	305,24	0,01	99,84
94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	3,0	101,37	304,11	0,01	99,85
93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	3,0	96,46	289,38	0,01	99,86
86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	Louças e Metais	UN	10,0	26,35	263,50	0,01	99,86
93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	2,0	127,28	254,56	0,01	99,87
97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	Demolições e Remoções	UN	14,0	17,84	249,76	0,01	99,88
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	16,0	15,41	246,56	0,01	99,89
89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	9,0	23,98	215,82	0,01	99,89
8695	ORSE	SUPORTE VERTICAL 100 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	13,0	15,51	201,63	0,01	99,90

Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO ACRE

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 7 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
CC-CAB046	Próprio	ROTEADOR LINKSYS EA6200 AC900 DUAL-BAND SMART WI-FI WIRELESS - FORNECIMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	201,04	201,04	0,01	99,91
93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	2,0	100,18	200,36	0,01	99,91
89369	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	8,0	24,24	193,92	0,01	99,92
104341	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	12,0	16,15	193,80	0,01	99,93
89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	4,0	42,60	170,40	0,01	99,93
CC-CAB030	Próprio	GUIA DE CABOS - 19" - REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 520	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	5,0	30,89	154,45	0,00	99,94
89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	10,0	14,60	146,00	0,00	99,94
89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	1,0	142,77	142,77	0,00	99,95
12592	ORSE	TERMINAL 200 X 75 MM, ZINCADO, PARA ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	4,0	33,26	133,04	0,00	99,95
103370	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	1,0	132,16	132,16	0,00	99,95
96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	1,0	131,83	131,83	0,00	99,96
92013	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0	129,02	129,02	0,00	99,96
104926	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	1,0	125,09	125,09	0,00	99,97
89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	8,0	14,92	119,36	0,00	99,97
93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0	115,34	115,34	0,00	99,97
CP-ELE027	Próprio	PARAFUSO GALVANIZADO CABEÇA LENTILHA SEXTAVADA 3/8"X2.1/2" ROSCA SOBERBA- REFERÊNCIA ORSE COMPOSIÇÃO 11039	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	58,0	1,61	93,38	0,00	99,98
CC-CAB003	Próprio	BANDEJA 900MM FIXA - REFERÊNCIA SBC - COMPOSIÇÃO 059426	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	79,80	79,80	0,00	99,98

Engenheiro Civil
CREA 010043753-2

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO ACRE

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 7 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	Lastro	m²	1,0	77,77	77,77	0,00	99,98
87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 09/2022	Massa Única Externa	m²	1,0	70,97	70,97	0,00	99,98
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	1,0	70,54	70,54	0,00	99,99
89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	2,0	33,95	67,90	0,00	99,99
89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	60,69	60,69	0,00	99,99
104350	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	45,02	45,02	0,00	99,99
94658	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	6,0	7,27	43,62	0,00	99,99
89806	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0	32,59	32,59	0,00	99,99
97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	2,8	10,98	30,74	0,00	99,99
96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	1,0	23,74	23,74	0,00	99,99
8689	ORSE	CURVA HORIZONTAL 50 x 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM ANGULO 90º (REF: MOPA OU SIMILAR)	Pontos de Suprimento de Energia para Computador	un	1,0	23,16	23,16	0,00	100,00
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0	20,81	20,81	0,00	100,00
103953	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	2,0	10,30	20,60	0,00	100,00
101792	SINAPI	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m³	1,0	20,45	20,45	0,00	100,00
92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0	19,74	19,74	0,00	100,00

Engenheiro Civil
CREA 010043753-2
Registro Nacional

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 7 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0	17,92	17,92	0,00	100,00
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0	16,65	16,65	0,00	100,00
87889	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	Chapisco	m²	1,0	13,34	13,34	0,00	100,00
101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	1,0	8,93	8,93	0,00	100,00

ANEXO 7 - CURVA ABC DE SERVIÇOS (CLIMATIZAÇÃO)

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
CP-INEL513	Próprio	CONDENSADORA VRF COMPACTA 100% INVERTER 10HP	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	und	16,0	48.061,95	768.991,20	14,33	14,33
CP-INEL532	Próprio	EVAPORADORA VRF CASSETE 4 VIAS 7.700KCAL/H	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	und	45	9.050,36	407.266,20	7,59	21,92
CP-INEL506	Próprio	CONDENSADORA VRF 100% INVERTER 18HP	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	und	5,0	76.540,62	382.703,10	7,13	29,05
CP-INEL526	Próprio	EVAPORADORA VRF CASSETE 4 VIAS 12.100KCAL/H	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	und	36,0	10.152,57	365.492,52	6,81	35,87
CP-INEL521	Próprio	EVAPORADORA CASSETE 2 VIAS 4.800KCAL/H	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	und	34,0	10.426,00	354.484,00	6,61	42,47
CP-INEL511	Próprio	CONDENSADORA VRF COMPACTA 100% INVERTER 12HP	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	und	6,0	55.630,62	333.783,72	6,22	48,69
CP-INEL509	Próprio	CONDENSADORA VRF 100% INVERTER 24HP	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	und	3,0	86.422,31	259.266,93	4,83	53,52
CP-INEL514	Próprio	CONDENSADORA VRF COMPACTA 100% INVERTER 8HP	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	und	6,0	40.353,11	242.118,66	4,51	58,04
CP-INEL503	Próprio	CONDENSADORA VRF 100% INVERTER 20HP	43,08	und	3,0	80.335,27	241.005,81	4,49	62,53
CP-INEL522	Próprio	EVAPORADORA VRF CASSETE 2 VIAS 6.100KCAL/H	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	und	19,0	10.593,10	201.268,90	3,75	66,28
CP-INEL531	Próprio	EVAPORADORA VRF CASSETE 4 VIAS 6.100KCAL/H	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	und	19,0	8.679,89	164.917,91	3,07	69,35
CP-INEL543	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	und	977,5	127,93	125.051,57	2,33	71,68
CP-INEL545	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	und	765,0	160,86	123.057,90	2,29	73,98
CP-INEL525	Próprio	EVAPORADORA VRF CASSETE 4 VIAS 9.100KCAL/H	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	und	13,0	9.295,51	120.841,63	2,25	76,23
CP-INEL508	Próprio	CONDENSADORA VRF 100% INVERTER 12HP	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	und	2,0	55.400,29	110.800,58	2,06	78,29
CP-ESC84	Próprio	CONTROLE REMOTO SEM FIO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	und	184,0	573,69	105.558,96	1,97	80,26
CP-ESC90	Próprio	COMUNICAÇÃO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	und	1.489,5	69,66	103.758,57	1,93	82,20
CP-INEL540	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	213,0	418,88	89.221,44	1,66	83,86
CP-INEL524	Próprio	EVAPORADORA VRF CASSETE 1 VIA 3.100KCAL/H	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	m	13,0	6.752,75	87.785,75	1,64	85,49
CP-ESC80	Próprio	CONDENSADORA VRF 100% INVERTER 22HP	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	m	1,0	83.982,84	83.982,84	1,57	87,06
CP-INEL539	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 7/8", COM ISOLAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	230,0	331,94	76.346,20	1,42	88,48
CP-ESC91	Próprio	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. REF. SINAPI 97662	Demolições e Remoções	m	2.029,0	34,17	69.330,93	1,29	89,77
CP-INEL541	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 1.3/8", COM ISOLAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	102,0	522,05	53.249,10	0,99	90,77
CP-CLI281	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 3/4", COM ISOLAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	209,5	253,82	53.175,29	0,99	91,76
CP-ESC92	Próprio	REMOÇÃO FANCOLETE ÁGUA GELADA	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	m	127,0	406,64	51.643,28	0,96	92,72

Engenheiro Civil
CREA 010043753-2

Objeto:	**Reforma Térreo da Sede Administrativa**	**PARÂMETROS**	**SINAPI**	**SBC**	**ORSE**
Município:	**Rio Branco - Acre**	Data-base	**12/2025**	**01/2026**	**12/2025**
Endereço:	**Rua Tribunal de Justiça, Via Verde, S/n, Rio Branco - AC, 69915-631**	BDI de Serviços:	**23,43 %**	-	-
Data:	**24/03/2026**	Enc. Sociais sem desoneração:		**112,61 %**	**69,03 %**

ANEXO 7 - CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
CP-INEL549	Próprio	VÁVULAS BLOQUEIO SCHRADER - GBC	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	und	1,0	49.924,22	49.924,22	0,93	93,65
CP-INEL544	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	und	298,0	143,79	42.849,42	0,80	94,45
CP-INEL530	Próprio	EVAPORADORA VRF CASSETE 4 VIAS 4.800KCAL/H	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	und	5,0	7.935,26	39.676,30	0,74	95,19
CP-INEL550	Próprio	GAS R-410A FREON CHEMOURS	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	und	186,56	208,30	38.860,44	0,72	95,91
CP-INEL537	Próprio	REFNET RAMIF. EM Y - ARBLN03321	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	und	62,0	600,06	37.203,72	0,69	96,61
CP-INEL516	Próprio	CONDENSADORA VRF COMPACTA 100% INVERTER 5HP	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	kg	1,0	29.887,09	29.887,09	0,56	97,16
CP-INEL536	Próprio	REFNET RAMIF. EM Y - ARBLN01621	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	und	58,0	441,07	25.582,06	0,48	97,64
103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	und	657,0	37,05	24.341,85	0,45	98,09
CP-INEL547	Próprio	AUTOMAÇÃO SISTEMA CLIMTIZAÇÃO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	und	1,0	21.646,65	21.646,65	0,40	98,50
CP-INEL542	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	175,0	102,65	17.963,75	0,33	98,83
CP-INEL538	Próprio	REFNET RAMIF. EM Y - ARBLN07121	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	m	21,0	834,36	17.521,56	0,33	99,16
052672	SBC	ISOLAMENTO TERMICO PARA TUBULACOES DE AGUA QUENTE 42mm	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	m³	657,0	18,66	12.259,62	0,23	99,39
CP-ESC88	Próprio	GAS ACETILENO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	m³	5,0	1.468,81	7.344,05	0,14	99,52
97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	Demolições e Remoções	m³	2.000,0	2,75	5.500,00	0,10	99,63
022323	SBC	DESMONTAGEM E REMOCAO DE CHILLER DE AR CONDICIONADO	DEMOLICOES	m³	2,0	2.743,82	5.487,64	0,10	99,73
CP-ESC83	Próprio	REFNET RAMIF. EM Y - ARBLN14521	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	m²	2,0	1.302,96	2.605,92	0,05	99,78
CP-INEL534	Próprio	KIT CONEXÃO COBRE INTERLIGAÇÃO 2 CONDENSADORAS	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	m	2,0	1.192,08	2.384,16	0,04	99,82
CP-ESC86	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1.1/4", COM ISOLAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	und	6,0	291,96	1.751,76	0,03	99,85
103982	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	m	45,0	33,52	1.508,40	0,03	99,88
89558	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	und	109,0	13,65	1.487,85	0,03	99,91
CP-ESC87	Próprio	GAS NITROGENIO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	und	18,0	81,46	1.466,28	0,03	99,94
CP-ESC89	Próprio	GAS OXIGENIO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	und	5,0	271,54	1.357,70	0,03	99,96
89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	m	38,0	27,09	1.029,42	0,02	99,98
CP-ESC85	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1", COM ISOLAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	und	3,0	318,91	956,73	0,02	100,00

Engenheiro Civil
CREA 010043753-2