OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL JESUS DE NAZARÉ, PADRÃO FNDE DE 12 SALAS DE AULA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ–RR

Bancos
SINAPI - 04/2026 - RR
SEINFRA - 028 - CE

B.D.I.
26,24%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,79%
Mensalista: 70,35%

Orçamento Sintético

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	FUNDAÇÕES	1,00	R$ 14.933,32	0,33%
2	SUPERESTRUTURA	1,00	R$ 128.898,35	2,84%
3	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	1,00	R$ 115.735,31	2,55%
4	ESQUADRIAS	1,00	R$ 394.972,05	8,71%
5	SISTEMAS DE COBERTURA	1,00	R$ 1.136.680,10	25,07%
6	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	1,00	R$ 596.260,41	13,15%
7	SISTEMAS DE PISOS	1,00	R$ 998.240,83	22,02%
8	PINTURAS E ACABAMENTOS	1,00	R$ 211.085,31	4,66%
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,00	R$ 32.605,21	0,72%
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,00	R$ 181.720,92	4,01%
11	LOUÇAS E METAIS	1,00	R$ 56.770,31	1,25%
12	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	1,00	R$ 126,07	0,00%
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1,00	R$ 10.157,96	0,22%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	1,00	R$ 333.718,18	7,36%
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	1,00	R$ 186.200,33	4,11%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,00	R$ 134.151,36	2,96%
17	SERVIÇOS FINAIS	1,00	R$ 1.681,42	0,04%

Total Geral **R$ 4.533.937,44**

Max Weslley dos Santos Pinto
Engenheiro Civil
CREA/RR n° 091883628-0