ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ/RR
Secretaria Municipal de Saúde

Obra
UBS JOSE RODRIGUES - Vila Apiau

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Roraima

B.D.I.
30,33%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1	R$ 22.528,93	7,04 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	R$ 21.133,38	6,60 %
3	DEMOLIÇÃO E REMOÇOES	1	R$ 14.456,41	4,52 %
4	PAVIMENTAÇÃO	1	R$ 58.784,86	18,37 %
5	ESQUADRIAS	1	R$ 15.678,36	4,90 %
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	1	R$ 41.076,28	12,84 %
7	PINTURA	1	R$ 68.289,83	21,34 %
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1	R$ 16.333,91	5,10 %
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	R$ 10.570,30	3,30 %
10	LOUÇAS E METAIS	1	R$ 33.789,83	10,56 %
11	PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	1	R$ 4.645,62	1,45 %
12	SERVIÇOS FINAIS	1	R$ 12.691,28	3,97 %

Total sem BDI	**245.561,17**
Total do BDI	**74.417,82**
Total Geral	**319.978,99**

MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO:00205860273

Assinado de forma digital por MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO:00205860273
Dados: 2025.07.25 15:31:37 -04'00'

MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO
Engenheiro civil Fiscal
CREA/RR Nº 091883628-0