



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NO MUNICIPIO DE MUCAJAI/RR

1.1

COMPOSIÇÃO ADM -> ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

UND

1

| ITEM | DESCRIÇÃO | Sinapi 09/2025 | Valor hora encargos com encargos complementares | mês/hora | Valor final hora | Quant. horas/mês | Valor mensalista |
|-------|---------------------------------|-------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 3.1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | 90777 | 131,25 | (1,7164/2,1682) | 117,58 | 50,00 | 5.879,00 |
| 3.1.2 | MESTRE DE OBRAS | 90780 | 63,41 | (1,7164/2,1682) | 47,41 | 150,00 | 7.111,50 |
| 3.1.3 | VIGIA DE OBRA | 100289 | 22,87 | (1,7164/2,1682) | 21,29 | 220,00 | 4.683,80 |

| | |
|-----------|---------------|
| TOTAL MES | R\$ 17.674,30 |
|-----------|---------------|

| | |
|---------------------|------|
| QUANTIDADE DE MESES | 3,00 |
|---------------------|------|

| | |
|-------|---------------|
| TOTAL | R\$ 53.022,90 |
|-------|---------------|

Max Wesley S. Pinto
Engenheiro Civil
CREA-RR 091883602-0