OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DOS SONHOS
Extensão Total: 25,63 Km
MUNICÍPIO: MUCAJAÍ

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS								BASE DE PREÇOS SICRO RR JULHO/2025
Composição Particular 03								
ITEM 3.1	**SERVIÇO :** Equipe técnica de apoio para execução da obra							**UNID.: mês**
A - Equipamento	**Cod.**	**Mod.**	**Quant.**	**Utilização Horária**		**Custo Horário**		**Custo Total**
				Prod.	**Improd.**	**Prod.**	**Improd.**	
Veículo leve 53 kW - S/ motoris	E9093	Autom.	1,00	160,00	-	39,67	-	6.347,20
TOTAL - A								**6.347,20**
B - Mão de Obra				**Codigo**	**K ou R**	**Quant.**	**Salario mensal**	**Custo Mensal**
Engenheiro Civil				P9812		1,000	23.176,200	23.176,20
Encarregado de obras				P9840		1,000	9.774,400	9.774,40
Auxiliar Administrativo				P9806		1,000	4.151,200	4.151,20
Vigia				P9827		1,000	4.803,680	4.803,68
TOTAL DE OPERÁRIOS / SALÁRIO MÉDIO / TOTAL - B						**4,00**		**41.905,48**
C-Produção Horária da Equipe		1,00		**D-Custo Horário Total (A+B)**				**48.252,68**
E- Custo Unitário de Execução D / C								**48.252,68**
F - Materiais				**Código**	**Unid.**	**Custo**	**Consumo**	**Custo Unitário**
TOTAL - F								**0,00**
G - Transportes Comerciais e Locais			**Código**	**Und.**	**DMT**	**Custo**	**Consumo**	**Custo Unitário**
TOTAL - G								**0,00**
Custo Direto Total R$								**48.252,68**
Observações :								
							Prazo (meses)	4,00
							M.O. Total (R$)	193.010,72

MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO:00205860273

Assinado de forma digital por MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO:00205860273
Dados: 2025.11.27 15:08:40 -04'00'

Max Weslley dos Santos Pinto
Engenheiro Civil
CREA/RR n° 091883628-0