P R \ ESTADO DE RORAIMA . —
§ ok PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI -
—fr “AMAZONIA PATRIMONIO DOS BRASILEIROS"/ MUC&JA‘

OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DOS SONHOS
Extensao Total: 25,63 Km
MUNICIPIO: MUCAJAI
PLANILHA DA CURVA ABC - GERAL
Preco Unit. Porcentagem Porcentagem
Item Descrigdo Unidade Quant. c/ B.D.L Prego Total R$ Individual o Classe
RS ) acumulada (%)
Valor Total ..... R$  4.952.394,12
4.1.16 Compactagéo de aterro a 100% Proctor Normal m3 98.364,33 7,40 727.896,04 14,70% 14,70% A
4.1.15 Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 3000 A 5000m c/esc. m? 37.666,36 13,24 498.702,60 10,07% 24,77% A
4,3,3,1 Boca de BSTC & 1,00m und 88,00 4.467,67 393.154,96 7,94% 32,71% A
421 Execugao de revestimento primario com material de jazida m? 19.222,50 19,94 383.296,65 7,74% 40,45% A
4.3.21 Corpo de BSTC @ 1,00m m 352,00 1.048,13 368.941,76 7,45% 47,90% A
4.1.2 Regularizagdo de sub-leito m? 153.780,00 2,36 362.920,80 7,33% 55,23% A
4113 Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 2000 A 2500m c/esc. m? 25.649,41 11,60 297.533,15 6,01% 61,24% A
4.1.14 Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 2500 A 3000m c/esc. m? 21.365,96 12,83 274.125,26 5,54% 66,78% A
3.1 Equipe técnica de apoio para execugédo da obra und 1,00 239.757,92 239.757,92 4,84% 71,62% A
411 Desm. dest. limpeza areas c/arv. diam. até 0,15 m m? 205.040,00 0,89 182.485,60 3,68% 75,30% A
1.3 Canteiro de obras und 1,00 129.103,34 129.103,34 2,61% 77,91% A
4.1.12 Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 1800 A 2000m c/esc. m? 9.557,83 11,12 106.283,06 2,15% 80,06% B
422 Transp. Local Cam. Basc. 10m? rod. n&o. pav. t.km 101.209,03 1,01 102.221,12 2,06% 82,12% B
2.1 Mobilizagdo de Equipamentos und 1,00 94.626,56 94.626,56 1,91% 84,03% B
5.1 Desmobilizagdo de Equipamentos und 1,00 94.626,56 94.626,56 1,91% 85,94% B
443 Transp. Local Cam. Basc. (bota fora da limpeza lateral) t.km 52.281,18 1,44 75.284,89 1,52% 87,46% B
418 Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 1000 A 1200m c/esc. m? 6.810,63 9,60 65.382,04 1,32% 88,78% B
4.4.4 Espalhamento de material em bota-fora m? 17.399,42 3,58 62.289,92 1,26% 90,04% B
4.1.11 Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 1600 A 1800m c/esc. m? 4.989,76 10,92 54.488,17 1,10% 91,14% B
4,3,3,2 [ Bocade BSCC de 2,00 x 2,00m und 2,00 26.298,16 52.596,32 1,06% 92,20% B
417 Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 800 A 1000m c/esc. m? 3.730,32 9,38 34.990,40 0,71% 92,91% B
4.1.9 Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 1200 A 1400m c/esc. m? 3.125,92 10,37 32.415,79 0,65% 93,56% B
4.3.2.2 | Corpo de BSCC de 2,00 x 2,00m m 10,00 3.198,22 31.982,20 0,65% 94,21% B
4.1.10 Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 1400 A 1600m c/esc. m? 2.831,57 10,65 30.156,22 0,61% 94,82% B
4.1.6 Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 600 A 800m c/esc. m? 3.039,38 9,11 27.688,75 0,56% 95,38% [
4.3.4.1 Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rod pav. t.km 24.591,42 1,01 24.837,33 0,50% 95,88% C
1.2 Placa de sinalizag&o de obras m? 34,60 716,97 24.807,16 0,50% 96,38% C
4.1.17 Reconformagao da plataforma m? 153.780,00 0,16 24.604,80 0,50% 96,88% C
4343 Transporte com caminho carroceria de 15 t - rod. pav. t.km 23.538,68 0,96 22.597,13 0,46% 97,34% C
441 Valetamento para saida dagua m 25.630,00 0,87 22.298,10 0,45% 97,79% C
442 Carga e descarga de bota fora de limpeza m? 5.126,00 3,95 20.247,70 0,41% 98,20% C
2.2 Servigos topograficos para terraplenagem, inclusive nota de servigos, acompanhamento e greide m 25.630,00 0,66 16.915,80 0,34% 98,54% C
414 Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 200 A 400m c/esc. m? 1.869,38 8,45 15.796,26 0,32% 98,86% [
4.3.1.1 Escavagdo mecanica com retroescavadeira em material de 12 categoria - sem escoramento m? 1.574,40 8,93 14.059,39 0,28% 99,14% C
415 Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 400 A 600m c/esc. m? 1.514,38 8,77 13.281,11 0,27% 99,41% C
445 Implantag&o das placas de identificagdo da vicinal m? 17,55 716,97 12.582,82 0,25% 99,66% C
1.1 Fornecimento e implantagdo de placa 3,00 x 2,00m und 2,00 4.246,90 8.493,80 0,17% 99,83% C
4.1.3 Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 50 A 200m c/esc. m? 804,69 7,49 6.027,12 0,12% 99,95% C
4344 Transporte com caminho carroceria de 15 t - rod. ndo pav. t.km 1.399,11 1,19 1.664,94 0,03% 99,98% C
4.3.4.2 Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rod. ndo pav. t.km 1.382,68 0,89 1.230,58 0,02% 100,00% C
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