ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI

"Amazonia Patroménio dos Brasileiros"

MEMORIA DE CALCULO
DOS QUANTITATIVOS

INFORMAGOES DA VICINAL

Rodovia: VICINAL 1

Trecho: Entronc. BR-174 x Vicinal 04
Subtrecho: |[km 0,00 x km 3,39

Servigo: Implantacéo de Vicinal
Extensao: 3,39 Km

Municipio: |Mucajai

PREFEITURA MUNICIPAL DE

MUCAJAI
Km COORDENADAS
N 02°21'32,69"
0.00 W 60°54'45,31"
N 02°20'57,01"
3:39 W 60°56'28,87"
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LOCALIZAGAO - JAZIDA PARA REVESTIMENTO PRIMARIO
Km Afastamento (m) NCOORDENADAS W OBSERVAGOES
0,93 1960,00 02°20'25,0" 60°55'14,0" Jazida 01 - Localizada na margem direita da vicinal 2
Largura Volume Momento
Km Inicial Km Final Km Médio Jazida DF - (m) Altura (m) Compactado 3
(m) (m?) (m®x Km)
0,00 0,93 0,47 JZ-1 1.960,00 0,15 5,00 697,50 1.691,44
0,93 3,39 2,16 JZ-1 1.960,00 0,15 5,00 1.845,00 5.885,55
TOTAL 2.542,50 7.576,99
[ DMT em Km 2,98
LOCALIZAGAO - CAIXAS DE EMPRESTIMO - TERRAPLENAGEM
COORDENADAS
Volume
Nome Km Lado Explorado (m?) N w
CEO1 0,93 LD 14.543,59 02°20'25,0" 60°55'14,0"
REGULARIZACAO DE AREAS DEGRADADAS
H ;3 3
Volume Profundidade da Volume de Regularizagdo (m?)
Km Lado Explorado (m?) camada Larg. (m) Comp. (m) Altura Volume
P explorada (m) r9- omp- (m) (m3)
JZ-1 LD 802,13 1,50 23,12 23,12 0,20 106,90
CEO1 LD 16.725,13 1,50 105,59 105,59 0,20 2.229,84
AREA TOTAL DE REGULARIZAGAOQ DAS CAIXAS DE EMPRESTIMOS 2.336,74
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MEMORIA DE CALCULO DE SERVIGOS A SEREM REALIZADOS
Desm. dest. limpeza areas c/arv. diam. até 0,15 m
Km Km = Fator de i 5 ~
Inicial final Extensdo (m) Largura (m) Utilizagdo Area (m?) Observagoes
0,00 3,39 3.390,00 4,00 2,00 27.120,00
Regularizacdo de subleito
Km Km Extensdo (m) Largura (m) Area (m?) Observagoes
Inicial final
0,00 3,39 3.390,00 6,00 20.340,00
Reconformacéo da plataforma
Km Km Extensdo (m) Largura (m) Area (m?) Observagoes
Inicial final
0,00 3,39 3.390,00 6,00 20.340,00
Terraplenagem (Mapa de Cubagdo em Anexo)
Km Km Volume =
Inicial | final (m?) Observagao
0,00 3,39 Mapa de cubacéao e distribuicdo em anexo
Recomposigao de Revestimento Primario
Km Km Extens&o (m) Largura (m) Espessura (m)| Volume (m?) Observagdes
Inicial final
0,00 3,39 3.390,00 5,00 0,15 2.542,50
Transporte Local Caminhdo Basculante 14m* Rod. Nao Pav.
Km Km ~ Esp. Camada Volume Densidade Momento de
Inicial | final Extensao (m) Largura (m) (m) compactado (m?) (t/m?) DMT (Km) Transporte (t.Km)
0,00 3,39 3.390,00 5,00 0,15 2.542,50 2,06 2,98 15.607,89
Valetamento para saida d'agua
0, 3 ~
Km | Km e tensao (m)|  Largura (m) Fator de % da extensdo | o - ntidade (m) OBSERVACOES
Inicial final Utilizagéo a executar
0,00 3,39 3.390,00 1,00 2,00 50,00% 3.390,00
Recuperagao de areas degradadas
Discriminagédo Unidade Extens&o (m) Largura (m) Altura (m) | Fator | Quant. (m?)
Carga e descarga de bota fora de limpeza m?3 3.390,00 2,00 0,05 2,00 678,00
Discriminagao Local Volume (m?) Dens. (t/m?) DMT Momento de
¢ ’ transporte (t.km)
Transp. local (bota fora da limpeza lateral) JZ-1 106,90 1,20 2,98 382,27
Transp. local (bota fora da limpeza lateral) CEO1 2.229,84 1,20 2,98 7.973,90
Total = 8.356,17
Discriminagédo Unidade Volume (m?3) Observacgoes
Regularizagdo m ) m? 2.336,74 Conforme Memoria do DMT de Revestimento e
Terraplenagem
Placa indicativa com nomenclatura e cédigo da vicinal
Km Lado | Quantidade Altura (m) Comp. (m) Area (m?) Area Total (m?) OBSERVACOES
0,0 E 1,00 0,90 1,50 1,35 1,35 Implantar no km 0,00 da vicinal
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. RECONSTRIAR E AVANCAR
MEMORIA DE CALCULO PARA MELHORIAS DAS OBRAS DE ARTE CORRENTE
Coordenadas Implantacao de O.A.C. Caminho de servigo
Ponto Local O ou Aterro O.A.C. Desvio
(Km) N W Tibo Secio Corpo Boca | Escavacao Extens. | Alt. Aterro
P ¢ (m) (und) (m3) Aterro (m) (m)
(m) Ext. (m) | Alt(m) | Tipo | @ (m) | Corpo (m)
1,00 | 1,06 | 02°21'21,77" | 60°55'17,77" BSTC 1,00 8,00 2,00 33,60 100,00 1,40
2,00 | 1,44 | 02°21'17,77" | 60°55'29,40" BSTC 1,00 8,00 2,00 33,60 100,00 1,40
3,00 | 2,37 | 02°21'07,72" | 60°55'57,79" BSTC 1,00 8,00 2,00 33,60 140,00 1,40
- 100,00 -
Volume total de escavagao = 100,80 [ m*®
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MEMORIA DE CALCULO DO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O.A.C.
Momento Momento
Quant DMT Rod DMT Rod. P do Tub P d P da Brit Peso do P Total Transp. Transp. T Mome;tod Momento Transp.
TIPO DE OBRA DE ARTE CORRENTE Cor:i"(n'n Pav (K‘:n)' nio Pav. eso (t‘)’ ubo Cinf::to ‘;t) eso (t)a mal  aco es?’t) °tal | Basculante | Basculante Ca:?:::r:ia :a.v Carroceria Rod.
: (Km) (t) Rod. Pav. Rod. Nao (tKm) "| Nao Pav. (t.Km)
(t.Km) Pav. (t.Km) )
Corpo de BSTC & 1,00m 24,00 63,90 1,70 0,75 18,00 - - 1.150,20 30,60
Corpo de BSTC & 1,20m 0,00 63,90 1,70 2,35 0,00 - - - -
Corpo de BDTC & 1,00m 0,00 63,90 1,70 1,50 0,00 - - - -
Corpo de BDTC & 1,20m 0,00 63,90 1,70 4,70 0,00 - - - -
Corpo de BTTC & 1,00m 0,00 63,90 1,70 2,25 0,00 - - - -
Corpo de BTTC & 1,20m 0,00 63,90 1,70 7,05 0,00 - - - -
SUBTOTAL PARA CORPOS DE OBRAS DE ARTE CORRENTE - - 1.150,20 30,60
Momento Momento Momento Momento
Quant. DMT Rod. . . Transp. Transp. Transp.
TIPO DE OBRA DE ARTE CORRENTE Bocas | Nio Pav. PD:?,T (i‘:)' Peso d‘(’t)c imento | - Peso g;" Brita Pes°(f)° ago Pes‘(’t)T otall Basculante | Basculante T;:aa":gé:i’:‘ Carroceria
(und) (Km) ’ Rod. Pav. Rod. Nao Pav. (t.Km) Rod. Nao Pav.
(t.Km) Pav. (t.Km) o (t.Km)
Corpo de BSTC & 1,00m 6,00 63,90 1,70 1,00 3,92 0,00 29,52 1.502,93 39,98 383,40 10,20
Corpo de BSTC & 1,20m 0,00 63,90 1,70 1,54 6,05 0,00 0,00 - - - -
Corpo de BDTC & 1,00m 0,00 63,90 1,70 1,43 5,61 0,00 0,00 - - - -
Corpo de BDTC & 1,20m 0,00 63,90 1,70 2,21 8,67 0,00 0,00 - - - -
Corpo de BTTC & 1,00m 0,00 63,90 1,70 1,86 7,30 0,00 0,00 - - - -
Corpo de BTTC & 1,20m 0,00 63,90 1,70 2,88 11,30 0,00 0,00 - - - -
SUBTOTAL PARA BOCAS DE OBRAS DE ARTE CORRENTE 1.502,93 39,98 383,40 10,20
MOMENTO DE TRANSPORTE CAMINHAO BASCULANTE 14M* RODOVIA PAVIMENTADA 1.502,93
MOMENTO DE TRANSPORTE CAMINHAO BASCULANTE 14M* RODOVIA NAO PAVIMENTADA 39,98
MOMENTO DE TRANSPORTE CAMINHAO CARROCERIA 15T RODOVIA PAVIMENTADA 1.533,60
MOMENTO DE TRANSPORTE CAMINHAO CARROCERIA 15T RODOVIA NAO PAVIMENTADA 40,80
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TRECHO: VICINAL 001 (km 3,39)
MAPA DE CUBACAO
001-EIXO VICINAL 001
N .Estaca = Area de aterro (m?) | Area de corte (m?) | Volume de aterro (m®) | Volume de corte (m®) | Semi-distancia (m) [ Vol, acum, De aterro (m*) | Vol, acum, De corte (m*) | Vol, balanceado (m?)
Distancia (Km) | Inteiro [ Fracdo
0,00 0 0,00 0,86 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,05 2 10,00 7,30 0,00 204,00 8,77 50,00 204,00 8,77 -195,23
0,10 5 0,00 4,42 0,00 293,00 0,00 50,00 497,00 8,77 -488,23
0,15 7 10,00 5,04 0,00 236,50 0,00 50,00 733,50 8,77 -724,73
0,20 10 0,00 5,13 0,00 254,25 0,00 50,00 987,75 8,77 -978,98
0,25 12 10,00 3,73 0,00 221,50 0,00 50,00 1209,25 8,77 -1200,48
0,30 15 0,00 3,22 0,00 173,75 0,00 50,00 1383,00 8,77 -1374,23
0,35 17 10,00 1,09 0,00 107,75 0,00 50,00 1490,75 8,77 -1481,98
0,40 20 0,00 1,13 0,00 55,50 0,00 50,00 1546,25 8,77 -1537,48
0,45 22 10,00 2,02 0,00 78,75 0,00 50,00 1625,00 8,77 -1616,23
0,50 25 0,00 3,53 0,00 138,75 0,00 50,00 1763,75 8,77 -1754,98
0,55 27 10,00 3,60 0,00 178,25 0,00 50,00 1942,00 8,77 -1933,23
0,60 30 0,00 4,04 0,00 191,00 0,00 50,00 2133,00 8,77 -2124,23
0,65 32 10,00 3,44 0,00 187,00 0,00 50,00 2320,00 8,77 -2311,23
0,70 35 0,00 0,42 0,00 96,50 0,03 50,00 2416,50 8,80 -2407,70
0,75 37 10,00 1,82 0,00 56,00 0,03 50,00 2472,50 8,83 -2463,67
0,80 40 0,00 3,60 0,00 135,50 0,00 50,00 2608,00 8,83 -2599,17
0,85 42 10,00 8,43 0,00 300,75 0,00 50,00 2908,75 8,83 -2899,92
0,90 45 0,00 6,68 0,00 377,75 0,00 50,00 3286,50 8,83 -3277,67
0,95 47 10,00 11,96 0,00 466,00 0,00 50,00 3752,50 8,83 -3743,67
1,00 50 0,00 8,12 0,00 502,00 0,00 50,00 4254,50 8,83 -4245,67
1,05 52 10,00 11,79 0,00 497,75 0,00 50,00 4752,25 8,83 -4743,42
1,10 55 0,00 8,04 0,00 495,75 0,00 50,00 5248,00 8,83 -5239,17
1,15 57 10,00 1,98 0,00 250,50 0,00 50,00 5498,50 8,83 -5489,67
1,20 60 0,00 0,00 1,39 49,50 34,64 50,00 5548,00 43,47 -5504,53
1,25 62 10,00 0,00 3,22 0,00 115,19 50,00 5548,00 158,66 -5389,34
1,30 65 0,00 0,00 2,89 0,00 152,70 50,00 5548,00 311,36 -5236,64
1,35 67 10,00 0,53 0,00 13,25 72,15 50,00 5561,25 383,50 -5177,75
1,40 70 0,00 9,57 0,00 252,50 0,00 50,00 5813,75 383,50 -5430,25
1,45 72 10,00 15,14 0,00 617,75 0,00 50,00 6431,50 383,50 -6048,00
1,50 75 0,00 13,10 0,00 706,00 0,00 50,00 7137,50 383,50 -6754,00
1,55 77 10,00 7,15 0,00 506,25 0,00 50,00 7643,75 383,50 -7260,25
1,60 80 0,00 2,60 0,00 243,75 0,00 50,00 7887,50 383,50 -7504,00
1,65 82 10,00 2,04 0,00 116,00 0,00 50,00 8003,50 383,50 -7620,00
1,70 85 0,00 3,22 0,00 131,50 0,00 50,00 8135,00 383,50 -7751,50
1,75 87 10,00 5,39 0,00 215,25 0,00 50,00 8350,25 383,50 -7966,75
1,80 90 91,00 6,92 0,00 307,75 0,00 50,00 8658,00 383,50 -8274,50
1,85 92 10,00 4,97 0,00 297,25 0,00 50,00 8955,25 383,50 -8571,75
1,90 95 0,00 1,57 0,00 163,50 0,00 50,00 9118,75 383,50 -8735,25
1,95 97 10,00 0,05 0,12 40,50 3,09 50,00 9159,25 386,60 -8772,65
2,00 100 0,00 0,71 0,00 19,00 3,09 50,00 9178,25 389,69 -8788,56
2,05 102 10,00 0,67 0,00 34,50 0,00 50,00 9212,75 389,69 -8823,06
2,10 105 0,00 0,20 0,04 21,75 0,96 50,00 9234,50 390,65 -8843,85
2,15 107 10,00 1,24 0,00 36,00 0,96 50,00 9270,50 391,61 -8878,89
2,20 110 0,00 1,29 0,00 63,25 0,00 50,00 9333,75 391,61 -8942,14
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2,25 112 10,00 0,00 0,24 32,25 6,06 50,00 9366,00 397,67 -8968,33
2,30 115 0,00 3,13 0,00 78,25 6,06 50,00 9444,25 403,73 -9040,52
2,35 117 10,00 7,33 0,00 261,50 0,00 50,00 9705,75 403,73 -9302,02
2,40 120 0,00 6,19 0,00 338,00 0,00 50,00 10043,75 403,73 -9640,02
2,45 122 10,00 5,13 0,00 283,00 0,00 50,00 10326,75 403,73 -9923,02
2,50 125 0,00 1,66 0,00 169,75 0,00 50,00 10496,50 403,73 -10092,77
2,55 127 10,00 2,20 0,00 96,50 0,00 50,00 10593,00 403,73 -10189,27
2,60 130 0,00 0,00 0,46 55,00 11,53 50,00 10648,00 415,26 -10232,74
2,65 132 10,00 0,25 0,02 6,25 12,07 50,00 10654,25 427,33 -10226,92
2,70 135 0,00 1,27 0,00 38,00 0,54 50,00 10692,25 427,87 -10264,38
2,75 137 10,00 3,71 0,00 124,50 0,00 50,00 10816,75 427,87 -10388,88
2,80 140 0,00 5,99 0,00 242,50 0,00 50,00 11059,25 427,87 -10631,38
2,85 142 10,00 6,75 0,00 318,50 0,00 50,00 11377,75 427,87 -10949,88
2,90 145 0,00 6,88 0,00 340,75 0,00 50,00 11718,50 427,87 -11290,63
2,95 147 10,00 8,23 0,00 377,75 0,00 50,00 12096,25 427,87 -11668,38
3,00 150 0,00 8,74 0,00 424,25 0,00 50,00 12520,50 427,87 -12092,63
3,05 152 10,00 7,08 0,00 395,50 0,00 50,00 12916,00 427,87 -12488,13
3,10 155 0,00 6,30 0,00 334,50 0,00 50,00 13250,50 427,87 -12822,63
3,15 157 10,00 5,08 0,00 284,50 0,00 50,00 13535,00 427,87 -13107,13
3,20 160 0,00 5,30 0,00 259,50 0,00 50,00 13794,50 427,87 -13366,63
3,25 162 10,00 5,41 0,00 267,75 0,00 50,00 14062,25 427,87 -13634,38
3,30 165 0,00 3,99 0,00 235,00 0,00 50,00 14297,25 427,87 -13869,38
3,35 167 10,00 2,69 0,00 167,00 0,00 50,00 14464,25 427,87 -14036,38
3,39 169 5,03 1,84 0,00 79,34 0,00 35,03 14543,59 427,87 -14115,72
TOTAL: 14543,59
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CORTE ATERRO - DISTRIBUICAO VOLUME TRANSPORTADO COM DMT:
Vor KM DMT (m) 0 51 201 401 601 801 1001 1201 1401 1601 1801 2001 2501 3000 TOTAL
N° cv DF-M Servigo olume N°
compactado (m?) INICIAL FINAL | cv 50 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2500 3000 50000

CEO 0.93 560,00 | _Elev. Greide 20400 | 1.00 - 005 003|  2.860.00 - - - - - - - - - 255,000 - 255,000
CEO 0.93 960,00 Elev. Greide 293,00 .00 X 0,10 ,0¢ .810,00 - - - - - - - - - 366,250 - 366,250
CEQ 0.93 960,00 | _Elev. Greide 23650 | 3.0 015 760,00 - - - - - - - - - 295,625 - 295,625
CEO 0.93 960,00 Elev. Greide 4,25 .00 5 0,20 5 710,00 - - - - - - - - - 17,813 - 17,813
CEQ 0.93 960,00 | _Elev. Greide 150 | 5.00 025 .660.00 - - - - - - - - - 76,875 - 76,875
CEO 0.93 960,00 Elev. Greide 3.75 6.00 . 0,30 . 610,00 - - - - - - - - - 17,188 - 17,188
CEQ 0.93 960,00 | _Elev. Greide 7.75 | 7.00 ; 035 560,00 - - - - - - - - - 34,688 - 34,688
CEO 0.93 960,00 Elev. Greide 55,50 .00 X 0.40 . .510,00 - - - - - - - - - 69,375 - 69,375
CEQ 0.93 960,00 | _Elev. Greide 78.75 | 9.00 4 045 | 04 460,00 - - - - - - - - 98,438 - - 98,438
CEO 0.93 960,00 Elev. Greide 38,75 ,00 .4 0,50 .4 410,00 - - - - - - - - 173.438 - - 173,438
CEQ 0.93 960,00 | _Elev. Greide 25 | 11.00 50 055 053]  2.360.00 - - - - - - - - 222813 - - 222,813
CEO 0.93 960,00 Elev. Greide .00 ,00 .55 0,60 ,58 .310,00 - - - - - - - - 238,750 - - 238,750
CEQ 0.93 960,00 | _Elev. Greide 7.00 | 13,00 60 065 063  2.260.00 - - - - - - - - 233,750 - - 233,750
CEO 0.93 960,00 Elev. Greide 6,50 .00 .65 0.70 ,68 210,00 - - - - - - - - 120,625 - - 120,625
CEQ 0.93 960,00 | _Elev. Greide 56.00 | 15.00 .70 075 073 160,00 - - - - - - - - 70,000 - - 70,000
CEO 0.93 960,00 Elev. Greide 135,50 6.00 .75 0.80 .78 110,00 - - - - - - - - 169,375 - - 169,375
CEQ 0.93 960,00 | _Elev. Greide 300.75 | 17.00 80 085 083  2.060.00 - - - - - - - - 375938 - - 375,938
CEO 0.93 960,00 Elev. Greide 377,75 8.00 .85 0,90 88 .010,00 - - - - - - - - 472,188 - - 472,188
CEO 0.93 960,00 | _Elev. Greide 466,00 |_19.00 .90 95| 093]  1.960.00 - - - - - - - 582,500 - - - 582,500
CEO 0.93 960,00 Elev. Greide 502,00 20,00 .95 .00 .98 .010.00 - - - - - - - - 627,500 - - 627,500
CEO 0.93 960,00 | _Elev. Greide 497.75 | 21.00 1.00 05| 103 206000 - - - - - - - - 622.188 - - 622,188
CEO 0.93 960,00 Elev. Greide 495,75 22,00 1.05 10 1.08 .110.00 - - - - - - - - 619,688 - - 619,688
CEO 0.93 960,00 | _Elev. Greide 25050 | 23.00 1. 5[ 1.13 160,00 - - - - - - - - 313.125 - - 313,125
CEO 0.93 960,00 Elev. Greide 49,50 24,00 1, 20 1.18 .210.00 - - - - - - - - 61.875 - - 61,875
CEO 0.93 960,00 | _Elev. Greide - | 2500 1. 25| 123 | 226000 - - - - - - - - - - - -
CEO 0.93 960,00 Elev. Greide - 26,00 1. .30 1.2 .310.00 - - - - - - - - - - - -
CEO 0.93 960,00 | _Elev. Greide 13.25 | 27.00 1. 35| 1. 360,00 - - - - - - - - 16.563 - - 16563
CEO 0.93 960,00 Elev. Greide 252,50 28,00 1. 40 1, 410,00 - - - - - - - - 315,625 - - 315,625
CEO 0.93 960,00 | _Elev. Greide 617.75 | 29.00 14 45| 14 460,00 - - - - - - - - 772188 - - 772,188
CEO 0.93 960,00 Elev. Greide 706.00 0,00 1.4 .510,00 - - - - - - - - - 882,500 - 882,500
CEO 0.93 960,00 | _Elev. Greide 506.25 | 31.00 1.5 560,00 - - - - - - - - - 632,613 - 2.813
CEO 0.93 960,00 Elev. Greide 243,75 2,00 1.55 .610.00 - - - - - - - - - 304,688 - 14,688
CEO 0.93 960,00 | _Elev. Greide 6.00 | 33.00 1.60 .660.00 - - - - - - - - - 145,000 - 45,000
CEO 0.93 960,00 Elev. Greide 1,50 4,00 1.65 .710.00 - - - - - - - - - 164,375 - 4,375
CEO 0.93 960,00 | _Elev. Greide 525 | 35.00 1.70 760.00 - - - - - - - - - 269,063 - 269,063
CEO 0.93 960,00 Elev. Greide 7.75 6.00 1.75 .810.00 - - - - - - - - - 384,688 - 384,688
CEO 0.93 960,00 | _Elev. Greide 7.25 | 37.00 1.80 83| 286000 - - - - - - - - - 371,563 - 371,563
CEO 0.93 .93 Elev. Greide 3.50 8.00 1.85 .90 1.88 950,93 - - 204,375 - - - - - - - - 204,375
CEO 0.93 .93 | _Elev. Greide 4050 | 39.00 90 95| 193] 100093 - - - - - - - - - - - -
CEO 0.93 .93 Elev. Greide 19.00 40,00 .95 .00 .98 1.050,93 - - - 23,750 - - - - - - - 23,750
CEO 0.93 .93 | _Elev. Greide 3450 | 41.00 .00 05| 203] 110098 - - - 43,125 - - - - - - - 43.125
CEO 0.93 9 Elev. Greide 2175 42,00 .05 10 .08 1.150,93 - - - 27,188 - - - - - - - 27,188
CEO1 0,93 Elev. Greide 36,00 43,00 2,10 2,15 2,13 1.200,93 - - - - - - - - - - - -
CEO1 0.93 , Elev. Greide 63.25 44,00 215 220 218 1.250.93 - - - - 79,063 - - - - - - 79,063
CEO01 0,93 Elev. Greide 32,25 45,00 2,20 2,25 2,23 1.300,93 - - - - 40,313 - - - - - - 40,313
CEO1 0.93 ; Elev. Greide 78.25 | 46.00 2,25 230 | 228 135093 - - - - 97813 - - - - - - 97,813
CEO1 0,93 Elev. Greide 261,50 47,00 2,30 2,35 2,33 1.400,93 - - - - - - - - - - - -
CEO1 0.93 ; Elev. Greide 338.00 |_48.00 2.35 240 | 238 | 145093 - - - g - 422,500 - - - - - 422,500
CEO01 0,93 Elev. Greide 283,00 49,00 240 245 243 1.500,93 - - - - - 363,750 - - - - - 353,750
CEO1 0.93 , Elev. Greide 169.75 50,00 245 2,50 248 1.550,93 - - - - - 212,188 - - - - - 212,188
CEO1 0,93 Elev. Greide 96,50 51,00 2,50 2,55 2,53 1.600,93 - - - - - - - - - - - -
CEO1 0.93 ; Elev. Greide 55,00 | 5200 2.55 260 258  1.650.93 - - - - - - 68.750 - - - - 68.750
CEO01 0,93 Elev. Greide 6,25 53,00 2,60 2,65 2,63 1.700,93 - - - - - - 7813 - - - - 7,813
CEO1 0.93 ; Elev. Greide 38.00 | 54.00 2,65 270 | 268 175093 - - - - - - 47,500 - - - - 47,500
CEO1 0,93 Elev. Greide 124,50 55,00 2,70 275 2,73 1.800,93 - - - - - - - - - - - -
CEO1 0.93 ; Elev. Greide 242.50 |_56.00 2.75 280 | 278 | 185093 - - - - - - - 303,125 - - - 303,125
CEO01 0,93 Elev. Greide 318,50 57,00 2,80 2,85 2,83 1.900,93 - - - - - - - 398,125 - - - 398,125
CEO1 0.93 ; Elev. Greide 340.75 |_58.00 2,85 290 288  1.950.93 - - - - - - - 425,938 - - - 425,938
CEO1 0,93 Elev. Greide 377,75 59,00 2,90 2,95 2,93 2.000,93 - - - - - - - - - - - -
CEO1 0.93 ; Elev. Greide 42425 | 60.00 2,95 300 298|  2.050.93 - - - - - - - - 530313 - - 530,313
CEO01 0,93 Elev. Greide 395,50 61,00 3.00 3.05 3,03 2.100,93 - - - - - - - - 494,375 - - 494,375
CEO1 0.93 ! Elev. Greide 334,50 |_62.00 3,05 310 308 215093 - - - g - g - - 418.125 - - 418125
CEO01 0,93 Elev. Greide 284,50 63,00 3,10 3.15 3,13 2.200,93 - - - - - - - - 355,625 - - 355,625
CEO1 0.93 ; Elev. Greide 259,50 |_64.00 3.15 320 318 225093 - - - g - g - - 324,375 - - 324,375
CEO01 0,93 Elev. Greide 267,75 65,00 3.20 3.25 3,23 2.300,93 - - - - - - - - 334,688 - - 334,688
CEO1 0.93 ! Elev. Greide 235,00 |_66.00 325 330 328  2.350.93 - - - - - - - - 293,750 - - 293,750
CEO01 0,93 Elev. Greide 167,00 67,00 3.30 3.35 3,33 2.400,93 - - - - - - - - 208,750 - - 208,750
CEO1 0.93 ; Elev. Greide 79.34 | 68.00 3,35 339 | 337 | 244093 - - - - - - - - 99,175 - - 99,175

VOLUME TOTAL ESCAVADO EM M® - - 204,38 94,06 217,19 988,44 124,06 1.709,69 8.583,24 5.087,50 - 17.008,560
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QUANTITATIVOS DE SERVIGOS

Item Descrigao Unidade Quant.

31 Terraplenagem

3.1.1 |Desm. dest. limpeza areas c/arv. diam. até 0,15 m m? 27.120,00
3.1.2 [Regularizagéo de sub-leito m? 20.340,00
3.1.3 |Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 50 A 200m c/esc. m? -

3.1.4 |Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 200 A 400m c/esc. m?3 -

3.1.5 |Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 400 A 600m c/esc. m?3 -

3.1.6 |Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 600 A 800m c/esc. m?3 -

3.1.7 |Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 800 A 1000m c/esc. m? 204,38
3.1.8 |Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 1000 A 1200m c/esc. m?3 94,06
3.1.9 |Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 1200 A 1400m c/esc. m? 217,19
3.1.10 |Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 1400 A 1600m c/esc. m?3 988,44
3.1.11 |Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 1600 A 1800m c/esc. m? 124,06
3.1.12 |Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 1800 A 2000m c/esc. m?3 1.709,69
3.1.13 |Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 2000 A 2500m c/esc. m? 8.583,24
3.1.14 |Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 2500 A 3000m c/esc. m?3 5.087,50
3.1.15 |Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 3000 A 5000m c/esc. m?3 -

3.1.16 [Compactagéo de aterro a 100% Proctor Normal m?3 14.543,59
3.1.17 |Reconformacéo da plataforma m? 20.340,00

3.2 Revestimento Primario

3.2.1 |Execugéo de revestimento primario com material de jazida m? 2.542,50

3.2.2 |Transp. Local Cam. Basc. 10m?® rod. ndo. pav. t.km 15.607,89

33 Obras de Arte Corrente

3.3.1 |Escavagao

3.3.1.1 ESCavacao0 mecanica com retroescavadeira em material de T categoria - sem

3
escoramento m 100,80

3.3.2 |Implantacao de corpo de bueiro

3.3.2.1 |[Corpo de BSTC @ 1,00m 24,00

3.3.2.2 |Corpo de BSTC @ 1,20m

3.3.2.3 |[Corpo de BDTC & 1,00m

3/3|3|3

3.3.2.4 |Corpo de BDTC & 1,20m

3.3.2.5 |[Corpo de BTTC @ 1,00m

3.3.2.6 |Corpode BTTC & 1,20m

3.3.2.7 |Corpo de BSCC de 2,00 x 2,00m

3.3.2.8 |Corpo de BSCC de 2,50 x 2,50m

3.3.2.9 |Corpo de BSCC de 3,00 x 3,00m

3.3.3 |Implantagdo de boca de bueiro

3.3.3.1 |Boca de BSTC & 1,00m und 6,00

3.3.3.2 |Boca de BSTC & 1,20m und -

3.3.3.3 |Boca de BDTC @ 1,00m und -
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3.3.3.4 |Bocade BDTC @ 1,20m und -
3.3.3.5 |Bocade BTTC ® 1,00m und -
3.3.3.6 |Bocade BTTC ® 1,20m und -
3.3.3.7 |Boca de BSCC de 2,00 x 2,00m und -
3.3.3.8 [Boca de BSCC de 2,50 x 2,50m und -
3.3.3.9 |Boca de BSCC de 3,00 x 3,00m und -
3.3.3.10 |Boca de BDCC de 2,00 x 2,00m und -
3.3.3.11 |Boca de BDCC de 2,50 x 2,50m und -
3.3.3.12 |Boca de BDCC de 3,00 x 3,00m und -
3.3.3.13 |Boca de BTCC 2,00 x 2,00m und -
3.3.3.14 |Boca de BTCC 2,50 x 2,50m und -
3.3.3.15 |Boca de BTCC 3,00 x 3,00m und -

3.3.4 |Transporte de material
3.3.4.1 |Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rod pav. t.km 1.502,93
3.3.4.2 |Transporte com caminhdo basculante de 14 m® - rod. ndo pav. t.km 39,98
3.3.4.3 |Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rod. pav. t.km 1.533,60
3.3.4.4 |Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rod. ndo pav. t.km 40,80

3.4 |Servigos complementares

3.4.1 |Valetamento para saida dagua m 3.390,00

Recuperagio de areas Degradadas

3.4.2 |Carga e descarga de bota fora de limpeza m?3 678,00

3.4.3 |Transp. Local Cam. Basc. (bota fora da limpeza lateral) t.km 8.356,17

3.4.4 |Espalhamento de material em bota-fora m? 2.336,74

3.4.5 |Implantagéo das placas de identificagédo da vicinal m? 1,35
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