i el \ ESTADO DE RORAIMA
:' * ': PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI
o w* "Amazoénia Patroménio dos Brasileiros"
MEMORIA DE CALCULO
DOS QUANTITATIVOS
INFORMAGOES DA VICINAL

Rodovia: VICINAL 4

Trecho: Entronc. Vicinal 5 x Vicinal 9

Subtrecho: |km 0,00 x km 4,63

Servigo: Implantacdo de Vicinal

Extensao: 4,62 Km

Municipio: |Mucajai

Rua Jodo Gomes, S/N, Centro * CEP: 69.340-000 * CNPJ: 04.056.198/0001-86 * Mucajai - Roraima - Brasil
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LCORSTRR £ AVANGAR
LOCALIZAGAO - JAZIDA PARA REVESTIMENTO PRIMARIO
Km Afastamento (m) NCOORDENADAS W OBSERVAGOES
3,93 720,00 02°19'59,0" 60°56'09,0" Jazida 02 - Localizada na margem esquerda da vicinal 04
Largura Volume Momento
Km Inicial Km Final Km Médio Jazida DF - (m) Altura (m) Compactado 3
(m) (m?) (m®x Km)
0,00 4,62 2,31 JZ-2 720,00 0,15 5,00 3.465,00 10.498,95
TOTAL 3.465,00 10.498,95
[ DMT em Km 3,03
LOCALIZAGAO - CAIXAS DE EMPRESTIMO - TERRAPLENAGEM
COORDENADAS
Volume
Nome Km Lado Explorado (m?) N w
CEO02 3,93 LE 18.122,98 02°19'59,0" 60°56'09,0"
REGULARIZACAO DE AREAS DEGRADADAS
H 3 3
Volume Profundidade da Volume de Regularizagdo (m3)
Km Lado Explorado (m?) camada Larg. (m) Comp. (m) Altura Volume
P explorada (m) 9- p- (m) (m?)
Jz-1 LE 3.984,75 1,50 51,54 51,54 0,20 531,27
CEO02 LE 20.841,43 1,50 117,87 117,87 0,20 2.778,66
AREA TOTAL DE REGULARIZAGAO DAS CAIXAS DE EMPRESTIMOS 3.309,93

PINTO:00205860273

Max Weslley dos Santos Pinto
Engenheiro Civil
CREA/RR n° 091883628-0

Assinado de forma digital por MAX
MAX WESLLEY DOS SANTOS wesLLEY DOS SANTOS

PINTO:00205860273

Dados: 2025.11.27 14:47:36 -04'00'
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* b PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI =
.o "Amazénia Patroménio dos Brasileiros” MUC“A.‘.TAnl
. RECONSTRILAR E AVAMNCAR
MEMORIA DE CALCULO DE SERVIGOS A SEREM REALIZADOS
Desm. dest. limpeza areas c/arv. diam. até 0,15 m
Km Km = Fator de A > ~
inicial | final Extens&o (m) Largura (m) Utilizaggo Area (m?) Observagdes
0,00 4,62 4.620,00 4,00 2,00 36.960,00
Regularizagao de subleito
Km Km Extensdo (m) Largura (m) Area (m?) Observagdes
Inicial final
0,00 4,62 4.620,00 6,00 27.720,00
Reconformacéao da plataforma
Km Km = ; 2 ~
inicial | final Extens&o (m) Largura (m) Area (m?) Observagdes
0,00 4,62 4.620,00 6,00 27.720,00
Terraplenagem (Mapa de Cubagido em Anexo)
Km Km Volume =
Inicial | final (m?) Observagdo
0,00 4,62 Mapa de cubagao e distribuicdo em anexo
Recomposigido de Revestimento Primario
Km Km Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m)| Volume (m?) Observagdes
Inicial final
0,00 4,62 4.620,00 5,00 0,15 3.465,00
Transporte Local Caminhdo Basculante 14m?® Rod. Nao Pav.
Km Km ~ Esp. Camada Volume Densidade Momento de
Inicial | final Extensao (m) Largura (m) (m) compactado (m?) (t/m?3) DMT (Km) Transporte (t.Km)
0,00 4,62 4.620,00 5,00 0,15 3.465,00 2,06 3,03 21.627,83
Valetamento para saida d'agua
0, a3 x
Km .Km Extens&o (m) Largura (m) thor d_e % da extensdo Quantidade (m) OBSERVAGCOES
Inicial final Utilizagao a executar
0,00 4,62 4.620,00 1,00 2,00 50,00% 4.620,00
Recuperagao de areas degradadas
Discriminagdo Unidade Extens&o (m) Largura (m) Altura (m) [ Fator | Quant. (m?)
Carga e descarga de bota fora de limpeza m?3 4.620,00 2,00 0,05 2,00 924,00
Discriminagéo Local Volume (m?) | Dens. (Ym?) DMT Momento de
) transporte (t.km)
Transp. local (bota fora da limpeza lateral) Jz-1 531,27 1,20 3,03 1.931,69
Transp. local (bota fora da limpeza lateral) CEO1 2.778,66 1,20 3,03 10.103,20
Total = 12.034,89
Discriminagao Unidade Volume (m3) Observagoes
Regularizagdo mecanica de area degradada m?2 3.309,93 Conforme Memcria do DMT de Revestimento

Terraplenagem

Placa indicativa com nomenclatura e cédigo da vicinal

Km

Lado

Quantidade

Altura (m)

Comp. (m)

Area (m?)

Area Total (m?)

OBSERVACOES

0,0

1,00

0,90

1,50

1,35

1,35

Implantar no km 0,00 da vicinal

MAX WESLLEY DOS SANTOS Assinado de forma digital por MAX WESLLEY

DOS SANTOS PINTO:00205860273

PINTO:00205860273

Rua Jodo Gomes, S/N, Centro * CEP: 69.340-000 * CNPJ: 04.056.198/0001-86 *
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MEMORIA DE CALCULO PARA MELHORIAS DAS OBRAS DE ARTE CORRENTE

Ponto

Local
(Km)

Estacas

Coordenadas

Implantagéao de O.A.C.

Caminho de servigo

Tipo

@ ou
Segao (m)

Corpo
(m)

Boca
(und)

Escavacgao
(m?)

Extens.
Aterro (m)

Alt.
Aterro (m)

Aterro

0.A.C. Desvio

Ext. (m) | Alt (m)

Tipo

@ (m) | Corpo (m)

1,00

0,21

02°21'47,44" | 60°56'26,61"

BSTC

1,00

8,00

2,00

100,00

2,00

1,10

02°21'18,51" [ 60°56'27,95"

BSTC

1,00

8,00

2,00

100,00

3,00

1,49

02°21'05,82" | 60°56'28,48"

BSTC

1,00

8,00

2,00

140,00

4,00

2,33

02°20'38,51" [ 60°56'29,68"

BSTC

1,00

8,00

2,00

140,00

5,00

3,92

02°19'46,81" [ 60°56'32,04"

BSTC

1,00

8,00

2,00

140,00

100,00

140,00

100,00

100,00

140,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

140,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Volume total de escavagao =

168,00

m?

MAX WESLLEY DOS SANTQS Assinado de forma digital por MAX WESLLEY

DOS SANTOS PINTO:00205860273

PINTO:00205860273

Dados: 2025.11.27 14:47:59 -04'00"

Max Weslley dos Santos Pinto
Engenheiro Civil
CREA/RR n°® 091883628-0
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MEMORIA DE CALCULO DO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O.A.C.

Momento Momento Momento
DMT Rod. . Peso do Transp. Transp. Momento Transp.
TIPO DE OBRA DE ARTE CORRENTE Cg;z"(:;‘) PD:('IT&‘:)' nio Pav. Peso g;’ Tubo Ci'::::t:"(’t) Peso (“t')a Brital o co Pes‘(’t)T otal | Basculante | Basculante C:::::::iaR::.v Carroceria Rod.
’ (Km) (t) Rod. Pav. Rod. Ndo (£Km) "| Nao Pav. (t.Km)
(t.Km) Pav. (t.Km) i
Corpo de BSTC & 1,00m 40,00 63,90 5,37 0,75 30,00 - - 1.917,00 161,10
Corpo de BSTC & 1,20m 0,00 63,90 5,37 2,35 0,00 - - - -
Corpo de BDTC & 1,00m 0,00 63,90 5,37 1,50 0,00 - - - -
Corpo de BDTC @ 1,20m 0,00 63,90 5,37 4,70 0,00 - - - -
Corpo de BTTC & 1,00m 0,00 63,90 5,37 2,25 0,00 - - - -
Corpo de BTTC & 1,20m 0,00 63,90 5,37 7,05 0,00 - - - -
SUBTOTAL PARA CORPOS DE OBRAS DE ARTE CORRENTE - - 1.917,00 161,10
a Momento Momento Momento Momento
uant. DMT Rod. . . Transp. Transp. Transp.
TIPO DE OBRA DE ARTE CORRENTE Bocas Nao Pav. PD::I,T (i(r)nd). Peso d(()t;: imento | Peso ((:; Brita Peso(:i)o ago Pesc()t)T otal Basculante | Basculante Tga;:&z?:. Carroceria
(und) (Km) ' Rod. Pav. Rod. Nao Pav. (tKm) Rod. Nao Pav.
(t.Km) Pav. (t.Km) T (t.Km)
Corpo de BSTC & 1,00m 10,00 63,90 5,37 1,00 3,92 0,00 49,20 2.504,88 210,50 639,00 53,70
Corpo de BSTC & 1,20m 0,00 63,90 5,37 1,54 6,05 0,00 0,00 - - - -
Corpo de BDTC @ 1,00m 0,00 63,90 5,37 1,43 5,61 0,00 0,00 - - - -
Corpo de BDTC @ 1,20m 0,00 63,90 5,37 2,21 8,67 0,00 0,00 - - - -
Corpo de BTTC ¢ 1,00m 0,00 63,90 5,37 1,86 7,30 0,00 0,00 - - - -
Corpo de BTTC & 1,20m 0,00 63,90 5,37 2,88 11,30 0,00 0,00 - - - -
SUBTOTAL PARA BOCAS DE OBRAS DE ARTE CORRENTE 2.504,88 210,50 639,00 53,70
MOMENTO DE TRANSPORTE CAMINHAO BASCULANTE 14M* RODOVIA PAVIMENTADA 2.504,88
MOMENTO DE TRANSPORTE CAMINHAO BASCULANTE 14M* RODOVIA NAO PAVIMENTADA 210,50
MOMENTO DE TRANSPORTE CAMINHAO CARROCERIA 15T RODOVIA PAVIMENTADA 2.556,00
MOMENTO DE TRANSPORTE CAMINHAO CARROCERIA 15T RODOVIA NAO PAVIMENTADA 214,80

MAX WESLLEY DOS

SANTOS

PINTO:00205860273

Assinado de forma digital por

MAX WESLLEY DOS SANTOS
PINTO:00205860273

Max Weslley dos Santos Pinto

Engenheiro Civil

CREA/RR n° 091883628-0

Dados: 2025.11.27 14:50:16 -04'00'

Rua Jodo Gomes, S/N, Centro * CEP: 69.340-000 * CNPJ: 04.056.198/0001-86 *

Mucajai - Roraima - Brasil




TRECHO: VICINAL 004 (km 4,62)

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI

"Amazonia Patroménio dos Brasileiros”

MAPA DE CUBAGAO
004-EIXO VICINAL 004
Distancia (Km) " teifosta::aqéo Area de aterro (m?) | Area de corte (m?) | Volume de aterro (m?) Volume de corte (m®) | Semi-distancia (m) Vol, acum, De aterro (m®) Vol, acum, De corte (m®) Vol, balanceado (m?)

0,00 0 0,00 2,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,05 2 10,00 0,56 0,00 65,50 0,00 50,00 65,50 0,00 -65,50
0,10 5 0,00 4,64 0,00 130,00 0,00 50,00 195,50 0,00 -195,50
0,15 7 10,00 5,71 0,00 258,75 0,00 50,00 454,25 0,00 -454,25
0,20 10 0,00 7,23 0,00 323,50 0,00 50,00 777,75 0,00 -777,75
0,25 12 10,00 6,52 0,00 343,75 0,00 50,00 1121,50 0,00 -1121,50
0,30 15 0,00 4,19 0,00 267,75 0,00 50,00 1389,25 0,00 -1389,25
0,35 17 10,00 2,06 0,00 156,25 0,00 50,00 1545,50 0,00 -1545,50
0,40 20 0,00 0,67 0,00 68,25 0,00 50,00 1613,75 0,00 -1613,75
0,45 22 10,00 2,00 0,00 66,75 0,00 50,00 1680,50 0,00 -1680,50
0,50 25 0,00 2,40 0,00 110,00 0,00 50,00 1790,50 0,00 -1790,50
0,55 27 10,00 3,44 0,00 146,00 0,00 50,00 1936,50 0,00 -1936,50
0,60 30 0,00 3,59 0,00 175,75 0,00 50,00 2112,25 0,00 -2112,25
0,65 32 10,00 3,79 0,00 184,50 0,00 50,00 2296,75 0,00 -2296,75
0,70 35 0,00 3,24 0,00 175,75 0,00 50,00 2472,50 0,00 -2472,50
0,75 37 10,00 2,24 0,00 137,00 0,00 50,00 2609,50 0,00 -2609,50
0,80 40 0,00 3,13 0,00 134,25 0,00 50,00 2743,75 0,00 -2743,75
0,85 42 10,00 4,66 0,00 194,75 0,00 50,00 2938,50 0,00 -2938,50
0,90 45 0,00 7,30 0,00 299,00 0,00 50,00 3237,50 0,00 -3237,50
0,95 47 10,00 8,99 0,00 407,25 0,00 50,00 3644,75 0,00 -3644,75
1,00 50 0,00 10,41 0,00 485,00 0,00 50,00 4129,75 0,00 -4129,75
1,05 52 10,00 11,92 0,00 558,25 0,00 50,00 4688,00 0,00 -4688,00
1,10 55 0,00 16,71 0,00 715,75 0,00 50,00 5403,75 0,00 -5403,75
1,15 57 10,00 10,61 0,00 683,00 0,00 50,00 6086,75 0,00 -6086,75
1,20 60 0,00 7,32 0,00 448,25 0,00 50,00 6535,00 0,00 -6535,00
1,25 62 10,00 5,68 0,00 325,00 0,00 50,00 6860,00 0,00 -6860,00
1,30 65 0,00 4,44 0,00 253,00 0,00 50,00 7113,00 0,00 -7113,00
1,35 67 10,00 2,88 0,00 183,00 0,00 50,00 7296,00 0,00 -7296,00
1,40 70 0,00 5,64 0,00 213,00 0,00 50,00 7509,00 0,00 -7509,00
1,45 72 10,00 6,19 0,00 295,75 0,00 50,00 7804,75 0,00 -7804,75
1,50 75 0,00 9,30 0,00 387,25 0,00 50,00 8192,00 0,00 -8192,00
1,55 77 10,00 5,95 0,00 381,25 0,00 50,00 8573,25 0,00 -8573,25
1,60 80 0,00 517 0,00 278,00 0,00 50,00 8851,25 0,00 -8851,25
1,65 82 10,00 3,11 0,00 207,00 0,00 50,00 9058,25 0,00 -9058,25
1,70 85 0,00 2,88 0,00 149,75 0,00 50,00 9208,00 0,00 -9208,00
1,75 87 10,00 1,51 0,56 109,75 14,05 50,00 9317,75 14,05 -9303,70
1,80 90 0,00 2,71 0,00 105,50 14,05 50,00 9423,25 28,09 -9395,16
1,85 92 10,00 4,33 0,00 176,00 0,00 50,00 9599,25 28,09 -9571,16
1,90 95 0,00 6,33 0,00 266,50 0,00 50,00 9865,75 28,09 -9837,66
1,95 97 10,00 6,50 0,00 320,75 0,00 50,00 10186,50 28,09 -10158,41
2,00 100 0,00 7,83 0,00 358,25 0,00 50,00 10544,75 28,09 -10516,66
2,05 102 10,00 6,10 0,00 348,25 0,00 50,00 10893,00 28,09 -10864,91
2,10 105 0,00 5,88 0,00 299,50 0,00 50,00 11192,50 28,09 -11164,41
2,15 107 10,00 6,77 0,00 316,25 0,00 50,00 11508,75 28,09 -11480,66
2,20 110 0,00 4,79 0,00 289,00 0,00 50,00 11797,75 28,09 -11769,66
2,25 112 10,00 5,06 0,00 246,25 0,00 50,00 12044,00 28,09 -12015,91
2,30 115 0,00 5,73 0,00 269,75 0,00 50,00 12313,75 28,09 -12285,66
2,35 117 10,00 4,86 0,00 264,75 0,00 50,00 12578,50 28,09 -12550,41

Rua Jodo Gomes, S/N, Centro * CEP: 69.340-000 * CNPJ: 04.056.198/0001-86 *

Mucajai - Roraima - Brasil
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0 "Amazoénia Patromoénio dos Brasileiros”
2,40 120 0,00 3,08 0,00 198,50 0,00 50,00 12777,00 28,09 -12748,91
2,45 122 10,00 2,62 0,00 142,50 0,00 50,00 12919,50 28,09 -12891,41
2,50 125 0,00 4,95 0,00 189,25 0,00 50,00 13108,75 28,09 -13080,66
2,55 127 10,00 5,57 0,00 263,00 0,00 50,00 13371,75 28,09 -13343,66
2,60 130 0,00 5,95 0,00 288,00 0,00 50,00 13659,75 28,09 -13631,66
2,65 132 10,00 5,68 0,00 290,75 0,00 50,00 13950,50 28,09 -13922,41
2,70 135 0,00 5,33 0,00 275,25 0,00 50,00 14225,75 28,09 -14197,66
2,75 137 10,00 4,68 0,00 250,25 0,00 50,00 14476,00 28,09 -14447,91
2,80 140 0,00 4,46 0,00 228,50 0,00 50,00 14704,50 28,09 -14676,41
2,85 142 10,00 5,28 0,00 243,50 0,00 50,00 14948,00 28,09 -14919,91
2,90 145 0,00 3,55 0,00 220,75 0,00 50,00 15168,75 28,09 -15140,66
2,95 147 10,00 3,46 0,00 175,25 0,00 50,00 15344,00 28,09 -15315,91
3,00 150 0,00 2,09 0,00 138,75 0,00 50,00 15482,75 28,09 -15454,66
3,05 152 10,00 0,00 0,59 52,25 14,75 50,00 15535,00 42,84 -15492,16
3,10 155 0,00 0,00 0,68 0,00 31,66 50,00 15535,00 74,50 -15460,50
3,15 157 10,00 0,00 0,36 0,00 25,81 50,00 15535,00 100,31 -15434,69
3,20 160 0,00 0,00 0,27 0,00 15,65 50,00 15535,00 115,96 -15419,04
3,25 162 10,00 1,71 0,00 42,75 6,75 50,00 15577,75 122,72 -15455,03
3,30 165 0,00 4,33 0,00 151,00 0,00 50,00 15728,75 122,72 -15606,03
3,35 167 10,00 6,01 0,00 258,50 0,00 50,00 15987,25 122,72 -15864,53
3,40 170 0,00 3,15 0,00 229,00 0,00 50,00 16216,25 122,72 -16093,53
3,45 172 10,00 1,26 0,00 110,25 0,00 50,00 16326,50 122,72 -16203,78
3,50 175 0,00 0,00 0,28 31,50 7,08 50,00 16358,00 129,79 -16228,21
3,55 177 10,00 1,51 0,00 37,75 7,08 50,00 16395,75 136,87 -16258,88
3,60 180 0,00 1,67 0,00 79,50 0,00 50,00 16475,25 136,87 -16338,38
3,65 182 10,00 1,33 0,00 75,00 0,00 50,00 16550,25 136,87 -16413,38
3,70 185 0,00 1,62 0,00 73,75 0,00 50,00 16624,00 136,87 -16487,13
3,75 187 10,00 2,44 0,00 101,50 0,00 50,00 16725,50 136,87 -16588,63
3,80 190 0,00 2,62 0,00 126,50 0,00 50,00 16852,00 136,87 -16715,13
3,85 192 10,00 4,31 0,00 173,25 0,00 50,00 17025,25 136,87 -16888,38
3,90 195 0,00 6,99 0,00 282,50 0,00 50,00 17307,75 136,87 -17170,88
3,95 197 10,00 5,41 0,00 310,00 0,00 50,00 17617,75 136,87 -17480,88
4,00 200 0,00 0,00 0,37 135,25 9,23 50,00 17753,00 146,10 -17606,90
4,05 202 10,00 0,00 2,31 0,00 67,08 50,00 17753,00 213,18 -17539,82
4,10 205 0,00 0,00 3,76 0,00 151,96 50,00 17753,00 365,14 -17387,86
4,15 207 10,00 0,00 3,40 0,00 179,02 50,00 17753,00 544,16 -17208,84
4,20 210 0,00 0,00 1,98 0,00 134,32 50,00 17753,00 678,48 -17074,52
4,25 212 10,00 0,00 2,31 0,00 107,22 50,00 17753,00 785,70 -16967,30
4,30 215 0,00 0,00 2,36 0,00 116,75 50,00 17753,00 902,45 -16850,55
4,35 217 10,00 0,00 1,02 0,00 84,52 50,00 17753,00 986,97 -16766,03
4,40 220 0,00 3,26 0,00 81,50 25,59 50,00 17834,50 1012,56 -16821,94
4,45 222 10,00 2,42 0,00 142,00 0,00 50,00 17976,50 1012,56 -16963,94
4,50 225 0,00 0,22 0,03 66,00 0,74 50,00 18042,50 1013,30 -17029,20
4,55 227 10,00 0,00 0,24 5,50 6,79 50,00 18048,00 1020,09 -17027,91
4,60 230 0,00 2,04 0,00 51,00 6,05 50,00 18099,00 1026,15 -17072,85
4,62 230 19,98 0,36 0,01 23,98 0,06 19,98 18122,98 1026,20 -17096,78
TOTAL: 18122,98

Assinado de forma digital por MAX
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ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJA{ -
"Amazénia Patroménio dos I " MUCAJAI
LCAIA
CORTE ATERRO - DISTRIBUIGAO VOLUME TRANSPORTADO COM DMT:
Volume KM [(’M'T 0 51 201 01 601 801 1001 1201 1401 1601 1801 2001 2501 3000 TOTAL
1o i 0 m
N cv DF-M Servigo °°'"(",:f)tad° N INICIAL FINAL cv 50 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2500 3000 50000
CEQ: 720,00 Elev. Greide 65,50 1,00 - 0,05 0,0: 4.620,00 - - - - - - - - - - - - 81,875 81,875
CEO. 720,00 |_Elev. Greide 130,00 2,00 0,05 0,10 0, 2.570,00 - - N B B N B N B N B N 162,500 162,500
CEO 720,00 | _Elev. Greide 258.75 3,00 0.10 0.15 0, 4.520,00 . - s - - s - s - s - s 323,438 323,438 |
CEO 720,00 | _Elev. Greide 323,50 4,00 0.15 020 0. 4.470.00 - - s - - s - s - s - s 404,375 404,375
CEO. 720,00 |_Elev. Greide 343,75 5,00 0,20 0,25 0, 2.420,00 - - N B B N B N B N B N 429,688 429,688 |
CEO. 720,00 |_Elev. Greide 267,75 6,00 0,25 0,30 0, 2.370,00 - - N B B N B N B N B N 334,688 334,688
CEO 720,00 | _Elev. Greide 156,25 7,00 0.30 035 0. 4.320,00 - - s - - s - s - s - s 195, 195,
CEO 720,00 | _Elev. Greide 68,25 8,00 035 040 0. 4.270.00 - - - - - - - - - - - - 85, 85,313 |
CEO 720,00 | _Elev. Greide 66.75 9,00 0.40 045 043 | 4.220,00 - - s - - s - s - s - s 3.4 83.4
CEO. 720,00 |_Elev. Greide 10,00 0,00 0,45 0,50 0,4 2.170,00 - - N B B N B N B N B N 137,5 37,5
CEO 720,00 | _Elev. Greide 46,00 1,00 0.50 055 053 | 4.120,00 - - - - - - - - - - - - 2,500 82,500 |
CEO; 720,00 | Elev. Greide 75,75 2,00 0,55 0,60 0,5 2.070,00 - - N N N N N N N N N N 9,688 19,688
CEO. 720,00 |_Elev. Greide 84,50 3,00 0,60 0,65 0,6 2.020,00 - - N B B N B N B N B N 0,625 30,625
CEO 720,00 | _Elev. Greide 75.75 4,00 0.65 0.70 068 | 3.970.00 . - s - - s - s - s - s 9,688 19,688
CEO. 720,00 |_Elev. Greide 37,00 5,00 0,70 0,75 0,7 3.920,00 - - N B B N B N B N B N 171,250 71,250
CEO. X 720,00 |_Elev. Greide 34,25 6,00 0,75 0,80 0,7 3.870,00 - - N B B N B N B N B N 167,813 67,813
CE02 3,93 720,00 | Elev. Greide 94,75 7,00 0,80 0,85 0,83 | _ 3.820,00 N N N N N N N N N N N N 243,438 243,438
CE02 3,93 720,00 | Elev. Greide 299,00 8,00 0,85 0,90 0,88 | 3.770,00 N N N N N N N N N - N - 373,750 373,750
CE02 3,93 720,00 | Elev. Greide 407,25 9,00 0,90 0,95 0,93 | _ 3.720,00 N N N N N N N N N - N - 509,063 509,063
CE02 3,93 720,00 | Elev. Greide 485,00 20,00 .95 1,00 98 | 3.670,00 N N N N N N N N N - N - 606,250 606,250
CE02 3,93 720,00 | Elev. Greide 558,25 21,00 00 1,05 03| 3.620,00 N N N N N N N N N - N - 697,813 697,813
CE02 3,93 720,00 | Elev. Greide 715,75 22,00 05 1,10 08| 3.570,00 N N N N N N N N N - N - 894,688 894,688
CE02 3,93 720,00 | Elev. Greide 683,00 23,00 10 1,15 13| 3.520,00 N N N N N N N N N - N - 853,750 853,750
CE02 3,93 720,00 | Elev. Greide 448,25 24,00 15 1,20 18 | 3.470,00 N N N N N N N N N - N - 560,313 560,313
CE02 3,93 720,00 | Elev. Greide 325,00 25,00 20 1,25 23| 3.420,00 N N N N N N N N N - N - 406,250 406,250
CE02 3,93 720,00 | Elev. Greide 253,00 26,00 25 1,30 28 | 3.370,00 N N N N N N N N N - N - 316,250 316,250
CE02 3,93 720,00 | Elev. Greide 183,00 27,00 30 1,35 33| 3.320,00 N N N N N N N N N - N - 228,750 228,750
CE02 3,93 720,00 | Elev. Greide 213,00 28,00 35 1,40 38 | 3.270,00 N N N N N N N N N - N - 266,250 266,250
CE02 3,93 720,00 | Elev. Greide 295,75 29,00 40 1,45 43| 3.220,00 N N N N N N N N N - N - 369,688 369,688
CE02 3,93 720,00 | Elev. Greide 387,25 30,00 45 1,50 48 | 3.170,00 N N N N N N N N N - N - 484,063 484,063
CE02 3,93 720,00 | Elev. Greide 381,25 31,00 50 1,55 53| 3.120,00 N N N N N N N N N - N - 476,563 476,563
CE02 3,93 720,00 | Elev. Greide 278,00 32,00 55 1,60 58 | 3.070,00 N N N N N N N N N - N - 347,500 347,500
CE02 3,93 720,00 | Elev. Greide 07,00 33,00 60 1,65 63| 3.020,00 N N N N N N N N N - N - 258,750 258,750
CE02 3,93 720,00 | Elev. Greide 49,75 34,00 65 1,70 68 | 2.970,00 N N N N N N N N N - N 187,188 - 187,188
CE02 3,93 720,00 | Elev. Greide 09,75 35,00 70 1,75 73| 2.920,00 N N N N N N N N N - N 137,188 - 137,188
CE02 3,93 720,00 | Elev. Greide 05,50 36,00 75 1,80 78 | 2.870,00 N N N N N N N N N - N 131,875 - 131,875
CE02 3,93 720,00 | Elev. Greide 76,00 37,00 80 1,85 83| 2.820,00 N N N N N N N N N - N 220,000 - 220,000
CE02 3,93 720,00 | Elev. Greide 266,50 38,00 85 1,90 88 | 2.770,00 N N N N N N N N N - N 333,125 - 333,125
CE02 393 720,00 | _Elev. Greide 320,75 39,00 1,90 1,95 1,93 | 2.720,00 - - - - - - - - - - - 400,938 - 400,938
CE02 3,93 720,00 | Elev. Greide 358,25 40,00 1,95 2,00 198 | 2.670,00 N N - N N - N - N - N 447,813 - 447,813
CE02 3,93 720,00 Elev. Greide 348,25 41,00 2,00 2,05 2,03 2.620,00 - - - - - - - - - - - 435,313 - 435,313
CE02 3,93 720,00 | Elev. Greide 299,50 42,00 2,05 2,10 2,08 | 2.570,00 N N - N N - N - N - N 374,375 - 374,375
CE02 3,93 720,00 Elev. Greide 316,25 43,00 2,10 2,15 2,13 2.520,00 - - - - - - - - - - - 395,313 - 395,313
CE02 3.93 720,00 | _Elev. Greide 289,00 24,00 215 2,20 218 | 2470,00 - - - - - - - - - - 361,250 - - 361,250
CE02 3.93 720,00 | _Elev. Greide 246,25 5,00 220 225 223 | 242000 - - - - - - - - - - 307,813 - - 307,813
CE02 3.93 720,00 | _Elev. Greide 269.75 6,00 225 2,30 228 | 2370,00 - - - - - - - - - - 337,188 - - 337,188
CE02 393 720,00 | _Elev. Greide 264.75 47,00 2,30 235 233 | 2320,00 - - - - - - - - - - 330,938 - - 330,938
CE02 3,93 720,00 | Elev. Greide 198,50 48,00 2,35 2,40 2,38 | 2.270,00 B B N B B N B N B N 248125 N N 248,125
CE02 3,93 720,00 | Elev. Greide 142,50 49,00 2.40 2,45 243 | 2.220,00 N N N B B N B N B N 178,125 N N 178,125
CE02 3.93 720,00 | _Elev. Greide 189,25 50,00 245 2,50 248 | 217000 - - - - - - - - - - 236,563 - - 236,563
CE02 3.93 720,00 | _Elev. Greide 263,00 51,00 2550 255 253 | 2120,00 - - - - - - - - - - 328,750 - - 328,750
CE02 393 720,00 | _Elev. Greide 288,00 52,00 255 2,60 2558 | 2.070,00 - - - - - - - - - - 360,000 - - 360,000
CE02 3.93 720,00 | _Elev. Greide 290.75 53,00 2,60 265 263 | 2020,00 - - - - - - - - - - 363,438 - - 363,438
CE02 3.93 720,00 | _Elev. Greide 275,25 54,00 2,65 2,70 268 | 1.970,00 - - - - - - - - - 344,063 - - - 344,063
CE02 3,93 720,00 | Elev. Greide 250,25 55,00 2.70 2,75 2,73 | 1.920,00 N N - N N - N - N 312,813 B N N 312,813
CE02 3.93 720,00 | _Elev. Greide 228,50 56,00 2.75 2,80 278 | 187000 - - - - - - - - - 285,625 - - - 285,625
CE02 3.93 720,00 | _Elev. Greide 243,50 57,00 2,80 285 283 | 1.820,00 - - - - - - - - - 304,375 - - - 304,375
CE02 3.93 720,00 | _Elev. Greide 220,75 58,00 285 290 288 | 177000 - - - - - - - - 275,938 - - - - 275,938
CE02 3.93 720,00 | _Elev. Greide 175,25 59,00 2,90 295 293 | 172000 - - - - - - - - 219,063 - - - - 219,063
CE02 3.93 720,00 | _Elev. Greide 138,75 60,00 295 3,00 298 | 1670,00 - - - - - - - - 173,438 - - - - 173,438
CE02 3.93 720,00 | _Elev. Greide 52.05 61,00 3,00 3,05 303 | 1.620,00 - - - - - - - - 65313 - - - - 65,313
CEO02 3,93 720,00 Elev. Greide - 62,00 3,05 3,10 3,08 1.570,00 - - - - - - - - - - - - - -
CE02 3,93 720,00 | Elev. Greide N 63,00 3,10 3,15 3,13 | 1.520,00 N N - N N - N - N - N - - N
CE02 3,93 720,00 | Elev. Greide N 64,00 3,15 3,20 3,18 | 1.470,00 N N - N N - N - N - N - - N
CE02 3.93 720,00 | _Elev. Greide 42.75 65,00 320 3,25 323 142000 - - - - - - - 53,438 - - - - - 53,438
CE02 3.93 720,00 | _Elev. Greide 151,00 66,00 325 3,30 328 | 1.370,00 - - - - - - 188,750 - - - - - - 188,750
CE02 3.93 720,00 | _Elev. Greide 258,50 67,00 3,30 3,35 333 | 1.320,00 - - - - - - 323,125 - - - - - - 323,125
CE02 3.93 720,00 | _Elev. Greide 229,00 68,00 335 3,40 338 127000 - - - - - - 286,250 - - - - - - 286,250
CE02 3,93 720,00 | Elev. Greide 110,25 69,00 3,40 3,45 343 | 1.220,00 N N - N N - 137,813 - N N B N N 137,813
CE02 3.93 720,00 | _Elev. Greide 3150 70,00 345 3,50 348 | 1.170,00 - - - - - 39,375 - - - - - - - 39,375
CE02 3,93 720,00 | Elev. Greide 37,75 71,00 3,50 3,55 3,53 | 1.120,00 - - N B B 47,188 B N B N B N N 47,188
CE02 3.93 720,00 | _Elev. Greide 79.50 72,00 3,55 3,60 358 | 1.070,00 - - - - - 99,375 - - - - - - - 99,375
CE02 3.93 720,00 | _Elev. Greide 75,00 73,00 3,60 3,65 363 | 1.020,00 - - - - - 93,750 - - - - - - - 93,750
CE02 3.93 720,00 | _Elev. Greide 73.75 74,00 3,65 3,70 3,68 970,00 - - - - 92,188 - - - - - - - - 92,188
CE02 3.93 720,00 | _Elev. Greide 101,50 75,00 3,70 3,75 3,73 920,00 - - - - 126,875 - - - - - - - - 126,875
CE02 3.93 720,00 | _Elev. Greide 126,50 76,00 3,75 3,80 3,78 870,00 - - - - 158,125 - - - - - - - - 158,125
CE02 3.93 720,00 | _Elev. Greide 173,05 77,00 3,80 3.85 3,83 820,00 - - - - 216,563 - - - - - - - - 216,563
CE02 393 720,00 | _Elev. Greide 282,50 78,00 385 3,90 3,88 770,00 - - - 353,125 - - - - - - - - - 353,125
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CEoz | 393 720,00 Greide 310,00 79,00 390 355 383 720,00 - - - - 387,500 - - - - - - - - - 387,500
CE02 | 393 720,00 Greide 135.25 50,00 3,95 4,00 3,98 | 770,00 - - - - 169.063 - - - - - - - - - 169,063
CE02 | 393 720,00 Greide - 81,00 4,00 4,05 403 | 820,00 - - - - - - - - - - - - - - -
CE02 | 393 720,00 Greide - 82,00 4,05 4,10 4,08 | 870,00 - - - - - - - - - - - - - - -
CE02 | 393 720,00 Greide - 83,00 4.10 415 413 920,00 - - - - - - - - - - - - - - -
CE02 | 393 720,00 Greide - 84,00 415 4.20 418 070,00 - - - - - - - - - - - - - - -
CE02 | 393 720,00 Greide - 85,00 4.20 4,05 423 | 1.020,00 - - - - - - - - - - - - - - -
CE02 | 393 720,00 Greide - 86,00 4.25 4,30 428 | 1.070,00 - - - - - - - - - - - - - - -
CE02 | 393 720,00 Greide - 87,00 4.30 4,35 4,33 | 1.120,00 - - - - - - - - - - - - - - -
CE02 | 393 720,00 Greide 51,50 85,00 4.35 4,40 4,38 | 1.170,00 - - - - - - 101875 - - - - - - - 101,875
CE02 | 393 720,00 Greide 74200 89,00 4.40 4.45 443 | 122000 - - - - - - - 177,500 - - - - - - 177.500
CE02 | 393 720,00 Greide 66,00 90,00 4.45 4,50 448 1.270,00 - - - - - - - 82,500 - - - - - - 82,500
CE02 | 393 720,00 Greide 5,50 91,00 4,50 4,55 453 | 1.320,00 - - - - - - - 6.675 - - - - - - 6.875
CE02 | 393 720,00 Greide 51,00 92,00 4.55 4,60 4,58 | 1.370,00 - - - - - - - 63.750 - - - - - - 63,750
CE02 | 393 720,00 Greide 23,98 93,00 4.60 4,62 4.61 ] 1.400,00 - - - - - - - 29.975 - - - - - - 29,975

VOLUME TOTAL ESCAVADO EM W° - - - - 909,69 593,75 | 381,56 | 1.296,54 5344 733,75 | 124688 | 3.052,19 | 306313 | _ 11.322,82 | 22,653,750
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Item Descrigao Unidade Quant.

6.1 Terraplenagem

6.1.1 |Desm. dest. limpeza areas c/arv. diam. até 0,15 m m? 36.960,00
6.1.2 |Regularizacao de sub-leito m? 27.720,00
6.1.3 |Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 50 A 200m c/esc. m?3 -
6.1.4 |Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 200 A 400m c/esc. m?3 -
6.1.5 |Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 400 A 600m c/esc. m?3 -
6.1.6 |Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 600 A 800m c/esc. m?3 909,69
6.1.7 |Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 800 A 1000m c/esc. m?3 593,75
6.1.8 |Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 1000 A 1200m c/esc. m?3 381,56
6.1.9 |Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 1200 A 1400m c/esc. m?3 1.296,54
6.1.10 |Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 1400 A 1600m c/esc. m3 53,44
6.1.11 |Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 1600 A 1800m c/esc. m?3 733,75
6.1.12 |Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 1800 A 2000m c/esc. m?3 1.246,88
6.1.13 |Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 2000 A 2500m c/esc. m?3 3.052,19
6.1.14 |Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 2500 A 3000m c/esc. m3 3.063,13
6.1.15 |Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 3000 A 5000m c/esc. m?3 11.322,82
6.1.16 |Compactagéo de aterro a 100% Proctor Normal m?3 18.122,98
6.1.17 |Reconformacgao da plataforma m?2 27.720,00

6.2 Revestimento Primario

6.2.1 |Execucao de revestimento primario com material de jazida m?3 3.465,00
6.2.2 |Transp. Local Cam. Basc. 10m?® rod. n&o. pav. t.km 21.627,83

6.3 Obras de Arte Corrente

6.3.1 |Escavagio
6.3.1.1 E:;Z\;a;?:?ser;egigiocraa m(;c;]t[r; retroescavadeira em material de 12 m3 168,00
6.3.2 [Implantagio de corpo de bueiro
6.3.2.1 |Corpo de BSTC & 1,00m m 40,00
6.3.2.2 |Corpo de BSTC & 1,20m m -
6.3.2.3 |Corpo de BDTC & 1,00m m -
6.3.2.4 |Corpo de BDTC & 1,20m m -
6.3.2.5 |Corpo de BTTC & 1,00m m
6.3.2.6 |Corpode BTTC ® 1,20m m
6.3.2.7 |Corpo de BSCC de 2,00 x 2,00m m
6.3.2.8 |Corpo de BSCC de 2,50 x 2,50m m
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6.3.2.9 |Corpo de BSCC de 3,00 x 3,00m m

6.3.3 [Implantacao de boca de bueiro

6.3.3.1 |Boca de BSTC & 1,00m und 10,00
6.3.3.2 |Bocade BSTC @ 1,20m und -
6.3.3.3 |Boca de BDTC @& 1,00m und -
6.3.3.4 |Boca de BDTC @ 1,20m und -
6.3.3.5 |Bocade BTTC & 1,00m und

6.3.3.6 |Boca de BTTC ® 1,20m und

6.3.3.7 |Boca de BSCC de 2,00 x 2,00m und

6.3.3.8 |Boca de BSCC de 2,50 x 2,50m und

6.3.3.9 |Boca de BSCC de 3,00 x 3,00m und

6.3.3.10 |Boca de BDCC de 2,00 x 2,00m und

6.3.3.11 |Boca de BDCC de 2,50 x 2,50m und

6.3.3.12 |Boca de BDCC de 3,00 x 3,00m und

6.3.3.13 |Boca de BTCC 2,00 x 2,00m und

6.3.3.14 |Boca de BTCC 2,50 x 2,50m und

6.3.3.15 |Boca de BTCC 3,00 x 3,00m und

6.3.4 [Transporte de material

6.3.4.1 |Transporte com caminhao basculante de 14 m? - rod pav. t.km 2.504,88
6.3.4.2 |Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rod. ndo pav. t.km 210,50
6.3.4.3 |Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rod. pav. t.km 2.556,00
6.3.4.4 |Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rod. ndo pav. t.km 214,80

6.4 |Servicos complementares

6.4.1 |Valetamento para saida dagua m 4.620,00

Recuperagao de areas Degradadas

6.4.2 |Carga e descarga de bota fora de limpeza m? 924,00
6.4.3 |Transp. Local Cam. Basc. (bota fora da limpeza lateral) t.km 12.034,89
6.4.4 |Espalhamento de material em bota-fora m?3 3.309,93
6.4.5 [Implantacdo das placas de identificacdo da vicinal m?2 1,35
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