
ESTADO DE RORAIMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

"Amazônia Patromônio dos Brasileiros"

Rodovia: Km

Trecho: N 02°19'29,17''

Subtrecho: km 0,00 x km 1,59 W 60°56'32,88''

Serviço: N 02°19'21,32''

Extensão: 1,59 Km W 60°55'43,39''

Município:

Entronc. Vicinal 04 (Km 4,43) x Vicinal 10 (km 0,0)
0,00

Implantação de Vicinal
1,59

Mucajaí

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DOS QUANTITATIVOS

INFORMAÇÕES DA VICINAL

VICINAL 8 COORDENADAS

Rua João Gomes, S/N, Centro * CEP: 69.340-000 * CNPJ: 04.056.198/0001-86 * 

Mucajaí - Roraima - Brasil



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

"Amazônia Patromônio dos Brasileiros"

N W

0,00 02°19'59,0'' 60°56'09,0''

 Km Inicial  Km Final  Km Médio  Jazida  DF - (m)  Altura        (m) 
 Largura 

(m) 

 Volume 

Compactado                                                                                                                                                                                                              

(m³) 

0,00 1,59 0,80                    JZ-2 1.560,00             0,15                  5,00     1.192,50        

-                      -                 

1.192,50        

DMT em Km 

N W

CE02 1,56 LD 7.135,59                02°19'59,0'' 60°56'09,0''

 Larg. (m)  Comp. (m) 
Altura 

(m)

Volume      

(m³)

JZ-2 LD 1.371,38             1,50                       30,23 30,23 0,20            182,77 

CE02 LD 8.205,93             1,50                       73,96 73,96 0,20         1.094,01 

1.276,78        

2,35

LOCALIZAÇÃO - CAIXAS DE EMPRÉSTIMO - TERRAPLENAGEM

ÁREA TOTAL DE REGULARIZAÇÃO DAS CAIXAS DE EMPRESTIMOS

REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Km Lado
 Volume 

Explorado (m³) 

 Profundidade da 

camada  

explorada         (m) 

Volume de Regularização (m³)

Nome Km Lado
 Volume 

Explorado (m³) 

COORDENADAS

TOTAL 2.808,34                          

 Max Weslley dos Santos Pinto

Engenheiro Civil

CREA/RR n° 091883628-0 

1560,00  Jazida 02 - Localizada na margem esquerda da vicinal 4 

LOCALIZAÇÃO - JAZIDA PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO

Km Afastamento (m)
COORDENADAS

OBSERVAÇÕES

 Momento                        

(m³ x Km) 

2.808,34                          

-                                   

Rua João Gomes, S/N, Centro * CEP: 69.340-000 * CNPJ: 04.056.198/0001-86 * 

Mucajaí - Roraima - Brasil



ESTADO DE RORAIMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

"Amazônia Patromônio dos Brasileiros"

 Km 

Inicial 

 Km 

final 
 Extensão (m)  Largura (m) 

 Fator de 

Utilização 
 Área (m²) 

0,00 1,59   1.590,00        4,00                     2,00                 12.720,00          

 Km 

Inicial 

 Km 

final 
 Extensão (m)  Largura (m)  Área (m²) 

0,00 1,59   1.590,00        6,00                     9.540,00          

 Km 

Inicial 

 Km 

final 
 Extensão (m)  Largura (m)  Área (m²) 

0,00 1,59   1.590,00        6,00                     9.540,00          

Km 

Inicial

Km 

final

Volume         

(m³)

0,00 1,59

 Km 

Inicial 

 Km 

final 
 Extensão (m)  Largura (m)  Espessura (m)  Volume (m³) 

0,00 1,59   1.590,00        5,00                     0,15                 1.192,50           

 Km 

Inicial 

 Km 

final 
 Extensão (m)  Largura (m) 

 Esp. Camada 

(m) 

 Volume 

compactado (m³) 

 Densidade 

(t/m³) 
 DMT (Km) 

0,00 1,59   1.590,00        5,00                     0,15                 1.192,50           2,06                 2,35          

 Km 

Inicial 

 Km 

final 
 Extensão (m)  Largura (m) 

 Fator de 

Utilização 

 % da extensão 

a executar 
 Quantidade (m) 

0,00 1,59   1.590,00        1,00                     2,00                 50,00% 1.590,00           

Unidade Extensão (m) Largura (m) Altura (m) Fator Quant. (m³)

m³ 1.590,00           2,00                 0,05          2,00    318,00         

Local Volume (m³) Dens. (t/m³) DMT

JZ-2 182,77              1,20                 2,35          

CE02 1.094,01           1,20                 2,35          

Total = 

Unidade Volume (m³)

Regularização mecânica de área degradada m² 1.276,78           

Km Lado Quantidade Altura (m) Comp. (m) Área (m²) Área Total (m²)

0,0 E 1,00              0,90                     1,50                 1,35                  1,35                 

Placa indicativa com nomenclatura e código da vicinal

OBSERVAÇÕES

Implantar no km 0,00 da vicinal

Transp. local (bota fora da limpeza lateral) 3.085,10                    

3.600,51                    

Discriminação Observações

 Conforme Memória do DMT de Revestimento e 

Terraplenagem 

Carga e descarga de bota fora de limpeza

Discriminação
 Momento de 

transporte (t.km) 

Transp. local (bota fora da limpeza lateral) 515,41                       

Valetamento para saída d'água

 OBSERVAÇÕES 

Discriminação

 Observações 

Transporte Local Caminhão Basculante 14m³ Rod. Não Pav.

 Momento de 

Transporte (t.Km) 

5.772,89                    

 Max Weslley dos Santos Pinto

Engenheiro Civil

CREA/RR n° 091883628-0 

Observação

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS

Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m

 Observações 

Regularização de subleito

 Observações 

Reconformação da plataforma

 Observações 

Terraplenagem (Mapa de Cubação em Anexo)

Recuperação de áreas degradadas

Mapa de cubação e distribuição em anexo

Recomposição de Revestimento Primário

Rua João Gomes, S/N, Centro * CEP: 69.340-000 * CNPJ: 04.056.198/0001-86 * 

Mucajaí - Roraima - Brasil



ESTADO DE RORAIMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

"Amazônia Patromônio dos Brasileiros"

BSTC 1,00      8,00        2,00    

BSTC 1,00      8,00        2,00    

BSTC 1,00      8,00        2,00    

Volume total de escavação = 100,80              m³

 Max Weslley dos Santos Pinto

Engenheiro Civil

CREA/RR n° 091883628-0 

-                -                    100,00       

02°19'21,49'' 60°55'55,18'' 33,60                100,00       

-                    100,00       -                

3,00       1,22 1,40              

2,00       0,91 02°19'21,65'' 60°56'05,21'' 33,60                100,00       1,40              

1,40              1,00       0,17 02°19'27,58'' 60°56'27,63'' 33,60                100,00       

 Alt. Aterro 

(m) 

 Aterro  O.A.C. Desvio 

 Ext. (m)  Alt (m)  Tipo  Ø (m) 
 Corpo 

(m) 

Ø ou 

Seção 

(m)

 Corpo 

(m) 

 Boca 

(und) 

 Escavação 

(m³) 

 Extens. 

Aterro (m) 

MEMORIA DE CÁLCULO PARA MELHORIAS DAS OBRAS DE ARTE CORRENTE

 Ponto  Local (Km) 
 

Estacas 

 Coordenadas  Implantação de O.A.C.  Caminho de serviço 

N W Tipo

Rua João Gomes, S/N, Centro * CEP: 69.340-000 * CNPJ: 04.056.198/0001-86 * 

Mucajaí - Roraima - Brasil



ESTADO DE RORAIMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

"Amazônia Patromônio dos Brasileiros"

 TIPO DE OBRA DE ARTE CORRENTE 
 Quant. 

Corpo (m) 

 DMT Rod. 

Pav. (Km) 

 DMT Rod. 

não Pav. 

(Km) 

 Peso do Tubo      

(t) 

 Peso do 

Cimento (t) 

 Peso da Brita                     

(t) 

 Peso do 

aço            

(t) 

 Peso Total                 

(t) 

 Momento 

Transp. 

Basculante 

Rod. Pav. 

(t.Km) 

 Momento 

Transp. 

Basculante 

Rod. Não 

Pav. (t.Km) 

 Momento 

Transp. Rod. 

Carroceria Pav. 

(t.Km) 

 Momento Transp. 

Carroceria    Rod. 

Não Pav.   (t.Km) 

Corpo de BSTC Ø 1,00m 24,00 63,90 6,90 0,75                        18,00 -               -               1.150,20            124,20                   

Corpo de BSTC Ø 1,20m 0,00 63,90 6,90 2,35                        0,00 -               -               -                     -                         

Corpo de BDTC Ø 1,00m 0,00 63,90 6,90 1,50                        0,00 -               -               -                     -                         

Corpo de BDTC Ø 1,20m 0,00 63,90 6,90 4,70                        0,00 -               -               -                     -                         

Corpo de BTTC Φ 1,00m 0,00 63,90 6,90 2,25                        0,00 -               -               -                     -                         

Corpo de BTTC Φ 1,20m 0,00 63,90 6,90 7,05                        0,00 -               -               -                     -                         

-               -               1.150,20            124,20                   

 TIPO DE OBRA DE ARTE CORRENTE 

 Quant. 

Bocas 

(und) 

 DMT Rod. 

Não Pav. 

(Km) 

 DMT Rod. 

Pav. (Km) 

 Peso do Cimento 

(t) 

 Peso da Brita       

(t) 

 Peso do aço                

(t) 

 Peso Total             

(t)  

 Momento 

Transp. 

Basculante 

Rod. Pav. 

(t.Km) 

 Momento 

Transp. 

Basculante 

Rod. Não 

Pav. (t.Km) 

 Momento 

Transp. Rod. 

Carroceria 

Pav. (t.Km) 

 Momento 

Transp. 

Carroceria    

Rod. Não Pav.   

(t.Km) 

Corpo de BSTC Ø 1,00m 6,00 63,90 6,90 1,00 3,92 0,00 29,52 1.502,93      162,29         383,40         41,40                 

Corpo de BSTC Ø 1,20m 0,00 63,90 6,90 1,54 6,05 0,00 0,00 -               -               -               -                     

Corpo de BDTC Ø 1,00m 0,00 63,90 6,90 1,43 5,61 0,00 0,00 -               -               -               -                     

Corpo de BDTC Ø 1,20m 0,00 63,90 6,90 2,21 8,67 0,00 0,00 -               -               -               -                     

Corpo de BTTC Φ 1,00m 0,00 63,90 6,90 1,86 7,30 0,00 0,00 -               -               -               -                     

Corpo de BTTC Φ 1,20m 0,00 63,90 6,90 2,88 11,30 0,00 0,00 -               -               -               -                     

1.502,93      162,29         383,40         41,40                 

1.502,93      

162,29         

1.533,60      

165,60         

 Max Weslley dos Santos Pinto

Engenheiro Civil

CREA/RR n° 091883628-0 

MOMENTO DE TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE 14M³ RODOVIA NÃO PAVIMENTADA

MOMENTO DE TRANSPORTE CAMINHÃO CARROCERIA 15T RODOVIA PAVIMENTADA

MOMENTO DE TRANSPORTE CAMINHÃO CARROCERIA 15T RODOVIA NÃO PAVIMENTADA

 MEMORIA DE CÁLCULO DO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O.A.C. 

SUBTOTAL PARA CORPOS DE OBRAS DE ARTE CORRENTE

SUBTOTAL PARA BOCAS DE OBRAS DE ARTE CORRENTE

MOMENTO DE TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE 14M³ RODOVIA PAVIMENTADA

Rua João Gomes, S/N, Centro * CEP: 69.340-000 * CNPJ: 04.056.198/0001-86 * 

Mucajaí - Roraima - Brasil



ESTADO DE RORAIMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

"Amazônia Patromônio dos Brasileiros"

Inteiro Fração

0,00 0 0,00 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,05 2 10,00 0,08 0,14 95,75 3,58 50,00 95,75 3,58 -92,17

0,10 5 0,00 0,00 2,55 2,00 67,35 50,00 97,75 70,93 -26,82

0,15 7 10,00 3,88 0,00 97,00 63,77 50,00 194,75 134,70 -60,05

0,20 10 0,00 10,15 0,00 350,75 0,00 50,00 545,50 134,70 -410,80

0,25 12 10,00 2,90 0,00 326,25 0,00 50,00 871,75 134,70 -737,05

0,30 15 0,00 0,00 1,80 72,50 45,06 50,00 944,25 179,76 -764,49

0,35 17 10,00 0,00 3,20 0,00 125,08 50,00 944,25 304,84 -639,41

0,40 20 0,00 0,00 3,61 0,00 170,18 50,00 944,25 475,02 -469,23

0,45 22 10,00 0,00 1,98 0,00 139,78 50,00 944,25 614,80 -329,45

0,50 25 0,00 0,00 1,62 0,00 90,00 50,00 944,25 704,80 -239,45

0,55 27 10,00 0,35 0,02 8,75 40,98 50,00 953,00 745,79 -207,21

0,60 30 0,00 1,68 0,00 50,75 0,59 50,00 1003,75 746,38 -257,37

0,65 32 10,00 3,38 0,00 126,50 0,00 50,00 1130,25 746,38 -383,87

0,70 35 0,00 4,58 0,00 199,00 0,00 50,00 1329,25 746,38 -582,87

0,75 37 10,00 7,68 0,00 306,50 0,00 50,00 1635,75 746,38 -889,37

0,80 40 0,00 9,05 0,00 418,25 0,00 50,00 2054,00 746,38 -1307,62

0,85 42 10,00 11,23 0,00 507,00 0,00 50,00 2561,00 746,38 -1814,62

0,90 45 0,00 13,25 0,00 612,00 0,00 50,00 3173,00 746,38 -2426,62

0,95 47 10,00 11,25 0,00 612,50 0,00 50,00 3785,50 746,38 -3039,12

1,00 50 0,00 8,58 0,00 495,75 0,00 50,00 4281,25 746,38 -3534,87

1,05 52 10,00 7,33 0,00 397,75 0,00 50,00 4679,00 746,38 -3932,62

1,10 55 0,00 7,00 0,00 358,25 0,00 50,00 5037,25 746,38 -4290,87

1,15 57 10,00 6,38 0,00 334,50 0,00 50,00 5371,75 746,38 -4625,37

1,20 60 0,00 8,03 0,00 360,25 0,00 50,00 5732,00 746,38 -4985,62

1,25 62 10,00 5,48 0,00 337,75 0,00 50,00 6069,75 746,38 -5323,37

1,30 65 0,00 3,28 0,00 219,00 0,00 50,00 6288,75 746,38 -5542,37

1,35 67 10,00 1,75 0,00 125,75 0,00 50,00 6414,50 746,38 -5668,12

1,40 70 0,00 2,33 0,00 102,00 0,00 50,00 6516,50 746,38 -5770,12

1,45 72 10,00 2,93 0,00 131,50 0,00 50,00 6648,00 746,38 -5901,62

1,50 75 0,00 4,03 0,00 174,00 0,00 50,00 6822,00 746,38 -6075,62

1,55 77 10,00 3,45 0,00 187,00 0,00 50,00 7009,00 746,38 -6262,62

1,59 79 5,02 3,78 0,00 126,59 0,00 35,02 7135,59 746,38 -6389,21

TOTAL: 7135,59

Max Weslley dos Santos Pinto

Engenheiro Civil

CREA/RR n° 091883628-0

TRECHO: ENTRONC. VICINAL 004 (km 4,46) x VICINAL 008 (km 1,59)

MAPA DE CUBAÇÃO

008-EIXO VICINAL 008

Distância (Km)
Estaca

Área de aterro (m²) Área de corte (m²) Volume de aterro (m³) Volume de corte (m³) Semi-distância (m) Vol, acum, De aterro (m³) Vol, acum, De corte (m³) Vol, balanceado (m³)

Rua João Gomes, S/N, Centro * CEP: 69.340-000 * CNPJ: 04.056.198/0001-86 * 

Mucajaí - Roraima - Brasil



ESTADO DE RORAIMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

"Amazônia Patromônio dos Brasileiros"

0 51 201 401 601 801 1001 1201 1401 1601 1801 2001 2501 3000

INICIAL FINAL CV 50 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2500 3000 50000

CE02 0,00 1.560,00    Elev. Greide 95,75                        1,00    -               0,05           0,03   1.590,00         -       -       -       -       -       -           -           -           119,688   -           -           -           -           -           119,688          

CE02 0,00 1.560,00    Elev. Greide 2,00                          2,00    0,05              0,10           0,08   1.640,00         -       -       -       -       -       -           -           -           -           2,500       -           -           -           -           2,500              

CE02 0,00 1.560,00    Elev. Greide 97,00                        3,00    0,10              0,15           0,13   1.690,00         -       -       -       -       -       -           -           -           -           121,250   -           -           -           -           121,250          

CE02 0,00 1.560,00    Elev. Greide 350,75                      4,00    0,15              0,20           0,18   1.740,00         -       -       -       -       -       -           -           -           -           438,438   -           -           -           -           438,438          

CE02 0,00 1.560,00    Elev. Greide 326,25                      5,00    0,20              0,25           0,23   1.790,00         -       -       -       -       -       -           -           -           -           407,813   -           -           -           -           407,813          

CE02 0,00 1.560,00    Elev. Greide 72,50                        6,00    0,25              0,30           0,28   1.840,00         -       -       -       -       -       -           -           -           -           -           90,625     -           -           -           90,625            

CE02 0,00 1.560,00    Elev. Greide -                            7,00    0,30              0,35           0,33   1.890,00         -       -       -       -       -       -           -           -           -           -           -           -           -           -           -                  

CE02 0,00 1.560,00    Elev. Greide -                            8,00    0,35              0,40           0,38   1.940,00         -       -       -       -       -       -           -           -           -           -           -           -           -           -           -                  

CE02 0,00 1.560,00    Elev. Greide -                            9,00    0,40              0,45           0,43   1.990,00         -       -       -       -       -       -           -           -           -           -           -           -           -           -           -                  

CE02 0,00 1.560,00    Elev. Greide -                            10,00  0,45              0,50           0,48   2.040,00         -       -       -       -       -       -           -           -           -           -           -           -           -           -           -                  

CE02 0,00 1.560,00    Elev. Greide 8,75                          11,00  0,50              0,55           0,53   2.090,00         -       -       -       -       -       -           -           -           -           -           -           10,938     -           -           10,938            

CE02 0,00 1.560,00    Elev. Greide 50,75                        12,00  0,55              0,60           0,58   2.140,00         -       -       -       -       -       -           -           -           -           -           -           63,438     -           -           63,438            

CE02 0,00 1.560,00    Elev. Greide 126,50                      13,00  0,60              0,65           0,63   2.190,00         -       -       -       -       -       -           -           -           -           -           -           158,125   -           -           158,125          

CE02 0,00 1.560,00    Elev. Greide 199,00                      14,00  0,65              0,70           0,68   2.240,00         -       -       -       -       -       -           -           -           -           -           -           248,750   -           -           248,750          

CE02 0,00 1.560,00    Elev. Greide 306,50                      15,00  0,70              0,75           0,73   2.290,00         -       -       -       -       -       -           -           -           -           -           -           383,125   -           -           383,125          

CE02 0,00 1.560,00    Elev. Greide 418,25                      16,00  0,75              0,80           0,78   2.340,00         -       -       -       -       -       -           -           -           -           -           -           522,813   -           -           522,813          

CE02 0,00 1.560,00    Elev. Greide 507,00                      17,00  0,80              0,85           0,83   2.390,00         -       -       -       -       -       -           -           -           -           -           -           633,750   -           -           633,750          

CE02 0,00 1.560,00    Elev. Greide 612,00                      18,00  0,85              0,90           0,88   2.440,00         -       -       -       -       -       -           -           -           -           -           -           765,000   -           -           765,000          

CE02 0,00 1.560,00    Elev. Greide 612,50                      19,00  0,90              0,95           0,93   2.490,00         -       -       -       -       -       -           -           -           -           -           -           765,625   -           -           765,625          

CE02 0,00 1.560,00    Elev. Greide 495,75                      20,00  0,95              1,00           0,98   2.540,00         -       -       -       -       -       -           -           -           -           -           -           -           619,688   -           619,688          

CE02 0,00 1.560,00    Elev. Greide 397,75                      21,00  1,00              1,05           1,03   2.590,00         -       -       -       -       -       -           -           -           -           -           -           -           497,188   -           497,188          

CE02 0,00 1.560,00    Elev. Greide 358,25                      22,00  1,05              1,10           1,08   2.640,00         -       -       -       -       -       -           -           -           -           -           -           -           447,813   -           447,813          

CE02 0,00 1.560,00    Elev. Greide 334,50                      23,00  1,10              1,15           1,13   2.690,00         -       -       -       -       -       -           -           -           -           -           -           -           418,125   -           418,125          

CE02 0,00 1.560,00    Elev. Greide 360,25                      24,00  1,15              1,20           1,18   2.740,00         -       -       -       -       -       -           -           -           -           -           -           -           450,313   -           450,313          

CE02 0,00 1.560,00    Elev. Greide 337,75                      25,00  1,20              1,25           1,23   2.790,00         -       -       -       -       -       -           -           -           -           -           -           -           422,188   -           422,188          

CE02 0,00 1.560,00    Elev. Greide 219,00                      26,00  1,25              1,30           1,28   2.840,00         -       -       -       -       -       -           -           -           -           -           -           -           273,750   -           273,750          

CE02 0,00 1.560,00    Elev. Greide 125,75                      27,00  1,30              1,35           1,33   2.890,00         -       -       -       -       -       -           -           -           -           -           -           -           157,188   -           157,188          

CE02 0,00 1.560,00    Elev. Greide 102,00                      28,00  1,35              1,40           1,38   2.940,00         -       -       -       -       -       -           -           -           -           -           -           -           127,500   -           127,500          

CE02 0,00 1.560,00    Elev. Greide 131,50                      29,00  1,40              1,45           1,43   2.990,00         -       -       -       -       -       -           -           -           -           -           -           -           164,375   -           164,375          

CE02 0,00 1.560,00    Elev. Greide 174,00                      30,00  1,45              1,50           1,48   3.040,00         -       -       -       -       -       -           -           -           -           -           -           -           -           217,500   217,500          

CE02 0,00 1.560,00    Elev. Greide 187,00                      31,00  1,50              1,55           1,53   3.090,00         -       -       -       -       -       -           -           -           -           -           -           -           -           233,750   233,750          

CE02 0,00 1.560,00    Elev. Greide 126,59                      32,00  1,55              1,59           1,57   3.130,00         -       -       -       -       -       -           -           -           -           -           -           -           -           158,238   158,238          

-       -       -       -       -       -           -           -           119,69     970,00     90,63       3.551,56  3.578,13  609,49     8.919,500       

Max Weslley dos Santos Pinto

Engenheiro Civil

CREA/RR n° 091883628-0

 TOTAL 
 Nº CV  DF - M  Serviço 

 Volume 

compactado (m³) 
 Nº 

KM

VOLUME TOTAL ESCAVADO EM M³

CORTE ATERRO - DISTRIBUIÇÃO

 DMT(m)        

VOLUME TRANSPORTADO COM DMT:
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ESTADO DE RORAIMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

"Amazônia Patromônio dos Brasileiros"

Item Unidade    Quant.

10.1

10.1.1 m² 12.720,00           

10.1.2 m² 9.540,00             

10.1.3 m³ -                      

10.1.4 m³ -                      

10.1.5 m³ -                      

10.1.6 m³ -                      

10.1.7 m³ -                      

10.1.8 m³ -                      

10.1.9 m³ -                      

10.1.10 m³ 119,69                

10.1.11 m³ 970,00                

10.1.12 m³ 90,63                  

10.1.13 m³ 3.551,56             

10.1.14 m³ 3.578,13             

10.1.15 m³ 609,49                

10.1.16 m³ 7.135,59             

10.1.17 m² 9.540,00             

10.2

10.2.1 m³ 1.192,50             

10.2.2 t.km 5.772,89             

10.3

10.3.1

10.3.1.1 m³ 100,80                

10.3.2

10.3.2.1 m 24,00                  

10.3.2.2 m -                      

10.3.2.3 m -                      

10.3.2.4 m

10.3.2.5 m

10.3.2.6 m

10.3.2.7 m

10.3.2.8 m

Corpo de BSCC de 2,00 x 2,00m

Corpo de BSCC de 2,50 x 2,50m

Reconformação da plataforma

Revestimento Primário

Execução de revestimento primário com material de jazida

Corpo de BTTC Φ 1,20m

Obras de Arte Corrente

Escavação 

Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª

categoria - sem escoramento 

Implantação de corpo de bueiro

Corpo de BSTC Ø 1,00m

Corpo de BSTC Ø 1,20m

Corpo de BDTC Ø 1,00m

Corpo de BDTC Ø 1,20m

Corpo de BTTC Φ 1,00m

Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 1800 A 2000m c/esc.

Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 2000 A 2500m c/esc.

Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 2500 A 3000m c/esc.

Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 3000 A 5000m c/esc.

Compactação de aterro a 100% Proctor Normal

Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 1200 A 1400m c/esc.

 QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS 

Descrição

Terraplenagem

Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m

Regularização de sub-leito

Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 50 A 200m c/esc.

Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 200 A 400m c/esc.

Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 400 A 600m c/esc.

Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 600 A 800m c/esc.

Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 800 A 1000m c/esc.

Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 1000 A 1200m c/esc.

Transp. Local Cam. Basc. 10m³ rod. não. pav.

Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 1400 A 1600m c/esc.

Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 1600 A 1800m c/esc.

Rua João Gomes, S/N, Centro * CEP: 69.340-000 * CNPJ: 04.056.198/0001-86 * 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ
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10.3.2.9 m

10.3.3

10.3.3.1 und 6,00                    

10.3.3.2 und -                      

10.3.3.3 und -                      

10.3.3.4 und

10.3.3.5 und

10.3.3.6 und

10.3.3.7 und

10.3.3.8 und

10.3.3.9 und

10.3.3.10 und

10.3.3.11 und

10.3.3.12 und

10.3.3.13 und

10.3.3.14 und

10.3.3.15 und

10.3.4

10.3.4.1 t.km 1.502,93             

10.3.4.2 t.km 162,29                

10.3.4.3 t.km 1.533,60             

10.3.4.4 t.km 165,60                

10.4

10.4.1 m 1.590,00             

10.4.2 m³ 318,00                

10.4.3 t.km 3.600,51             

10.4.4 m³ 1.276,78             

10.4.5 m² 1,35                    

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rod. pav.

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rod. não pav.

Serviços complementares

Valetamento para saída dágua

Recuperação de áreas Degradadas

Carga e descarga de bota fora de limpeza

Transp. Local Cam. Basc. (bota fora da limpeza lateral)

Espalhamento de material em bota-fora

Implantação das placas de identificação da vicinal

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rod. não pav.

Boca de BSCC de 2,50 x 2,50m

Boca de BSCC de 3,00 x 3,00m

Boca de BDCC de 2,00 x 2,00m

Boca de BDCC de 2,50 x 2,50m

Boca de BDCC de 3,00 x 3,00m

Boca de BTCC 2,00 x 2,00m

Boca de BTCC 2,50 x 2,50m

Boca de BTCC 3,00 x 3,00m

Transporte de material

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rod pav.

Boca de BSCC de 2,00 x 2,00m

Corpo de BSCC de 3,00 x 3,00m

Implantação de boca de bueiro

Boca de BSTC Ø 1,00m

Boca de BSTC Ø 1,20m

Boca de BDTC Ø 1,00m

Boca de BDTC Ø 1,20m

Boca de BTTC Φ 1,00m

Boca de BTTC Φ 1,20m
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