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SECONS TR § AVANCAR
MEMORIA DE CALCULO
DOS QUANTITATIVOS
INFORMAGOES DA VICINAL

Rodovia: VICINAL 8 Km COORDENADAS
Trecho: Entronc. Vicinal 04 (Km 4,43) x Vicinal 10 (km 0,0) 0.00 N 02°19'29,17"
Subtrecho: [km 0,00 x km 1,59 ' W 60°56'32,88"
Servigo: Implantacéo de Vicinal 159 N 02°19'21,32"
Extensdo: |1,59 Km ' W 60°55'43,39"
Municipio: |Mucajai

Rua Jodo Gomes, S/N, Centro * CEP: 69.340-000 * CNPJ: 04.056.198/0001-86 *
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€ LCORSTRR £ AVANGAR
LOCALIZAGAO - JAZIDA PARA REVESTIMENTO PRIMARIO
Km Afastamento (m) NCOORDENADAS W OBSERVAGOES
0,00 1560,00 02°19'59,0" 60°56'09,0" Jazida 02 - Localizada na margem esquerda da vicinal 4
Largura Volume Momento
Km Inicial Km Final Km Médio Jazida DF - (m) Altura (m) 9 Compactado 3
0,00 1,59 0,80 JZ-2 1.560,00 0,15 5,00 1.192,50 2.808,34
TOTAL 1.192,50 2.808,34
[ DMT em Km 2,35
LOCALIZAGAO - CAIXAS DE EMPRESTIMO - TERRAPLENAGEM
COORDENADAS
Volume
Nome Km Lado Explorado (m?) N w
CE02 1,56 LD 7.135,59 02°19'59,0" 60°56'09,0"
REGULARIZACAO DE AREAS DEGRADADAS
1 a 3
Volume Profundidade da Volume de Regularizagdo (m3)
Km Lado Explorado (m?) camada Larg. (m) Comp. (m) Altura Volume
P explorada (m) 9- p- (m) (m?)
JZ-2 LD 1.371,38 1,50 30,23 30,23 0,20 182,77
CEO02 LD 8.205,93 1,50 73,96 73,96 0,20 1.094,01
AREA TOTAL DE REGULARIZAGAO DAS CAIXAS DE EMPRESTIMOS 1.276,78

Max Weslley dos Santos Pinto

Engenheiro Civil
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Assinado de forma digital por MAX
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. RECONSTRILAR E AVAMNCAR
MEMORIA DE CALCULO DE SERVIGOS A SEREM REALIZADOS |
Desm. dest. limpeza areas c/arv. diam. até 0,15 m
Km Km = Fator de i 2 ~
Inicial | final Extensdo (m) Largura (m) Utilizagdo Area (m?) Observagdes
0,00 1,59 1.590,00 4,00 2,00 12.720,00
Regularizacao de subleito
Km Km Extens&o (m) Largura (m) Area (m?) Observagdes
Inicial | final
0,00 1,59 1.590,00 6,00 9.540,00
Reconformacao da plataforma
Km Km Extensdo (m) Largura (m) Area (m?) Observagdes
Inicial final
0,00 1,59 1.590,00 6,00 9.540,00
Terraplenagem (Mapa de Cubacido em Anexo)
Km Km Volume =
Inicial | final (m?3) Observagao
0,00 1,59 Mapa de cubacgao e distribuigdo em anexo
Recomposicio de Revestimento Primario
Km Km Extens&o (m) Largura (m) Espessura (m)| Volume (m?) Observagdes
Inicial | final
0,00 1,59 1.590,00 5,00 0,15 1.192,50
Transporte Local Caminhdo Basculante 14m® Rod. Nao Pav.
Km Km ~ Esp. Camada Volume Densidade Momento de
Inicial | final Extensao (m) Largura (m) (m) compactado (m?) (t/m3) DMT (Km) Transporte (t.Km)
0,00 1,59 1.590,00 5,00 0,15 1.192,50 2,06 2,35 5.772,89
Valetamento para saida d'agua
0, a3 P
Km | Km | tensdo (m)|  Largura (m) Fatorde | % daextensdo | o - hvdade (m) OBSERVACOES
Inicial final Utilizagao a executar
0,00 1,59 1.590,00 1,00 2,00 50,00% 1.590,00
Recuperacao de areas degradadas
Discriminagao Unidade Extens&o (m) Largura (m) Altura (m) | Fator [ Quant. (m?)
Carga e descarga de bota fora de limpeza m?3 1.590,00 2,00 0,05 2,00 318,00
Discriminagéo Local Volume (m?) Dens. (t/m?®) DMT Momento de
) transporte (t.km)
Transp. local (bota fora da limpeza lateral) Jz-2 182,77 1,20 2,35 515,41
Transp. local (bota fora da limpeza lateral) CEO02 1.094,01 1,20 2,35 3.085,10
Total = 3.600,51
Discriminagao Unidade Volume (m3) Observacoes
Regularizagdo mecanica de area degradada m? 1.276,78 Conforme Memdria do DMT de Revestimento e
Terraplenagem
Placa indicativa com nomenclatura e cédigo da vicinal
Km Lado | Quantidade Altura (m) Comp. (m) Area (m?) Area Total (m?) OBSERVACOES
0,0 E 1,00 0,90 1,50 1,35 1,35 | Implantar no km 0,00 da vicinal
Max Weslley dos Santos Pinto MAX WESLLEY DOS Assinado de forma digital por MAX
Engenheiro Civil SANTOS WESLLEY DOS SANTOS
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ESTADO DE RORAIMA

MEMORIA DE CALCULO PARA MELHORIAS DAS OBRAS DE ARTE CORRENTE

Coordenadas Implantagao de O.A.C. Caminho de servigo
Ponto | Local (Km) g ou Aterro 0O.A.C. Desvio
Estacas . ~ Corpo | Boca Escavagio Extens. Alt. Aterro
N w Tipo Segao
(m) (und) (m?) Aterro (m) (m) Corpo
(m) Ext.(m) | Ait(m)| Tipo | @(m) )
1,00 0,17 02°19'27,58" 60°56'27,63" BSTC 1,00 8,00 2,00 33,60 100,00 1,40
2,00 0,91 02°19'21,65" 60°56'05,21" BSTC 1,00 8,00 2,00 33,60 100,00 1,40
3,00 1,22 02°19'21,49" 60°55'55,18" BSTC 1,00 8,00 2,00 33,60 100,00 1,40
- 100,00 -
- 100,00 -
Volume total de escavagao = 100,80 [ m3

Max Weslley dos Santos Pinto
Engenheiro Civil
CREA/RR n° 091883628-0
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MEMORIA DE CALCULO DO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O.A.C.

Momento Momento Momento
DMT Rod. . Peso do Transp. Transp. Momento Transp.
TIPO DE OBRA DE ARTE CORRENTE Cg;z"(:;‘) PD:('IT&‘:)' nio Pav. Peso g;’ Tubo Ci'::::t:"(’t) Peso (“t')a Brital  co Pes‘(’t)T otal | Basculante | Basculante C:::::::iaR::.v Carroceria Rod.
’ (Km) t) Rod. Pav. Rod. Ndo (£Km) "| Nao Pav. (t.Km)
(t.Km) Pav. (t.Km) i
Corpo de BSTC & 1,00m 24,00 63,90 6,90 0,75 18,00 - - 1.150,20 124,20
Corpo de BSTC @ 1,20m 0,00 63,90 6,90 2,35 0,00 - - - -
Corpo de BDTC & 1,00m 0,00 63,90 6,90 1,50 0,00 - - - -
Corpo de BDTC @ 1,20m 0,00 63,90 6,90 4,70 0,00 - - - -
Corpo de BTTC ¢ 1,00m 0,00 63,90 6,90 2,25 0,00 - - - -
Corpo de BTTC & 1,20m 0,00 63,90 6,90 7,05 0,00 - - - -
SUBTOTAL PARA CORPOS DE OBRAS DE ARTE CORRENTE - - 1.150,20 124,20
a Momento Momento Momento Momento
uant. DMT Rod. . . Transp. Transp. Transp.
TIPO DE OBRA DE ARTE CORRENTE Bocas Nao Pav. PD::I,T (i(r)nd). Peso d(()t;: imento | Peso ((:; Brita Peso(:i)o ago Pesc()t)T otal Basculante | Basculante Tga;:&z?:. Carroceria
(und) (Km) ' Rod. Pav. Rod. Nao Pav. (tKm) Rod. Nao Pav.
(t.Km) Pav. (t.Km) T (t.Km)
Corpo de BSTC & 1,00m 6,00 63,90 6,90 1,00 3,92 0,00 29,52 1.502,93 162,29 383,40 41,40
Corpo de BSTC @ 1,20m 0,00 63,90 6,90 1,54 6,05 0,00 0,00 - - - -
Corpo de BDTC @ 1,00m 0,00 63,90 6,90 1,43 5,61 0,00 0,00 - - - -
Corpo de BDTC @ 1,20m 0,00 63,90 6,90 2,21 8,67 0,00 0,00 - - - -
Corpo de BTTC & 1,00m 0,00 63,90 6,90 1,86 7,30 0,00 0,00 - - - -
Corpo de BTTC & 1,20m 0,00 63,90 6,90 2,88 11,30 0,00 0,00 - - - -
SUBTOTAL PARA BOCAS DE OBRAS DE ARTE CORRENTE 1.502,93 162,29 383,40 41,40
MOMENTO DE TRANSPORTE CAMINHAO BASCULANTE 14M* RODOVIA PAVIMENTADA 1.502,93
MOMENTO DE TRANSPORTE CAMINHAO BASCULANTE 14M* RODOVIA NAO PAVIMENTADA 162,29
MOMENTO DE TRANSPORTE CAMINHAO CARROCERIA 15T RODOVIA PAVIMENTADA 1.533,60
MOMENTO DE TRANSPORTE CAMINHAO CARROCERIA 15T RODOVIA NAO PAVIMENTADA 165,60

MAX WESLLEY DOS SANTQS Assinado de forma digital por MAX WESLLEY
DOS SANTOS PINTO:00205860273
PINTO:00205860273

Dados: 2025.11.27 14:57:19 -04'00'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI
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TRECHO: ENTRONC. VICINAL 004 (km 4,46) x VICINAL 008 (km 1,59)
MAPA DE CUBACAO
008-EIXO VICINAL 008
Distancia (Km) InteirfswcFaracﬁo Area de aterro (m?) Area de corte (m?) Volume de aterro (m*) Volume de corte (m®) Semi-distancia (m) Vol, acum, De aterro (m%) Vol, acum, De corte (m®) Vol, balanceado (m?)

0,00 0 0,00 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,05 2 10,00 0,08 0,14 95,75 3,58 50,00 95,75 3,58 -92,17
0,10 5 0,00 0,00 2,55 2,00 67,35 50,00 97,75 70,93 -26,82
0,15 7 10,00 3,88 0,00 97,00 63,77 50,00 194,75 134,70 -60,05
0,20 10 0,00 10,15 0,00 350,75 0,00 50,00 545,50 134,70 -410,80
0,25 12 10,00 2,90 0,00 326,25 0,00 50,00 871,75 134,70 -737,05
0,30 15 0,00 0,00 1,80 72,50 45,06 50,00 944,25 179,76 -764,49
0,35 17 10,00 0,00 3,20 0,00 125,08 50,00 944,25 304,84 -639,41
0,40 20 0,00 0,00 3,61 0,00 170,18 50,00 944,25 475,02 -469,23
0,45 22 10,00 0,00 1,98 0,00 139,78 50,00 944,25 614,80 -329,45
0,50 25 0,00 0,00 1,62 0,00 90,00 50,00 944,25 704,80 -239,45
0,55 27 10,00 0,35 0,02 8,75 40,98 50,00 953,00 745,79 -207,21
0,60 30 0,00 1,68 0,00 50,75 0,59 50,00 1003,75 746,38 -257,37
0,65 32 10,00 3,38 0,00 126,50 0,00 50,00 1130,25 746,38 -383,87
0,70 35 0,00 4,58 0,00 199,00 0,00 50,00 1329,25 746,38 -582,87
0,75 37 10,00 7,68 0,00 306,50 0,00 50,00 1635,75 746,38 -889,37
0,80 40 0,00 9,05 0,00 418,25 0,00 50,00 2054,00 746,38 -1307,62
0,85 42 10,00 11,23 0,00 507,00 0,00 50,00 2561,00 746,38 -1814,62
0,90 45 0,00 13,25 0,00 612,00 0,00 50,00 3173,00 746,38 -2426,62
0,95 47 10,00 11,25 0,00 612,50 0,00 50,00 3785,50 746,38 -3039,12
1,00 50 0,00 8,58 0,00 495,75 0,00 50,00 4281,25 746,38 -3534,87
1,05 52 10,00 7,33 0,00 397,75 0,00 50,00 4679,00 746,38 -3932,62
1,10 55 0,00 7,00 0,00 358,25 0,00 50,00 5037,25 746,38 -4290,87
1,15 57 10,00 6,38 0,00 334,50 0,00 50,00 5371,75 746,38 -4625,37
1,20 60 0,00 8,03 0,00 360,25 0,00 50,00 5732,00 746,38 -4985,62
1,25 62 10,00 5,48 0,00 337,75 0,00 50,00 6069,75 746,38 -5323,37
1,30 65 0,00 3,28 0,00 219,00 0,00 50,00 6288,75 746,38 -5542,37
1,35 67 10,00 1,75 0,00 125,75 0,00 50,00 6414,50 746,38 -5668,12
1,40 70 0,00 2,33 0,00 102,00 0,00 50,00 6516,50 746,38 -5770,12
1,45 72 10,00 2,93 0,00 131,50 0,00 50,00 6648,00 746,38 -5901,62
1,50 75 0,00 4,03 0,00 174,00 0,00 50,00 6822,00 746,38 -6075,62
1,55 7 10,00 3,45 0,00 187,00 0,00 50,00 7009,00 746,38 -6262,62
1,59 79 5,02 3,78 0,00 126,59 0,00 35,02 7135,59 746,38 -6389,21

TOTAL:

7135,59

Max Weslley dos Santos Pinto
Engenheiro Civil
CREA/RR n° 091883628-0

Assinado de forma digital por MAX
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CORTE ATERRO - DISTRIBUICAO VOLUME TRANSPORTADO COM DMT:
Vol KM DMT(m) 0 51 201 401 601 801 1001 1201 1401 1601 1801 2001 2501 3000 TOTAL
N | cv | DF-m Servigo oume N°
compactado (m?) INICIAL FINAL cv 50 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2500 3000 50000

CE02| 0,00 | 1.560,00 | Elev. Greide 95,75 | 1,00 - 0,05 | 0,03 1.590,00 - - - - - B - B 119,688 - - - - - 119,688
CE02| 0,00 | 1.560,00 | Elev. Greide 2,00 | 2,00 0,05 0,10 | 0,08 1.640,00 - - - - - B - B - 2,500 B - B - 2,500
CEO02| 0,00 | 1.560,00 | Elev. Greide 97,00 | 3,00 0,10 0,15 | 0,13 1.690,00 - - - - - B - B - 121,250 - - - - 121,250
CEO02| 0,00 | 1.560,00 | Elev. Greide 350,75 | 4,00 0,15 0,20 | 0,18 1.740,00 - - - - - B - B - 438,438 B - B - 438,438
CE02| 0,00 | 1.560,00 | Elev. Greide 326,25 | 5,00 0,20 0,25 | 0,23 1.790,00 - - - - - B - B - 407,813 - - - - 407,813
CEO02| 0,00 | 1.560,00 | Elev. Greide 72,50 | 6,00 0,25 0,30 | 0,28 1.840,00 - - - - - B - B - - 90,625 - B - 90,625
CE02| 0,00 | 1.560,00 | Elev. Greide - 7,00 0,30 0,35 | 0,33 1.890,00 - - - - - B - B - - - - - - -
CEO02| 0,00 | 1.560,00 | Elev. Greide B 8,00 0,35 0,40 | 0,38 1.940,00 - - - - - B - B - - B - B - -
CE02| 0,00 | 1.560,00 | Elev. Greide B 9,00 0,40 0,45 | 043 1.990,00 - - - - - B - B - - - - - - -
CE02| 0,00 | 1.560,00 | Elev. Greide B 10,00 0,45 0,50 |_0,48 2.040,00 - - - - - B - B - - B - B - -
CE02| 0,00 | 1.560,00 | Elev. Greide 8,75 | 11,00 0,50 0,55 | 0,53 2.090,00 - - - - - B - B - - - 10,938 - - 10,938
CE02| 0,00 | 1.560,00 | Elev. Greide 50,75 | 12,00 0,55 0,60 | 0,58 2.140,00 - - - - - - - - - - - 63,438 - - 63,438
CE02| 0,00 | 1.560,00 | Elev. Greide 126,50 |_13,00 0,60 0,65 | 0,63 2.190,00 - - - B B - B - B - - 158,125 - - 158,125
CE02| 0,00 | 1.560,00 | Elev. Greide 199,00 | 14,00 0,65 0,70 | 0,68 2.240,00 - - - - - - - - - - - 248,750 - - 248,750
CE02| 0,00 | 1.560,00 | Elev. Greide 306,50 | 15,00 0,70 0,75 | 0,73 2.290,00 - - - B B - B - B - - 383,125 - - 383,125
CE02| 0,00 | 1.560,00 | Elev. Greide 418,25 | 16,00 0,75 0,80 | 0,78 2.340,00 - - - - - - - - - - - 522,813 - - 522,813
CE02| 0,00 | 1.560,00 | Elev. Greide 507,00 | 17,00 0,80 0,85 | 0,83 2.390,00 - - - B B - B - B - - 633,750 - - 633,750
CE02| 0,00 | 1.560,00 | Elev. Greide 612,00 | 18,00 0,85 0,90 | 0,88 2.440,00 - - - - - - - - - - - 765,000 - - 765,000
CE02| 0,00 | 1.560,00 | Elev. Greide 612,50 | 19,00 0,90 0,95 | 0,93 2.490,00 - - - B B - B - B - - 765,625 - - 765,625
CE02| 0,00 | 1.560,00 | Elev. Greide 495,75 | 20,00 0,95 1,00 | 0,98 2.540,00 - - - - - - - - - - - - 619,688 - 619,688
CE02| 0,00 | 1.560,00 | Elev. Greide 397,75 | 21,00 1,00 1,05 | 1,03 2.590,00 - - - B B - B - B - - - 497,188 - 497,188
CE02| 0,00 | 1.560,00 | Elev. Greide 358,25 | 22,00 1,05 1,10 | 1,08 2.640,00 - - - - - - - - - - - - 447,813 - 447,813
CE02| 0,00 | 1.560,00 | Elev. Greide 334,50 | 23,00 1,10 1,15 1,13 2.690,00 - - - B B - B - B - - - 418,125 - 418,125
CE02| 0,00 | 1.560,00 | Elev. Greide 360,25 | 24,00 1,15 1,20 | 1,18 2.740,00 - - - - - - - - - - - - 450,313 - 450,313
CE02| 0,00 | 1.560,00 | Elev. Greide 337,75 | 25,00 1,20 125 | 1,23 2.790,00 - - - B B - B - B - - - 422,188 - 422,188
CE02| 0,00 | 1.560,00 | Elev. Greide 219,00 | 26,00 1,25 1,30 | 1,28 2.840,00 - - - - - - - - - - - - 273,750 - 273,750
CE02| 0,00 | 1.560,00 | Elev. Greide 125,75 |_27,00 1,30 1,35 | 1,33 2.890,00 - - - B B - B - B - - - 157,188 - 157,188
CE02| 0,00 | 1.560,00 | Elev. Greide 102,00 | 28,00 1,35 1,40 | 1,38 2.940,00 - - - - - - - - - - - - 127,500 - 127,500
CE02| 0,00 | 1.560,00 | Elev. Greide 131,50 |_29,00 1,40 145 | 143 2.990,00 - - - - - B - B - - - - 164,375 - 164,375
CE02| 0,00 | 1.560,00 | Elev. Greide 174,00 | 30,00 1,45 1,50 | 1,48 3.040,00 - - - - - - - - - - - - - 217,500 217,500
CE02| 0,00 | 1.560,00 | Elev. Greide 187,00 |_31,00 1,50 1,55 | 153 3.090,00 - - - - - B - B - - - - - 233,750 233,750
CE02| 0,00 | 1.560,00 | Elev. Greide 126,59 | 32,00 1,55 159 | 1,57 3.130,00 - - - - - - - - - - - - - 158,238 158,238

VOLUME TOTAL ESCAVADO EM M° B B B - - s - s 119,69 | 970,00 90,63 | 3.551,56 | 3.578,13 | 609,49 8.919,500
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QUANTITATIVOS DE SERVICOS
Item Descrigao Unidade Quant.
10.1 [Terraplenagem
10.1.1 |Desm. dest. limpeza areas c/arv. diam. até 0,15 m m?2 12.720,00
10.1.2 |Regularizac&o de sub-leito m? 9.540,00
10.1.3 |Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 50 A 200m c/esc. m?3 -
10.1.4 |Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 200 A 400m c/esc. m?3 -
10.1.5 |Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 400 A 600m c/esc. m?3 -
10.1.6 |[Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 600 A 800m c/esc. m?3 -
10.1.7 |Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 800 A 1000m c/esc. m?3 -
10.1.8 |Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 1000 A 1200m c/esc. m3 -
10.1.9 |Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 1200 A 1400m c/esc. m?3 -
10.1.10 |Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 1400 A 1600m c/esc. m?3 119,69
10.1.11 |Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 1600 A 1800m c/esc. m?3 970,00
10.1.12 |Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 1800 A 2000m c/esc. m?3 90,63
10.1.13 |Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 2000 A 2500m c/esc. m?3 3.551,56
10.1.14 |Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 2500 A 3000m c/esc. m3 3.578,13
10.1.15 |Esc. Car. Transp. Mat. 12 Cat. DMT 3000 A 5000m c/esc. m?3 609,49
10.1.16 |Compactagéo de aterro a 100% Proctor Normal m3 7.135,59
10.1.17 |Reconformacéo da plataforma m?2 9.540,00
10.2 [Revestimento Primario
10.2.1 |Execucéo de revestimento primario com material de jazida m?3 1.192,50
10.2.2 |Transp. Local Cam. Basc. 10m3 rod. ndo. pav. t.km 5.772,89
10.3 ([Obras de Arte Corrente
10.3.1 |Escavacao
10.3.1.1 E:t(:ee;\;alr?aélc_)serrr;egigiocraamzc;r; retroescavadeira em material de 12 m3 100.80
10.3.2 |Implantagao de corpo de bueiro
10.3.2.1 |Corpo de BSTC & 1,00m m 24,00
10.3.2.2 [Corpo de BSTC & 1,20m m -
10.3.2.3 |Corpo de BDTC & 1,00m m -
10.3.2.4 |Corpo de BDTC & 1,20m m
10.3.2.5 |[Corpo de BTTC @ 1,00m m
10.3.2.6 |Corpo de BTTC @ 1,20m m
10.3.2.7 [Corpo de BSCC de 2,00 x 2,00m m
10.3.2.8 |Corpo de BSCC de 2,50 x 2,50m m
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10.3.2.9 [Corpo de BSCC de 3,00 x 3,00m m

10.3.3 |Implantagdo de boca de bueiro
10.3.3.1 |[Boca de BSTC & 1,00m und 6,00
10.3.3.2 |Boca de BSTC g 1,20m und -
10.3.3.3 [Boca de BDTC & 1,00m und -
10.3.3.4 [Boca de BDTC & 1,20m und
10.3.3.5 [Boca de BTTC & 1,00m und
10.3.3.6 [Boca de BTTC ® 1,20m und
10.3.3.7 [Boca de BSCC de 2,00 x 2,00m und
10.3.3.8 [Boca de BSCC de 2,50 x 2,50m und
10.3.3.9 [Boca de BSCC de 3,00 x 3,00m und
10.3.3.10|Boca de BDCC de 2,00 x 2,00m und
10.3.3.11|Boca de BDCC de 2,50 x 2,50m und
10.3.3.12|Boca de BDCC de 3,00 x 3,00m und
10.3.3.13|Boca de BTCC 2,00 x 2,00m und
10.3.3.14|Boca de BTCC 2,50 x 2,50m und
10.3.3.15|Boca de BTCC 3,00 x 3,00m und

10.3.4 |Transporte de material
10.3.4.1 |Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rod pav. t.km 1.502,93
10.3.4.2 |Transporte com caminh&o basculante de 14 m?® - rod. ndo pav. t.km 162,29
10.3.4.3 |Transporte com caminh&o carroceria de 15t - rod. pav. t.km 1.533,60
10.3.4.4 |Transporte com caminhdo carroceria de 15t - rod. n&o pav. t.km 165,60

10.4 |[Servigos complementares

10.4.1 |Valetamento para saida dagua m 1.590,00

Recuperagao de areas Degradadas

10.4.2 |Carga e descarga de bota fora de limpeza m? 318,00

10.4.3 |Transp. Local Cam. Basc. (bota fora da limpeza lateral) t.km 3.600,51

10.4.4 |Espalhamento de material em bota-fora m?3 1.276,78

10.4.5 |Implantagéo das placas de identificacdo da vicinal m?2 1,35
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