
25,63 Km

MUCAJAÍ

Item
Código 

Base
Unid.

  Quantidade 

Total 

 Preço Unit.             

S/ B.D.I.               

R$ 

 Valor  do           

B.D.I.                    

R$ 

 Preço Unit.   

C/ B.D.I.               

R$ 

Preço Total c/ 

B.D.I.                

R$

1.0 Serviços Preliminares 162.404,30        

1.1 5213369 Fornecimento e implantação de placa 3,00 x 2,00m und 2,00              3.418,85     828,05       4.246,90     8.493,80            

1.2 5213418 Placa de sinalização de obras m² 34,60            577,18        139,79       716,97        24.807,16          

1.3 Particular 02 Canteiro de obras und 1,00              103.931,20 25.172,14   129.103,34 129.103,34        

2.0 Serviços Iniciais 111.542,36        

2.1 Particular 01 Mobilização de Equipamentos und 1,00              76.176,59   18.449,97   94.626,56   94.626,56          

2.2 Particular 06 m 25.630,00     0,53            0,13           0,66            16.915,80          

3.0 Administração Local 239.757,92        

3.1 Particular 03 Equipe técnica de apoio para execução da obra und 1,00              193.010,72 46.747,20   239.757,92 239.757,92        

4.0 VICINAIS 4.344.062,98     

4.1 2.754.777,17     

4.1.1 5501700 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m  m² 205.040,00   0,72            0,17           0,89            182.485,60        

4.1.2 4011209 Regularização de sub-leito  m² 153.780,00   1,90            0,46           2,36            362.920,80        

4.1.3 5502135 Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 50 A 200m c/esc.  m³ 804,69          6,03            1,46           7,49            6.027,12            

4.1.4 5502136 Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 200 A 400m c/esc.  m³ 1.869,38       6,80            1,65           8,45            15.796,26          

4.1.5 5502137 Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 400 A 600m c/esc.  m³ 1.514,38       7,06            1,71           8,77            13.281,11          

4.1.6 5502138 Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 600 A 800m c/esc.  m³ 3.039,38       7,33            1,78           9,11            27.688,75          

4.1.7 5502139 Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 800 A 1000m c/esc.  m³ 3.730,32       7,55            1,83           9,38            34.990,40          

4.1.8 5502140 Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 1000 A 1200m c/esc.  m³ 6.810,63       7,73            1,87           9,60            65.382,04          

4.1.9 5502141 Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 1200 A 1400m c/esc.  m³ 3.125,92       8,35            2,02           10,37          32.415,79          

4.1.10 5502142 Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 1400 A 1600m c/esc.  m³ 2.831,57       8,57            2,08           10,65          30.156,22          

4.1.11 5502143 Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 1600 A 1800m c/esc.  m³ 4.989,76       8,79            2,13           10,92          54.488,17          

4.1.12 5502144 Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 1800 A 2000m c/esc.  m³ 9.557,83       8,95            2,17           11,12          106.283,06        

4.1.13 5502145 Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 2000 A 2500m c/esc.  m³ 25.649,41     9,34            2,26           11,60          297.533,15        

4.1.14 5502146 Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 2500 A 3000m c/esc.  m³ 21.365,96     10,33          2,50           12,83          274.125,26        

4.1.15 5502835 Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 3000 A 5000m c/esc.  m³ 37.666,36     10,66          2,58           13,24          498.702,60        

4.1.16 5502978 Compactação de aterro a 100% Proctor Normal  m³ 98.364,33     5,96            1,44           7,40            727.896,04        

4.1.17 4915598 Reconformação da plataforma  m² 153.780,00   0,13            0,03           0,16            24.604,80          

4.2 Revestimento Primário 485.517,77        

4.2.1 4015612 Execução de revestimento primário com material de jazida m³ 19.222,50     16,05          3,89           19,94          383.296,65        

4.2.2 5915320  t.km 101.209,03   0,81            0,20           1,01            102.221,12        

4.3 Obras de Arte Corrente 911.064,61        

4.3.1 Escavação 

4.3.1.1 5501706  m³ 1.574,40       7,19            1,74           8,93            14.059,39          

4.3.2 Implantação de corpo de bueiro
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Descrição

Terraplenagem

Transp. Local Cam. Basc. 10m³ rod. não. pav.

Escavação mecânica com retroescavadeira em

material de 1ª categoria - sem escoramento 

Serviços topográficos para terraplenagem, inclusive 

nota de serviços, acompanhamento e greide
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4.3.2.1 0804037 Corpo de BSTC Ø 1,00m  m 352,00          843,77        204,36       1.048,13     368.941,76        

4.3.2.2 6817845 Corpo de BSCC de 2,00 x 2,00m  m 10,00            2.574,64     623,58       3.198,22     31.982,20          

4.3.3 Implantação de boca de bueiro

4,3,3,1 0804393 Boca de BSTC Ø 1,00m  und 88,00            3.596,58     871,09       4.467,67     393.154,96        

4.3.3.2 0705233 Boca de BSCC de 2,00 x 2,00m  und 2,00              21.170,63   5.127,53    26.298,16   52.596,32          

4.3.4 Transporte de material

4.3.4.1 5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rod pav.  t.km 24.591,42     0,81            0,20           1,01            24.837,33          

4.3.4.2 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rod. não pav. t.km 1.382,68       0,72            0,17           0,89            1.230,58            

4.3.4.3 5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rod. pav.  t.km 23.538,68     0,77            0,19           0,96            22.597,13          

4.3.4.4 5914464 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rod. não pav. t.km 1.399,11       0,96            0,23           1,19            1.664,94            

4.4 Serviços complementares 192.703,43        

4.4.1 Particular 04 Valetamento para saída dágua  m 25.630,00     0,70            0,17           0,87            22.298,10          

Recuperação de áreas Degradadas

4.4.2 5915399 Carga e descarga de bota fora de limpeza  m³ 5.126,00       3,18            0,77           3,95            20.247,70          

4.4.3 5914329 Transp. Local Cam. Basc. (bota fora da limpeza lateral)  t.km 52.281,18     1,16            0,28           1,44            75.284,89          

4.4.4 4413942 Espalhamento de material em bota-fora  m³ 17.399,42     2,88            0,70           3,58            62.289,92          

4.4.5 5213418 Implantação das placas de identificação da vicinal  m² 17,55            577,18        139,79       716,97        12.582,82          

5.0 Desmobilização 94.626,56          

5.1 Particular 05 Desmobilização de Equipamentos  und 1,00              76.176,59   18.449,97   94.626,56   94.626,56          

4.952.394,12R$    

193.226,46R$       
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