PODER EXECUTIVO
MUNICIPIO DE VILHENA

ESTADO DE RONDONIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN

TERMO DE REFERENCIA
Protocolo 12150/2024

1. INTRODUCAO

Em cumprimento aos os requisitos previstos no inciso XXIII do caput do art. 6°
da Lei Federal n.° 14.133/2021 e capitulo IV do Decreto Municipal n°® 59.676 de
23/02/2023, elaboramos o presente Termo de Referéncia, para que, no procedimento
legal, sirva de subsidio para a aquisicdo dos materiais que servirdo de insumos para
instalacdo de rede logica no pavilhdo da Secretaria Municipal de Planejamento —
SEMPLAN, localizado no Pa¢o Municipal de Vilhena/RO, conforme especificacfes abaixo:

2. DEFINICAO DO OBJETO

Aquisicdo de materiais que servirdo de insumos para atualizagédo da rede logica
da Secretaria Municipal de Planejamento — SEMPLAN, localizado no Paco Municipal de
Vilhena/RO.

3. FUNDAMENTOS DA CONTRATACAO

A composicao desta contratacdo reside na necessidade de reestruturacédo da rede
l6gica da Secretaria Municipal de Planejamento — SEMPLAN, localizado no Paco
Municipal de Vilhena/RO.

A contratacéo pretendida visa corrigir problemas de comunicagéo e proporcionar
uma rede légica bem estruturada para suportar as demandas tecnolOgicas atuais da
Secretaria.

Os instrumentos envolvidos neste processo irdo se basear em estudos e modelos
que trouxeram e trazem beneficios reais, tornando-se assim uma poderosa ferramenta
para a atividade fim desta SEMPLAN.

Se utilizar das melhores solu¢des para proporcionar ao servidor publico o direito de
um melhor ambiente de trabalho para um servigo de qualidade, traz consigo de maneira
cristalina uma sustentacao de interesse publico.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucao que melhor atende a aquisi¢cdo do objeto pretendido € a dispensa por
valor (dispensa eletrénica), com base no Art. 75, inciso Il, da Lei 14.133/2021, menor
preco por lote, conforme estudo técnico preliminar realizado pela SEMPLAN.

A rede logica é responséavel pela comunicacdo interna e externa da rede de
computadores da SEMPLAN. Atualmente a SEMPLAN é responsavel ainda pelo controle
urbano, através do setor de liberagcédo de alvara de obra e expedigao de “habite-se”, além
de fiscalizacdo de obras e posturas no ambito municipal. Para cumprir com eficiéncia suas
funcbes, € essencial que a infraestrutura tecnolégica da SEMPLAN esteja em pleno
funcionamento e atualizada.
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Conforme diagnosticado no Estudo Técnico Premilimar — EPT, Anexo | deste
Termo, o aparato atual de rede apresenta defeitos e estd obsoleto. Tal situacao
compromete as atividades administrativas diarias, podendo causar transtornos a
populacdo em geral.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Poderao participar deste processo de contratacdo empresas do ramo de atividade
relacionada ao objeto, que ndo possuam registro de sangédo que impeca sua contratagéo,
bem como estejam devidamente regulares com as Fazendas Publicas Municipal, Estadual
e Federal, com 0 FGTS e com a Justica do Trabalho.

5.1. SUBCONTRATACAO
N&o é admitida a SUBCONTRATACAO do objeto contratual.
5.2. CAUCAO EM GARANTIA

N&o sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes
da Lei n°® 14.133/2021, por se tratar de entrega imediata de materiais, que serao
acompanhados e fiscalizados pela comisséo de recebimento do Almoxarifado Central, e
somente serdo certificados e liquidados apdés a conferéncia final, ficando assim
dispensada a caucao.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

A entrega dos materiais sera de forma imediata, logo apds a emissao de contrato
(ou equivalente), iniciando a contagem dos prazos estabelecidos.

O prazo de garantia contratual dos materiais é aquele estabelecido na Lei n°® 8.078,
de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

O prazo de garantia contratual, complementar a garantia legal, sera de, no minimo
12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia Util subsequente a finalizacao e aceite
dos materiais.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
7.1. DAS OBRIGACOES

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencgadas e as normas da Lei n° 14.133 de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecugéao total ou parcial.

As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrbnica para esse fim.

O CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adocao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

A formalizacdo da contratacdo ocorrerd por meio de termo de contrato ou
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instrumento equivalente.

Apoés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o CONTRATANTE
podera convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunido inicial para
apresentacao do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das estratégias para execuc¢do do objeto, do
meétodo de afericdo dos resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelo(s) respectivo(s) substituto(s), conforme Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117,
caput.

O fiscal do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢cfes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0S
melhores resultados para a Administracao (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI).

O fiscal do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for necessario
para a regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados (Lei n® 14.133, de 2021, art.
117, 81°, e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 11).

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira
notificacbes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a
correcdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 1lI).

O fiscal do contrato informaré ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou ado¢édo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
ele adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso (Decreto n°® 11.246, de
2022, art. 22, 1V).

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelo(s) fiscal(ais) do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a
sua competéncia (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, II).

O fiscal do contrato verificard a manutencdo das condicbes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessério (Art. 23, | e Il, do Decreto n® 11.246, de
2022).

Caso ocorram descumprimentos das obrigacdes contratuais, o fiscal do contrato
atuard tempestivamente a solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para
gue ele tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento
e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execuc¢ao no historico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias,
das alteracbes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificagcdo da necessidade de adequagbes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracao (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

O gestor do contrato acompanhard a manutencao das condi¢des de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IlI).

O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada
pelos fiscais quanto ao cumprimento de obrigacbes assumidas pelo contratado, com
mencdo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores
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objetivamente definidos e aferidos e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar
do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21,
VII).

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizagéo, para fins de aplicacdo de sang¢des, a ser conduzido
pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente, ou ainda
pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
21, X).

O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informag¢des sobre a
consecucado dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, VI).

O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente para a formalizacao
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e
gestéo nos termos do contrato.

A CONTRATADA devera manter preposto para representa-la na execucdo do
contrato.

A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo
orgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro
para o exercicio da atividade.

Além do disposto acima, a fiscalizag¢&o contratual obedecera as rotinas necessérias
para o fiel cumprimento do objeto.

7.2. DA CAUCAO

Fica dispensada a caucao, tendo em vista que o pagamento dos materiais sera de
forma Unica, apOs entrega total e devida verificacdo e aceitacdo por parte do Municipio.

7.3. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

A Contratada que, sem justa causa, ndo cumprir as obrigacbes assumidas ou
infringir os preceitos legais (ressalvados os casos fortuitos ou de forga maior, devidamente
justificados e comprovados), teréa aplicada as seguintes penalidades, conforme a natureza
e gravidade da falta cometida e sem prejuizo de outras san¢fes pertinentes a espécie
(prescrita pela Lei Federal n°14.133/21 e demais normas cogentes):

| - Adverténcia;

Il - Multa moratdria, nos seguintes percentuais:

a) No atraso injustificado da execucéo do objeto contratado, ou por ocorréncia de
descumprimento contratual, 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia sobre o
valor total do contrato, limitado a 10% (dez por cento);

b) Nas hipoteses em que o atraso injustificado no adimplemento das obrigactes
seja medido em horas, aplicar-se-4 mora de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por
hora sobre o valor total do contrato, limitado a 10% (dez por cento);

c) No caso de atraso injustificado para a execucdo do objeto, 0,5% (cinco
décimos por cento) ao dia sobre o valor do contrato, incidéncia limitada a 10 (dez) dias;

d) Na hipotese de atraso injustificado para execucdo do objeto, superior a 10
(dez) dias, 8% (oito por cento) sobre o valor do contrato;

e) Em caso de reincidéncia no atraso de que tratam as alineas "a", "b" e "c"
guando da ocorréncia do 3° (terceiro) atraso, poderd ser aplicada sancdo mais grave
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prevista no inciso Il deste item, concomitantes e sem prejuizo de outras cominacgdes;

f) Caso a multa a ser aplicada ultrapasse os limites fixados nas alineas "a" e "b",
podera ser aplicada san¢cdo mais grave prevista no inciso Il deste item, concomitantes e
sem prejuizo de outras cominacoes;

[Il - Multa contratual, por inadimplemento absoluto das obrigacdes, nos seguintes
percentuais:

a) Pelo descumprimento total, 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado;

b) Pelo descumprimento parcial, até 10% (dez por cento) sobre o valor do
contrato, levando em consideragado para fixagado do valor final, a relevancia da parcela
inadimplida - aplicavel apenas em hipoteses excepcionais, devidamente fundamentadas;

c) Caracteriza-se como inadimplemento absoluto, descumprimento total, a
hip6tese da empresa se recusar a formalizar o contrato no prazo estabelecido pelo
Contratante;

IV - Suspensdo Temporaria de Participacdo em Licitacdo e Impedimento de
Contratar com a Administracdo, por prazo n&do superior a 2 (dois) anos;

V - Declaracdo de Inidoneidade para Licitar e Contratar com a Administracao
Publica.

A aplicacdo de quaisquer das penalidades ora previstas ndo impede a rescisao
contratual.

A aplicacdo das penalidades sera precedida da concesséo de oportunidade para
exercicio da ampla defesa e do contraditorio, por parte da Contratada, na forma da lei.

A reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade serd concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apdés
decorrido o prazo da sancéo aplicada.

Os prazos para adimplemento das obriga¢cées consignadas no presente termo
admitem prorrogacdo nos casos e condi¢cdes previstas em lei, devendo a solicitacédo
dilatéria, sempre por escrito, ser fundamentada e instruida com os documentos
necessarios a comprovacao das alegacoes, recebida contemporaneamente ao fato que a
enseja, sendo considerados injustificados os atrasos nao precedidos da competente
prorrogacao.

As multas, aplicadas apés regular processo administrativo, serdo descontadas dos
pagamentos eventualmente devidos a CONTRATADA.

Sera admitida a retencéo cautelar de valor devido, a titulo de multa por atrasos
injustificados na execucgdo contratual, até o exaurimento do processo administrativo. As
multas devidas serdo descontadas do valor das faturas para pagamento, ou quando nao
existir crédito da empresa contratada perante o CONTRATANTE, recolhida no prazo
maximo de 15 (quinze) dias, contados da intimagao.

Os procedimentos a serem adotados, no ambito do Municipio de Vilhena para a
apuracédo de falta contratual no fornecimento de bens, observardo o disposto na Lei
Federal n°® 14.133/21 e demais normas cogentes.

As empresas punidas com Impedimento de Licitar e Contratar com o Municipio de
Vilhena, Suspensdo Temporaria de Participar em Licitacdo ou que sejam declaradas
Inidéneas para Licitar e Contratar com a Administracdo Publica, serdo incluidas no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar.

8. CRITERIOS DE PAGAMENTO

O pagamento a CONTRATADA sera efetuado apos o recebimento definitivo dos
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materiais, em moeda nacional, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos a contar do atesto
da Fatura/Nota Fiscal, por meio de depdsito em conta-corrente, que devera ser indicada
pela CONTRATADA, mediante Ordem Bancéria.

O pagamento podera ser efetuado parcialmente na pendéncia de liquidacdo de
qualquer obrigacao financeira que for imposta 8 CONTRATADA, em virtude de penalidade
ou inadimpléncia, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

Qualquer atraso acarretado por parte da CONTRATADA na apresentacao da nota
fiscal, ou dos documentos exigidos como condicdo para pagamento, importard na
interrupgéo da contagem do prazo de vencimento do pagamento, iniciando novo prazo
apos a regularizacao da situacao.

Para efeito de pagamento, considerar-se-a paga a Nota Fiscal na data da emisséao
da Ordem Bancaria.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA néo
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualizacao
financeira devida pelo CONTRATANTE, mediante a aplicacao da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

| = (TX/100), assim apurado: | = (6/100) |=0,00016438
365 365

Em que:

| = Indice de atualizag&o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6%;

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

Aplica-se a mesma regra disposta no paragrafo anterior, na hipétese de eventual
pagamento antecipado, observado o disposto no art. 38 do Decreto n° 93.872/1986.

No pagamento do(s) materiais descrito(s) na Nota Fiscal, serd verificada a
pertinéncia da retengéo do Imposto sobre a Renda (IR), Contribuicdo Social Sobre o Lucro
Liquido (CSLL), Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (CONFINS) e
Contribuicdo para o PIS/PASEP, nos termos da Instru¢cdo Normativa RFB n° 1.234, de 11
de janeiro de 2012 e suas alteracoes.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
CONTRATACAO por dispensa de licitagdo por valor, Art. 75, Inciso II, da Lei 14.133/21,
sob a forma ELETRONICA, com adoc&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO
POR LOTE.

9.1 — HABILITACAO JURIDICA (Art. 62, Inciso |; Art. 66 da Lei 14.133/2021):

9.1.1 — A habilitacéo juridica visa demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos
e assumir obrigacdes (Art. 66 da Lei 14.133/2021).

Serao exigidos:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Inscricdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
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diretoria em exercicio;

c) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido
pelo 6érgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

d) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por acoes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores, para comprovacao do
ramo de atividade, onde seja compativel com o objeto desta licitacao;

e) Documentos pessoais do representante legal da empresa.

9.2 - REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA (ART. 62, INCISO llI; ART.
68 DA LEI 14.133/2021):

a) Cartdo de CNPJ (atualizado) — Comprovante de Inscricdo e Situacado Cadastral (Art.
68, Inciso | da Lei 14.133/21);

b) Certiddo de Regularidade de Débitos com a Fazenda Federal (da Secretaria da Receita
Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional), admitida comprovacdo também, por
meio de “certiddo positiva com efeito de negativo”, diante da existéncia de débito
confesso, parcelado e em fase de adimplemento (Art. 68, Inciso Ill da Lei 14.133/21);

c) Certiddo de Regularidade de Débitos com a Fazenda Estadual, admitida comprovacgéo
também, por meio de “certidao positiva com efeito de negativo”, diante da existéncia de
débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento (Art. 68, Inciso Ill da Lei
14.133/21);

d) Certiddo de Regularidade de Débitos com a Fazenda Municipal, admitida comprovacéao
também, por meio de “certidao positiva com efeito de negativo”, diante da existéncia de
débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento (Art. 68, Inciso Ill da Lei
14.133/21);

e) Certiddo de Regularidade do FGTS, admitida comprovacdo também, por meio de
“certiddo positiva com efeito de negativo”, diante da existéncia de débito confesso,
parcelado e em fase de adimplemento (Art. 68, Inciso IV da Lei 14.133/21);

f) Certiddo de Regularidade perante a Justica do Trabalho — CNDT (Lei Federal n.°
12.440/2011, de 07/07/2011). Esta certidao podera ser emitida gratuitamente nas paginas
eletrdnicas do Tribunal Superior do Trabalho, do Conselho Superior da Justica do
Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho, mediante indicacdo do CPF ou CNPJ do
interessado; podendo ser Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de negativa
(Art. 68, Inciso V da Lei 14.133/21);

g) Declaragdo Conjunta de: + Inexisténcia de Fato Superveniente impeditivo de
habilitagcao; « Declaragao de que nao possuiu em seu quadro de pessoal, empregado(s)
menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, em qualquer
trabalho, menor(es) de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢ao de aprendiz a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos do Artigo 1°, do Decreto Federal n® 4.358, de 2002 (Art. 68,
Inciso VI da Lei 14.133/21);

» Declaragao de inexisténcia de servidor publico da ativa, nos quadros funcionais da
empresa (sécio/administrador/diretor, etc...);

* Declaracdao de Conhecimento e concordancia com todos os termos do Termo de
Referéncia e seus anexos e de Cumprimento Pleno de todos os Requisitos de Habilitagdo
exigidos;

* Declaracao de que a proposta apresentada para participar da dispensa foi elaborada de
maneira independente pela empresa, e o conteudo da proposta néo foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
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participante potencial deste certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

h) Em atendimento a Recomendacé&o n° 6616.2023, de 31 de agosto de 2023 do Ministério
Publico do Trabalho a empresa devera comprovar que atende o Art. 51 do Decreto Federal
n°® 9578/2018 com redacédo conferida pelo Decreto Federal n°® 11479/2023 e Lei n°
8213/1991, Art. 93 através de certiddes (https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/ ) e/ou
documentos pertinentes (Art. 92, Inciso XVII da Lei 14.133/21).

9.3 — RELATIVOS A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA (Art. 62, Inciso IV;
Art. 69 da Lei 14.133/2021):

9.3.1. — A habilitagdo econdmico-financeira visa demonstrar a aptiddo econdmica do
licitante para cumprir as obrigacdes decorrentes do futuro contrato. Para isso sera exigido
(Art. 69 da Lei 14.133/2021):

a) Balanco Patrimonial, Demonstracdo de Resultado do Periodo de Apuracao,
Demonstracdo de Fluxo de Caixa e Notas Explicativas referentes aos dois ultimos
exercicios sociais;

al) em caso de empresa de capital aberto dever4 atender também as obrigatorias
exigidas conforme a Lei 6404/76;

a2) em caso de empresa de lucro real apresentar também Demonstracdo do Valor
Adicionado, Demonstracdo do Resultado Abrangente e Demonstracdes de mutacdes do
Patriménio Liquido;

a3) ou o Balanco de Abertura, caso a licitante tenha sido constituida em menos de um
ano, devidamente autenticado ou registrado nos 6rgdos competentes, com exigéncia
minima de 10 (dez) por cento do valor estimado da dispensa do Patriménio liquido ou

Capital Social.

9.4. — ANTES DA CONTRATACAO, SERAO CONSULTADOS, PELO AGENTE DE
CONTRATACAO:

l. SICAF - Sistema de Cadastro Unificado de

Fornecedores;(https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf)(web/public/pages/consult
as/ consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf);

Il. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), mantido pela
Controladoria-Geral da Unido — CGU, que resultard em efeitos de inabilitacdo a
depender da natureza da sancéao
aplicada(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

[I. Cadastro Nacional de Condenagbes Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa (CNIA), mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ, que
resultard em efeitos de inabilitacdo a depender da natureza da sanc¢éo aplicada;
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php);

V. https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/;

V. https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/home.faces

9.4.1. - A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
de seu socio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que preveé,
dentre as sancOes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibi¢cdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario;
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10. ESTIMATIVAS DE QUANTIDADES E VALOR DA CONTRATACAO

A estimativa de precos e as quantidades dos itens seguem abaixo:

Lote 01 - UNICO

ITEM

cOD.

DESCRICAO

UNID.

QUANT.

MEDIA

TOTAL

01

122543

Switch 24Portas 10/100/1000
Especificacdes:

- NUmero de portas: 24 Gigabit; 2 portas
combo mini-Gbic/RJ45 Gigabit

- Velocidade das portas: 10/100/1000 Mbps
- Portas de fibra: 2

- LEDs: System, Gigabit Link/Act, Speed
- Nivel de Gerenciamento: Via web

- Tipo de Switch: Rack-mountable (19™)
- Slot para Fibra Otica (GBIC): 2

- Cascateamento

- Capacidade de switching: 128 Ghps

- Capacidade de producéo: 95 Mbps

- Voltagem de entrada: 100 ~ 240v

- Funcdes: QoS, suporte a Gbic

- Velocidade: Gigabit Ethernet

UND

03

2.983,92

8.951,76

02

122544

Cabo de Rede CAT. 6 U/UTP 24AWGx4P
Homologacao Anatel,

Pares identificados por cddigo de cores;
Categoria: CAT.6;

Construgdo: U/UTP - 4 pares trancados
compostos de condutores sélidos de cobre
nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial;
Capa externa em PVC ndo propagante a
chama;

Diametro nominal: aprox. 4,8mm;

NVP (Velocidade Nominal de Propagacéo):
68%

Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000
BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862,
ATM, Video, Sistemas de Automacao Predial,
todos os protocolos LAN anteriores;

Atenda aos requisitos da Norma ANSI/TIA/EIA
568B.2.

Caixa contendo 305 metros.

Caixa

08

904,43

7.235,44

03

122546

Conector RJ45 CAT6 macho, com
contatos/pinos de bronze fosforoso banhado a
ouro e niquel, pacote com 100 unidades

UND

200

0,64

128,00
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04

122545

Conector RJ45 CAT 6 fémea(keystone).
Sistemas de cabeamento estruturado para
trafego de voz, dados e imagens, segundo
requisitos da norma para Categoria 6,
ANSI/TIA/EIA-568C-2.1, ideal para ser usado
em espelhos, tomadas e caixas de sobrepor.
Com corpo em termoplastico de alto impacto
ndo propagante a chama. Terminais de
conexao em bronze fosforoso estanhado,
padrdo 110 IDC, para condutores de 22 a 26
AWG

UND

80

13,81

1.104,80

05

122547

Patch Panel 24 Portas Cat6, com guia traseira
gue permite a fixacdo dos cabos. Terminais de
conexdo em bronze fosforoso estanhado,
padrdo 11s0 IDC, para condutores de 22 a 26
AWG. Largura de 19” e altura de 1U ou 44,45
mm, que permite montagem em racks. Possui
local para identificacdo das portas. Compativel
com ferramentas Punch Down 110IDC e com
plugs RJ45 e RJ11. Suporte a IEEE 802.3,
1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854,
ANSI-EIA/TIA-862, ATM

UND

03

545,47

1.636,41

06

122548

Abracadeiras de Nylon Pacote de 100
Unidades, tamanho 200 x 3.5 mm

Pacote

03

14,02

42,06

07

122550

Ponto de acesso Wifi 5 “Access Point” de alta
performance. Suporta conexdes Wi-Fi Wave 1
dual-band nas frequencias de 2.4 GHz (450
Mbps) e 5GHz (1300 Mbps). Interface de rede
(2) portas GbE RJ45. Botdo resets. Fonte de
alimentacdo: 802.3at PoE ou 12V DC
(adaptador incluso). Tecnologia QoS,
Filtragem de Enderecos MAC Wireless.
Gerenciamento por WEB: HTTP/HTTPS.
Homologado pela Anatel.

UND

02

1.484,15

2.968,30

TOTAL

22.066,77
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Valor total estimado da aquisicdo: R$ 22.066,77 (vinte e dois mil e sessenta e seis
reais e setenta e sete centavos).

11. A ADEQUACAO ORCAMENTARIA E COMPATIBILIDADE COM PPA E LDO

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos

especificos consignados no Orgcamento do Municipio, mediante a seguinte dotag&o:

Orgéo:

Unid. Orcamentaria:

13 — Secretaria Municipal de Planejamento
13.001 — Secretaria Municipal de Planejamento

Funcao: 04 — Administracéo

Sub Funcéo: 121 — Planejamento e Orcamento

Programa: 0003 — Apoio Administrativo

Projeto/Atividade: 2107 — Manutencéo das Atividades da SEMPLAN
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Nat. da Despesa: 3.3.90.30 — Material de Consumo
4.4.90.52 — Equipamento e Material Permanente

A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes ja fora indicada na
aprovagdo no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orgcamentarias e Lei Or¢camentaria
respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes.

12. ESPECIFICACAO DO PRODUTO

As especificacdes dos materiais que fazem parte do presente objeto poderéo ser
adotados conforme descritos no item 10 deste Termo de Referéncia.

13. INDICACAO DOS LOCAIS E PRAZOS DE ENTREGA

Os materiais serdo entregues as dependéncias do Almoxarifado Central do
Municipio, localizado na Av. Anténio Quintino Gomes, n° 4131 — Sala B, Bairro Jardim
América, em até 10 (dez) dias apOs o recebimento da nota de empenho, de segunda a
sexta feira das 07:00 as 12:00.

Considerando que o Almoxarifado Central esta em processo de mudanca de
endereco, a SEMPLAN informar& ao fornecedor contratado o novo endereco assim que
disponivel, para que este tome ciéncia e informe na nota fiscal o endereco atualizado.

14. ESPECIFICACAO DA GARANTIA EXIGIDA

A empresa vencedora ficara obrigada a dar garantia dos padrdes minimos de
qualidade conforme as normas vigentes, quando da entrega dos materiais, sujeitando-se
a substituir o que estiver fora dos padrées, sem qualquer 6nus para a Administracao
Publica.

15. AVALIACAO DA NECESSIDADE DE INSERIR COMO OBRIGAGAO DO
CONTRATADO A EXECUGAO DE LOGISTICA REVERSA

Para esta contratacdo néo foi identificada a necessidade de logistica reversa
necessaria a sua execucgao.

16. FORMAS, PRAZOS E CONDICOES DE PAGAMENTO

A Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ efetuara o pagamento apés entrega
da nota fiscal, devidamente certificada pela Comissao de Recebimento do Almoxarifado,
obedecendo a Lei n° 14.133/21.

A nota fiscal devera vir acompanhada de comprovante de regularidade junto
Fazenda Federal, Certiddo Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT) e Fundo de Garantia
por Tempo de Servico (FGTS), Certiddo Negativa de Débitos Estadual e Certidao
Negativa de Débito Municipal e TJ — Faléncia e Concordata.

Havendo erro no documento de cobranga, ou outra circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, ficara pendente o pagamento até que o Contratado tomar as
medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer 6nus ao
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Contratante.

N&o cabera o pagamento de atualizacdo financeira a Contratada, caso ndo ocorra
no prazo previsto por culpa exclusiva desta.

O pagamento estara condicionado a entrega total dos materiais, conforme
solicitado e a aprovacdo e conferéncia dos referidos objetos, pelo Municipio de
Vilhena/RO.

A nota fiscal deverd vir acompanhada dos documentos necessarios a
comprovacado de manutencdo das condi¢cdes para habilitacdo exigidas no Instrumento
Convocatdrio. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA emitir a nota fiscal dos
produtos observando o disposto na Lei Federal n°® 9.430 de 27 de dezembro de 1996 e
IN RFB n°1.234/2012 no que se referem a calculo de percentual de retencao de aliquotas
de IRRF.

O pagamento somente serd efetuado se houver o aceite/certificacdo do setor
competente na fatura/nota fiscal e a documentacdo da empresa estiver regular. Se a
fatura/nota fiscal ndo for apresentada ou for apresentada em desacordo ao contratado,
com irregularidades ou ainda se a documentacao da empresa estiver irregular, o prazo
para 0 pagamento sera interrompido até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras necessarias a sua regularizacéo formal, ndo implicando qualquer 6nus para
0 Municipio.

Deve acompanhar a nota fiscal/fatura toda a documentacdo necessaria a
comprovacgao de que o Contratado mantém-se regular em todas as condi¢des previstas
para habilitacdo no certame.

Saneadas a irregularidades, o prazo sera contado do inicio a partir da data de
protocolo da comunicacdo escrita da regularizacdo das falhas e omissdes pelo
Contratado.

Considerar-se-a como sendo a data do pagamento a data de emissédo da ordem
bancéria.

O Contratante podera sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em
parte, nos casos de:

|. Existéncia de qualgquer débito para com o Contratante; e/ou
Il. Execucéo do objeto em desacordo com as condi¢des contratadas.

Caso na ocasidao do pagamento existam pendéncias contratuais ou procedimento
administrativo para apuracdo de responsabilidade do Contratado, a Administracao
podera motivadamente adotar providéncias acauteladoras visando resguardar o erario,
sem a prévia manifestacao do interessado.

17. DO FORO

Fica eleito o foro da comarca de Vilhena/RO, com rendncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer davidas oriundas do presente
instrumento.

O presente Termo de Referéncia/Projeto Basico segue assinado pelo Secretario

Municipal de Planejamento — SEMPLAN, ciente e de acordo com 0s termos aqui
apresentados.
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Vilhena-RO, 06 de Agosto de 2024.

Elaborado por: Gean Kozowski

MAURITANI RIBEIRO VIEIRA
Secretario Municipal de Planejamento

(assinado eletronicamente)
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