
MUNICÍPIO DE VILHENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

ASSUNTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO QUANTITATIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM SINALIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM PLUVIAL DE VIAS URBANAS

LOCAL: RUAS DIVERSAS - SETORES 09 E 23
DATA: 14-mai-24
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1 R. 2301 56,62            8,00   8,00   7,10   0,20         0,15    239,84       -             299,80       -             452,960       90,592         70,492       402,002           402,002       402,002       0,523              1,700              13,467            1,749              113,240     -             -             -           113,240     -             

2 R. 2305 55,61            8,00   8,00   7,10   0,20         0,15    187,12       -             233,90       -             444,880       88,976         69,234       394,831           394,831       394,831       0,513              1,670              13,227            1,718              111,180     -             -             -           111,180     -             
3 R. 2311 55,69            8,00   8,00   7,10   0,20         0,15    191,53       -             239,41       -             445,520       89,104         69,334       395,399           395,399       395,399       0,514              1,673              13,246            1,720              111,380     -             -             -           111,380     -             
4 R. 2315 55,80            8,00   8,00   7,10   0,20         0,15    233,13       -             291,41       -             446,400       89,280         69,471       396,180           396,180       396,180       0,515              1,676              13,272            1,723              111,560     -             -             -           111,560     -             
5 R. 2319 59,10            8,00   8,00   7,10   0,20         0,15    246,86       -             308,58       -             472,800       94,560         73,580       419,610           419,610       419,610       0,545              1,775              14,057            1,825              118,200     -             -             -           118,200     -             
6 R. 2303 127,58          8,00   8,00   7,10   0,20         0,15    687,94       -             859,93       -             1.020,640    204,128       158,837     905,818           905,818       905,818       1,178              3,832              30,345            3,940              254,060     -             -             -           254,060     -             
7 R. 2307 141,01          8,00   8,00   7,10   0,20         0,15    736,65       -             920,81       -             1.128,080    225,616       175,557     1.001,171        1.001,171    1.001,171    1,302              4,235              33,539            4,355              283,980     -             -             -           283,980     -             
8 R. 2309 65,18            8,00   8,00   7,10   0,20         0,15    386,73       -             483,41       -             521,440       104,288       81,149       462,778           462,778       462,778       0,602              1,958              15,503            2,013              129,740     -             -             -           129,740     -             
9 R. 2313 53,39            8,00   8,00   7,10   0,20         0,15    281,05       -             351,31       -             427,120       85,424         66,471       379,069           379,069       379,069       0,493              1,603              12,699            1,649              106,680     -             -             -           106,680     -             

10 R. 2317 27,81            8,00   8,00   7,10   0,20         0,15    129,45       -             161,81       -             222,480       44,496         34,623       197,451           197,451       197,451       0,257              0,835              6,615              0,859              55,620       -             -             -           55,620       -             
11 Av. 2302 445,62          8,00   8,00   7,10   0,20         0,15    2.454,44    -             3.068,05    -             3.564,960    712,992       554,797     3.163,902        3.163,902    3.163,902    4,113              13,383            105,991          13,763            889,940     -             -             -           889,940     -             
12 R. 2306 57,46            8,00   8,00   7,10   0,20         0,15    281,28       -             351,60       -             459,680       91,936         71,538       407,966           407,966       407,966       0,530              1,726              13,667            1,775              57,460       -             -             -           57,460       -             
13 R. 2308 57,14            8,00   8,00   7,10   0,20         0,15    292,48       -             365,60       -             457,120       91,424         71,139       405,694           405,694       405,694       0,527              1,716              13,591            1,765              57,140       -             -             -           57,140       -             
14 R. 2310 57,08            8,00   8,00   7,10   0,20         0,15    310,44       -             388,05       -             456,640       91,328         71,065       405,268           405,268       405,268       0,527              1,714              13,576            1,763              57,080       -             -             -           57,080       -             
15 R. 2304 292,43          8,00   8,00   7,10   0,20         0,15    1.771,87    -             2.214,84    -             2.339,440    467,888       364,075     2.076,253        2.076,253    2.076,253    2,699              8,783              69,554            9,032              290,380     -             -             -           290,380     -             
18 INTERSEÇÕES 23 -                9,00   8,00   7,10   0,20         0,15    2.319,84    -             2.899,80    -             3.910,970    695,284       521,463     3.085,321        3.085,321    3.085,321    4,011              13,051            13,051            13,421            295,420     279,690     -             -           295,420     279,690     
16 R. Fernandes Felipe T-1 89,20            8,00   8,00   7,10   0,20         0,15    274,24       -             342,80       -             713,600       142,720       111,054     633,320           633,320       633,320       0,823              2,679              21,216            2,755              114,920     -             -             -           114,920     -             
17 T. 912 82,65            8,00   8,00   7,10   0,20         0,15    269,58       -             336,98       -             661,200       132,240       102,899     586,815           586,815       586,815       0,763              2,482              19,658            2,553              580,760     -             -             -           580,760     -             
19 INTERSEÇÕES 09 -                8,00   8,00   7,10   0,20         0,15    76,37         -             95,46         -             220,850       44,170         38,727       196,004           196,004       196,004       0,255              0,829              6,566              0,853              18,510       15,700       -             -           18,510       15,700       

1.779,37       11.370,84  -             14.213,55  -             18.366,78    3.586,45      2.775,51    15.914,85        15.914,85    15.914,85    20,69              67,32              442,84            69,23              3.757,25    295,39       -             -           3.757,25    295,39       

Descrição das Colunas da Planilha de Cálculo

a) Sequencial;
b) Descrição do tipo de logradouro: A = Avenida, R = Rua, T = Travessa;
c) Extensão linear do corredor da via;
d) Caixa de pavimentação de projeto. Corresponde a largura prevista para remoção do terreno natural da via;
e) Largura do pavimento acabado (apenas pista de rolamento), descontando guia e sarjeta de a ambos os lados da seção-tipo;
f) Altura compactada da camada de Sub-base  de projeto;
g) Altura compactada da camada de Base  de projeto;
h) Quantidade de material a ser escavado para o trecho considerado. Discriminação em memória específica;
i) Quantidade de material de empréstimo para aterro do trecho. Discriminação em memória específica;
j) Quantidade de material a ser escavado para o trecho considerado com empolamento de 25%: j = h · 1,25;

k) Quantidade de material de empréstimo para aterro do trecho com empolamento de 25%: k = i · 1,25;
l) Área de regularização do subleito: l = c · d. A área referente às intercessões foi obtida por software  CAD;

m) Volume para a camada de Sub-base acabada para o trecho obtido pela seguinte equação: m = c · d · f. Para os itens 13, 20 e 41 (intercessões) o volume é obtido pela expressão m = (l · d)/e · f;
n) Volume para a camada de Base acabada para o trecho obtido pela seguinte equação: m = c · ( e + 0,30) · g. Largura da pista acrescida de 30 centimetros; Para os itens 13, 20 e 41 (intercessões) o volume é obtido pela expressão m = (l · d)/e · g;
o) Área de imprimação obtida pela equação: o = c · e.1. A área referente às intercessões foram obtidas por software CAD e obedeceu a relação o = (l · e)/d;
p) Área de Tratamento Superficial Duplo: p = o;
q) Área de aplicação da capa selante com areia: q = o;
r) Quantidade total emulsão para imprimação obtida pela seguinte equação: r = o · 0,00120;
s) Quantidade total de RR-2C para o TSD obtida pela seguinte equação s = o · 0,00400. Para a determinação do coeficiente houve a soma (0,0028+0,0012) das quantidades para uma unidade de serviço do TSD e uma da Capa Selante;
t) Quantidade total de agregado para o TSD obtida pela seguinte equação: t = p · 0,0335;
u) Quantidade total de agregado para a capa selante obtida pela seguinte equação: u = q · 0,01100;
v) Comprimento linear de meio-fio para trechos retos.  Medidas obtidas por software CAD para cada via e discriminadas em memória de cálculo específica;

w) Comprimento linear de meio-fio para trechos curvos. Medidas obtidas por software CAD para cada via e discriminadas em memória de cálculo específica.
x) Comprimento linear de sarjeta de dimensões 10 x 10 cm para trechos retos. Medidas obtidas por software CAD para cada via;
y) Comprimento linear de sarjeta de dimensões 10 x 10 cm para trechos curvos. Medidas obtidas por software CAD para cada via;
z) Comprimento linear de sarjeta de dimensões 30 x 10 cm para trechos retos. Medidas obtidas por software CAD para cada via;

aa) Comprimento linear de sarjeta de dimensões 30 x 10 cm para trechos curvos. Medidas obtidas por software CAD para cada via;

Observações:
1) Volumes de Corte e Aterro de acordo com planilhas de cubação. Taxa de Empolamento do material de aterro, igual a 25%.
2) Sub-base = 0,20 m, e Base = 0,15 m.
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MEIO-FIO: 15 CM BASE 
X 30 CM ALTURA

Seq. RUA / AVENIDA / TRAVESSA

Largura útil da Movimentação de Terra
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