



MUNICÍPIO DE VILHENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

ASSUNTO:	MEMÓRIAS DE CUBAGEM DE TERRAPLENAGEM/PAVIMENTAÇÃO
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM SINALIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM PLUVIAL DE VIAS URBANAS
LOCAL:	RUAS DIVERSAS - SETORES 09 E 23
DATA:	14-mai-24

MOVIMENTO DE TERRA

	ESC. 1ª CAT.	ESC. 2ª CAT.	TOTAIS ESC. (m³)	FORNECIMENTO (m³)
1. AV. 2302				
Entre R. 916 e 2319	2.454,440	-	2.454,440	
2. R. 2301				
Entre Av. Brigadeiro Eduardo Gomes e R. 916	239,840	-	239,840	
3. R. 2303				
Entre Av. 2302 e R. 2304	687,937	-	687,937	
4. R. 2304				
Entre R. 916 e Av. 2302	1.771,870	-	1.771,870	
5. R. 2305				
Entre Av. Brigadeiro Eduardo Gomes e Av. 2302	187,120	-	187,120	
6. R. 2306				
Entre R. 916 e R. 2303	281,280	-	281,280	
7. R. 2307				
Entre Av. 2302 e Av. Paraná	736,650	-	736,650	
8. R. 2308				
Entre R. 2303 e R. 2307	292,480	-	292,480	
9. R. 2309				
Entre Av. 2302 e R. 2304	386,730	-	386,730	
10. R. 2310				
Entre R. 2307 e R. 2309	310,440	-	310,440	
11. R. 2311				
Entre Av. Brigadeiro Eduardo Gomes e Av. 2302	191,530	-	191,530	
12. R. 2313				
Entre R. 2304 e Av. Paraná	281,050	-	281,050	
13. R. 2315				
Entre Av. Brigadeiro Eduardo Gomes e Av. 2302	233,130	-	233,130	
14. R. 2317				
Entre Av. 2302 e Av. Paraná	129,450	-	129,450	
15. R. 2319				
Entre Av. Brigadeiro Eduardo Gomes e Av. 2302	246,860	-	246,860	
18. INTERSEÇÕES 23				
Interseções Diversas	2.319,840	-	2.319,840	
16. R. FERNANDES FELIPE T-1				
Entre R. 916 e R. Kelly Regina Anschal	274,240	-	274,240	
17. T. 912				
Entre R Fernandes Felipe e R Fernandes Felipe	269,580	-	269,580	
19. INTERSEÇÕES 09				
Interseções Diversas	76,370	-	76,370	
TOTAIS	11.370,84	-	11.370,84	-
DIFERENÇA: ATERRO/BOTA-FORA (m³)			11.370,84	