PODER EXECUTIVO

MUNICIPIO DE VILHENA
ESTADO DE RONDONIA
Secretaria de Educagdo

ASPECTOS DO MUNICiPIO DE VILHENA/RONDONIA

O municipio de Vilhena, conhecido nacionalmente como Portal da Amazdnia, tendo sua localizacao
geografica e estratégica, encontra-se a 705 km (setecentos e cinco quildmetros) de Porto Velho (capital
de Rondobnia) e a 727 km (setecentos e vinte e sete quilometros) de Cuiaba (capital do Mato Grosso).
Sua posicdo geografica é de 12244’45” de latitude e 60208'12” de longitude oeste, a uma altitude
média de 593 m (quinhentos e noventa e trés metros), seu clima é muito agradavel (quente e Umido),
com temperaturas médias de 232 C (vinte e trés grau centigrados), com friagens, no meio do ano, que
chegam a 99 C (nove graus centigrados), € um municipio que se destaca como importante polo
estratégico, por localizar-se num entroncamento rodovidrio que interliga todo o cone sul do Estado de
Rond6nia, dos quais fazem parte os municipios de Corumbiara, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Cabixi
e Pimenta Bueno e o noroeste de Mato Grosso com municipios de Aripuana, Juruena, Castanheiras,
Juina, Brasnorte e Comodoro.

Possui hoje uma populacdo estimada em 108.528 (cento e oito mil, quinhentos e vinte e oito)
habitantes, segundo dados de 2024 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, sendo o quarto
municipio mais populoso de Ronddnia. Com 69.346 (sessenta e nove mil trezentos e quarenta e seis)
eleitores, aptos a votar, conforme dados do Tribunal de Justica, cidade que esta passando por uma
fase de crescimento populacional, desta feita a gestdo municipal é fortemente demandada a oferecer
e prestar servicos e obras de forma que ndo é possivel sem a participacao da Unido e do Estado. A
cidade de Vilhena completara 48 anos de emancipagao politica em 2025.

O Municipio de Vilhena possui uma extensa area rural, abrangendo limites com vdrios municipios,
inclusive com o Estado do Mato Grosso, no caso municipio de Comodoro, o que ocasiona a procura
por escolas pertencentes ao Municipio de Vilhena, por se encontrarem mais proximas de suas
moradias, inclusive pela auséncia de unidades escolares nesses limites territoriais do municipio.

A area do Municipio é de 11.699,150 km? (onze mil seiscentos e noventa e nove quilémetros e cento
e cinquenta metros quadrados), sendo 39,93 km? (trinta e nove quildmetros e noventa e trés metros
guadrados), na zona urbana, em que concentra a maioria de sua populacdo.

Em razdo de ser um lugar de transi¢cdo entre os biomas cerrado e amazonico, o ano é dividido em
periodos de seca e periodos de chuva.

TERMO DE REFERENCIA N2 034/2025/SEMED

INTRODUCAO

Este documento, elaborado conforme checklist, Instru¢do Normativa n2 003/2023/CGM, em
conformidade a Lei n2 14.133/2021, refere-se a Termo de Referéncia para CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA QUADRA
POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO PADRAO FNDE, na Escola Municipal Progresso,
localizada no Lote rural n? 06-A, Setor Rio Vermelho, Gleba Corumbiara, na Cidade de
Vilhena — RO, conforme memorial descritivo, memdria de célculo, planilha quantitativa e
orcamentaria, composi¢do unitaria de custos, cronograma fisico financeiro, ART, Projeto Arquitetonico
e Estrutural e Termo de Referéncia, conforme Termo de Convénio n2 44/2024/PGE-SEDUC e
contrapartida do municipio.

I. DEFINICAO DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente Termo de Referéncia a contratacdao de empresa especializada para
execu¢do obra de CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO
PADRAO FNDE, na Escola Municipal Progresso, conforme memorial descritivo, meméria de
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calculo, planilha quantitativa e orcamentaria, composicdo unitaria de custos, cronograma fisico e
financeiro, ART, Projeto Arquitet6énico e Estrutural.

1.2 Os servicos serdo realizados no endereco localizado no Lote rural n? 06-A, Setor Rio Vermelho,
Gleba Corumbiara, na Cidade de Vilhena — RO.

1.3 O prazo para inicio dos servigos serdo de no maximo de 10 dias apds o recebimento da Ordem de
Servigo.

Il. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

2.1 A Secretaria Municipal de Educac¢do se empenha constantemente em melhorar sua prestacdo de
servicos, seja para proporcionar aos alunos da rede um ensino de alto nivel, como também uma melhor
qualidade de vida. Dessa maneira, as escolas necessitam de estrutura fisica adequada, dispondo de
espacos seguros reservados para o ensinar e o brincar, além da alimentacdo das criancas.

2.2 A educacdo é um dos pilares de sustenta¢do da sociedade. Um Pais, um Estado, e um Municipio
gue investe na educacdo de seus cidaddos, estdo preparados para que possa no futuro préximo
contribuir para melhorar os seus indices de desenvolvimento. Atualmente a Educacdo do municipio de
Vilhena possui um quantitativo de 10.953 (Dez mil novecentos e cinquenta e trés) estudantes,
distribuidos em 30 escolas Municipais, nos seguimentos de Creche, Educacdo Infantil e Ensino
Fundamental.

2.3 Conforme previsdao no Estudo Técnico Preliminar,

2.4.1 A presente contratagdo justifica-se em face do interesse publico em atender
as necessidades da populagdo vilhenense, que depende da rede publica de ensino,
permitindo que a Prefeitura de Vilhena cumpra com suas obrigacdes legais.

2.4.2 A contratacdo tem como objetivo atender as demandas da escola e da
comunidade, de acordo com as competéncias do Municipio, e seguindo as diretrizes
e parametros do Ministério da Educacdo e Plano Municipal de educacdo.

I1l. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1 A contratagdo esta prevista para ser realizado por Licitagdo pela modalidade concorréncia publica
fundamentado na Lei n® 14.133/2021, a qual institui normas para licitacdes e contratos
administrativos.

3.2 A utilizagdo da concorréncia publica trouxe grande impacto na Administracdo Publica, de logo
podemos destacar como vantagens a melhora nas questdes quanto a celeridade, a eficiéncia, a
desburocratiza¢do, a economia, a transparéncia e a publicidade, melhorando consideravelmente a
questdo da ampla divulgacdo do certame. Consequentemente o sistema permite ao poder publico
economizar no gasto com obras publicas.

3.3 Cada tipo de construcdo apresenta vantagens e desvantagens e a escolha ideal é feita para
equilibrar esses aspectos com as necessidades do projeto e as condi¢des especificas do local. A escolha
da solugdo depende tanto das caracteristicas técnicas que atendem as necessidades do projeto
(segurancga, conforto e funcionalidade) quanto pelas condi¢es econGmicas (custo inicial, manutencao,
eficiéncia).

3.4 O método construtivo convencional em alvenaria de bloco ceramico e estrutura de concreto
armado é uma das alternativas mais tradicionais e amplamente utilizadas na construgao civil, se
tornando um método interessante e vantajoso, para obras que ndo precisem ser entregues com
grande rapidez, tendo em vista que quando comparado, é o sistema que leva mais tempo de execuc¢do
por utilizar técnicas construtivas na maior parte desenvolvidas no canteiro de obras.

3.5 A construcdo em alvenaria convencional é uma técnica amplamente conhecida, com facilidade de
execucdo, acessibilidade de materiais locais e mdo de obra menos especializada, porém com maior
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disponibilidade no mercado local. Mesmo sendo um sistema construtivo que depende de mais tempo
para execucdo da obra, é uma solugdo interessante e vantajosa, pelos custos de execucdo que sao
menores quando comparado com os demais sistemas construtivos disponiveis tecnicamente vidveis
para regido norte brasileira.

3.6 A contratacdo se trata de item Unico, dispensando a necessidade de justificativa de utilizagcdo ou
ndo de lotes ou unidades. Dessa forma, atende ao Simula n2 247, do TCU,

E obrigatdria a admissdo da adjudicagdo por item e n3o por preco global, nos editais
de licitagGes para contratagdo de obras, compras e alienagdes cujo objeto seja
divisivel, desde que ndo haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de
economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participagdo de
licitantes que, embora ndo dispondo de capacidade para a execugao, fornecimento
ou aquisi¢do da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagdo a itens ou unidades
auténomas, devendo as exigéncias de habilitacdo adequar-se a essa divisibilidade.

IV. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1 ESPECIFICACOES DO OBJETO:

4.1.1 Tipo de Obra: Construcdo da quadra poliesportiva coberta com vestiario padrdo FNDE, na
Escola Municipal Progresso.

4.1.2 Area de Construcdo: A area total que serd ampliada, esta definida e apresentada no projeto de
arquitetura.

4.1.3 Defini¢Ges técnicas e detalhamento da obra: As defini¢cGes técnicas e o detalhamento da obra
estdo dispostos no projeto de arquitetura, projetos de engenharia, especificaces técnicas.

4.1.4 Localizacdo: Endereco: Lote Rural n2 06-A, Setor Rio Vermelho, Gleba Corumbiara, Vilhena-RO

4.1.5 Materiais e Equipamentos: Materiais e equipamentos de Construgdo: Serdo utilizados na obra,
materiais de 12 qualidade e em conformidade com as defini¢Ges de projetos e especificagdes técnicas.
E ndo serdo aceitos materiais com imperfei¢des e de baixa qualidade. Os materiais deverao ter selos
de certificagdo do INMETRO, com critérios de seguranga, desempenho e qualidade dos materiais a
serem empregados na obra.

4.2 INSTALAGOES

4.2.1 As instalagdes da edificacdo deverdo atender as NBRs da ABNT e conformidade com os projetos
de engenharia.

4.2.2 Sistemas de Protegdo e Seguranga: As instalagdes da edificagdo deverdao atender as NBRs e as
normas do Corpo de Bombeiros do Estado de Rondénia e conformidade com os projetos de
engenharia.

4.3 PADROES MiNIMOS DE QUALIDADE

4.3.1 Conformidade com Normas Técnicas da ABNT: A obra deve seguir as normas da ABNT, como a
NBR 6118 (Estruturas de Concreto), NBR 5626 (IncitagGes hidraulicas), NBR 13531 (Sistemas elétricos),
entre outras que se aplicam a construcdo civil e aos sistemas prediais.

4.4 ACABAMENTOS

4.4.1 Pisos e Revestimentos: deverdo atender as NBRs da ABNT e conformidade com os projetos de
engenharia.

4.4.2 Pintura: deverdo atender as NBRs da ABNT e conformidade com os projetos de engenharia.
4.5 DURABILIDADE E RESISTENCIA:

4.5.1 Resisténcia Estrutural: A estrutura da obra deve garantir resisténcia e estabilidade, conforme as
normas da NBR 6118 para concreto e NBR 14861 para materiais metalicos.
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4.5.2 Acabamentos Resistente: Definir acabamento que sejam resistentes ao desgaste, especialmente
em areas de alto trafego, e que atendam aos critérios de seguranca e higiene.

4.6 PRAZO MINIMO DE GARANTIA DA OBRA:

4.6.1 Garantia de Execucdo: A contratada deverd fornecer uma garantia minima de 5 anos para a obra,
conforme os principios estabelecidos pela Lei 14.133/2021, Art. 140, § 692, cobrindo defeitos
estruturais, vicios ocultos e falhas de materiais ou execugao.

4.6.2 Cobertura de Vicios Ocultos: A garantia abrange defeito que ndao possam ser identificados na
entrega a obra, mas que se manifestem posteriormente, como trincas estruturais ou problemas com
instalacGes hidraulicas e elétricas.

4.6.3 Garantia de Materiais: Materiais: Os materiais utilizados na obra devem ter uma garantia minima
de 5 anos contra defeitos de fabricacdo, sendo responsabilidade da contratada substituir materiais
defeituosos sem custo adicionais a administracdo publica.

4.6.4. Garantia de Funcionamento: Instalagbes: Garantia de bom funcionamento das instalagGes
hidraulicas, elétricas e de esgoto por um periodo minimo de 5 anos, incluindo qualquer necessidade
de reparo em sistema de iluminacao, elétrica e hidraulica.

4.7 Nos valores apresentados deverdo estar incluidas todas as despesas com mao de obra, encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, despesas e obrigacées financeiras de qualquer
natureza e outras despesas, diretas e indiretas, inclusive lucro, necessarios a perfeita execucdo dos
Sservigos.

4.8 E vedada a empresa o registro de sancdo que impeca sua contratacdo, bem como é imprescindivel
estar devidamente regular com as Fazendas Publicas Municipal, Estadual e Federal, com o FGTS, com
a Justica do Trabalho e com o Tribunal de Justica do Estado.

4.9 Valido ressaltar que aquele que contrata com o servico publico deve manter todas as qualificacGes
técnicas durante a vigéncia do contrato sob a pena de cancelamento do contrato ou seu equivalente
e a devida aplica¢do de sancdes.

4.10 DA SUBCONTRATACAO
4.10.1 Sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual:

4.10.1.1 E permitido a subcontratagdo do objeto parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condi¢des:

4.10.1.2 Sera aceita apenas a subcontratacdo com relacdo as esquadrias, sistemas de cobertura,
pavimentacgdo, pinturas e acabamentos, instalacGes (hidraulica, sanitaria e elétrica), drenagem de
aguas pluviais, sistema de protecdo contra incéndio e sistemas de protecdo contra descarga
atmosférica - SPDA;

4.10.1.3 A subcontratacdo depende de autorizagao prévia da Contratante, a quem incube avaliar se a
subcontratacdo cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessdrias para a execugao do objeto,
conforme determina o artigo 122 da Lei Federal 14.133/2021;

4.10.1.4 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagao das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento
das obriga¢Oes contratuais correspondentes aos objetos da subcontratagao.

4.10.1.5 A empresa indicada devera atender todas as condi¢des descritas no objeto deste Termo de
Referéncia e a nota fiscal deverd ser emitida pela empresa CONTRATADA e n3do pela substabelecida.

4.11 DA VISTORIA
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4.11.1 A avaliacdo prévia do local de execucao dos servicos é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratada, sendo assegurado ao interessado o
direito de realizagdo de vistoria prévia.

4.11.2 Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.11.3 Para vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagdo para a realiza¢do da vistoria.

4.11.4 Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da
contratagao.

4.11.5 A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instala¢Oes, duvidas ou esquecimento de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos,
devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

4.12 DA QUALIFICAGAO ECONOMICA-FINANCEIRA

4.12.1 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor — Lei n? 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso I);

4.12.2 Balanco patrimonial , demonstracdo de resultados de exercicio e demais demonstracoes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.

4.12.1.1 — O balango deve ser apresentado com o pertinente Termo de Abertura e Encerramento,
devidamente REGISTRADO E/OU AUTENTICADO pela Junta Comercial do Estado, sede da empresa
licitante ou que tenha sido transmitido via SPED.

4.12.2.2 — No caso de empresa constituida a menos de um ano, admite-se a apresentagao de balango
patrimonial e demonstragdes contdbeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade, substituivel
pelo Balango de Abertura, devidamente autenticado ou registrado na Junta Comercial do Estado ou
que tenha sido transmitido via SPED.

V. EXECUGAO CONTRATUAL

5.1 Apds a homologacdo do procedimento licitatério, serd lavrado contrato que estabelecerd as
obrigaces entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO, e as realizacGes operacionais e de faturamento.
Posteriormente os autos serdo encaminhados a secretaria responsavel em que serd emitida a ordem
de servigos.

5.2 A CONTRATANTE convocard a empresa para assinatura do Contrato Administrativo, conforme
Minuta de Contrato, anexo ao Edital de Licitagao;

5.3 Para assinatura do Contrato Administrativo, a empresa terd o prazo de 10 (dez) dias apods a
convocacao, permitindo-se a prorrogacao por igual periodo, na forma do § 12, do art. 90, da Lei Federal
n2 14.133/2021;

5.4 Quando a licitante vencedora for sediada em outro estado federativo, a assinatura e recebimento
da ordem de inicio dos servigos estard condicionada a apresentac¢do do respectivo visto, da empresa e
do profissional indicado como responsavel pela execu¢dao da obra, junto a entidade profissional
competente (CREA/CAU ou equivalente) no Estado de Ronddnia, sob pena de sofrer as sancdes
previstas na legislacdo vigente.

5.5 Os servicos deverdo ser iniciados pela empresa vencedora do procedimento licitatério, no prazo
maximo de 10 (dez) dias apds o recebimento da ordem de servico.
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5.6 O servico deverad ser realizado de acordo com as normas técnicas vigentes, os materiais deverdo
ser utilizados de acordo com as determinac¢des dos fabricantes e/ou do fiscal da obra o qual devera
aprovar todos os materiais exigidos na planilha de custos.

5.67 A CONTRATADA devera cumprir fielmente o cronograma de realizagdo dos servicos, a contagem
do prazo se iniciard a partir da data declarada pela CONTRATADA no ato do recebimento da ordem de
servigo.

5.8 O municipio nomeara um servidor responsavel por acompanhar a execugao do servico, verificando
se todas as especificagdes técnicas e exigéncias solicitadas sejam cumpridas.

5.9 Modelo de Execugio do Objeto
5.9.1 A execuc¢do do objeto seguird a seguinte dinamica:

5.9.1.1 Inicio da execuc¢do do objeto: 10 dias apds a emissdo da ordem de servico, caso contrario a
empresa estara sujeitas as penalidades previstas em contrato;

5.9.1.2 Compete a CONTRATADA a prestacdo dos servicos, conforme especificacdes da tabela abaixo:

ITEM DESCRICAO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO
DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO PADRAO FNDE, na Escola
1 Municipal Progresso, conforme memorial descritivo, memdria de calculo, planilha
guantitativa e orcamentaria, composicdo unitdria de custos, cronograma fisico financeiro,

ART, Projeto Arquitetonico e Estrutural e Termo de Referéncia.

5.9.2 EspecificacOes — todas as especificacdes técnicas estdo contempladas nos projetos anexos.
5.9.3 Cronograma de realizagdo dos servigos: a obra devera ser executada em um prazo de 240 dias;
5.10 Regime de Execugao

5.10.1 O regime de execugdo sera empreitada por precgo global (EPG);

5.11 Local de prestagao dos servigos

5.11.1 Os servigos serdo executados no seguinte enderego: localizada no Lote rural n? 06-A, Setor Rio
Vermelho, Gleba Corumbiara, na Cidade de Vilhena —RO;

5.11.2 Os servigos serdo prestados no seguinte horario: de segunda a sdbado das 07 as 18 horas, sendo
imprescindivel a empresa contratada formalizar ao gestor do contrato qual serd seu horario regular de
expediente, bem como encaminhar expediente ao fiscal do Contrato, toda vez que necessitar trabalhar
em horario diverso do informado no horario habitual de trabalho;

5.12 Materiais a serem disponibilizados

5.12.1 Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, EPI’s, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
gue permitem o bom andamento e execuc¢do do contrato, promovendo sua substituicdo quando
necessario ou quanto solicitado pela fiscalizacdo ou pela gestdo do contrato.

5.12.2 Além de todos os equipamentos de protecdo individual (EPl) e equipamentos de protecdo
coletiva (EPC) todos os trabalhadores da empresa, deverao receber uniforme especifico, contendo a
identificagdo com a logomarca e identificagdo da empresa contratada.

5.13 Especificagao da garantia do servigo (art. 40, §19, inciso lll, da Lei n2 14.133, de 2021)

5.13.1 O prazo de garantia contratual dos servigos, complementares a garantia legal, sera de, no
minimo 60 (sessenta) meses, contados a partir do primeiro dia Gtil subsequente a data do recebimento
definitivo do objeto.
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VI. GESTAO CONTRATUAL
6.1 DO CONTRATO

6.1.1 O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas
neste TR e as normas da Lei n2 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucgao total ou parcial.

6.1.2 O prazo de vigéncia contratual sera de 1080 (um mil e oitenta) dias, com possibilidade de
prorrogacio conforme a Lei Federal n2 14.133/2021.

6.1.3 O prazo para execuc¢ao da obra de ”CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
COM VESTIARIO PADRAO FNDE, na Escola Municipal Progresso” devera ser executado
conforme cronograma ou seja 240 (duzentos e quarenta) dias a partir do recebimento da ordem de
servico e podera sofrer altera¢des nos termos do Artigo 105, da Lei Federal n? 14.133/2021.

6.1.4 Conforme Art. 115 da Lei 14.133/2021, § 52 Em caso ordem de paralisacdo ou suspensio do
contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.1.5 O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas
e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte responderdo pelas consequéncias de sua
inexecucdo total ou parcial (Lei n2 14.133/2021, Art. 115°, caput).

6.1.6 O CONTRATADO sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato ou seu equivalente em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregGes resultantes de sua execuc¢do ou de materiais nela empregados (Lei n2
14.133/2021, Art. 119°).

6.1.7 O CONTRATADO sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administra¢gdo ou a
terceiros em razao da execu¢dao do contrato ou seu equivalente, e ndo excluird nem reduzird essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo contratante (Lei n? 14.133/2021, Art.
120°).

6.1.8 Somente o CONTRATADO sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais resultantes da execucdo do contrato ou seu equivalente (Lei n® 14.133/2021, Art. 121°,
caput).

6.1.9 A inadimpléncia do CONTRATADO em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo
transferird a Administracdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto do
contrato ou seu equivalente (Lei n2 14.133/2021, Art. 121°, §19).

6.2 DA GARANTIADE EXECUGAO

6.2.1 Sera exigida a Garantia de Execug¢do de que tratam o art. 96, da Lei Federal n? 14.133, de 2021,
podendo a CONTRATADA optar pela caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-
garantia, fianga bancaria ou titulo de capitalizagdo, em no valor correspondente a 1% (um por cento),
do valor do Contrato.

6.3 DA TRANSFERENCIA DO CONTRATO

6.3.1 E vedada a cessdo ou transferéncia total ou parcial de quaisquer direitos e/ou obrigacdes
inerentes ao presente contrato (ou equivalente) por qualquer das partes, sem prévia e expressa
autoriza¢do da outra.

6.4 MECANISMOS E PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO

6.4.1 A CONTRATANTE, através do Secretario Municipal de Educacdo, designara por meio de portaria
GESTOR DE CONTRATO, conforme Decreto Municipal n? 64.328/2025 e Decreto Municipal n2
64.705/2025, que sera servidor lotado no Setor de Engenharia e Arquitetura — Marcio André Von Dentz
— Matricula 14.259;
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6.4. 2 A CONTRATANTE, através da SEMPLAN devera indicar servidor técnico para ser FISCAL DE
CONTRATO, o qual através do Secretdrio Municipal de Educacdo, designara por meio de portaria
FISCAL DE CONTRATO, conforme Decreto Municipal n? 64.328/2025.

6.4.3 As exigéncias e a atuacdo da fiscalizacdo pela CONTRATANTE em nada restringem a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva do licitante vencedor no que concerne a execucao do
objeto licitado

6.5. DA EXTINGAO DOS CONTRATOS
6.5.1 A extingdo do contrato sera observada o disposto nos artigos: 137, 138 e 139 da Lei 14.133/2021.
6.5.2 DO ACRESCIMO, REDUCAO E REAJUSTE DO CONTRATO

6.5.3 O contrato oriundo deste Termo de Referéncia podera sofrer alteragdes na forma do disposto
nos artigos 124 e 125 da lei 14.133/2021.

6.5.4 Os Reajustes poderdo ocorrer sempre respeitando ao principio da anualidade.

6.5.4.1 Caso os técnicos do Municipio julguem procedente pedido da CONTRATADA, o
reajuste serd realizado com base no principio da anualidade e tomando como base o indice
Nacional de Custo da Construcdo (INCC), data inicial de reajuste sera contada a partir da
data do orcamento estimado.

6.5.5 Os atrasos ocasionados Unica e exclusivamente pela empresa ndo dao direito ao reajuste de
precos.

6.6 DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

6.6.1 A licitante vencedora ficard obrigada a garantir os padrdes de qualidade, conforme as Normas
Técnicas exigidas pelo 6rgao responsavel do objeto deste Termo de Referéncia, as quais deverao ser
respeitadas, conforme direitos do consumidor, obrigando-se a CONTRATADA a executar novamente o
servico que estiver fora do padrdo, sem quaisquer Oonus para a CONTRATANTE, até o efetivo
atendimento da proposta;

6.6.2 A contratada é responsdvel pelos danos causados diretamente a contratante, decorrentes de sua
culpa ou dolo quando da execuc¢do do contrato (ou equivalente), ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo érgao interessado.

6.7 OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.7.1 Compor planilhas observando todos os custos e despesas necessarias para a correta execugdo do
objeto;

6.7.2 Entregar tempestivamente ao Fiscal de Contrato, na sede do CONTRATANTE, nota fiscal e demais
documentos necessarios, sempre que solicitado ou houver medicdo;

6.7.3 Manter regularidade Fiscal nas fazendas (Municipal, Estadual e Federal) e previdenciaria nos
termos do Item 8.7 deste Termo de Referéncia, em todo o decorrer da execug¢do dos servicos;

6.7.4 A ordem de servigo so sera emitida apds a comprovagao de inscricdo da obra no CNO (Cadastro
Nacional de Obra), vinculado ao nimero de contrato e a ART ou RRT (Anota¢do de Responsabilidade
Técnica) de execugdo salvo em casos previamente determinados em legislagdo vigente.

6.7.5 Fornecer em até 05 (cinco) dias apés inicio da obra ficha de registro dos empregados lotados na
obra contendo nome completo, foto, cargo, nimero CPF, nimero do RG, data de nascimento e valor
do saldrio; Todos os empregados lotados na obra deverao ser registrados.

6.7.6 Apresentar mensalmente em até 07 (sete) dias do més subsequente comprovante de pagamento
de saldrio (original e cépia) dos empregados vinculados ao CNO da obra;

6.7.7 Executar os servicos, objeto deste Termo de Referéncia, observando as normas técnicas vigentes,
o presente instrumento de referéncia, as especificagcdes técnicas dos equipamentos, as boas praticas
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de execucdo, e empregando somente material de primeira qualidade, que atendam as exigéncias
minimas de mercado;

6.7.8 Nomear Responsavel Técnico, encarregado pelas tarefas, com a missdo de, dentre outras coisas,
prestar as necessarias orientacBes aos executores, garantindo assim o perfeito andamento dos
Servigos;

6.7.8.1. O Responsavel Técnico se reportara, sempre que houver necessidade, diretamente
ao fiscal do Obras e devera tomar todas as providéncias pertinentes para que sejam
corrigidas quaisquer imperfei¢Ges, defeitos e/ou falhas detectadas na execugdo dos servigos
contratados;

6.7.9 Responder e corrigir prontamente todos os problemas, vicios, falhas e defeitos percebidos na
execucdo dos servicos e/ou no fornecimento dos produtos contratados, bem como refazer ou adequar
quaisquer servigos impugnados pela CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional.

6.7.10 Comunicar formalmente ao FISCAL DE OBRAS com cépia ao FISCAL DO CONTRATO, por escrito,
sempre que verificar condi¢cdes inadequadas ou a iminéncia de ocorréncias que possam vir a prejudicar
o correto cumprimento dos servicos.

6.7.11 Assumir inteira responsabilidade pela qualidade dos equipamentos, ferramentas, pecas, partes,
componentes, acessorios e materiais empregados.

6.7.12 A CONTRATADA devera garantir a qualidade dos materiais licitados comprometendo-se a
substitui-los, caso ndo atendam o padrdo de qualidade exigido ou apresentem defeitos de fabricacdo
durante a vigéncia do prazo de garantia.

6.7.13 A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servicos executados ou fornecidos é
da empresa CONTRATADA para esta finalidade, inclusive a promocdo de readequacgdes, sempre que
detectadas impropriedades que possam comprometer a consecuc¢do do objeto pactuado.

6.7.14 E responsabilidade da CONTRATADA a aquisicdo de produtos manufaturados nacionais e
servigos nacionais para setores especificos definidos em ato do Poder Executivo Federal, quando
aplicavel, observadas as disposi¢cdes do art. 32-A da Lei n2 11.578, de 26 de novembro de 2007, e do
Decreto n2 11.889, de 22 de janeiro de 2024;

6.7.15 A CONTRATADA para a execucdo do objeto estara obrigada satisfazer todos os requisitos,
exigéncias e condi¢cbes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

6.7.16 A CONTRATADA estara obrigada, durante a vigéncia do prazo de garantia, a realizar a devida
manutencgdo no local.

6.7.17 Fornecer e assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento de toda a mao de obra, pecas,
equipamentos, materiais, acessorios, ferramentas, utensilios, componentes, suprimentos, transporte
e insumos necessarios ao perfeito cumprimento dos servigos.

6.7.18 Manter seus técnicos devidamente uniformizados e identificados, bem como prové-los, as suas
exclusivas expensas, de todos os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI) e Equipamentos de
Protecdo Coletiva (EPC) necessarios.

6.7.18.1 Cumprir fielmente legislagdo vigente (Norma Regulamentadora n° 18), contratando
sem 6nus a CONTRATANTE Profissional de Seguranga no Trabalho para elaboragdo de projetos,
supervisao ou supervisdo sempre que necessario.

6.7.19 Responsabilizar-se por todas as despesas, tais como: impostos, taxas, servigos, licengas,
encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais, resultantes do contrato, conforme
exigéncia legal.

6.7.20 A acdo ou omissdo, total ou parcial, por parte da fiscalizagdo da CONTRATANTE, ndo eximira a
CONTRATADA da total e irrestrita responsabilidade pela execucao de quaisquer servicos.
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6.7.21 Manter a execuc¢do dos servicos, (Em caso de necessidade de Paralisacdo por motivos alheios,
deverd solicitar sempre por escrito e devidamente justificado, podendo ainda ter este pedido deferido
ou indeferido pelo FISCAL DO CONTRATO ou pelo GESTOR DO CONTRATO.

6.7.22 Executar os servigos contratados estritamente dentro dos prazos estabelecidos.

6.7.22.1 Os servicos serdo executados por mao de obra especializada e deverdo obedecer
rigorosamente as normas e especificagdes constantes neste Termo de Referéncia.

6.7.23 Responsabilizar-se pela reparacdo de todo e qualquer dano ocasionado.

6.7.24 Cumprir fielmente as especificagdes de materiais, pecas e ferramentas solicitadas nas planilhas
orcamentarias, sendo que serdo recusados os que se encontrarem fora de especificacao.

6.7.25 Todas as despesas relativas a legalizagcdo dos servigos perante os drgaos municipais, estaduais
ou federais, correrdo por conta da CONTRATADA.

6.7.26 Sera de responsabilidade da CONTRATADA toda e qualquer providéncia que diga respeito a
seguranca do trabalho de seus empregados, bem como a exigéncia do uso dos equipamentos de
protecdo individual necessarios, sob pena de paralisacdo imediata dos servicos.

6.7.27 Todos os servicos executados no interior do edificio, deverdo ser precedidos de adogdo de
medidas cautelosas objetivando o resguardo de objetos e materiais.

6.7.28 A CONTRATADA devera estar disponivel para contato através de ligacdes telefonicas, a serem
realizadas por servidores da CONTRATANTE, bem como devera comparecer sempre que solicitado para
tratar de assuntos referente ao bom andamento do processo.

6.7.29 E obrigacdo da Contratada, solicitar o Recebimento de Obra Publica, por meio formal, em até
30 dias apds o recebimento da medicdo final, bem como providenciar e apresentar as baixas da ART,
RRT e do CNO assim que solicitadas.

6.7.30 Atendendo a recomendagdo n2 6616/2023 do MPT 142 Regido, devera:
1 — a contratada deve cumprir a cota de contrata¢do de aprendizes conforme o artigo 51 do
decreto federal n2 9.579, de 22 de novembro de 2018.
2 —a contratada deve cumprir a cota de pessoas com deficiéncia e reabilitados da Previdéncia
Social conforme o artigo 93 da lei federal n2 8.213 de 1991.
3 — a contratante fiscalizard o cumprimento da cota de contratacdo de aprendizes conforme o
artigo 51 do decreto federal n2 9.579, de 22 de novembro de 2018 e da cota de pessoas com
deficiéncia e reabilitados da Previdéncia Social conforme o artigo 93 da lei federal n2 8.213 de
1991.

6.8 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.8.1 Conferir os servigos executados e as notas fiscais se 0s mesmos estdo de acordo com a nota de
empenho.

6.8.2 Pagar a CONTRATADA no prazo maximo de 30 (trinta) dias apds a emissdo da nota de fiscal.
6.8.3 Prestar esclarecimentos que se fizerem necessdrios a CONTRATADA.
6.8.4 Comunicar toda e quaisquer ocorréncias relacionadas com a execugao dos servigos contratados.

6.8.5 Fiscalizar a execugao dos servigos podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer, no todo ou
em parte, qualquer servico que nao esteja de acordo com as condi¢cOes e exigéncias estabelecidas
neste Projeto.

6.8.6 A Administragdo ndo sera responsavel por compromissos assumidos pela contratada com
terceiros, nem por danos causados a terceiros devido a atos da contratada ou seus empregados.

6.9 PENALIDADES
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6.9.1 A CONTRATADA que, sem justa causa, ndo cumprir as obrigacdes assumidas ou infringir os
preceitos legais, (ressalvados os casos fortuitos ou de forca maior, devidamente justificados e
comprovados), aplicar-se-do as seguintes penalidades, conforme a natureza e gravidade da falta
cometida e sem prejuizo de outras san¢les pertinentes a espécie (prescrita pela Lei Federal n°
14.133/2021 e demais normas cogentes):

6.9.2
6.9.3

l. Adverténcia;
1. Multa moratéria, nos seguintes percentuais:

a) No atraso injustificado da execucdo do objeto contratado, ou por ocorréncia de
descumprimento contratual, 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia sobre o valor
total do contrato, limitado a 10% (dez por cento);

b) Nas hipéteses em que o atraso injustificado no adimplemento das obrigacdes seja medido
em horas, aplicar-se-a mora de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por hora sobre o
valor total do contrato, limitado a 10% (dez por cento);

c) No caso de atraso injustificado para a execugdo do objeto, 0,5% (cinco décimos por cento)
ao dia sobre o valor do contrato, incidéncia limitada a 10 (dez) dias;

d) Na hipotese de atraso injustificado para execucdo do objeto, superior a 10 (dez) dias, 8%
(oito por cento) sobre o valor do contrato;

e) Em caso de reincidéncia no atraso de que tratam as alineas "a", "b" e "c¢" quando da
ocorréncia do 32 (terceiro) atraso, podera ser aplicada san¢do mais grave prevista no inciso Ill
deste item, concomitantes e sem prejuizo de outras cominacdes;

f) Caso a multa a ser aplicada ultrapasse os limites fixados nas alineas "a" e "b", podera ser
aplicada sangdo mais grave prevista no inciso Ill deste item, concomitantes e sem prejuizo de
outras cominagoes;

Ill. Multa contratual, por inadimplemento absoluto das obriga¢des, nos seguintes percentuais:
a) Pelo descumprimento total, 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado;

b) Pelo descumprimento parcial, até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, levando
em consideracdo para fixacdo do valor final, a relevancia da parcela inadimplida - aplicavel
apenas em hipdteses excepcionais, devidamente fundamentadas;

c) Caracteriza-se como inadimplemento absoluto, descumprimento total, a hipdtese da
empresa se recusar a formalizar o contrato no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE.

IV. Suspensdo Temporaria de Participacdo em Licitacdo e Impedimento de Contratar com a
Administracdo, prevista no artigo 156, Ill da Lei n° 14.133/2021, por prazo n3o superior a 3
(trés) anos, aplicado conforme a gravidade das faltas cometidas;

V. Declarac¢do de Inidoneidade para Licitar e Contratar com a Administragdo Publica, prevista
no artigo 156, IV, da Lei n° 14.133/2021.

A aplicagao de quaisquer das penalidades ora previstas ndo impede a rescisdo contratual.

A aplicagdo das penalidades sera precedida da concessao de oportunidade para exercicio da

ampla defesa e do contraditério, por parte da CONTRATADA, na forma da lei.

6.9.4 Reabilitagdo perante a autoridade que aplicou a penalidade serd concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da san¢do
aplicada.

6.9.5 Os prazos para adimplemento das obriga¢des consignadas no presente Termo de Referéncia
admitem prorrogacdo conforme art. 105 da Lei n° 14.133/2021.

Assinatura eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: aeb71eb3-9638-47c0-ba9d-fdc7fb7d078e - Pagina 11/23

w
=
z
w
=
-
<
=
Q
[a)
o)
[a]
<
=
]
(%]
<
o
2
z
w
=
2
O
Q
[a)




PODER EXECUTIVO

MUNICIPIO DE VILHENA
ESTADO DE RONDONIA
Secretaria de Educagdo

6.9.6 As multas, aplicadas apds regular processo administrativo, serdao descontadas dos pagamentos
eventualmente devidos a CONTRATADA.

6.9.7 Sera admitida a retengao cautelar de valor devido a titulo de multa por atrasos injustificados na
execucdo contratual, até o exaurimento do processo administrativo. As multas devidas serdo
descontadas do valor das faturas para pagamento, ou quando ndo existir crédito da empresa
contratada perante o CONTRATANTE, recolhida no prazo mdaximo de 15 (quinze) dias, contados da
intimagao.

6.9.8 Os procedimentos a serem adotados, no ambito do Municipio de Vilhena para a apuracdo de
falta contratual no fornecimento de bens e servigos, observardo o disposto na Lei Federal n°
14.133/2021 e demais normas cogentes.

6.9.9 As empresas punidas com Impedimento de Licitar e Contratar com o Municipio de Vilhena,
Suspensdo Temporaria de Participar em Licitacdo ou que sejam declaradas Inidéneas para Licitar e
Contratar com a Administragdo Publica, serdo incluidas no CADFILM.

6.10. RECEBIMENTO DA OBRA

6.10.1 Em conformidade com o artigo 140, inciso | da Lei n°. 14.133/2021, o objeto da presente
licitagdo sera recebido:

a) Provisoriamente - pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de cardter técnico; e

b) Definitivamente - por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

6.10.2 Em conformidade com o artigo 140, inciso | da Lei n°. 14.133/2021, se no recebimento do
objeto for constatada sua execu¢do de forma incompleta ou em desacordo com as condi¢cGes
avencadas, serd interrompido o prazo de recebimento definitivo, até que seja sanada a situacgao.

6.10.3 O objeto sera rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser reparado, corrigido ou substituido no
prazo de até 15 (quinze) dias Uteis, a contar da notificacdo do CONTRATADO, as suas custas, sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades. Nesse caso, sera interrompido o prazo de recebimento
definitivo, até que seja sanada a situacdo.

6.10.4 Caso o objeto seja REJEITADO, o termo de recebimento provisério perdera todos os efeitos
juridicos, inclusive o de purgacdo de eventual mora contratual.

6.10.5 Se o particular realizar a substituicdo, adequacdo e/ou reparos necessarios dentro do prazo
estipulado, pelos agentes acima mencionados e em definitivo, apds constatar-se a conformidade em
face dos termos pactuados.

VII. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
7.1 MEDICAO

7.1.1 A avaliagdo da execuc¢do do objeto utilizard as normas técnicas de engenharia, no que se refere
a qualidade dos servigos prestados. Quanto a medigao dos resultados, no que concerne ao prazo de
execucdo, sera realizada mediante cronograma fisico-financeiro estabelecido.

7.1.2 Para solicitar medicdo a CONTRATADA devera apresentar oficio direcionado ao FISCAL DE
CONTRATO, profissional este que adotarda as medidas necessarias para a realizagdo da referida
medicdo, assegurado a este o direito de solicitar corre¢des desde que previstas nas planilhas
orcamentarias antes de efetuar a medicao.

7.2 A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
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7.2.1 A CONTRATADA deverd apresentar relatério fotografico atestando a execugdo das atividades de
forma integral atendendo todas as especificacdes estabelecidas.

7.2.2 No ato de cada medicdo para o efetivo pagamento a empresa deverd apresentar as Certidoes:
Negativas de tributos FEDERAL/INSS, FGTS, Trabalhista/CNDT, Faléncia, Concordata e Recuperacio
Judicial, Estadual, e Municipal vélidas, bem como a documenta¢do conforme segue, exigida através
da I.N. 003/2023/CGM, em seu artigo 18, | ao VI e artigo 19.

7.2.31.N. 003/2023/CGM — Art. 18 Quando a documentacgdo referente a medigdo tiver sido entregue
pelo fiscal e anexada aos autos (relatdrio de fiscalizacdo, fotos da etapa da obra que estd sendo
medida, planilha de medi¢cdo e demais documentos que julgar necessario para melhor compreensao
do que esta sendo medido), o processo administrativo devera ser remetidos a Unidade Administrativa
de origem, de modo que se proceda a juntada dos outros documentos pertinentes ao pagamento
daquela medicdo, que sdo de responsabilidade da contratada, quais sejam, entre outros que poderdo
ser exigidos.

I. Nota Fiscal, descrevendo os numeros da medi¢cdo, do contrato e do convénio (ser for o caso),
devidamente certificada pelo ordenador de despesa e contabilizada pelo setor responsavel, a
secretaria devera verificar se o valor do recolhimento do ISSQN esta de acordo com o percentual de
BDI inserido na proposta de precos da Empresa contratada para a execuc¢ao da obra, conforme
Notificagdo Recomendatdria Circular n2 001/2022/GPEPSO;

Il. GPS do periodo de competéncia referente a medicdo — registrada na CNO da empresa (quando for
0 caso);

Ill. GFIP do periodo de competéncia referente a medicao;
IV. Certiddes Negativas conforme legislacao;

V. Relatério do fiscal do contrato, conferindo e certificando as faturas relativas as aquisigoes, servigos
ou obras, evidenciando a execucdo do mesmo, com informagdes que julgar necessdrias, em
atendimento as Normativas vigentes;

VI. A Liquidacdo das despesas devera ser efetuada pela Comissdo Especial de Recebimento de Obras
ou setor responsavel pelo recebimento dos servicos medidos.

Paragrafo unico. Além dos documentos descritos acima, podera ser solicitado outros necessarios
pertinentes a medicao.

Art. 19. Apos a juntada de todos os documentos, e também anexado o Documento de Arrecadagdo
Municipal — DAM, com o respectivo valor referente ao Imposto Sobre Servico de Qualquer Natureza
(ISSQN), apds, o processo administrativo sera remetido ao almoxarifado/patrimonio para incorporagao
do valor ao patrimonio.

7.2. Do recebimento

7.2.1 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, na medida em que os servicos sejam efetivadas
executados (e aprovados) e de acordo com as parcelas mensais de desembolso previsto no
Cronograma Fisico-financeiro, a Contratada apresentara a medi¢do prévia dos servigos executados no
periodo, através de planilha e memdria de cdlculo detalhada.

7.2.1.1 Cada etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.1.2 O contratado também apresentard, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo
contratual, quando for o caso.
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7.2.2 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacao das
penalidades.

7.2.3. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da comunica¢do escrita da
Contratada. (Art. 140, |, a, da Lei n2 14.133, de 2021).

7.2.4 O prazo da disposi¢cdo acima sera contado do recebimento de comunica¢do escrita oriunda da
Contratada com a comprovagdo da prestagdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.2.5 A empresa CONTRATADA, antes da comunica¢do do término dos servigos, devera solicitar uma
vistoria da FISCALIZACAO, quando ent3o serdo conferidos se os servicos foram executados
adequadamente. S6 ent3o a FISCALIZACAO efetuard a medi¢do e autorizara o faturamento.

7.2.6 A confirmag3o dos servicos executados sera efetuada pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE, que
emitira, para cada parcela medida, planilha de Cronograma Fisico-Financeiro, contendo todos os itens
da planilha de orcamento proposta, a discriminacdo dos servicos, quantitativos previstos, precos
unitarios e totais contratos, bem como os quantitativos e precos totais de cada medicdo efetuada e o
saldo fisico-financeiro do contrato.

7.2.7 A CONTRATADA devera apresentar, junto a comunicacdo do término dos servicos, referente a
etapa a que se pretende receber, Relatdrio fotografico de execucdo dos servicos, conforme
Cronograma Fisico-Financeiro, devendo o mesmo estar devidamente assinado pelo Responsavel
Técnico.

7.2.8 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o(s)
responsavel(is) pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato ira(do) apurar o resultado das
avalia¢des da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagado
dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

7.2.8.1 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

7.2.8.2 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nio atestar a ultima e/ou
Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisdrio.

7.2.8.3 A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da uUltima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.
(Art. 119 ¢/c art. 140 da Lei n2 14133, de 2021);

7.2.8.4 O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.2.8.5 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisdrio, quando em desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.2.9 Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
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7.2.10 Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisdrio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacao mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.2.10.1 Emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelo(s) responsavel(is) pelo
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, quando houver, no cumprimento de obrigacGes
assumidas pelo contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execug¢do contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar
do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagoes.

7.2.10.2 Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

7.2.10.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com
base nos relatérios e documentacdes apresentadas;

7.2.10.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacao.

7.2.10.5 Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.

7.2.11 No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da execugao do objeto,
para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.2.12 Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execu¢do do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.2.13 O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato.

7.3 Liquidagao

7.3.1 O pagamento do prego pactuado serd efetuado em parcelas mensais mediante medi¢Ges de
acordo com os servicos efetivamente prestados, e sendo essas parcelas limitadas ao previsto conforme
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.

7.3.2 As medicBes mensais serdo entregues ao departamento técnico do Orgdo Fiscalizador do
contrato.

7.3.3 Apds a medicgdo oferecida pela contratada, a CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis
para atestar a prestacdo do servigo, requerendo as corregdes que se fizerem necessarias antes da
emissao da Nota Fiscal.

7.3.4 A CONTRATADA devera apresentar relatorio fotografico atestando a execugdo das atividades de
forma integral atendendo todas as especificagdes estabelecidas.

7.3.5 O Contratado apresentara a Contratada Nota Fiscal Eletronica de servigos referente a execugao
efetuada.
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7.3.6 Para fins de liquidacdo, a Contratante devera verificar se a nota fiscal apresentada expressa os
elementos necessdrios e essenciais do documento, tais como:

7.3.6.1 o prazo de validade;

7.3.6.2 a data da emissao;

7.3.6.3 os dados do contrato e do érgdo contratante;

7.3.6.4 o periodo respectivo de execugao do contrato;

7.3.6.5 o valor a pagar; e

7.3.6.6 eventual destaque do valor de retengGes tributdrias cabiveis.

7.3.7 Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da
situacdo, sem Onus ao contratante;

7.4 DO PAGAMENTO

7.4.1 Os pagamentos ocorrerdao mediante medicdo realizada pelo fiscal da obra e assinada pelo mesmo
e pelo profissional técnico da empresa, conforme cronograma fisico e financeiro, a nota devera ser
emitida pela CONTRATADA e certificada pelo Secretario Municipal de Educacédo.

7.4.2 O processo serd instruido com a respectiva Nota Fiscal devidamente certificada pelo Secretario
Municipal de Educagao.

7.4.3 As notas fiscais deverdo conter a descricao do objeto, conforme empenho, e estar em nome da
CONTRATANTE.

7.4.4 Nao havendo impedimentos por parte do CONTRATADO, a Secretaria Municipal de Educagdo —
SEMED, através do Setor de Tesouraria efetuara, o pagamento apds o recebimento da Nota Fiscal e
procedimentos administrativos, de acordo com o Artigo 141 da Lei 14.133/2021.

7.4.5 O pagamento sera realizado exclusivamente por meio de depdsito bancario, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado, no prazo méaximo de 30 (trinta) dias apds
a emissao da Nota Fiscal.

7.4.6 A CONTRATANTE podera sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos casos
de:

7.4.6.1 Existéncia de qualquer débito para com a CONTRATANTE;
7.4.6.2 Se o servigo executado ndo estiver de acordo com a especificagdo apresentada e aceita;

7.4.6.3 No caso de incorrecdo em qualquer dos documentos apresentados serda o mesmo
devolvido a CONTRATADA para as corregées necessarias, ndo respondendo a CONTRATANTE
por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidacdo do pagamento;

7.4.6.4 A CONTRATANTE ndo efetua pagamento antecipado, ndo sendo considerados os itens
das propostas que assim se apresentarem.

7.5 RETENGOES

7.5.1 Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na
fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente. O
contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2 123, de
2006, ndo sofrera a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresenta¢do de comprovacao, por meio de
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documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

7.5.2 Serdo retidos na fonte, a cada pagamento efetuado, os valores correspondentes ao ISSQN
(Imposto sob servico de qualquer natureza), em conformidade o Cédigo Tributario do Municipio de
Vilhena-RO, e se for o caso, também poderdo ser retidos os valores relativos as contribui¢es sociais
nos termos da Instrucdo Normativa n2 2.110, de 17 de outubro de 2022, da Receita Federal do Brasil.

7.5.3 O Municipio de Vilhena efetuard a retencao dos impostos eventualmente incidentes sobre o valor
do bem/servico, conforme previsto no Decreto 60.470/2023 e na Instrugdo Normativa RBF no
1234/2012.

7.5.4 Cabera a Contratada destacar na Nota Fiscal os tributos que eventualmente incidam sobre o valor
do bem/servico objeto do Presente Termo de Referéncia, nos termos previstos no Decreto Municipal
n° 60.470/2023 e na Instru¢do Normativa RFB n°1234/2012.

7.5.5 No caso da Contratada ndo ser obrigada a retencdo, a mesma devera comprovar esta condicao.
VIIl. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
8.1 CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

8.1.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento licitatério na modalidade
Concorréncia na forma eletrénica, com adogdo do critério de julgamento pelo (MENOR PRECO).

8.1.2 A proposta, que compreende a descricdo dos produtos ofertados e pregos unitarios (por
unidade), totais (unidade x valor unitario) e por lote (soma dos valores totais de todos os itens),
deverdo ser compativeis com o termo de referéncia e seus anexos, bem como atender a todas as suas
exigéncias.

8.1.3 Serdo desclassificadas as propostas que:
a) Ndo atendam as exigéncias deste termo e seus anexos;

b) Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades, vicios e defeitos capazes de dificultar o
julgamento;

c) Ndo atendam as caracteristicas minimas deste termo de referéncia.
8.2 EXIGENCIAS DE HABILITACAO

8.2.1 A habilitacdo é a fase da licitagdo em que se verifica o conjunto de informacGes e documentos
necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo.
Para tanto, serd exigido do licitante:

8.2.2 Habilitacdo Juridica visa demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir
obrigacdes, serdo exigidos:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Inscricdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;

c) Decreto de autorizag¢do, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no pais, e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo érgao competente,
quando a atividade assim o exigir;

d) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por agGes,
acompanhado de documentos de elei¢cdo de seus administradores, para comprovacado do ramo de
atividade, onde seja compativel com o objeto desta licitacdo;

e) Documentos pessoais do representante legal da empresa.
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8.2.3 Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:
a) Cartdo de CNPJ — Comprovante de Inscri¢do e Situagdo Cadastral com a previsdo de atividades;

b) Certiddo de Regularidade de Débitos com a Fazenda Federal (da Secretaria da Receita Federal e
da Procuradoria da Fazenda Nacional), admitida comprovagdo também, por meio de “certiddo
positiva com efeito de negativo”, diante da existéncia de débito confesso, parcelado e em fase de
adimplemento;

c) Certidao de Regularidade de Débitos com a Fazenda Estadual, admitida comprovagdo também,
por meio de “certiddo positiva com efeito de negativo”, diante da existéncia de débito confesso,
parcelado e em fase de adimplemento;

d) Certiddo de Regularidade de Débitos com a Fazenda Municipal, admitida comprovac¢do também,
por meio de “certiddo positiva com efeito de negativo”, diante da existéncia de débito confesso,
parcelado e em fase de adimplemento;

e) Certiddo de Regularidade do FGTS, admitida comprovacdo também, por meio de “certiddo
positiva com efeito de negativo”, diante da existéncia de débito confesso, parcelado e em fase de
adimplemento;

f) Certiddo de Regularidade perante a Justica do Trabalho — CNDT (Lei Federal n. 2 12.440/2011, de
07/07/2011). Esta certiddo podera ser emitida gratuitamente nas paginas eletronicas do Tribunal
Superior do Trabalho, do Conselho Superior da Justica do Trabalho e dos Tribunais Regionais do
Trabalho, mediante indicacdo do CPF ou CNPJ do interessado; podendo ser Certiddo Negativa ou
Certidao Positiva com efeitos de negativa.

8.2.4 A habilitacdo econdémico-financeira visa demonstrar a aptiddao econémica do licitante para
cumprir as obrigacdes decorrentes do futuro contrato ou seu equivalente. Para isso sera exigido:

8.2.5 Balanco patrimonial, demonstracdo de resultados de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.

8.2.6 Qualificagdo Técnica operacional

8.2.6.1 Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢bes
locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitacao;

8.2.6.2. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal por declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pelo das condicbes e
peculiaridades da contratacdo.

8.2.6.3 Registro ou inscricdo da empresa contratada no conselho profissional competente, o Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura, em plena validade;

8.2.6.4 Sociedades empresdrias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentag¢do, no
momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil;

8.2.6.5 Atestado (s) de Capacidade Técnico-Operacional: Atestado(s) fornecido(s) por
entidade(s)/empresa(s) de direito publico ou privado, que comprove (m) ter executado obra (s) de
engenharia de caracteristicas semelhantes, com desempenho satisfatdrio.

8.2.6.6 Comprovacgao de execuc¢do de parcelas de maior relevancia:

8.2.6.6.1 Para fins de comprovac¢do da capacidade técnico-operacional, a licitante devera apresentar
atestado (s) de capacidade técnica emitido (s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, que
comprovem a execucdo satisfatéria, em obras anteriores, de servigcos compativeis com as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo desta obra, conforme definido abaixo:

Item 3. Fundacdes
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e Execucdo de sapatas, blocos, vigas baldrame, formas, armacao e concretagem;

e Relevancia financeira: Valor = 4% - Valor total: RS 111.128,64;

e Relevancia técnica: Alta;

e Inclui: Lastro de concreto magro, férmas para sapatas e viga baldrames, armaduras com ago
CA-50 e concretagem com FCK 30 MPa;

e Quantidades minimas exigidas: 63,02 m? de formas, 1.2264,10 kg de aco CA-50 ou CA-60 e

15,65 m?® de concreto estrutural FCK > 30 MPa.

Item 4. Superestrutura

e Execucdo de elementos estruturais verticais e horizontais com formas, armagdo e
concretagem;

e Relevancia financeira: Valor > 4% - Valor total: RS 211.682,65;

e Relevancia técnica: Alta;

e Inclui: Pilares, vigas, lajes, concretagem, formas e armaduras, vergas e contravergas moldadas
ou pré-moldadas;

e Quantidades minimas exigidas: 156,05 m? de formas, 1.883,25 kg de agco CA-50 ou CA-60, 49,99

m3 de concreto estrutural Fck > 25 Mpa e 16,95 m de verga ou contraverga.

Item 07. Sistema de Cobertura

e Fabricacdo e instalagdo de tesouras metalicas, tercas, Contraventamentos e telhamento;
e Relevancia financeira: Valor > 4% - Valor total: RS 308.734,01

e Relevancia técnica: Alta;

e Inclui: Tesouras metalicas, tercas e telhas;

e Quantidade minima exigida: 490,20 m? de telhamento metilica, e 5.981,31 kg;

e Em perfis metalicos aplicados em tesoura, tercamento ou viga metalica.

Item 10. Pavimentacao

e Execucdo de piso em concreto usinado com acabamento mecanizado, espessura minima de

10 cm;
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e Relevancia técnica: Alta;

e Inclui: Piso de concreto 20 MPa com desempeno mecanico (interno e externo);

e Quantidade minima exigida: 338,34 m? de piso de concreto.

Resumo das parcelas consideradas relevantes
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. . JUSTIFICATIVA
ITEM PARCELA TECNICA VALOR EXIGIVEL ,
TECNICA/FINANCEIRA
- R$ 111.128,64 Base estrutural da
03 FUNDAGCOES SIM B
(6,67%) edificacao.
Suporta a carga de
R$ 211.682,65 N o
04 SUPERESTRUTURA SIM utilizagdo diaria da
(12,71%)
construcao.
07 SISTEMA DE R$ 308.734,01 SIM Protege das intempéries e
COBERTURA (18,53%) prolonga sua vida dutil
A pavimentagdo adequada
. R$ 195.942,31 garante uma superficie
10 PAVIMENTACAO SIM ) ]
(11,76%) resistente, confortavel e
facil de montar.

8.2.6.6.2 Abrangéncia dos Atestados: Os atestados apresentados deverdao comprovar a execucao, pela
licitante, de obra (s) que contemplem pelo menos uma ou mais das parcelas técnicas e financeiras
acima descritas, sendo admitida a apresenta¢do de mais de um atestado para fins de comprovacao da
experiéncia exigida.

8.2.6.6.3 Comprovacdo de Quantitativo Minimo: Sera admitida, para fins de comprovacdo de
guantitativo minimo, a apresentacdo e o somatério de diferentes atestados, inclusive aqueles
executados de forma concomitante.

8.2.6.6.4 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial
do fornecedor.

8.2.6.6.5 O fornecedor disponibilizard todas as informagdes necessdrias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados. Quando solicitado pela Administragdo, devera apresentar cdpia do
contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante e o local em que foi executado
o objeto contratado, bem como outros documentos que se fagam necessarios para a completa
verificagao.

8.2.7 Qualificagao Técnica profissional

8.2.7.1 Alicitante devera indicar profissional (ais) de seu quadro permanente, devidamente habilitado
(s) junto ao CREA ou CAU, com acervo técnico (CAT ou RRT) compativel com as parcelas técnicas
relevantes mencionadas neste item, comprovando a responsabilidade técnica pela execucdo de obras
semelhantes.

8.2.7.1.1 Disposicdes complementares:

e Todos os documentos comprobatdérios deverdo estar atualizados, legiveis e

devidamente registrados ou averbados nos conselhos profissionais competentes;

e Sera exigida comprovacdo do vinculo entre o profissional e a licitante, por meio de

contrato social, contrato de trabalho ou outro instrumento juridico admitido;

e O ndo atendimento a quaisquer dos requisitos acima resultara na inabilitagdo da

licitante.
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8.2.7.2 Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execuc¢do de obra ou
servico de caracteristicas semelhantes aos pretensos neste termo:

8.2.7.2.1 Para o (Engenheiro Civil): servicos de: (AMPLIACAO E CONSTRUCAO).
8.2.7.2.2 Para o (Arquiteto e Urbanista): servicos de (AMPLIACAO E CONSTRUCAO).

8.2.7.2.3 O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverd(do) participar da obra ou servigo
objeto de contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracao;

8.3 DA PARTICIPAGAO DAS EMPRESAS

8.3.1 Poderao participar deste certame, todas as empresas do ramo pertinente ao objeto do presente
termo de referéncia, devidamente qualificado, mediante comprovacdao das regularidades fiscais,
obedecendo a legislagdo que rege a matéria.

8.3.2 0 ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Edital e seus anexos poderdo acarretar em
desclassificagdao da empresa.

8.3.3 Exigir-se-a dos interessados na fase de habilitacdo, nos termos estabelecidos nos arts. 62 ao 70,
da Lei 14.133/2021.

8.3.4 Nao poderdo participar as empresas enquadradas em quaisquer das hipdteses a seguir
elencadas:

a) Suspensas temporariamente de participar de licitagdes ou impedidas de contratar quando a
penalidade foi aplicada pelo 6rgao ou entidade licitante;

b) Impedidas de participar de licitagdes ou de contratar, ou atingidas por outra vedagao legal que
conste do Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) da Controladoria Geral da
Unido (CGU), do Portal da Transparéncia, do Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Ato de
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justica (CNJ) e/ou da Lista
de Inidoneos do Tribunal de Contas da Unido (TCU);

c) Declaradas inidGneas para licitar ou contratar com a Administragdo Publica;

d) Constituidas com o mesmo objeto e da qual participem sdcios e/ou administradores de empresas
anteriormente declaradas inidéneas, nos termos do art. 46, da Lei n? 8.443/1992, desde que a
constituicdo da sociedade tenha ocorrido apds a aplicacdo da referida sancdo e no prazo de sua
vigéncia;

e) Que se enquadrem nas vedagdes previstas no art. 14 da Lei 14.133/2021;

f) Que se encontrem sob faléncia, dissolugdo ou liquidagao;

g) Que estejam reunidas em consorcio, uma vez que o objeto se reveste de simplicidade e nédo
envolve questdes de alta complexidade e relevante vulto, pois as empresas isoladamente tém
condigdes de suprir os requisitos de habilitacdo e ndo hd restricao a competitividade (Acérdaos TCU
n. 2.457/2017- Plendrio e n. 11196/2011-22 Camara);

h) Estrangeiras que ndo funcionem no Pais;
i) Empresa que ndo possua sede e operagdo de funcionalidade.

8.3.5 Nos termos do art. 52 do Decreto n2 9.507, de 21 de setembro de 2018, é vedada a contratac¢do
de pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de dire¢do, familiar de:

a) Detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confiangca que atue na area responsavel pela
demanda ou contratagao; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no ambito do érgdo contratante.

Assinatura eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: aeb71eb3-9638-47c0-ba9d-fdc7fb7d078e - Pagina 21/23

w
=
z
w
=
-
<
=
Q
[a)
o)
[a]
<
=
]
(%]
<
o
2
z
w
=
2
O
Q
[a)




PODER EXECUTIVO

MUNICIPIO DE VILHENA
ESTADO DE RONDONIA
Secretaria de Educagdo

8.3.6 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cOnjuge, o companheiro ou o parente
em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (com amparo na
interpretacdo sistematica do art. 37, caput, da Constituicdo Federal, da Simula Vinculante/STF n2 13,
do Art. 18, inciso Il, da Lei n.2 9.784, de 29 de janeiro de 1999, Art. 59, Inciso V, da Lei n2 12.813, de 16
de maio de 2013 e do Art. 29, Inciso Ill, do Decreto n.2 7.203, de 04 de junho de 2010).

8.3.7 Nos termos do Art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizagdo, na execucao
dos servigos contratados, de empregado da futura contratada que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou fungao de confianca neste érgdo contratante.

IX. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1 Os valores estdo baseados conforme planilha quantitativa e orcamentaria elaborada por servidor
técnico do Departamento de Arquitetura e Engenharia.

ITEM DESCRIGAO UND QNT VALOR TOTAL

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUGCAO DA QUADRA
POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO PADRAO
FNDE, na Escola Municipal Progresso, localizada no
Lote rural n2 06-A, Setor Rio Vermelho, Gleba
Corumbiara, na Cidade de Vilhena — RO, conforme
memorial descritivo, memoaria de cdlculo, planilha
guantitativa e orcamentaria, composicdo unitdria de
custos, cronograma fisico financeiro, ART, Projeto
Arquitetonico e Estrutural e Termo de Referéncia.

servico 1 RS 1.665.795,83

9.2 O valor total estimado para a contratacdo é de RS 1.665.795,83 (um milh3o, seiscentos e sessenta
e cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e trés centavos).

Sendo:

> CONVENIO o Valor de RS 1.336.947,63 (um milh3o, trezentos e trinta e sei mil, novecentos e
quarenta e sete reais e sessenta e trés centavos);

> CONTRAPARTIDA o Valor de RS 133.966,29 (cento e trinta e trés mil, novecentos e sessenta
e seis reais e vinte e nove centavos);

> CONTRAPARTIDA — RECURSO PROPRIO o valor de R$ 194.881,91 (cento e noventa e quatro
mil, oitocentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos);

X. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

1.1 Os recursos para contratacdo sdo oriundos do Projeto Atividade “ConstrucGes, AmpliacGes,
Reformas e Outras Melhorias em Escola de Ensino Fundamental”: 07.003.12.361.0073.1157.4.4.90.51
(118) — Fonte de Recursos 1500100 — Valor RS 133.966,29 — Projeto Atividade “Construcdes,
Ampliagdes, Reformas e Outras Melhorias em Escola de Ensino Fundamental”:
07.003.12.361.0073.1157.4.4.90.51 (118) — Fonte de Recursos 25000100 — Valor RS 194.881,91 —
Projeto Atividade “Construcdes, AmpliacGes, Reformas e Outras Melhorias em Escolas de Ensino
Fundamental”: 07.005.12.361.0073.1222.4.4.90.51.00.00 (173) — Fonte de Recursos 25710000 — Valor
RS 1.336.947,63

CONSIDERAGOES FINAIS

A contratac¢do serd realizada de acordo com o presente Termo e sé podera sofrer altera¢do contratual
desde que verificada a legalidade e os autos encaminhados a Secretaria Municipal de Educagao e com
a devida autorizagdo do Prefeito Municipal.
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Fica eleito o foro da comarca de Vilhena/RO, com rentncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja para dirimir quaisquer dividas oriundas do presente instrumento.

Este termo, elaborado pela servidora do departamento orcamentario Nelci Souza Aradjo, Matricula n?
14.528, segue assinado pelo Secretario Municipal de Educacdo, ciente e de acordo com o disposto.

Vilhena, 05 de agosto de 2025.

Flavio de Jesus
Secretario Municipal de Educacdo
Decreto n? 59.135/2023

Assinado por:
Assinado por: MUNICIPIO DE VILHENA
MUNICIPIO DE VILHENA FLAVIO DE JESUS
NELCI SOUZA ARAUJO
(@) 05/08/2025 12:45:30
y’@} 05/08/2025 10:05:00 @
o
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