PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO

TERMO DE REFERENCIA

(Art. 6°, Inciso XXIII; Art. 40°, §1°, Incisos I ao III da Lei 14.133/2021).

1. INTRODUCAO:

1.1. O presente Termo de Referéncia tem por finalidade estabelecer os elementos técnicos e
administrativos necessarios a contratacdo de empresa especializada para prestagao de
servigos de controle de vetores e pragas urbanas, compreendendo desinsetizacdo,
desratizagdo, dedetizacdo, descupinizagdo e desalojamento/manejo de pombos, morcegos,
maritacas e demais animais sinantropicos, conforme caracterizagdo da necessidade constante
no Estudo Técnico Preliminar do Processo Administrativo n® 4037/2026, elaborado nos
termos do art. 18, §1° da Lei n°® 14.133/2021

1.2. A contratagdo sera procedida por licitacdo, pela modalidade Pregao Eletronico,
fundamentado no Art. 6° Inciso XLI, Art. 17° §2 e Art. 28 Inciso I da Lei n° 14.133/2021, a
qual institui normas para licitagdes e contratos administrativos que regulamenta a licitacao, na
modalidade pregdo, na forma eletronica, para a aquisi¢do de bens e a contratacdo de servigos
comuns.

1.2.1. A escolha da modalidade de Pregdo Eletronico para a realizagdo deste processo
licitatério justifica-se pela maior rapidez em sua execucdo e pela possibilidade de se obter
precos mais vantajosos pela Administracdo, pela probabilidade que tém os licitantes de
reduzir precos durante a disputa licitatoria (Art. 18° Inciso VIII da lei 14.133/21).

1.3. O julgamento das Propostas de Pregos dar-se-a pelo critério de menor preco global,
desde que perfeitamente exequiveis e observadas as especificagdes técnicas € os parametros
minimos de desempenho definidos neste Instrumento.

2. DOTACAO ORCAMENTARIA (Art. 6° Inciso XXIII Alinea j; Art. 92° Inciso VIII
da Lei

Orgio 04 - Secretaria Municipal de Administracao
04.001 - Secretaria Municipal de Administra¢ao

Unid. Orcamentaria

Funcio 04 - Administracao
122 — Administragao Geral

Subfuncao

Projeto/Atividade 2070 — Recursos ndo Vinculados de Impostos - Exercicio
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Corrente
3.3.90.39.00.00 — Outros Servigos de Terceiros — Pessoa
Natureza da Despesa | Juridica

Fonte de Recurso 1500000000 -

2.1 A contratagdo encontra-se compativel com a previsdo orcamentdria da Secretaria
Municipal de Administragdo — SEMAD, sendo a respectiva reserva de dotacdo orcamentaria
juntada aos autos do Processo Administrativo n® 4037/2026, em observancia a Instrucao

Normativa Conjunta n° 003/2024/CGM/PGM.

3. OBJETO (Art. 6° Inciso XXIII Alinea a; Art. 18° Inciso II; Art. 40° §1° Inciso I da
Lei 14.133/2021):

3.1. Contratagdo de empresa especializada para prestagdo de servigos de controle de vetores e
pragas urbanas, compreendendo desinsetizagdo, desratizagdo, dedetizacdo, descupinizacio e
desalojamento/manejo de pombos, morcegos, maritacas € demais animais sinantropicos.

3.2. A descricdo pormenorizada do Objeto encontra-se descrita no item 7.1 deste
Instrumento.

3.3. Nao se aplica o parcelamento do objeto previsto no art. 47, inciso II, da Lei n°
14.133/2021, tendo em vista que os servigos de controle de vetores e pragas urbanas possuem
natureza continua, integrada e interdependente, sendo tecnicamente e operacionalmente mais
vantajosa a execucdo por Unica empresa contratada. O fracionamento da contratagdo poderia
comprometer a padronizagdo dos procedimentos, a eficiéncia da execucdo, o controle dos
resultados, a fiscalizacdo contratual e a adequada manutencao das condi¢des sanitarias dos
prédios publicos municipais, além de gerar dificuldades operacionais e aumento dos custos

administrativos para a Administragao Publica.

4. JUSTIFICATIVA (Art. 6°, Inciso XXIII, Alinea b da Lei 14.133/2021):

4.1. A contratagdo justifica-se pela necessidade de assegurar condigdes adequadas de higiene,
salubridade e seguranca sanitdria nos prédios publicos municipais, mediante a execugao
continua de servigos especializados de controle de vetores e pragas urbanas. A auséncia de
medidas preventivas e corretivas adequadas pode ocasionar proliferagdo de insetos, roedores,

cupins, morcegos, pombos e demais pragas urbanas, comprometendo a saude dos servidores e
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usuarios dos servigos publicos, além de causar danos estruturais aos imoveis publicos e
prejuizos ao regular funcionamento das atividades administrativas. O Estudo Técnico
Preliminar demonstrou que a contratagdo de empresa especializada constitui a solugdo mais
adequada e eficiente para atendimento da demanda administrativa, considerando a
necessidade de utilizagdo de mao de obra qualificada, equipamentos especificos, produtos
devidamente registrados nos Orgdos competentes e observancia as normas sanitarias,
ambientais e de seguranga aplicaveis ao objeto. Além disso, a contratagdo proporciona maior
eficiéncia operacional, reducdo de riscos sanitarios e melhor custo-beneficio & Administragao
Publica a médio e longo prazo.

4.2. A presente demanda decorre da necessidade de manutencao das condig¢des sanitarias dos
prédios publicos administrados pela SEMAD, constituindo contratacdo indispensavel a
preservacdo da saude dos servidores e usudrios dos servigos publicos, razdo pela qual sua
execucdo mostra-se necessaria independentemente de previsdo especifica no Plano de
Contratagdes Anual, observados os principios da continuidade do servigo publico, eficiéncia e

interesse publico.

5. CLASSIFICACAO DO BEM COMUM (Art. 6° Inciso XIII; Art. 20°; Art. 29° da Lei
14.133/2021; Decreto Municipal 59.677/23):

5.1. O objeto enquadra-se na classificacdo de qualidade comum por apresentar padrdes de
desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos no ato convocatério e no
presente Termo de Referéncia, por meio de especificagdes usuais do mercado e executada
por grande numero de empresas e Instituigdes do mercado, sem especificacdes técnicas

complexas. (Art. 29° da Lei n° 14.133/21).

6. ESTIMATIVA DE CONSUMO (Art. 12° Inciso VII da lei 14.133/21):

6.1. A demanda foi inicialmente formalizada pelo Almoxarifado Central, considerando a
necessidade continua de manutengdo das condi¢des adequadas de higiene, salubridade e
seguranca sanitaria nas unidades administrativas vinculadas a Secretaria Municipal de
Administragdo. Contudo, verificou-se que a SEMAD ¢ responsavel pela manutengdo e gestao
de diversos setores integrantes do Pago Municipal, incluindo o Almoxarifado Central, a Junta
Médica e demais unidades administrativas sob sua responsabilidade, razdo pela qual a

presente contratacdo deverd atender, de forma ampla, todos os setores vinculados a Secretaria
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que demandem servigos de controle de vetores e pragas urbanas.

6.2. Os quantitativos e especificacdes dos servigos foram definidos com base na metragem das
areas internas e externas dos prédios publicos a serem atendidos, conforme levantamento
realizado pela Administragdo e descrito no item correspondente deste Instrumento. As
quantidades e especificacdes dos equipamentos encontram-se descritas no item 7.1 deste

Instrumento.

7. ESTIMATIVA DE VALOR (Art. 12° Inciso II; Art. 18° Inciso IV da Lei 14.133/21):
7.1 A estimativa de valor da presente contratagdo foi elaborada em conformidade com o art.
23 da Lei n® 14.133/2021, com a Instrucdo Normativa SEGES/ME n°® 65/2021 e demais
normas aplicaveis, mediante pesquisa de precos realizada junto ao Banco de Pregos,
utilizando-se contratagdes publicas similares compativeis com o objeto pretendido.

Foram analisadas referéncias relativas a prestacao de servigos de desinsetizagdo, desratizacao,
dedetizacdo, descupinizacao e controle de pragas urbanas em geral, considerando objetos com
caracteristicas operacionais compativeis, incluindo fornecimento de mao de obra, materiais,
equipamentos, insumos e execucao dos servigcos especializados.

A metodologia adotada observou os parametros técnicos necessarios para obtencdo de
estimativa idonea e compativel com a realidade mercadoldgica, considerando a similaridade
dos servigos contratados, a natureza continua do objeto, as especificidades operacionais da
Administragdo Publica e as condi¢des usuais praticadas no mercado especializado, visando

assegurar a obtencdo da proposta mais vantajosa para a Administra¢ao Publica.

COTA EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE — ME/EPP, nos termos do art. 48, inciso I, da Lei Complementar n° 123/2006 e do
Decreto Municipal n® 59.678/2023.

Cod Descri¢ao Unid.| Quant. Média | Preco Total

Assinatura eletrdnica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: cO4cab11-3cb4-4da4-856b-f02c544e31ad - Pagina 4/69

w
=
Z
w
=
-
<
=
Q
[a)
o)
[a)
<
=
%]
0
<
o
=
Z
w
=
=)
[©]
Q
[a)




PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO

Prestagdo de servigos de controle de

vetores e pragas urbanas,
compreendendo desinsetizacao,
desratizagao, dedetizacao,
descupinizagao e

desalojamento/manejo de pombos,
morcegos, maritacas e demais animais
sinantropicos, em areas internas e
externas do Paco Municipal, Junta
130003/99 |Medica/SESMT e Almoxarifado| m2 | 124.604,00 | R$ 0,30 | R$ 37.381,20
Central, incluindo fornecimento de
mao de obra qualificada, materiais,
equipamentos, ferramentas, insumos ¢
produtos necessarios a execucao dos
servicos, com aplicacdes semestrais
durante a  vigéncia  contratual,
conforme condi¢cdes e exigéncias
estabelecidas no Termo de

Referéncia.

RS 37.381,20

7.1.1. O quantitativo estimado de 124.604,00 m? foi definido com base no levantamento
técnico das areas internas e externas dos prédios publicos vinculados a Secretaria Municipal
de Administragdo que necessitam da execucdo dos servicos de controle de vetores e pragas
urbanas. A estimativa considera a metragem total aproximada de 31.151,00 m? por aplicacao,

multiplicada pela quantidade prevista de 04 (quatro) aplicagdes periddicas durante o periodo
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visando assegurar a manutenc¢ao continua das condigdes adequadas de higiene, salubridade e

seguranca sanitaria dos ambientes publicos atendidos.

8. FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA (Art. 18° Inciso III; Art. 40°, §1°, Inciso
II da Lei 14.133/21):
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8.1. A execucdo dos servicos devera ocorrer conforme cronograma estabelecido pela
Secretaria Municipal de Administracdo, mediante emissdo de Ordem de Servico ou
instrumento equivalente, observando-se os prazos e periodicidades definidos neste Termo de
Referéncia e nas necessidades operacionais da Administragao Publica.

8.2. Os servigos serdo executados nos prédios publicos vinculados a Secretaria Municipal de
Administragdo, incluindo o Paco Municipal, Almoxarifado Central, Junta Médica e demais
unidades administrativas sob responsabilidade da SEMAD, localizados no Municipio de
Vilhena/RO, em dias e horarios previamente definidos pela Administracdo, preferencialmente
em periodos que minimizem impactos ao funcionamento das atividades administrativas.

8.3. Todo e qualquer 6nus decorrente da execucdo dos servigos, inclusive transporte,
deslocamento de equipes, fornecimento de mao de obra, equipamentos, ferramentas,
materiais, insumos, produtos saneantes e equipamentos de prote¢ao individual, serd de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, ndo cabendo a Administracdo Publica qualquer
responsabilidade complementar relacionada a operacionalizagdao dos servigos.

8.4. A CONTRATADA devera executar os servigos utilizando produtos devidamente
registrados nos Orgdos competentes, observando integralmente as normas sanitérias,
ambientais e de seguranga aplicaveis ao objeto, responsabilizando-se pela adequada aplicagao
dos produtos, destinacao de residuos eventualmente gerados e adocao das medidas necessarias
a seguranca dos servidores, usuarios e ambientes atendidos.

8.5. Apos cada aplicagdo, a CONTRATADA devera fornecer relatorio ou comprovante de
execucdo dos servigos, contendo, no minimo, a identificacdo dos locais atendidos, produtos
utilizados, métodos aplicados, data de execugdo e orientagdes técnicas pertinentes, para fins

de acompanhamento e fiscalizacao contratual.

9. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS (Art. 92° Inciso VII da Lei 14.133/21):

9.1. Os servigos serao recebidos provisoriamente pela fiscalizagdo contratual ap6s a conclusao
de cada aplicacao, mediante verificagdo preliminar da execu¢ao dos servigos, apresentacao do
relatorio técnico e conferéncia da metragem efetivamente atendida.

9.2. O recebimento definitivo ocorrera no prazo maximo de 05 (cinco) dias tteis apds o
recebimento provisério, mediante verificagdo da conformidade dos servigos executados com
as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia, relatorio técnico apresentado,

produtos utilizados e condig¢des de execugao contratual.
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9.3. A fiscalizagdo contratual podera rejeitar, no todo ou em parte, os servicos executados em
desacordo com as especificagdes técnicas, normas sanitarias, ambientais, de seguranca ou
demais exigéncias previstas neste Termo de Referéncia.

9.4 Constatadas irregularidades, falhas, insuficiéncia técnica, reaparecimento precoce de
pragas ou qualquer desconformidade na execugdo contratual, a CONTRATADA sera
formalmente notificada para realizar, as suas expensas € sem Onus adicional para a
Administragdo Publica, a reaplicagdo, complementagao ou correcao dos servicos no prazo
maximo de 05 (cinco) dias uteis.

9.5. O recebimento definitivo dos servigos nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pela qualidade, eficiéncia e garantia dos servigos executados, permanecendo responsavel pela
corregdo de falhas, vicios, inadequagdes ou reaparecimento de pragas urbanas durante o prazo

de garantia previsto neste Instrumento.

10. DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUCAO (Art. 6°, Inciso XXIII, Alinea f e
Titulo III — Contratos Administrativos da Lei 14.133/2021):

10.1. O prazo de vigéncia do contrato serd de 24 (vinte e quatro) meses, contados da
assinatura do instrumento contratual, considerando a natureza continua dos servigos de
controle de vetores e pragas urbanas, nos termos do art. 106 da Lei n® 14.133/2021, podendo
ser prorrogado sucessivamente, desde que demonstrada a vantajosidade para a Administragao
Publica e mantidas as condi¢des inicialmente pactuadas.

10.1.1. A defini¢do da vigéncia contratual pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses justifica-se
em razao da natureza continua dos servigos de controle de vetores e pragas urbanas, os quais
demandam acompanhamento periddico e aplicacdes sucessivas para manutencdo das
condi¢des adequadas de higiene, salubridade e seguranga sanitaria dos ambientes publicos
municipais.

10.1.1.1. A natureza continuada do servigo decorre da necessidade permanente de manutengao
das condi¢des sanitarias dos prédios publicos municipais, considerando que a proliferacdao de
vetores e pragas urbanas constitui risco recorrente a saude publica, ao patrimonio publico e ao
regular funcionamento das atividades administrativas, exigindo monitoramento e aplica¢des
periddicas ao longo da vigéncia contratual.

10.1.2. A contratagao por periodo superior a 12 (doze) meses mostra-se mais vantajosa para a

Administragdo Publica, pois proporciona maior eficiéncia operacional, continuidade na
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execucdo dos servigos, padronizagdo dos procedimentos técnicos, redugdo de custos
administrativos relacionados a instauragdo frequente de novos procedimentos licitatorios e
melhor planejamento das ag¢des preventivas e corretivas de controle sanitario.

10.1.3. Além disso, a vigéncia ampliada favorece o acompanhamento da eficicia das
aplicagdes realizadas, especialmente considerando a garantia minima prevista para cada
aplicacdo e a necessidade de monitoramento continuo do reaparecimento de pragas urbanas,
assegurando maior estabilidade contratual e melhor relagdo custo-beneficio para a
Administragdo Publica, nos termos do art. 106 da Lei n® 14.133/2021.

10.2. Este Termo de Referéncia, seus anexos, o Edital, a proposta vencedora e demais
documentos integrantes do procedimento licitatdrio vincular-se-3o ao contrato administrativo
ou instrumento equivalente, nos termos do art. 92, inciso II, da Lei n® 14.133/2021.

10.3. A CONTRATADA ser4d obrigada a reparar, corrigir, refazer ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, os servigos executados em que se verificarem vicios, falhas,
defeitos, inadequagdes ou desconformidades decorrentes da execugdo contratual, da utilizagdo
inadequada de materiais, produtos ou métodos empregados, nos termos do art. 119 da Lei n°
14.133/2021.

10.4. A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados diretamente & Administragdo
Publica ou a terceiros em razao da execugao dos servigos, inclusive decorrentes da utilizacao
inadequada de produtos quimicos, falhas operacionais, negligéncia, imprudéncia ou impericia
de seus empregados, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou
acompanhamento realizado pela Administracdo, nos termos do art. 120 da Lei n°® 14.133/2021.
10.5. Cabera exclusivamente a CONTRATADA a responsabilidade pelos encargos
trabalhistas, previdencidrios, fiscais, comerciais, ambientais ¢ demais obrigagdes decorrentes
da execucao contratual, nos termos do art. 121 da Lei n® 14.133/2021.

10.5.1. A CONTRATADA devera cumprir a cota legal de contratagdo de aprendizes prevista
no art. 51 do Decreto Federal n° 9.579/2018, quando enquadrada nas hipdteses legais de
obrigatoriedade.

10.5.2. A CONTRATADA devera cumprir a cota legal de contratagdo de pessoas com
deficiéncia ou reabilitados da Previdéncia Social prevista no art. 93 da Lei Federal n°
8.213/1991, quando enquadrada nas hipoteses legais de obrigatoriedade.

10.5.3. Sempre que solicitado pela fiscalizagdo contratual, a CONTRATADA devera

apresentar documentagdo comprobatoria do cumprimento das obrigagdes previstas nos itens
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anteriores, facultando-se a Administracdo a adog¢do das medidas administrativas cabiveis em
caso de descumprimento.
10.6. A inadimpléncia da CONTRATADA em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais,
comerciais ou previdenciarios ndo transferirdA a Administragdo Publica qualquer
responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar o objeto do contrato, nos termos do
art. 121, §1°, da Lei n® 14.133/2021.
10.7. DO REAJUSTE CONTRATURAL
10.7.1. Os valores contratados poderdo ser reajustados ap6s o interregno minimo de 12 (doze)
meses, contados da data do or¢amento estimado da contratagdo, nos termos do §7° do art. 25
da Lein® 14.133/2021.
10.7.2. O reajuste observara o principio da anualidade e terd como indice de corregdo o Indice
Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, acumulado no periodo, ou outro indice
oficial que venha a substitui-lo.
10.7.3. O reajuste dependera de solicitagdo formal da CONTRATADA e da demonstracao da
variacdo efetiva dos custos contratuais, observadas as disposi¢des legais e contratuais
aplicaveis.
10.8. DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO
10.8.1. A gestdo do contrato serd exercida por servidor devidamente nomeado pelo Ordenador
da Despesa, em ato proprio, antes da assinatura do Contrato.
10.8.2 A fiscalizagdo da execucdo contratual sera realizada por servidor formalmente
designado pela Administragdo Publica, competindo-lhe acompanhar, fiscalizar e verificar o
cumprimento das obrigagdes contratuais, especialmente quanto:
a) a adequada execugdao dos servicos de controle de vetores e pragas urbanas, em
conformidade com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia;
b) ao cumprimento dos cronogramas, periodicidade e prazos estabelecidos para execu¢ao
dos servigos;
¢) a correta utilizacdo de produtos, materiais, equipamentos ¢ insumos empregados na
execucao contratual;
d) ao atendimento das normas sanitarias, ambientais e de seguranga aplicaveis ao objeto;
e) a emissdo de notificagdes, registros de ocorréncias e solicitacdo de providéncias a
contratada;

f) ao recebimento provisorio e definitivo dos servigos executados.
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g) verificar o cumprimento da cota legal de contratagdao de aprendizes prevista no art. 51
do Decreto Federal n® 9.579/2018;
h) verificar o cumprimento da cota legal de contratacdo de pessoas com deficiéncia e
reabilitados da Previdéncia Social prevista no art. 93 da Lei Federal n® 8.213/1991.
10.8.3. O modelo de gestao contratual observara o acompanhamento continuo da execugdo
dos servigos, mediante registro das ocorréncias relevantes, controle da periodicidade das
aplicagoOes, avaliacdo da qualidade dos servigos prestados e verificagdo do cumprimento
integral das obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, nos termos da Lei n° 14.133/2021.
10.8.4. A fiscalizagdo exercida pela Administragio Publica ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a

terceiros decorrentes da execu¢ao contratual.

11. DA GARANTIA (Art. 40° § 1° Inciso III da Lei 14.133/21):

11.1. A CONTRATADA devera garantir a qualidade, eficiéncia e seguranca dos servigos
executados durante toda a vigéncia contratual, responsabilizando-se pela correcao de falhas,
inadequagdes ou irregularidades decorrentes da execucdo dos servigos de controle de vetores
e pragas urbanas, sem qualquer 6nus adicional para a Administra¢ao Publica.

11.2. Cada aplicacao realizada devera possuir garantia minima de 06 (seis) meses quanto a
eficacia dos servigcos executados. Caso seja verificado o reaparecimento de pragas urbanas
contempladas no objeto da contratacdo antes da realizagdo da proxima aplicagdo programada,
a CONTRATADA devera realizar, as suas expensas € sem qualquer custo adicional para a
Administragdo Publica, nova aplicacdo corretiva ou refor¢o nos locais afetados, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias tuteis apds a notificacao formal da fiscalizagao contratual.

11.3. A garantia prevista no item anterior abrangera todos os servi¢os executados, incluindo
desinsetizacdo, desratizagdo, dedetizacdo, descupinizacdo, desmorcegacio, manejo de pombos
e demais pragas urbanas contempladas no contrato, observadas as condigdes normais de
utilizagdo e conservagao dos ambientes atendidos.

11.4. A CONTRATADA serd integralmente responsavel pelos danos eventualmente causados
a saude de servidores, usudrios, terceiros, ao patrimonio publico ou ao meio ambiente em
decorréncia da utilizacdo inadequada de produtos, falhas operacionais, aplica¢do incorreta de
métodos ou descumprimento das normas sanitarias, ambientais e de seguranga aplicaveis ao

objeto.

10
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11.5. Os produtos utilizados na execugdo dos servigos deverdo possuir registro valido junto
aos orgaos competentes, especialmente ANVISA, observando-se todas as exigéncias legais,
sanitarias e ambientais aplicaveis aos servigos de controle de vetores e pragas urbanas.

11.6. Nao serd exigida garantia contratual prevista nos arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133/2021, considerando a natureza do objeto, a forma de execugdo contratual e a auséncia
de complexidade ou risco relevante que justifique a exigéncia de caugdo, seguro-garantia ou

fianca bancaria.

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA (Art. 92°, Inciso XIV da Lei 14.133/21):

12.1. Executar os servigos de controle de vetores e pragas urbanas em conformidade com as
especificagdes técnicas estabelecidas neste Termo de Referéncia, observando as normas
sanitarias, ambientais e de seguranca aplicaveis ao objeto.

12.2. Realizar os servigos nos prazos, locais, periodicidade e condigdes estabelecidas pela
CONTRATANTE, conforme cronograma previamente definido pela Secretaria Municipal de
Administragao — SEMAD.

12.3. Comunicar formalmente a CONTRATANTE, com antecedéncia minima de 02 (dois)
dias uteis, qualquer fato superveniente que possa impedir ou atrasar a execugao dos servigos,
apresentando as devidas justificativas e medidas alternativas para mitigagao dos impactos
administrativos.

12.4. Responsabilizar-se integralmente por todos os custos decorrentes da execucdo
contratual, incluindo transporte, deslocamento de equipes, fornecimento de mao de obra,
materiais, equipamentos, ferramentas, produtos saneantes, insumos, equipamentos de prote¢ao
individual e demais despesas necessarias a perfeita execugao dos servigos.

12.5. Executar os servigos por meio de profissionais devidamente capacitados e treinados,
observando as normas técnicas e regulamentagdes aplicaveis aos servicos de controle de
vetores e pragas urbanas.

12.6. Utilizar exclusivamente produtos devidamente registrados e autorizados pelos 6rgaos
competentes, especialmente ANVISA, responsabilizando-se pela correta aplicacdo,
armazenamento, transporte e destinacdo dos residuos eventualmente gerados.

12.7. Assumir integral responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais, ambientais e demais obrigagdes decorrentes da execugdo contratual.

12.8. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco de sua proposta, inclusive quanto aos

11
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custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementé-los, caso o
previsto inicialmente ndo seja suficiente para o perfeito atendimento do objeto contratado,
exceto nas hipoteses previstas no art. 124, inciso II, alinea “d”, da Lei n® 14.133/2021.

12.9. Garantir a qualidade, eficiéncia e eficacia dos servigos executados, promovendo, sem
onus adicional para a Administracdo Publica, nova aplicagdo, reforco ou reexecucdo dos
servicos sempre que constatada falha, insuficiéncia ou reaparecimento de pragas dentro do
prazo de garantia estabelecido neste Termo de Referéncia.

12.10. Ressarcir integralmente os prejuizos causados a Administragao Publica ou a terceiros
em decorréncia de falhas, irregularidades, negligéncia, imprudéncia, impericia ou utilizagao
inadequada de produtos e métodos empregados na execucao contratual.

12.11. Manter, durante toda a execucdo contratual, todas as condi¢des de habilitacao ¢
qualificacdo exigidas no procedimento licitatério, nos termos do art. 92, inciso XVI, da Lei n°
14.133/2021.

12.12. Fornecer, apds cada aplicacdo, relatério técnico ou comprovante de execucao
contendo, no minimo, identificagdo dos locais atendidos, servi¢os realizados, produtos
utilizados, métodos aplicados, data de execugdo e orientacdes técnicas pertinentes.

12.13. Adotar todas as medidas necessarias para garantir a seguranca dos servidores, usudrios,
terceiros ¢ ambientes atendidos durante a execugdo dos servigos, responsabilizando-se pelo
cumprimento das normas de seguranga do trabalho, saide ocupacional e protecdo ambiental

aplicaveis ao objeto contratado.

13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE (Art. 92°, Inciso XIV da lei 14.133/2021):

13.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais, especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e
demais documentos integrantes da contratagdo.

13.2. Proporcionar todas as condigdes necessarias para que a CONTRATADA possa executar
os servigos adequadamente, fornecendo as informagdes, orientacdes € acessos necessarios aos
locais onde serao realizados os servigos.

13.3. Emitir a nota de empenho ou instrumento equivalente correspondente a contratacdo e
encaminhd-la 8 CONTRATADA para inicio da execucdo contratual.

13.4. Permitir o acesso dos empregados, equipamentos ¢ materiais da CONTRATADA as

dependéncias dos prédios publicos onde os servigos serdo executados, observadas as normas

12
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internas de seguranca e funcionamento da Administragao Publica.

13.5. Acompanhar, fiscalizar e conferir a execugdo dos servicos contratados, verificando sua
conformidade com as especificacdes técnicas, periodicidade, qualidade e demais exigéncias
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

13.6. Prestar os esclarecimentos e informagdes que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA durante a execucdo contratual, visando ao adequado cumprimento das
obrigacdes assumidas.

13.7. Notificar formalmente a CONTRATADA acerca de eventuais irregularidades, falhas ou
desconformidades verificadas na execu¢do dos servigos, fixando prazo para corre¢do, sem
prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis.

13.8. Recusar, no todo ou em parte, servigos executados em desacordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia, podendo determinar sua reexecucdo ou
complementacdo, sem 6nus adicional para a Administragdo Publica.

13.9. Aplicar a CONTRATADA as san¢des administrativas previstas na legislagcdo aplicavel e
neste Termo de Referéncia, nos casos de inexecugdo total ou parcial das obrigagdes
contratuais.

13.10. Efetuar o pagamento da nota fiscal devidamente atestada pela fiscalizagcdo contratual,
no prazo e condicdes estabelecidos neste Instrumento.

13.11. A Administracao Publica ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execugdo contratual, bem como por
quaisquer danos causados a terceiros em decorréncia de atos praticados por seus empregados,

prepostos ou subordinados.

14. PAGAMENTO (Art. 6° Inciso XXIII Alinea g; Art. 18° Inciso III e Art. 92°;
Capitulo X — Dos Pagamentos da lei 14.133/21):

14.1. 14.1. O pagamento serd efetuado em favor da CONTRATADA em até 30 (trinta) dias
ap6s a conclusao de cada aplicagdo dos servigos, mediante apresentacdo da Nota Fiscal
devidamente atestada pela fiscalizagdo contratual, apds verificagdo da regular execucdo dos
servigos e conferéncia pelo setor competente da Administracao Publica.

14.2. O valor a ser pago correspondera a metragem efetivamente executada em cada

aplicacdo, calculada mediante multiplicagao da quantidade de metros quadrados efetivamente

atendidos pelo valor unitario por metro quadrado ofertado na proposta vencedora e

13
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devidamente empenhado pela Administragdo Publica.
14.2.1. A medicao dos servigos executados sera realizada pela fiscalizacdo contratual com
base na metragem efetivamente atendida em cada aplicagao, observando-se como referéncia a
planilha de levantamento de areas elaborada pela SEMPLAN, os relatorios técnicos
apresentados pela CONTRATADA e a conferéncia realizada pela Administracao Publica.
14.3. A CONTRATADA devera apresentar relatorio técnico ou comprovante de execucao
contendo, no minimo, os locais atendidos, metragem executada, servicos realizados, produtos
utilizados, data da aplicagdo e demais informagdes necessarias a conferéncia e liquidacao da
despesa.
14.4. As notas fiscais deverdo conter a descricao detalhada dos servicos executados, numero
da nota de empenho, dados bancarios da CONTRATADA e estar emitidas em nome da
CONTRATANTE, devendo ser acompanhadas das certiddes de regularidade fiscal, trabalhista
e previdenciaria exigidas pela legislacao aplicavel, especialmente:

a) Certidao relativa a Fazenda Federal;

b) Certificado de Regularidade do FGTS;

¢) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

d) Certiddo de regularidade perante a Fazenda Municipal, quando aplicavel.
14.5. A manuten¢do das condigdes de habilitacdo sera verificada pela Administragdo Publica
por meio de consulta aos sitios eletronicos oficiais, nos termos do art. 68 da Lei n°
14.133/2021.
14.6. Havendo erro na Nota Fiscal, inconsisténcia na documentagdo apresentada ou qualquer
circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficard suspenso até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo acarretando qualquer
onus para a Administragdo Publica.
14.7. A Nota Fiscal apresentada com incorrecdes serd devolvida a CONTRATADA para
retificacdo e reapresentagdo, reiniciando-se a contagem do prazo para pagamento a partir da
nova apresentacao regular dos documentos.
14.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha
concorrido de alguma forma para isso, como critério de atualiza¢do financeira dos valores a
serem pagos, desde a data final do periodo de adimplemento até a data do efetivo pagamento,

serd utilizada a seguinte formula:

I= (6%/100)

14
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365
EM =1x N x VP, onde:

I = Indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual= 6% (seis por cento), com vigéncia a partir da
data de adimplemento da etapa;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

14.9. O presente critério aplica-se aos casos de compensacdes financeiras por eventual atraso
de pagamento.

14.10. Para fazer jus ao recebimento dos valores contratados, a CONTRATADA devera
manter, durante toda a execucdo contratual, todas as condi¢des de habilitacdo e regularidade
fiscal, trabalhista e previdenciaria exigidas na licitacdo.

14.11. No caso de incorre¢do em qualquer dos documentos apresentados sera o mesmo
devolvido a CONTRATADA para as corregdes necessarias, nao respondendo a
CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidacdo do pagamento.
14.12. A CONTRATANTE ndo efetua pagamento antecipado, ndo sendo considerados
propostas que assim se apresentarem (Art. 145° da lei 14.133/21).

14.13. Nos termos do Decreto Municipal n° 60.340/2023, alterado pelo Decreto Municipal n°
60.470/2023, da Instru¢do Normativa RFB n°® 1.234/2012 e do Recurso Extraordinario n°
1.293.453/STF, os pagamentos efetuados pela Administragdo Publica Municipal estardo
sujeitos a retencdo do Imposto de Renda na Fonte, observadas as aliquotas aplicaveis ao
objeto contratado.

A CONTRATADA devera destacar na nota fiscal a retencao tributaria cabivel e observar
integralmente as disposigdes da Instrucdo Normativa RFB n° 1.234/2012.

Caso a CONTRATADA esteja legalmente dispensada da retencdo do Imposto de Renda,
deverd apresentar documentagao comprobatoria vigente que demonstre tal condigdo, sob pena
de aplicacdo da retengdo prevista na legislacao.

15. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS (Art. 6°, Inciso XXIII,
Alinea h da Lei 14.133/2021):

15.1. O fornecedor sera selecionado por meio de procedimento licitatorio na modalidade

Pregdo Eletronico, conforme disposto neste Termo de Referéncia e na legislacao aplicavel.

15
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15.2. A proposta devera conter a descri¢do detalhada dos servigos ofertados, valor unitario por
metro quadrado e valor total estimado da contratagdo, devendo ser compativel com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e atender integralmente as exigéncias
técnicas, operacionais e legais estabelecidas pela Administra¢ao Publica.
15.3. A licitante devera declarar que possui capacidade técnica, operacional e estrutura
adequada para execu¢do dos servigos de controle de vetores e pragas urbanas, incluindo
disponibilidade de mao de obra qualificada, equipamentos, materiais, produtos saneantes
devidamente registrados e atendimento as normas sanitarias, ambientais e de seguranca
aplicaveis ao objeto.
15.4. A proposta devera considerar todos os custos necessarios a perfeita execucao contratual,
incluindo mao de obra, deslocamento, transporte, equipamentos, ferramentas, materiais,
produtos, equipamentos de prote¢do individual, tributos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais ¢ demais despesas incidentes sobre a execugdo dos
Servigos.
15.5. Serdo desclassificadas as propostas que:

a) ndo atendam as exigéncias deste Termo de Referéncia;

b) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades, vicios ou inconsisténcias capazes

de dificultar o julgamento;

¢) apresentem precos inexequiveis ou incompativeis com os valores de mercado;

d) deixem de apresentar informacdes essenciais a avaliacdo da proposta;

e) ndo comprovem atendimento as exigéncias técnicas e legais aplicdveis ao objeto da

contratagdo.

15.6. PRIORIDADE DE CONTRATACAO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE SEDIADAS LOCAL OU REGIONALMENTE
15.7. Nos termos dos arts. 66 a 69 do Decreto Municipal n® 59.678/2023, alterado pelo
Decreto Municipal n® 65.299/2025, serd concedida prioridade de contratagdo para
microempresas € empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
15.8. Consideram-se aptas ao beneficio as propostas apresentadas por microempresas e
empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente que sejam iguais ou até 10% (dez
por cento) superiores ao menor preco valido obtido na licitacao.
15.9. A microempresa ou empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente melhor

classificada podera ser contratada pelo valor de at¢ 10% (dez por cento) acima do melhor

16
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preco valido, desde que o valor seja compativel com os precos praticados no mercado.

15.10. Na hipotese de nao aceitacdo ou impossibilidade de contratagdo da primeira
classificada beneficidria, serdo convocadas as demais microempresas ou empresas de pequeno
porte sediadas local ou regionalmente que se enquadrem na faixa de até 10% (dez por cento)
do melhor preco vélido, observada a ordem de classificagao.

15.11. Para fins deste procedimento, serdo observados integralmente os critérios e condi¢oes

previstos no Decreto Municipal n® 59.678/2023 e suas alteragoes.

16. EXIGENCIAS DE HABILITACAO (Art. 6° Inciso XXIII Alinea h; Capitulo VI,
Arts. 62° ao 70° da Lei 14.133/2021):

16.1. A habilitagdo ¢ a fase da licitagdo em que se verifica o conjunto de informagdes e
documentos necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de executar o
objeto da contratagdo, nos termos da Lei n° 14.133/2021.

16.2. HABILITACAO JURIDICA (Art. 62, inciso I, e art. 66 da Lei n° 14.133/2021)
16.2.1. A habilitagdo juridica visa demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e
assumir obrigacdes compativeis com o objeto da contratacdo. Para tanto, serdo exigidos os
seguintes documentos:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Inscri¢cao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da
diretoria em exercicio;

¢) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido
pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;

d) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades empresarias, e, no caso de sociedade por
acoes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores, devendo
constar atividade compativel com o objeto da presente licitagao;

e) Documentos pessoais do representante legal da empresa.

16.3. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA (Art. 62, inciso III, e
art. 68 da Lei n° 14.133/2021):

17
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a) Comprovante de inscri¢ao e situagao cadastral no CNPJ;

b) Certidao de Regularidade de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido;

¢) Certiddo de Regularidade perante a Fazenda Estadual;

d) Certidao de Regularidade perante a Fazenda Municipal,

e) Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

f) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

g) Declaragdo conjunta contendo:

e inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitagao;

e declaragao de cumprimento do disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da Constituicdo
Federal, quanto a proibi¢do de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de
18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condi¢do de aprendiz a
partir de 14 anos;

e declaragdo de inexisténcia de servidor publico municipal nos quadros societarios ou
administrativos da empresa, quando vedado pela legislagdo aplicavel;

e declaragdo de pleno conhecimento, concordancia e atendimento as exigéncias
constantes no Edital e Termo de Referéncia;

e declaragdo de elaboragao independente da proposta.

16.4. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA (Art. 62, inciso IV, e art. 69 da
Lei n° 14.133/2021)

16.4.1. A qualificacdo economico-financeira visa demonstrar a aptiddo econdmica do licitante
para cumprir as obrigacdes decorrentes da futura contratagdo. Para tanto, sera exigido:

a) Balango Patrimonial, Demonstragdao de Resultado de Exercicio e demais demonstragdes
contabeis, referente aos dois ultimos exercicios sociais, ou o Balanco de Abertura, caso a

licitante tenha sido constituida em menos de um ano, devidamente autenticado ou registrado
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16.5. QUALIFICACAO TECNICA
16.5.1. Considerando a natureza do objeto, serd exigida comprovacdo de aptidao técnica

compativel com os servicos de controle de vetores e pragas urbanas, mediante apresentagcdao

de:
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a) Alvara ou licenca sanitaria vigente expedida pelo 6rgdo competente, autorizando o
funcionamento da empresa para execugdo de servicos de controle de vetores e pragas
urbanas;

b) Comprovante de registro ou inscricdo da empresa junto ao conselho profissional
competente, quando exigido pela legisla¢do aplicavel;

¢) Comprovacao de vinculo de responsavel técnico habilitado, compativel com a
atividade desenvolvida pela empresa;

d) Comprovante de inscrigdo no Cadastro Técnico Federal — CTF/IBAMA, quando
aplicavel;

e) Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, comprovando a execugdo satisfatoria de servicos compativeis com o objeto
da presente contratagao.

f) Declaragdo de que utilizara exclusivamente produtos devidamente registrados na
ANVISA e demais 6rgaos competentes.

16.5.2. Os documentos relativos a qualificacdo técnica deverao demonstrar que a licitante
possui capacidade operacional e técnica suficiente para execucdo dos servigos de
desinsetizacdo, desratizacdo, dedetizacdo, descupiniza¢do e demais servicos de controle de
vetores e pragas urbanas previstos neste Termo de Referéncia.

16.5.3. Considerando que o objeto nao possui parcela de maior relevancia técnica previamente
delimitada, a licitante deverd apresentar atestado(s) de capacidade técnica que comprovem a
execucao satisfatoria de servigos compativeis com o objeto da contratacdo, em quantitativo
correspondente a, no minimo, 10% (dez por cento) da metragem estimada prevista para a
presente contratagdo, admitida a soma de atestados, nos termos do art. 67, §2°, da Lei n°

14.133/2021.

17. DA PARTICIPACAO DAS EMPRESAS (Art. 6°, Inciso XXIII, Alinea d da Lei
14.133/2021):

17.1. Poderdo participar deste certame, todas as empresas do ramo pertinente ao objeto do
presente Termo de Referéncia, devidamente qualificado, mediante comprovacdo das
regularidades fiscais, obedecendo a legislagdo que rege a matéria.

17.1.1. A presente contratacdo sera destinada exclusivamente a participagao de

microempresas ¢ empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, inciso I, da Lei

19
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Complementar n° 123/2006 ¢ da regulamentacdo municipal aplicavel, considerando que o
valor estimado da contratacdo se enquadra no limite legal para aplicagdo do tratamento
diferenciado.

17.2. O ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Edital e seus anexos poderdo acarretar
em desclassificagdo da empresa.

17.3. Nao poderdo participar as empresas enquadradas em quaisquer das hipdteses a seguir
elencadas:

a) Suspensas temporariamente de participar de licitagdes ou impedidas de contratar quando a
penalidade foi aplicada pelo 6rgao ou entidade licitante, com fundamento no Art. 14°, Inciso
II1 da Lei n. 14.133/2021;

b) Impedidas de participar de licitacdes ou de contratar, ou atingidas por outra vedacao legal
que conste do Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) da Controladoria
Geral da Unido (CGU), do Portal da Transparéncia, do Cadastro Nacional de Condenagdes
Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional de
Justica (CNJ) e/ou da Lista de Inidoneos do Tribunal de Contas da Uniao (TCU);

¢) Declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, com
fundamento no Art. 14°, Inciso I1I da Lei n. 14.133/2021;

d) Constituidas com o mesmo objeto e da qual participem sdcios e/ou administradores de
empresas anteriormente declaradas inidoneas, nos termos do Art. 46 da Lei n° 8.443/1992,
desde que a constitui¢do da sociedade tenha ocorrido ap6s a aplicag¢do da referida sang@o e no
prazo de sua vigéncia;

¢) Que se enquadrem nas vedagdes previstas no Artigo 14° da Lei 14.133/2021;

f) Que se encontrem sob faléncia, dissolucao ou liquidagao;

g) Que estejam reunidas em consorcio, de acordo com o Art. 14° Inciso II da Lei
14.133/2021, uma vez que o objeto se reveste de simplicidade e ndo envolve questdes de alta
complexidade e relevante vulto, pois as empresas isoladamente tém condigdes de suprir os
requisitos de habilitacdo e nao ha restri¢do a competitividade (Acordaos TCU n. 2.457/2017-
Plenario e n. 11196/2011-2* Camara);

h) Estrangeiras que nao funcionem no Pais;

i) Empresa que ndo possua sede e operacao de funcionalidade.

17.4. Nos termos do Art. 5° do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, ¢ vedada a

contratacdo de pessoa juridica na qual haja administrador ou so6cio com poder de direcado,
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familiar de:

a) Detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confianga que atue na area responsavel pela
demanda ou contratagdo; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no dmbito do 6rgdo contratante.

17.4.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o conjuge, o companheiro ou
o parente em linha reta ou colateral, por consangiiinidade ou afinidade, até o terceiro grau
(com amparo na interpretagdo sistematica do Art. 37, caput, da Constituicdo Federal, da
Stimula Vinculante/STF n°® 13, do Art. 18, inciso II, da Lei n.° 9.784, de 29 de janeiro de
1999, Art. 5° Inciso V, da Lei n° 12.813, de 16 de maio de 2013 e do Art. 2°, Inciso III, do
Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010).

18. PENALIDADES (Art. 92°, Inciso XIV, Arts. 155° ao 163° da lei 14.133/2021):

18.1. Comete infragdo administrativa, nos termos do Art. 155° Lei n°® 14.133/2021, o
CONTRATADO que:

I) Dar causa a inexecugao parcial do contrato ou seu equivalente;

IT) Dar causa a inexecugao parcial do contrato ou seu equivalente que cause grave dano a
Administragdo ou ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

IIT) Dar causa a inexecucao total do contrato ou seu equivalente;

IV) Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

V) Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

VI) Nao celebrar o contrato (ou retirar seu equivalente) ou ndo entregar a documentacao
exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
VII) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

VIII) Apresentar declaracio ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a dispensa eletronica ou execugdo do contrato ou seu equivalente;

IX) Fraudar a contratagdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato ou seu
equivalente;

X) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XT) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagao;

XII) Praticar ato lesivo previsto no Art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

18.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as

21
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seguintes sancdes (Art. 156° Lei n° 14.133/2021):

I) Adverténcia;

IT) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos
“I17, “III”, “IV”, “V”, “VI” e “VII” do item 18.1 deste Instrumento, sempre que ndo se
justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (Art. 156°, §4° da Lei 14.133/21);

III) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos incisos “VIII”, “IX”, “X”, “XI” e “XII” do item 18.1 deste Instrumento,
bem como nos incisos “II”, “III”, “IV”, “V”, “VI” e “VII” do mesmo item, que
justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (Art. 156°, §5° da Lei 14.133/21);

IV) Multa moratoria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na entrega do bem
injustificada sobre o valor da parcela inadimplida, até¢ o limite de 30 (trinta) dias (Art. 156°,
§3°; Art. 162° da Lei 14.133/21);

V) Multa compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou seu
equivalente, no caso de inexecugao total do objeto ou sobre o valor da parcela inadimplida, no
caso de inexecu ¢do parcial (Art. 156°,§3°, Art. 162°, Paragrafo Unico da Lei 14.133/21).
VI) Multa moratoria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela dos servigos afetada, no caso de descumprimento da obrigagdo de reaplicagdo
corretiva, reforco ou reexecugdo dos servigos durante o periodo de garantia previsto neste
Termo de Referéncia, até o limite de 20% (vinte por cento), sem prejuizo das demais sangdes
cabiveis.

18.3. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados (Art. 156°, §1° da Lei 14.133/21):

a) A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

¢) As circunstincias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para a Administracao Publica.

18.4. A sancdo prevista inciso I do item 18.2 deste Instrumento serd aplicada
exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no inciso I do item 18.1 deste
Instrumento, quando ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave (Art. 156°, §2°
da Lei 14.133/21).

18.5. A sancdo estabelecida no inciso III do item 18.2 deste Instrumento serd precedida de
analise juridica e serd de competéncia exclusiva do Gestor da Pasta, ou seja, do Secretario

Municipal de Administracao (Art. 156°, §6°, inciso I da Lei 14.133/21).

22
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18.6. As sangdes previstas nos incisos "I'", "II"" e "III"" do item 18.2 deste Instrumento,
poderdo ser aplicadas cumulativamente com as sangdes previstas no inciso "IV” e “V” do
mesmo item 18.2 deste Instrumento (Art. 156°, §7° da Lei 14.133/21).

18.7. O valor das multas aplicadas serd descontado dos pagamentos eventualmente devidos
pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

18.8. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (Art. 156°, §8°
da lei 14.133/21).

18.9. Na aplicagdo da sancdo prevista nos incisos “IV” e “V” do item 18.2 deste
Instrumento, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimacao (Art. 157° da lei 14.133/21).

18.10. A aplicacdo das sancdes previstas no item 18.2 deste Instrumento ndo exclui, em
hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral do dano causado a Administragdo Publica
(Art. 156°, §9° da lei 14.133/21).

18.11. A aplicagdo das sangdes previstas nos incisos “II” e “III” do item 18.2 deste
Instrumento requereréd a instauracdo de processo de responsabilizagdo, a ser conduzido nos
termos do (Art. 158° e seus paragrafos da Lei 14.133/2021).

19. RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA:

19.1. Conforme Instru¢do Normativa RFB n°® 2145, de 26 de junho de 2023:

ART. 2° Os orgdos da administragdo publica direta dos estados, do Distrito Federal e dos
municipios, inclusive suas autarquias ¢ fundagdes, ficam obrigados a efetuar a retengdo, na
fonte, do imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos que efetuarem a pessoas
juridicas pelo fornecimento de bens ou prestacdo de servigos em geral, inclusive obras de
construgao civil."

20. MATRIZ DE RISCOS (Art. 22 da Lei n° 14.133/2021)

20.1 A anélise de riscos da contratacao encontra-se devidamente elaborada e juntada aos autos
do Processo Administrativo n® 4037/2026, contemplando os riscos relacionados a execugao
dos servigos, qualificacdo técnica da contratada, utilizagdo de produtos saneantes,
cumprimento das normas sanitdrias e ambientais, fiscalizagdo contratual, garantia dos servigos
e manuten¢do das condigdes adequadas de higiene e salubridade dos ambientes publicos

atendidos.
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20.2 Dentre os principais riscos identificados na contrata¢do, destacam-se:

a)

b)

¢)

d)

g)

h)

i)
D

execu¢do inadequada ou incompleta dos servigos de controle de vetores e pragas
urbanas;

utilizagdo de produtos sem registro nos 6rgaos competentes ou em desacordo com as
normas sanitarias aplicaveis;

reaparecimento precoce de pragas urbanas em razao da baixa eficacia dos servigos
executados;

atraso na execugao das aplicagdes periddicas previstas no cronograma contratual,
ocorréncia de danos ao patrimonio publico, & satide dos servidores, usudrios ou ao
meio ambiente em decorréncia da execugdo inadequada dos servigos;

descumprimento das obrigacdes trabalhistas, fiscais, previdencidrias e ambientais por
parte da contratada;

falhas na execucdo dos servigos de manejo e controle de pombos, morcegos, maritacas
e demais animais sinantrépicos;

necessidade de reaplicagdes corretivas decorrentes de insuficiéncia técnica ou
operacional da contratada;

falhas na medi¢ao da metragem efetivamente executada para fins de pagamento;

inexecugao parcial ou total das obrigagdes contratuais.

20.3 Os riscos identificados possuem medidas preventivas e mitigadoras devidamente

estabelecidas na Andlise de Riscos e neste Termo de Referéncia, incluindo exigéncias de

qualificacdo técnica, fiscalizagdo continua da execugdo contratual, emissdo de relatérios

técnicos, garantia minima de 06 (seis) meses por aplicacao, utilizagao obrigatéria de produtos

registrados na ANVISA e aplicagdo das penalidades previstas na Lei n° 14.133/2021 em caso

de descumprimento contratual.

21. INFORMACOES GERAIS:
21.1. Este Termo de Referéncia tem como base legal a Lei n® 14.133/2021 — (Nova Lei de

licitagdes e contratos); Lei n® 8.078/90 (Dispde sobre a prote¢do do consumidor).

21.2. Integram o presente Termo de Referéncia, para todos os fins legais:

ANEXO I - Planilha de Levantamento de Areas — SEMPLAN;

24
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ANEXO II - Estudo Técnico Preliminar — ETP;
ANEXO III — Analise de Riscos da Contratacao.

22. DO FORO:
22.1. Fica eleito o foro da comarca de Vilhena/RO, com rentncia expressa de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dividas ou controvérsias oriundas desta

licitagdo, que ndo puderem ser solucionadas administrativamente.

Vilhena/RO, 22 de junho de 2026.
Elaborado por:

Assinado por
H MUNICIPIO DE VILHENA
BRUNO GABRIEL PAZINI SALA
(@9 220 110315

Bruno Gabriel Pazini Sala
Semad / Or¢amento

Autorizado por:

Valentin Gabriel
Secretario Municipal de Administragao
Decreto n°® 63.890/2025
(assinado eletronicamente)

Assinado por:
MUNICIPIO DE VILHENA
VALENTIN GABRIEL

tf@ 22/06/2026 11:04:44
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MUNICIPIO DE VILHENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLAN

SERVICO: AREAS DE GRAMADO, CALCAMENTO E DAS EDIFICACOES DO PACO MUNICIPAL, SESMT E ALMOXARIFADO CENTRAL
ENDERECO: PACO MUNICIPAL, ALMOXARIFADO CENTRAL (RUA ANTONIO QUINTINO GOMES, 3.695 - JARDIM AMERICA) E SESMT (RUA BENTO CORREA DA ROCHA, 348 - JARDIM
AMERICA)
DATA: VILHENA, 28 DE ABRIL DE 2026
QUADRO GERAL DE AREAS
Resumo (*)
Valores
Descrigdo Cédigo Unidade (R$/m2)  |valor Final
ALMOXARIFADO CENTRAL 885,87 m?
CALCAMENTO EXTERNO NO PACO MUNICIPAL 2.985,24 m?
CONTROLADORIA DE LICITACAO 278,96 m?
GABINETE DO PREFEITO 173,10 m?
AREA DE GRAMADO DO PACO MUNICIPAL 24.145,88 m?
ISSON 295,20 m?
EXTENSAO DE MEIO-FIO DO PACO MUNICIPAL (2) 10.291,97 m
PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL 215,40 m?
SANITARIOS E COZINHA DO PACO MUNICIPAL 42,48 m?
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 276,06 m?
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA ANEXO | 49,27 m?
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA AUDITORIO 176,71 m?
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 222,18 m?
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 278,96 m?
SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRAS 222,18 m?
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO 59,68 m?
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 231,43 m?
SECRETARIA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 297,79 m?
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 64,20 m?
VARANDA DO BLOCO CENTRAL 250,04 m?
Consideragoes: Valor Total

(*) Areas totais de cada do levantamento feito em CAD, em cada ambiente de servigo.
(1) Para atendimento ao Processo Administrativo 4037/2026.

(2) Servigo quantificado em MERTOS. Assinado por:
MUNICIPIO DE VILHENA

Eduardo Fernando da Silva
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OBSERVACOES

Estado de Ronddnia
Prefeitura Municipal de Vilhena

SEMPLAN

Secretaria Municipal de Planejamento

"AS BUILT" - CALCAMENTO EXTERNO

AUTOR DO PROJETO

EDUARDO FERNANDO DA SILVA

ENDEREGO o . - AREA
Rua Antonio Quintino Gomes, 3.695 - Jardim América 2.985,24 m2
APROVAQAO ASSINATURAS

AUTOR DO PROJETO

RESPONSAVEL TECNICO

CREA - ART n°

Ao r ] Assinado por:
T %?; H MUNICIPIO DE VILHENA
gy Eduardo Fernando da Silva
4
() 28/04/2026 13:15:01
@ o

ESCALA:

1:500

DATAS
08/01/2025 - Elaboracéo
27/04/2026 - Revisao

PRANCHA

01/01

PROJETO

N° ARQUIVO

DESENHISTA

EDUARDO FERNANDO DA SILVA

OBSERVAGCOES
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CPLMO
Ambiente T

Piso --,--m2
Perimetro 75,41m
Pé Direito 3,36m
Piso Cimentado
Forro de Madeira

Jo7

Jo1 J02 J03 Jo4 J05 JO6
| I I P01 [ I I |
] |: |: | |: |: ]
CPLMO CPLMO CPLMO CPLMO CPLMO
Ambiente A Ambiente B Ambiente C Ambiente D Ambiente E
Piso 20,94m2 Piso 17,67m2 Piso 26,92m2 Piso 23,97m2 Piso 12,04m2
Perimetro 18,65m Perimetro 16,93m Perimetro 21,20m Perimetro 20,07m Perimetro 14,09m
Pé Direito 3,36m Pé Direito 3,36m Pé Direito 3,36m Pé Direito 3,36m Pé Direito 3,36m
Piso Ceramico Piso Ceramico Piso Ceramico Piso Ceramico Piso Ceramico
Forro de Madeira Forro de Madeira Forro de Madeira Forro de Madeira Forro de Madeira
P02
CPLMO
Ambiente F
Piso 29,60m2
Perimetro 22,84m
Pé Direito 3,36m
Piso Ceramico
Forro de Madeira
P03
CPLMO CPLMO
Ambiente G Ambiente H
Piso 4,43m2 S| Pisosrrm2 P05 P06 P07
Perimetro 8,57m O | Perimetro 10,22m — T
Pé Direito 3,36m Pé Direito 3,36m CPLMO CPLMO
Piso Ceramico Piso Ceramico Ambiente | Ambiente J
Forro de Madeira Forro de Madeira Piso 7,79m2 © Piso 18,29m2
Perimetro 15,04m o Perimetro 33,56m
«— | Pé Direito 3,36m o Pé Direito 3,36m
O | Piso Ceramico Piso Ceramico (2]
> | Forro de Madeira Forro de Madeira T
<
V02 P11 S
T V03
CPLMO CPLMO 1
P13 Ambiente K Ambiente L Ambiente M CPLMO
Piso 27,46m2 Piso 18,21m2 Piso 12,30m2 Ambiente N
Perimetro 21,21m Perimetro 17,31m AN | Perimetro 14.#am Piso 3,08m2
CPLMO P& Direito 3,36m Pé Direito 3,36m 0 | Pe Direito 346m Perimetro 7,04m
Ambiente O Piso Ceramico Piso Ceramico s Pé Direito 3,36m
Piso 22,00m2 Forro de Madeira Forro de Madeira € Madeira Piso Ceramico
Perimetro 19,18m Forro de Madeira
Pé Direito 3,36m
Piso Ceramico
Forro de Madeira
V05
CPLMO
CPLMO CPLMO e
Ambiente Q Ambiente R P
" " Perimetro 7,84m
Piso 2,66m2 Piso 1,35m2 Pé Direito 3.36m
Perimetro 7,39m Perimetro 4,75 Piso Cerémico
Pé Direito 3,36m Pé Direito 3,36m" .
y A y A Forro de Madeira
Piso Ceramico Piso Ceramico
Forro de Madeira Forro de Madeira
CPLMO
Ambiente S
Piso 1,22m2
Perimetro 4,49
Pé Direito 3,36
Piso Ceramico
© Forro de Madeira
—
o
P17 I P18 , . . .
I I 1 I
Jo9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17

Estado de Rondénia
Prefeitura Municipal de Vilhena

SEMPLAN

Secretaria Municipal de Planejamento

"AS BUILT" - CL

AUTOR DO PROJETO

EDUARDO FERNANDO DA SILVA

Assinado por:
MUNICIPIO DE VILHENA
Eduardo Fernando da Silva

A B
(@ 28/04/2026 13:15:24

ta-auter Cc97-1809-4501-aa61-6a57a9307379

ENDERECO AREA
Paco Municipal 278,96m2
APROVACAO ASSINATURAS
AUTOR DO PROJETO
RESPONSAVEL TECNICO
CREA - ART n°
ESCALA: PRANCHA PROJETO
1:50
DATAS
08/01/2025 - Elaboragao 01 / 01
27/04/2026 - Revisdo
N° ARQUIVO DESENHISTA
EDUARDO FERNANDO DA SILVA

OBSERVAGCOES
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000 35

T. L
Ambiente 01

Piso 7,11m2
Perimetro 10,74m
Pé Direito 3,28m
Piso Ceramico
Forro de Madeira

L 4

T. L

Ambiente F

Piso 0,00m2
Perimetro 15,62m
Pé Direito 3,28m
Piso Cimentado

T. L
Forro de Madeira

Ambiente 02
Piso 26,03m2
Perimetro 21,86m
Pé Direito 3,28m
Piso Ceramico
Forro de Madeira

T. L
Ambiente 03

Piso 16,12m2
Perimetro 17,33m
Pé Direito 3,28m
Piso Ceramico

Forro de Madeira

Jo1
area 1,57m2

T. L

Ambiente 04 T.1
Piso 5,76m2 mbi

> 9, Ambiente 05 [ ]
Perimetro 9,69m Piso 8,71m2

Pé Direito 3,28m
Piso Ceramico
Forro de Madeira

Perimetro 12,31m
Pé Direito 3,28m
Piso Ceramico
Forro de Madeira

P04

Jo2
area 8,73m2

AN /e Estado de Ronddnia
, | Prefeitura Municipal de Vilhena

P 4] ()
& Ladry{N
A

" SEMPLAN
E % Secretaria Municipal de Planejamento

"AS BUILT" - T.1.

AUTOR DO PROJETO

EDUARDO FERNANDO DA SILVA

Assinado por:
MUNICIPIO DE VILHENA
Eduardo Fernando da Silva

G e
(@ 28/04/2026 13:15:38

ENDERECO AREA
Paco Municipal 64,20m2
APROVACAO ASSINATURAS

AUTOR DO PROJETO

RESPONSAVEL TECNICO

CREA - ART n°
ESCALA: PRANCHA PROJETO
1:50
DATAS
gu012025 - Elorao 01/01
N° ARQUIVO DESENHISTA
EDUARDO FERNANDO DA SILVA

OBSERVAGCOES
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OBSERVACOES

, o% |Prefeitura Municipal de Vilhena
S = 7 25

)
hizs
A‘ll.ll' V'., ~
‘\l'l"!’

25
Y

Estado de Rondénia

SEMPLAN

Secretaria Municipal de Planejamento

AUTOR DO PROJETO

"AS BUILT" - VARANDA BLOCO
CENTRAL

EDUARDO FERNANDO DA SILVA

ENDERECO o . - AREA
Rua Antonio Quintino Gomes, 3.695 - Jardim América 250,04 m2
APROVAQAO ASSINATURAS

AUTOR DO PROJETO

RESPONSAVEL TECNICO

CREA - ART n°

ESCALA:

1:25

PRANCHA PROJETO

01/01

DATAS

it Assinado por:
A R ...' MUNICIPIO DE VILHENA
e bt Sy Eduardo Fernando da Silva

ta-autenticidade?ider

4
(@ 28/04/2026 13:15:52

08/01/2025 - Elaboracéo
27/04/2026 - Revisao

N° ARQUIVO

OBSERVAGCOES

DESENHISTA

EDUARDO FERNANDO DA SILVA
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P09

P10

P01 P02

P03

P04

J03
m—

P06

P05

Jo4

P08

Assinado por:
MUNICIPIO DE VILHENA
Eduardo Fernando da Silva

4
(@ 28/04/2026 13:16:07
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Estado de Rondénia
Prefeitura Municipal de Vilhena

SEMPLAN

Secretaria Municipal de Planejamento

"AS BUILT" - ALMOXARIFADO

AUTOR DO PROJETO

EDUARDO FERNANDO DA SILVA

ENDERECO o . . AREA
Rua Antonio Quintino Gomes, 3.695 - Jardim América 885,87m2
APROVACAO ASSINATURAS

AUTOR DO PROJETO
RESPONSAVEL TECNICO

CREA - ART n°

ESCALA: PRANCHA PROJETO

1:100

DATAS

08/01/2025 - Elaboracéo
27/04/2026 - Revisao
N° ARQUIVO DESENHISTA
EDUARDO FERNANDO DA SILVA

OBSERVAGCOES
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OBSERVACOES

Até a data de 27/04/2026, o prédio encontra-se desocupado em fungéo de reforma.

SEMUS Area
231,43 m?

A Estado de Rondonia
© SN %4 |Prefeitura Municipal de Vilhena
P%P N\ ; (‘:_f};

AT TE)
;-;,v, T
Ul

A

SEMPLAN

N § Secretaria Municipal de Planejamento

©
|©
I

H

"AS BUILT" - SEMUS

AUTOR DO PROJETO

EDUARDO FERNANDO DA SILVA

ENDERECO o . . AREA
Rua Antonio Quintino Gomes, 3.695 - Jardim América 231,43 m2
APROVACAO ASSINATURAS
AUTOR DO PROJETO
RESPONSAVEL TECNICO
CREA - ART n°
ESCALA: PRANCHA PROJETO
1:100
DATAS
. . 08/01/2025 - Elaborag&o
o Assinado por: 27/04/2026 - Revisao
: MUNICIPIO DE VILHENA
: Eduardo Fernando da Silva N° ARQUIVO DESENHISTA
C | EDUARDO FERNANDO DA SILVA
f@ 28/04/2026 13:16:22 ~
A A OBSERVAGOES




69/ge8lbad ZPYBEIZLEAB6;CREBINY NG ZINEgOT00.0PPE)RUEpPt SPPRINL

@atAeceaaamyyEdinuHYIPRdh0®PPORIANE

Ak

bhysax eeniog

EHINESSVOD

nte
Piso 66,82m2
P 2m

SESMT

Jo1

V02

V03

J11

nvovvoeo] |
RS 3

——
J12

J13

Jo2

Jo3

SESMT

SESMT

P02

Jo4

JO4A

P09
1

SESMT

Ambiente 09

Piso 31,38m2
eri

P04

Joé

Jog

Jo9

EEEEETY
3

J10

Jos

Jo7

G02

Assinado por:
MUNICIPIO DE VILHENA
Eduardo Fernando da Silva

Y
@ 28/04/2026 13:16:36
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Estado de Rondénia
Prefeitura Municipal de Vilhena

SEMPLAN

Secretaria Municipal de Planejamento

"AS BUILT" - SESMT

AUTOR DO PROJETO

EDUARDO FERNANDO DA SILVA

ENDERECO

Rua Bento Correa da Rocha, 348 - Jd. América

AREA

297,79m?2

ASSINATURAS

APROVACAO
AUTOR DO PROJETO
RESPONSAVEL TECNICO
CREA - ART n°
ESCALA: PRANCHA PROJETO
1:50
DATAS
08/01/2025 - Elaboragao 01 / 01
27/04/2026 - Revisao
N° ARQUIVO DESENHISTA
EDUARDO FERNANDO DA SILVA

OBSERVAGCOES
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J02

SEMTIC
Semtic 01

Piso 19,21m2
Perimetro 18,23m
Pé Direito 2,96m
Piso Ceramico
Forro em Madeira

SEMTIC
Semtic 02

Piso 2,08m2
Perimetro 5,95m
Pé Direito 2,96m
Piso Ceramico
Forro em Madeira

SEMTIC
Semtic 04

Piso 3,04m2
Perimetro 7,19m
Pé Direito 2,96m
Piso Ceramico
Forro em Madeira

V02

SEMTIC
Semtic 05

Piso 2,26m2
Perimetro 6,03m
Pé Direito 2,96m
Piso Ceramico
Forro em Madeira

SEMTIC
Semtic 03

Piso 33,09m2
Perimetro 23,04m
Pé Direito 2,96m
Piso Ceramico
Forro em Madeira

PO1

OBSERVACOES

A\ Estado de Rondodnia
W4 & |Prefeitura Municipal de Vilhena
(',t\%
Sy

SEMPLAN

Secretaria Municipal de Planejamento

A

W) :‘\\\‘
W
I

7

"AS BUILT" - SEMTIC

AUTOR DO PROJETO

EDUARDO FERNANDO DA SILVA

ENDERECO o . - AREA
Rua Anténio Quintino Gomes, 3.695 - Jardim América 59,68 m2
APROVACAO ASSINATURAS

AUTOR DO PROJETO

RESPONSAVEL TECNICO

CREA - ART n°

Assinado por:
MUNICIPIO DE VILHENA
Eduardo Fernando da Silva

e
@ 28/04/2026 13:16:50

ESCALA: PRANCHA PROJETO

1:25
01/01

DATAS
08/01/2025 - Elaboracéo
27/04/2026 - Revisao

N° ARQUIVO DESENHISTA

EDUARDO FERNANDO DA SILVA

OBSERVAGCOES
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Jo8

P15

Perimetro 16,47m
Pé Direito 3,36m
Piso Ceramico
Forro de Madeira

J09

Perimetro 16,27m
Pé Direito 3,36m
Piso Ceramico
Forro de Madeira

J10

é Direito 3,36m
Piso Ceramico
Forro de Madeira

J11

Perimetro 9,03m
Pé Direito 3,36m
Piso Ceramico
Forro de Madeira

Perimetro 7,45m
Pé Direito 3,36m
Piso Ceramico
Forro de Madeira

Ambiepite N

Piso Ceramico

SEMAD
Ambiente P
Piso 2,47m2

Perimetro 6,47m
P&JDireito 3,36m
Pis§ Ceramico
Forro e Madeira

J12

SEMADl
ANbiente {D
Piso 2/59m2 Piso
erfmetro 7,21m |Perimetro~+4
Pé Direito 3,36 [Pé Direito 3,3

Piso Ceramic
Forro de Madeira |Forro de Madeira

3 3

6

J15

6RIES WO d PRI BHAEIIEDItAd S V2P YO GUESE PYRYIANO. | BNV | -SFEAImY 20 T IRUT0 TERUBRUIN/SEHIH LN IOpRatiTOSF R D OppRtisaThi 9\ -B2U00HOBMIBRUSSS/ ;hj'é."‘f;.“ !
&
Calgamento
00,00m?
Cimentado
: : : : : : :
SEMAD Jo1 SEMAD Jo2 MAD Jo3 SEMAD Jo4 Jos SEMAD Jo6
Ambiente A Ambiente B iente C Ambiente D Ambiente E
Piso 16,38m2 Piso 18,35m2 Pisp 18,39m2 Piso 47,68m2 Piso 9,79m2
Perimetro 16,31m Perimetro 17,36m imetro 17,42m Perimetro 28,71m Perimetro 13,16m
Pé Direito 3,36m Pé Direito 3,36m @€ Direito 3,36m Pé Direito 3,36m Pé Direito 3,36m
Piso Ceramico Piso Ceramico Piso Ceramico Piso Ceramico Piso Ceramico
Forro de Madeira Forro de Madeira Forro de Madeira Forro de Madeira Forro de Madeira
SEMAD
Ambiente F
Piso 30,04m2 O3
Perimetro 23,09m Arigil\eﬂrﬁeDQ
Pé Direito 3,36m )
Piso Ceramico PI,SO 16,44m2
Forro de Madei Pe”m.etf" 16,22m
L Pé Direito 3,36m
Piso Ceramico
| Forro de Madeira
SEMAD
Ambiente G fno i
Piso 23,95m2 ~ To
Pe’rim_etr_o 20,14m g AiEi'\eArﬁE H
by Pe. D|re|t0A3,C.’>6m Piso 10,85m2 '3
- Piso Ceramico Perimetro 19,76m S o
Forro de Madeira Pé Direito 3,36m S
gl Piso Ceramico
S 2 Forro de Madeira
PNIES P P P42
SEMAD SEMAD SEMAD SEMAD SEMAD -
Ambiente | Ambiente J Ambjente K Ambiente L Ambiente M
Piso 16,80m2 Piso 16,40m2 Pis¢/15,75m2 Piso 4,88m2 Piso 3,12m2

——

N
\

A AT TE)
& LatmfX

\\

\W W]

Estado de Rondénia
Prefeitura Municipal de Vilhena

SEMPLAN

Secretaria Municipal de Planejamento

"AS BUILT" - SEMAD

AUTOR DO PROJETO

EDUARDO FERNANDO DA SILVA

Assinado por:
MUNICIPIO DE VILHENA
Eduardo Fernando da Silva

P 17
,@ 28/04/2026 13:17:05

47439201 0d0292aca040

ENDERECO AREA
Paco Municipal 276,06m2
APROVACAO ASSINATURAS
AUTOR DO PROJETO
RESPONSAVEL TECNICO
CREA - ART n°
ESCALA: PRANCHA PROJETO
1:50
DATAS
08/01/2025 - Elaboragao 01 / 01
27/04/2026 - Revisdo
N° ARQUIVO DESENHISTA
EDUARDO FERNANDO DA SILVA

OBSERVAGCOES




6R/DewE6RY d SEEHZEISIBRDIPNOYSy DRPYERHOCS EDAR T 00: I OBy N |- BRI 2 D et pumouy

SEMPLAN

[]
[]
[]
[]

J — g
L T 1 ]
SEMPLAN
biente 02

SEMPLAN SEMPLAN SEMPLAN
A Ambiente 04 Ambiente 05

Piso Ceramico
Forro de Gesso

Pi
Pe
P
pi
F

ELN
SON

PLN I:l
90N

SEMPLAN
Ambiente 06
P

P1

. AN Estado de Rondonia

SEMPLAN
Ambiente 09
Piso 1,12m2

Prefeitura Municipal de Vilhena

SEMPLAN

Ambiente 08

Piso 9.43m2
2,8

SEMPLAN SEMPLAN SEMPLAN

Ambiente 10 biente 12 Ambiente 13

Piso 16,44m2
16,22

% “imlrb

y
\

SEMPLAN

Secretaria Municipal de Planejamento

W

24

A
\

v3

7

N\,

\W W]

SEMPLAN

P5 P5 Ps P5

16- Box 1 17- Box 2 18- Box 3 18- Box 4

P=5,14m P=5,14m P=5,14m P=5,16m
A=162m2 | | A=162m2 || A=162m2 || A=1,64m2

P4

,1 “ m — M —— — — — M ) "AS BUILT" - SEMPLAN

19- Gas
P=5,05m
A= 1,55m2

(]

AUTOR DO PROJETO

EDUARDO FERNANDO DA SILVA

ENDERECO AREA
Paco Municipal 278,96m2
APROVACAO ASSINATURAS

AUTOR DO PROJETO

RESPONSAVEL TECNICO

CREA - ART e
ESCALA: PRANCHA PROJETO
DATAS
08/01/2025 - Elaboragao 01 / 01
2710412026 - Reviso
Assinado por:
MUNICIPIO DE VILHENA

Eduardo Fernando da Silva N° ARQUIVO DESENHISTA

EDUARDO FERNANDO DA SILVA

4
(@ 28/04/2026 13:17:19

autenticid 055-0469-4064-bedd 0330924395

OBSERVAGCOES




o=

P
" T
6/LS@BeEd 2 RGEDBBAIBOIEIAESPCPIEPAQENINPEEET 0PERLIEAP  SPERMI W) JuooR eaR Y SSULY pRechoospMopedoabyy JH'-"- 'Ei“
[=] 0]
C)ESE;EE'Q\//\(;(f)EESS
Até a data de 27/04/2026, o prédio encontra-se desocupado em fungéo de reforma.
J1 J2 J3 J3 J3
SEMTER SEMTER SEMTER SEMTER
Ambiente 01 Ambiente 02 Ambiente 03 Ambiente 04
Piso 20,55m2 Piso 113,43m2 Piso 18,06m2 Piso 26,28m2
Perimetro 18,26m Perimetro 51,30m Perimetro 17,02m Perimetro 22,56m
Pé Direito 2,96m Pé Direito 2,96m Pé Direito 2,96m Pé Direito 2,96m
Piso Ceramico Piso Ceramico Piso Ceramico Piso Ceramico
Forro de PVC Forro de PVC Forro de PVC Forro de PVC
P1
P3
P1 P1
P1 P1 P1
SEMTER SEMTER SEMTER
Ambiente 05 Ambiente 06 Ambiente 07
Piso 2,93m2 Piso 4,68m2 Piso 16,81m2
Perimetro 7,94m Perimetro 8,66m Perimetro 16,40m
Pé Direito 2,96m Pé Direito 2,96m Pé Direito 2,96m
Piso Ceramico Piso Ceramico Piso Ceramico
Forro de PVC Forro de PVC Forro de PVC
SEMTER SEMTER
p2| Ambiente 08 Ambiente 09
Piso 1,72m2 Piso 1,63m2
Perimetro 5,44m Perimetro 5,34m
Pé Direito 2,96m Pé Direito 2,96m
Piso Ceramico Piso Ceramico
P2 Forro de PVC Forro de PVC
SEMTER
Ambiente 10
Pis0 0,91m2
Perimetro 3,82m
Pé Direito 2,96m P4 A u
stado de Rondénia
Forro de PVC
u u u u
2 n W s s 5 Prefeitura Mun|C|paI de Vilhena

Assinado por:
MUNICIPIO DE VILHENA
Eduardo Fernando da Silva

(5@2 28/04/2026 13:17:39

23940003 baa3.deae-9713- 355098229877

SEMPLAN

Secretaria Municipal de Planejamento

"AS BUILT" - SEMTER

AUTOR DO PROJETO

EDUARDO FERNANDO DA SILVA

ENDERECO

Rua Antonio Quintino Gomes, 3.695 - Jardim América

AREA

222.18m?2

ASSINATURAS

APROVACAO
AUTOR DO PROJETO
RESPONSAVEL TECNICO
CREA - ART n°
ESCALA: PRANCHA PROJETO
1:50
DATAS
08/01/2025 - Elaboragao 0 1 / 0 1
27/04/2026 - Revisao
N° ARQUIVO DESENHISTA
EDUARDO FERNANDO DA SILVA

OBSERVAGCOES
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SEMFAZ
Area 226,08 m?

OBSERVACOES

Até a data de 27/04/2026, o prédio encontra-se desocupado em fungéo de reforma.

Assinado por:

g ( MUNICIPIO DE VILHENA
gz s Eduardo Fernando da Silva
T () 28/04/2026 13:17:52

L A

PA

W

P A ’uller
’4‘-1
‘\l'l"!’

\

LS \\\:‘,“

Estado de Rondénia
Prefeitura Municipal de Vilhena

SEMPLAN

Secretaria Municipal de Planejamento

"AS BUILT" - SEMFAZ

AUTOR DO PROJETO

EDUARDO FERNANDO DA SILVA

ENDERECO o . . AREA
Rua Antonio Quintino Gomes, 3.695 - Jardim América 222.18m?2
APROVAQAO ASSINATURAS

AUTOR DO PROJETO
RESPONSAVEL TECNICO

CREA - ART n°

ESCALA: PRANCHA PROJETO

1:50

DATAS

0801209 Eaorado 01 /01

N° ARQUIVO DESENHISTA
EDUARDO FERNANDO DA SILVA
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SEMFAZ / AUDITORIO
Auditério 01
Piso 176,71m2

Perimetro 54,26m
Pé Direito 2,96m
Piso Ceramico

\

mM22.17
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Estado de Ronddnia
Prefeitura Municipal de Vilhena

SEMPLAN

Secretaria Municipal de Planejamento

"AS BUILT" - SEMFAZ | AUDITORIO

AUTOR DO PROJETO

EDUARDO FERNANDO DA SILVA

ENDERECO o . . AREA
Rua Antonio Quintino Gomes, 3.695 - Jardim América 176,71 m2
APROVACAO ASSINATURAS

AUTOR DO PROJETO
RESPONSAVEL TECNICO
CREA - ART n°
ESCALA: PRANCHA PROJETO

1:100

DATAS

08/01/2025 - Elaboracéo

27/04/2026 - Revisao

N° ARQUIVO DESENHISTA
EDUARDO FERNANDO DA SILVA
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SEMFAZ 1
Ambiente D

Piso -,--m2
Perimetro 52,00m
Pé Direito 3,36m
Piso Cimentado
Forro de Madeira

| | | | | | ] =
| — T T | - 1
SEMFAZ 1
Ambiente A
Piso 24,45m2
Perimetro 20,41m
Pé Direito 3,36m
Piso Ceramico
Forrg de Madeira,
—
o
o
, P02
o ¥ S &
EMFAZ 1
Ambiente B
Hlso 16,47m2
Hprimetro 16,48m
H
q
F )
N
SEMFAZ 1
Ambiente C
Piso 2,92m2
Perimetro 7,90m
Pé Direito 3,36m
Piso Ceramico
Forro de Madeira
™
o
o
LT — 1
Jo2 — Jo3

OBSERVACOES

Area em uso pela SEMFAZ

Area em uso para arquivo e depdsito

Assinado por:
MUNICIPIO DE VILHENA
Eduardo Fernando da Silva
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Estado de Rondénia
Prefeitura Municipal de Vilhena

SEMPLAN

Secretaria Municipal de Planejamento

"AS BUILT" - SEMFAZ ANEXO |

AUTOR DO PROJETO

EDUARDO FERNANDO DA SILVA

ENDERECO

o AREA
Paco Municipal 49,27m2
APROVAQAO ASSINATURAS

AUTOR DO PROJETO
RESPONSAVEL TECNICO

CREA - ART ne

ESCALA: PRANCHA PROJETO

1:50

DATAS

08/01/2025 - Elaboragao 0 1 / 0 1

27/04/2026 - Revisao
N° ARQUIVO DESENHISTA

EDUARDO FERNANDO DA SILVA
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COZINHA

Cozinha 01
Piso 14,09m2
Perimetro 16,45m

SANITARIO MASC

SANITARIS FEM San M 01 Pé Direito 2,96m

San F 01 1 Piso 11,24m2 Piso Ceramico Oni
Piso 11,41m2 Perimetro 16,24m Forro om Madeira \ Estado de Rondonia
Perimetro 16,33m 7

Prefeitura Municipal de Vilhena

Pé Direito 2,96m
Pé Direito 2,96m S Piso Ceramico
Piso Ceramico ( Forro em PVC

Forro em PVC
|

)

s
P

o
24
A

\

WA

SEMPLAN

Secretaria Municipal de Planejamento

A

S

7,
el
2

.......

"AS BUILT" - SANITARIOS E COZINHA

SANIPARIO FEM SANITAR AUTOR DO PROJETO

San F 02 San M 02 EDUARDO FERNANDO DA SILVA

Piso 2,87m2 Piso 2,87m2 ENDERECO AREA
Perimetro 6,§1m Perimetro 6,81m Rua Antonio Quintino Gomes, 3.695 - Jardim América 42,48 m2
Pé Direito 2,96m Pé Direito[2,96m

Piso Ceramigo Piso Ceramico APROVACAO ASSINATURAS

.@ Forro em PV Forro em PVC @.

AUTOR DO PROJETO
PO P()

RESPONSAVEL TECNICO

CREA - ART n°
ESCALA: PRANCHA PROJETO
1:50
DATAS
08/01/2025 - Elaboragao 0 1 / 0 1
27/04/2026 - Revisao
Assinado por:
MUNICIPIO DE VILHENA
Eduardo Fernando da Silva
N° ARQUIVO DESENHISTA
(@) 2802026 131855 EDUARDO FERNANDO DA SILVA
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CLICAR NA LINHA PARA LOCALIZAR A EXTENSAO

A\ Estado de Ronddnia
SN %a |Prefeitura Municipal de Vilhena
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SEMPLAN

Secretaria Municipal de Planejamento

"AS BUILT" - GRAMADO

AUTOR DO PROJETO

EDUARDO FERNANDO DA SILVA

ENDERECO o . . AREA
Rua Antonio Quintino Gomes, 3.695 - Jardim América 24.145,88 m2
APROVAGAO ASSINATURAS

AUTOR DO PROJETO
RESPONSAVEL TECNICO

CREA - ART n°

ESCALA: PRANCHA PROJETO

1:500

DATAS

00020z - b 01/01

iy Assinado por:

oy o MUNICIPIO DE VILHENA
Rl i Eduardo Fernando da Silva
T A N° ARQUIVO DESENHISTA
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CLICAR NA LINHA PARA LOCALIZAR A EXTENSAO l

Estado de Ronddnia
Prefeitura Municipal de Vilhena

SEMPLAN

Secretaria Municipal de Planejamento

"AS BUILT" - MEIO-FIO

AUTOR DO PROJETO

EDUARDO FERNANDO DA SILVA

ENDERECO , . . _ . EXTENSAO
Rua Antonio Quintino Gomes, 3.695 - Jardim América 10.291,97 m
APROVAQAO ASSINATURAS

AUTOR DO PROJETO

RESPONSAVEL TECNICO

N Y N Y,

ESCALA: PRANCHA PROJETO
1:500
DATAS

ST ar Assinado por: 08/01/2025 - Elaboragéo

T g MUNICIPIO DE VILHENA 2710412026 - Revisao

LR e Eduardo Fernando da Silva

I N° ARQUIVO DESENHISTA
C@ 2810412026 13:19:20 EDUARDO FERNANDO DA SILVA
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CONTROLADORIA CONTROLADORIA CONTROLADORIA ISSQN ISSQN ISSQN

Ambiente 01 Ambiente 02 Ambiente 03 Ambiente 10 Ambiente 11 Ambiente 12

Piso 39,40m2 Piso 15,62m2 Piso 37,33m2 Piso 18,76m2 Piso 8,56m2 Piso 39,18m2

Perimetro 27,96m Perimetro 17,22m Perimetro 26,23m Perimetro 18,74m

Pé Direito 2,96m Pé Direito 2,96m Pé Direito 2,96m

Piso Ceramico

Forro de PVC

Piso Ceramico
Forro de PVC

Piso Ceramico

Pé Direito 2,96m
Piso Ceramico

Perimetro 12,41m
Pé Direito 2,96m

Perimetro 29,45m
Pé Direito 2,96m

Piso Ceramico Piso Ceramico
Forro de PVC Forro de PVC Forro de PVC Forro de PVC
J2 J2|
ISSQN
Ambiente 13
Piso fZZTm.
Peringetro 15,41m
Pé Dyeito 2,96m
Piso Peramico
Forrode PVC
CONTROLADORIA (iR |
Ambiente 04 [ |
Piso 11,68m2
Perimetro 19,07m
Pé Direito 2,96m
Piso Ceramico
ISSQN
Forro de PVC P2 . P2 Ambiente 14
) Piso 2,52m2
Perimetro 7,11m
Pé Direito 2,96m P4
Piso Ceramico
= Forro de PVC
P1
ISSQN
o Ambiente 15
P2 Piso 28,57m2
. 0 —_—
4“-—|_ Perimetro 21,87n] T T I} P2
Pé Direito 2,96m | | 1 1 ]
CONTROLADORIA JONTROLADORIA, Piso Ceramico 1SSQN ISSQN
Ambiente 05 biente 06 Forro de PVC E Ambiente 16
Piso 2,38m2 so 7,14m2 Piso 5,07m2 is0 15,69m.
Pgrimelm 6,74m primetro 11,68) Perimetro 10,99m Perimetro 16,15m
Pé D\re\l? 2,96m 2 Pé Direito 2,96m Pé Direito 2,96m
Piso Ceramico Piso Ceramico Piso Ceramico L ‘n |
Forro de PVC Forro de PVC Forro de PVC -I
li P2 P3
P2 7 P2 fsan fsan 1SSQN
f PerimetroXg3m piif fimbiente 18 mbiente 19 Ambiente 20
Eorito 2.96m Pé Direito 2,0m—S{ R CONTROLADORIA | 50 4,50m2 50 2,54m2 Piso 2,54m2
Piso Ceramico Piso Ceramico Ambiente 09 krimetro 8,76m imetro 7,24m Perimetro 7,24m
Forro de PVC Forro de PVC Piso 12,98m2 E Direito 2,96m Direito 2,96m Pé Direito 2,96m
Perimetro 15,96m umo Ceramico Piso Ceramico Piso Ceramico
Pé Direito 2,96m ro de PVC Forro de PVC Forro de PVC
Piso Ceramico
Forro de PVC
E] P2 |
o
I I | I | 7 | | | I | I | I 1T 1 I | |
; ; 1 ; 1 ; LI 1 ; 1 ; 1 ; 1
J1 J3 J3 J4 J5 J1 J1

J6

J6

Assinado por:
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Eduardo Fernando da Silva
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Estado de Rondénia
Prefeitura Municipal de Vilhena

SEMPLAN

Secretaria Municipal de Planejamento

"AS BUILT" - ISSQN

AUTOR DO PROJETO

EDUARDO FERNANDO DA SILVA

ENDERECO

Paco Municipal

AREA

295,20m?2

APROVAGCAO

ASSINATURAS

AUTOR DO PROJETO

RESPONSAVEL TECNICO

CREA - ART n°

ESCALA:

1:50

DATAS
08/01/2025 - Elaboracéo
27/04/2026 - Revisao

PRANCHA
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PROJETO

N° ARQUIVO

DESENHISTA

EDUARDO FERNANDO DA SILVA
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PGM PGM PGM PGM PGM PGM
Ambiente 01 Ambiente 02 Ambiente 03 Ambiente 04 Ambiente 05 Ambiente 06
Piso 15,46m2 Piso 11,15m2 Piso 12,18m2 Piso 12,64m2 Piso 11,12m2 Piso 10,96m2
Perimetro 15,73m Perimetro 13,48m Perimetro 14,02m Perimetro 14,26m Perimetro 13,46m Perimetro 13,48m
Pé Direito 2,96m Pé Direito 2,96m Pé Direito 2,96m Pé Direito 2,96m Pé Direito 2,96m Pé Direito 2,96m
Piso Ceramico Piso Ceramico Piso Ceramico Piso Ceramico Piso Ceramico Piso Ceramico
Forro de PVC Forro de PVC Forro de PVC Forro de PVC Forro de PVC Forro de PVC
PGM J
Ambiente 07 —
Piso 12,77m2
Perimetro 14,76m
Pé Direito 2,96m
Piso Ceramico
Forro de PVC
PGM PGM
Ambiente 08 Ambiente 09
Piso 10,58m2 Piso 26,80m2
Perimetro 13,32m Perimetro 29,63m
Pé Direito 2,96m Pé Direito 2,96m
Piso Ceramico Piso Ceramico
Forro de PVC Forro de PVC 3

V2 P1 P1
T ' |
I - 1
PGM PGM PGM
PGM PGM PGM Ambiente 10 ientel 11 Ambiente 12
Ambiente 13 Ambiente 14 Ambiente 15 Piso 2,46m2 Piso 2,y5m2 Piso 16,11m2
Piso 11,74m2 Piso 12,18m2 Piso 10,38m2 Perimetro 7,05m Qi 6,95m Perimetro 16,3
Perimetro 13,82m Perimetro 14,20m Perimetro 13,12 Pé Direito 2,96m Pé Dirditd 2,96m
PGM Pé Direito 2,96m Pé Direito 2,96m Pé Direito 2,96m Piso Ceramico R 4
Ambiente 16 Piso Ceramico Piso Ceramico Piso Ceramico Forro de PVC Forro de PVC
Piso 14,09m2 Forro de PVC Forro de PVC Forro de PVC
Perimetro 15,05m
Pé Direito 2,96m
Piso Ceramico
Forro de PVC
PGM
Ambiente 17 Ambiente 18
Piso 2,65m2
Perimetro 7, £5m
Pé Direito Z,96m
o
o
2
[ T I T T I 1 1 | I 11 1 I | .
; 1 ; 1 1 ; 1 ; 1
— — — —
a1 J1 J2 J1

Estado de Rondénia
Prefeitura Municipal de Vilhena

SEMPLAN

Secretaria Municipal de Planejamento

Assinado por:
MUNICIPIO DE VILHENA
Eduardo Fernando da Silva
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|IAS

BUILT" - PGM

AUTOR DO PROJETO

EDUARDO FERNANDO DA SILVA

ENDERECO AREA
Paco Municipal 215,40m2
APROVACAO ASSINATURAS
AUTOR DO PROJETO
RESPONSAVEL TECNICO
CREA - ART n°
ESCALA: PRANCHA PROJETO
1:50
DATAS
08/01/2025 - Elaboragao 01 / 01
27/04/2026 - Revisdo
N° ARQUIVO DESENHISTA
EDUARDO FERNANDO DA SILVA
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GABINETE
Gab 01
Piso 43,18m2
Perimetro 23,67m
Pé Direito 3,29m
Piso Ceramico
Forro de Madeira

Gab 02
Piso 3,09m2

Perimetro 7,73m
Pé Direito 3,29m
Piso Ceramico
Forro de Madeira

GABINETE
Gab 03
Piso 10,00m2
J06 Perimetro 12,95m
Pé Direito 3,29m

i Piso Ceramico
Forro de Madeira : J02

GABINETE
Gab 04
Piso 25,82m2
Perimetro 27,02m
Pé Direito 3,29m

GABINETE

AN Estado de Rondénia

/// Siig 3§70m2 Piso Ceramico x P -
y e Foro e i g5 Prefeitura Municipal de Vilhena

Forro de Madeira

l

I
P& 4
0

N

.

SEMPLAN

Secretaria Municipal de Planejamento

QX

7,

J02

\

S

GABINETE
Gab 06
Piso 22,94m2
Perimetro 27,97m
Pé Direito 3,29m
Piso Ceramico
Forro de Madeira

"AS BUILT" - GABINETE

AUTOR DO PROJETO

EDUARDO FERNANDO DA SILVA

ENDEREGO AREA

Rua Antonio Quintino Gomes, 3.695 - Jardim América 173,10 m2

Jo9

GABINETE

Piso 4,45m2
Perimetro 9,95m o O 12 . ASSINATURAS
Pé Direito 3,20m 180 15,91 APROVAGAO
) A Perimetro 15,03m
Piso Ceramico i
Pé Direito 3,29m
Forro de Magg N al
Piso Ceramico
J08 Forro de Madeira
AUTOR DO PROJETO
GABINETE
Gab 09
Piso 20,25m2
Perimetro 18,15m
Pé Direito 3,29m - -
Piso Ceramico RESPONSAVEL TECNICO
GABINETE Forro de Madeira
Gab 10
Piso 24,76m2
Perimetro 20,27m
Pé Direito 3,29m
Piso Ceramico
Forro de Madeira CREA - ART n°
ESCALA: PRANCHA PROJETO
DATAS
08/01/2025 - Elaboragao 0 1 / 0 1
27/04/2026 - Revisdo
Assinado por:
MUNICIPIO DE VILHENA
Eduardo Fernando da Silva
N° ARQUIVO DESENHISTA

g@.’ 28/04/2026 13:20:28
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MUNICIPIO DE

VILHENA

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INFORMACOES BASICAS:

1.1. O presente Estudo Técnico Preliminar — ETP ¢ parte integrante do Processo
Administrativo n® 4037/2026 e ficara disponivel aos interessados para consulta, assegurando-
se, assim, o direito fundamental de acesso a informacdo em atendimento aos principios
basicos da administrag¢ao publica.

1.2. OBJETIVO:

1.2.1 O presente Estudo Técnico Preliminar — ETP constitui a fase inicial do planejamento da
contratagdo publica, nos termos do art. 18 da Lei n® 14.133/2021, tendo como finalidade
caracterizar o interesse publico envolvido, bem como identificar a solugdo mais adequada
para atendimento da necessidade administrativa.

1.3. AREA REQUISITANTE/ RESPONSAVEL:

1.3.1. Secretaria Municipal de Administragao.

1.3.1.1. Responsavel:

Valentin Gabriel — Secretario Municipal de Administracdo.

1.4 DIRETRIZES QUE NORTEARAO ESTE ETP:

1.4.1. Lei n° 14.133/2021.

1.4.2. Instru¢ao Normativa n° 003/2024/CGM/PGM.

1.4.3. Decreto Municipal n® 59.672/2023;

1.4.4. Decreto Municipal n° 63.769/2024.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE:
2.1 A necessidade da contrata¢do decorre da obrigacao da Administragdo Publica de assegurar

condi¢des adequadas de higiene, salubridade e seguranca sanitaria nos prédios publicos

Assinatura eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: cO4cab11-3cbh4-4da4-856b-f02c544e31ad - Pagina 47/69

municipais, por meio do controle continuo de pragas urbanas, tais como insetos, roedores,

w
[
z
]
=
-
<
=
Q
a
o]
a
<
z
)
[9)
<
]
E
z
w
=
=)
)
(o]
a

oy

cupins e morcegos, pombos, maritacas, etc. A proliferacao dessas pragas pode comprometer a

satde dos servidores e usudrios dos servigos publicos, além de causar danos estruturais aos
imdveis e prejuizos as atividades administrativas.
2.2 A auséncia de medidas preventivas e corretivas adequadas pode resultar em riscos

sanitarios, contaminacdo de ambientes, deterioracdo de bens publicos e eventual

Pago Municipal Aymoré Horta Pereira
. - . _ \éﬂﬂerf:? RO
Assinatura eletronica - Identificador: d0713acc-b1fb-467¢c-938d-1c3ce460e -Pagna1/17



MUNICIPIO DE

VILHENA

responsabilizacdo administrativa do ente publico. Nesse contexto, a contratacdo de empresa
especializada mostra-se necessdria para garantir a manutencdo de ambientes seguros e
adequados ao funcionamento das unidades administrativas.

2.3 A demanda foi formalizada no ambito do processo administrativo, contemplando a
necessidade de realizagdo de desinsetizagdo, desratizacdo, descupinizagdo, desmorcegacao e
dedetizacdo em geral, abrangendo areas internas e externas dos prédios publicos municipais,
cujo dimensionamento serd realizado com base na metragem das areas a serem atendidas,

conforme informagdes fornecidas pela Secretaria Municipal de Planejamento.

3. DEMONSTRACAO DA PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL
Art. (18° §1° Inciso I da Lei 14.133/21):

3.1 Registra-se que a presente contratacdo ndo se encontra prevista no Plano de Contratagdes
vigente, tratando-se de demanda superveniente identificada pela Administracdo no curso da
gestdao, decorrente da necessidade de manutencao das condi¢cdes adequadas de higiene e
salubridade nos prédios publicos municipais, bem como da prevencao de riscos sanitarios
associados a proliferagdo de pragas urbanas.

3.2 Ainda que ndo prevista inicialmente no planejamento anual, a contratagdo mostra-se
necessaria e inadiavel, tendo em vista o interesse publico envolvido, uma vez que visa
garantir ambientes seguros e¢ adequados ao funcionamento das unidades administrativas,
prevenir danos a satde dos servidores e usudrios dos servigos publicos, evitar prejuizos
estruturais aos imoveis e assegurar o cumprimento das normas sanitarias aplicaveis, ndo sendo

possivel postergar sua realizagdo sem comprometer a regular prestacao dos servigos publicos.

- Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: cO4cab11-3cb4-4da4-856b-f02c544e31ad - Pagina 48/69

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO (Art. 18° §1° Inciso III da Lei 14.133/21):

A presente contratagdo caracteriza-se por servico comum, haja vista que o objeto possui
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Assinatura eletronica

padroes de desempenho e qualidade que sdo objetivamente definidos por meio de
especificagdes usuais de mercado, para fins do disposto na Lei n°. 14.133, de 01 de abril de
2021.

4.1 A empresa contratada devera atender a Resolu¢do ANVISA RDC n°® 622/2022, que dispde

sobre o funcionamento de empresas especializadas na prestagdo de servigo de controle de

vetores e pragas urbanas e da outras providéncias. Ademais, deve atender, no que couber:

Pago Municipal Aymoré Horta Pereira
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a) Asrecomendagdes, prescricdes e manuais dos fabricantes;

b) NBR 15584 — Controle de vetores e pragas urbanas;

c) Aos preceitos das Normas Regulamentadoras — NR, estabelecidas pelo MTE, através
de sua Secretaria de Seguranca e Saude no Trabalho — SSST, vigentes e atualizadas;

d) Instru¢ao Normativa ANVISA n°® 09/2010 — Dispde sobre a restri¢do a utilizagdo de
componentes mascarantes nos produtos saneantes desinfestantes;

e) RDC n° 339, de 07/12/2005, da ANVISA — Dispde sobre o uso de iscas em gel;

f) RDC n° 34, de 16/08/2010, do Ministério da Satde — Regulamento técnico para
Produtos Saneantes Desinfestantes;

g) RDC n° 59, de 17/12/2010, da ANVISA — Dispoe sobre os procedimentos e requisitos
técnicos para a notificacdo e o registro de produtos saneantes;

h) Lein® 6360, de 23/09/1976 — Dispde sobre a Vigilancia Sanitaria a que ficam sujeitos
os produtos saneantes;

1) Instru¢cdo Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009 — Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais;

j) Lei n°® 6.938, de 31/08/1981 — Dispode sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente,
seus fins, mecanismos de formulagdo e aplicagao;

k) Decreto n® 96.044, de 18/05/1988, e Portaria n® 204, de 20/05/1997, do Ministério dos
Transportes — Regulamentam o transporte rodovidrio de produtos perigosos;

1) Decreto n® 7.746, de 05/06/2012 — Critérios, praticas e diretrizes para a promoc¢ao do
desenvolvimento nacional sustentavel nas contratagdes realizadas pela administragdo
publica federal;

m) Decreto n°® 2.657, de 03/07/1998 — Promulga a Convengao n° 170 da OIT, relativa a
seguranc¢a na utilizagdo de produtos quimicos no trabalho.

n) Atender as normas e padrdes de higiene ambiental e as Resolu¢des da Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitdria - ANVISA (RDC numeros: 18/2000, 20/2010
e 622/2022).
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0) Demais legislagdes e normas técnicas vigentes que regulam os servigos prestados ¢ [E===

produtos aplicados.
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4.2 A aquisi¢do sera realizada mediante procedimento licitatério na modalidade Pregao
Eletronico, com critério de julgamento do tipo menor preco global, nos termos da Lei n°
14.133/2021.

4.3 A empresa a ser contratada para prestacdo dos servigos de controle de vetores e pragas
urbanas devera observar as recomendagdes ¢ normas dispostas na legislagdo vigente da
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - Anvisa, Ministério da Saude e outros, bem como
apresentar o seguinte:

a) Para habilitacio juridica: devera apresentar ato de registro, autorizacdo ou licenga
para funcionamento expedido pelo 6rgao competente do Estado, do Distrito Federal
e/ou do Municipio onde estiver instalada, nos termos da Lei n°® 6.360 /1976, do
Decreto n° 8.077/2013, artigos 5° e 9° da Instru¢do Normativa Ibama n°® 141, de
19/12/2006, da RDC ANVISA n°® 52, de 22/10/2009 e legislagdo e normatizagdo
correlata;

b) Para qualificacdo técnica: deverd apresentar Registro no Conselho Profissional
afeito a categoria do respectivo Responsavel Técnico para prestar servigos de controle
de vetores e pragas urbanas, nos termos da Lei n° 6.360 /1976, do Decreto n°
8.077/2013, e RDC ANVISA n.° 622/2022;

c) Para comprovacio da capacitacido técnico-profissional: indicar, na data prevista
para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro, devidamente
reconhecido pela respectiva entidade profissional, detentor de atestado de
responsabilidade técnica (Certiddo de Acervo Técnico ou documento equivalente)
relativo a execucao dos servicos de controle de vetores e pragas urbanas, nos termos
da Lei n® 6.360 /1976, do Decreto n° 8.077/2013 ¢ RDC ANVISA n.° 622/2022. Em
principio, bidlogos, veterinarios, quimicos, engenheiros quimicos, farmacéuticos e
agronomos, que possuam a devida comprovagdo emitida pelos respectivos Conselhos
de representagdo profissional, poderdo exercer a fun¢ao de Responsavel Técnico em
empresas de Controle de Pragas e Vetores. Demais requisitos estardo escritos

detalhadamente no Termo de Referéncia.

4.4 Definicao E Justificativa da Natureza Continuada do Servi¢o

::r DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
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4.4.1 Os servicos de controle de vetores e pragas urbanas possuem natureza continuada, uma
vez que sua execugdo destina-se ao atendimento permanente das necessidades de higiene,
salubridade e seguranca sanitaria dos prédios publicos municipais, sendo indispensaveis a
manuten¢do das condi¢des adequadas de funcionamento das unidades administrativas.

4.4.2 A interrupgdo dos servigcos pode ocasionar a proliferacdo de insetos, roedores e demais
pragas urbanas, comprometendo a saide dos servidores e usuarios dos servigos publicos,
causando riscos sanitarios, prejuizos estruturais aos imdveis publicos e impacto negativo na
continuidade das atividades administrativas.

4.4.3 Embora as aplicagdes ocorram de forma periddica, a necessidade administrativa ¢
permanente e continua, exigindo monitoramento preventivo e corretivo ao longo do tempo,

razao pela qual a contratagdo caracteriza-se como servigo continuo, nos termos da Lei n°

14.133/2021.

5. LEVANTAMENTO DA DEMANDA (Art. 18° §1° Inciso IV da Lei 14.133/21):

5.1 A demanda contempla a prestagcdo de servigos continuados de controle de vetores e pragas
urbanas em todas as dependéncias do Pago Municipal e nas unidades administrativas
vinculadas a Secretaria Municipal de Administracio — SEMAD, abrangendo areas internas e
externas das edificagdes publicas utilizadas para o desenvolvimento das atividades
administrativas do Municipio.

5.2 A contratagdo visa assegurar condi¢cdes adequadas de higiene, salubridade e seguranga
sanitaria nos ambientes publicos sob gestdo da SEMAD, mediante execu¢do periddica de

servicos de desinsetizagdo, desratizagdo, descupinizagdo, desmorcegacdo, manejo €
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desalojamento de pombos, maritacas e fauna sinantropica alada e demais procedimentos
necessarios ao controle preventivo e corretivo de pragas urbanas.

5.3 A execucao dos servigos deverd considerar as caracteristicas especificas de cada unidade
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administrativa, incluindo areas de circulacdo, ambientes de atendimento ao publico, salas

administrativas, depoésitos, almoxarifados, arquivos, copas, cozinhas, banheiros, areas

técnicas, forros, redes de esgoto, caixas de gordura, dreas externas e demais locais suscetiveis

a proliferacdo de vetores e pragas urbanas.
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5.4 O dimensionamento da contratagdo sera realizado com base na metragem das areas a
serem atendidas, conforme levantamento técnico solicitado a Secretaria Municipal de
Planejamento — SEMPLAN no ambito do Processo Administrativo n® 4037/2026.

5.5 A relacdo completa das unidades contempladas, contendo identificagdo dos prédios
publicos, respectivos enderecos e metragens estimadas das areas internas e externas, seguird
anexa ao Termo de Referéncia e ao instrumento convocatorio, constituindo parametro para
elaboragdo das propostas e execugdo dos servigos.

5.6 A contratagdo também devera contemplar atendimentos corretivos e emergenciais, sempre

que identificadas situagdes de infestacdo ou risco sanitirio que demandem intervengao

imediata, observadas as condi¢des e prazos que serdo definidos no Termo de Referéncia

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO (Art. 18° §1° Inciso V da Lei 14.133/21):

6.1 O levantamento de mercado foi realizado com o objetivo de identificar as solugdes
disponiveis para atendimento da necessidade administrativa relacionada a execugdo de
servicos de controle de vetores e pragas urbanas no ambito dos prédios publicos municipais.
6.2 Inicialmente, verificou-se a possibilidade de execuc¢do direta dos servigos pela propria
Administragdo Publica, mediante aquisi¢cdo de insumos, equipamentos e disponibilizacdo de
servidores para realizacao das aplicagdes e controle sanitario.

6.3 Entretanto, a alternativa de execugdo direta mostrou-se tecnicamente ¢ operacionalmente
invidvel, considerando que o Municipio ndo dispde de estrutura técnica especializada,
profissionais habilitados, equipamentos especificos e licenciamento sanitirio necessario para

execucao dos servigos, nos termos da Resolugao RDC n® 622/2022 da ANVISA.
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6.4 Ademais, a manipulagdo, armazenamento, transporte ¢ aplicagdo de produtos quimicos
utilizados no controle de vetores e pragas urbanas exigem conhecimento técnico

especializado, observancia de normas sanitarias e ambientais especificas, utilizacdo de
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equipamentos adequados e acompanhamento por responsavel técnico legalmente habilitado.

6.5 Também foi analisada a possibilidade de contratagdo eventual e ndo continuada, mediante

demandas isoladas. Contudo, tal alternativa ndo se mostrou adequada ao interesse publico,
tendo em vista que o controle de pragas urbanas exige monitoramento periddico e aplicagdes

preventivas continuas, sob pena de rapida reinfestacdo dos ambientes.
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6.6 Verificou-se, ainda, que a solugdo amplamente adotada pela Administragdo Publica para
objetos dessa natureza consiste na contratacdo de empresa especializada para prestacao
continuada dos servigos, com fornecimento de mao de obra qualificada, equipamentos,
materiais, insumos, produtos saneantes e assisténcia técnica necessaria.
6.7 Dentre as alternativas analisadas, conclui-se que a contratagdo de empresa especializada
para prestacao continuada dos servigos de controle de vetores e pragas urbanas apresenta-se
como a solucdo mais vantajosa sob os aspectos técnico, operacional e econdmico,
considerando:

a) ainexisténcia de estrutura propria adequada;

b) anecessidade de atendimento continuo e preventivo;

c) aexigéncia de licenciamento sanitario especifico;

d) anecessidade de utilizagdo de produtos e técnicas especializadas;

e) areducdo de riscos sanitdrios e estruturais;

f) a maior eficiéncia na execucao dos servigos.
6.8 Dessa forma, a solugdo escolhida mostra-se compativel com o interesse publico e

adequada as necessidades identificadas pela Administracdo Municipal.

7. ESTIMATIVA DE VALOR (Art. 18° §1° Inciso VI da Lei 14.133/21):

A estimativa do valor da contrata¢dao foi elaborada em consonancia com o art. 23 da Lei n°
14.133/2021 e com a Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 65/2021, observando os pardmetros
e procedimentos aplicaveis a pesquisa de precos para contratacdo de servigos no ambito da

Administragcdo Publica.
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7.1 Para formacao do valor estimado da contratagdo, foram utilizados como parametros
principais os precos praticados pela Administragdo Publica, apurados mediante consultas a

contratacdes publicas disponiveis no Painel de Precos do Governo Federal, Portal Nacional de
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Contratagdes Publicas — PNCP e demais fontes consolidadas por meio da ferramenta Banco

de Precgos.

7.2 A composic¢do do valor estimado considerou a abrangéncia da contratacdo, incluindo todas
as unidades administrativas vinculadas a Secretaria Municipal de Administragdo — SEMAD,
bem como as caracteristicas especificas dos servicos a serem executados, especialmente:

a) metragem das areas internas e externas;
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b) periodicidade das aplicagdes;

¢) natureza preventiva e corretiva dos servigos;

d) fornecimento de mao de obra especializada;

e) disponibiliza¢do de equipamentos, ferramentas, materiais e insumos;

f) utilizagdo de produtos saneantes devidamente registrados;

g) atendimentos emergenciais eventualmente necessarios;

h) deslocamentos e logistica operacional.
7.3 A memoria de cdlculo detalhada do Item 1, contendo os pardmetros utilizados,
metodologia aplicada, fontes consultadas e documentos comprobatorios da pesquisa de
precos, serd devidamente juntada aos autos do processo administrativo, assegurando
transparéncia, rastreabilidade e conformidade com as exigéncias legais e regulamentares

aplicaveis.

Valor unitario
Descri¢io do Servico Und Qtd estimado

(R$/m?)

Item

Total (RS)
( 24 meses)

Prestacdo de servigos de controle de vetores e pragas
urbanas, compreendendo desinsetizacao,
desratizagdo,  dedetizagdo,  descupinizacdo ¢
desalojamento/manejo de pombos, morcegos,
maritacas ¢ demais animais sinantropicos, em areas
internas e externas do Paco Municipal, Junta
1 | Médica/SESMT e Almoxarifado Central, incluindo .
m 124.604,00 0,30 37.381,20
fornecimento de mao de obra qualificada, materiais,
equipamentos, ferramentas, insumos e produtos
necessarios a execucao dos servigos, com aplicagdes
semestrais durante a vigéncia contratual, conforme

condicdes e exigéncias estabelecidas no Termo de

Referéncia.
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\

7.4 A metragem estimada de 31.151,00 m? corresponde a darea total abrangida pela

contratacdo, sendo previstas 04 (quatro) aplicacdes semestrais durante a vigéncia inicial de 24
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(vinte e quatro) meses, resultando em quantitativo global estimado de 124.604,00 m? para fins
de estimativa da contratagao.

7.5 Assim, o valor estimado para a contrata¢do ¢ de R$ 37.381,20 (trinta e sete mil trezentos e
oitenta ¢ um reais e vinte centavos).

7.6 Para fins de dimensionamento do objeto da contratacdo, foram utilizadas as informagdes
técnicas de metragem fornecidas pela Secretaria Municipal de Planejamento — SEMPLAN,
constantes no levantamento de areas elaborado no ambito do Processo Administrativo n°®
4037/2026, contemplando as areas internas e externas do Pago Municipal, Junta
M¢édica/SESMT e Almoxarifado Central, cuja tabela resumida seguira inserida no presente
Estudo Técnico Preliminar, bem como anexa aos autos do processo administrativo.

7.7 Registra-se que o levantamento técnico encaminhado pela SEMPLAN contemplou, além
das areas mensuradas em metro quadrado (m?), item especifico referente a extensao de meio-
fio do Pago Municipal, medido em metros lineares, totalizando 10.291,97 m.

7.8 Entretanto, considerando que a contratacdo serd executada e remunerada com unidade de
fornecimento em metro quadrado (m?), conforme padrdo predominante das contratagdes
similares utilizadas na pesquisa de precos, optou-se pela desconsideragdo do quantitativo
referente ao meio-fio na composicao da metragem estimada da contratacdo, a fim de assegurar
compatibilidade técnica entre o objeto licitado, a metodologia de medi¢do e os parametros
mercadologicos utilizados na formagao do valor estimado.

7.9 A inclusdo de quantitativo medido em metros lineares juntamente com areas medidas em
metro quadrado poderia gerar inconsisténcia técnica na composi¢do da estimativa de precos,

bem como distor¢ao do valor estimado da contratagdo, razao pela qual foram considerados
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exclusivamente os quantitativos efetivamente mensurados em metro quadrado (m?), sem
prejuizo de que o tratamento perimetral e aplicacdes em d4reas externas permanegam

abrangidos pela execucdo contratual .
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7.10 Dessa forma, apos a exclusdo do quantitativo correspondente ao item “extensao de meio-

fio do Pago Municipal”, a metragem total estimada para execugdo dos servigos constantes do

Item na contratacdo resultou em 31.150,63 m?, sendo adotado para fins operacionais e de

contratacao o quantitativo arredondado de 31.151,00 m?.
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8. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO (Art. 18° §1° Inciso VII da Lei
14.133/21):
8.1 A solucao consiste na contratacdo de empresa especializada para prestacao de servigos de
controle de vetores e pragas urbanas, compreendendo desinsetizacdo, desratizacao,
dedetizacdo, descupinizacdo e desalojamento/manejo de pombos, morcegos, maritacas e
demais animais sinantrdpicos, em areas internas e externas dos prédios publicos municipais.
8.2 A contratacdo devera contemplar o fornecimento integral de mao de obra qualificada,
materiais, equipamentos, ferramentas, insumos, produtos saneantes desinfestantes,
equipamentos de protecdo individual — EPIs e demais itens necessarios a execucdo adequada
dos servigos.
8.3 Os servigos deverdao ser executados mediante técnicas apropriadas e autorizadas pelos
orgdos competentes, incluindo pulverizagdo, atomizagdo, termonebulizacdo, aplicagdo em gel,
iscagem, polvilhamento, armadilhas fisicas, repeléncia, desalojamento, barreiras fisicas e
demais métodos compativeis com as caracteristicas de cada ambiente e tipo de infestagao.
8.4 Os produtos utilizados deverao possuir registro junto a ANVISA e observar integralmente
a legislacdo sanitaria e ambiental aplicavel, sendo vedada a utilizagdo de substincias proibidas
ou em desacordo com as normas técnicas vigentes.
8.5 A execugdo devera ocorrer de forma periodica e preventiva, com aplicacdes programadas
conforme cronograma definido pela Administracao, sem prejuizo da realizagdo de aplicagdes
corretivas e atendimentos emergenciais quando identificada necessidade.
8.6 A solucao devera assegurar:

a) manutencao das condi¢des adequadas de higiene e salubridade;

b) redugdo dos riscos de proliferagdao de vetores e pragas;

c) preservagdo do patrimonio publico;

d) seguranca dos servidores e usuarios dos servigos publicos;
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e) conformidade com as normas sanitarias e ambientais vigentes;

f) continuidade das atividades administrativas.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO (Art. 18°
§1° Inciso VIII da Lei 14.133/21):
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9.1 A contratagdo nao sera parcelada, considerando que os servigos possuem natureza
integrada e demandam padronizacao técnica, operacional € metodolégica.
9.2 O eventual parcelamento da solugdo poderia comprometer a eficiéncia da execugdo
contratual, dificultar o gerenciamento e fiscalizagdo dos servigos, gerar conflitos de
responsabilidade entre diferentes prestadores e comprometer a uniformidade dos
procedimentos adotados.
9.3 Ademais, a execugdo por unica empresa favorece:

a) padronizagdo das técnicas e produtos utilizados;

b) centralizagdo da responsabilidade técnica;

¢) maior eficiéncia operacional;

d) melhor controle contratual;

e) maior economicidade administrativa.

10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (Art. 18° §1° Inciso IX
da Lei 14.133/21):

10.1 Garantir condigdes adequadas de higiene, salubridade e seguranca sanitaria nos prédios
publicos municipais.

10.2 Reduzir a incidéncia e proliferagdo de vetores e pragas urbanas nas unidades
administrativas do Municipio.

10.3 Minimizar riscos de transmissdo de doencas, contaminacdes ¢ danos a saude dos
servidores, colaboradores e usudrios dos servigos publicos.

10.4 Preservar a integridade fisica e estrutural dos imoéveis publicos, mobilidrios,
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equipamentos, arquivos e materiais armazenados.
10.5 Assegurar a continuidade regular das atividades administrativas e do atendimento ao

publico.
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10.6 Promover maior eficiéncia administrativa mediante adocdo de medidas preventivas

continuas, reduzindo a necessidade de intervencdes emergenciais e custos decorrentes de

infestagoes severas.
10.7 Garantir conformidade com as normas sanitarias, ambientais e de seguranga aplicaveis

ao objeto contratado.
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11. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO
PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO CONTRATO (Art. 18° §1° Inciso X da Lei
14.133/21):
11.1 Previamente a formalizagdo do contrato ou instrumento equivalente, deverdo ser
adotadas as seguintes providéncias administrativas, no ambito da fase preparatoria da
contratagao:

a) Conclusdo, revisdo técnica e aprovacdo formal do Estudo Técnico Preliminar, com a
adequada motivacao da necessidade, definicdo da solucdo para prestacdo de servicos
de controle de vetores e pragas urbanas, compreendendo desinsetizagdo, desratizagao,
dedetizacdo, descupinizacao e desalojamento/manejo de pombos, morcegos, maritacas
e demais animais sinantropicos, bem como consolidagdo da estimativa de valor da
contratacao;

b) Elaborac¢do e aprovacdo do Termo de Referéncia, contendo descricdo detalhada do
objeto, especificacdes técnicas minimas, periodicidade das aplicagdes, quantitativos,
areas abrangidas, prazos e condi¢gdes de execucao, critérios de recebimento provisoério
e definitivo, exigéncias relacionadas a utilizagdo de produtos devidamente registrados
nos oOrgaos competentes, comprovacao de responsavel técnico e demais condicdes
necessarias a adequada execucao contratual;

¢) Definicao fundamentada da modalidade de licitagdo, critério de julgamento e modo de
disputa, em conformidade com a Lei n° 14.133/2021 e com a regulamentagdo
municipal vigente;

d) Comprovacao da disponibilidade or¢amentaria e financeira, mediante indicacdo da
dotagdo especifica e realizagdo da correspondente reserva, observada a programagao
or¢amentaria do exercicio;

e) Consolidacdo da pesquisa de precos nos autos, com memoria de calculo detalhada,
indicacdo das fontes consultadas e justificativa da metodologia adotada para formacgao
do valor estimado;

f) Submissdo do processo a andlise juridica prévia, quando exigida pela normativa
interna, bem como as manifestacdes técnicas das 4areas competentes quanto a

regularidade e viabilidade da contratagao;
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g) Designacdo formal do gestor ¢ do fiscal do contrato, antes da assinatura do
instrumento contratual, com definicdo clara de atribuicdes relacionadas ao
acompanhamento da execucao dos servicos, fiscalizagdo das aplicacdes, verificagdo do
cumprimento das obrigacdes contratuais e ateste da execucao.

h) Adocdo das providéncias de publicidade e transparéncia aplicaveis, incluindo a
divulgacao do edital e o registro dos atos no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) e nos sistemas oficiais utilizados pelo Municipio, conforme regulamentacgao
vigente.

11.2 Cumpridas as providéncias acima, o processo estara apto a formaliza¢do do instrumento
contratual ou equivalente, observando-se os principios do planejamento, legalidade,

eficiéncia, economicidade, transparéncia, segregacao de fungdes e segurancga juridica.

12. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (Art. 18° §1°
Inciso XI da Lei 14.133/21):

12.1A presente contratacdo nao depende da celebragdo de outras contratagdes correlatas ou
interdependentes para sua execugao, tratando-se de servigo autdnomo de controle de vetores e
pragas urbanas destinado a manutengdo das condi¢cdes sanitarias adequadas nos prédios
publicos vinculados a Secretaria Municipal de Administragdao — SEMAD.

12.2 O objeto possui natureza independente e execucdo peridodica mediante aplicagdes
preventivas e corretivas, ndo estando condicionado a aquisi¢do de equipamentos, sistemas
adicionais ou servigos complementares para sua adequada execugao.

12.3 Os servicos serdo executados diretamente nas dependéncias do Pagco Municipal, Junta
M¢édica/SESMT e Almoxarifado Central, sem necessidade de contratagdo complementar para
sua operacionalizagao.

12.4 Eventuais futuras ampliagdes das areas atendidas ou inclusdo de novas unidades
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administrativas poderdao demandar adequacdes quantitativas ou novas contratagdes, o que nao

it

configura interdependéncia contratual, mas necessidade administrativa superveniente

decorrente da dindmica operacional da Administragao Publica.

13. DESCRICAO DE POSSIiVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS
MEDIDAS MITIGADORAS (Art. 18° §1° Inciso XII da Lei 14.133/21):
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13.1 A presente contratagcdo envolve a execucdo de servicos de controle de vetores e pragas
urbanas mediante utilizacdo de produtos saneantes desinfestantes, podendo ocasionar
impactos ambientais de baixa magnitude quando ndo observadas as normas sanitarias,
ambientais e de seguranga aplicaveis.
13.2 Os possiveis impactos ambientais associados ao objeto decorrem principalmente da
manipulagdo, aplicagdo e descarte de produtos quimicos utilizados no controle de pragas
urbanas, bem como da destina¢do inadequada de embalagens, residuos e materiais utilizados
durante a execugao dos servigos.
13.3 Como medidas mitigadoras e praticas alinhadas ao desenvolvimento sustentavel, serdo
adotadas as seguintes diretrizes:
a) utilizagdo exclusiva de produtos devidamente registrados na ANVISA e autorizados
pelos orgdos competentes;
b) execucdo dos servigos por profissionais capacitados e sob responsabilidade técnica
habilitada;
c) utilizagdo adequada de equipamentos de prote¢ao individual — EPIs;
d) observancia das normas sanitarias, ambientais e de seguranga do trabalho aplicaveis;
e) destinagdo ambientalmente adequada das embalagens e residuos eventualmente
gerados durante a execugdo contratual.
13.4 Considerando a natureza ¢ dimensao do objeto, conclui-se que os impactos ambientais
sdo controlaveis mediante observancia das normas técnicas e ambientais aplicaveis, sendo

suficientes as praticas ordinarias de controle e mitigagdo a serem adotadas pela contratada.

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUACAO DA
CONTRATACAO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE
DESTINA (Art. 18° §1° Inciso XIII da Lei 14.133/21):
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14.1 A vista das andlises realizadas no presente Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a
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contratagdo de empresa especializada para prestacao de servigos de controle de vetores e

pragas urbanas, compreendendo desinsetizacdo, desratizacdo, dedetizagdo, descupinizagdo e
desalojamento/manejo de pombos, morcegos, maritacas € demais animais sinantropicos,

mostra-se técnica € economicamente viavel.
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14.2 A solugdo definida atende adequadamente a necessidade de manutencdo das condigdes
sanitarias, higiene e salubridade dos prédios publicos municipais, contribuindo para
prevencdo de infestagdes, reducao de riscos a saude dos servidores e usuarios dos servigos
publicos, preservagdo das estruturas fisicas e continuidade das atividades administrativas.

14.3 O levantamento de mercado demonstrou a ampla disponibilidade do objeto, com
fornecedores aptos a atender as especificacdes técnicas estabelecidas, preservando-se o carater
competitivo do certame e a observancia aos principios da isonomia e da vantajosidade.

14.4 A estimativa de valor foi elaborada com base em pardmetros compativeis com
contratacdes publicas similares, em conformidade com a legislacdo vigente, ndo havendo
indicios de sobreprego ou subestima¢do que comprometam a futura contratagao.

14.5 Verificou-se, ainda, que a solucdo ndo depende de contratagcdes interdependentes
obrigatdrias, ¢ operacionalmente exequivel com os recursos atualmente disponiveis pela
Administragdo e apresenta impactos ambientais controldveis mediante observancia das
normas sanitarias e ambientais aplicaveis.

14.6 Diante do exposto, conclui-se pela adequacao da contratagao pretendida, por atender ao
interesse publico, assegurar a manuten¢do das condi¢des adequadas de higiene e salubridade
das unidades administrativas e observar os principios do planejamento, eficiéncia,

economicidade, legalidade, transparéncia e boa governanga previstos na Lei n°® 14.133/2021.

15. DECLARACAO DA VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATACAO:
15.1 Declara-se VIAVEL a contratagdo proposta no presente Estudo Técnico Preliminar,

tendo-se constatado a necessidade administrativa continua de manutencdo das condicoes
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sanitarias adequadas nas dependéncias do Pago Municipal, Junta Médica/SESMT e
Almoxarifado Central, mediante execu¢do periddica de servicos de controle de vetores e

pragas urbanas.
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15.2 A solugdo definida — contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servigos

de desinsetizagcdo, desratizagdao, dedetizagdao, descupinizagdo e desalojamento/manejo de

pombos, morcegos, maritacas e demais animais sinantropicos — mostrou-se tecnicamente
adequada, operacionalmente exequivel e compativel com as necessidades administrativas

identificadas pela Secretaria Municipal de Administragdo — SEMAD.
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15.3 Como medida de mitigacao de riscos relacionados a execucao contratual, recomenda-se a
exigéncia de comprovagdo de regularidade sanitaria da empresa contratada, apresentagao de
responsavel técnico legalmente habilitado e utilizacdo de produtos devidamente registrados
nos orgdos competentes, em conformidade com a legislagdo sanitaria e ambiental aplicavel.

15.4 Diante das andlises técnicas, mercadologicas, orcamentarias € operacionais realizadas,
conclui-se pela adequacao e conveniéncia da contratacdo, opinando-se pelo prosseguimento
do processo, com a elaboragdo do Termo de Referéncia e adocao das demais providéncias
preparatérias cabiveis, nos termos da Lei n° 14.133/2021 e da regulamentagdo municipal

aplicavel.

Vilhena/RO, 08 de maio de 2026.
Elaborado por:

Bruno Gabriel Pazini Sala
Matricula 16630
Setor Or¢amentario/SEMAD

(assinado eletronicamente)

De acordo:

Valentin Gabriel
Secretario Municipal de Administragao
Decreto n° 63.890/2025

(assinado eletronicamente)
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ANALISE DE RISCOS DA CONTRATACAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4037/2026
1. OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servigos de controle de vetores
e pragas urbanas, compreendendo desinsetizacdo, desratizacdo, dedetizagdo,
descupinizagdo e desalojamento/manejo de pombos, morcegos, maritacas e demais
animais sinantropicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de
Administragdo — SEMAD.

2. FINALIDADE DA ANALISE DE RISCOS

A presente Andlise de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e propor medidas
preventivas e mitigadoras relacionadas a futura contratacdo dos servigos de controle de
vetores e pragas urbanas, visando reduzir a probabilidade de ocorréncias que possam
comprometer a execucdo contratual, a continuidade das atividades administrativas, a
seguranca sanitaria dos ambientes publicos e a obtencdo do resultado pretendido pela
Administragdo Publica.

A andlise foi elaborada em observancia aos principios do planejamento, eficiéncia,
gestao por resultados e prevengao de riscos previstos na Lei n® 14.133/2021.

3. METODOLOGIA DE AVALIACAO

Os riscos foram avaliados considerando:

e Probabilidade de ocorréncia;

e Impacto administrativo, operacional, financeiro e sanitario;
e Possibilidade de prevengao;

e Medidas mitigadoras e controles internos;

e Responsaveis pelo acompanhamento.

Para fins desta analise, adotam-se os seguintes critérios:

CLASSIFICACAO PROBABILIDADE IMPACTO

BAIXO Evento improvavel Baixo ciompromeUmento da
execugdo

MEDIO Evento possivel Impacto moderado na execugao

ALTO Evento provavel ou Grave comprometimento da
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execucao

4. IDENTIFICACAO E TRATAMENTO DOS RISCOS

RISCO MEDIDAS ‘
ngE IDENTIFIC PRgiADlEILI INEFP(? ¢ PREVENTIVAS/MITIG RESPOE SAVE
ADO ADORAS
Contratagdo Exigéncia de qualificagdo
de empresa técnica, licenga sanitaria,
sem responsavel técnico e Setor de
01 . Médio Alto . Licitacao/Fiscali
capacidade atestados de capacidade oo
técnica técnica compativeis com o ¢
adequada objeto
Execucio Fiscaliza¢ao continua,
inade ia da emissao de relatorios
02 lou q Médio Alto técnicos, recebimento Fiscal do
cncompleta provisorio e definitivo e  |Contrato
dos SCII')V (o8 previsdo de reexecugao
¢ dos servi¢cos
Utilizacio de Exigéncia de utilizagdo de
rodu tgs sem produtos registrados na Fiscal do
03 [P Baixo Alto ANVISA e fiscalizagao
registro ou Contrato
inadequados documental durante a
execucao contratual
Reaparecime Garantia minima de 06
nto precoce meses por aplicagdo e Contratada/Fisca
04 de I;a as Médio Médio |obrigagdo de reaplicagdo lizacio
urbI;n ai sem Onus para a ¢
Administragao
Contaminaca
o de o .
ambientes ou Exigéncia de cumprimento
eXDOSICAo das normas sanitarias e
05 iné)eviga de Baixo Alto utilizacao de profissionais [Contratada
servidores capacitados e EPIs
adequados
aos produtos
utilizados
Interrupgao
das . , .
atividades Planejamento prévio das
06 ladministrativ Médio Médio aplicagdes e execucao em [SEMAD/Contrat
as durante a horarios que minimizem (ada
execucdo dos impactos operacionais
Servigos
07 |Atrasona  |[Médio Médio |Definicdo de cronograma, |Fiscal do
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%
|

execucao dos fiscalizacdo contratual e |Contrato
Servicos aplicagdo de penalidades
contratados em caso de
descumprimento
Danos ao T N
P Fiscalizag¢do da execucao,
patrimonio s A ~
tiblico exigéncia de mao de obra
08 P Baixo Alto qualificada e Contratada
decorrentes e
~ responsabilizacio
da execucao
. contratual da empresa
inadequada
Acidentes
envolvendo A .
Exigéncia de cumprimento
trabalhadores das normas de seguranca
09 |ou terceiros [Baixo Alto BUTANGE | ontratada
durante a do trabalho e
N fornecimento de EPIs
execuc¢ao dos
Servigos
Descumprim
ento das
obrigagdes DA .
. Exigéncia de regularidade
t lhist , qe , g . t
10 raba' 1S13S: IMedio M¢édio [fiscal e trabalhista durante Setor de
fiscais ou C A Contratos
: o toda a vigéncia contratual
previdenciari
as pela
contratada
Sobreprego Pesquisa de pregos junto
ou precos
. A ao Banco de Precos ¢ Setor de
11 |incompativei [Baixo Alto 1 o
analise critica das Compras
s com o ropostas apresentadas
mercado prop P
Falhas na Deesstlog;nea1 ?::Z?grgalclocrllirato
12 (fiscalizacdo |Baixo Médio [ ’ISEMAD
com acompanhamento
contratual . ~
continuo da execug¢do
Necessidade
de A )
. Exigéncia de garantia
reaplicagdes contratual por aplicagdo e
13 (frequentes [Médio Médio porapicag Fiscalizagao
. controle da qualidade dos
por baixa .
.. servigos executados
eficacia dos
Servigos
Auséncia de Defini¢dao adequada das
. 1 igénci habilitaca
14 [empresas Baixo Meédio  [€Xigenceias de e~1b1 itacdo e S§t9r d~e
interessadas ampla divulgagao do Licitagao
no certame procedimento licitatorio
15 [Impugnagdes Baixo M¢édio |Fundamentacdo técnica e |Setor
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ou juridica da aplicagdo do  |Técnico/Juridico
questioname beneficio regional com g
ntos quanto base em contratagdes &
ao beneficio similares existentes no 8
regional Estado de Rondonia e
Descumprim g
ento das A A
Exigéncia de observancia
notmas as normas ambientais e g
ambientais ) o o Contratada/Fisca §
16 . Baixo Alto sanitarias aplicaveis ao .. g
relativas ao . lizagdo 2
. manejo de pombos, 8
manejo de . a
e morcegos € maritacas
animais g
sinantropicos g
Falha no E
controle de Exigéncia de equipe B
morcegos, especializada,
17 |pombose  [Médio M¢édio [equipamentos adequados e(Contratada
maritacas em métodos compativeis com
areas as normas ambientais =
elevadas
Medica A
. edigdo Conferéncia da metragem s
incorreta da 3
metragem executada pela Fiscal do a
18 & Baixo Médio (fiscalizagdo contratual e
executada - . Contrato
ara fins de emissdo de relatdrio
P técnico detalhado :
pagamento é
Aplicagdo de penalidades S
Inexecucao contratuais, fiscalizagao g
19 |parcialdo  |[Médio Alto permanente e Administragdo 5
contrato possibilidade de rescisdo i
contratual
Aplicacdo das sangoes
Inexecuciio previstas na Lei n°
. 14.133/2021 isd .. N .
20 |[total do Baixo Alto 33/2021, resmsao~ Administracao %é
contratual e convocacao % £
contrato :
remanescente, se gé
necessario %
5. ANALISE DOS RISCOS MAIS RELEVANTES E

5.1. EXECUCAO INADEQUADA DOS SERVICOS

Trata-se de um dos principais riscos da contratagdo, considerando que falhas na
execu¢ao dos servigos podem comprometer diretamente as condi¢cdes de higiene,
salubridade e seguranca sanitaria dos ambientes publicos.
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Como medida mitigadora, a Administragdo estabelecerda fiscalizagdo continua da
execucao contratual, exigira emissao de relatorios técnicos apos cada aplicagdo, prevera
garantia minima de 06 (seis) meses por aplicacdo e determinard a reexecugdo dos
servicos sempre que identificadas falhas ou reaparecimento de pragas urbanas.

5.2. UTILIZACAO INADEQUADA DE PRODUTOS QUIMICOS

A utilizacdo inadequada de produtos quimicos pode ocasionar riscos a saude dos
servidores, usuarios dos prédios publicos e ao meio ambiente.

Para mitigacdo do risco, serd exigida a utilizagdo exclusiva de produtos devidamente
registrados na ANVISA, aplicacdo por profissionais capacitados e observancia integral
das normas sanitarias, ambientais e de seguranca aplicaveis.

5.3. DESCUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO

Eventuais atrasos podem comprometer a eficacia preventiva dos servigos e favorecer a
proliferagdo de pragas urbanas.

Como forma de mitigagdo, o contrato estabelecera cronograma de execucao,
acompanhamento continuo pela fiscalizacdo e aplicagdo das penalidades previstas em
caso de descumprimento contratual.

5.4. REAPARECIMENTO DE PRAGAS URBANAS

A ineficiéncia dos servigos podera ocasionar reaparecimento precoce de pragas urbanas,
comprometendo os resultados pretendidos pela Administragao.

Como medida preventiva, serd exigida garantia minima de 06 (seis) meses para cada
aplicacdo realizada, com obrigacdo de reaplicagdo corretiva sem custos adicionais a
Administragcao Publica.

6. CONCLUSAO

A analise realizada demonstra que os riscos identificados sdo administraveis e passiveis
de mitigagdo mediante ado¢do das medidas preventivas previstas neste documento,
associadas a adequada fiscalizacdo contratual, exigéncias técnicas compativeis com o
objeto e observancia da legislagdo aplicavel.

Conclui-se, portanto, que a contratacdo mostra-se vidvel sob a perspectiva de gestdo de
riscos, sendo as medidas propostas suficientes para reduzir significativamente os
impactos operacionais, administrativos, financeiros, sanitarios e ambientais relacionados
a execugao dos servigos de controle de vetores e pragas urbanas.
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