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iy Prefeitura de RESPONSAVEL TECNICO:
.~ 1% ‘ acoal? Jhennyffer Ramalho Lourengo
"\: =4 Rl Crea/RO N°: 26326D-RO
s AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM PROGRESSO! Eng. Florestal
OBRA: TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RSU DE CACOAL-RO REFERENCIA: SINAPIRO: 10/2024
DATA: 12/12/2024 ENCARGOS: SEM DESONERACAO
BDI: 25,22%
ANEXO I - RESUMO
MACRO SERVICO SERVICOS VALOR TOTAL SEM BDI (R$) | VALOR PARCELA BDI (R$) VALOR TOTAL COM BDI (R$)
1 MAO DE OBRA RS 2.914.662,84 | R$ 735.076,08 | RS 3.649.738,92
2 VEICULOS RS 3.420.581,36 | R$ 862.821,33 | RS 4.283.402,69
TOTAL SEM BDI R$ 6.335.244,20
PARCELA REFERENTE AO BDI R$ 1.597.897.,41
TOTAL COM BDI R$ 7.933.141,61
MEDIA DE RSU DO MUNICIPIO DE CACOAL (T/MES) 1909,35
ANUAL DE RSU DO MUNICIPIO DE CACOAL (T) 22912,21
| TOTAL COM BDI POR TONELADA RS 346,24

e documento foi assinado digitalmente por IHENNY FFER RAMALHO LOURENGO (CPF ###.###.152-##), em 23/12/2024 - 13:54, e pode ser validado pelo QR Code ao lado
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o e RESPONSAVEL TECNICO:
1
% C o 7o I? Jhennyffer Ramalho Lourengo
—8 qcoq g Crea/RO N°: 26326D-RO
g e ___ AQUI TEM TRABALHO, AQUITEM PROGRESSO! Eng Florestal
@ OBRA: |[TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RSU DE CACOAL-RO REFERENCIA: SINAPI RO: 10/2024
S DATA: |12/12/2024 ENCARGOS: SEM DESONERACAO
B BDIL: 35.02%
3
% ANEXO II - PLANILHA ORCAMENTARIA
Ef Servico Descricao Und. Quant. BDI Valor Unit s/ BDI | Valor Unit ¢/ BDI Total sem BDI Parcela do BDI Total ¢/ BDI
& 1 MAO DE OBRA RS 2.914.662,84 | RS 735.076,08 | RS 3.649.738,92
' MOTORISTA CAMINHAO BASCULANTE COM ENCARGOS - o
§ 1.1 COMPLEMENTARES MES 132,00 25,22% R$ 6.645,26 | R$ 8.321,19 | R$ 877.174,32 | R$ 221.222,76 | RS 1.098.397,08
g 1.2 AGENTE DE COLETA DE LIXO URBANO MES 396,00 25,22% R$ 4.818,49 | RS 6.033,71 | RS 1.908.122,04 | R$ 481.227,12 | R$ 2.389.349,16
%‘ ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / ENCARREGADO - SERVICOS
%‘ 1.3 ADMINISTRATIVOS DA ADM LOCAL COM ENCARGOS MES 12,00 25,22% RS 6.722,87 | R$ 8.418,38 | RS 80.674,44 | R$ 20.346,12 | RS 101.020,56
= COMPLEMENTARES
¥ AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS -
i 0,
% 1.4 COMPLEMENTARES MES 12,00 25,22% R$ 4.057,67 | RS 5.081,01 [ R$ 48.692,04 | RS 12.280,08 | RS 60.972,12
g 2 VEICULOS R$ 3.420.581,36 | RS 862.821,33 | RS 4.283.402,69
e 2.1 CAMINHAO BASCULANTE / CHI CHI/ANO 13149,36 25,22% R$ 46,12 | RS 57,75 | R$ 606.448,48 | R$ 152.927,06 | R$ 759.375,54
O, 2.2 CAMINHAO BASCULANTE / CHP CHP/ANO 9392,40 25,22% R$ 260,06 | R$ 325,65 | R$ 2.442.587,54 | R$ 616.047,52 | R$ 3.058.635,06
§ 23 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO L/ANO 54881,14 25,22% RS 6,77 | RS 8,48 | R$ 371.545,34 | R$ 93.846,75 | RS 465.392,09
i
=)
(@]
6‘ TOTAL SEM BDI RS 6.335.244,20
I PARCELA REFERENTE AO BDI R$ 1.597.897,41
<§( TOTAL COM BDI R$ 7.933.141,61
<
5 MEDIA DE RSU DO MUNICIPIO DE CACOAL (T) 1909,35
E ANUAL DE RSU DO MUNICIPIO DE CACOAL (T) 22912,21
>
% | TOTAL COM BDI POR TONELADA | RS 346,24 |
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S e RESPONSAVEL TECNICO:
% Comume IE Jhennyffer Ramalho Lourengo
S COG Crea/RO N°: 26326D-RO
—g AGU! TEM TRABALHO, AGUI TEM PROGRESSO! Eng Florestal
‘% OBRA: TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RSU DE CACOAL-RO REFERENCIA: SINAPI RO: 10/2024
S DATA: 12/12/2024 ENCARGOS: SEM DESONERACAOQ
< BDI: 25.02%
()
3 ANEXO 111 - COMPOSICAO PROPRIA
Y MAO DE OBRA
- 1.1 MOTORISTA CAMINHAO BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES RS 6.645,26
% Banco Referéncia Tipo Tipo Discriminacio Unidade | Quantidade Prego Unitario Sul 1 Total
— ~
g | CONVENGIO TRAPALIISTA/ 101420 Composiciio | Mso de obra MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10000 | RS 227261 | RS 227261
N
g
g Adicional de Insalubridade % 40,00% RS 1.412,00 | RS 564,80 | RS 4.710,38
N
g Soma R$ 2.837,41
= Encargos Sociais| % | 66,01% | R$ 2.837.41 | RS 1.872,97
ﬁl Total trabalhador R$ 4.710,38
I oa X
g —— — Composigio | Composisdo de CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (ENCARGOS — 10000 | RS 19,16 | &S 19,16 | &S 19,16
% custo COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
3 —— . Composigio | Composisdo de FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS — 10000 | RS 001 | &S 001 | &S 001
% custo COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
g SINAPI 40864 Composicio C°’“p05‘t°a° it SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000 R$ 731 | R$ 731 | RS 731
custo
\(-_), Composigao de I’
o SINAPI 40863 Composicdo P f EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 10000 | R$ 252,08 | R$ 252,08 | R$ 252,08
u CUS.O
é SINAPI 40862 Composicio C°’“p05‘t°a° it ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000 R$ 599,49 | RS 599,49 | RS 599,49
custo
8 SINAPI 40861 © ica Cloigpesiigiodte E
0 omposicio e TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000 | R$ 127,48 | R$ 127,48 | RS 127,48
(@] A
I SINAPI 12894 Insumo Equipamento | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MES 1,0000 | R$ 20,15 | R$ 20,15 | R$ 20,15
<§( SINAPI 36146 Insumo Material CREME DE PROTECAO SOLAR FPS 30 (4L) MES 1,0000 | R$ 527,00 | R$ 527,00 | R$ 527,00
< SINAPI 36144 Insumo Equipamento RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF | MES 1,0000 | R$ 1,73 | R$ 1,73 | RS 1,73
o SINAPI 36145 Insumo Equipamento BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO MES 1,0000 | R$ 44,64 | RS 4464 | RS 44,64
& LIVRO SINAPI/ 06-2024 COTACAO Insumo Equipamento UNIFORME DE OBRA (CALCA E CAMISA) 2 UM MES 1,0000 | R$ 27738 | R$ 27738 | R$ 277,38
Tt BANCO DE PRECO PROPRIO Insumo Equipamento BONE COM PROTECAO DO PESCOCO MES 1,0000 | R$ 2538 | R$ 2538 | R$ 25,38
> BANCO DE PRECO PROPRIO Insumo Equipamento COLETE REFLEXIVO MES 1,0000 | R$ 33,07 | R$ 33,07 | RS 33,07
Z
z VALOR TOTAL| R$ ___ 6.645,26
|
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o 1.2 AGENTE DE COLETA DE LIXO URBANO RS 4.81849
% Banco Referéncia Tipo Tipo Discriminacio Unidade | Quantidade Prego Unitario Sub 1 Total
° CONVENC‘?{%B%?‘?ALHISTA / Composigio | Mo de obra AGENTE DE COLETA DE LIXO MES 1,0000 | R$ 104671 | RS 1.046,71
o
— - - ~
‘% Adicional de Insalubridade % 40,00% R$ 1.412,00 [ R$ 564,80 RS 267526
3 Soma RS 1.611,51
= Encargos Sociais| % | 66,01% | R$ 1.611,51 [ R$  1.063.76
;; Total trabalhador RS$ 2.675,26
4 — — Composicio | ComPposiedo de [ CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - i e | e | e e | 54,95
g custo MENSALISTA
2. . ~ | Composi¢ao de S
o SINAPI 40864 Composigo . SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000 | R$ 731 | R$ 731 | R$ 7,31
- !
% SINAPI 40863 Composigio C"‘“‘;"Zf}a" d EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000 | R$ 252,08 | R$ 252,08 | R$ 252,08
— 10
§' SINAPI 40862 Composigio C"‘“‘;"Zf}a" e ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 1,0000 | R$ 599,49 | R$ 599,49 | R$ 599,49
te} 10
] . ~ | Composigdo de o
[ SINAPI 40861 Composicio - TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 1,0000 | R$ 127.48 | R$ 127.48 | RS 127,48
10
>
‘% SINAPI 12894 Insumo Equipamento | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) MES 1,0000 | R$ 20,15 | RS 20,15 | R$ 20,15
= SINAPI 36146 Insumo Material CREME DE PROTECAO SOLAR FPS 30 (4L) MES 1,0000 | R$ 527,00 | R$ 527,00 | R$ 527,00
o SINAPI 36144 Insumo Equipamento RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF | MES 1,0000 | R$ 1,73 | R$ 1,73 | RS 1,73
N SINAPI 12892 Insumo Equipamento LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) MES 1,0000 | R$ 13,95 | RS 13,95 | RS 13,95
o LIVRO SINAPI / 06-2024 COTACAO Insumo Equipamento BOTA DE COURO, CANO CURTO MES 1,0000 | R$ 7827 | RS 7827 | RS 78,27
% P SINAPI 36145 Insumo Equipamento BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO MES 1,0000 | R$ 44,64 | RS 44,64 | RS 44,64
% 5 LIVRO SINAPI / 06-2024 COTACAO Insumo Equipamento UNIFORME DE OBRA (CALCA E CAMISA) 2 UM MES 1,0000 | R$ 27738 | R$ 277,38 | RS 277,38
"O". BANCO DE PRECO PROPRIO Insumo Equipamento BONE COM PROTECAO DO PESCOCO MES 1,0000 | R$ 2538 | RS 2538 | RS 25,38
n B BANCO DE PRECO PROPRIO Insumo Equipamento COLETE REFLEXIVO MES 1,0000 | RS 33,07 | RS 33,07 | RS 33,07
Cw BANCO DE PRECO PROPRIO Insumo Material VASSOURAO DE PIACAVA MES 1,0000 | R$ 70,33 | RS 70,33 | RS 70,33
8% BANCO DE PRECO PROPRIO Insumo Material PA DE LIXO METALICO-CABO LONGO MES 1,0000 | R$ 10,02 | RS 10,02 | RS 10,02
23 VALOR TOTAL| RS __ 4.818,49
i =
m .
3 g 1.3 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / ENCARREGADO - SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ADM LOCAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES RS 6.722,87
] % Banco Referéncia Tipo Tipo Discriminacio Unidade | Quantidade Prego Unitario Sub 1 Total
o CONVENCAO TRABALHISTA / ~ ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / ENCARREGADO - SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ADM 2
E % RO 2004 Insumo Mao de obra LOCAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000 R$ 2.786,87 | R$ 2.786,87
<8 s : 5 5
<§ Adicional de Insalubridade % 40,00% RS 1.412,00 | R$ 564,80 | pg 5.564,10
<39 Soma R§ 335167
4 5 Encargos Sociais| % | 66,01% | R$ 3.351,67 | R$ 2.212,44
e Total trabalhad RS 5.564,10
Lo T~ = 7
g — — Composicio | ComPosiédo de [ CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ESCRITORIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -[ 15 e | | e | 13,48
3 custo MENSALISTA
& % SINAPI 43494 Composigio C"m‘;ﬁz‘f)a" e EPI - ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES 1,0000 | R$ 148,04 | R$ 148,04 | RS 148,04
I
24 | Composigio de | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 2
gs SINAPI 43470 Composigo . O AT AT MES 1,0000 | R$ 10,89 | R$ 10,89 | RS 10,89
@ =
g -% SINAPI 40864 Composigo C"m‘;ﬁz‘f)a" d SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 1,0000 | R$ 7,31 | RS 7,31 | RS 731
E -
T . ~ | Composi¢io de a
£ § SINAPI 40863 Composico . EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 1,0000 | R$ 252,08 | R$ 252,08 | R$ 252,08
(=]
o . ~ | Composigdo de o
oE SINAPI 40862 Composigo ) ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 1,0000 | R$ 599,49 | R$ 599,49 | R$ 599,49
‘g g) cus'ou 4
B2 SINAPI 40861 Composigio C"‘“‘;"Zf}a" ¢ TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 1,0000 | R$ 127.48 | R$ 127.48 | RS 127,48
= !
T3 é- VALOR TOTAL| RS __ 6.722,87
EE
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1.4 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES RS 4.057,67
Banco Referéncia Tipo Tipo Discriminacio Unidade | Quantidade Prego Unitario Sub 1 Total

CONVENC’;%?;;?ALHISTA/ 93566 Composigio | Mo de obra AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000 | R$ 118142 | R$  1.181,42
Adicional de Insalubridade % 40,00% RS 1.412,00 [ R$ 564,80 RS 2.898,90

Soma RS 1.746,22

Encargos Sociais % 66,01% R$ 1.746,22 | R$ 1.152,68

Total trabalhad RS 2.898,90
— — Composicio | ComPosiedo de [ CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ESCRITORIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -[ 15 e | 1348 | RS 1348 | RS 13,48

custo MENSALISTA
SINAPI 43494 Composicio C"m‘;‘;;‘f" d EPI - ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES 1,0000 | R$ 148,04 | R$ 148,04 | RS 148,04
| Composigio de | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 2
SINAPI 43470 Composigo . G MES 1,0000 | R$ 10,89 | R$ 10,89 | RS 10,89
SINAPI 40864 Composigo C"m‘;‘;;‘f)a" d SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 1,0000 | R$ 7,31 | RS 7,31 | RS 731
SINAPI 40863 Composicio C"m‘;‘;;‘f" de EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 1,0000 | R$ 252,08 | R$ 252,08 | R$ 252,08
SINAPI 40862 Composigo C"m‘;‘;;‘f" d ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 1,0000 | R$ 599,49 | R$ 599,49 | R$ 599,49
SINAPI 40861 Composigio C"m‘;‘;;‘f" e TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 1,0000 | R$ 127.48 | R$ 127.48 | RS 127,48
VALOR TOTAL| RS __ 4.057,67
VEICULOS E EQUIPAMENTOS
2.1 CAMINHAO BASCULANTE / CHI RS 46,12
Banco Referéncia Tipo Tipo Discriminaci Unidad Quantidade Preco Unitirio Subtotal Total
Comnosicio de | CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
SINAPI 91380 Composigio iustf) CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV H 1,0000 | RS 29,96 | RS 29,96 | RS 29,96
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - DEPRECIACAO. AF 06/2014
SINAPI 91381 Composicio C"’“izzga" de CAMINHAO BASCULANTE INCLUSIVE CACAMBA METALICA - JUROS. AF_06/2014 H 1,0000 | R$ 11,51 | R$ 11,51 | RS 11,51
Comnosicio de | CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
SINAPI 91382 Composigio iustf) CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV H 1,0000 | RS 4,65 | RS 4,65 | RS 4,65
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

VALOR TOTAL| RS 46,12
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2.2 CAMINHAO BASCULANTE / CHP R$ 260,06
Banco Referéncia Tipo Tipo Discriminaca Unidad Quantidade Preco Unitirio Subtotal Total
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

Composigdo de

SINAPI 91380 Composigao
custo

CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV H 1,0000 R$ 29,96 | R$ 29,96 | R$ 29,96
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - DEPRECIACAO. AF 06/2014

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV H 1,0000 R$ 11,51 | R$ 11,51 | R$ 11,51

INCLUSIVE CACAMBA METALICA - JUROS. AF 06/2014

Composigdo de

SINAPI 91381 Composigao
custo

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV H 1,0000 R$ 4,65 | R$ 4,65 | RS 4,65
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

Composigdo de

SINAPI 91382 Composi¢do
custo

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV H 1,0000 RS 53,97 | R$ 53,97 | R$ 53,97
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MANUTENCAO. AF 06/2014

Composigao de

SINAPI 91383 Composi¢do
custo

s CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
Composigao de

SINAPI 91384 Composigo . CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV H 1,0000 | R$ 159,97 | RS 159,97 | RS 159,97
4 INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MATERIAIS NA OPERACAO. AF 06/2014
VALOR TOTAL| R$ 260,06
23 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO RS 6,77
Banco Referéncia Tipo Tipo Discriminacio Unidade | Quantidade Prego Unitario Sub 1 Total
BANCO DE PRECO COTAGAO Material C"m‘;‘ii‘f)a" d OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 1,0000 | R$ 6,77 | R$ 6,77 | RS 6,77
VALOR TOTAL| R$ 6,77

e documento foi assinado digitalmente por IHENNY FFER RAMALHO LOURENGO (CPF ###.###.152-##), em 23/12/2024 - 13:54, e pode ser validado pelo QR Code ao lado
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S Brefciirai RESPONSAVEL TECNICO:
o 0 COG'E Jhennyffer Ramalho Lourengo
£ C Crea/RO N°: 26326D-RO
g AQUI TEM TRABALHC, AQUI TEM PROGRESSO! Eng Florestal
g OBRA: [TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RSU DE CACOAL-RO REFERENCIA: SINAPI RO: 10/2024
B - =
T DATA: l12/12/2004 ENCARGOS: SEM DESONERACAO
B BDI: 25.22%
()
o
Q
o
()
. ANEXO IV - MEMORIAL DE CALCULO
& 1 MAO DE OBRA
— ra
- 1.1 MOTORISTA CAMINHAO BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
N
o
S Quantidade 11,00 UN
P Meses 12,00 MES
%‘ Quantidade 132,00 MES
¥ Q 1.2 | AGENTE DE COLETA DE LIXO URBANO
83
E @ Quantidade 33,00 UN
£ Meses 12,00 MES
% LOL Quantidade 396,00 MES
n
@) o
\0’5 13 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / ENCARREGADO - SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ADM LOCAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
O3
P4
g g Quantidade 1,00 UN
33 Meses 12.00 MES
2 % Quantidade 12,00 MES
Ig
<8 14 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
=
<9
g é Quantidade 1,00 UN
s Meses 12,00 MES
Ls Quantidade 12,00 MES
Z5
S
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2 ] MAO DE OBRA

e Horas de trabalho por dia:
Para o calculo dos encargos sociais incidentes sobre a mdo de obra horista em S3o Paulo

44horas
; : ———— =7.33horas
foram adotadas as seguintes premissas: 6dias
e Dias do ano: 365,25 dias (considerando 0,25 dias por ano decorrente da influéncia do * Horas mensais consideradas para pagamento: 220 horas;

ano bissexto); e Horas trabalhaveis ao ano:

365.25dias = 7.33horas = 2.678.,50horas
e Horas de trabalho por semana: 44 horas;

;. e Horas efetivamente trabalhadas ao ano:
e Dias de trabalho por semana: 6 dias (incluindo sabado);

2.678,50horas — 688,50horas = 1.990,00 horas

Fonte: Livro Calculos e Parametros (Encargos Vigentes).
Disponivel em: <https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-conceitos/Livro_SINAPI_Calculos_Parametros.pdf>

2.1 | CAMINHAO BASCULANTE / CHI
Quantidade 7,00 UN
Horas trabalhadas no ano 0,50 do total
Total 3756,96
[ Quantidade [ 1314936 | CHI |

* Considerou-se 7 unidades de caminhdes improdutivos, uma vez que o caminhao reserva deve ser contabilizado duas vezes.

2.2 | CAMINHAO BASCULANTE / CHP
Quantidade 5,00 UN
Horas trabalhadas no ano 0,50 do total
Total 3756,96
[ Quantidade [ 939240 ] CHP |
23 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO
Km percorridos/semana 4001,75 km
Semanas 4,00 semanas
Km percorridos / més 16007 km/més
Consumo km/1 3,50 km/L
litros /més 4573,43 L/més
MESES 12,00 meses
Quantidade 54881,14 Litros/Ano

e documento foi assinado digitalmente por IHENNY FFER RAMALHO LOURENGO (CPF ###.###.152-##), em 23/12/2024 - 13:54, e pode ser validado pelo QR Code ao lado

£pu pelo link: https://signpmcacoal .Ixsi stemas.com.br/documento/documentoA ssinado/298250. Folha 9 de 16
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* A distancia percorrida foi calculada com base nas rotas de coleta e na frequéncia semanal em que sdo realizadas.
* O consumo de combustivel por quilometro rodado foi estimado com base nos manuais dos fabricantes dos veiculos.




e documento foi assinado digitalmente por IHENNY FFER RAMALHO LOURENGO (CPF ###.###.152-##), em 23/12/2024 - 13:54, e pode ser validado pelo QR Code ao lado

k|
<
O
Q
©
®
g
2
T

00385

Cdcoal=

AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

RESPONSAVEL TECNICO:

Jhennyffer Ramalho Lourengo

Crea/RO N°: 26326D-RO
Eng. Florestal

TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RSU DE CACOAL-RO "
REFERENCIA: SINAPI RO: 10/2024
12/12/2024
ANEXO V - BDI
Declaro, para os devidos fins, que a alternativa de incidéncia da contribuigéo previdénciaria sobre folha de pagamento para a planilha orgamentaria do presente Projeto de
Engenharia foi SEM DESONERACAO , pois tornou-se a mais vantajosa para esta Administragio Publica, uma vez que a meta estipulada alcangou uma maior area a ser beneficiada.
Em ambas planilhas orgamentérias, no calculo do BDI adotado, foram utilizados os mesmos valores de seus componentes e, ainda, declaro que os percentuais relativos aos impostos
estdo de acordo com o que emanam as leis pertinentes.
Para fins de verificagdo do BDI em relag@o aos limites definidos no Acérddo 2.622/2013 do Plenario do TCU, a obra foi enquadrada como:
Saneamento basico.
Ademais, informo que o percentual de BDI adotado foi obtido a partir da formula abaixo, seguida do memorial de calculo do indice.
o1 (1+(AC+R+8+G))(1+DF)(1+L) .
a=T)
= VALORES DE REFERENCIA
DESCRICAO T Quartil Médio 2° Quartil BDI ADOTADO
Administragdo Central (AC) 3,43 4,93 6,71 4,89
Seguro e Garantia (*) (SeG) 0,28 0,49 0,75 0,28
Risco (R) 1,00 1,39 1,74 1,00
Despesas Financeiras (DF) 0,94 0,99 1,17 0,94
Lucro L) 6,74 8,04 9,40 6,74
TRIBUTOS (T 8,65 8,65 8,65 8,65
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
ISSQN (**) 5,00 5,00 5,00 5,00
CPRB - - _ _
TOTAL 20,76 24,18 26,44 25,22

Cacoal, 12 ded bro de 2024
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RESPONSAVEL TECNICO:
by Prefeura co < Jhennyffer Ramalho Lourengo
= o
k & } ggﬂggwg,l;;g Crea/RO N°: 26326D-RO
- Eng. Florestal
TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RSU DE A . .
OBRA: CACOAL-RO REFERENCIA: SINAPI RO: 10/2024
DATA: |12/122024 ENCARGOS: SEM DESONERACAO
BDI: 25,22%
| ANEXO VI - ENCARGOS SOCIAIS |
A GRUPO A Incidéncia
Al INSS 20,0%
G A2 SESI 1,50% G
R A3 SENAI 1,00% R
U A4 INCRA 0,20% U
P A5 SEBRAE 0,60% P
(o) A6 Salario Educacdo 2,50% (o)
A7 Seguro Contra Acidentes De Trabalho 3,00%
A A8 FGTS 8,00% A
g A9 SECONCI 0,00%
E TOTAL 36,8%
3
Q
o
x
=4 B GRUPO B Incidéncia
g Bl Repouso Semanal Remunerado -
§ G B2 Feriados - G
= R B3 Auxilio Enfermidade 0,64% R
2 U B4 13° Salario 8,33% U
L p BS Licenga Paternidade 0,04% p
% o B6 Faltas Justificadas 0,56% o
5 B7 Dias de Chuva -
& B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,08% B
<~ B9 Férias Gozadas 0,00%
S B10 Salério Maternidade 0,03%
5| TOTAL 9,68%
Q
B
fa [ G C GRUPO C Incidéncia G
§§ R Cl Aviso Prévio Indenizado 4,53% R
s | U C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% U
EE P C3 Férias Indenizadas + 1/3 8,70% P
g (o) C4 Deposito por despedida injusta 1,85% (o)
O C5 Indenizagdo Adicional 0,38%
39 C TOTAL 15,57% C
2%
we
g
=)
0% T
6‘ = G D GRUPO D Incidéncia G
T % R D1 Reincidéncia de A sobre B 3,56% R
S| v U
g g P D2 Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + 0.40% P
W3 (0] Reincidéncia FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado e (0]
>3
Z5
A TOTAL 3,96% D
D
=@
£t | TOTAL [ —A+B+C+D 66,01%
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RESPONSAVEL TECNICO:
Cﬁ"c‘“’eoalw Jhennyffer Ramalho Lourengo
o ey ftyosimen Crea/RO N°: 26326D-RO
Eng. Florestal
TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RSU DE . .
OBRA: [/ “+1 2o REFERENCIA: SINAPI RO: 10/2024
DATA: |12/12/2024 ENCARGOS: SEM DESONERACAO
BDI: 25,22%
ANEXO VII - CALCULO DE HORAS PRODUTIVAS
1.1 MOTORISTA CAMINHAO BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
DIAS DO ANO 365,25
MESES 12
SEMANAS / ANO 52,18
SEMANAS / MES 435
DIAS TRABALHADOS / SEMANA 6
DIAS TRABALHADOS / MES 26,1
HORAS TRABALHADAS / DIA 6
HORAS TRABALHADAS / MES 156,6
g HORAS TRABALHADAS /ANO 1878,48
g 1.2 AGENTE DE COLETA DE LIXO URBANO
§ DIAS DO ANO 365,25
x MESES 12
S SEMANAS / ANO 52,18
%‘ SEMANAS / MES 435
s DIAS TRABALHADOS / SEMANA 6
2 DIAS TRABALHADOS / MES 26,1
§ HORAS TRABALHADAS / DIA 6
] HORAS TRABALHADAS / MES 156,6
;’;. HORAS TRABALHADAS /ANO 1878,48
o
: e ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / ENCARREGADO - SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ADM LOCAL COM
8 : ENCARGOS COMPLEMENTARES
g DIAS DO ANO 365,25
8 MESES 12
5 SEMANAS / ANO 52,18
9 SEMANAS / MES 435
g3 DIAS TRABALHADOS / SEMANA 6
ig DIAS TRABALHADOS / MES 26,1
i3 HORAS TRABALHADAS / DIA 8
hg HORAS TRABALHADAS / MES 208,8
%% HORAS TRABALHADAS /ANO 2504,64
(8]
é@ 1.4 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
3 % DIAS DO ANO 365,25
o8 MESES 12
IS SEMANAS / ANO 52,18
<s SEMANAS / MES 435
£ DIAS TRABALHADOS / SEMANA 6
il DIAS TRABALHADOS / MES 26,1
o) HORAS TRABALHADAS / DIA 8
%g HORAS TRABALHADAS / MES 208,8
z g HORAS TRABALHADAS /ANO 2504,64
<]
%g 2.1 CAMINHAO BASCULANTE / CHI
EZ DIAS DO ANO 365,25
;g,g MESES 12
of SEMANAS / ANO 52,18
£ SEMANAS / MES 435
= %% DIAS TRABALHADOS / SEMANA 6
§~g g DIAS TRABALHADOS / MES 26,1
OFx HORAS TRABALHADAS / DIA 12
e %g HORAS TRABALHADAS / MES 313,20
Eos
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) RESPONSAVEL TECNICO:
Prefeitura de -
< :acoalE Jhennyffer Ramalho Lourengo
AGUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO! Crea/RO N°: 26326D-RO
Eng. Florestal
OBRA: TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RSU DE CACOAL-RO REFERENCIA: SINAPI RO: 10/2024
SEM
DATA: 12/12/2024 ENCARGOS: DESONERACAO
BDI: 25.22%
ANEXO VIII - VIDA UTIL
MAO DE OBRA
1.1 MOTORISTA CAMINHAO BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CUSTO UNITARIO | VIDA UTIL VIDA UTIL | COEFICIENTE DE | CUSTO HORARIO | CUSTO MENSAL
128 FAMILIA CORIED ) (LA IDI AN ECIO) (R$) (DIAS) (HORAS) UTILIZACAO (R$/H) (R$/MES)

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM merador de

FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ efcava i 12894 SINAPI 20,15 60 377,14 0,2 0,0107 RS 1,67

(AMARELA OU AZUL)

CREMEDEEROTECAQISOEARERSSC| S opcadoride 36146 SINAPI 527 130 817,14 0,5 0,3225 R$ 50,50
(4L) escavadeira
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM operador de

VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 escavadeira Jolk BIAR 72 1 =% 0z v 1) T
BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, operador de

SEM FORRO e i 36145 SINAPI 44,64 90 565,71 1 0,0789 R$ 12,36

UNIFORME DE OBRA (CALCA E operador de e .

AT DI Y COTAGAO |Livro SINAPI / 06-2024 277,38 180 1131,43 1 0,2452 R$ 38,39

BONE COM PROTECAO DO PESCOCO chcg‘:z;‘:: PROPRIO | BANCO DE PRECO 25,38 90 565,72 1 0,0449 RS 7,03

COLETE REFLEXIVO operador de PROPRIO | BANCO DE PRECO 33,07 90 565,72 1 0,0585 RS 9,15
escavadeira

RS 126,49

eitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por IHENNY FFER RAMALHO LOURENGO (CPF ###.###.152-##), em 23/12/2024 - 13:54, e pode ser validado pelo QR Code ao lado
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1.2 AGENTE DE COLETA DE LIXO URBANO
CUSTO UNITARIO VIDA UTIL VIDA UTIL COEFICIENTE DE | CUSTO HORARIO | CUSTO MENSAL
128 FAMILIA CODIGO QLGRS ANECIO) (R$) (DIAS) (HORAS) UTILIZACAO (R$/H) (R$/MES)
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM
FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ | servente de obra 12894 SINAPI 20,15 60 377,14 0,2 0,0107 RS 1,67
(AMARELA OU AZUL)
CREME DE PROT&E¢O SOLAR FPS 30 servente de obra 36146 SINAPI 527 130 817,14 0,5 0,3225 R$ 50,50
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM
VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 servente de obra 36144 SINAPI 1,73 1 7,33 0,7 0,1652 RS 25,87
LUVA RASPA DE COURO, CANO
CURTO (PUNHO *7* CM) servente de obra 12892 SINAPI 13,95 10 73,33 0,5 0,0951 RS 14,90
BOTA DE COURO, CANO CURTO servente de obra S/C Livro SINAPI/ 06-2024 78,27 90 565,71 0,7 0,0968 R$ 15,17
BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO,

SEM FORRO servente de obra 36145 SINAPI 44,64 90 565,71 0,3 0,0237 RS 3,71

UNIFORME DE OBRA (CALCA E X .
CAMISA) 2 UM servente de obra COTACAO |Livro SINAPI/ 06-2024 277,38 180 1131,43 1 0,2452 R$ 38,39
BONE COM PROTECAO DO PESCOCO | servente de obra PROPRIO BANCO DE PRECO 25,38 90 565,72 1 0,0449 R$ 7,03
COLETE REFLEXIVO servente de obra PROPRIO BANCO DE PRECO 33,07 90 565,72 1 0,0585 R$ 9,15
VASSORAO DE PIACAVA servente de obra PROPRIO BANCO DE PRECO 70,33 30 360 0,7 0,14 R$ 21,42
PA DE LIXO METALICO-CABO LONGO| servente de obra PROPRIO BANCO DE PRECO 10,02 90 1080 0,3 0,0028 R$ 0,44
R$ 188,24

*Q custo unitario do material CREME DE PROTECAO SOLAR FPS 30 (4L) foi ajustado para o dobro do valor de referéncia da tabela SINAPI de 09/2024. Esse ajuste ocorre porque o produto de referéncia, PROTETOR SOLAR
FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS, apresenta uma embalagem de menor volume (2 litros), ou seja, com metade da quantidade em relagdo ao nosso material (4 litros). Assim, o valor de referéncia foi multiplicado por dois para
refletir o volume correspondente.

*Considerando que o SINAPI ¢ as normas técnicas da ABNT, como a NBR 13221, ndo fornecem valores especificos para a vida util (em horas) dos itens: VASSORAO DE PIACAVA e PA DE LIXO METALICO-CABO LONGO,
foi necessario definir esses valores com base em estimativas praticas e em diretrizes de uso ¢ manutengao disponiveis. Essas estimativas foram fundamentadas em observagdes de desgaste em campo e nas condigdes tipicas de
operagdo, buscando aproximar-se da realidade do uso em coleta de residuos solidos urbanos.

eitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por IHENNY FFER RAMALHO LOURENGO (CPF ###.###.152-##), em 23/12/2024 - 13:54, e pode ser validado pelo QR Code ao lado
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Em conformidade com o Livro Calculos e Parametros (SINAPI, 2024), temos:
Maio de Obra Trabalhada

Horas trabalhadas por dias:
365,25 dias / 7 dias = 52,18 semanas por ano — 52,18/12 = 4,35 Semanas por més

Motorista de caminhio basculante — 6 horas por dia, 6 vezes por semana
[4,35 semanas/més*6h/dia*6 dias/semana ] 156,6 horas/més
156,6*12 = 1879,2 horas / ano

Agente coletor de lixo urbano — 6 horas por dia 6 vezes por semana
[4,35 semanas/més*6h/dia*6 dias/semana ] 156,6 horas/més
156,6*12 = 1879,2 horas / ano

Portanto,
Horas trabalhadas ao ano:
Os custos horarios e mensais estimados de EPI para cada familia sdo obtidos a partir do custo unitario de cada equipamento utilizado, da vida util e do coeficiente da frequéncia de utilizagdo, conforme equagdes
abaixo:
« Custo Horério (R$/h) = (Custo Unitario (R$) / Vida Util (h)) * Coef. de Utilizagéo (%) * Custo Mensal (R$/més) = Custo Horario (R$/h) * HTM Sendo HTM o ntimero de horas trabalhadas no més.

A PARTIR DO MAPA DE COLETA DE LIXO DOMESTICO MUNICIPAL, FOI ESTIMADO UMA QUILOMETRAGEM DE 16.007 KM / MES.

Considerando:
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU $-500 (REF.: PROPRIA 11/2024)

eitura de Cacoal
e documento foi assinado digitalmente por IHENNY FFER RAMALHO LOURENGO (CPF ###.###.152-##), em 23/12/2024 - 13:54, e pode ser validado pelo QR Code ao lado
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RESPONSAVEL TECNICO:

Cacoal=

AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

Jhennyffer Ramalho Lourengo
Crea/RO N°: 26326D-RO

Eng. Florestal

OBRA: TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RSU DE CACOAL-RO REFERENCIA: SINAPI RO: 10/2024
DATA: 12/12/2024 ENCARGOS: SEM DESONERACAO
BDI: 25,22%
ANEXO IX - INVENTARIO DE COLETA
Més NF Massa (Kg)
jan/22 12 1.531,61
fev/22 38 1.434,34
mar/22 47 1.625,70
abr/22 61 1.437,52
mai/22 65 1.444,36
jun/22 74 1.400,53
jul/22 103 1.322,94
ago/22 113 1.451,22
set/22 135 1.383,12
out/22 154 1.540,93
nov/22 172 1.526,78
dez/22 7 1.686,63
Subtotal 1 17.785,68
Média 1 1.482,14
Més NF Massa (Kg)
jan/23 21 1.624,91
fev/23 25 1.462,48
mar/23 35 1.629,08
abr/23 44 1.542,76
mai/23 57 1.642,47
jun/23 63 1.482,84
jul/23 71 1.451,58
ago/23 82 1.570,20
set/23 88 1.476,02
out/23 99 1.589,26
nov/23 108 1.657,54
dez/23 1 1.744,74
Subtotal 2 18.873,88
Meédia 2 1.572,82
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