
CNPJ: 04092714000128
Obra: PPCIP ESCOLA ANGELA MARIA DA MATA
Orçamento: PPCIP ESCOLA ANGELA MARIA DA MATA
Cliente: 

BDI Padrão: 20,96%

Bancos:
SINAPI: RO 11/2025

Item Banco Código Descrição Un. Qtd. Preço Unit Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.000,14R$           

 1.1 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 6,00 466,69 2.800,14R$              

 1.2 Próprio 1872302 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - PGR - DEVE ATENDER AS NR'S 1, NR 9 E NR 18. UN 1,00 4.200,00 4.200,00R$              

 4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.870,30R$           

 4.1 SINAPI 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 UN 25,00 6,42 160,50R$                 

 4.2 SINAPI(A) 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 26,00 55,25 1.436,50R$              

 4.4 Próprio 1872351
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE BALIZAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 
(REF.: SINAPI 97599, 4/2023) UN 1,00 134,71 134,71R$                 

 4.5 SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 25,00 18,74 468,50R$                 

 4.6 SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 485,49 3,44 1.670,09R$              

 5 INCÊNDIO 14.480,33R$         

 5.1 SINAPI 101905
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE UN 1,00 255,88 255,88R$                 

 5.2 SINAPI 101909
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE UN 2,00 288,38 576,76R$                 

 5.3 Próprio 35327 EXTINTOR ABC - 6KG UND 6,00 798,01 4.788,06R$              

 5.4 Próprio 9748020
CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019 (REF. 
SINAPI 99858 - 01.ESQV.CORR.022/01) M 21,21 304,31 6.454,42R$              

 5.5 Próprio 1872048
PLACA DE SINALIZAÇÃO "SAIDA DE EMERGÊNCIA" CONFORME MEDIDAS DE PROJETO APROVADOS 
PELO CBM-RO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 29,00 52,16 1.512,64R$              

 5.6 Próprio 35419
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE "EXTINTOR DE INCÊNDIO" QUADRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO REF: SINAPI 37558 UN 9,00 36,16 325,44R$                 

 5.8 Próprio 1872460
PLACA DE SINALIZAÇÃO PPCIP FORMATO TRIANGULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: 
SINAPI 95541, 08/2023) UN 3,00 66,59 199,77R$                 

 5.9 Próprio 1872050
PLACAS DE SINALIZAÇÃO CIRCULAR  ATÉ H=30CM, CONFORME MEDIDAS DO PROJETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 91,84 367,36R$                 

 6 INSTALAÇÃO DE GÁS 840,58R$              



 6.1 SINAPI 3450 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2"  UN 8,00 8,91 71,28R$                   

 6.2 SINAPI 92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E 
SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 4,00 15,55 62,20R$                   

 6.3 Próprio 9748050 Tê misturador 1/2 - Fornecimento e Instalação UND 1,00 92,85 92,85R$                   
 6.4 Próprio 35317 FITA ANTICORROSIVO 5CMX30CM (2 CAMADAS) UND 1,00 189,58 189,58R$                 

 6.5 SINAPI 92687

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 
(1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 M 6,46 34,13 220,48R$                 

 6.6 Próprio 1871676
REGISTRO RÁPIDO 1/2'' X TERMINAL Ø 11,80mm (PARA MANGUEIRA 3/8) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (REF.: SINAPI 103029, 9/2022) UN 1,00 127,21 127,21R$                 

 6.7 SINAPI 103029 REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2,00 38,49 76,98R$                   
 7 CASA DE GÁS 4.428,61R$           

 7.1 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,54 106,52 57,52R$                   

 7.2 SINAPI 97102
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA 
SERRADA. AF_09/2021 M2 1,82 325,02 591,54R$                 

 7.3 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 2,96 50,64 149,89R$                 

 7.4 SINAPI 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM. AF_09/2020 M2 4,80 119,76 574,85R$                 

 7.5 SINAPI 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 2,40 176,46 423,50R$                 

 7.6 SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,64 354,73 227,03R$                 

 7.7 SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,64 793,30 507,71R$                 

 7.8 SINAPI 101964
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA M2 2,24 238,36 533,93R$                 

 7.10 Próprio 351918
PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA 
ESMALTE SINTÉTICO (REF.: SEINFRA C3659,3/2021) M2 1,90 717,18 1.362,64R$              

OBS 30.619,95R$         
20,96% 6.417,94R$           

37.037,89R$         

TOTAL GERAL SEM BDI
BDI

TOTAL GERAL COM BDI



 Número: 494 BDI Padrão: 20,96%

Obra: PPCIP ESCOLA ANGELA MARIA DA MATA

Cronograma Físico-Financeiro

Item Descrição Total 30 dias 60 dias 90 dias

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%
7.000,14

100,00%
R$7.000,14 - -

 4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
100,00%
3.855,29

50,00%
R$1.927,65

50,00%
R$1.927,65 -

 5 INCÊNDIO
100,00%
14.480,32 -

50,00%
R$7.240,16

50,00%
R$7.240,16

 6 INSTALAÇÃO DE GÁS
100,00%
840,57 -

50,00%
R$420,29

50,00%
R$420,29

 7 CASA DE GÁS
100,00%
4.428,57

50,00%
R$2.214,29 -

50,00%
R$2.214,29

Porcentagem do período
Total do período

100,00%
R$30.604,89

36,41%
R$11.142,07

31,33%
R$9.588,09

32,27%
R$9.874,73

Porcentagem acumulada
Total acumulado

36,41%
R$11.142,07

67,73%
R$20.730,16

100,00%
R$30.604,89

TOTAL GERAL SEM BDI 30.619,95
BDI 6.417,94
TOTAL  GERAL COM BDI 37.037,89

 SINAPI: RO 11/2025



Número: 494
CNPJ: 04092714000128 Empresa: MUNICIPIO DE CACOAL
Orçamento: PPCIP ESCOLA ANGELA MARIA DA MATA
BDI Padrão: 20,96%

Itens do Orçamento
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.000,14

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

 1.1 Composição SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS PAVIMENTACAO M2 6 2.800,14

 Insumo SINAPI 5065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)  KG 0,0678 35,25 2,34

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,7116 26,93 180,72

 Insumo SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 
POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M2 6 400,00 2.400,00

 Composição Auxiliar SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2374 30,99 69,30

 Insumo SINAPI 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 19,2498 3,52 67,74

 Insumo SINAPI 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)  KG 0,0792 18,89 1,44

 Composição Auxiliar SINAPI 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 3 26,21 78,60

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

 1.2 Composição Próprio 1872302
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - PGR - DEVE ATENDER AS NR'S 1, NR 9 E NR 
18. SERVICOS DIVERSOS UN 1 4.200,00

 Composição Auxiliar SISTEMA 203 ELABORAÇÃO DE PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS UND 1 4.200,00 4.200,00

 4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.855,29

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

 4.1 Composição SINAPI 90456
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). 
AF_09/2023

INSTALACOES HIDRO 
SANITARIAS UN 25 160,50

 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,89 33,05 128,50

 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,095 29,26 32,00

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

 4.2 Composição SINAPI(A) 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETRIFICACAO 
E ILUMINACAO EXTERNA UN 26 1.436,50

 Composição Auxiliar SINAPI 91990
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 UN 26 40,33 1.048,58

 Composição Auxiliar SINAPI 91946
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 26 12,77 332,02

 Insumo SINAPI 1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO  UN 26 2,15 55,90

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

 4.4 Composição Próprio 1872351
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE BALIZAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 (REF.: SINAPI 97599, 4/2023)

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETRIFICACAO 
E ILUMINACAO EXTERNA UN 1 134,71

Material

Material

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Bancos:
SINAPI: RO 11/2025

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E 
ILUMINACAO EXTERNA
INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E 
ILUMINACAO EXTERNA

Material



 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0748 29,26 2,18

 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1795 33,05 5,93

 Insumo Próprio 878 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE BALIZAMENTO UN 1 126,60 126,60

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

 4.5 Composição SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETRIFICACAO 
E ILUMINACAO EXTERNA UN 25 453,50

 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,4125 33,05 145,75

 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,378905 29,26 40,25

 Insumo SINAPI 38774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS UN 25 10,70 267,50

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

 4.6 Composição SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INSTALACAO 
ELETRICA/ELETRIFICACAO 
E ILUMINACAO EXTERNA M 485,49 1.670,08

 Insumo SINAPI 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M  UN 4,563606 4,91 19,41

 Insumo SINAPI 1013
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 
NOMINAL 1,5 MM2 M 603,658266 1,59 956,41

 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,16627 33,05 368,97

 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,16627 29,26 325,27

 5 INCÊNDIO 14.480,32

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

 5.1 Composição SINAPI 101905
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE 
A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE INSTALACOES ESPECIAIS UN 1 255,88

 Insumo SINAPI 4350
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA 
CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM UN 2 0,73 1,46

 Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4574 30,71 14,04

 Composição Auxiliar SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4574 28,18 12,88

 Insumo SINAPI 10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A  UN 1 227,50 227,50

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

 5.2 Composição SINAPI 101909
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE INSTALACOES ESPECIAIS UN 2 576,76

 Composição Auxiliar SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9148 28,18 25,76

 Insumo SINAPI 10892 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC UN 2 260,00 520,00

 Insumo SINAPI 4350
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA 
CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM UN 4 0,73 2,92

 Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9148 30,71 28,08

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

 5.3 Composição Próprio 35327 EXTINTOR ABC - 6KG INSTALACOES ESPECIAIS UND 6 4.788,06
 Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8 30,71 55,26

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8 26,93 48,42

 Insumo SINAPI 4350
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA 
CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM UN 6 0,73 4,38

 Insumo SINAPI 10889 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC UN 6 780,00 4.680,00

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material



 5.4 Composição Próprio 9748020
CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019 
(REF. SINAPI 99858 - 01.ESQV.CORR.022/01)

ESQUADRIAS/FERRAGENS/
VIDROS M 21,21 6.454,41

 Composição Auxiliar SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 38,77188 31,21 1.210,03

 Composição Auxiliar SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,85742 28,70 914,15

 Insumo SINAPI 21011 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) M 43,65018 57,31 2.501,50

 Insumo SINAPI 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,12726 26,89 3,39

 Insumo SINAPI 7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 
CHATA E FENDA PHILLIPS UN 138,81945 0,55 76,14

 Insumo Próprio 4
SUPORTE PINO, REDONDO, DE PAREDE, PARA FIXACAO DE CORRIMAO POR SOLDAGEM, EM ACO GALVANIZADO, COM 
BARRA DE 1/2" - COT 02/25 UND 46,28022 10,05 464,92

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,21 26,93 571,18

 Composição Auxiliar SINAPI 87338

ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 
600 KG. AF_08/2019 M3 0,06363 726,75 46,23

 Composição Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,21 31,44 666,84

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

 5.5 Composição Próprio 1872048
PLACA DE SINALIZAÇÃO "SAIDA DE EMERGÊNCIA" CONFORME MEDIDAS DE PROJETO 
APROVADOS PELO CBM-RO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SERVICOS DIVERSOS UN 29 1.512,64

 Insumo SINAPI 37539
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC 
*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN 29 25,00 725,00

 Composição Auxiliar SINAPI 95541
FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023 UN 29 27,16 787,64

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

 5.6 Composição Próprio 35419
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE "EXTINTOR DE INCÊNDIO" QUADRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO REF: SINAPI 37558 CANTEIRO DE OBRAS UN 9 325,44

 Insumo SINAPI 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC 
*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN 9 28,91 260,19

 Insumo SINAPI 4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, 
COMPRIMENTO * 32 * MM UN 18 0,21 3,78

 Insumo SINAPI 11945 BUCHA DE NYLON SEM ABA S4  UN 18 0,05 0,90

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,25 26,93 60,57

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

 5.8 Composição Próprio 1872460
PLACA DE SINALIZAÇÃO PPCIP FORMATO TRIANGULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(REF.: SINAPI 95541, 08/2023) INSTALACOES ESPECIAIS UN 3 199,77

 Insumo SINAPI 37560
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM 
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN 3 49,21 147,63

 Composição Auxiliar SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2043 28,18 5,73

 Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4589 30,71 44,79

 Insumo SINAPI 11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 
CHATA E FENDA PHILLIPS UN 9 0,18 1,62

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

 5.9 Composição Próprio 1872050
PLACAS DE SINALIZAÇÃO CIRCULAR  ATÉ H=30CM, CONFORME MEDIDAS DO PROJETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SERVICOS DIVERSOS UN 4 367,36

 Insumo SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA  M2 0,28 924,00 258,72

 Composição Auxiliar SINAPI 95541
FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023 UN 4 27,16 108,64

 6 INSTALAÇÃO DE GÁS 840,57

 6.1 Insumo SINAPI 3450 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2"  UN 8 8,91 71,28
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Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

 6.2 Composição SINAPI 92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

INSTALACOES HIDRO 
SANITARIAS UN 4 62,20

 Insumo SINAPI 4177 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"  UN 4 5,19 20,76

 Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,692 30,71 21,24

 Insumo SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)  UN 0,032 12,76 0,40

 Composição Auxiliar SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,692 28,18 19,48

 Insumo SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)  L 0,008 44,07 0,32

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

 6.3 Composição Próprio 9748050 Tê misturador 1/2 - Fornecimento e Instalação INSTALACOES ESPECIAIS UND 1 92,85
 Insumo Próprio 9748017 Tê misturador 1/2 - Fornecimento e Instalação UND 1 82,08 82,08

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 26,93 10,77

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

 6.4 Composição Próprio 35317 FITA ANTICORROSIVO 5CMX30CM (2 CAMADAS) INSTALACOES ESPECIAIS UND 1 189,58
 Insumo Próprio 193 FITA ANTICORROSIVO 5CMX30CM (2 CAMADAS) UND 1 181,99 181,99

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,4 18,98 7,59

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

 6.5 Composição SINAPI 92687

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

INSTALACOES HIDRO 
SANITARIAS M 6,46 220,47

 Composição Auxiliar SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,11758 28,18 31,46

 Insumo SINAPI 7691 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580) M 6,71194 23,06 154,71

 Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,11758 30,71 34,30

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

 6.6 Composição Próprio 1871676
REGISTRO RÁPIDO 1/2'' X TERMINAL Ø 11,80mm (PARA MANGUEIRA 3/8) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (REF.: SINAPI 103029, 9/2022)

INSTALACOES HIDRO 
SANITARIAS UN 1 127,21

 Insumo SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)  UN 0,0106 12,76 0,13

 Composição Auxiliar SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1102 28,18 3,10

 Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1102 30,71 3,38

 Insumo Próprio 475 REGISTRO RÁPIDO 1/2'' X TERMINAL Ø 11,80mm (PARA MANGUEIRA 3/8) UN 1 120,60 120,60

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

 6.7 Composição SINAPI 103029
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

INSTALACOES HIDRO 
SANITARIAS UN 2 76,98

 Insumo SINAPI 11756 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA  UN 2 31,88 63,76

 Insumo SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)  UN 0,0212 12,76 0,26

 Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2204 30,71 6,76

 Composição Auxiliar SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2204 28,18 6,20

 7 CASA DE GÁS 4.428,57

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total
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 7.1 Composição SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 MOVIMENTO DE TERRA M3 0,54 57,52
 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,136114018 26,93 57,52

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

 7.2 Composição SINAPI 97102
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS M2 1,82 591,53

 Composição Auxiliar SINAPI 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 M2 0,182 146,06 26,57

 Composição Auxiliar SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2021 M3 0,3367 1.017,78 342,66

 Composição Auxiliar SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 M2 1,82 4,02 7,31

 Composição Auxiliar SINAPI 97090
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. 
AF_09/2021 KG 8,008 17,20 137,73

 Composição Auxiliar SINAPI 97082 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 M3 0,0637 78,20 4,96

 Composição Auxiliar SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. 
AF_09/2021 M2 2,2568 2,87 6,46

 Composição Auxiliar SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 
*10 CM*. AF_01/2024 M3 0,182 361,67 65,81

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

 7.3 Composição SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023

IMPERMEABILIZACOES E 
PROTECOES DIVERSAS M2 2,96 149,89

 Composição Auxiliar SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,286824 28,91 8,28

 Insumo SINAPI 626
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE 
ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) KG 4,44 22,80 101,23

 Composição Auxiliar SINAPI 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,272504 31,73 40,37

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

 7.4 Composição SINAPI 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS M2 4,8 574,84

 Insumo SINAPI 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)  KG 0,4128 18,53 7,63

 Composição Auxiliar SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9136 30,99 90,28

 Insumo SINAPI 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 21,2736 2,42 51,45

 Composição Auxiliar SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6864 28,54 19,58

 Composição Auxiliar SINAPI 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 CHI 0,9648 37,35 36,00

 Insumo SINAPI 6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 31,344 11,50 360,43

 Composição Auxiliar SINAPI 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 CHP 0,24 39,56 9,45

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

 7.5 Composição SINAPI 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
FUNDACOES E 
ESTRUTURAS M2 2,4 423,50

 Composição Auxiliar SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4296 28,54 12,24

 Composição Auxiliar SINAPI 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 CHI 0,5376 37,35 20,06

 Insumo SINAPI 6189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA M 10,6752 27,80 296,76

 Composição Auxiliar SINAPI 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 CHP 0,1344 39,56 5,30

 Insumo SINAPI 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)  KG 0,3072 18,53 5,68

 Composição Auxiliar SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9008 30,99 58,89
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 Insumo SINAPI 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 10,1472 2,42 24,55

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

 7.6 Composição SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS M3 0,64 227,02

 Composição Auxiliar SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,57376 30,99 48,76

 Composição Auxiliar SINAPI 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,66688 1,72 1,14

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,72128 26,93 127,14

 Composição Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,57376 31,44 49,47

 Composição Auxiliar SINAPI 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015 CHI 0,90688 0,55 0,49

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

 7.7 Composição SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS M3 0,64 507,71

 Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32  KG 232,101056 1,20 278,51

 Composição Auxiliar SINAPI 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,936768 26,57 24,88

 Insumo SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  M3 0,462656 150,00 69,39

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,479488 26,93 39,84

 Composição Auxiliar SINAPI 88831
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,454592 0,44 0,19

 Insumo SINAPI 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE  M3 0,379776 246,25 93,51

 Composição Auxiliar SINAPI 88830
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,482176 2,82 1,35

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

 7.8 Composição SINAPI 101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

FUNDACOES E 
ESTRUTURAS M2 2,24 533,92

 Insumo SINAPI 6193
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA M 4,1888 19,05 79,78

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8736 26,93 23,52

 Composição Auxiliar SINAPI 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 0,12096 1.076,60 130,21

 Insumo SINAPI 3741
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, 
VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) M2 2,24 82,35 184,46

 Composição Auxiliar SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1648 30,99 36,08

 Composição Auxiliar SINAPI 92767
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 2,21984 18,34 40,70

 Insumo SINAPI 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)  KG 0,0896 22,87 2,03

 Composição Auxiliar SINAPI 92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 M 2,5984 14,29 37,11

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

 7.10 Composição Próprio 351918
PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. 
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (REF.: SEINFRA C3659,3/2021) M2 1,9 1.362,64

 Composição Auxiliar SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9 30,01 57,01

 Composição Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,665 31,44 20,90

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,475 26,93 12,78

 Insumo SINAPI 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  M3 0,0019 151,96 0,28

 Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32  KG 0,285 1,20 0,34

 Insumo SINAPI 11484
FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, 
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO UN 1,9 57,22 108,71

 Insumo SINAPI 37561
PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM 
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS M2 1,938 599,90 1.162,59
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30.604,89

6.414,78
37.019,67
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Número: 494
CNPJ: 04092714000128 Empresa: MUNICIPIO DE CACOAL
Obra: PPCIP ESCOLA ANGELA MARIA DA MATA
Orçamento: PPCIP ESCOLA ANGELA MARIA DA MATA
Cliente: Curva ABC de Composições (Serviços)
BDI Padrão: 20,96%

Seq. Banco Código Descrição Tipo Unidade Qtd. Preço Total % % Acumulada Classe

1 Próprio 9748020
CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 
AF_04/2019 (REF. SINAPI 99858 - 01.ESQV.CORR.022/01) ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS M 21,21 304,31 6.454,41 21,14% 21,14% A

2 Próprio 35327 EXTINTOR ABC - 6KG INSTALACOES ESPECIAIS UND 6 798,01 4.788,06 15,68% 36,82% A

3 Próprio 1872302
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - PGR - DEVE ATENDER AS NR'S 1, 
NR 9 E NR 18. SERVICOS DIVERSOS UN 1 4.200,00 4.200,00 13,76% 50,58% B

4 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA 
E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS PAVIMENTACAO M2 6 466,69 2.800,14 9,17% 59,75% B

5 SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAM 485,49 3,44 1.670,08 5,47% 65,22% B

6 Próprio 1872048
PLACA DE SINALIZAÇÃO "SAIDA DE EMERGÊNCIA" CONFORME MEDIDAS DE 
PROJETO APROVADOS PELO CBM-RO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SERVICOS DIVERSOS UN 29 52,16 1.512,64 4,95% 70,17% B

7 Próprio 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 26 55,25 1.436,50 4,70% 74,87% B

8 Próprio 351918
PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, 
INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (REF.: SEINFRA C3659,3/2021) - M2 1,9 717,18 1.362,64 4,46% 79,34% B

9 SINAPI 97102
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE 
FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 FUNDACOES E ESTRUTURAS M2 1,82 325,02 591,53 1,94% 81,27% C

10 SINAPI 101909
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE INSTALACOES ESPECIAIS UN 2 288,38 576,76 1,89% 83,16% C

11 SINAPI 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 FUNDACOES E ESTRUTURAS M2 4,8 119,76 574,84 1,88% 85,05% C

12 SINAPI 101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO 
EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA FUNDACOES E ESTRUTURAS M2 2,24 238,36 533,92 1,75% 86,79% C

13 SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 FUNDACOES E ESTRUTURAS M3 0,64 793,30 507,71 1,66% 88,46% C

14 SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 25 18,14 453,50 1,49% 89,94% C

15 SINAPI 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 
AF_09/2020 FUNDACOES E ESTRUTURAS M2 2,4 176,46 423,50 1,39% 91,33% C

16 Próprio 1872050
PLACAS DE SINALIZAÇÃO CIRCULAR  ATÉ H=30CM, CONFORME MEDIDAS DO 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SERVICOS DIVERSOS UN 4 91,84 367,36 1,20% 92,53% C

17 Próprio 35419
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE "EXTINTOR DE INCÊNDIO" QUADRADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF: SINAPI 37558 CANTEIRO DE OBRAS UN 9 36,16 325,44 1,07% 93,60% C

18 SINAPI 101905
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 
L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE INSTALACOES ESPECIAIS UN 1 255,88 255,88 0,84% 94,44% C

19 SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 FUNDACOES E ESTRUTURAS M3 0,64 354,73 227,02 0,74% 95,18% C

20 SINAPI 92687

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 INSTALACOES HIDRO SANITARIAS M 6,46 34,13 220,47 0,72% 95,90% C

21 Próprio 1872460
PLACA DE SINALIZAÇÃO PPCIP FORMATO TRIANGULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (REF.: SINAPI 95541, 08/2023) INSTALACOES ESPECIAIS UN 3 66,59 199,77 0,65% 96,56% C

22 Próprio 35317 FITA ANTICORROSIVO 5CMX30CM (2 CAMADAS) INSTALACOES ESPECIAIS UND 1 189,58 189,58 0,62% 97,18% C

Bancos:
SINAPI: RO 11/2025



23 SINAPI 90456
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 
4X2). AF_09/2023 INSTALACOES HIDRO SANITARIAS UN 25 6,42 160,50 0,53% 97,70% C

24 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSASM2 2,96 50,64 149,89 0,49% 98,19% C

25 Próprio 1872351
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE BALIZAMENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (REF.: SINAPI 97599, 4/2023) INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 1 134,71 134,71 0,44% 98,64% C

26 Próprio 1871676
REGISTRO RÁPIDO 1/2'' X TERMINAL Ø 11,80mm (PARA MANGUEIRA 3/8) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (REF.: SINAPI 103029, 9/2022) INSTALACOES HIDRO SANITARIAS UN 1 127,21 127,21 0,42% 99,05% C

27 Próprio 9748050 Tê misturador 1/2 - Fornecimento e Instalação INSTALACOES ESPECIAIS UND 1 92,85 92,85 0,30% 99,36% C

28 SINAPI 103029
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 INSTALACOES HIDRO SANITARIAS UN 2 38,49 76,98 0,25% 99,61% C

29 SINAPI 92692

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 INSTALACOES HIDRO SANITARIAS UN 4 15,55 62,20 0,20% 99,81% C

30 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 MOVIMENTO DE TERRA M3 0,54 106,52 57,52 0,19% 100,00% C
30.619,95R$       

BDI 6.417,94R$          
37.037,89R$       

TOTAL GERAL SEM BDI
20,96

TOTAL GERAL COM BDI



OBRA:

Declaro, para os devidos fins, que a alternativa de incidência da contribuição previdên-

Engenharia foi , pois tornou-se a mais vantajosa para esta Adminis-
tração Pública, uma vez que a meta estipulada alcançou uma maior área a ser beneficiada.

Em ambas planilhas orçamentárias, no cálculo do BDI adotado, foram utilizados os 
mesmos valores de seus componentes e, ainda, declaro que os percentuais relativos aos im-
postos estão de acordo com o que emanam as leis pertinentes.

Para fins de verificação do BDI em relação aos limites definidos no Acórdão 2.622/2013
do Plenário do TCU, a obra foi enquadrada como:

Ademais, informo que o percentual de BDI adotado foi obtido a partir da fórmula abai-
xo, seguida do memorial de cálculo do índice.

(AC)
(S e G)

(R) 
(DF)
(L)
(I)

Notas do modelo: (*) Pode haver garantia desde que previsto no Edital da licitação e no contrato de execução.

(**) Podem ser aceitos outros percentuais de ISSQN desde que devidamente embasados na legislação municipal.

Construção de edifícios.

ESTADO DE RONDÔNIA

DECLARAÇÃO

SEM DESONERAÇÃO

ESCOLA ANGELA MARIA DA MATA

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA

BDI ADOTADO
1º Quartil Médio 2º Quartil

Seguro e Garantia (*) 0,80               0,80                1,00               0,80                            
Administração Central 3,00               4,00                5,50               3,00                            

Despesas Financeiras 0,59               1,23                1,39               1,23                            
Risco 0,97               1,27                1,27               1,27                            

TRIBUTOS 5,15               6,65                8,65               6,65                            
Lucro 6,16               7,40                8,96               6,16                            

PIS 0,65               0,65                0,65               0,65                            
COFINS 3,00               3,00                3,00               3,00                            

CPRB -                -                 -                -                             

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

ciária sobre folha de pagamento para a planilha orçamentária do presente Projeto Básico de 

CACOAL, RO - 2026

TOTAL 20,34            22,12             25,00            20,96                          

ISSQN (**) 1,50               3,00                5,00               5,00                            



Número: 494
CNPJ: 04092714000128 Empresa: MUNICIPIO DE CACOAL
Obra: PPCIP ESCOLA ANGELA MARIA DA MATA
Orçamento: PPCIP ESCOLA ANGELA MARIA DA MATA
Cliente: Memória de Cálculo - Sintética Simples
BDI Padrão: 0,000%

Item Tipo Banco Código Descrição Un. Qtd. Memória de Cálculo

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 Composição SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 6

 (2,00*3,00)= 6,00m²

 1.2 Composição Próprio 1872302 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - PGR - DEVE ATENDER AS NR'S 1, NR 9 E NR 18. UN 1
 Uma unidade do PGR

 4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 4.1 Composição SINAPI 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 UN 25

 25 UNIDADES DE ACORDO COM O PPCIP APROVADO 
PELO CBM RO

 4.2 Composição SINAPI(A) 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 26

 25 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DE ACORDO COM O 
PROJETO APROVADO
01 LUMINÁRIA DE BALIZAMENTO DE ACORDO COM 
PROJETO APROVADO
DE ACORDO COM O QUADRO DE MATERIAIS NA 
PRANCHA PPCIP

 4.4 Composição Próprio 1872351
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE BALIZAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (REF.: 
SINAPI 97599, 4/2023) UN 1

 01 LUMINÁRIA DE BALIZAMENTO DE ACORDO COM 
PROJETO APROVADO
DE ACORDO COM O QUADRO DE MATERIAIS NA 
PRANCHA PPCIP

 4.5 Composição SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 25

 25 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DE ACORDO COM O 
PROJETO APROVADO
DE ACORDO COM O QUADRO DE MATERIAIS NA 
PRANCHA PPCIP

 4.6 Composição SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 485,49

 11,78+(0,24 x 
3)+4,72+1,36+9,33+7,39+10,80+9,40+(0,24 x 
4)+24,94+(2,17 x 
7)+6,70+6,70+2,10+0,24+6,00+15,70+4,86+2,77+6,95=
149,69m
149,23 x 3 (fios) = 447,69
DESCIDAS DAS PORTAS: 0,90 X 14(quantidade de 
portas)= 12,60m
12,60 x 3 fios= 37,80 m
447,69+37,80= 485,49

 5 INCÊNDIO

 5.1 Composição SINAPI 101905
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE UN 1

 QUANTIDADE DE ACORDO COM O QUADRO DE 
MATERIAIS NA PRANCHA PPCIP E COM O PROJETO 
APROVADO PELO CBM RO

 5.2 Composição SINAPI 101909
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE UN 2

 QUANTIDADE DE ACORDO COM O QUADRO DE 
MATERIAIS NA PRANCHA PPCIP E COM O PROJETO 
APROVADO PELO CBM RO

Bancos:
SINAPI: RO 11/2025



 5.3 Composição Próprio 35327 EXTINTOR ABC - 6KG UND 6

 QUANTIDADE DE ACORDO COM O QUADRO DE 
MATERIAIS NA PRANCHA PPCIP E COM O PROJETO 
APROVADO PELO CBM RO

 5.4 Composição Próprio 9748020
CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019 (REF. SINAPI 
99858 - 01.ESQV.CORR.022/01) M 21,21

 QUANTIDADE DE ACORDO COM O QUADRO DE 
MATERIAIS NA PRANCHA PPCIP E COM O PROJETO 
APROVADO PELO CBM RO

 5.5 Composição Próprio 1872048
PLACA DE SINALIZAÇÃO "SAIDA DE EMERGÊNCIA" CONFORME MEDIDAS DE PROJETO APROVADOS PELO 
CBM-RO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 29

 QUANTIDADE DE ACORDO COM O QUADRO DE 
MATERIAIS NA PRANCHA PPCIP E COM O PROJETO 
APROVADO PELO CBM RO

 5.6 Composição Próprio 35419
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE "EXTINTOR DE INCÊNDIO" QUADRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF: 
SINAPI 37558 UN 9

 QUANTIDADE DE ACORDO COM O QUADRO DE 
MATERIAIS NA PRANCHA PPCIP E COM O PROJETO 
APROVADO PELO CBM RO

 5.8 Composição Próprio 1872460
PLACA DE SINALIZAÇÃO PPCIP FORMATO TRIANGULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: SINAPI 
95541, 08/2023) UN 3

 QUANTIDADE DE ACORDO COM O QUADRO DE 
MATERIAIS NA PRANCHA PPCIP E COM O PROJETO 
APROVADO PELO CBM RO

 5.9 Composição Próprio 1872050
PLACAS DE SINALIZAÇÃO CIRCULAR  ATÉ H=30CM, CONFORME MEDIDAS DO PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN 4

 QUANTIDADE DE ACORDO COM O QUADRO DE 
MATERIAIS NA PRANCHA PPCIP E COM O PROJETO 
APROVADO PELO CBM RO

 6 INSTALAÇÃO DE GÁS

 6.1 Insumo SINAPI 3450 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2"  UN 8

 QUANTIDADE DE ACORDO COM O QUADRO DE 
MATERIAIS NA PRANCHA PPCIP E INSTALAÇÕES DE 
GÁS E COM O PROJETO APROVADO PELO CBM RO

 6.2 Composição SINAPI 92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 4

 QUANTIDADE DE ACORDO COM O QUADRO DE 
MATERIAIS NA PRANCHA PPCIP E INSTALAÇÕES DE 
GÁS E COM O PROJETO APROVADO PELO CBM RO

 6.3 Composição Próprio 9748050 Tê misturador 1/2 - Fornecimento e Instalação UND 1

 QUANTIDADE DE ACORDO COM O QUADRO DE 
MATERIAIS NA PRANCHA PPCIP E INSTALAÇÕES DE 
GÁS E COM O PROJETO APROVADO PELO CBM RO

 6.4 Composição Próprio 35317 FITA ANTICORROSIVO 5CMX30CM (2 CAMADAS) UND 1

 FITA É UTILIZADA PARA COBRIMENTO DA 
TUBULAÇÃO DE GÁS. QUANTIDADE DE ACORDO COM 
O QUADRO DE MATERIAIS NA PRANCHA PPCIP E 
INSTALAÇÕES DE GÁS E COM O PROJETO APROVADO 
PELO CBM RO

 6.5 Composição SINAPI 92687
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 M 6,46

 QUANTIDADE DE ACORDO COM O QUADRO DE 
MATERIAIS NA PRANCHA PPCIP E INSTALAÇÕES DE 
GÁS E COM O PROJETO APROVADO PELO CBM RO

 6.6 Composição Próprio 1871676
REGISTRO RÁPIDO 1/2'' X TERMINAL Ø 11,80mm (PARA MANGUEIRA 3/8) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (REF.: SINAPI 103029, 9/2022) UN 1

 QUANTIDADE DE ACORDO COM O QUADRO DE 
MATERIAIS NA PRANCHA PPCIP E INSTALAÇÕES DE 
GÁS E COM O PROJETO APROVADO PELO CBM RO

 6.7 Composição SINAPI 103029 REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2

 QUANTIDADE DE ACORDO COM O QUADRO DE 
MATERIAIS NA PRANCHA PPCIP E INSTALAÇÕES DE 
GÁS E COM O PROJETO APROVADO PELO CBM RO

 7 CASA DE GÁS

 7.1 Composição SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,54

 QUANTIDADE DE ACORDO COM O QUADRO DE 
MATERIAIS NA PRANCHA DE INSTALAÇÕES DE GÁS E 
COM O PROJETO APROVADO PELO CBM RO



 7.2 Composição SINAPI 97102
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA 
SERRADA. AF_09/2021 M2 1,82

 QUANTIDADE DE ACORDO COM O QUADRO DE 
MATERIAIS NA PRANCHA DE INSTALAÇÕES DE GÁS E 
COM O PROJETO APROVADO PELO CBM RO

 7.3 Composição SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 2,96

 QUANTIDADE DE ACORDO COM O QUADRO DE 
MATERIAIS NA PRANCHA DE INSTALAÇÕES DE GÁS E 
COM O PROJETO APROVADO PELO CBM RO

 7.4 Composição SINAPI 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_09/2020 M2 4,8

 QUANTIDADE DE ACORDO COM O QUADRO DE 
MATERIAIS NA PRANCHA DE INSTALAÇÕES DE GÁS E 
COM O PROJETO APROVADO PELO CBM RO

 7.5 Composição SINAPI 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 2,4

 QUANTIDADE DE ACORDO COM O QUADRO DE 
MATERIAIS NA PRANCHA DE INSTALAÇÕES DE GÁS E 
COM O PROJETO APROVADO PELO CBM RO

 7.6 Composição SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_02/2022 M3 0,64

 QUANTIDADE DE ACORDO COM O QUADRO DE 
MATERIAIS NA PRANCHA DE INSTALAÇÕES DE GÁS E 
COM O PROJETO APROVADO PELO CBM RO

 7.7 Composição SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,64

 QUANTIDADE DE ACORDO COM O QUADRO DE 
MATERIAIS NA PRANCHA DE INSTALAÇÕES DE GÁS E 
COM O PROJETO APROVADO PELO CBM RO

 7.8 Composição SINAPI 101964
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA M2 2,24

 QUANTIDADE DE ACORDO COM O QUADRO DE 
MATERIAIS NA PRANCHA DE INSTALAÇÕES DE GÁS E 
COM O PROJETO APROVADO PELO CBM RO

 7.10 Composição Próprio 351918
PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA 
ESMALTE SINTÉTICO (REF.: SEINFRA C3659,3/2021) M2 1,9

 QUANTIDADE DE ACORDO COM O QUADRO DE 
MATERIAIS NA PRANCHA DE INSTALAÇÕES DE GÁS E 
COM O PROJETO APROVADO PELO CBM RO



 
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Prefeitura de Cacoal 
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EXECUÇÃO PPCIP CEI 
ÂNGELA MARIA DA MATA 

PERDONCINI 

         OBRA: EXECUÇÃO DE PPCIP NO CEI ÂNGELA MARIA DA MARTA 
PERDONCINI  

Cidade: CACOAL - RO 
Área: EXISTENTE: 1157,88m² 
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FINALIDADE 
 

A presente especificação técnica tem como finalidade estabelecer as condições 
gerais para a PPCIP, localizada RUA PROFº IRIS JOSE DUARTE, 3513, município de CACOAL, 
neste Estado. 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
As LICITANTES deverão fazer um reconhecimento no local da obra antes da 

apresentação das propostas, a fim de tomar conhecimento da situação atual das instalações, 
da extensão dos serviços a serem executados, das dificuldades que poderão surgir no 
decorrer da obra, bem como cientificarem-se de todos os detalhes construtivos necessários 
a sua perfeita e total execução; os aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando 
margem a dupla interpretação, ou omissos nestas especificações, deverão ser apresentadas 
à FISCALIZAÇÃO, não cabendo qualquer recurso ou reclamação, mesmo que isso venha a 
acarretar acréscimo de serviços não previstos no orçamento apresentado por ocasião da 
licitação, deverão também ser obedecidas as seguintes condições: 
 
OBJETO 

 
O objeto destas especificações é execução do PPCIP na escola Ângela maria da mara 

perdincini.  
 

REGIME DE EXECUÇÃO 
 

Empreitada por preço global. 
 
PRAZO 

 
O prazo para execução da obra será de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir 

da data de emissão da respectiva Ordem de Serviço e/ou assinatura do contrato, devendo a 
CONTRATADA submeter à aprovação da Prefeitura Municipal, a sua proposta de cronograma 
físico-financeiro para a execução da obra. 
 
ABREVIATURAS 

 
No texto das especificações técnicas usadas, além de outras consagradas pelo uso serão 

utilizadas as seguintes abreviaturas: 
FISCALIZAÇÃO: Engenheiro ou preposto credenciado pela Prefeitura; 
CONTRATADA: Empresa com a qual for contratada a execução da(s) obra(s); 
ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
CREA - RO: Conselho Regional de Engenharia e  Agronomia de Rondônia; 
CAU - RO: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia; 
ART/RRT: Anotação de ResponsabilidadeTécnica / Registro de Responsabilidade Técnica. 
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DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
 
Serão documentos complementares a estas especificações técnicas, independentes de 

transcrição: 
 

- Todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas especificações técnicas; 
            - Instruções técnicas e catálogos de fabricantes, quando aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

 
LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 

 
A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 

portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do 
contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores. 

Deverá providenciar junto ao CREA as respectivas Anotações de Responsabilidade 
Técnica - ART’sou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRT’s no CAU regional referentes 
ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77. 

Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o alvará de 
demolição, na forma das disposições em vigor. 

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 
legislação social e trabalhista em vigor (NR-18), particularmente no que se refere ao pessoal 
alocado nos serviços e obras, objeto do contrato; 

Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e, providenciar os 
seguros exigidos em lei e no Caderno de Encargos, na condição de única e exclusiva responsável 
por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas, direta ou 
indiretamente envolvidas nos serviços e obras, objeto do contrato; 

O CONTRATANTE fornecerá em tempo hábil os projetos aprovados pelos órgãos 
Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias de serviços públicos que exerçam controle 
sobre a execução dos serviços e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo de 
Bombeiros (Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio), as concessionárias de energia elétrica e 
de telefonia (Projetos de Instalações Elétricas e de Telefonia), as concessionárias de água e 
esgotos (Projetos de Instalações Hidráulicas) e CONAMA ou órgão estadual competente (Licença 
Ambiental de Instalação - LAI). 

A CONTRATADA deverá executar os serviços e obras em conformidade com desenhos, 
memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como com as informações e 
instruções contidas no Caderno de Encargos. 

Todos os elementos de projeto deverão ser minuciosamente estudados pela 
CONTRATADA, antes e durante a execução dos serviços e obras, devendo informar à 
Fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha ouomissão que for constatada. 

Os projetos de fabricação e montagem de componentes, instalações e equipamentos, 
elaborados com base no projeto fornecido pelo CONTRATANTE, tais como os de estruturas 
metálicas, caixilhos, elevadores, instalações elétricas, hidráulicas, mecânicas e de outras utilidades, 
deverão serpreviamente submetidos à aprovação da Fiscalização 
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ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 

Nenhum trabalho adicional ou modificação do projeto primitivo, fornecido pelo 
CONTRATANTE será efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa autorização da 
Fiscalização, respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no contrato. 

Todas as eventuais modificações ocorridas no projeto durante a execução dos serviços e 
obras serão documentadas pela CONTRATADA, que registrará as revisões e complementações 
dos elementos integrantes do projeto, incluindo os desenhos e orçamento “como construído” (AS 
BUILT). 

Desde que prevista no projeto, a CONTRATADA submeterá previamente à aprovação da 
Fiscalização toda e qualquer alternativa de aplicação de materiais, serviços eequipamentos a 
serem considerados na execução dos serviços e obras, objeto do contrato, devendo comprovar 
rigorosamente a sua equivalência, conformidade com os requisitos e condições estabelecidas no 
Caderno de Encargos. 

É dever da Administração acompanhar e fiscalizar o contrato para verificar o cumprimento 
das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos, consoante o 
disposto no art. 66 e 67 da Lei no 8.666/1993. 

A Lei no 8.666/1993 exige que o representante da Administração anote em registro 
próprio, as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário a regularização das faltas, falhas ou defeitos observados; as anotações efetuadas 
constituem importante ferramenta de acompanhamento e fiscalização da execução 
contratual. 

Conforme explicitado acima é de responsabilidade do representante da 
Administração (fiscal de obra) a anotação em registro de todas e quaisquer irregularidades 
encontradas na obra. 

Ainda, conforme Decisão Plenária do TCU nº 1069/2001 é  “Deverda Administração 
acompanhar a execução do contrato e de seus aditivos, atentando para a qualidade, as 
medições e os pagamentos das obras”; por sua vez, tem seu representante legal o poder 
para adequar ou não quaisquer fatos irregulares no decorrer da obra. 
 
SUBCONTRATAÇÃO 

 
A CONTRATADA não poderá, sob qualquer pretexto ou hipótese, subcontratar todos os 

serviços e obras objeto do contrato. 
A CONTRATADA somente poderá subcontratar parte dos serviços;  a subcontratação será 

permitida quando for admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo 
CONTRATANTE. 

Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços e obras, a contratada 
realizará a supervisão e coordenação das atividades da "subcontratada", bem como responderá 
perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes 
ao objeto da subcontratação. 
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS 
 
Durante a execução dos serviços e obras, a CONTRATADA deverá: 

 
Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos, o 

projeto das instalações provisórias ou canteiro de serviços compatíveis com o porte e características 
do objeto do contrato, definindo todas as áreas de vivência, dependências, espaços, instalações e 
equipamentos necessários ao andamento dos serviços e obras, inclusive escritórios e instalações 
para uso da Fiscalização, quando previstas no Caderno de Encargos. 

Providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução dos serviços 
e obras, como água, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de 
consumo até o seu recebimento definitivo. 

Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários uniformizados identificados 
e equipamentos em números, qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato. 

Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos o 
plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras, elaborados de conformidade 
com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento. 

Providenciar para que os materiais, mão de obra e demais suprimentos estejam em tempo 
hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e 
plano de execução dos serviços e obras, objeto do contrato. 

Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e obras, 
inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato. 

Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no cronograma e 
plano de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o 
desenvolvimento dos trabalhos. 

Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos métodos 
construtivos originalmente previstos no plano de execução dos serviços e obras. 

Executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução, determinados pela 
Fiscalização. 

Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou 
extraordinário que ocorrano local dos trabalhos. 

Submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e 
equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do contrato. 

Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela Fiscalização, os testes, 
ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e 
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos. 

Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na vizinhança 
do local dos serviços e obras, programando adequadamente as atividades executivas. 

Elaborar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras, elaborados de 
conformidade com osrequisitos estabelecidos no Caderno de Encargos; 

Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, como água, 
esgotos, gás, energia elétrica e telefones. 
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Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, todo 
pessoal, máquinas, equipamentos, materiais e instalações provisórias do local dos trabalhos, 
deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer 
espécie e natureza. 
 
MATERIAIS 
 

Todos os materiais necessários à total execução dos serviços contratados serão fornecidos 
pela CONTRATADA; deverão ainda ser de primeira qualidade e atenderem às normas técnicas 
específicas da ABNT ou equivalente. 

 
CONDIÇÕES DE SIMILARIDADE 

 
Os materiais especificados poderão ser substituídos por outros similares, mediante 

consulta prévia à FISCALIZAÇÃO e desde que possuam as seguintes condições de similaridade 
em relação ao(s) substituído(s): qualidade reconhecida e testada, equivalência técnica (tipo, função, 
resistência, estética e apresentação, principais dimensões) e mesma ordem de grandeza de preços. 
 
ADMINISTRAÇÃO  E MÃO DE OBRA 

 
A CONTRATADA deverá empregar somente mão de obra qualificada na execução dos 

diversos serviços. 
Cabe à CONTRADADA as despesas relativas às leis sociais, seguro, vigilância, transporte, 

alojamento e alimentação do pessoal durante todo o período de execução da obra. 
A CONTRATADA se obriga a fornecer a relação de pessoal e a respectiva guia de 

recolhimento das obrigações com o INSS; a qualquer momento e ao final da obra, deverá ainda 
fornecer a seguinte documentação pertinente à obra: 

 
 Certidão Negativa de Débitos com o INSS; 
 Certidão de Regularidade de Situação perante o FGTS e 
 Certidão de Quitação de ISS referente ao contrato. 

 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIA 

 
A CONTRATADA deverá apresentar antes do inicio dos trabalhos, as ART / RRT 

referentes à execução da obra, incluindo os fornecidos pela CONTRANTE; uma guia dasrespectivas 
ART´s/ RRT´s deverá ser mantida no local dos serviços. 

Com relação ao disposto no Art. 618 do Código Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de 
5 (cinco) anos nele referido é de garantia e não de prescrição; o prazo prescricional para intentar 
ação civil é de 10 anos, conforme Art. 205 do Código de Processo Civil Brasileiro  (CPC). 

 
 
 
 



 
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Prefeitura de Cacoal 
 

Pag. 6 
Rev_00 

RESPONSABILIDADE 
 

Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a 
CONTRATADA responderá por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 1245 do 
Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou 
imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento 
do CONTRATANTE. 

A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que 
sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou co-
responsabilidade com a CONTRATADA que responderá única e integralmente pela execução dos 
serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na formada legislação em 
vigor. 

Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, 
defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o CONTRATANTE efetuar os reparos e substituições 
necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, 
independentemente do seu montante, em dívida líquida e certada CONTRATADA. 

A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados 
em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos 
praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados 
de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, 
devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse 
título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora. 
PROJETOS 
 

O CONTRATANTE fornecerá à CONTRATADA todos os projetos básicos, em mídia digital 
que compõem o objeto do contrato, deconformidade com as disposições do Caderno de Encargos. 

Se algum aspecto destas especificações estiver em desacordo com normas vigentes da 
ABNT, Resoluções Normativas do CREA, Resoluções Normativas do CAU e Normas Governo do 
Estado prevalecerão as prescrições contidas nas normas dessas entidades públicas. 

Em caso de divergências, salvo quando houver acordo entre as partes, será adotada a 
seguinte prevalência: 

 
 As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificações técnicas e estas, sobre os projetos e 

caderno de encargos; 
 As cotas dos desenhos prevalecem em suas dimensões, medidas em escala; 
 Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e, 
 Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os de datas mais antigos. 
 
ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

 
Todos osserviços necessários para execução da obra descritos nessas especificações 

deverão ser executados conforme definido nos projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre cada 
assunto e nas orientações dos fabricantes dos materiais. 
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1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado. 
 
Aquisição de placa pronta e assentamento com medidas descritas em planilha 

orçamentária; a CONTRATADA deverá fornecer e instalar a placa conforme o padrão do ministério, 
com dados fornecidos pela CONTRATANTE. A placa deverá ainda ser instalada em posição de 
destaque no canteiro de obras, devendo a sua localização ser previamente aprovada pela 
FISCALIZAÇÃO. 
 

1.2 Programa de Prevenção de Risco Ambiental 
 

Toda instituição que adminta trabalhadores como empregados, assim como todo e 
qualquer empregador, tem a obrigatoriedade de elaborar e implementar o Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais – PPRA, na busca de preservar a saúde e a integridade dos trabalhadores, 
através de antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos 
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a 
proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. 

As ações do PPRA devem ser desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento da 
empresa, sob responsabilidade do empregador, com participação dos trabalhadores e deverá 
conter, no mínimo, planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma; 
estratégia e metodologia de ação; forma do registro, manutenção e divulgaçãos dos dados; e 
periodicidades e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA. Deverá abranger a antecipação 
e reconhecimentos dos riscos; o estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle; a 
avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores; a implantação de medidas de controle e 
avaliação de sua eficácia; o monitoramento da exposição aos riscos; e o registro e divulgação dos 
dados. 
 
Referências: 
NR 9 – Programa de Preveção de Riscos Ambientais. 
 
2.0 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE 
 

2.1 Administração e controle - (engenheiro - mestre de obras) 
 
Engenheiro e Mestre de Obras 
 
Aplicação: 
a)  Mão de obra necessária para Administração da obra, formada por Engenheiro Civil 

e Mestre de Obras.  
Características Técnicas / Especificação:  
a) A contratada deverá manter funcionários (engenheiro e mestre de obras) residentes, 

com o cargo comprovado na carteira profissional e que faça parte do quadro de funcionários da 
CONTRATADA, durante todo o período da obra.  
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b) Cópia da carteira de trabalho, comprovando a função, deverá ser entregue à 
FISCALIZAÇÃO num prazo máximo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato.  

c) A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar o afastamento ou substituição do funcionário, caso 
julgue necessário. 

d) Caso a ausência do funcionário durante visita da FISCALIZAÇÃO não seja julgada 
procedente, haverá glosa do valor correspondente ao dia na fatura.  

e) Caso haja afastamento justificável do funcionário (férias, licença médica, etc.) a 
Contratada deverá providenciar substituto durante o período.  

f) O engenheiro responsável deverá estar presente sempre que a FISCALIZAÇÃO solicitar.  
Observações: 
a) Não será justificativa de aditivo financeiro a prorrogação do prazo da obra em virtude 

do  
Demais Funcionários Administrativos e Técnicos  
Aplicação:  
a)  Mão de obra necessária para Administração da obra, além do engenheiro e mestre 

de obras supra citados. Inclui também visitas pontuais de engenheiros especialistas para 
determinadas especificidades. 

Características Técnicas / Especificação: 
a) O corpo administrativo será formado por equipe a ser dimensionada pela 

CONTRATADA, podendo possuir almoxarifes, apontadores, estagiários, vigilantes e todo aquele 
profissional que julgar necessário.  

b) Todos os funcionários da equipe deverão fazer parte do corpo funcional da 
CONTRATADA, comprovado por carteira de trabalho.  

c) A CONTRATADA deverá prever visitas periódicas de profissionais técnicos 
gabaritados e especialistas nas diversas áreas da obras (estrutura, elétrica, lógica, etc.) de forma a 
dirimir dúvidas de execução bem como garantir a qualidade da execução dos serviços.  
 
3.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 
Os materiais e equipamentos conforme definidos e que será objeto de aquisição e 

fornecimento, deverão possuir as características técnicas no mínimo equivalentes às especificadas: 
preferencialmente deverão ser de procedência nacional e fabricados em conformidade com as 
normas técnicas da ABNT em suas últimas revisões. Além disso, todos os materiais 
independentemente de suas dimensões deverão possuir a marca de identificação do fabricante, 
bem como, o código de referência do mesmo numa das seguintes formas, conforme o tipo de 
material, a saber: 

 
- Fundida ou gravada, em letras maiúsculas legíveis; 
- Etiqueta metálica, rebitada em chapa de alumínio polida ou equivalente, ou ainda, 
- Etiqueta adesiva, indelével, resistente ao tempo e que apresente dificuldade de retirada. 
 
Igualmente, os materiais cujos componentes são fornecidos desmontados, esses deverão 

ser embalados em invólucros apropriados, visando evitar aquisições adicionais desnecessárias 
para cobrir eventuais perdas. 
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ILUMINAÇÃO 
 

3.1 Luminária de LED sobrepor quadrada de 18W 

Luminária Painel Plafon Led Quadrado Sobrepor - 18w, para instalação aparente, corpo 
fabricado em liga de alumínio fundido, dotada de difusor (acrilico) de proteção, fornecida com 
suporte de fixação. 

A execução das instalações elétricas deverá ser elaborada atendendo as exigências do 
memorial e do projeto, do Regulamento de Instalações Consumidoras da Concessionária e das 
normas da ABNT. 

 
Referências: 
NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão. 

 
CAIXAS PVC 

 
3.2 Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), PVC, instalada em pare de - 

fornecimento e instalação. 

 
As caixas previstas para interligação dos eletrodutos será do tipo retangular, de 

dimensões 4"x 2", profundidade 2”, PVC preto ou amarelo, entradas plugadas de 3/4". 
A execução das instalações elétricas deverá ser elaborada atendendo as exigências do 

memorial e do projeto, do Regulamento de Instalações Consumidoras da Concessionária e da 
norma da ABNT. 

 
Referências: 
NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão. 

 
3.3 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em par ede - 

fornecimento e instalação. 
 
Idem ao item 13.2 
 
3.4 Caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje - fornecimento e insta lação. 
 
As caixas previstas para interligação dos eletrodutos e ligação das lâmpadas serão do 

tipo octogonal, de dimensões 4"x 4" (O), profundidade 2", PVC amarelo, entradas plugadas de 
3/4", dotada de 4 orelhas, fundo móvel. 

A execução das instalações elétricas deverá ser elaborada atendendo as exigências do 
memorial e do projeto, do Regulamento de Instalações Consumidoras da Concessionária e da 
norma da ABNT. 
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Referências: 
NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão. 

 
TOMADAS E INTERRUPTORES 
 
3.5 Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação 
 
Todas as tomadas deverão ser do tipo padrão brasileiro de 3 (três) pinos. A localização 

e altura das tomadas por ambiente serão definidas no projeto elétrico. 
Os corpos das tomadas deverão ser de material auto-extinguível para garantia de 

isolamento elétrico total. 
A execução das instalações elétricas deverá ser elaborada atendendo as exigências do 

memorial e do projeto, do Regulamento de Instalações Consumidoras da Concessionária e da 
norma da ABNT. 

 
Referências: 
NBR NM 60884-1:2010 – Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo Parte 1: Requisitos 
gerais (IEC 60884-1:2006 MOD). 
NBR 14136:2012 Versão Corrigida 4:2013 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 
20 A/250 V em corrente alternada - Padronização  
NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão. 

 
CONDUTORES 
 

3.6 Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos 
terminais - fornecimento e instalação. 

 
Os condutores serão todos de cobre eletrolítico, de pureza igual ou superior a 99,99%. É 

vedada a utilização de condutores de alumínio. 
Excetuando-se as instalações em barra, aterramentos e condutores de proteção, todas as 

instalações deverão ser executadas com condutores isolados, perfeitamente dimensionados para 
suportar correntes nominais de funcionamento e de curto-circuito sem danos à isolação. 

Os condutores que estiverem sujeitos a solicitações mecânicas acidentais deverão possuir 
proteções contra esforços longitudinais. 

Os condutores para baixa tensão deverão ser das classes de tensão 450/750 V e 0,6/1kV, 
seguindo a indicação do projeto. 

Os condutores deverão ser isolados com isolantes sólidos, dos tipos termofixos e 
termoplásticos, obedecendo à tabela abaixo: 

 
ISOLANTE NOME USUAL COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

TERMOFIXOS 
EPR Polietileno Reticulado 

(XLPE) 
Borracha Etileno Propileno 

Polietileno 
TERMOPLÁSTICOS PVC Polietileno (PET) Cloreto de Polivilina Polietileno 



 
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Prefeitura de Cacoal 
 

Pag. 11 
Rev_00 

 
Todos os condutores deverão ter proteção contra-ataques de agentes químicos e 

atmosféricos e contra efeitos de umidade.  
Todos os condutores, isolados ou não, deverão ser convenientemente identificados por 

cores ou etiquetas coloridas. A identificação deverá seguir a codificação a seguir: 
-cor azul claro – para o condutor neutro; 
-cor verde – para o condutor terra; 
-cor vermelha ou preta – para os condutores fases; 
-cor branca – retornos simples; 
-cor cinza ou amarela – retornos paralelos. 

 
Referências: 
NBR 9311:2014 - Cabos elétricos isolados - Classificação e designação. 
NBR 5111:1997 - Fios de cobre nus, de seção circular, para fins elétricos. 
NBR 5349:1997– Cabos nus de cobre mole para fins elétricos – Especificação. 
NBR 5368:1997 -  Fios de cobre mole estanhados para fins elétricos – Especificação. 

ATENÇÃO!!!  O menor condutor admitido para quaisquer usos na rede elétrica, deverá ser 
de 2,5mm², inclusive nas descidas das luminárias. 

 
 
DEMOLIÇÃO E RETIRADA 
 

3.7 Abertura e fechamento de rasgo em alvenaria para passagem de tubos, 
fechamento com argamassa traço 1:1:16 (cimento, cal e areia) 

 
É previsto o serviço de rasgo de alvenaria para passagem de tubulação. O serviço deverá 

ser feito utilizando ferramentas e equipamentos adequados. Deverá ser realizado de acordo com 
o projeto e a planilha orçamentária. O serviço compreende o fechamento de rasgo na alvenaria 
para passagem de tubo  com argamassa Traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para 
emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. O serviço deverá 
utilizar equipamentos e ferramentas adequadas, seguindo as normas de segurança. Esse serviço 
será realizado de acordo com o projeto e a planilha orçamentária. 
 
4.0 INCÊNDIO  
 

4.1 Extintor pó ABC portátil – 3A- 20BC- 06kg . 
 
Deverão ser do tipo portátil de pó químico seco (PQS), com capacidade individual de 06 

Kg - 3A; 20BC, com selo de conformidade ABNT e fabricada segundo os padrões fixados pelas 
normas técnicas da ABNT. 

O pó químico para extinção de incêndio deverá ser à base de bicarbonato de sódio, 
conforme as normas da ABNT com propelente a base de nitrogênio. Os cilindros deverão ser 
dotados de manômetros e válvulas auto selante. 
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Referências: 
NBR 15809:2013 - Extintores de incêndio sobre rodas 
NBR 15808:2013 - Extintores de incêndio portáteis 
NBR 9695:2012 - Pó para extinção de incêndio 

 
4.2 Luminária de emergência – fornecimento e instalação. 
 

As luminárias de emergência definidas para o “sistema de iluminação de emergência”  
- Dotadas de bateria de lítio. 
- Autonomia de 3hs no fluxo máximo ou 6hs no mínimo. 
- Potência 4w. 
- Design discreto 
- Temperatura de cor: branco frio 
- Tensão: bivolt 
- Quantidade de led: 30 leds 
- Fluxo luminoso min.: 120lm 
- Fluxo luminoso max.: 240lm 
- Bateria: lítio 
 
Serão instaladas um número de luminárias de emergência em função das características 

dos ambientes da edificação em obediência ás recomendações contidas nas normas da ABNT; o 
espaçamento entre luminárias deve situar-se entre 3 e 5 vezes sua altura de instalação o que 
equivale dizer que a distância entre os pontos de ‘’luz de emergência’’ varia de 7,50 a 15,00 m.  

Deve assegurar o mínimo de proteção de acordo com as normas técnicas referentes, de 
forma a ter resistência contra impacto de água, sem causar danos mecânicos nem o 
desprendimento da luminária.  

 
Referências: 
NBR 10898:2013 - Sistema de iluminação de emergência 
NBR IEC 60529:2005 Versão Corrigida 2:2011 - Graus de proteção para invólucros de 
equipamentos elétricos (código IP) 
 

4.3 Placa de sinalização de segurança contra incêndio fotoluminescente, 
retangular, *13 x 26* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas 
conforme nbr 13434). 
 

A sinalização será obrigatória em todas as edificações e terá as seguintes finalidades: 
 Orientar as rotas de fuga; 
 Identificar os riscos específicos; 
 Identificar os equipamentos de combate a incêndio 

 
Próximo às portas de saída de emergência e nas circulações, serão instaladas setas 

indicativas de saída, combinadas com palavras, em material fosforescente. 
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4.4 Placa de sinalização de segurança contra incêndio fotoluminescente, 
quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas 
conforme nbr 13434). 
 

Conforme item 14.3. 
 

5.0 DIVERSOS. 
 
 
5.1 Placa de regulamentação  0,40 X 0,60m, A=0,24m² (incl.sup. duplo e trav. em 

tubo de ferro galvanizado D=2")Totalm. Refletiva - ( tipo R-6b Estacionamento 
regulamentado) 

 
Os serviços consistem na execução de escavação de valas para implantação dos suportes 

para placa. Esta escavação pode ser manual ou com equipamento adequado.  
Execução  
As operações necessárias à execução das escavações para implantação dos suportes 

para placa compreendem: 
A escavação deve ser manual somente quando as dimensões ou a localização da obra 

não permitirem a escavação mecânica.  
As valas devem ser abertas com as dimensões e nas posições estabelecidas no projeto, 

no sentido de jusante para montante, com declividade longitudinal mínima do fundo de 1%, exceto 
quando indicada em projeto.  

O material escavado pode, a critério da fiscalização, ser reservado, no todo ou em parte, 
para posterior aproveitamento. Quando não ocorrer a reserva, o material deve ser transportado para 
o depósito de material excedente. Neste caso, o material escavado será espalhado próximo ao local 
que fora escavado. 

Sinalização Vertical 
Processo de sinalização constituído por dispositivos montados sobre suportes, no plano 

vertical, fixos, por meio dos quais são fornecidas mensagens de caráter permanente e 
eventualmente variáveis, através de legendas ou símbolos, com propósito de advertir, indicar ou 
regulamentar o uso das vias pelos veículos e pedestres da forma mais segura e eficiente, visando 
o conforto e segurança do usuário e melhor fluxo do tráfego 

Método Executivo 
Inicialmente deve ser feito o levantamento da área para verificação das condições do 

terreno de implantação das placas. 
Distribuição das placas ou marcos nos pontos já localizados anteriormente. 
Escavação da área para fixação dos suportes. 
Preparação da sapata ou base, em concreto armado, para recebimento dos suportes das 

estruturas de sustentação. 
Fixação das placas aos suportes e às travessas através de parafusos galvanizados, porcas 

e contraporcas. 
Implantação da placa de forma que os suportes fixados mantenham rigidez e posição 

permanente e apropriada, evitando que balancem, girem ou sejam deslocados. 
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Material 
Chapas 
" Chapa de aço Nº 16 
As chapas terão a superfície posterior preparada com tinta preta fosca. 
As chapas para placas totalmente refletivas terão a superfície que irá receber a mensagem, 

preparada com “primer”. 
Suportes 
- Os suportes metálicos serão em tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 80 

mm ( 3"),  e = 3,35 mm, *7,32* kg/m (nbr 5580) 
Película 
A película refletiva deverá ser constituída de lentes esféricas inclusas em um plástico 

transparente e com superfície externa lisa. A película deverá ser resistente às intempéries e ter em 
sua face posterior um adesivo pré-aplicado, protegido por um liner removível. 

Durabilidade  
A durabilidade da película refletiva de esferas inclusas dependerá da seleção e preparação 

das superfícies de aplicação, seguindo-se os procedimentos de aplicação recomendados pelo 
fabricante e ainda pelas condições de exposição. A película deverá apresentar performance 
satisfatória de 7 anos, com retenção de 50% dos valores mínimos iniciais de refletividade em 
exposição normal, vertical e estacionária após esse período, de acordo com a norma NBR 14644. 
A performance da película em qualquer área será determinada pela condição específica de 
exposição predominante. 

Controle do Material 
Cada elemento da sinalização vertical deverá ser observado quanto ao atendimento das 

características prescritas nos parágrafos anteriores. 
Não devem ser utilizadas placas amassadas e/ou arranhadas. 
 

Referencias: 
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO 
AESBE  Manual para Orçamentação de Obras de Saneamento 
ABNT   NR18 Portaria No 4 de 04/07/95 do Ministério do Trabalho (Lei 6.514/77) 

 
5.2 Limpeza final da obra. 

 
Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os 

acessos. E serão limpos todos os painéis de alvenaria, estrutura aparente, pavimentação, 
revestimento, azulejos, vidros, aparelhos sanitários e etc. 

Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se especial 
atenção à perfeita execução dessa limpeza nas ferragens das esquadrias. 

 
Referências: 
NBR 7678/1983 - Segurança na execução de obras e serviços. 
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ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS 
 
Todos os materiais necessários para a execução da obra deverão obedecer às normas 

técnicas da ABNT aplicáveis, em suas últimas revisões. 
 

ENTREGA DA OBRA 
 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, com todas as 
instalações e equipamentos em perfeitas condições de funcionamento e devidamente testados. 

A obra deverá estar de acordo com a NBR 9050:2015, no que diz respeito a rampas, 
corredores, portas e sanitários, destinados à acessibilidade de "pessoas portadoras de 
necessidades especiais". 

Uma vistoria final da obra deverá ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicação 
oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZAÇÃO. Será então, firmado o Termo de 
Entrega Provisório, de acordo com o Art. 73, inciso I, alínea a, da Lei Nº 8.666, de 21.jun.93 
(atualizada pela Lei Nº 8.883, de 08.jun.94), onde deverão constar todas as pendências e/ou não 
conformidadesverificados na vistoria. 

 
PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

 
Todas as imperfeições decorrentes da obra – por exemplo áreas cimentadas, áreas verdes, 

redes de energia, redes hidráulicas, redes de gases canalizados deverão ser corrigidas pela 
CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE. 

 
 

Cacoal - RO, Janeiro de 2026. 
 
 
 
 

_________________________________ 
Responsável técnico 
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