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CONVENIOS - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO

Obra: Campo Sintético no Municipio de Costa Marques
Prefeitura: Prefeitura Municipal de Costa Marques
Local: Avenida Guaporé com Avenida Dez de Abril, setor 01, quadra 01, lote 03.

TABELA DE REFERENCIA

SINAPI 10/2024 - COM DESONERACAO.

COMP.PROPRIA.

BDI EDIFICAGOES: 28,82%

PLANILHA RESUMO.

ITEM. DESCRICAO. TOTAL (RS) PERCENTUAL
1 ADMINISTRAGAO, CONTROLE E CANTEIRO DE OBRAS R$ 15.897,68 2,71%
2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 74.484,91 12,68%
3 CAMPO SINTETICO R$ 437.729,05 74,50%
4 INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E ILUMINACAO EXTERNA R$ 59.455,13 10,12%
VALOR TOTAL SEM BDI: R$  456.062,00
VALOR DO BDI: R$  131.504,76
VALOR TOTAL: R$  587.566,76
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CONVENIOS - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO

Obra: Campo Sintético no Municipio de Costa Marques.
Prefeitura: Prefeitura Municipal de Costa Marques
Local: Avenida Guaporé com Avenida Dez de Abril, setor 01, quadra 01, lote 03.

|SINAPI 10/2024 - COM DESONERACAO.

|coMP.PROPRIA.

|BDI EDIFICACGES: 28,82%

Planilha Sintética.

), CONTROLE E CANTEIRO DE OBRAS

|ADMINISTRACAO E CONTROLE DE OBRAS

Préprio | CCU-01

[ADMINISTRACAO E CONTROLE DE OBRAS

2,00]

4.

336,74,

5.586,59

11.173,18]

ICANTEIRO DE OBRAS

SINAPI

103689

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

8,00

458,44

590,56

4.724,50

MOVIMENTO DE TERRA|

74.484,91

SINAPI

100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M* / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AE 072000

263,63

11,89

3.134,58

SINAPI

105559

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

878,75

10,73

13,82

12.146,42

Insumo

SINAPI

6081

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10
KM)

M3

878,75

52,30

67,37

59.203,90

CAMPO SINTETICO

437.729,05

[GRAMADO

SINAPI

100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE
*10 CM*. AF_01/2024

51,55

321,29

413,89

21.335,81

SINAPI

100323

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3

51,55

234,66

302,29

15.583,00

Proprio

Cccu-47

PISO EM GRAMA SINTETICA

v

1.288,80

116,66

150,28

193.682,68

Proprio

ccu-48

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MANTA GEOTEXTIL PARA DRENAGEM
DE CAMPO SINTETICO

1%

1.288,80

53,63

69,09

89.038,25

SINAPI

102504

PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA
ACRILICA, E =5 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021

205,80/

12,53

2.579,54

CALHA DE DRENAGEM

SINAPI

95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2

28,80

49,24

63,43

1.826,81

SINAPI

102694

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEGAO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD
'CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA,
INCLUSIVE CONEXOES. AF_07/2021

230,00

95,98

123,64

28.437,53

SINAPI

101803

CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE OLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6 X 0,6 X 1,00 M,
EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020

1.

267,76,

1.633,13

6.532,51

SINAPI

89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

44,38

57,17

114,34

SINAPI

104178

CAP, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

25,00

22,50

28,98

724,61

ALAMBRADO

SINAPI

103332

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

74,85

126,49

162,94

12.196,39

SINAPI

102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS
DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E
ESCORAS COM DIAMETRO 1 %4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO,
FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

243,00/

185,98

239,58

58.217,80

SINAPI

87792

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

89,92

45,47

58,57

5.267,01

SINAPI

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

89,92

589,60

SINAPI

88485

FUNDO SELADOR ACRiLICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

89,92

411,21

SINAPI

104642

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

89,92

10,29

13,26

1.191,94

INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINAGAO EXTERNA

59.455,13

ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS

Proprio

CCU-49

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

127,47

14,92

19,22

2.449,97

SINAPI

91872

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

18,65

24,02

100,90

CONEXOES

Proprio

CCU-50

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGRO.

21,17

27,27

54,54

Proprio

CCU-51

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

13,13

16,91

33,83

43

FIOS E CABOS

8673,48

3667,52

2433,30

9428,99

45958,63

16562,50
12096,72

150351.,41

69118,34

2002,43

1418,11

22075,40
5071,04

88,76
562,50
946778

45193,14

4088,66

457,69

31922

925,28

1901,85

78,33

42,34

26,26

) -y
o
T

RS 12.341,00

RS 57.820,92

R$ 339.798,99

RS 46.101,10
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V,
431 |C a SINAPI 91926 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 815,85 4,48 5,77 4.708,38
AF_03/2023
'CABO DE COBRE FLEXIVELTSOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA0,6/1,0 KV,
432 |Ce & SINAPI 91933  [PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E \NSTALA(;Z\O. M 112,35 16,84 21,69 2.437,24
A€ 03023
44 CAIXAS
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
441 [c i SINAPI | 97886 |CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: UN 6,00 192,97 248,58 1.491,50
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
44.2 |Ce a3 SINAPI 97888 |CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: UN 1,00 587,12 756,33 756,33
0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020
45 QUADROS/DISIUNTORES
451 |c « SINAPI 93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO Dllil, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 6,00 49,81 64,17 384,99
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
"QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
4.5.2 |C a Préprio CCU-52 [GALVANIZADO, BIFASICO, DE EMBUTIR, INCLUINDO DISJUNTOR BIFASICO [UN 1,00 386,95 498,47 498,47
50A - FORNECIMENTO E_INSTALAGAO."
053 lc s proprio | ccus3 |PISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE ATE 63 A, | ) 1,00 156,83 202,03 202,03
TIPO AC
454 |c ~ Proprio CPU-25 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175V, UN 4,00 102,03 131,44 525,74
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)
4.6 LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS
4.6.1 |Composigd] Proprio | CCU-54 |REFLETOR LED 300W 4000K Tun 12,00] 319,74 411,89 4.942,67
4.7 | | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | |
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICA 220V, PADRAO DA
471 (o a Proprio | ccu-ss |CONCESSIONARIALOCAL INCLUINDO DISJUNTOR DE PROTECAO 504, UN 1,00 2.564,45 330352 330352
CABEAMENTO ELETRICO 16MM? E POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO
£ INSTALACAO
48 POSTE METALICO
281 o s{ proprio | ccu-se |POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H | 600 1626,38 209510 1257062
=7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM
ASSENTAMENTO DE POSTE DE ACO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 7
482 [ ad Proprio | CCU-57 |M, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1,5 M DE CONCRETO (NAO [UN 6,00 292,58 376,90 2.261,41
INCLUI FORNECIMENTO)
483 |Ce & Préprio CCU-58 [MURETA EM ALVENARIA 1,5X2,5X0,15M - FORNECIMENTO E INSTALACAO [UN 1,00 2.614,98 3.368,62 3.368,62
49 SISTEMA DE PROTEGAO/ATERRAMENTO
=
191 o 50 sinapt | ogo77 |CORDOALHA DE COBRE NU SO MM, ENTERRADA - FORNECIMENTO £ v 126,15 60,65 7813 10.090,40
INSTALACAO. AF_08/2023
" NA N
292 |c - Préprio ccu-13 'CORDOALHA DE COBRE NU 3~5 MM?, NAO ENTERRADA, SEM ISOLADOR ™M 56,70 54,31 69,96 3.966,85
FORNECIMENTO E INSTALACAO
193 o 50 sinapt | ogogs |PASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - N 6,00 75,05 96,68 550,08
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023
294 |c - Préprio ccu-a4 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", UN 12,00 15,60 20,10 241,15
CONDUTOR DE *10* A 50 MM2
2.10 SERVICOS DIVERSOS
4.101 [C: 3] SINAPI | 93358 [ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 19,37 89,43 115,20 223171
4102 | s snap | s3ss2 |REATERRO MANUALDE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE v 1937 27,67 35,60 690,44
PERCUSSAQ. AF_08/2023
4103 |c - SINAPI 90458 ‘QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE QUADRO DISTRIBUICAO UN 2,00 34,89 14,98 89,88
GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023
2104 | 50 sap | 104780 |RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, v o0 645 830 30,86
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
4105 |c - SINAPI 87690 MECAN!CO COM BETONEIRA 400 L, APKLICADO EM AREAS SECAS SOBRE M2 9,90 62,51 80,52 797,15
LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 5CM.
AF_07/2021
4.10.6 |c - Préprio CCU-16 RASGO LINEAR MECANIZADOuEM CONTRAPISO, PARA ELETRODUTOS - 33,00 13,50 19,45 641,85
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Total sem BDI 456.062,00)

Total do BDI

Total

587.566,76

3655,01

1891,97

1157,82

587,12

298,86

386,95

156,83

408,12

3836,88

2564,45

9758,28

1755,48

2614,98

7832,95

3079,38

450,30

187,20

1732,48
536,04

69,78

27,09

618,85

445,50
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CONVENIOS - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIGOS PUBLICOS — SEOSP/RO
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TABELA DE REFERENCIA

SINAPI 10/2024 - COM DESONERACAO.
COMP.PROPRIA.
BDI EDIFICACOES: 28,82%

Obra: Campo Sintético no Municipio de Costa Marques
Prefeitura: Prefeitura Municipal de Costa Marques
Local: Avenida Guaporé com Avenida Dez de Abril, setor 01, quadra 01, lote 03.

COMPOSIGCOES DE CUSTO UNITARIO

Insumo SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 1,000000 104,75 104,75
Composigao Auxilial SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,000000 4.231,99 4.231,99

Insumo SINAPI 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ™M 3,208300 3,33 10,68
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X
Insumo SINAPI 4813 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAQ) M2 1,000000 400,00 400,00
Insumo SINAPI 5065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,011300 35,53 0,40
Insumo SINAPI 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,013200 19,03 0,25
Composigado Auxilial SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,372900 25,91 9,66
Composigdo Auxiliai SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,118600 22,61 25,29
Composigéo Auxilial SINAPI 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 0,500000 24,33 12,16

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3,

Composicdo Auxiliai SINAPI 5940 PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,008300 195,11 1,61
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3,
Composigao Auxilial SINAPI 5942 PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,010500 85,79 0,90

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -
Composigdo Auxiliai SINAPI 91386 CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,019800 288,20 5,70
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -
Composigéo Auxilial SINAPI 91387 CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,013800 74,26 1,02

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
Composicdo Auxilial SINAPI 5901 AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,004257 343,65 1,46
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE

Composigdo Auxilial SINAPI 5903 AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,025839 73,46 1,89
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,

Composigdo Auxiliai SINAPI 5932 LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,003257 282,84 0,92
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,

Composigdo Auxilial SINAPI 5934 LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,026839 103,33 2,77
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL

Composicao Auxiliai SINAPI 73436 SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 CHP 0,008801 175,39 1,54

Composicao Auxilial SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,030096 22,61 0,68
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL

Composigdo Auxiliai SINAPI 93244 SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 CHI 0,021294 69,22 1,47

Insumo SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,595000 223,39 13291

Insumo SINAPI 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,595000 222,22 132,22

Composigdo Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,579000 26,24 41,43

Composicao Auxilial SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,634000 22,61 14,33
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN

Composigdo Auxiliar SINAPI 91277 (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 cHP 0,032000 12,17 038
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN

Composigdo Auxiliar SINAPI 91278 (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 cHI 0,030000 097 0,02

Insumo SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) [E) 1,190000 150,00 178,50

Composicao Auxilial SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,579000 26,24 41,43

Composicao Auxilial SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,634000 22,61 14,33
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN

Composicao Auxilial SINAPI 91277 (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CcHP 0,032000 12,17 0,38
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN

Composicao Auxilial SINAPI 91278 (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,030000 0,97 0,02

34:23

Insumo Proprio 7 PISO EM GRAMA SINTETICA 50 MM m2 1,080000 86,04 92,92
Composigéo Auxiliai SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,050000 22,61 23,74

GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A

Insumo SINAPI 4011 TRACAO = 10 KN/M M2 1,100000 13,24 14,56
Composigéo Auxiliai SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,800000 22,61 18,08
Composicdo Auxiliai SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,800000 26,24 20,99
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Insumo SINAPI 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,021000 19,72 0,41
Insumo SINAPI 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,040000 10,75 0,43
Composigao Auxilial SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,239000 27,76 6,63
Composicdo Auxilia SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 22,61 2,26



Cod. de Autenticidade do Doc.: 1134.7Z34.1223.854W.8238 - ATHUS - PREFEITURA DE COSTA MARQUES - RO

o
m m&ébaé. s w//’g _
s emmie TR TR

Composicao Auxilial SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,254150 26,24 6,66

Composicao Auxilial SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,091900 22,61 2,07
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA

Composigdo Auxilial SINAPI 94968 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,069000 587,24 40,51

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14

Insumo SINAPI 7267 X 19 CM (LXAXC) UN 37,740000 0,90 33,9
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15
Insumo SINAPI 34557 X 15 MM, (CX L) *50 X 7,5% CM ™M 0,580000 3,04 1,76
Insumo SINAPI 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,006900 43,84 0,30
ARGAMASSA TRACO 1:2: LUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM
Composicao Auxilial SINAPI 87292 BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,010500 750,79 7,88
Composicao Auxilial SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,200000 26,24 57,72
Composicao Auxilial SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,100000 22,61 24,87

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5

Insumo SINAPI 7167 CM,H=2M M2 1,020300 37,08 37,83
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M

Insumo SINAPI 7696 (NBR 5580) M 0,610500 84,58 51,63
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M

Insumo SINAPI 7698 (NBR 5580) M 0,870100 50,49 43,93

Insumo SINAPI 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,002500 25,44 0,06

Insumo SINAPI 43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 0,079700 23,85 1,90

Composigédo Auxiliai SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,977400 26,03 25,44

Composigdo Auxilial SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,997400 22,61 22,55
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA

Composigdo Auxiliai SINAPI 94962 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,004500 588,72 2,64

Insumo SINAPI 37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 M2 0,158100 22,26 3,51
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM

Composigdo Auxilial SINAPI 87292 BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 LYE] 0,029300 750,79 21,99
Composigdo Auxiliai SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409000 26,24 10,73
Composigéo Auxiliai SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409000 22,61 9,24

AARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO

Composicao Auxiliai SINAPI 87313 CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,003700 743,09 2,74
Composigdo Auxilial SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,068100 26,24 1,78
Composicdo Auxiliai SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,025500 22,61 0,57

Insumo SINAPI 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,166600 7,30 1,21
Composigdo Auxiliai SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,066600 27,76 1,84
Composigdo Auxilial SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,022200 22,61 0,50

Insumo SINAPI 35692 TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA L 0,236700 19,24 4,55
Composigéo Auxiliai SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,163100 27,76 4,52
Composigéo Auxiliai SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,054400 22,61 1,22

Insumo SINAPI 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,002300 222,22 0,51
PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU

Insumo SINAPI 20204 EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,646500 55,00 35,55
VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

Insumo SINAPI 20211 REGIAO M 2,727300 23,03 62,80
PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM

Insumo SINAPI 35275 OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,692600 72,70 50,35

Insumo SINAPI 39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (31/4 X 9) KG 0,031200 18,66 0,58

Composigao Auxilial SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,421000 23,97 10,09

Composigao Auxilial SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,421000 2591 10,90
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO

Composigdo Auxiliai SINAPI 102486 ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,020800 696,11 14,47

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SLUMP = 190 +/- 20

Insumo SINAPI 38408 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 1,103000 856,87 945,12

Composicao Auxilial SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,190000 25,91 30,83

Composigdo Auxiliai SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,571000 26,24 93,70

Composicao Auxilial SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,407000 22,61 190,08
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2

Composicao Auxiliai SINAPI 90586 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,942000 1,67 1,57
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2

Composicao Auxilial SINAPI 90587 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,249000 0,53 0,13
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ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2

Insumo SINAPI 39017 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,503000 0,22 0,11
Insumo SINAPI 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025000 23,85 0,59
Composigéo Auxiliai SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,039000 24,04 0,93
Composigéo Auxiliai SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,102000 26,03 2,65
Composigdo Auxiliai SINAPI 92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,000000 12,73 12,73
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Insumo SINAPI 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,016700 8,45 0,14
Insumo SINAPI 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ™M 2,244000 6,56 14,72
Insumo SINAPI 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,027000 2,29 4,64
Insumo SINAPI 5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,095000 19,03 1,80
Insumo SINAPI 6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,208000 10,88 45,78
Insumo SINAPI 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,053000 23,05 1,22
Composigdo Auxiliai SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,552000 23,97 13,23
Composigdo Auxilial SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,355000 25,91 35,10
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
Composigéo Auxiliai SINAPI 91692 CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,049000 32,93 1,61
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
Composigdo Auxilial SINAPI 91693 CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,198000 30,73 6,08

Insumo SINAPI 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 1,100000 8,25 9,07
Composicdo Auxiliai SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,112200 27,58 3,09
Composigdo Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,112200 24,53 2,75

Insumo SINAPI 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 1,017000 8,25 8,39
Composigéo Auxilial SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,197000 24,53 4,83
Composigéo Auxiliai SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,197000 27,58 543

Insumo SINAPI 1884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,000000 3,64 3,64
Composigdo Auxiliai SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,336500 27,58 9,28
Composigdo Auxiliai SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,336500 24,53 8,25

Insumo SINAPI 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,000000 1,45 1,45
Composigdo Auxilial SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,224300 27,58 6,18
Composigao Auxilial SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,224300 24,53 5,50

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,

Insumo SINAPI 1014 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M 1,243400 2,38 2,95
Insumo SINAPI 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 0,009400 3,85 0,03
Composigao Auxilial SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029000 24,53 0,71
Composigao Auxilial SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029000 27,58 0,79

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-

Insumo SINAPI 1020 ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 M 1,243400 10,35 12,86
Insumo SINAPI 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,009400 3,85 0,03
Composigédo Auxiliai SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,076000 24,53 1,86
Composigao Auxilial SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,076000 27,58 2,09

Insumo SINAPI 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (LX A X C) UN 38,691000 0,85 32,88
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO

Composigdo Auxiliai SINAPI 87316 CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,003900 664,02 2,58

Composigéo Auxilial SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,268600 26,24 33,28

Composigdo Auxiliai SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,996700 22,61 22,53
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AGO

Composigéo Auxilial SINAPI 97734 APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_03/2024 M3 0,017500 3.343,39 58,50
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE

Composico Auxilial SINAPI 100475 IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,027800 988,05 27,46
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,

Composigéo Auxiliai SINAPI 101619 LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 0,036000 437,27 15,74

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA
CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
Composicao Auxilial SINAPI 5678 PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CcHP 0,008700 149,23 1,29
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA
CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,

Composicao Auxilial SINAPI 5679 PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,017800 59,74 1,06

Insumo SINAPI 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (LX AX C) UN 134,764000 0,85 114,54
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO

Composigao Auxilial SINAPI 87316 CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,013600 664,02 9,03

Composigdo Auxilial SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,540300 26,24 119,13

Composicao Auxilial SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,567400 22,61 80,65
PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AGO

Composigao Auxilial SINAPI 97735 APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_03/2024 M3 0,044800 2.813,07 126,02
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE

Composigdo Auxiliai SINAPI 100475 IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,101200 988,05 99,99
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,

Composicao Auxiliai SINAPI 101619 LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 0,081000 437,27 35,41

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,

Insumo SINAPI 1570 PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN 2,000000 0,82 1,64
Insumo SINAPI 34616 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A UN 1,000000 44,52 44,52
Composigao Auxilial SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070300 24,53 1,72
Composigdo Auxilial SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070300 27,58 1,93
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Insumo SINAPI 39775 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM  UN 1,000000 263,73 263,73
Insumo SINAPI 34623 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A UN 1,000000 43,84 43,84
Composigéo Auxilial SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,523300 27,58 42,01
Composigéo Auxiliai SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,523300 24,53 37,36

Insumo SINAPI 39447 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC UN 1,000000 130,17 130,17
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,

Insumo SINAPI 1574 PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 UN 4,000000 1,38 5,52

Composigdo Auxilial SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,405700 27,58 11,18

Composigdo Auxilial SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,405700 24,53 9,95

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA

Insumo SINAPI 1573 PARAFUSO DE FIXACAO M6 UN 3,000000 1,27 3,81
Insumo SINAPI 39467 DISPOSITIVO DPS CLASSE 11, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO  UN 1,000000 83,64 83,64
Composigéo Auxiliai SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,273400 27,58 7,54
Composigao Auxilial SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,273400 24,53 6,70

Insumo Proprio 8 REFLETOR LED DE 300W 4000K UN 1,000000 379,51 379,51
Composigdo Auxilial SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,370000 27,58 10,20
Composigéo Auxilial SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,370000 24,53 9,07

CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR

Insumo SINAPI 39809 (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,000000 210,30 210,30
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1
Insumo SINAPI 1091 ESTRIBO E 1ISOLADOR UN 1,000000 27,60 27,60
Insumo SINAPI 3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA UN 1,000000 592 592
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6",
Insumo SINAPI 4346 COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA UN 1,000000 1,71 11,71
Insumo SINAPI 39211 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO UN 2,000000 1,73 346
Insumo SINAPI 39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,000000 0,97 097
Insumo SINAPI 39177 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO UN 2,000000 1,99 3,98
Insumo SINAPI 39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,000000 1,30 1,30
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO
Insumo SINAPI 1099 COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4" UN 1,000000 721 721
Insumo SINAPI 2684 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 11/4 ", SEM LUVA M 7,000000 10,98 76,86
Insumo SINAPI 1902 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO UN 2,000000 2,26 4,52
Insumo SINAPI 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,000000 1,45 1,45
Insumo SINAPI 1874 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO UN 1,000000 4,10 4,10
Insumo SINAPI 2388 DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V UN 1,000000 54,14 54,14
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,
Insumo SINAPI 1574 PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 UN 3,000000 138 4,14
Insumo SINAPI 11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 UN 1,000000 26,48 26,48
Insumo SINAPI 14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF UN 1,000000 60,31 60,31
Insumo SINAPI 41195 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, UN 1,000000 854,69 854,69
Insumo SINAPI 862 CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO M 7,700000 11,22 86,39
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X
Insumo SINAPI 34643 ALTURA = 400 MM UN 1,000000 45,10 45,10
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA
Insumo SINAPI 3380 CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO UN 1,000000 64,33 64,33
Insumo SINAPI 425 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10*A50  UN 1,000000 5,89 589
Insumo SINAPI 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,166400 479 0,79
Insumo SINAPI 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2,000000 0,35 0,70
Composicdo Auxilial SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,000000 27,58 220,64
Composigdo Auxilial SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,000000 24,53 196,24
ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
Composigdo Auxiliar SINAPI 87367 EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,019400 897,28 17,40

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE
150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NAO INCLUI
Composigdo Auxiliai SINAPI 100599 FORNECIMENTO). AF_11/2019 UN 1,000000 567,81 567,81

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR =

Insumo SINAPI 14166 *125* MM UN 1,000000 1.339,33 1.339,33

Insumo SINAPI 563 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M M 4,000000 31,35 125,40

Insumo SINAPI 574 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M M 3,000000 36,44 109,32
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4",

Insumo SINAPI 13246 COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE UN 4,000000 0,52 2,08

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA
11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,

Composicdo Auxiliai SINAPI 5928 POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,076000 298,39 22,67
Composigao Auxilial SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,124000 24,53 27,57
Composigdo Auxilial SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,653000 27,58 100,74

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA

Composigédo Auxiliai SINAPI 94962 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,097500 588,72 57,40
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA
11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,

Composicao Auxilial SINAPI 5928 POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 CcHP 0,076000 298,39 22,67

Composigdo Auxiliai SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,049000 27,58 166,83

Composigdo Auxiliai SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,861000 24,53 45,65

Composicao Auxilial SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,000000 22,61 361,76

Composigdo Auxilial SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,000000 26,24 419,84
ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA

Composicdo Auxiliai SINAPI 96527 COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 [VE] 1,000000 105,81 105,81

Composicdo Auxiliai SINAPI 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). M2 0,375000 6,38 2,39
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E

Composigdo Auxiliai SINAPI 101166 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M3 1,000000 750,77 750,77
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE

Composicdo Auxiliai SINAPI 87893 FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 8,000000 7,97 63,76
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS

Composigao Auxilial SINAPI 88411 DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 M2 8,000000 3,82 30,56

34:23
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EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL.

Composigao Auxilial SINAPI 88495 AF_04/2023 M2 8,000000 11,30 90,40
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS SEM PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE

Composigéo Auxiliai SINAPI 95623 MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024 M2 8,000000 10,08 80,64
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO

Composicdo Auxilial SINAPI 89291 PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023 M2 7,500000 94,54 709,05

Insumo SINAPI 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 1,050000 56,13 58,93
Composigdo Auxiliai SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,033100 24,53 0,81
Composigdo Auxiliai SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,033100 27,58 0,91

Insumo SINAPI 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO ™M 1,050000 39,40 41,37
Composigdo Auxiliai SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,284000 27,58 7,83
Composigéo Auxiliai SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,248400 22,61 5,61

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA

Insumo SINAPI 3379 CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR UN 1,000000 62,11 62,11
Composicao Auxilial SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,248400 24,53 6,09
Composigdo Auxilial SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,248400 27,58 6,85

Insumo SINAPI 425 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 UN 1,000000 5,89 5,89
Composigdo Auxiliai SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,186300 27,58 513
Composigao Auxilial SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,186300 24,53 4,56

Composicdo Auxiliai SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,955767 22,61 89,43

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
Composigdo Auxiliai SINAPI 5901 AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,005400 343,65 1,85
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE

Composigdo Auxilial SINAPI 5903 AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,000600 73,46 0,04

Composigdo Auxilial SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,786600 22,61 17,78
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4

Composicdo Auxilial SINAPI 91533 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,196200 40,82 8,00

Composigao Auxilial SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,284700 24,53 6,98
Composigdo Auxilial SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,012100 27,58 27,91

Composicao Auxiliai SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,047500 24,53 1,16
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" -

Composigao Auxilial SINAPI 91692 CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,049100 32,93 1,61
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -

Composigdo Auxiliai SINAPI 91693 CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,119900 30,73 3,68

ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO,

Composicao Auxilial SINAPI 87301 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,060700 853,99 51,83
Composicdo Auxiliai SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,285000 26,24 7,47
Composigao Auxiliai SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,142000 22,61 3,21

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" -

Composigdo Auxilial SINAPI 91693 CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,119900 30,73 3,68
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" -

Composigdo Auxilial SINAPI 91692 CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,049100 32,93 1,61
MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE

Composigdo Auxiliai SINAPI 102274 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 CHI 0,287000 23,28 6,68
MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE

Composigdo Auxilial SINAPI 102275 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 CHP 0,117500 26,71 3,13
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CONVENIOS - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
seosp RO | @
GOV P
==
TABELA DE REFERENCIA
Obra: Campo Sintético no icipio de Costa ql SINAPI 10/2024 - COM DESONERAGAO.
Prefeitura: i icipal de Costa q COMP.PROPRIA.
Local: Avenida Guaporé com Avenida Dez de Abril, setor 01, quadra 01, lote 03. BDI EDIFICACOES: 28,82%
Memoéria de Célculo
Item Descri [ Unidade. | Total.
1 ADMINISTRAGAO, CONTROLE E CANTEIRO DE OBRAS
11 ADMINISTRAGAO E CONTROLE DE OBRAS
1.1.1 ADMINISTRAGAO E CONTROLE DE OBRAS [ MES [ 2,00
CONSIDERANDO 4 MESES DE OBRA
1.2 [ CANTEIRO DE OBRAS
1.2.7 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. M2 8,00
CONSIDERANDO MODELO DO GOV DO ESTADO 4X2 M = §M2
2 [ MOVIMENTO DE TERRA
2.1 |cARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA | M3 [ 263,63
LARGURA DA CONSTRUCA(35,15 M
COMPRIMENTO DA CONSTF 50 M COMPOSICAO USADA PARA LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO
ESPESSURA DA CAMADA 0,1 M
VOLUME TOTAL (CONS. 263,63 M
50% EMPOLAMENTO)
2.2 [EXECUGAO E COMPACTACAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO w3 878,75
LARGURA DA CONSTRUCA(35,15 M
COMPRIMENTO DA CONSTE 50 M
ESPESSURA DA CAMADA 0,5 M
VOLUME TOTAL 878.75 M
2.3 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 878,75
LARGURA DA CONSTRUCA(35,15 M
COMPRIMENTO DA CONSTF 50 M
ESPESSURA DA CAMADA 0,5 M
VOLUME TOTAL 878.75 M
3 CAMPO SINTETICO
3.1 GRAMADO
3.1.1 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES Ve 51,55
RETIRADO PROJ ARQ
AREA DO CAMPO 12888 M2
ESPESSURA CAMADA 0,04 M
VOLUME 51,55 M
3.1.2 [LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 51,55
RETIRADO PROJ ARQ
AREA DO CAMPO 1288,8 M
ESPESSURA CAMADA 0,04 M
VOLUME 51,55 M
3.13 [PISO EM GRAMA SINTETICA M2 1288,80
RETIRADO PROJ ARQ
AREA DO CAMPO 12888 M2
3.14 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MANTA GEOTEXTIL PARA DRENAGEM DE CAMPO SINTETICO M2 1288,80
RETIRADO PROJ ARQ
AREA DO CAMPO 12888 M2
3.15 [PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. M 205,80
RETIRADO PROJ ARQ
COMPRIMENTO TOTAL  205,8 M
3.2 CALHA DE DRENAGEM
3.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. M2 28,80
RETIRADO PROJ ARQ
LARGURA 03 M
COMPRIMENTO 48 M
LADOS 2
AREA 28,8 M2
322 DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEGAO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, UN 230,00
ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXOES. AF_07/2021
QUANTIDADE = 230 M
3.23 CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE OLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES UN 4,00
INTERNAS: 0,6 X 0,6 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020
RETIRADO PROJ ARQ I [ [QUANTIDADE |4 UN
|SUBTOTAL = [4 UN
3.24 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 2,00
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Pag.: 9/ 17 - ID. do Doc.: FOD.4E6 - 25/04/2025 - 11:34:23



Cod. de Autenticidade do Doc.: 1134.7Z234.1223.854W.8238 - ATHUS - PREFEITURA DE COSTA MARQUES - RO

NGl vers
Engenheico G/ AROM
CREARO 148D - RO

RETIRADO PROJ ARQ QUANTIDADE]2 UN
SUBTOTAL = |2 UN
3.25 CAP, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 16
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 UN
RETIRADO PROJ ARQ QUANTIDADE]16 UN
SUBTOTAL = [16 UN
3.3 ALAMBRADO
3.3.1 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA9 CM)E__ | M2 | 74,85
RETIRADO PROJ ARQ
ALTURA 0,5 M
COMPRIMENTO 48 M
LARGURA 26,85 M
PERIMETRO 149,7 M
AREA 74,85 M
3.3.2 |ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM m2 243,00
RETIRADO PROJ ARQ
ALTURA 45 M
COMPRIMENTO 48,15 M
LARGURA 27 M
PERIMETRO 54 M
AREA 243 Mz
333 [EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA M2 89,82
RETIRADO PROJ ARQ
DOBRO DA AREA DE ALVENARIA 89,82 M2
33.4 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. m? 89,82
RETIRADO PROJ ARQ
DOBRO DA AREA DE ALVENARIA 89,82 M2
3.35 IFUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 89,82
RETIRADO PROJ ARQ
DOBRO DA AREA DE ALVENARIA 89,82 M2
336 [PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 89,82
RETIRADO PROJ ARQ
DOBRO DA AREA DE ALVENARIA 89,82 M2
4 [ INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E ILUMINAGAO EXTERNA
4.1 [ ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS
4.1.1 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE M 127,47
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
CONFORME PRANCHA EL-01.
QUANTIDADE 127,47 M
SUBTOTAL= 12747 M
4.1.2 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 420
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023
CONFORME PRANCHA EL-01.
QUANTIDADE 4,20 M
SUBTOTAL= 4,20 M
4.2 [ CONEXGES
4.2.1 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DI UN 2,00
CONFORME PRANCHA EL-01.
QUANTIDADE 2,00 UN
SUBTOTAL= 2,00 UN
422 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAC UN 2,00
CONFORME PRANCHA EL-01.
QUANTIDADE 2,00 UN
SUBTOTAL= 2,00 UN
43 [ FIOS E CABOS
43.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - F M 815,85
CONFORME PRANCHA EL-01.
QUANTIDADE 815,85 M
SUBTOTAL= 815,85 M
432 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - F M 112,35
CONFORME PRANCHA EL-01.
QUANTIDADE 112,35 M
SUBTOTAL= 11235 M
4.4 [ CAIXAS
4.4.1 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUUN 6,00
CONFORME PRANCHA EL-01.
QUANTIDADE 6,00 UN
SUBTOTAL= 6,00 UN
4.4.2 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUUN 1,00
CONFORME PRANCHA EL-01.
QUANTIDADE 1,00 UN
SUBTOTAL= 1,00 UN
4.5 [ QUADROS/DISIUNTORES
4.5.1 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/: UN 6,00
CONFORME PRANCHA EL-01.
QUANTIDADE 6,00 UN
SUBTOTAL= 6,00 UN
452 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, BIFASICO, DE EMBUTIR, IN UN 1,00
CONFORME PRANCHA EL-01.
QUANTIDADE 1,00 UN
SUBTOTAL= 1,00 UN
453 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE ATE 63 A, TIPO AC UN 1,00
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CONFORME PRANCHA EL-01.

QUANTIDADE 1,00 UN
SUBTOTAL = 1,00 UN
4.5.4 DISPOSITIVO DPS CLASSE 11, I POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPC UN 4,00
CONFORME PRANCHA EL-01.
QUANTIDADE 4,00 UN
SUBTOTAL = 4,00 UN
4.6 I LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS
4.6.1 REFLETOR LED 300W 4000K UN 12,00
CONFORME PRANCHA EL-01.
QUANTIDADE 12,00 UN
SUBTOTAL = 12,00 UN
4.7 I FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA
4.7.1 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICA 220V, PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL, INCLUINDO UN 1,00
CONFORME PRANCHA EL-01.
QUANTIDADE 1,00 UN
SUBTOTAL = 1,00 UN
4.8 I POSTE METALICO
4.8.1 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR UN 6,00
CONFORME PRANCHA EL-01.
QUANTIDADE 6,00 UN
SUBTOTAL = 6,00 UN
482 ASSENTAMENTO DE POSTE DE ACO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 7 M, ENGASTAMENTO BASE CO UN 6,00
CONFORME PRANCHA EL-01.
QUANTIDADE 6,00 UN
SUBTOTAL = 6,00 UN
483 MURETA EM ALVENARIA 1,5X2,5X0,15M - FORNECIMENTO EINSTALACAO UN 1,00
CONFORME PRANCHA EL-01.
QUANTIDADE 1,00 UN
SUBTOTAL = 1,00 UN
4.9 [ SISTEMA DE PROTEGAO/ATERRAMENTO
4.9.1 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 M 129,15
CONFORME PRANCHA EL-01.
QUANTIDADE 129,15 M
SUBTOTAL = 129,15 M
492 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 56,70
CONFORME PRANCHA EL-01.
QUANTIDADE 56,70 M
SUBTOTAL = 56,70 M
493 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2( UN 6,00
CONFORME PRANCHA EL-01.
QUANTIDADE 6,00 UN
SUBTOTAL = 6,00 UN
4.9.4 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 M) UN 12,00
CONFORME PRANCHA EL-01.
QUANTIDADE 12,00 UN
SUBTOTAL = 12,00 UN
4.10 | SERVIGOS DIVERSOS
4.10.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 19,37
CONFORME PRANCHA EL-01.
QUANTIDADE 19,37 M3
SUBTOTAL = 19,37 M3
4.102 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 19,37
CONFORME PRANCHA EL-01.
QUANTIDADE 19,37 M3
SUBTOTAL= 19,37 M3
4103 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE QUADRO DISTRIBUICAO GRANDE (76X40 CM). AF 09/2 UN 2,00
CONFORME PRANCHA EL-01.
QUANTIDADE 2,00 UN
SUBTOTAL = 2,00 UN
4.10.4 RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAI M 4,20
CONFORME PRANCHA EL-01.
QUANTIDADE 4,20 M
SUBTOTAL = 4,20 M
4.10.5 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA - M2 9,90
CONFORME PRANCHA EL-01.
QUANTIDADE 9,90 M2
SUBTOTAL = 9,90 M2
4.10.6 RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARARAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALACOES ELETR M 33,00
CONFORME PRANCHA EL-01.
QUANTIDADE 33,00 M
SUBTOTAL = 33,00 M
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CONVENIOS - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS ~ SEOSP/RO

SEOSP R.o @
GOV

8 3.13
9 3.14
5 23
17 332
12 322
1 111
6 311
7 312
36 4.81
16 331
4 22
39 4.9.1
13 323
18 333
34 4.6.1
2 121
26 43.1
40 492
38 4.83
35 471
3 21
10 315
22 411
27 432
37 482
43 4.10.1
11 321
28 441
21 336
47 4.10.5
29 44.2
15 3.25
44 4.10.2
19 334
41 493
48 4.10.6
33 454
31 452

CCU-47

ccu-48

6081

102362

102694

CCu-01

100324

100323

CCU-56

103332

105559

96977

101803

87792

CCU-54
103689

91926

CCU-13

CCU-58

CCU-55

100974

102504

CCU-49

91933

CCU-57

93358
95241

97886

104642

87690

97888

104178

93382

87879

96985

CCU-16

CPU-25

CCU-52

‘Obra: Campo Sintético no Municipio de Costa Marques
Prefeitura: Prefeitura Municipal de Costa Marques
Local: Avenida Guaporé com Avenida Dez de Abril, setor 01, quadra 01, lote 03.

PISO EM GRAMA SINTETICA

M2

CURVA ABC

1.288,80

116,66

150.351,41

150.351,41

TABELA DE REFERENCIA

| SINAPI 10/2024 - COM

COMP.PROPRIA.

3297%

|
BDI EDIFICACOES: 28,82%

32.97%

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MANTA GEOTEXTIL PARA
DRENAGEM DE CAMPO SINTETICO

M2

1.288,80

53,63

69.118,34

219.469,75

15,16%

48,12%

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE
ATE 10 KM)

M3

878,75

52,30

45.958,63

265.428,38

10,08%

58,20%

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 "), COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
(EXCETO MURETA). AF_03/2021

243,00

185,98

45.193,14

310.621,52

991%

68,11%

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SECAO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE
PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM
AREIA, INCLUSIVE CONEXOES. AF_07/2021

230,00

95,98

22.075,40

332.696,92

4,84%

72,95%

ADMINISTRAGAO E CONTROLE DE OBRAS

4.336,74.

8.673,48]

341.370,40

1.90%

74.85%

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

321,29

16.562,50

357.932,90

3.63%

78,48%

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

234,66

12.096,72

370.029,62

2,65%

81,14% B

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,
ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM

1.626,38

9.758,28|

379.787,90

2,14%

83,28% B

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

74,85

126,49

9.467,78|

389.255,68

2,08%

85,35% B

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO
(95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA|
DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.
AF_09/2024

878,75

10,73

9.428,99

398.684,66

207%

87.42% B

CCORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2023

M

129,15

60,65

7.832,95

406.517,61

1,72%

89,14% B

CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE OLEO RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS:
0,6 X 0,6 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020

4,00

1.267,76

5.071,04

411.588,65

L11%

90.25% B

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA
DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2

89,92

45,47

4.088,66

415.677,31

090%

91,14% B

REFLETOR LED 300W 4000K

UN

12,00

319,74

3.836,88|

419.514,19

0,84%

91,99% B

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

8,00

458,44

3.667,52

423.181,71

0.80%

92.79% B

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

815,85

4,48

3.655,01

426.836,72

0,80%

93,59% B

CCORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, SEM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

56,70

54,31

3.079,38

429.916,10

0,68%

94,27% B

MURETA EM ALVENARIA 1,5X2,5X0,15M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

2.614,98

261498

432.531,08

0,57%

94,84% B

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICA 220V, PADRAO DA
CCONCESSIONARIA LOCAL, INCLUINDO DISJUNTOR DE PROTECAO
50A, CABEAMENTO ELETRICO 16MM? E POSTE DE CONCRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

=
z

2.564,45

2.564,45

435.095,53

0,56%

95,40% B

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA.
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

263,63

2.433,30

437.528,83

0,53%

95,94%

PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM
TINTA ACRILICA, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

205,80

2.002,43

439.531,27

0,44%

96,38%

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

127,47

14,92

1.901,85

441.433,12

042%

96,79%

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

112,35

16,84

1.891,97

443.325,09

0,41%

97.21%

ASSENTAMENTO DE POSTE DE ACO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 7 M, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1,5
M DE CONCRETO (NAO INCLUI FORNECIMENTO)

UN

292,58

1.755,48

445.080,57

0,38%

97,59%

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

M3

19,37

89,43

1.732,48

446.813,06

0.38%

97.97%

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2

28,80

49,24

1.418,11

448.231,17

031%

98,28%

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

192,97

1.157,82

449.388,99

025%

98,54%

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

10,29

925,28

450.314,27

0,20%

98,74%

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA),

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS M

SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORGADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

62,51

618,85

450.933,11

0,14%

98,88%

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN

587,12

587,12

451.520,23

0,13%

99,00%

CAP, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

25,00

22,50

562,50

452.082,73

0,12%

99,13%

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

19,37

27,67

536,04

452.618,77

0,12%

99,25%

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
 TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

457,69

453.076,46

0,10%

99,35%

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

75,05

450,30

453.526,76.

0,10%

99,44%

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA
ELETRODUTOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

13,50

445,50

453.972,26

0,10%

99,54%

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175V,
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

102,03

408,12

454.380,38

0,09%

99,63%

"QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, BIFASICO, DE EMBUTIR, INCLUINDO DISJUNTOR
BIFASICO 50A - FORNECIMENTO E_INSTALACAO."

386,95

386,95

454.767,33

0,08%

99,72%

P4ag.: 12/17 - ID. do Doc.: FOD.4E6 - 25/04/2025 - 11:34:23



Cod. de Autenticidade do Doc.: 1134.7Z34.1223.854W.8238 - ATHUS - PREFEITURA DE COSTA MARQUES - RO

20 335
30 451
42 49.4
32 453
14 324
23 412
45 4103
24 421
46 4104
25 422

88485

93660

CCU-44

CCU-53

89748

91872

90458

CCU-50

104780

CCU-51

EngenheiroCiv/AROM
CREA/RO 1458 - RO

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE,

M2 89,92 3,55 319,22 455.086,55 & o
UMA DEMAO. AF_04/2023 i i i i o.07% 919%
DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - ™ 6,00 19,81 208,86 45538541 007% 99.85%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO UN 12,00 15,60 187,20] 455.572,61, 0,04% 99,89%
DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE [\ 1,00 156,83 156,83 455.729,4 0.03% 99.93%
ATE 63 A, TIPO AC

[CORVATURT 'UGRAUS, FVC, SCRIC NURVIAL, E30UTU PREDIAL,

DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM N 2,00 10,38 8876 455.818,20 002% 99.95%
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO (M 4,20 18,65 78,33 455.896,53 0,02% 99.96%
E INSTALAGAO. AF_03/2023
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE QUADRO ™ 2,00 34,8 69,78 455.966,31 0.02% 99.98%
DISTRIBUICAO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM
(1), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA UN 2,00 21,17 42,34 456.008,65 0,01% 99.99%
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS |/ 420 645 27,08 456.035,74 001% 99.99%
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA
REDE ENTERRADA DE D\STR\BUICAO DE ENERGIA ELETRICA - UN 2,00 13,13 26,26 456.062,00 0,01% 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TOTAL SEM BDI:  456.062,00
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CONVENIOS - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
Obra: Campo Sintético no Municipio de Costa Marques TABELA DE REFERENCIA
Prefeitura: Prefeitura Municipal de Costa Marques X SINAPI 10/2024 - COM DESONERACAO.
Local: Avenida Guaporé com Avenida Dez de Abril, setor 01, quadra 01, lote 03. X COMP.PROPRIA.
Responsavel técnico: X BDI EDIFICACOES: 28,82%
COMPOSICAO DE BDI PARA EDIFICAGOES.
Item Discriminacéo VALOR (R$) TAXACom | TAXASem CPRB [SITUAGAO DO PARCELAS DO BDI (%)
CPRB ( %) (%) INTERVALO 12 QUARTIL MEDIO 32 QUARTIL
1 AC - ADMINISTRAGAO CENTRAL RS - 3,00% 3,00% oK 3% 4% 5,50%
2 SG - SEGURO E GARANTIA RS - 0,80% 0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%
3 R-RISCO RS - 0,97% 0,97% oK 0,97% 1,27% 1,27%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS RS - 0,59% 0,59% OK 0,59% 1,23% 1,39%
B L- LUCRO RS - 6,16% 6,16% oK 6,16% 7,40% 8,6%
6 1-IMPOSTO RS - Equagéio Acordio TCU 2.622/2013 - Plenario
6.1 PIS RS - 0,65% 0,65%
= S IO 3,00% 3,00% St (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)71 i
6.3 ISSQN (CONFORME LESGISLACAO MUNICIPAL) RS - 5,00% 5,00% {1-0n
6.4 CONTRIB.PREV.SOBRE REC. BRUTA - CPRB RS - 4,50% 0,00%
BDI (%) 28,82% 22,47% Parametros do Acorddo 2.622/2013 - Plenério
Onde: SemCPRB | 19,21% | 22,88% | 26,86%
ComCPRB | 2522% | 2907% | 33,25%
AC: Taxa de administragdo central;SG: Taxa de garantias e taxa de seguros; R: Taxa de riscos;
A Local destinado a apresentacdo da Legislagdo Municipal sobre o ISSQN.
: 3.2.5. prever, nos editais de licitagéio, a exigéncia para que as empre IS5, PIS e CC BDI que sejom i uea obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da
Lei Complementar n. 123/2006, bem como que do de encargos o inclua s gastc tivos o des que ac brae etc.), conforme dispdes o art. 13, § 32, da referida Lei Complementar;
p do contrato quea 50 observe se a contrata obteve alguma vantagem na tributacio do ISSQN. Em virtude da forma de recolhimento da contratada.
o Acrtzo 55112008 Penti/c Actio 1804/2012 Penis
A desclassificacdo de proposta de licitante que contenha taxa de BDI acima de limites considerados adequados pelo TCU s6 deve ocorrer quando o prego. ém se ), dado que a ac I pode ser compensada por subavaliagdo de custos de servigos e produtos. [TC-

007.626/2012-6, rel. Min Marcos Bemquerer Costa, 11.7.2012]
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CONVENIOS - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS — SEOSP/RO
SEOSP gﬁg ‘ @
TABELA DE REFERENCIA
Obra: Campo Sintético no icipio de Costa q X SINAPI 10/2024 - COM DESONERACAO.
Pi i : Prefeitura icipal de Costa q X COMP.PROPRIA.
Local: Avenida Guaporé com Avenida Dez de Abril, setor 01, quadra 01, lote 03. X BDI EDIFICAGOES: 28,82%
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - SERVICOS REMANESCENTES
1 ADMINISTRAGCAO, CONTROLE | R$ 12.341,00 R$  6.170,50 R$  6.170,50
E CANTEIRO DE OBRAS 50,00% 50,00%
2 MOVIMENTO DE TERRA RS 57.820,92 R$ 57.820,92 RS =
100,00% 0,00%
3 CAMPO SINTETICO R$  339.798,99 R$ 50.969.85 R$ 288.829,14
15,00% 85,00%
4 INSTALACAO RS 46.101,10 R$ 23.050,55 RS 23.050,55
ELETRICA/ELETRIFICACAO E 50,00% 50,00%
ILUMINACAO EXTERNA
Percentual Evolucio 30,26% 69,74%
Total R$ 138.011,81 RS  318.050,19
Percentual Acumulado 30,26% 100,00%
Total Acumulado RS 138.011,81 RS  456.062,00
TOTAL FINAL S/BDI R$  456.062,00
TOTAL FINAL DO BDI R$  131.504,76
TOTAL FINAL C/BDI R$  587.566,76
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Obra: Campo Sintético no icipio de Costa q
Prefeitura: i de Costa q [ I 3
Local: Avenida Guaporé com Avenida Dez de Abril, setor 01, quadra 01, lote 03. BDI EDIFICACH 00%
Matriz de Cotagdes
COTAGAO | DESCRICAO DO INSUMO/MATERIAL UN Fornecedor 01 Fornecedor 02 Fornecedor 03 Fornecedor 04 Fornecedor 05 MEDIA/MEDIANA
D. | Fornecedor | Valor Unit | Fornecedor | Valor Unit Valor Unit Valor Unit | Fornecedor | Valor Unit [R$
RS RS RS RS RS
COT.001 PISO EM GRAMA SINTETICA 50 MM UN SUPEZSRAM 66,79 KAPAZI 114,39 Mﬁ?ZZANE 76,94 86,04
COT.002 VC DOS
MERCADO RCA SANTOS
REFLETOR LED DE 300W 4000K "
UN LIVRE 31240 | vinagio| 32612 MATERIAS 500 379,51
ELETRICOS

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1134.7Z234.1223.854W.8238 - ATHUS - PREFEITURA DE COSTA MARQUES - RO

Acérdio TCU 3.272/2011-Plenério

9.1.1.9.4. subsidiariamente, cotagdo de mercado contendo o minimo de trés cotagdes de empresas/fornecedores distintos,
fazendo constar do respectivo processo a documentagdo comprobatéria pertinente aos levantamentos e estudos que
fundamentaram o prego estimado;
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