
ITEM. TOTAL (RS) PERCENTUAL 
1 R$ 15.897,68 2,71%
2 R$ 74.484,91 12,68%
3 R$ 437.729,05 74,50%
4 R$ 59.455,13 10,12%

 R$      456.062,00 
 R$      131.504,76 
 R$      587.566,76 

INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

SINAPI 10/2024 - COM DESONERAÇÃO.

CAMPO SINTÉTICO

Obra: Campo Sintético no Município de Costa Marques                                                                                      
COMP.PRÓPRIA.

BDI EDIFICAÇÕES: 28,82%
Prefeitura: Prefeitura Municipal de Costa Marques
Local: Avenida Guaporé com Avenida Dez de Abril, setor 01, quadra 01, lote 03.

PLANILHA RESUMO.
DESCRIÇÃO.

ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E CANTEIRO DE OBRAS
MOVIMENTO DE TERRA

CONVÊNIOS - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP/RO

TABELA DE REFERÊNCIA

VALOR TOTAL SEM BDI:
VALOR DO BDI:
VALOR TOTAL:
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Item Tipo Banco Código Descrição Und. Quantidade. Preço Unit. Preço Unit com BDI Total

 1 ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E CANTEIRO DE OBRAS 15.897,68 12.341,00R$    

 1.1 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS

 1.1.1 Composição Próprio CCU-01 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS MÊS 2,00 4.336,74 5.586,59 11.173,18 8673,48
 1.2 CANTEIRO DE OBRAS

 1.2.1 Composição SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 8,00 458,44 590,56 4.724,50

3667,52

 2 MOVIMENTO DE TERRA 74.484,91 57.820,92R$    

 2.1 Composição SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 263,63 9,23 11,89 3.134,58

2433,30

 2.2 Composição SINAPI 105559

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE 
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

M3 878,75 10,73 13,82 12.146,42

9428,99

 2.3 Insumo SINAPI 6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 
KM)  

M3 878,75 52,30 67,37 59.203,90
45958,63

 3 CAMPO SINTÉTICO 437.729,05 339.798,99R$  

 3.1 GRAMADO

 3.1.1 Composição SINAPI 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 
*10 CM*. AF_01/2024

M3 51,55 321,29 413,89 21.335,81
16562,50

 3.1.2 Composição SINAPI 100323 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS 
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 51,55 234,66 302,29 15.583,00
12096,72

 3.1.3 Composição Próprio CCU-47 PISO EM GRAMA SINTÉTICA M² 1.288,80 116,66 150,28 193.682,68 150351,41

 3.1.4 Composição Próprio ccu-48
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL PARA DRENAGEM 
DE CAMPO SINTÉTICO

M² 1.288,80 53,63 69,09 89.038,25
69118,34

 3.1.5 Composição SINAPI 102504 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 
ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 205,80 9,73 12,53 2.579,54
2002,43

 3.2 CALHA DE DRENAGEM

 3.2.1 Composição SINAPI 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 28,80 49,24 63,43 1.826,81
1418,11

 3.2.2 Composição SINAPI 102694
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD 
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, 
INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

M 230,00 95,98 123,64 28.437,53

22075,40

 3.2.3 Composição SINAPI 101803
CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 0,6 X 1,00 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 4,00 1.267,76 1.633,13 6.532,51

5071,04

 3.2.4 Composição SINAPI 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 44,38 57,17 114,34

88,76

 3.2.5 Composição SINAPI 104178
CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 25,00 22,50 28,98 724,61
562,50

 3.3 ALAMBRADO

 3.3.1 Composição SINAPI 103332
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 74,85 126,49 162,94 12.196,39

9467,78

 3.3.2 Composição SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 
DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 
ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, 
FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 243,00 185,98 239,58 58.217,80

45193,14

 3.3.3 Composição SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

M2 89,92 45,47 58,57 5.267,01

4088,66

 3.3.4 Composição SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 89,92 5,09 6,56 589,60

457,69

 3.3.5 Composição SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 89,92 3,55 4,57 411,21
319,22

 3.3.6 Composição SINAPI 104642 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 89,92 10,29 13,26 1.191,94

925,28

 4 INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA 59.455,13 46.101,10R$    

 4.1 ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS

 4.1.1 Composição Próprio CCU-49
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M 127,47 14,92 19,22 2.449,97
1901,85

 4.1.2 Composição SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 4,20 18,65 24,02 100,90
78,33

 4.2 CONEXÕES

 4.2.1 Composição Próprio CCU-50
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 21,17 27,27 54,54

42,34

 4.2.2 Composição Próprio CCU-51
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 2,00 13,13 16,91 33,83

26,26

 4.3 FIOS E CABOS

CONVÊNIOS - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP/RO

Planilha Sintética.

SINAPI 10/2024 - COM DESONERAÇÃO.
COMP.PRÓPRIA.
BDI EDIFICAÇÕES: 28,82%

Obra: Campo Sintético no Município de Costa Marques                                                                                      
Prefeitura: Prefeitura Municipal de Costa Marques
Local: Avenida Guaporé com Avenida Dez de Abril, setor 01, quadra 01, lote 03.
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 4.3.1 Composição SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 815,85 4,48 5,77 4.708,38
3655,01

 4.3.2 Composição SINAPI 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 112,35 16,84 21,69 2.437,24
1891,97

 4.4 CAIXAS

 4.4.1 Composição SINAPI 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 6,00 192,97 248,58 1.491,50
1157,82

 4.4.2 Composição SINAPI 97888
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 1,00 587,12 756,33 756,33
587,12

 4.5 QUADROS/DISJUNTORES

 4.5.1 Composição SINAPI 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 49,81 64,17 384,99
298,86

 4.5.2 Composição Próprio CCU-52
"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, BIFÁSICO, DE EMBUTIR, INCLUINDO DISJUNTOR BIFÁSICO 
50A - FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO."

UN 1,00 386,95 498,47 498,47
386,95

 4.5.3 Composição Próprio CCU-53
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE ATÉ 63 A, 
TIPO AC

UN 1,00 156,83 202,03 202,03
156,83

 4.5.4 Composição Próprio CPU-25
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

UN 4,00 102,03 131,44 525,74
408,12

 4.6 LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS

 4.6.1 Composição Próprio CCU-54 REFLETOR LED 300W 4000K UN 12,00 319,74 411,89 4.942,67 3836,88
 4.7 FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA

 4.7.1 Composição Próprio CCU-55

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA 220V, PADRÃO DA 
CONCESSIONÁRIA LOCAL, INCLUINDO DISJUNTOR DE PROTEÇÃO 50A, 
CABEAMENTO ELÉTRICO 16MM² E POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 1,00 2.564,45 3.303,52 3.303,52

2564,45

 4.8 POSTE METÁLICO

 4.8.1 Composição Próprio CCU-56 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H 
= 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM

UN 6,00 1.626,38 2.095,10 12.570,62
9758,28

 4.8.2 Composição Próprio CCU-57
ASSENTAMENTO DE POSTE DE AÇO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 7 
M, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1,5 M DE CONCRETO (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO)

UN 6,00 292,58 376,90 2.261,41

1755,48

 4.8.3 Composição Próprio CCU-58 MURETA EM ALVENARIA 1,5X2,5X0,15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 2.614,98 3.368,62 3.368,62 2614,98

 4.9 SISTEMA DE PROTEÇÃO/ATERRAMENTO

 4.9.1 Composição SINAPI 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 129,15 60,65 78,13 10.090,40
7832,95

 4.9.2 Composição Próprio CCU-13 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 56,70 54,31 69,96 3.966,85
3079,38

 4.9.3 Composição SINAPI 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 6,00 75,05 96,68 580,08
450,30

 4.9.4 Composição Próprio CCU-44 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", 
CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

UN 12,00 15,60 20,10 241,15
187,20

 4.10 SERVIÇOS DIVERSOS

 4.10.1 Composição SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 19,37 89,43 115,20 2.231,71 1732,48

 4.10.2 Composição SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 19,37 27,67 35,64 690,44
536,04

 4.10.3 Composição SINAPI 90458 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO 
GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023

UN 2,00 34,89 44,94 89,88
69,78

 4.10.4 Composição SINAPI 104780 RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 4,20 6,45 8,30 34,86
27,09

 4.10.5 Composição SINAPI 87690

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. 
AF_07/2021

M2 9,90 62,51 80,52 797,15

618,85

 4.10.6 Composição Próprio CCU-16 RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA ELETRODUTOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 33,00 13,50 19,45 641,85
445,50

Total sem BDI 456.062,00
Total do BDI 131.504,76
Total 587.566,76
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Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total
1.1.1 Composição Próprio CCU-01 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS MÊS 1,000000 4.336,74 4.336,74
 Insumo SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 1,000000 104,75 104,75
 Composição Auxiliar SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,000000 4.231,99 4.231,99

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

1.2.1 Composição SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 1,000000 458,44 458,44

 Insumo SINAPI 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,208300 3,33 10,68

 Insumo SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 
1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M2 1,000000 400,00 400,00

 Insumo SINAPI 5065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)  KG 0,011300 35,53 0,40
 Insumo SINAPI 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)  KG 0,013200 19,03 0,25
 Composição Auxiliar SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,372900 25,91 9,66
 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,118600 22,61 25,29
 Composição Auxiliar SINAPI 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 0,500000 24,33 12,16

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

2.1 Composição SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 
M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 1,000000 9,23 9,23

 Composição Auxiliar SINAPI 5940
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, 
PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,008300 195,11 1,61

 Composição Auxiliar SINAPI 5942
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, 
PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,010500 85,79 0,90

 Composição Auxiliar SINAPI 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,019800 288,20 5,70

 Composição Auxiliar SINAPI 91387

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,013800 74,26 1,02

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

2.2 Composição SINAPI 105559

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR 
NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - 
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 M3 1,000000 10,73 10,73

 Composição Auxiliar SINAPI 5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,004257 343,65 1,46

 Composição Auxiliar SINAPI 5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,025839 73,46 1,89

 Composição Auxiliar SINAPI 5932
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,003257 282,84 0,92

 Composição Auxiliar SINAPI 5934
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, 
LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,026839 103,33 2,77

 Composição Auxiliar SINAPI 73436
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 CHP 0,008801 175,39 1,54

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,030096 22,61 0,68

 Composição Auxiliar SINAPI 93244
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL 
SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 CHI 0,021294 69,22 1,47

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

3.1.1 Composição SINAPI 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS 
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 M3 1,000000 321,29 321,29

 Insumo SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE  M3 0,595000 223,39 132,91
 Insumo SINAPI 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE  M3 0,595000 222,22 132,22
 Composição Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,579000 26,24 41,43
 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,634000 22,61 14,33

 Composição Auxiliar SINAPI 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN 
(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,032000 12,17 0,38

 Composição Auxiliar SINAPI 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN 
(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,030000 0,97 0,02

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

3.1.2 Composição SINAPI 100323
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 M3 1,000000 234,66 234,66

 Insumo SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  M3 1,190000 150,00 178,50
 Composição Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,579000 26,24 41,43
 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,634000 22,61 14,33

 Composição Auxiliar SINAPI 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN 
(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,032000 12,17 0,38

 Composição Auxiliar SINAPI 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN 
(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,030000 0,97 0,02

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total
3.1.3 Composição Próprio CCU-47 PISO EM GRAMA SINTÉTICA M² 1,000000 116,66 116,66
 Insumo Próprio 7 PISO EM GRAMA SINTÉTICA 50 MM M² 1,080000 86,04 92,92
 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,050000 22,61 23,74

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total
3.1.4 Composição Próprio ccu-48 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL PARA DRENAGEM DE CAMPO SINTÉTICO M² 1,000000 53,63 53,63

 Insumo SINAPI 4011
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A 
TRACAO = 10 KN/M M2 1,100000 13,24 14,56

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,800000 22,61 18,08
 Composição Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,800000 26,24 20,99

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

3.1.5 Composição SINAPI 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO 
MANUAL. AF_05/2021 M 1,000000 9,73 9,73

 Insumo SINAPI 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO  L 0,021000 19,72 0,41
 Insumo SINAPI 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,040000 10,75 0,43
 Composição Auxiliar SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,239000 27,76 6,63
 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 22,61 2,26

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

      TABELA DE REFERÊNCIA

CONVÊNIOS - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP/RO

SINAPI 10/2024 - COM DESONERAÇÃO.
COMP.PRÓPRIA.

BDI EDIFICAÇÕES: 28,82%Local: Avenida Guaporé com Avenida Dez de Abril, setor 01, quadra 01, lote 03.
Prefeitura: Prefeitura Municipal de Costa Marques
Obra: Campo Sintético no Município de Costa Marques                                                                                      
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Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

3.2.1 Composição SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 
CM. AF_01/2024 M2 1,000000 49,24 49,24

 Composição Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,254150 26,24 6,66
 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,091900 22,61 2,07

 Composição Auxiliar SINAPI 94968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,069000 587,24 40,51

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

3.3.1 Composição SINAPI 103332
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 1,000000 126,49 126,49

 Insumo SINAPI 7267
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 
X 19 CM (L X A X C) UN 37,740000 0,90 33,96

 Insumo SINAPI 34557
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 
X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM M 0,580000 3,04 1,76

 Insumo SINAPI 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)  CENTO 0,006900 43,84 0,30

 Composição Auxiliar SINAPI 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,010500 750,79 7,88

 Composição Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,200000 26,24 57,72
 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,100000 22,61 24,87

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

3.3.2 Composição SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 M2 1,000000 185,98 185,98

 Insumo SINAPI 7167
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 
CM, H = 2 M M2 1,020300 37,08 37,83

 Insumo SINAPI 7696
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M 
(NBR 5580) M 0,610500 84,58 51,63

 Insumo SINAPI 7698
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M 
(NBR 5580) M 0,870100 50,49 43,93

 Insumo SINAPI 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,002500 25,44 0,06
 Insumo SINAPI 43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG    0,079700 23,85 1,90
 Composição Auxiliar SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,977400 26,03 25,44
 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,997400 22,61 22,55

 Composição Auxiliar SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,004500 588,72 2,64

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

3.3.3 Composição SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM. AF_08/2022 M2 1,000000 45,47 45,47

 Insumo SINAPI 37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 M2 0,158100 22,26 3,51

 Composição Auxiliar SINAPI 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,029300 750,79 21,99

 Composição Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409000 26,24 10,73
 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409000 22,61 9,24

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

3.3.4 Composição SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 1,000000 5,09 5,09

 Composição Auxiliar SINAPI 87313
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,003700 743,09 2,74

 Composição Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,068100 26,24 1,78
 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,025500 22,61 0,57

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total
3.3.5 Composição SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 1,000000 3,55 3,55
 Insumo SINAPI 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L 0,166600 7,30 1,21
 Composição Auxiliar SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,066600 27,76 1,84
 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,022200 22,61 0,50

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total
3.3.6 Composição SINAPI 104642 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 1,000000 10,29 10,29
 Insumo SINAPI 35692 TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA  L 0,236700 19,24 4,55
 Composição Auxiliar SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,163100 27,76 4,52
 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,054400 22,61 1,22

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

3.4.1 Composição SINAPI 103315
INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 M2 1,000000 185,25 185,25

 Insumo SINAPI 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE  M3 0,002300 222,22 0,51

 Insumo SINAPI 20204
PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,646500 55,00 35,55

 Insumo SINAPI 20211
VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO M 2,727300 23,03 62,80

 Insumo SINAPI 35275
PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,692600 72,70 50,35

 Insumo SINAPI 39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)  KG 0,031200 18,66 0,58
 Composição Auxiliar SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,421000 23,97 10,09
 Composição Auxiliar SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,421000 25,91 10,90

 Composição Auxiliar SINAPI 102486
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,020800 696,11 14,47

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

3.4.2 Composição SINAPI 103682
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 1,000000 1.261,43 1.261,43

 Insumo SINAPI 38408
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 
MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 1,103000 856,87 945,12

 Composição Auxiliar SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,190000 25,91 30,83
 Composição Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,571000 26,24 93,70
 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,407000 22,61 190,08

 Composição Auxiliar SINAPI 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,942000 1,67 1,57

 Composição Auxiliar SINAPI 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 
CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,249000 0,53 0,13

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

3.4.3 Composição SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1,000000 17,01 17,01

 Insumo SINAPI 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 
A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,503000 0,22 0,11

 Insumo SINAPI 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,025000 23,85 0,59
 Composição Auxiliar SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,039000 24,04 0,93
 Composição Auxiliar SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,102000 26,03 2,65
 Composição Auxiliar SINAPI 92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,000000 12,73 12,73
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Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

3.4.4 Composição SINAPI 96530
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 M2 1,000000 124,32 124,32

 Insumo SINAPI 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,016700 8,45 0,14
 Insumo SINAPI 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,244000 6,56 14,72
 Insumo SINAPI 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,027000 2,29 4,64
 Insumo SINAPI 5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)  KG 0,095000 19,03 1,80
 Insumo SINAPI 6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,208000 10,88 45,78
 Insumo SINAPI 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)  KG 0,053000 23,05 1,22
 Composição Auxiliar SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,552000 23,97 13,23
 Composição Auxiliar SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,355000 25,91 35,10

 Composição Auxiliar SINAPI 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 
CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,049000 32,93 1,61

 Composição Auxiliar SINAPI 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 
CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,198000 30,73 6,08

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

4.1.1 Composição Próprio CCU-49
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 1,000000 14,91 14,91

 Insumo SINAPI 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA  M 1,100000 8,25 9,07
 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,112200 27,58 3,09
 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,112200 24,53 2,75

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

4.1.2 Composição SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 1,000000 18,65 18,65

 Insumo SINAPI 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA  M 1,017000 8,25 8,39
 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,197000 24,53 4,83
 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,197000 27,58 5,43

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

4.2.1 Composição Próprio CCU-50
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,000000 21,17 21,17

 Insumo SINAPI 1884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO  UN 1,000000 3,64 3,64
 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,336500 27,58 9,28
 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,336500 24,53 8,25

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

4.2.2 Composição Próprio CCU-51
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,000000 13,13 13,13

 Insumo SINAPI 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO  UN 1,000000 1,45 1,45
 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,224300 27,58 6,18
 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,224300 24,53 5,50

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

4.3.1 Composição SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 1,000000 4,48 4,48

 Insumo SINAPI 1014
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 
450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M 1,243400 2,38 2,95

 Insumo SINAPI 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M  UN 0,009400 3,85 0,03
 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029000 24,53 0,71
 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029000 27,58 0,79

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

4.3.2 Composição SINAPI 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 1,000000 16,84 16,84

 Insumo SINAPI 1020
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-
ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 M 1,243400 10,35 12,86

 Insumo SINAPI 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M  UN 0,009400 3,85 0,03
 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,076000 24,53 1,86
 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,076000 27,58 2,09

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

4.4.1 Composição SINAPI 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 UN 1,000000 192,97 192,97

 Insumo SINAPI 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 38,691000 0,85 32,88

 Composição Auxiliar SINAPI 87316
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,003900 664,02 2,58

 Composição Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,268600 26,24 33,28
 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,996700 22,61 22,53

 Composição Auxiliar SINAPI 97734
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 M3 0,017500 3.343,39 58,50

 Composição Auxiliar SINAPI 100475
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,027800 988,05 27,46

 Composição Auxiliar SINAPI 101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 0,036000 437,27 15,74

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

4.4.2 Composição SINAPI 97888
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 UN 1,000000 587,12 587,12

 Composição Auxiliar SINAPI 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,008700 149,23 1,29

 Composição Auxiliar SINAPI 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,017800 59,74 1,06

 Insumo SINAPI 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 134,764000 0,85 114,54

 Composição Auxiliar SINAPI 87316
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,013600 664,02 9,03

 Composição Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,540300 26,24 119,13
 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,567400 22,61 80,65

 Composição Auxiliar SINAPI 97735
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 M3 0,044800 2.813,07 126,02

 Composição Auxiliar SINAPI 100475
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,101200 988,05 99,99

 Composição Auxiliar SINAPI 101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 0,081000 437,27 35,41

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

4.5.1 Composição SINAPI 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 UN 1,000000 49,81 49,81

 Insumo SINAPI 1570
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN 2,000000 0,82 1,64

 Insumo SINAPI 34616 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A UN 1,000000 44,52 44,52
 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070300 24,53 1,72
 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070300 27,58 1,93

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

4.5.2 Composição Próprio CCU-52
"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, BIFÁSICO, DE EMBUTIR, 
INCLUINDO DISJUNTOR BIFÁSICO 50A - FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO." UN 1,000000 386,94 386,94
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 Insumo SINAPI 39775 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM UN 1,000000 263,73 263,73
 Insumo SINAPI 34623 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A UN 1,000000 43,84 43,84
 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,523300 27,58 42,01
 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,523300 24,53 37,36

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total
4.5.3 Composição Próprio CCU-53 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE ATÉ 63 A, TIPO AC UN 1,000000 156,82 156,82
 Insumo SINAPI 39447 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC  UN 1,000000 130,17 130,17

 Insumo SINAPI 1574
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 UN 4,000000 1,38 5,52

 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,405700 27,58 11,18
 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,405700 24,53 9,95

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

4.5.4 Composição Próprio CPU-25
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO 
AC) UN 1,000000 101,69 101,69

 Insumo SINAPI 1573
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 
PARAFUSO DE FIXACAO M6 UN 3,000000 1,27 3,81

 Insumo SINAPI 39467 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO UN 1,000000 83,64 83,64
 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,273400 27,58 7,54
 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,273400 24,53 6,70

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total
4.6.1 Composição Próprio CCU-54 REFLETOR LED 300W 4000K UN 1,000000 398,78 398,78
 Insumo Próprio 8 REFLETOR LED DE 300W 4000K UN 1,000000 379,51 379,51
 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,370000 27,58 10,20
 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,370000 24,53 9,07

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

4.7.1 Composição Próprio CCU-55

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA 220V, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL, INCLUINDO 
DISJUNTOR DE PROTEÇÃO 50A, CABEAMENTO ELÉTRICO 16MM² E POSTE DE CONCRETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,000000 2.564,43 2.564,43

 Insumo SINAPI 39809
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR 
(PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,000000 210,30 210,30

 Insumo SINAPI 1091
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 
ESTRIBO E 1 ISOLADOR UN 1,000000 27,60 27,60

 Insumo SINAPI 3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA UN 1,000000 5,92 5,92

 Insumo SINAPI 4346
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", 
COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA UN 1,000000 11,71 11,71

 Insumo SINAPI 39211 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO UN 2,000000 1,73 3,46
 Insumo SINAPI 39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO  UN 1,000000 0,97 0,97
 Insumo SINAPI 39177 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO  UN 2,000000 1,99 3,98
 Insumo SINAPI 39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO  UN 1,000000 1,30 1,30

 Insumo SINAPI 1099
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO 
COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4" UN 1,000000 7,21 7,21

 Insumo SINAPI 2684 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA  M 7,000000 10,98 76,86
 Insumo SINAPI 1902 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO  UN 2,000000 2,26 4,52
 Insumo SINAPI 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO  UN 1,000000 1,45 1,45
 Insumo SINAPI 1874 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO  UN 1,000000 4,10 4,10
 Insumo SINAPI 2388 DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V UN 1,000000 54,14 54,14

 Insumo SINAPI 1574
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 UN 3,000000 1,38 4,14

 Insumo SINAPI 11864 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2  UN 1,000000 26,48 26,48
 Insumo SINAPI 14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF  UN 1,000000 60,31 60,31
 Insumo SINAPI 41195 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, UN    1,000000 854,69 854,69
 Insumo SINAPI 862 CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO  M 7,700000 11,22 86,39

 Insumo SINAPI 34643
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X 
ALTURA = 400 MM UN 1,000000 45,10 45,10

 Insumo SINAPI 3380
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA 
CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN 1,000000 64,33 64,33

 Insumo SINAPI 425 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 UN 1,000000 5,89 5,89
 Insumo SINAPI 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,166400 4,79 0,79
 Insumo SINAPI 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"  UN 2,000000 0,35 0,70
 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,000000 27,58 220,64
 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,000000 24,53 196,24

 Composição Auxiliar SINAPI 87367
ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,019400 897,28 17,40

 Composição Auxiliar SINAPI 100599

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 
150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019 UN 1,000000 567,81 567,81

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

4.8.1 Composição Próprio CCU-56
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR 
= *125* MM UN 1,000000 1.727,11 1.727,11

 Insumo SINAPI 14166
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = 
*125* MM UN 1,000000 1.339,33 1.339,33

 Insumo SINAPI 563 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M 4,000000 31,35 125,40
 Insumo SINAPI 574 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             M 3,000000 36,44 109,32

 Insumo SINAPI 13246
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", 
COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE UN 4,000000 0,52 2,08

 Composição Auxiliar SINAPI 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 
11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,076000 298,39 22,67

 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,124000 24,53 27,57
 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,653000 27,58 100,74

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

4.8.2 Composição Próprio CCU-57
ASSENTAMENTO DE POSTE DE AÇO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 7 M, ENGASTAMENTO BASE 
CONCRETADA COM 1,5 M DE CONCRETO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) UN 1,000000 292,55 292,55

 Composição Auxiliar SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,097500 588,72 57,40

 Composição Auxiliar SINAPI 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 
11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,076000 298,39 22,67

 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,049000 27,58 166,83
 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,861000 24,53 45,65

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total
4.8.3 Composição Próprio CCU-58 MURETA EM ALVENARIA 1,5X2,5X0,15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,000000 2.614,98 2.614,98
 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,000000 22,61 361,76
 Composição Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,000000 26,24 419,84

 Composição Auxiliar SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 M3 1,000000 105,81 105,81

 Composição Auxiliar SINAPI 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). M2 0,375000 6,38 2,39

 Composição Auxiliar SINAPI 101166
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M3 1,000000 750,77 750,77

 Composição Auxiliar SINAPI 87893
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 8,000000 7,97 63,76

 Composição Auxiliar SINAPI 88411
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 M2 8,000000 3,82 30,56
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 Composição Auxiliar SINAPI 88495
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023 M2 8,000000 11,30 90,40

 Composição Auxiliar SINAPI 95623
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 M2 8,000000 10,08 80,64

 Composição Auxiliar SINAPI 89291
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO 
PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023 M2 7,500000 94,54 709,05

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total
4.9.1 Composição SINAPI 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M 1,000000 60,65 60,65
 Insumo SINAPI 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO  M 1,050000 56,13 58,93
 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,033100 24,53 0,81
 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,033100 27,58 0,91

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total
4.9.2 Composição Próprio CCU-13 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E M 1,000000 54,81 54,81
 Insumo SINAPI 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO  M 1,050000 39,40 41,37
 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,284000 27,58 7,83
 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,248400 22,61 5,61

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

4.9.3 Composição SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 UN 1,000000 75,05 75,05

 Insumo SINAPI 3379
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA 
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN 1,000000 62,11 62,11

 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,248400 24,53 6,09
 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,248400 27,58 6,85

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total
4.9.4 Composição Próprio CCU-44 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 UN 1,000000 15,58 15,58
 Insumo SINAPI 425 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 UN 1,000000 5,89 5,89
 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,186300 27,58 5,13
 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,186300 24,53 4,56

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total
4.10.1 Composição SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,000000 89,43 89,43
 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,955767 22,61 89,43

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total
4.10.2 Composição SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 1,000000 27,67 27,67

 Composição Auxiliar SINAPI 5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,005400 343,65 1,85

 Composição Auxiliar SINAPI 5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,000600 73,46 0,04

 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,786600 22,61 17,78

 Composição Auxiliar SINAPI 91533
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 
CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,196200 40,82 8,00

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

4.10.3 Composição SINAPI 90458
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). 
AF_09/2023 UN 1,000000 34,89 34,89

 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,284700 24,53 6,98
 Composição Auxiliar SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,012100 27,58 27,91

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

4.10.4 Composição SINAPI 104780
RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 
A 40 MM. AF_09/2023 M 1,000000 6,45 6,45

 Composição Auxiliar SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,047500 24,53 1,16

 Composição Auxiliar SINAPI 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 
CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,049100 32,93 1,61

 Composição Auxiliar SINAPI 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 
CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,119900 30,73 3,68

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total

4.10.5 Composição SINAPI 87690

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 M2 1,000000 62,51 62,51

 Composição Auxiliar SINAPI 87301
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,060700 853,99 51,83

 Composição Auxiliar SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,285000 26,24 7,47
 Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,142000 22,61 3,21

Tipo Banco Código Descrição Unidade Quantidade Preço s/ BDI Total
4.10.6 Composição Próprio CCU-16 RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA ELETRODUTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 1,000000 15,10 15,10

 Composição Auxiliar SINAPI 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 
CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,119900 30,73 3,68

 Composição Auxiliar SINAPI 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 
CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,049100 32,93 1,61

 Composição Auxiliar SINAPI 102274
MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 
30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021 CHI 0,287000 23,28 6,68

 Composição Auxiliar SINAPI 102275
MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 
30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 CHP 0,117500 26,71 3,13
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Item Unidade. Total.
1

1.1
1.1.1 MÊS 2,00

CONSIDERANDO 4 MESES DE OBRA

1.2
1.2.7 M² 8,00

CONSIDERANDO MODELO DO GOV DO ESTADO 4X2 M = 8M²

2
2.1 M³ 263,63

LARGURA DA CONSTRUÇÃO35,15 M
COMPRIMENTO DA CONSTR50 M COMPOSIÇÃO USADA PARA LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO

ESPESSURA DA CAMADA 0,1 M
VOLUME TOTAL (CONS. 
50% EMPOLAMENTO)

263,63 M³

2.2 M³ 878,75

LARGURA DA CONSTRUÇÃO35,15 M
COMPRIMENTO DA CONSTR50 M
ESPESSURA DA CAMADA 0,5 M
VOLUME TOTAL 878,75 M³

2.3 M³ 878,75

LARGURA DA CONSTRUÇÃO35,15 M
COMPRIMENTO DA CONSTR50 M
ESPESSURA DA CAMADA 0,5 M
VOLUME TOTAL 878,75 M³

3
3.1

3.1.1 M³ 51,55
RETIRADO PROJ ARQ

ÁREA DO CAMPO 1288,8 M²
ESPESSURA CAMADA 0,04 M 
VOLUME 51,55 M³

3.1.2 M³ 51,55
RETIRADO PROJ ARQ

ÁREA DO CAMPO 1288,8 M²
ESPESSURA CAMADA 0,04 M 
VOLUME 51,55 M³

3.1.3 M² 1288,80
RETIRADO PROJ ARQ

ÁREA DO CAMPO 1288,8 M²

3.1.4 M² 1288,80
RETIRADO PROJ ARQ

ÁREA DO CAMPO 1288,8 M²

3.1.5 M 205,80
RETIRADO PROJ ARQ

COMPRIMENTO TOTAL 205,8 M

3.2
3.2.1 M² 28,80

RETIRADO PROJ ARQ

LARGURA 0,3 M
COMPRIMENTO 48 M
LADOS 2
ÁREA 28,8 M²

3.2.2 UN 230,00

QUANTIDADE = 230 M
3.2.3 UN 4,00

RETIRADO PROJ ARQ QUANTIDADE =4 UN
SUBTOTAL = 4 UN

3.2.4 UN 2,00

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

Descrição
ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E CANTEIRO DE OBRAS

ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 

 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)

ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

MOVIMENTO DE TERRA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 

CANTEIRO DE OBRAS

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Memória de Cálculo

COMP.PRÓPRIA.
SINAPI 10/2024 - COM DESONERAÇÃO.Obra: Campo Sintético no Município de Costa Marques                                                                                      

Local: Avenida Guaporé com Avenida Dez de Abril, setor 01, quadra 01, lote 03.
Prefeitura: Prefeitura Municipal de Costa Marques

BDI EDIFICAÇÕES: 28,82%

      TABELA DE REFERÊNCIA

CONVÊNIOS - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP/RO

 PISO EM GRAMA SINTÉTICA

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL PARA DRENAGEM DE CAMPO SINTÉTICO

CALHA DE DRENAGEM

CAMPO SINTÉTICO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 

GRAMADO

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, 
ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6 X 0,6 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020
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RETIRADO PROJ ARQ QUANTIDADE 
=

2 UN

SUBTOTAL = 2 UN
3.2.5

UN
16

RETIRADO PROJ ARQ QUANTIDADE 
=

16 UN

SUBTOTAL = 16 UN
3.3

3.3.1 M² 74,85
RETIRADO PROJ ARQ

ALTURA 0,5 M
COMPRIMENTO 48 M
LARGURA 26,85 M
PERÍMETRO 149,7 M
ÁREA 74,85 M²

3.3.2 M² 243,00
RETIRADO PROJ ARQ

ALTURA 4,5 M
COMPRIMENTO 48,15 M
LARGURA 27 M
PERÍMETRO 54 M
ÁREA 243 M²

3.3.3 M² 89,82
RETIRADO PROJ ARQ

DOBRO DA ÁREA DE ALVENARIA 89,82 M²

3.3.4 M² 89,82
RETIRADO PROJ ARQ

DOBRO DA ÁREA DE ALVENARIA 89,82 M²

3.3.5 M² 89,82
RETIRADO PROJ ARQ

DOBRO DA ÁREA DE ALVENARIA 89,82 M²

3.3.6 M² 89,82
RETIRADO PROJ ARQ

DOBRO DA ÁREA DE ALVENARIA 89,82 M²

4
4.1

4.1.1 M 127,47

CONFORME PRANCHA EL-01.
QUANTIDADE =127,47 M
SUBTOTAL = 127,47 M

4.1.2 M 4,20

CONFORME PRANCHA EL-01.
QUANTIDADE =4,20 M
SUBTOTAL = 4,20 M

4.2
4.2.1 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.UN 2,00
CONFORME PRANCHA EL-01.

QUANTIDADE =2,00 UN
SUBTOTAL = 2,00 UN

4.2.2 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.UN 2,00
CONFORME PRANCHA EL-01.

QUANTIDADE =2,00 UN
SUBTOTAL = 2,00 UN

4.3
4.3.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023M 815,85
CONFORME PRANCHA EL-01.

QUANTIDADE =815,85 M
SUBTOTAL = 815,85 M

4.3.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023M 112,35
CONFORME PRANCHA EL-01.

QUANTIDADE =112,35 M
SUBTOTAL = 112,35 M

4.4
4.4.1 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020UN 6,00
CONFORME PRANCHA EL-01.

QUANTIDADE =6,00 UN
SUBTOTAL = 6,00 UN

4.4.2 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020UN 1,00
CONFORME PRANCHA EL-01.

QUANTIDADE =1,00 UN
SUBTOTAL = 1,00 UN

4.5
4.5.1 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020UN 6,00
CONFORME PRANCHA EL-01.

QUANTIDADE =6,00 UN
SUBTOTAL = 6,00 UN

4.5.2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, BIFÁSICO, DE EMBUTIR, INCLUINDO DISJUNTOR BIFÁSICO 50A - FORNECIMENTO EUN 1,00
CONFORME PRANCHA EL-01.

QUANTIDADE =1,00 UN
SUBTOTAL = 1,00 UN

4.5.3 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE ATÉ 63 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                     UN 1,00

 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

ALAMBRADO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS

CONEXÕES

FIOS E CABOS

CAIXAS

QUADROS/DISJUNTORES

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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CONFORME PRANCHA EL-01.
QUANTIDADE =1,00 UN
SUBTOTAL = 1,00 UN

4.5.4 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                UN 4,00
CONFORME PRANCHA EL-01.

QUANTIDADE =4,00 UN
SUBTOTAL = 4,00 UN

4.6
4.6.1 REFLETOR LED 300W 4000K UN 12,00
CONFORME PRANCHA EL-01.

QUANTIDADE =12,00 UN
SUBTOTAL = 12,00 UN

4.7
4.7.1 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA 220V, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL, INCLUINDO DISJUNTOR DE PROTEÇÃO 50A, CABEAMENTO ELÉTRICO 16MM² E POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOUN 1,00
CONFORME PRANCHA EL-01.

QUANTIDADE =1,00 UN
SUBTOTAL = 1,00 UN

4.8
4.8.1 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MMUN 6,00
CONFORME PRANCHA EL-01.

QUANTIDADE =6,00 UN
SUBTOTAL = 6,00 UN

4.8.2 ASSENTAMENTO DE POSTE DE AÇO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 7 M, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1,5 M DE CONCRETO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)UN 6,00
CONFORME PRANCHA EL-01.

QUANTIDADE =6,00 UN
SUBTOTAL = 6,00 UN

4.8.3  MURETA EM ALVENARIA 1,5X2,5X0,15M - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO UN 1,00
CONFORME PRANCHA EL-01.

QUANTIDADE =1,00 UN
SUBTOTAL = 1,00 UN

4.9
4.9.1 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M 129,15
CONFORME PRANCHA EL-01.

QUANTIDADE =129,15 M
SUBTOTAL = 129,15 M

4.9.2 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                              M 56,70
CONFORME PRANCHA EL-01.

QUANTIDADE =56,70 M
SUBTOTAL = 56,70 M

4.9.3 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023UN 6,00
CONFORME PRANCHA EL-01.

QUANTIDADE =6,00 UN
SUBTOTAL = 6,00 UN

4.9.4 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2                                                                                                                                                                        UN 12,00
CONFORME PRANCHA EL-01.

QUANTIDADE =12,00 UN
SUBTOTAL = 12,00 UN

4.10
4.10.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 19,37
CONFORME PRANCHA EL-01.

QUANTIDADE =19,37 M3
SUBTOTAL = 19,37 M3

4.10.2 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 19,37
CONFORME PRANCHA EL-01.

QUANTIDADE =19,37 M3
SUBTOTAL = 19,37 M3

4.10.3 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023UN 2,00
CONFORME PRANCHA EL-01.

QUANTIDADE =2,00 UN
SUBTOTAL = 2,00 UN

4.10.4 RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023M 4,20
CONFORME PRANCHA EL-01.

QUANTIDADE =4,20 M
SUBTOTAL = 4,20 M

4.10.5 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021M2 9,90
CONFORME PRANCHA EL-01.

QUANTIDADE =9,90 M2
SUBTOTAL = 9,90 M2

4.10.6  RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARARAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,M 33,00
CONFORME PRANCHA EL-01.

QUANTIDADE =33,00 M
SUBTOTAL = 33,00 M

LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS

FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA

POSTE METÁLICO

SISTEMA DE PROTEÇÃO/ATERRAMENTO

SERVIÇOS DIVERSOS
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Sequência Item Código. Descrição. Unid. Quantidade.
Valor Unitário 

sem
BDI (R$).

Total (R$).
Total Acumulado 

(R$)
Percentual (%).

Percentual 
Acumulado (%).

Classificação.

8  3.1.3 CCU-47 PISO EM GRAMA SINTÉTICA M² 1.288,80 116,66 150.351,41 150.351,41 32,97% 32,97% A

9  3.1.4 ccu-48
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL PARA 
DRENAGEM DE CAMPO SINTÉTICO

M² 1.288,80 53,63 69.118,34 219.469,75 15,16% 48,12% A

5  2.3 6081
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE 
ATE 10 KM)  

M3 878,75 52,30 45.958,63 265.428,38 10,08% 58,20% A

17  3.3.2 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 
(EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 243,00 185,98 45.193,14 310.621,52 9,91% 68,11% A

12  3.2.2 102694
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE 
PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM 
AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

M 230,00 95,98 22.075,40 332.696,92 4,84% 72,95% A

1  1.1.1 CCU-01 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS MÊS 2,00 4.336,74 8.673,48 341.370,40 1,90% 74,85% A

6  3.1.1 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 51,55 321,29 16.562,50 357.932,90 3,63% 78,48% A

7  3.1.2 100323
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 51,55 234,66 12.096,72 370.029,62 2,65% 81,14% B

36  4.8.1 CCU-56
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, 
ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM

UN 6,00 1.626,38 9.758,28 379.787,90 2,14% 83,28% B

16  3.3.1 103332
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 74,85 126,49 9.467,78 389.255,68 2,08% 85,35% B

4  2.2 105559

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO 
(95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA 
DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. 
AF_09/2024

M3 878,75 10,73 9.428,99 398.684,66 2,07% 87,42% B

39  4.9.1 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 129,15 60,65 7.832,95 406.517,61 1,72% 89,14% B

13  3.2.3 101803
CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6 X 0,6 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 4,00 1.267,76 5.071,04 411.588,65 1,11% 90,25% B

18  3.3.3 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 89,92 45,47 4.088,66 415.677,31 0,90% 91,14% B

34  4.6.1 CCU-54 REFLETOR LED 300W 4000K UN 12,00 319,74 3.836,88 419.514,19 0,84% 91,99% B

2  1.2.1 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 8,00 458,44 3.667,52 423.181,71 0,80% 92,79% B

26  4.3.1 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 815,85 4,48 3.655,01 426.836,72 0,80% 93,59% B

40  4.9.2 CCU-13
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, SEM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 56,70 54,31 3.079,38 429.916,10 0,68% 94,27% B

38  4.8.3 CCU-58
MURETA EM ALVENARIA 1,5X2,5X0,15M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00 2.614,98 2.614,98 432.531,08 0,57% 94,84% B

35  4.7.1 CCU-55

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA 220V, PADRÃO DA 
CONCESSIONÁRIA LOCAL, INCLUINDO DISJUNTOR DE PROTEÇÃO 
50A, CABEAMENTO ELÉTRICO 16MM² E POSTE DE CONCRETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 2.564,45 2.564,45 435.095,53 0,56% 95,40% B

3  2.1 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 263,63 9,23 2.433,30 437.528,83 0,53% 95,94% C

10  3.1.5 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM 
TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 205,80 9,73 2.002,43 439.531,27 0,44% 96,38% C

22  4.1.1 CCU-49
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 127,47 14,92 1.901,85 441.433,12 0,42% 96,79% C

27  4.3.2 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 112,35 16,84 1.891,97 443.325,09 0,41% 97,21% C

37  4.8.2 CCU-57
ASSENTAMENTO DE POSTE DE AÇO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 7 M, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1,5 
M DE CONCRETO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)

UN 6,00 292,58 1.755,48 445.080,57 0,38% 97,59% C

43  4.10.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 19,37 89,43 1.732,48 446.813,06 0,38% 97,97% C

11  3.2.1 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 28,80 49,24 1.418,11 448.231,17 0,31% 98,28% C

28  4.4.1 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 6,00 192,97 1.157,82 449.388,99 0,25% 98,54% C

21  3.3.6 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 89,92 10,29 925,28 450.314,27 0,20% 98,74% C

47  4.10.5 87690

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

M2 9,90 62,51 618,85 450.933,11 0,14% 98,88% C

29  4.4.2 97888
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 1,00 587,12 587,12 451.520,23 0,13% 99,00% C

15  3.2.5 104178
CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 25,00 22,50 562,50 452.082,73 0,12% 99,13% C

44  4.10.2 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 19,37 27,67 536,04 452.618,77 0,12% 99,25% C

19  3.3.4 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 89,92 5,09 457,69 453.076,46 0,10% 99,35% C

41  4.9.3 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 6,00 75,05 450,30 453.526,76 0,10% 99,44% C

48  4.10.6 CCU-16
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA 
ELETRODUTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 33,00 13,50 445,50 453.972,26 0,10% 99,54% C

33  4.5.4 CPU-25
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

UN 4,00 102,03 408,12 454.380,38 0,09% 99,63% C

31  4.5.2 CCU-52
"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, BIFÁSICO, DE EMBUTIR, INCLUINDO DISJUNTOR 
BIFÁSICO 50A - FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO."

UN 1,00 386,95 386,95 454.767,33 0,08% 99,72% C

TABELA DE REFERÊNCIA

CURVA ABC

SINAPI 10/2024 - COM 
COMP.PRÓPRIA.

BDI EDIFICAÇÕES: 28,82%Local: Avenida Guaporé com Avenida Dez de Abril, setor 01, quadra 01, lote 03.
Prefeitura: Prefeitura Municipal de Costa Marques
Obra: Campo Sintético no Município de Costa Marques                                                                                      

CONVÊNIOS - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP/RO
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20  3.3.5 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 89,92 3,55 319,22 455.086,55 0,07% 99,79% C

30  4.5.1 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 49,81 298,86 455.385,41 0,07% 99,85% C

42  4.9.4 CCU-44
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO 
DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

UN 12,00 15,60 187,20 455.572,61 0,04% 99,89% C

32  4.5.3 CCU-53
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE 
ATÉ 63 A, TIPO AC

UN 1,00 156,83 156,83 455.729,44 0,03% 99,93% C

14  3.2.4 89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 2,00 44,38 88,76 455.818,20 0,02% 99,95% C

23  4.1.2 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,20 18,65 78,33 455.896,53 0,02% 99,96% C

45  4.10.3 90458
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO 
DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023

UN 2,00 34,89 69,78 455.966,31 0,02% 99,98% C

24  4.2.1 CCU-50
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM 
(1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 21,17 42,34 456.008,65 0,01% 99,99% C

46  4.10.4 104780
RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 4,20 6,45 27,09 456.035,74 0,01% 99,99% C

25  4.2.2 CCU-51
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 13,13 26,26 456.062,00 0,01% 100,00% C

TOTAL SEM BDI: 456.062,00
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X

X

X

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL R$          - 3,00% 3,00% OK 3% 4% 5,50%

2 SG - SEGURO E GARANTIA R$          - 0,80% 0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%

3 R - RISCO R$          - 0,97% 0,97% OK 0,97% 1,27% 1,27%

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS R$          - 0,59% 0,59% OK 0,59% 1,23% 1,39%

5 L - LUCRO R$          - 6,16% 6,16% OK 6,16% 7,40% 8,96%

6 I - IMPOSTO R$          - 13,15% 8,65%

6.1 PIS R$          - 0,65% 0,65%

6.2 CONFINS R$          - 3,00% 3,00%

6.3 ISSQN (CONFORME LESGISLAÇÃO MUNICIPAL) R$          - 5,00% 5,00%

6.4 CONTRIB.PREV.SOBRE REC. BRUTA - CPRB R$          - 4,50% 0,00%

28,82% 22,47%

Sem CPRB 19,21% 22,88% 26,86%

Com CPRB 25,22% 29,07% 33,25%

Discriminação VALOR (R$) TAXA Com
CPRB ( %)

TAXA Sem CPRB
( %)

SITUAÇÃO DO
INTERVALO

CONVÊNIOS - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP/RO

Obra: Campo Sintético no Município de Costa Marques                                                                                          TABELA DE REFERÊNCIA

Prefeitura: Prefeitura Municipal de Costa Marques SINAPI 10/2024 - COM DESONERAÇÃO.

A                  Local destinado a apresentação da Legislação Municipal sobre o ISSQN.

B                     Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

9.3.2.5. prever, nos editais de licitação, a exigência para que as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional apresentem os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da 
Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;

C                     Tributação

Mesmo depois do contrato recomenda-se que a Administração observe se a contrata obteve alguma vantagem na tributação do ISSQN. Em virtude da forma de recolhimento da contratada.

D                     Acórdão 1.551/2008- Plenário c/c Acórdão 1804/2012-Plenário.

A desclassificação de proposta de licitante que contenha taxa de BDI acima de limites considerados adequados pelo TCU só deve ocorrer quando o preço global ofertado também se revela excessiva, dado que a majoração do BDI pode ser compensada por subavaliação de custos de serviços e produtos. [TC-
007.626/2012-6, rel. Min Marcos Bemquerer Costa, 11.7.2012]

Local: Avenida Guaporé com Avenida Dez de Abril, setor 01, quadra 01, lote 03. COMP.PRÓPRIA.

Responsável técnico:                                                                                                                                                                                                                                        
Alex Gomes Pereira - CREA n° 13488D RO, ART n° 2320248500318231                                                                                                                                                                                

BDI EDIFICAÇÕES: 28,82%

AC: Taxa de administração central;SG: Taxa de garantias e taxa de seguros; R: Taxa de riscos;

PARCELAS DO BDI (%)

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

BDI (%) Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

Onde:

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES.
Item
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X
X
X

Item Descrição. Total (R$). 30 dias 30 dias
6.170,50R$  6.170,50R$  

50,00% 50,00%
57.820,92R$  -R$  

100,00% 0,00%
50.969,85R$  288.829,14R$  

15,00% 85,00%
23.050,55R$  23.050,55R$  

50,00% 50,00%

30,26% 69,74%
 R$      138.011,81  R$      318.050,19 

30,26% 100,00%
 R$      138.011,81  R$      456.062,00 

 R$      456.062,00 
 R$      131.504,76 
 R$      587.566,76 

           TABELA DE REFERÊNCIA
SINAPI 10/2024 - COM DESONERAÇÃO.
COMP.PRÓPRIA.
BDI EDIFICAÇÕES: 28,82%Local: Avenida Guaporé com Avenida Dez de Abril, setor 01, quadra 01, lote 03.

Prefeitura: Prefeitura Municipal de Costa Marques
Obra: Campo Sintético no Município de Costa Marques                                                                                      

CONVÊNIOS - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP/RO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO -  SERVIÇOS REMANESCENTES

1 ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE 
E CANTEIRO DE OBRAS

 R$        12.341,00 

2 MOVIMENTO DE TERRA  R$        57.820,92 

3 CAMPO SINTÉTICO  R$      339.798,99 

4 INSTALAÇÃO 
ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

 R$        46.101,10 

TOTAL FINAL DO BDI
TOTAL FINAL C/BDI

Percentual Evolução                                                                                                                                                                                                                
Total                                                                                                                                                                                                                          
Percentual Acumulado                                                                                                                                                                                                           
Total Acumulado                                                                                                                                                                                                   
TOTAL FINAL S/BDI
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Fornecedor Valor Unit 
R$

Fornecedor Valor Unit 
R$

Fornecedor Valor Unit 
R$

Fornecedor Valor Unit 
R$

Fornecedor Valor Unit 
R$

COT.001 PISO EM GRAMA SINTÉTICA 50 MM UN
SUPERGRAM

AS
66,79 KAPAZI 114,39

MAGAZINE 
LUIZA

76,94 86,04

COT.002

REFLETOR LED DE 300W 4000K UN
MERCADO 

LIVRE
312,40

RCA 
ILUMINAÇÃO

326,12

VC DOS 
SANTOS 

MATERIAIS 
ELÉTRICOS

500 379,51

CONVÊNIOS - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP/RO

Obra: Campo Sintético no Município de Costa Marques                                                                                      
Prefeitura: Prefeitura Municipal de Costa Marques                                                                                                                                                                                                     
Local: Avenida Guaporé com Avenida Dez de Abril, setor 01, quadra 01, lote 03.

SINAPI 01/2000 - SEM 
COMP.PRÓPRIA.
BDI EDIFICAÇÕES: 0,00%

9.1.1.9.4. subsidiariamente, cotação de mercado contendo o mínimo de três cotações de empresas/fornecedores distintos,
fazendo constar do respectivo processo a documentação comprobatória pertinente aos levantamentos e estudos que
fundamentaram o preço estimado;

Acórdão TCU 3.272/2011-Plenário

Matriz de Cotações
COTAÇÃO DESCRIÇÃO DO INSUMO/MATERIAL UN

D.
Fornecedor 01 Fornecedor 02 Fornecedor 03 Fornecedor 04 Fornecedor 05 MÉDIA/MEDIANA 

R$
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Informações do Documento

ID do Documento: F0D.4E6 - Tipo de Documento: DOCUMENTOS ENVIADOS. 
 

Juntado por JUDISMAR PIOGEE MAGIPO, CPF: 041.58*.**2-*7 , em 25/04/2025 - 11:34:23

Código de Autenticidade deste Documento: 1134.7Z34.1223.854W.8238 
 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://athus.costamarques.ro.gov.br/verdocumento
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