
Estrada Vicinal = Linha Nenzin do Café - Trecho - Travessão Linha 16 / Linha 10 - Extensão - 8,65 km.

Local da Jazida: 27,35 KM  DO PONTO INICIAL

Distância Fixa: 18,70 km (Distância da cascalheira até o início do trecho)

Extensão: 8,650       km

Largura (m): 5,0 Espes (m): 0,10

REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO
DMT Largura Espessura Volume Transporte NÃO/CASCALHAR

(m) KM m m m³ Tonelada (m)

1.1 -           8,650           8.650 23,03 5,00 0,10 4.325,00 8.909,50

0,00

8.650,00               23,03 4.325,00 8.909,50 0,00TOTAL

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP

TRECHOS DA ESTRADA A SEREM RECUPERADAS

Trecho Início Fim

Av. Chianca, 1381 Centro

CEP 76.931-000

COSTA MARQUES - RO



OBRA = RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Extensão = 8,65 km

Estrada Vicinal = Linha Nenzin do Café - Trecho: Travessão Linha 16 / Linha 10 - Extensão - 8,65 km.

Município = COSTA MARQUES - RO

Faixa Limpeza Lateral = 3,00 m

Largura da pista de rolamento  = 6,00 m

Largura da pista de revestimento  = 5,00 m

Espessura do revestimento  = 0,100 m

Comprimento Total da Recuperação = 8.650,00 m

2.0   -  LIMPEZA LATERAL

2.1 -  Limpeza Lateral da vegetação com motoniveladora

3,00 X 8.650,00 = 25.950,00 m²

3.0  -  TERRAPLANAGEM

3.1   -  Conformação da Plataforma sem adição de material

L = 6,00 m Comprimento total da recuperação = 8.650,00 m

6,00 X 8.650,00 = 51.900,00 m²

4.0 -  REVESTIMENTO PRIMÁRIO

4.1   -  Execução de revestimento primario com material de jazida

L = 5,00 m Comprimento total da recuperação = 8.650,00 m

e =                comprimento = 40.000 m0,100 m

5,00 x 8.650,00 x 0,100 = 4.325,00 m³

4.2   -  Transporte Local em caminhão basculante para Revestimento Primário:

X1 = 0,00 Km Material = 4.325,00 m³

X2 = 23,03 Km 2,06 t

      

Material (m³) Densidade do cascalho  (t)

4.325,00 x 2,06 = 8.909,50 t

Material (t) Km

8.909,50 x 23,03 = 205.185,79 tkm

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP

MEMORIAL DE CÁLCULO

Densidade do cascalho =

Av. Chianca, 1381 Centro

CEP 76.931-000

COSTA MARQUES - RO



OBRA = RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Extensão = 8,65 km Referência Utilizada: TAB. DER / RO

Estrada Vicinal = Linha Nenzin do Café - Trecho: Travessão Linha 16 / Linha 10 - Extensão - 8,65 km. Mês de Referência: jul/25

Município = COSTA MARQUES - RO Referência Utilizada: TAB. DNIT / RO

Mês de Referência: jul/25

DATA: 24-nov-25

ITEM COD. DER -RO SERVIÇOS UNID. QUANT. P. UNIT. Sub.TOTAL TOTAL 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 DER/RO 9748007 Fornecimento e implantação de Placa de informação de obra com suporte e traves (2,00 X 1,50 m, A=3,00 m²) m² 3,00 337,23 1.011,69

1.2 DER/RO 9748002 Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA e PCMAT) - Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18 und. 1,00 7.022,60 7.022,60

1.3 DER/RO 9748003 Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO - Deve atender a NR 7 und. 1,00 4.447,51 4.447,51

1.4 COMPOSIÇÃO Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_04/2016 m² 12,00 1.242,72 14.912,64

TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES 27.394,44

2.0 LIMPEZA LATERAL

2.1 DER/RO 9755001 Limpeza Lateral da vegetação com motoniveladora m² 25.950,00 0,26 6.747,00

TOTAL DE LIMPEZA LATERAL 6.747,00

3.0 TERRAPLANAGEM

3.1 DER/RO 9755004 Conformação da Plataforma sem adição de material m² 51.900,00 0,41 21.279,00

TOTAL DE TERRAPLANAGEM 21.279,00

4.0 REVESTIMENTO PRIMARIO

4.1 DER/RO 9755002 Recomposição do Revestimento Primário com Material de Jazida Incluindo Caminhão Tanque m³ 4.325,00 15,78 68.248,50

4.2 DNIT/RO 5914374 Transporte com caminhão basculante para Revestimento Primário com DMT = 23,03 km tkm 205.185,79 1,36 279.052,67

TOTAL DE REVESTIMENTO PRIMARIO 347.301,17

TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI 402.721,61

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

* PREÇOS REFERENCIAIS DE SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO

Av. Chianca, 1381 Centro

CEP 76.931-000

COSTA MARQUES - RO



Estrada Vicinal = Linha 17 - Trecho - Linha 1 / Km 5,00 - Extensão - 5,00 km.

Local da Jazida: 16,93 KM  DO PONTO INICIAL

Distância Fixa: 16,93 km (Distância da cascalheira até o início do trecho)

Extensão: 5,000       km

Largura (m): 5,0 Espes (m): 0,10

REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO
DMT Largura Espessura Volume Transporte NÃO/CASCALHAR

(m) KM m m m³ Tonelada (m)

1.1 -           5,000           5.000 19,43 5,00 0,10 2.500,00 5.150,00

0,00

5.000,00               19,43 2.500,00 5.150,00 0,00TOTAL

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP

TRECHOS DA ESTRADA A SEREM RECUPERADAS

Trecho Início Fim

Av. Chianca, 1381 Centro

CEP 76.931-000

COSTA MARQUES - RO



OBRA = RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Extensão = 5,00 km

Estrada Vicinal = Linha 17 - Trecho: Linha 1 / Km 5,00 - Extensão - 5,00 km.

Município = COSTA MARQUES - RO

Faixa Limpeza Lateral = 3,00 m

Largura da pista de rolamento  = 6,00 m

Largura da pista de revestimento  = 5,00 m

Espessura do revestimento  = 0,100 m

Comprimento Total da Recuperação = 5.000,00 m

2.0   -  LIMPEZA LATERAL

2.1 -  Limpeza Lateral da vegetação com motoniveladora

3,00 X 5.000,00 = 15.000,00 m²

3.0  -  TERRAPLANAGEM

3.1   -  Conformação da Plataforma sem adição de material

L = 6,00 m Comprimento total da recuperação = 5.000,00 m

6,00 X 5.000,00 = 30.000,00 m²

4.0 -  REVESTIMENTO PRIMÁRIO

4.1   -  Execução de revestimento primario com material de jazida

L = 5,00 m Comprimento total da recuperação = 5.000,00 m

e =                comprimento = 40.000 m0,100 m

5,00 x 5.000,00 x 0,100 = 2.500,00 m³

4.2   -  Transporte Local em caminhão basculante para Revestimento Primário:

X1 = 0,00 Km Material = 2.500,00 m³

X2 = 19,43 Km 2,06 t

      

Material (m³) Densidade do cascalho  (t)

2.500,00 x 2,06 = 5.150,00 t

Material (t) Km

5.150,00 x 19,43 = 100.064,50 tkm

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP

MEMORIAL DE CÁLCULO

Densidade do cascalho =

Av. Chianca, 1381 Centro

CEP 76.931-000

COSTA MARQUES - RO



OBRA = RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Extensão = 5,00 km Referência Utilizada: TAB. DER / RO

Estrada Vicinal = Linha 17 - Trecho: Linha 1 / Km 5,00 - Extensão - 5,00 km. Mês de Referência: jul/25

Município = COSTA MARQUES - RO Referência Utilizada: TAB. DNIT / RO

Mês de Referência: jul/25

DATA: 24-nov-25

ITEM COD. DER -RO SERVIÇOS UNID. QUANT. P. UNIT. Sub.TOTAL TOTAL 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 DER/RO 9748007 Fornecimento e implantação de Placa de informação de obra com suporte e traves (2,00 X 1,50 m, A=3,00 m²) m² 0,00 337,23 0,00

TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.0 LIMPEZA LATERAL

2.1 DER/RO 9755001 Limpeza Lateral da vegetação com motoniveladora m² 15.000,00 0,26 3.900,00

TOTAL DE LIMPEZA LATERAL 3.900,00

3.0 TERRAPLANAGEM

3.1 DER/RO 9755004 Conformação da Plataforma sem adição de material m² 30.000,00 0,41 12.300,00

TOTAL DE TERRAPLANAGEM 12.300,00

4.0 REVESTIMENTO PRIMARIO

4.1 DER/RO 9755002 Recomposição do Revestimento Primário com Material de Jazida Incluindo Caminhão Tanque m³ 2.500,00 15,78 39.450,00

4.2 DNIT/RO 5914374 Transporte com caminhão basculante para Revestimento Primário com DMT = 19,43 km tkm 100.064,50 1,36 136.087,72

TOTAL DE REVESTIMENTO PRIMARIO 175.537,72

TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI 191.737,72

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

* PREÇOS REFERENCIAIS DE SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO

Av. Chianca, 1381 Centro

CEP 76.931-000

COSTA MARQUES - RO



Estrada Vicinal = Linha 16 - Trecho - Linha 1 / Km 7,10 - Extensão - 7,10 km.

Local da Jazida: 16,80 KM  DO PONTO INICIAL

Distância Fixa: 16,80 km (Distância da cascalheira até o início do trecho)

Extensão: 7,100       km

Largura (m): 5,0 Espes (m): 0,10

REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO
DMT Largura Espessura Volume Transporte NÃO/CASCALHAR

(m) KM m m m³ Tonelada (m)

1.1 -           7,100           7.100 20,35 5,00 0,10 3.550,00 7.313,00

7.100,00               20,35 3.550,00 7.313,00 0,00TOTAL

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP

TRECHOS DA ESTRADA A SEREM RECUPERADAS

Trecho Início Fim

Av. Chianca, 1381 Centro

CEP 76.931-000

COSTA MARQUES - RO



OBRA = RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Extensão = 7,10 km

Estrada Vicinal = Linha 16 - Trecho: Linha 1 / Km 7,10 - Extensão - 7,10 km.

Município = COSTA MARQUES - RO

Faixa Limpeza Lateral = 3,00 m

Largura da pista de rolamento  = 6,00 m

Largura da pista de revestimento  = 5,00 m

Espessura do revestimento  = 0,100 m

Comprimento Total da Recuperação = 7.100,00 m

2.0   -  LIMPEZA LATERAL

2.1 -  Limpeza Lateral da vegetação com motoniveladora

3,00 X 7.100,00 = 21.300,00 m²

3.0  -  TERRAPLANAGEM

3.1   -  Conformação da Plataforma sem adição de material

L = 6,00 m Comprimento total da recuperação = 7.100,00 m

6,00 X 7.100,00 = 42.600,00 m²

4.0 -  REVESTIMENTO PRIMÁRIO

4.1   -  Execução de revestimento primario com material de jazida

L = 5,00 m Comprimento total da recuperação = 7.100,00 m

e =                comprimento = 40.000 m0,100 m

5,00 x 7.100,00 x 0,100 = 3.550,00 m³

4.2   -  Transporte Local em caminhão basculante para Revestimento Primário:

X1 = 0,00 Km Material = 3.550,00 m³

X2 = 20,35 Km 2,06 t

      

Material (m³) Densidade do cascalho  (t)

3.550,00 x 2,06 = 7.313,00 t

Material (t) Km

7.313,00 x 20,35 = 148.819,55 tkm

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP

MEMORIAL DE CÁLCULO

Densidade do cascalho =

Av. Chianca, 1381 Centro

CEP 76.931-000

COSTA MARQUES - RO



OBRA = RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Extensão = 7,10 km Referência Utilizada: TAB. DER / RO

Estrada Vicinal = Linha 16 - Trecho: Linha 1 / Km 7,10 - Extensão - 7,10 km. Mês de Referência: jul/25

Município = COSTA MARQUES - RO Referência Utilizada: TAB. DNIT / RO

Mês de Referência: jul/25

DATA: 24-nov-25

ITEM COD. DER -RO SERVIÇOS UNID. QUANT. P. UNIT. Sub.TOTAL TOTAL 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 DER/RO 9748007 Fornecimento e implantação de Placa de informação de obra com suporte e traves (2,00 X 1,50 m, A=3,00 m²) m² 0,00 337,23 0,00

TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.0 LIMPEZA LATERAL

2.1 DER/RO 9755001 Limpeza Lateral da vegetação com motoniveladora m² 21.300,00 0,26 5.538,00

TOTAL DE LIMPEZA LATERAL 5.538,00

3.0 TERRAPLANAGEM

3.1 DER/RO 9755004 Conformação da Plataforma sem adição de material m² 42.600,00 0,41 17.466,00

TOTAL DE TERRAPLANAGEM 17.466,00

4.0 REVESTIMENTO PRIMARIO

4.1 DER/RO 9755002 Recomposição do Revestimento Primário com Material de Jazida Incluindo Caminhão Tanque m³ 3.550,00 15,78 56.019,00

4.2 DNIT/RO 5914374 Transporte com caminhão basculante para Revestimento Primário com DMT = 20,35 km tkm 148.819,55 1,36 202.394,59

TOTAL DE REVESTIMENTO PRIMARIO 258.413,59

TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI 281.417,59

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

* PREÇOS REFERENCIAIS DE SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO

Av. Chianca, 1381 Centro

CEP 76.931-000

COSTA MARQUES - RO



Estrada Vicinal = Linha 4 - Trecho - Linha 58  / Km 7,88 - Extensão - 7,88 km.

Local da Jazida: 5,60 KM  DO PONTO INICIAL

Distância Fixa: 5,60 km (Distância da cascalheira até o início do trecho)

Extensão: 7,880       km

Largura (m): 5,0 Espes (m): 0,10

REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO
DMT Largura Espessura Volume Transporte NÃO/CASCALHAR

(m) KM m m m³ Tonelada (m)

1.1 -           7,880           7.880 9,54 5,00 0,10 3.940,00 8.116,40

0,00

7.880,00               9,54 3.940,00 8.116,40 0,00TOTAL

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP

TRECHOS DA ESTRADA A SEREM RECUPERADAS

Trecho Início Fim

Av. Chianca, 1381 Centro

CEP 76.931-000

COSTA MARQUES - RO



OBRA = RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Extensão = 7,88 km

Estrada Vicinal = Linha 4 - Trecho: Linha 58 / Km 7,88 - Extensão - 7,88 km.

Município = COSTA MARQUES - RO

Faixa Limpeza Lateral = 3,00 m

Largura da pista de rolamento  = 6,00 m

Largura da pista de revestimento  = 5,00 m

Espessura do revestimento  = 0,100 m

Comprimento Total da Recuperação = 7.880,00 m

2.0   -  LIMPEZA LATERAL

2.1 -  Limpeza Lateral da vegetação com motoniveladora

3,00 X 7.880,00 = 23.640,00 m²

3.0  -  TERRAPLANAGEM

3.1   -  Conformação da Plataforma sem adição de material

L = 6,00 m Comprimento total da recuperação = 7.880,00 m

6,00 X 7.880,00 = 47.280,00 m²

4.0 -  REVESTIMENTO PRIMÁRIO

4.1   -  Execução de revestimento primario com material de jazida

L = 5,00 m Comprimento total da recuperação = 7.880,00 m

e =                comprimento = 40.000 m0,100 m

5,00 x 7.880,00 x 0,100 = 3.940,00 m³

4.2   -  Transporte Local em caminhão basculante para Revestimento Primário:

X1 = 0,00 Km Material = 3.940,00 m³

X2 = 9,54 Km 2,06 t

      

Material (m³) Densidade do cascalho  (t)

3.940,00 x 2,06 = 8.116,40 t

Material (t) Km

8.116,40 x 9,54 = 77.430,46 tkm

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP

MEMORIAL DE CÁLCULO

Densidade do cascalho =

Av. Chianca, 1381 Centro

CEP 76.931-000

COSTA MARQUES - RO



OBRA = RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Extensão = 7,88 km Referência Utilizada: TAB. DER / RO

Estrada Vicinal = Linha 4 - Trecho: Linha 58 / Km 7,88 - Extensão - 7,88 km. Mês de Referência: jul/25

Município = COSTA MARQUES - RO Referência Utilizada: TAB. DNIT / RO

Mês de Referência: jul/25

DATA: 24-nov-25

ITEM COD. DER -RO SERVIÇOS UNID. QUANT. P. UNIT. Sub.TOTAL TOTAL 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 DER/RO 9748007 Fornecimento e implantação de Placa de informação de obra com suporte e traves (2,00 X 1,50 m, A=3,00 m²) m² 0,00 337,23 0,00

TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.0 LIMPEZA LATERAL

2.1 DER/RO 9755001 Limpeza Lateral da vegetação com motoniveladora m² 23.640,00 0,26 6.146,40

TOTAL DE LIMPEZA LATERAL 6.146,40

3.0 TERRAPLANAGEM

3.1 DER/RO 9755004 Conformação da Plataforma sem adição de material m² 47.280,00 0,41 19.384,80

TOTAL DE TERRAPLANAGEM 19.384,80

4.0 REVESTIMENTO PRIMARIO

4.1 DER/RO 9755002 Recomposição do Revestimento Primário com Material de Jazida Incluindo Caminhão Tanque m³ 3.940,00 15,78 62.173,20

4.2 DNIT/RO 5914374 Transporte com caminhão basculante para Revestimento Primário com DMT = 9,54 km tkm 77.430,46 1,36 105.305,43

TOTAL DE REVESTIMENTO PRIMARIO 167.478,63

TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI 193.009,83

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

* PREÇOS REFERENCIAIS DE SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO

Av. Chianca, 1381 Centro

CEP 76.931-000

COSTA MARQUES - RO



OBRA = RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Referência Utilizada: TAB. DER / RO Referência Utilizada: SINAPI / RO

Extensão = 28,63 km Mês de Referência: jul-25 Mês de Referência: set/25

Estrada Vicinal = Linha Nenzin do Café - Trecho: Travessão Linha 16 / Linha 10 - Extensão - 8,65 km. Referência Utilizada: TAB. DNIT / RO

Estrada Vicinal = Linha 17 - Trecho: Linha 1 / Km 5,00 - Extensão - 5,00 km. Mês de Referência: jul/25

Estrada Vicinal = Linha 16 - Trecho: Linha 1 / Km 7,10 - Extensão - 7,10 km. DATA: 24-nov-25

Estrada Vicinal = Linha 4 - Trecho: Linha 58 / Km 7,88 - Extensão - 7,88 km.

Município = COSTA MARQUES - RO

ITEM COD. DER -RO SERVIÇOS UNID. QUANT.

P. UNIT. C/ 

Desoner. S/ 

BDI

P. UNIT. C/ 

Desoner. 

BDI 35,01%

Sub.TOTAL 

C/ Desoner.

TOTAL C/ 

Desoner. 

P. UNIT. S/ 

Desoner. S/ 

BDI

P. UNIT. S/ 

Desoner. BDI 

29,58%

Sub. TOTAL 

S/ Desoner.

TOTAL S/ 

Desoner. *

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 DER/RO 9748007 Fornecimento e implantação de Placa de informação de obra com suporte e traves (2,00 X 1,50 m, A=3,00 m²) m² 3,00 257,46 347,60 1.042,80 260,25 337,23 1.011,69

1.2 DER/RO 9748002 Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA e PCMAT) - Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18 und. 1,00 4.920,43 6.643,07 6.643,07 5.419,51 7.022,60 7.022,60

1.3 DER/RO 9748003 Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO - Deve atender a NR 7 und. 1,00 2.872,28 3.877,87 3.877,87 3.432,25 4.447,51 4.447,51

1.4 COMPOSIÇÃO Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_04/2016 m² 12,00 938,63 1.267,24 15.206,88 959,04 1.242,72 14.912,64

TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES 26.770,62 27.394,44

2.0 LIMPEZA LATERAL

2.1 DER/RO 9755001 Limpeza Lateral da vegetação com motoniveladora m² 85.890,00 0,20 0,27 23.190,30 0,20 0,26 22.331,40

TOTAL DE LIMPEZA LATERAL 23.190,30 22.331,40

3.0 TERRAPLANAGEM

3.1 DER/RO 9755004 Conformação da Plataforma sem adição de material m² 171.780,00 0,31 0,42 72.147,60 0,32 0,41 70.429,80

TOTAL DE TERRAPLANAGEM 72.147,60 70.429,80

4.0 REVESTIMENTO PRIMARIO

4.1 DER/RO 9755002 Recomposição do Revestimento Primário com Material de Jazida Incluindo Caminhão Tanque m³ 14.315,00 12,03 16,24 232.475,60 12,18 15,78 225.890,70

4.3 DNIT/RO 5914374 Transporte com caminhão basculante para Revestimento Primário com DMT = 23,03 km tkm 205.185,79 1,04 1,40 287.260,11 1,05 1,36 279.052,67

4.4 DNIT/RO 5914374 Transporte com caminhão basculante para Revestimento Primário com DMT = 19,43 km tkm 100.064,50 1,04 1,40 140.090,30 1,05 1,36 136.087,72

4.5 DNIT/RO 5914374 Transporte com caminhão basculante para Revestimento Primário com DMT = 20,35 km tkm 148.819,55 1,04 1,40 208.347,37 1,05 1,36 202.394,59

4.6 DNIT/RO 5914374 Transporte com caminhão basculante para Revestimento Primário com DMT = 9,54 km tkm 77.430,46 1,04 1,40 108.402,64 1,05 1,36 105.305,43

TOTAL DE REVESTIMENTO PRIMARIO 976.576,02 948.731,11

TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI 1.098.684,54 1.068.886,75

* PREÇOS REFERENCIAIS DE SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Av. Chianca, 1381 Centro

CEP 76.931-000

COSTA MARQUES - RO



OBRA = RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Referência Utilizada: TAB. DER / RO

Extensão = 28,63 km Mês de Referência: jul-25

Estrada Vicinal = Linha Nenzin do Café - Trecho: Travessão Linha 16 / Linha 10 - Extensão - 8,65 km. Referência Utilizada: TAB. DNIT / RO

Estrada Vicinal = Linha 17 - Trecho: Linha 1 / Km 5,00 - Extensão - 5,00 km. Mês de Referência: jul-25

Estrada Vicinal = Linha 16 - Trecho: Linha 1 / Km 7,10 - Extensão - 7,10 km. DATA: 24-nov-25

Estrada Vicinal = Linha 4 - Trecho: Linha 58 / Km 7,88 - Extensão - 7,88 km.

Município = COSTA MARQUES - RO

30 60 90 120 150 180 210 240

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 27.394,44 27.394,44 2,56%

100,00%

2.0 LIMPEZA LATERAL 2.791,43 2.791,43 2.791,43 2.791,43 2.791,43 2.791,43 2.791,43 2.791,43 22.331,40 2,09%

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

3.0 TERRAPLANAGEM 8.803,73 8.803,73 8.803,73 8.803,73 8.803,73 8.803,73 8.803,73 8.803,73 70.429,80 6,59%

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

4.0 REVESTIMENTO PRIMARIO 118.591,39 118.591,39 118.591,39 118.591,39 118.591,39 118.591,39 118.591,39 118.591,39 948.731,11 88,76%

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

TOTAL EM  R$ 157.580,98 130.186,54 130.186,54 130.186,54 130.186,54 130.186,54 130.186,54 130.186,54 1.068.886,75 100,00%

TOTAL ACUMULADO EM  R$ 157.580,98 287.767,52 417.954,06 548.140,60 678.327,13 808.513,67 938.700,21 1.068.886,75

TOTAL  (%) 14,74% 12,18% 12,18% 12,18% 12,18% 12,18% 12,18% 12,18%

TOTAL  ACUMULADO (%) 14,74% 26,92% 39,10% 51,28% 63,46% 75,64% 87,82% 100,00%

* PREÇOS REFERENCIAIS DE SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP

%ITENS DISCRIMINAÇÃO VALOR 

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO GERAL

DIAS

Av. Chianca, 1381 Centro

CEP 76.931-000

COSTA MARQUES - RO



OBRA = RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Referência Utilizada: TAB. DER / RO

Extensão = 28,63 km Mês de Referência: jul/25

Estrada Vicinal = Linha Nenzin do Café - Trecho: Travessão Linha 16 / Linha 10 - Extensão - 8,65 km. Referência Utilizada: TAB. DNIT / RO

Estrada Vicinal = Linha 17 - Trecho: Linha 1 / Km 5,00 - Extensão - 5,00 km. Mês de Referência: jul/25

Estrada Vicinal = Linha 16 - Trecho: Linha 1 / Km 7,10 - Extensão - 7,10 km. DATA: 24-nov-25

Estrada Vicinal = Linha 4 - Trecho: Linha 58 / Km 7,88 - Extensão - 7,88 km.

Município = COSTA MARQUES - RO

ITEM COD. DER -RO SERVIÇOS UNID. QUANT. P. UNIT. Sub.TOTAL %
% 

Acumulado

4.3 DNIT/RO 5914374 Transporte com caminhão basculante para Revestimento Primário com DMT = 23,03 km tkm 205.185,79 1,36 279.052,67 26,11% 26,11%

4.1 DER/RO 9755002 Recomposição do Revestimento Primário com Material de Jazida Incluindo Caminhão Tanque m³ 14.315,00 15,78 225.890,70 21,13% 47,24%

4.5 DNIT/RO 5914374 Transporte com caminhão basculante para Revestimento Primário com DMT = 20,35 km tkm 148.819,55 1,36 202.394,59 18,94% 66,18%

4.4 DNIT/RO 5914374 Transporte com caminhão basculante para Revestimento Primário com DMT = 19,43 km tkm 100.064,50 1,36 136.087,72 12,73% 78,91%

4.6 DNIT/RO 5914374 Transporte com caminhão basculante para Revestimento Primário com DMT = 9,54 km tkm 77.430,46 1,36 105.305,43 9,85% 88,76%

3.1 DER/RO 9755004 Conformação da Plataforma sem adição de material m² 171.780,00 0,41 70.429,80 6,59% 95,35%

2.1 DER/RO 9755001 Limpeza Lateral da vegetação com motoniveladora m² 85.890,00 0,26 22.331,40 2,09% 97,44%

1.4 COMPOSIÇÃO Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_04/2016 m² 12,00 1.242,72 14.912,64 1,40% 98,83%

1.2 DER/RO 9748002 Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA e PCMAT) - Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18 m131 1,00 7.022,60 7.022,60 0,66% 99,49%

1.3 DER/RO 9748003 Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO - Deve atender a NR 7 und. 1,00 4.447,51 4.447,51 0,42% 99,91%

1.1 DER/RO 9748007 Fornecimento e implantação de Placa de informação de obra com suporte e traves (2,00 X 1,50 m, A=3,00 m²) m² 3,00 337,23 1.011,69 0,09% 100,00%

TOTAL GERAL DA OBRA 1.068.886,75 100,00%

* PREÇOS REFERENCIAIS DE SERVIÇOS SEM DESONERAÇÃO

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP

PLANILHA CURVA ABC

Av. Chianca, 1381 Centro

CEP 76.931-000

COSTA MARQUES - RO
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