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TERMO DE REFERENCIA - TR

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0000497.22.04-2026
SERVIGOS TECNICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E MEIO AMBIENTE

Processo administrativo 0000497.22.04-2026

Unidade demandante Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos - SEMOSP

Conducéao do certame Superintendéncia Municipal de Licitagbes - SUPEL

Forma de selecéo Pregao eletrdnico - Sistema de Registro de Precos - menor preco GLOBAL
- grupo Unico - modo de disputa aberto

Execucao Sob demanda, por Ordens de Servico, com medi¢éo pelos pre¢os unitarios
registrados

Composicao 119 servigos integrantes de grupo Unico; proposta e adjudicacéo pelo valor
global

Estimativa R$ 3.430.085,67 - Coleta n° 40/2026

Vigéncia da ARP 1 ano, prorrogavel por igual periodo, se mantidas a vantajosidade e as

condicdes legais

1. OBJETO

1.1. Registro de Pregos para futura e eventual contratagdo de empresa especializada para
execugdo, sob demanda formalizada por instrumento contratual e Ordem de Servigo, dos
119 servigos técnicos de engenharia, arquitetura e meio ambiente descritos neste Termo de
Referéncia, incluindo levantamentos, estudos, projetos, calculos, memoriais, orgamentos,
planos, relatoérios, fiscalizagao e gerenciamento.

1.2. A licitacdo sera realizada por Pregéo Eletronico, pelo Sistema de Registro de Precos,
em grupo unico, com julgamento pelo menor pre¢o GLOBAL e modo de disputa aberto. A
proposta devera contemplar a integralidade dos 119 servigos e informar o valor global, os
precos unitarios e os totais correspondentes. A adjudicagdo sera unica, pelo grupo, sem
prejuizo da analise de aceitabilidade dos precos unitarios.

1.3. A Ata de Registro de Pregos ndo obriga a Administragc@o a contratar a totalidade dos
quantitativos estimados. As contratagdes ocorrerdo conforme a necessidade, a
disponibilidade orgamentaria e as prioridades administrativas, mediante os pregos unitarios
registrados e dentro dos limites quantitativos da Ata.

2. FUNDAMENTAGAO E FINALIDADE

2.1. A contratacdo complementara a capacidade técnica municipal na prepara¢do e no
acompanhamento de empreendimentos de infraestrutura urbana e rural, edificagGes,
mobilidade, drenagem, iluminagao, espagos publicos e regularizagdo ambiental. Os produtos
dever&o permitir anélise, aprovagéo, orgcamento, captagdo de recursos, licitacdo e execugao
das futuras intervengdes.

2.2. O Estudo Técnico Preliminar revisado demonstra a necessidade, as alternativas, a
justificativa do SRP, o nao parcelamento, o julgamento global, as quantidades, o or¢amento,
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0s riscos, a matriz de especialidades e a reavaliagdo dos prazos. Permanecem com a
Administracdo a priorizagdo, a autorizagdo, a decisdo técnica institucional, a gestao, a
fiscalizagdo e o recebimento.

3. ESCOPO E EXCLUSOES

3.1. Cada Ordem de Servigo podera acionar um ou mais dos 119 servigos registrados,
conforme a necessidade do empreendimento. A OS n&o podera alterar a descricdo, a
unidade, o prego registrado, os limites quantitativos ou os padrdes minimos do certame.
Podera, contudo, definir os pardmetros concretos da demanda, os dados de entrada, os
produtos, 0s responsaveis, 0s marcos e 0 prazo especifico.

endo estdo incluidas obras, reformas, instalagdes, manutencdo ou fornecimento de
materiais destinados a execugéo fisica;

ea obtencdo de licenga, outorga ou aprovagao por terceiro nao constitui garantia de
resultado quando depender de decisdo da autoridade competente, mas a contratada
respondera pela completude e corregéo das pegas sob sua responsabilidade;

enao havera disponibilizacdo permanente de profissionais nem subordinagdo da equipe da
contratada;

eservigo adicional ou produto ndo registrado dependera de procedimento e instrumento
juridicamente adequados.

4. ITENS, QUANTIDADES E PRECOS ESTIMADOS

41. O Anexo | apresenta os 119 servicos, unidades, quantidades, pre¢os unitarios
estimados e valores totais. O valor global estimado é de R$ 3.430.085,67, conforme a Coleta
n® 40/2026. As quantidades sdo estimativas para o Sistema de Registro de Precos e ndo
constituem obrigagéo de consumo.

4.2. Para fins de julgamento, o licitante devera apresentar o valor global e a composigéo
integral de precos unitarios. Nenhum preco unitério podera ser considerado
automaticamente aceitavel apenas porque o valor global se encontra abaixo do orgamento
estimado. Os precos registrados serdo a base para as medigdes e contratacfes efetivas.

5. REQUISITOS TECNICOS GERAIS

eobservancia da legislagdo, das normas ABNT, DNIT e demais referenciais vigentes
aplicaveis ao servigo, sem prejuizo das exigéncias dos 6rgaos locais;

eresponsavel técnico e equipe com atribuigdes compativeis, mantendo registros regulares
perante CREA, CAU, CFT ou conselho pertinente;

oART, RRT ou TRT vinculada a Ordem de Servigo antes do inicio da atividade sujeita a
responsabilidade profissional;

euso de dados oficiais e identificacdo das premissas, fontes, versdes de software, métodos
e critérios de calculo;
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ecompatibilizagdo entre documentos e disciplinas, com solucao de interferéncias antes da
entrega final;

eentrega de arquivos integros, sem senha ou bloqueio que impega o uso pelo Municipio,
ressalvados dados legalmente protegidos;

eatendimento ao desenho universal e as regras de acessibilidade sempre que o produto
influenciar circulagdo, uso ou atendimento ao publico.

6. MODELO DE EXECUGAO

6.1. Ordem de Servigo

Nenhuma atividade serd iniciada sem contratagéo vélida decorrente da Ata e Ordem de
Servigo assinada. A OS contera: nimero da Ata e do contrato ou instrumento equivalente;
empreendimento e enderego/coordenadas; itens e quantidades acionados; justificativa;
dados fornecidos; produtos; requisitos especificos; profissionais necessarios; prazo e
marcos; prec¢os unitarios; valor da OS; gestor e fiscais; forma de acesso; critérios de
medig&o e recebimento.

6.2. Reuniao de partida e dados de entrada

Quando a natureza i da demanda exigir, sera realizada reunido de partida para conferir
programa, levantamentos existentes, interfaces e responsabilidades. A contratada devera
apontar, em até trés dias Uteis, dado essencial ausente ou inconsisténcia que impega 0
inicio regular.

6.3. Desenvolvimento, coordenagao e entrega

A contratada mantera cronograma, lista de documentos e controle de revisdes. Quando a
OS envolver mais de uma disciplina, devera indicar responsavel pela coordenagéo e emitir
controle de compatibilizagdo. A verséo final somente serd emitida apés tratamento dos
apontamentos e incluira os registros de responsabilidade profissional.

7. PRODUTOS E CRITERIOS POR BLOCO

7.1. O Anexo Il define produtos minimos e critérios essenciais de aceitagéo para todos os
blocos. A Ordem de Servigo selecionara, dentro dos servigos registrados, os parametros
concretos do empreendimento, sem reduzir os requisitos gerais nem incluir atividade
estranha ao objeto.

8. PRAZOS DE EXECUGAO

8.1. Matriz de prazos revisada

Os prazos abaixo sao limites maximos de referéncia. A Ordem de Servigo devera fixar prazo
especifico e proporcional ao porte, a quantidade, a complexidade e aos dados de entrada
disponiveis, podendo adotar prazo menor. O uso automatico do prazo méximo fica vedado
quando a demanda comportar execug@o em periodo inferior.
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Tipologia Prazo ordinério de referéncia Limite maximo
Levantamento ou relatério de até 10 dias uteis 20 dias Uteis
campo padronizado
Estudo preliminar, diagndéstico ou até 10 dias uteis 20 dias uteis
relatdrio simples
Projeto de disciplina isolada até 20 dias Uteis 30 dias uteis
Projeto de edificacéo e disciplinas 30 dias uteis 60 dias uteis
complementares
Projeto de infraestrutura urbana, 30 dias uteis 60 dias Uteis
viaria ou espaco publico
Documento ambiental objetivamente 30 dias uteis 45 dias Uteis
especificado
Relatério de compatibilizacao, até 20 dias uteis 30 dias uteis
reviséo ou as built
Fiscalizac&o/gerenciamento conforme periodo de medicdo da | relatério em até 10 dias Uteis ap6s
os o periodo de referéncia
¢ O prazo somente comega apds o recebimento da Ordem de Servigo e dos dados essenciais nela
identificados.

¢ A OS devera indicar marcos intermediarios quando houver produto multidisciplinar ou de maior porte.

e Nenhuma OS poderéa ser emitida se 0 prazo maximo necessario ultrapassar a vigéncia remanescente do
instrumento contratual, salvo hipétese legalmente formalizada de prorrogagéo.

¢ A emissdo simultanea de Ordens de Servigo dependera da demonstragdo de capacidade de atendimento
pela contratada e da compatibilidade dos cronogramas.

¢ Suspensdo ou prorrogacdo de prazo dependera de fato comprovado, manifestagdo da fiscalizagdo e
formalizagao antes do vencimento.

9. EQUIPE E.RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

9.1. A contratada indicara coordenador ‘técnico e profissionais adequados as disciplinas
efetivamente acionadas em cada Ordem de Servigo. A equipe devera observar a matriz do
Anexo V. Nao sera exigido que todos os profissionais atuem simultaneamente em todas as
demandas; a mobilizagdo devera acompanhar o conteudo real da OS.

9.2. A substituicdo de profissional dependera de qualificagdo equivalente ou superior e
comunicagdo prévia. As decisdes técnicas serdo assinadas por profissional legalmente
habilitado. A contratada respondera pela exatiddo dos levantamentos, calculos, desenhos e
documentos, ainda que aprovados pela Administracao.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

eexecutar somente apos a Ordem de Servigo e manter interlocugdo com gestor e fiscais;

efornecer equipe, equipamentos, softwares licenciados, deslocamentos, tributos e demais
custos necessarios;

eproteger pessoas, instalagdes, informagGes € o meio ambiente durante atividades de
campo;

ecomunicar impedimento, risco ou incompatibilidade assim que identificado, apresentando
alternativa fundamentada;
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ecorrigir entregas rejeitadas no prazo fixado, sem cobranga adicional quando o vicio Ihe for
imputavel;

eguardar os registros e disponibiliza-los a fiscalizagdo, aos o6rgdos de controle e as
autoridades competentes;

enao transferir nem subcontratar o objeto, em conformidade com a minuta contratual, salvo
alteracao formal da Administragédo antes da publicacao;

emanter, durante a execugao, as condi¢des de habilitacdo e regularidade exigidas.

11. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

edefinir a demanda, fornecer os dados existentes e liberar acesso aos locais sob sua
responsabilidade;

everificar saldo da Ata, dotagdo, vigéncia contratual e compatibilidade do prazo antes de
emitir cada OS;

eemitir Ordens de Servigo completas, indicar gestor e fiscais e consolidar orientagoes;

eexaminar as entregas nos prazos, registrar ndo conformidades e evitar ordens informais
que alterem o objeto;

eprovidenciar interlocugdo com ¢rgdos, concessionarias e usuarios quando a atuagéo
institucional for necessaria;

ereceber, liquidar e pagar somente as unidades aceitas;

eaplicar medidas corretivas e san¢des com contraditorio e ampla defesa.

12. GESTAO E FISCALIZACAO

12.1. A autoridade designara gestor e fiscais técnico e administrativo. O fiscal técnico
verificara escopo, cronograma, profissionais, responsabilidades, qualidade, compatibilizagdo
e medicdo; o fiscal administrativo controlara regularidade documental, faturamento e
registros; o gestor coordenard decisdes, comunicagdes e alteragdes. As ocorréncias
relevantes serdo documentadas no processo.

12.2. Nos servigos de fiscalizacdo e gerenciamento, a contratada ndo podera aprovar
produto por ela elaborado nem fiscalizar obra executada por empresa com a qual mantenha
vinculo que comprometa a independéncia. A Administracdo permanecera responsavel pelo
aceite e pelas decisdes de autoridade.

13. MEDIGAO E RECEBIMENTO

1. A contratada protocola a entrega preliminar com indice, arquivos, meméria de medicéo e
responsabilidade técnica.

2. O fiscal dispde de até 10 dias uteis para aceitar preliminarmente ou emitir lista
consolidada de nao conformidades.

3. A contratada corrige os apontamentos em até 5 dias Uteis, salvo prazo diferente justificado
pela complexidade.
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4. O recebimento definitivo ocorre em até 10 dias Uteis apds a versdo final conforme,
mediante termo ou ateste.

5. A medigéo considera somente a unidade executada, comprovada e aceita, pelos pregos
unitarios registrados; produto parcial sem utilidade nao sera pago.

13.1. O recebimento ndo afasta a responsabilidade por erro oculto, direito autoral,
inconsisténcia de calculo ou dano decorrente de culpa da contratada. Alteragéo solicitada
apo6s o aceite, quando ndo decorrente de vicio, sera tratada conforme a legislagéo e o
contrato.

14. LIQUIDAGAO E PAGAMENTO

14.1. A nota fiscal sera apresentada apds o recebimento definitivo, acompanhada da
medicao, do ateste, da regularidade exigivel e da documentagéo profissional pertinente. O
pagamento ocorrera no prazo definido no edital e no instrumento contratual, contado da
liquidagdo regular. Erro na nota, pendéncia documental ou parcela rejeitada sera
comunicado para saneamento.

14.2. Os pregos incluem mé&o de obra, encargos, tributos, seguros, equipamentos, softwares,
viagens, diarias, copias e demais despesas necessarias. Nao havera remuneragao por hora
ou posto de trabalho, pois a medigéo sera feita pelas unidades constantes do Anexo |.

15. FORMA DE SELECAO E PROPOSTA

esistema: Pregao Eletr6nico para Registro de Precos;

ecritério de julgamento: menor preco GLOBAL do grupo unico;

emodo de disputa: aberto, conforme o edital e o sistema eletronico;

ea proposta devera abranger obrigatoriamente a integralidade dos 119 servigos, sendo
vedada proposta parcial;

0 licitante devera informar valor global e precos unitarios/totais de todos os servigos,
incluidos todos os custos;

evalidade minima da proposta: 60 dias, em alinhamento com a minuta do edital;

ea proposta final devera ser acompanhada da planilha consolidada e declaragéo de
atendimento integral as especificagdes.

16. JUSTIFICATIVA DO PREGAO, SRP E JULGAMENTO GLOBAL

16.1. Os servigos foram organizados em catélogo com unidades, quantidades estimadas,
produtos minimos e critérios de aceitagéo, permitindo comparagao objetiva e fiscalizagéo por
resultados. O pregéo sera utilizado enquanto a demanda permanecer dentro desses
parémetros padronizados.

16.2. O SRP atende a natureza futura, eventual e variavel das demandas. O grupo Unico
concentra a coordenagdo das interfaces entre disciplinas e a responsabilidade pela
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compatibilizagao. O julgamento global sera combinado com controle de pregos unitarios, que
permanecerao vinculantes para as futuras medicoes.

16.3. Se uma demanda especifica revelar solugao singular ou complexidade incompativel
com a padronizagdo do catélogo, ndo devera ser acionada pela Ata e sera submetida a
avaliagdo técnica e juridica propria.

17. HABILITAGAO E QUALIFICAGAO TECNICA

17.1. A habilitagao juridica, fiscal, social, trabalhista e econémico-financeira seguira a Lei n°
14.133/2021 e o edital. A qualificagdo técnica devera ser proporcional ao grupo Unico e
guardar correspondéncia direta com as parcelas de maior relevancia técnica ou valor
significativo, observada a matriz do Anexo IV.

eregistro ou inscricdo da empresa nos conselhos profissionais competentes para as
atividades que integram as parcelas relevantes, quando exigivel;

eatestado de capacidade técnico-operacional compativel com as parcelas relevantes
definidas pela area técnica, sem exigir experiéncia em todos os 119 servigos;

eindicacdo de profissionais habilitados e comprovagao de experiéncia técnico-profissional
nas parcelas relevantes, por CAT, ART, RRT, TRT ou documento admitido pela
legislacao;

edeclaracdo de disponibilidade da equipe multidisciplinar necessaria ao grupo, com
comprovacao dos vinculos nos momentos admitidos em lei e no edital;

ecomprovagao especifica para sondagens, pontes/estruturas, fiscalizagdo/gerenciamento e
produtos ambientais apenas quando essas atividades forem selecionadas como parcelas
relevantes.

17.2. Os quantitativos minimos de experiéncia, quando adotados, deveréo ser definidos em
nota técnica no processo, limitados ao necessario para demonstrar capacidade. Somatorios
de atestados serdo aceitos quando tecnicamente possiveis. A comprovagdo ndo devera
transformar a matriz de 119 servicos em exigéncia cumulativa de acervo.

18. PARTICIPAGAO, CONSORCIO E SUBCONTRATAGAO

18.1. Aplicam-se os beneficios legais as microempresas e empresas de pequeno porte, sem
divisdo do grupo Unico em cotas ou itens exclusivos, conforme a solugéo prevista na minuta
do edital. A participagéo em consorcio ndo sera admitida, de acordo com a minuta, devendo
a justificativa correspondente permanecer coerente entre todos os documentos.

18.2. N&o sera admitida subcontratagéo do objeto contratual, em alinhamento com a minuta
de contrato. Caso a Administragdo decida alterar essa solugéo, devera fazé-lo de forma
expressa e simulténea no edital, TR, minuta contratual e demais documentos antes da
publicacao.
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19. DIREITOS AUTORAIS, USO E CONFIDENCIALIDADE

19.1. Com o pagamento, o Municipio recebera os direitos patrimoniais necessarios para
usar, reproduzir, adaptar, atualizar, licitar e executar os produtos, respeitados os direitos
morais do autor e a legislagdo profissional. A contratada entregara fontes, bibliotecas e
referéncias indispensaveis ao uso.

19.2. Informagdes n&o publicas serdo usadas exclusivamente na contratacdo. Dados
pessoais e arquivos de seguranga terdo acesso restrito; incidentes deverdo ser comunicados
imediatamente. A publicidade observara a legislagao de acesso a informagao e as hipoteses
legais de sigilo.

20. SUSTENTABILIDADE

20.1. Os produtos dever&o avaliar solugdes de baixo impacto, eficiéncia hidrica e energética,
durabilidade, facilidade de manuteng&o, acessibilidade, logistica racional, redugao de
residuos, drenagem adequada e materiais legalmente originados. A contratada justificara
escolhas com repercussao relevante no custo do ciclo de vida.

21. INFRAGOES E SANGOES

21.1. O descumprimento sujeitara a contratada as sangdes previstas na Lei n° 14.133/2021 e
no edital, apds processo com contraditério e ampla defesa. Sem prejuizo das sangoes,
poderao ocorrer rejeigao, glosa, corre¢ao, extingdo e reparacgao integral do dano.

22. VIGENCIA DA ATA; DOS CONTRATOS; REAJUSTE E GARANTIA

22.1. A Ata de Registro 'de Precos tera vigéncia de 1'(um) ano, contada da publicagao na
forma prevista no edital, podendo ser prorrogada por igual periodo quando comprovado que
as condicdes e 0 preco permanecem vantajosos. As contratagdes decorrentes da Ata
deverao ser formalizadas dentro de sua vigéncia.

22.2. Os contratos decorrentes da Ata terdo vigéncia definida no préprio instrumento,
a demanda. As Ordens de Servico somente poderdo ser emitidas quando houver tempo
suficiente para sua conclusdo dentro da vigéncia contratual, ressalvadas prorrogagoes
legalmente formalizadas.

22.3. O reajuste, quando devido, observara o interregno minimo legal e o indice previsto no
edital/contrato. A exigéncia de garantia contratual, se adotada, dependera de motivacdo e
previsdo expressa no instrumento convocatorio.

23. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

23.1. A formagéo da Ata ndo gera obrigagao imediata de despesa. Cada contratagéo e cada
Ordem de Servigo dependerdo de dotagao, classificacdo da despesa, fonte de recursos,
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disponibilidade financeira, reserva e empenho compativeis. O valor global estimado né&o
autoriza despesa por si so.

24. DISPOSIGOES FINAIS

24.1. Integram este Termo de Referéncia: Anexo | - relagdo dos 119 servigos e pregos;
Anexo Il - especificagdes e critérios por bloco; Anexo IIl - contetdo minimo da Ordem de
Servigo e checklist de recebimento; e Anexo IV - nota técnica de especialidades profissionais
e qualificacdo. Antes da publicacdo, devera ser realizada conferéncia integral de
compatibilidade com o ETP, Edital, Ata de Registro de Pregos e minuta contratual.
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ANEXO | - RELAGAO DOS 119 ITENS, QUANTIDADES E PRECOS ESTIMADOS

Precos da Coleta n® 40/2026. Os precos unitarios possuem quatro casas decimais; 0s
totais correspondem as quantidades estimadas multiplicadas pelos precos unitarios,
arredondados para centavos. Para o julgamento global, 0s precos unitarios permanecem
sujeitos a analise individual de aceitabilidade e serdo utilizados nas futuras Ordens de
Servico.

Item Produto ou servigo Unid. Qtd. Preco unitario Valor total
ITENS 1-5 - SERVICOS TOPOGRAFICOS, GEORREFERENCIAMENTO, CARTOGRAFIA E REGULARIZACAO
FUNDIARIA

001 Implantacdo de marcos geodésicos unid. 20,00 R$ 168,3625 R$ 3.367,25

002 Levantamento Topografico m?2 30.000,00 R$ 1,2875 R$ 38.625,00

003 Projeto de Detalhamento m2 30.000,00 R$ 0,6400 R$ 19.200,00

004 Memorial Descritivo m?2 30.000,00 R$ 0,7150 R$ 21.450,00

005 Projeto de corte e aterro m2 30.000,00 R$ 3,4075 R$ 102.225,00

(terraplenagem)
ITENS 6-8 - ESTUDOS PRELIMINARES

006 Investigagdes geotécnicas — sondagem m 300,00 R$ 244,3575 R$ 73.307,25
(profundidade) SPT

007 Investigagbes geotécnicas — sondagem m 50,00 R$ 979,3900 R$ 48.969,50
(profundidade) CBR

008 Estudos hidrolégicos m?2 10.000,00 R$ 7,0475 R$ 70.475,00

ITENS 9-27 - CONSTRUCAO CIVIL BASICA

009 Projeto Arquitetdnico m?2 4.000,00 R$ 12,0225 R$ 48.090,00

010 Projeto Elétrico m?2 5.000,00 R$ 9,9150 R$ 49.575,00

011 Projeto Hidraulico m?2 1.000,00 R$ 10,2400 R$ 10.240,00

012 Projeto de Drenagem para Construcao m? 4.000,00 R$ 4,8275 R$ 19.310,00
Civil

013 Projeto Estrutural m?2 4.000,00 R$ 11,0650 R$ 44.260,00

014 Projeto Prevencdo e Combate de m? 2.400,00 R$ 7,2650 R$ 17.436,00
Incéndio

015 Projeto de SPDA m?2 2.000,00 R$ 7,3525 R$ 14.705,00

016 Projeto de Ar Condicionado m2 2.400,00 R$ 8,4000 R$ 20.160,00

017 Projeto de Instalagdo de Gases m?2 200,00 R$ 7,5225 R$ 1.504,50

018 Projeto de Sonorizagéo m?2 1.000,00 R$ 5,2175 R$ 5.217,50

019 Projeto de Cabeamento estruturado m?2 2.000,00 R$ 6,2450 R$ 12.490,00
(rede légica e telefénica)

020 Projeto de Cabeamento estruturado m?2 4.000,00 R$ 1,7550 R$ 7.020,00
(CFTV)

021 Projeto de Detalhamento m?2 4.000,00 R$ 4,5625 R$ 18.250,00

022 Projeto PCA (Plano de Controle m?2 400,00 R$ 4,5075 R$ 1.803,00
Ambiental)

023 Levantamento e documentagdo “as m2 2.000,00 R$ 9,2800 R$ 18.560,00
built”

024 Projeto de Acessibilidade m?2 800,00 R$ 7,9475 R$ 6.358,00

025 Maguete Eletronica m?2 4.000,00 R$ 5,2725 R$ 21.090,00

026 Elaboragéo de projeto de reforma, m?2 2.800,00 R$ 89,7700 R$ 251.356,00

revitalizac@o ou restauragdo de
edificacdo de baixa complexidade (sem
execucao fisica)

027 Orgamento e Memorial m2 4.000,00 R$ 11,1600 R$ 44.640,00
ITENS 28-45 - CONSTRUCAO CIVIL ESPECIALIZADA
028 Projeto Arquitetdnico m2 2.000,00 R$ 21,4650 R$ 42.930,00
029 Projeto Elétrico m?2 2.000,00 R$ 12,2100 R$ 24.420,00
030 Projeto Hidraulico m2 500,00 R$ 12,2200 R$ 6.110,00
031 Projeto de Drenagem para Construgéo m?2 2.000,00 R$ 4,9350 R$ 9.870,00
Civil
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032 Projeto Estrutural m?

033 Projeto Prevencao e Combate de m?
Incéndio

034 Projeto de SPDA m2

035 Projeto de Ar Condicionado m?

036 Projeto de Instalacdo de Gases m?

037 Projeto de Sonorizagéo m?

038 Projeto de Cabeamento estruturado m?
(rede logica e telefénica)

039 Projeto de Cabeamento estruturado m?2
(CFTV)

040 Projeto de Detalhamento m?2

041 Projeto PCA (Plano de Controle m?2
Ambiental)

042 Levantamento e documentagio “as m2
built”

043 Projeto de Acessibilidade m?2

044 Elaboracéo de projeto de reforma, m?

revitalizac&@o ou restauragdo de
edificagdo especializada (sem
execucao fisica)

045 Orgamento e Memorial m?
ITENS 46-49 - ESTRUTURAS METALICAS
046 Projeto de Estrutura Metalica m?
047 Projeto de Detalhamento m2
048 Levantamento e documentagéo “as m2
built”
049 Orcamento e Memorial m?
ITENS 50-54 - MUROS EM ALVENARIA E ARRIMO
050 Projeto Arquitetdnico m?2
051 Projeto Estrutural (Concreto) m?2
052 Projeto PCA (Plano de Controle m?2
Ambiental)
053 Elaboracéo de projeto de reforma, m?2

revitalizac@o ou restauracéo de muro
ou estrutura de arrimo (sem execugao

fisica)
054 Orgamento e Memorial m2
ITENS 55-59 - FUNDACOES E CONTENCOES
055 Projeto Estrutural m?
056 Ensaios e testes tecnologicos m?
057 Projeto de Detalhamento m2
058 Levantamento e documentagéo “as m2
built”
059 Orcamento e Memorial m2
ITENS 60-63 - CALCADAS E PASSEIOS
060 Projeto de Calgcada m?
061 Projeto de Detalhamento m?
062 Projeto PCA (Plano de Controle m?2
Ambiental)
063 Orgamento e Memorial m?2
ITENS 64-65 - FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO
064 Fiscalizacdo / Gerenciamento para m?
Edificagdes

065 Fiscalizacdo e gerenciamento de obras m?
de infraestrutura urbana

2.000,00
1.200,00

1.200,00
1.200,00
100,00
500,00
1.000,00
2.000,00

2.000,00
200,00

1.000,00

400,00
2.000,00

2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00

1.500,00

3.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
3.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
1.500,00

20.000,00

ITENS 66-74 - PAISAGISMO, JARDINS, PRACAS E ESPACOS PUBLICOS

066 Projeto Arquitetdnico m2
067 Projeto Elétrico m?

5.000,00
4.000,00

R$ 17,8625
R$ 8,1725

R$ 8,9250
R$ 9,1475
R$ 8,2275
R$ 4,9200
R$ 7,8175
R$ 2,1700

R$ 7,3650
R$ 5,9750

R$ 17,8650

R$ 15,0500
R$ 103,4150

R$ 12,2850
R$ 12,0700
R$ 11,0750
R$ 13,4225
R$ 1,9275
R$ 2,1425
R$ 12,1350
R$ 1,5225

R$ 20,8775

R$ 4,1350
R$ 11,3425
R$ 8,5175
R$ 4,2250
R$ 9,4975
R$ 9,2125
R$ 4,4675
R$ 0,5000
R$ 0,5400
R$ 1,1225
R$ 91,6700
R$ 4,8950

R$ 9,2575
R$ 4,2675

R$ 35.725,00
R$ 9.807,00

R$ 10.710,00
R$ 10.977,00
R$ 822,75
R$ 2.460,00
R$ 7.817,50
R$ 4.340,00

R$ 14.730,00
R$ 1.195,00

R$ 17.865,00

R$ 6.020,00
R$ 206.830,00

R$ 24.570,00
R$ 24.140,00
R$ 22.150,00
R$ 26.845,00
R$ 3.855,00
R$ 3.213,75
R$ 18.202,50
R$ 2.283,75

R$ 31.316,25

R$ 12.405,00
R$ 17.013,75
R$ 12.776,25
R$ 6.337,50
R$ 14.246,25
R$ 27.637,50
R$ 26.805,00
R$ 3.000,00
R$ 3.240,00
R$ 6.735,00
R$ 137.505,00
R$ 97.900,00

R$ 46.287,50
R$ 17.070,00
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068 Projeto Hidraulico m?

069 Projeto de Acessibilidade m2

070 Projeto de Detalhamento m?

071 Projeto PCA (Plano de Controle m?
Ambiental)

072 Levantamento e documentagéo “as m?
built”

073 Elaboracéo de projeto de reforma, m?

revitalizacdo ou restauragéo de praca,
jardim ou espaco publico (sem
execucao fisica)

074 Orcamento e Memorial m?
ITENS 75-81 - ILUMINACAO EXTERNA E PUBLICA
075 Projeto de lluminacéo m
076 Projeto Luminotécnico m?2
077 Projeto de Subestagao Kva
078 Projeto de Detalhamento m
079 Projeto PCA (Plano de Controle m
Ambiental)
080 Levantamento e documentagao “as m
built”
081 Orgamento e Memorial m
ITENS 82-88 - PAVIMENTACAO
082 Projeto de pavimentagéo m?
083 Projeto de recapeamento m?
084 Projeto de Sinalizacdo m?
085 Projeto de Detalhamento m?
086 Projeto PCA (Plano de Controle m?2
Ambiental)
087 Projeto de Acessibilidade m?2
088 Orgamento e Memorial m?2
ITENS 89-93 - DRENAGEM PLUVIAL
089 Projeto de-drenagem pluvial m
090 Projeto PCA (Plano de Controle m
Ambiental)
091 Projeto de Detalhamento m
092 Levantamento e documentagéo “as m
built”
093 Orcamento/Memorial m
ITENS 94-97 - GALERIAS EM CONCRETO ARMADO
094 Projeto Estrutural m?
095 Projeto de Detalhamento m?2
096 Projeto PCA (Plano de Controle m?
Ambiental)
097 Orgamento e Memorial m?2
ITENS 98-101 - BUEIROS TUBULARES EM CONCRETO
098 Projeto Estrutural m
099 Projeto de Detalhamento m
100 Projeto PCA (Plano de Controle m
Ambiental)
101 Orcamento e Memorial m
ITENS 102-105 - PONTES EM CONCRETO ARMADO
102 Projeto Estrutural m?
103 Projeto de Detalhamento m?
104 Projeto PCA (Plano de Controle m2
Ambiental)
105 Orgamento e Memorial m?2

ITENS 106-109 - PONTES EM ESTRUTURA DE MADEIRA

106 Projeto Estrutural m?

1.500,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00

5.000,00

2.500,00

7.500,00

3.000,00
3.000,00

300,00
3.000,00
3.000,00

1.800,00
3.000,00
14.000,00
7.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00

4.200,00
14.000,00

500,00
500,00

500,00
250,00

500,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
360,00
360,00
360,00
360,00

360,00

R$ 4,1825
R$ 8,2300
R$ 4,4250
R$ 3,9025

R$ 8,9300

R$ 51,6625

R$ 9,3825

R$ 14,1050
R$ 0,1200
R$ 9,1475
R$ 1,6300
R$ 8,7225

R$ 4,3325
R$ 4,0900
R$ 4,7750
R$ 2,5325
R$ 1,1050
R$ 0,8475
R$ 0,6650

R$ 6,0325
R$ 1,1625

R$ 47,4625
R$ 2,2900

R$ 10,7600
R$ 28,7850

R$ 6,5400
R$ 25,1225
R$ 25,2650
R$ 12,5400
R$ 16,8150

R$ 107,9550
R$ 6,0000
R$ 5,7475
R$ 11,1675
R$ 514,3625
R$ 108,7400

R$ 79,2675
R$ 143,8625

R$ 402,3800

R$ 6.273,75
R$ 8.230,00
R$ 22.125,00
R$ 19.512,50

R$ 44.650,00

R$ 129.156,25

R$ 70.368,75

R$ 42.315,00
R$ 360,00
R$ 2.744,25
R$ 4.890,00
R$ 26.167,50

R$ 7.798,50
R$ 12.270,00
R$ 66.850,00
R$ 17.727,50
R$ 15.470,00
R$ 11.865,00

R$ 9.310,00

R$ 25.336,50
R$ 16.275,00

R$ 23.731,25
R$ 1.145,00

R$ 5.380,00
R$ 7.196,25

R$ 3.270,00
R$ 2.512,25
R$ 2.526,50
R$ 1.254,00
R$ 1.681,50
R$ 10.795,50
R$ 600,00
R$ 574,75
R$ 1.116,75
R$ 185.170,50
R$ 39.146,40
R$ 28.536,30
R$ 51.790,50

R$ 144.856,80
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107 Projeto de Detalhamento m? 360,00 R$ 44,4475 R$ 16.001,10
108 Projeto PCA (Plano de Controle m?2 360,00 R$ 37,5350 R$ 13.512,60
Ambiental)
109 Orcamento e Memorial m?2 360,00 R$ 56,6100 R$ 20.379,60
ITENS 110-112 - VIAS NAO PAVIMENTADAS
110 Projeto de Estradas Vicinais m? 200.000,00 R$ 0,3900 R$ 78.000,00
111 Projeto PCA (Plano de Controle m? 200.000,00 R$ 0,2725 R$ 54.500,00
Ambiental)
112 Orcamento e Memorial m? 200.000,00 R$ 0,4850 R$ 97.000,00
ITENS 113-119 - LICENCIAMENTO E ESTUDOS AMBIENTAIS
113 Projeto PGRS — Plano de m?2 500,00 R$ 36,4450 R$ 18.222,50
Gerenciamento de Residuos Soélidos
114 Projeto PGRSS - Plano de m?2 500,00 R$ 29,8175 R$ 14.908,75

Gerenciamento de Residuos de
Servigos de Saude
115 Projeto PGRCC - Plano de m?2 500,00 R$ 31,2625 R$ 15.631,25
Gerenciamento de Residuos da
Construgéo Civil

116 Projeto EIV — Estudo de Impacto de m?2 250,00 R$ 24,4825 R$ 6.120,62
Vizinhanca

117 Projeto PRAD — Plano de m?2 500,00 R$ 35,6325 R$ 17.816,25
Recuperaco de Area Degradada

118 Relatério de Controle Ambiental — m?2 500,00 R$ 6,8375 R$ 3.418,75
RCA

119 Outorga de aguas superficiais para m 500,00 R$ 31,4925 R$ 15.746,25

abastecimento publico, langamento de
esgoto e poco tubular profundo
VALOR GLOBAL ESTIMADO R$ 3.430.085,67
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ANEXO II - ESPECIFICAGOES E CRITERIOS DE ACEITACAO POR BLOCO

Produtos minimos

Levantamentos, marcos, plantas, memoriais e
modelos de terreno, no sistema de referéncia
indicado na Ordem de Servigo.

Itens e bloco
1-5 - Topografia e
georreferenciamento

6-8 - Estudos preliminares Boletins de sondagem, perfis, resultados de

ensaios, estudo hidrolégico, memoria

metodoldgica e registros de campo.

9-27 - Construgéo civil basica Pecas gréficas, calculos, memoriais,
especificagbes, quantitativos, or¢camento e
compatibilizacdo das disciplinas contratadas.

28-45 - Construgao civil Projetos e documentos das disciplinas

especializada solicitadas, com requisitos funcionais préprios
de auditérios, saude ou outra edificagdo
especializada.

46-49 - Estruturas metélicas Modelo estrutural, meméria de calculo,

detalhamento de perfis, ligagdes, chapas,

soldas, parafusos, protecdo e quantitativos.

Implantacdo, geometria, fundagdes, drenagem,

estabilidade, detalhamento, memorial e

or¢camento.

55-59 - Fundacdes e contengdes Cargas, parametros do solo, concepgéo,
dimensionamento, ensaios, detalhamento,
documentacdo final e orgcamento.

60-63 - Calgadas e passeios Planta, perfis, niveis, rampas, piso tatil,
drenagem, detalhes, memorial e orgcamento.

50-54 - Muros e arrimos

64-65 - Fiscalizagdo e
gerenciamento

Plano de fiscalizagdo, registros de campo,
relatérios fotogréaficos, conferéncia de medigdes,
controle de prazos e nao conformidades.

66-74 - Paisagismo e espacos Implantacéo, arquitetura, acessibilidade,

publicos instalacoes, detalhamentos, paisagismo,
documentacao final e orcamento.

75-81 - lluminagao externa e Projeto elétrico/luminotécnico, cargas, queda de

publica tensdo, protecdo, comando, aterramento,
subestacéo e detalhes.

82-88 - Pavimentacao Estudos de tréfego e subleito quando exigidos,

dimensionamento, geometria, secoes,
sinalizacéo, acessibilidade, detalhes e
orcamento.

89-93 - Drenagem pluvial Bacias, vazdes, dimensionamento hidraulico,
perfis, dispositivos, dissipacdo, detalhes,
documentacdo final e orgamento.
Dimensionamento  hidraulico e estrutural,
formas, armaduras, juntas, transi¢des, detalhes,
memorial e orgamento.

Dimensionamento  hidraulico e estrutural,
implantag&o, bergo, alas, cabeceiras, protecéo,
detalhes e orcamento.

Levantamentos, cargas, modelo estrutural,
fundacdes, meso e superestrutura, aparelhos,
drenagem, detalhes e orcamento.

94-97 - Galerias de concreto

98-101 - Bueiros tubulares

102-105 - Pontes de concreto

106-109 - Pontes de madeira Caracterizacdo da madeira, tratamento, modelo
estrutural, ligacGes, fundacdes, tabuleiro,

detalhes e orcamento.

110-112 - Vias ndo pavimentadas Tracado, geometria, perfis, terraplenagem,
drenagem, intervencdes criticas, memorial e
or¢camento.

113-119 - Produtos ambientais Diagnéstico, mapas, planos, programas,
formularios, estudos, relatérios e pecas para

protocolo perante o 6rgdo competente.

Critérios essenciais de aceitagcéo

Cobertura integral da area; fechamento e
tolerancias declarados; coordenadas,
cadernetas e  arquivos brutos/editaveis;
ART/RRT/TRT.

Método, profundidades e pontos executados
conferentes; rastreabilidade das amostras;
célculos reproduziveis e concluséo técnica.
Programa e dados da Ordem de Servico
atendidos; auséncia de interferéncias;
atendimento as normas; arquivos assinados e
editaveis.

Solugdes justificadas; célculos verificaveis;
compatibilizagdo multidisciplinar; atendimento
as exigéncias sanitérias, acusticas e de
segurancga aplicaveis.

Hipéteses de célculo identificadas; estabilidade
e ligacbes verificadas; desenhos executivos
coerentes com a meméria.

Parametros geotécnicos indicados; verificagdes
de estabilidade; solugdo de drenagem;
guantitativos conciliados.

Compatibilidade entre sondagem, cargas e
solugdo; calculos e detalhes suficientes;
resultados de ensaios rastreaveis.

Rota acessivel continua; declividades e
dimensdes verificadas; interfaces com acessos,
arborizacdo e drenagem resolvidas.

Relatérios vinculados ao periodo e ao
empreendimento; evidéncias datadas;
conciliagdo das medigdes; registro do
tratamento das ocorréncias.

Compatibilizag&o entre disciplinas;
acessibilidade; funcionalidade e manutengao;
guantitativos e orgamento conciliados.

Niveis luminotécnicos, cargas, seletividade e
protecéo verificados; padrédo da concessionaria
atendido quando aplicavel.

Premissas e método identificados; espessuras
calculadas; compatibilidade com drenagem e
sinalizag&o; quantitativos conciliados.

Memoérias hidrolégica e hidraulica
reproduziveis; cotas e declividades coerentes;
destino da descarga definido.

Capacidade hidraulica e estabilidade
demonstradas; desenhos compativeis com
célculos; quantitativos conciliados.

Diametro, declividade e cotas verificados;
condicdes de entrada/saida resolvidas; solugdo
executavel.

Hipéteses e combinacdes de agdes registradas;
célculos e desenhos consistentes; seguranga,
durabilidade e inspecao consideradas.

Classe e protecdo da madeira definidas;
ligacbes e estabilidade verificadas; pecas e
guantitativos identificados.

Eixo e secbes compativeis com o terreno;
volumes demonstrados; drenagem e pontos
criticos tratados.

Conteudo aderente ao termo de referéncia da
autoridade; fontes e responsaveis identificados;
arquivos completos; comprovacédo de protocolo
guando incluida na Ordem de Servigo.
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ANEXO Ill - ORDEM DE SERVICO E CHECKLIST DE RECEBIMENTO

A. Contetido minimo da Ordem de Servigo

Campo Preenchimento
Identificacao Numero da OS, processo, Ata, contrato/instrumento, data e responsaveis.
Empreendimento Nome, finalidade, enderego, coordenadas e unidade interessada.
Itens e quantidades Servigos registrados acionados, unidade, quantidade, saldo da Ata e valor da OS.
Escopo Descrigao objetiva, limites, exclus@es e interfaces entre disciplinas.
Entradas Documentos, levantamentos, programa, normas locais e arquivos fornecidos.
Profissionais Especialidades exigidas pela OS, coordenador técnico e responsabilidades.
Entregaveis Pecas, célculos, memoriais, formatos, aprovacdes e responsabilidades técnicas.
Cronograma Data de inicio, marcos, entrega preliminar, correcéo e entrega final.
Preco e medi¢cédo Pregos unitérios registrados, quantidade autorizada, valor e evidéncias necessarias.
Aceitacdo Checklist especifico, fiscal, prazo de andlise e canal de protocolo.

B. Checklist de recebimento

e escopo, local, itens, unidades e quantidades correspondem a Ordem de Servico;

e produtos minimos e formatos foram entregues, indexados e abrem sem erro;

¢ ART, RRT ou TRT e assinaturas estao validas e vinculadas ao objeto;

® premissas, fontes, métodos e célculos estéo identificados e reproduziveis;

e desenhos, memoriais, planilhas e quantitativos sdo coerentes entre si;

e as interfaces entre disciplinas acionadas foram compatibilizadas;

e comentarios da entrega preliminar foram respondidos e rastreados;

* ndo existem interferéncias, omissdes ou pendéncias que impegam o uso pretendido;

¢ medi¢ao e nota fiscal correspondem somente as unidades aceitas e aos pregos registrados.
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ANEXO IV - NOTA TECNICA DE ESPECIALIDADES PROFISSIONAIS E QUALIFICACAO

A matriz abaixo identifica, por bloco de servigos, as especialidades profissionais predominantes e a forma de
comprovag&o compativel com a natureza das atividades. Ela ndo substitui as atribui¢es definidas pelos
conselhos profissionais nem obriga a manutencao permanente de toda a equipe quando ndo houver Ordem de
Servico da respectiva disciplina. Um mesmo profissional podera responder por mais de uma disciplina quando
possulir atribuicdo legal para tanto.

Itens

-5

9-27

28-45

46-49

50-54

55-59

60-63

64-65

66-74

75-81

82-88

89-
101

102-
109

110-

Natureza dos servigos

Topografia,
georreferenciamento,
cartografia,
terraplenagem

Sondagens SPT/CBR e
investigacdes
geotécnicas

Estudos hidrolégicos

Projetos de edificag@es -
baixa complexidade

Projetos de edificagbes
especializadas

Estruturas metalicas
Muros e estruturas de
arrimo

Fundagdes e
contengdes

Calcadas e passeios

Fiscalizacdo e
gerenciamento

Paisagismo, pracas e
espagos publicos

lluminag&o externa e
publica

Pavimentacgéo e
sinalizacao

Drenagem, galerias e
bueiros

Pontes de concreto e
madeira

Estradas vicinais

Especialidade(s) compativel(is)

Engenheiro Agrimensor/Cartégrafo ou outro

profissional com atribuicdo legal para os
levantamentos; Engenheiro Civil quando a
atividade de terraplenagem/detalhamento estiver
em suas atribuicoes.

Engenheiro Civil com atribuicdo em geotecnia,
Gedlogo, Engenheiro de Minas ou outro
profissional legalmente habilitado para o ensaio.
Engenheiro Civil, Engenheiro
Ambiental/Sanitarista ou outro profissional com
atribuicdo em hidrologia/recursos hidricos.
Equipe multidisciplinar conforme a disciplina:
Arquiteto e Urbanista; Engenheiro Civil;
Engenheiro Eletricista; Engenheiro Mecanico;
profissional habilitado em prevengédo contra
incéndio; profissional ambiental para PCA;
outros quando a OS exigir.

Mesmas especialidades do bloco 9-27,
acrescidas das habilitacdes especificas exigidas
pela natureza da edificacdo e pelas normas
sanitarias, acusticas e de seguranca.
Engenheiro Civil ou Engenheiro Mecanico com
atribuicdo em estruturas metalicas, conforme o
conselho competente.

Engenheiro Civil; Arquiteto e Urbanista quando
houver componente arquitetonico; profissional
ambiental para PCA.

Engenheiro  Civii com  atribuicdo  em
estruturas/geotecnia e, para ensaios,
profissional legalmente habilitado conforme o
método.

Engenheiro Civil e/ou Arquiteto e Urbanista;
profissional ambiental para PCA, quando
aplicavel.

Engenheiro Civil e/ou Arquiteto e Urbanista,
conforme o empreendimento, com apoio de
profissionais das disciplinas complementares
quando necessario.

Arquiteto e Urbanista como disciplina
predominante, com Engenheiro Civil,
Engenheiro Eletricista e profissional ambiental
conforme a OS; outros profissionais legalmente
habilitados quando exigidos.

Engenheiro Eletricista ou outro profissional com
atribuicdo legal em instalacBes elétricas,
luminotécnica e subestagdes; profissional
ambiental para PCA.

Engenheiro  Civili com  atribuicdo em
transportes/pavimentagao; profissional
ambiental para PCA; profissional habilitado em
acessibilidade/sinalizagdo conforme a OS.
Engenheiro  Civil com  atribuicho em
hidraulica/hidrologia/estruturas; profissional
ambiental para PCA.

Engenheiro Civil com atribuicdo em estruturas e
obras de arte especiais; profissional ambiental
para PCA.

Engenheiro  Civil com atribuicdo  em

Diretriz de comprovagéo

Registro no conselho competente e

ART/RRT/TRT por OS; acervo compativel
quando a parcela for usada para
habilitacéo.

Responsabilidade técnica pelo plano,
execucdo, registros e interpretacdo dos
ensaios.

Memoéria de calculo e responsabilidade
técnica compativeis com o estudo.

A equipe deve cobrir apenas as disciplinas
efetivamente autorizadas na OS, admitido
acumulo por um mesmo profissional quando
houver atribuicéo legal.

Comprovagdo técnica concentrada nas
parcelas de maior relevancia; vedada
exigéncia de acervo em todas as 18
atividades.

CAT/ART compativel com projeto estrutural
metdlico quando exigida como parcela
relevante.

Responsabilidade técnica pelas verificagdes
de estabilidade, drenagem, detalhamento e
orcamento.

Experiéncia compativel com
fundagdes/contengdes quando  definida
como parcela relevante.

Comprovagéo de atribuicao para
acessibilidade, drenagem e detalhamento
do espaco urbano.

Experiéncia técnico-profissional em
fiscalizagdo/gerenciamento de obras ou
servicos compativeis.

Equipe compativel com as disciplinas
efetivamente demandadas, sem exigéncia
de permanéncia de todos os profissionais
quando néo houver OS correspondente.

Responsabilidade técnica e, quando
cabivel, experiéncia com iluminagédo
publica/subestagéo.

Acervo compativel com projetos
viarios/pavimentacéo quando definido como
parcela relevante.

Responsabilidade técnica pelos
dimensionamentos hidraulicos e estruturais.

CAT/ART compativel com pontes/estruturas
quando definida como parcela relevante.

Experiéncia com projetos de vias/estradas

Av. Chianca, n° 1381, Centro, Costa Marques — RO, CEP. 76.937-000

P&g.: 16 / 18 - ID. do Doc.: 1.792.13E - 02/10/2026 - 09:14:36 - ASSINADO POR(4): CPF:052.73***2-*0 CPF:016.76*.**2-*2 CPF:013.74*.**2-*7 CPF:050.14* **2-*Q



Cod. de Autenticidade do Doc.: 0965.5U14.236K.382K.4524 - ATHUS - PREFEITURA DE COSTA MARQUES - RO

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE LICITACOES — SUPEL

112 infraestrutura viéria/terraplenagem; profissional = quando definida como parcela relevante.
ambiental para PCA.

113-  Licenciamento e Profissional legalmente habilitado de acordo @ Registro e responsabilidade técnica perante

119 estudos ambientais com o produto e a exigéncia do o6rgdo o conselho ou ¢6rgdo competente, quando
licenciador/outorgante, podendo envolver  exigiveis; comprovacdo especifica apenas
Engenheiro Ambiental/Sanitarista/Florestal, = para as parcelas ambientais relevantes.

Bi6logo, Gedlogo, Gedgrafo ou outra formagéo
com atribuicao compativel.

Diretrizes para a qualificagao técnica

eA qualificagdo técnico-operacional e técnico-profissional devera guardar relacao direta
com as parcelas de maior relevancia técnica ou de valor significativo do grupo tnico, com
justificativa no processo.

oNao sera exigida comprovagéo de experiéncia em todos os 119 servigos. Os atestados e
acervos deverdo demonstrar capacidade para as parcelas efetivamente selecionadas
como relevantes.

¢Os quantitativos minimos, quando adotados, deverdo ser proporcionais e estritamente
necessarios a demonstragdo da capacidade, admitindo-se somatério de atestados
quando tecnicamente possivel.

eAntes do inicio de cada Ordem de Servico, a contratada devera apresentar os
responsaveis pelas disciplinas efetivamente acionadas e as correspondentes ART, RRT
ou TRT, quando cabiveis.

oEm razdo do grupo unico e da vedagao de subcontratagdo prevista na minuta contratual,
a licitante devera demonstrar que dispde de estrutura técnica capaz de mobilizar as
especialidades necessarias ao conjunto do objeto, sem exigéncia de vinculo empregaticio
permanente anterior a contratacao além do permitido em lei.

APROVAGOES E ASSINATURAS

O presente Termo de Referéncia é submetido a conferéncia dos responsaveis abaixo, com
0s campos de assinatura reservados a formalizagdo no processo administrativo.

EDSON VITOR ASSUN(;‘AO BARBOSA
Fiscal de Contratos - Decreto n° 068/GAB/2026

JEFERSON LUCAS GUSMAO SOBREIRA
Equipe de Planejamento da Contratacio
DEC. N° 508/GAB/2025

JEANE FERREIRA DOS SANTOS DE SOUSA
Secretéria Municipal de Obras e Servicos Publicos -
SEMOSP

FRANCISCO KAIQUE SENA BEZERRA VELOZO
Gerente de Cotacdes - Decreto n°® 439/GAB/2025

Costa Marques/RO, 02 de Outubro de 2026.
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