
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
ORÇAMENTO SE 500KVA BLINDADA RODOVIÁRIA ARIQUEMES/RO REV00 SINAPI - 12/2025 - Rondônia 27,23% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 

dos insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 SUBESTAÇÃO 268.749,45 64,89 %

1.1 PROPRIO62 Próprio SUBESTAÇÃO ABRIGADA/BLINDADA 500KVA, TRANSFORMADOR A SECO, 
13800V-380/220V, 60HZ, CONFORME PROJETO APROVADO JUNTO A 
CONCESSIONÁRIA. INCLUI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  
TRANSFORMADOR, CUBICULOS, PROTEÇÕES E SECCIONAMENTO

UN 1 192.160,00 0,00 244.485,16 244.485,16 0,00 244.485,16 244.485,16 59,03 %

1.2 101899 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
630A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 2.129,45 79,18 2.630,11 2.709,29 79,18 2.630,11 2.709,29 0,65 %

1.3 100953 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

13800 1,20 0,19 1,33 1,52 2.622,00 18.354,00 20.976,00 5,06 %

1.4 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

150 3,04 0,50 3,36 3,86 75,00 504,00 579,00 0,14 %

2 ÁREA DA SUBESTAÇÃO: RADIER, GRADIL, MALHA DE ATERRAMENTO 55.386,11 13,37 %

2.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 10,674 106,61 97,58 38,05 135,63 1.041,57 406,14 1.447,71 0,35 %

2.2 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 1,802 246,80 0,00 314,00 314,00 0,00 565,82 565,82 0,14 %

2.3 97101 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 26,46 256,48 27,50 298,81 326,31 727,65 7.906,51 8.634,16 2,08 %

2.4 98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

m² 26,46 61,26 37,73 40,21 77,94 998,34 1.063,95 2.062,29 0,50 %

2.5 00036797 SINAPI MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 
0,40 M

UN 16 65,16 0,00 82,90 82,90 0,00 1.326,40 1.326,40 0,32 %

2.6 94975 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - ENGASTAMENTO POSTES ESTICADORES 
PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 1,536 768,17 153,10 824,24 977,34 235,16 1.266,03 1.501,19 0,36 %

2.7 00010928 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 
MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M

m² 53,4 19,35 0,00 24,62 24,62 0,00 1.314,17 1.314,17 0,32 %

2.8 00000344 SINAPI ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) KG 3 33,15 0,00 42,18 42,18 0,00 126,51 126,51 0,03 %

2.9 00000340 SINAPI ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 M 106,8 1,39 0,00 1,77 1,77 0,00 187,96 187,96 0,05 %

2.10 00004111 SINAPI ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M UN 4 51,56 0,00 65,60 65,60 0,00 262,36 262,36 0,06 %
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2.11 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 9 71,11 14,85 75,62 90,47 133,65 680,58 814,23 0,20 %

2.12 96983 SINAPI SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 49 38,74 37,15 12,13 49,28 1.820,35 594,37 2.414,72 0,58 %

2.13 104742 SINAPI COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023 - BACIA 
DE CONTEÇÃO PARA OLEO (1,2X1,2X0,4M)

m² 1,44 8,71 2,07 9,01 11,08 2,98 12,97 15,95 0,00 %

2.14 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 - BACIA DE CONTEÇÃO PARA 
OLEO (1,2X1,2X0,4M)

m² 1,44 7,61 7,13 2,55 9,68 10,27 3,66 13,93 0,00 %

2.15 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 - BACIA 
DE CONTENÇÃO DE OLEO

m³ 0,075 706,77 155,06 744,16 899,22 11,63 55,81 67,44 0,02 %

2.16 102481 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021 - BACIA DE CONTENÇÃO DE OLEO

m³ 0,3 722,58 85,24 834,09 919,33 25,57 250,22 275,79 0,07 %

2.17 00034449 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO KG 14,7 11,57 0,00 14,72 14,72 0,00 216,38 216,38 0,05 %

2.18 98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 
E=4MM. AF_09/2023

m² 2,5 277,49 54,63 298,42 353,05 136,58 746,05 882,62 0,21 %

2.19 101918 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), 
PARA O DRENO DA BACIA DE CONTEÇÃO

M 8 255,08 35,48 289,05 324,53 283,84 2.312,40 2.596,24 0,63 %

2.20 00001780 SINAPI CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 
4"

UN 1 634,52 0,00 807,30 807,30 0,00 807,29 807,29 0,19 %

2.21 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,91 245,51 0,00 312,36 312,36 0,00 284,24 284,24 0,07 %

2.22 101805 SINAPI CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 1 2.263,23 891,36 1.988,14 2.879,50 891,36 1.988,14 2.879,50 0,70 %

2.23 97883 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. 
AF_12/2020

UN 4 428,92 75,77 469,94 545,71 303,08 1.879,76 2.182,84 0,53 %

2.24 97885 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. 
AF_12/2020 PASSAGEM DE REDE EM MÉDIA TENSÃO

UN 2 1.261,64 171,94 1.433,24 1.605,18 343,88 2.866,48 3.210,36 0,78 %

2.25 00011026 SINAPI CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) KG 53,06 14,06 0,00 17,89 17,89 0,00 948,71 948,71 0,23 %

2.26 00000574 SINAPI CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X 
E), 3,48 KG/M

M 17,6 41,07 0,00 52,25 52,25 0,00 919,60 919,60 0,22 %

2.27 PROPRIO60 Próprio ELETRODUTO GALVANIZADO, 4", SUBTERRÂNEO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 62 246,29 48,61 264,74 313,35 3.013,82 16.413,88 19.427,70 4,69 %

3 INFRAESTRUTURA SUBESTAÇÃO 12.812,33 3,09 %

3.1 PROPRIO61 Próprio POSTE DUPLO T, CONCRETO, 12-600 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 3.764,53 306,00 4.483,61 4.789,61 306,00 4.483,61 4.789,61 1,16 %

3.2 C39 Próprio INSTALAÇÃO DE CABO PROTEGIDO 50MM 15KV MÉDIA TENSÃO COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL

M 94,05 14,86 5,97 12,93 18,90 561,48 1.216,06 1.777,54 0,43 %

3.3 COMP 05 Próprio SUPORTE E FERRAGENS REDE COMPACTA ATÉ 15KV - POSTE DE 
TRANSIÇÃO ESTRUTURA CE3

UN 1 656,32 29,92 805,11 835,03 29,92 805,11 835,03 0,20 %
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3.4 00004168 SINAPI MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 
35/120MM2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE

UN 6 260,70 0,00 331,69 331,69 0,00 1.990,08 1.990,08 0,48 %

3.5 83641 SINAPI PARA-RAIO MÉDIA TENSÃO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3 607,40 359,10 413,69 772,79 1.077,30 1.241,07 2.318,37 0,56 %

3.6 98533 SINAPI PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU 
IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 2 374,30 190,82 285,40 476,22 381,64 570,80 952,44 0,23 %

3.7 C43 Próprio FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 
30M)

UN 1 117,32 14,95 134,31 149,26 14,95 134,31 149,26 0,04 %

4 CABEAMENTO 59.664,95 14,41 %

4.1 92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 274,302 114,83 7,33 138,76 146,09 2.010,63 38.062,14 40.072,77 9,68 %

4.2 92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 71,757 64,20 4,94 76,74 81,68 354,48 5.506,63 5.861,11 1,42 %

4.3 92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 111,111 88,83 6,00 107,01 113,01 666,67 11.889,98 12.556,65 3,03 %

4.4 COMP 12 Próprio TERMINAL  COMPRESSÃO 50MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 9 10,08 2,98 9,84 12,82 26,82 88,56 115,38 0,03 %

4.5 COMP 11 Próprio TERMINAL  COMPRESSÃO 70MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8 11,99 2,98 12,27 15,25 23,84 98,16 122,00 0,03 %

4.6 COMP13 Próprio TERMINAL COMPRESSÃO 95MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 16 14,00 2,98 14,83 17,81 47,68 237,28 284,96 0,07 %

4.7 COMP15. Próprio TERMINAL COMPRESSÃO 150MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 24 21,36 2,98 24,19 27,17 71,52 580,56 652,08 0,16 %

5 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE 17.528,79 4,23 %

5.1 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60 169,96 213,31 2,93 216,24 12.798,60 175,80 12.974,40 3,13 %

5.2 73847/002 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG        
=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/         
ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST    
ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 2 1.686,65 0,00 2.145,92 2.145,92 0,00 4.291,84 4.291,84 1,04 %

5.3 CPU-00012 Próprio ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA EXECUÇÃO DE OBRA UN 1 262,55 0,00 262,55 262,55 0,00 262,55 262,55 0,06 %

Totais -> 31.127,43 383.014,20 414.141,63

Total sem BDI 325.642,65
Total do BDI 88.498,98
Total Geral 414.141,63
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_______________________________________________________________
Silvio Mera Neto

Setor de Engenharia
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