MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS CONITNUADOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA E A XXXXXXXXXXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO:

CONTRATO N2 XXX/20XX - SGA

O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, CNPJ n 2 04.142.491/0001-66, com sede situada a 52
Avenida, 750, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador - BA, neste ato representado, mediante
Ato de Delegacdo n? 70/2014, pelo Superintendente de Gestdo Administrativa André Luis Sant’Ana
Ribeiro, doravante denominado CONTRATANTE, e a XXXXXXXXXXXX, CNPJ n2. XX XXX XXX/XXXX-XX,
estabelecida a xxxxxxxxxxxx, representada por xxxxxxxxxxxxxx, CPF/MF n2 xxxxxxxxxxxx, doravante
denominada CONTRATADA, com supedaneo no quanto disposto na Lei Federal n? 14.133/2021 e na
Lei Estadual/Ba n2 14.634/2023, e, ainda, observado o constante Pregdo Eletronico n? xxx/20XX,
protocolado sob o n2 19.09.02336.0024486/2025-79, o qual integra este instrumento
independentemente de transcricigo, CELEBRAM o presente Contrato, mediante as cldusulas e
condicGes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente instrumento tem por objeto a contratacdo de empresa da area de engenharia e/ou
arquitetura para prestacdao de servicos de manuten¢do preventiva e corretiva em aparelhos de ar-
condicionado tipo split e ACJ, sob demanda, com eventuais substituicdes de pegas, bem como
instalacdo e desinstalacdo de equipamentos, para atender as unidades do Ministério Publico da Bahia,
localizadas no interior do Estado, conforme condi¢Ges, quantidades e especificagbes técnicas
estabelecidas neste instrumento.

1.2 A CONTRATADA se declara em condigdes de prestar o servigo objeto deste instrumento em estrita
observancia com o disposto neste contrato.

1.3 A assinatura do presente instrumento contratual, pela CONTRATADA, importa na presuncdo de
plena ciéncia e aquiescéncia com o seu conteldo, inclusive quanto aos documentos anexos.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULAGAO AO EDITAL DE LICITACAO

Integram o presente contrato, vinculando esta contratagao, independentemente de transcrigdo: o
termo de referéncia, a proposta da contratada e eventuais anexos dos documentos supracitados, além
das condi¢Oes estabelecidas no edital do certame, que o originou, referido no predmbulo deste
instrumento.
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CLAUSULA TERCEIRA — DA DURACAO DO CONTRATO

3.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da Ultima
assinatura do contrato, admitindo-se a sua prorrogagao por sucessivos periodos, limitados a 10 (dez)
anos, nos termos dos artigos 106 e 107 c/c artigo 62, XV da Lei Federal n214.133/2021, e sera
formalizada por termo aditivo.

3.1.1 A prorrogagao de que trata este dispositivo é condicionada ao ateste, pela autoridade
competente, de que as condicOes e 0s precos permanecem vantajosos para a Administracdo,
permitida a negociacdo com a CONTRATADA;

3.1.2 A prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual fica condicionada, ademais, a disponibilidade
orcamentaria, devidamente declarada pela Unidade Gestora do recurso nos autos do procedimento
administrativo correspondente.

CLAUSULA QUARTA - DO REGIME, DA FORMA DE EXECUCAO E DOS PRAZOS PARA EXECUCAO

4.1 O Regime de execucdo do presente Contrato é de Execucdo Indireta na modalidade Empreitada
por Preco Unitario;

4.2 O CONTRATANTE convocara a CONTRATADA para retirar a nota de empenho no prazo de até 02
(dois) dias uteis contado a partir da notificagdo pela Administragdo, que ocorrerd, preferencialmente,
através de envio de e-mail para o endereco indicado na proposta de precos;

4.2.1 As comprovacdes da convocacgdo e da entrega/retirada da nota de empenho poderio ocorrer
por quaisquer dos seguintes meios: por meio eletrénico (através de confirmacdo de recebimento
de e-mail), aposicdo de assinatura (para retirada presencial) ou por Aviso de Recebimento dos
correios (quando a entrega for via postal);

4.2.2 A Contratada podera solicitar a prorrogacdo do prazo para retirada/recebimento da nota de
empenho, por motivo justo e aceito pela Administragao;

4.3 Os servigos deverdo ser executados nos enderecos indicados no Apenso Il deste instrumento;

4.4 Os servicos de manutencdo preventiva, corretiva, instalacdo e desinstalacdo de equipamentos de
ar-condicionado deverdo ser executados de segunda-feira a sexta-feira em horarios compreendidos
entre 08:00h e 18:00h, ou excepcionalmente aos sabados, em horarios compreendidos entre 08:00h
e 12:00h;

4.5 Para realizacdo da realiza¢do dos servigos é necessdrio o prévio agendamento juntamente com a
unidade responsavel: Coordenacdo de Manutencdo Predial, através dos contatos (71) 3103-
0399/0139/0140 e dea.manutencao@mpba.mp.br. A Coordenacdo de Manutencio Predial é o setor
responsavel por acompanhar a execugao;
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4.6 O prestador de servico se obriga a executar o objeto em conformidade com as especificages
descritas na Proposta de Precos e no Termo de Referéncia, sendo de sua inteira responsabilidade a
substituicao, caso ndo esteja em conformidade com as referidas especificacdes;

4.7 Todas as despesas relativas a execuc¢do do objeto licitado, bem como todos os impostos, taxas e
demais despesas decorrentes do futuro contrato correrao por conta exclusiva do prestador de servico;

4.8 O Fornecedor entregara ao MPBA, no prazo de até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, uma
via digital assinada do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART), em nome do profissional designado como responsavel técnico no processo licitatorio,
relativamente aos servicos objeto do instrumento contratual, devidamente registrada no Conselho
Regional dos Técnicos Industriais (CRT) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), bem
como toda a documentacdo, relativa a empresa, necessdria para obtencdo de licengas e alvaras
pertinentes a contratagdo;

4.8.1 Somente serd admitida a indicacdo de profissional diverso caso haja anuéncia expressa do
MPBA e desde que atendidas as mesmas condi¢des exigidas por ocasido da qualificacdo técnica,
comprovada mediante a apresentacdo do respectivo acervo técnico;

4.8.2 Na hipdtese de substituicdo do responsdvel técnico designado o Fornecedor deverd
encaminhar a solicitacdo por escrito, com indicacdo do novo profissional acompanhada do
respectivo acervo técnico, bem como da baixa da ART do profissional que estd sendo substituido,
observando-se todas as disposi¢cdes presentes neste instrumento;

4.9 E de responsabilidade do Fornecedor o fornecimento de toda a m3o de obra que se fizer necessaria
para a completa execucao dos servicos contratados;

4.10 Nao haverda empregados do Fornecedor a disposicdo do MPBA em tempo integral nas suas
instalacoes.

CLAUSULA QUINTA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 0 recebimento provisério dos servigos serd realizado mediante termo detalhado emitido pelo fiscal
técnico, relativamente ao cumprimento dos prazos de execugao e demais exigéncias de carater técnico,
devendo ocorrer em até 15 (quinze) dias corridos;

5.1.1 O prazo de que trata o subitem anterior sera contado do recebimento de comunicagdo escrita
do fornecedor com a comprovacgao da prestacdo dos servigos a que se refere a parcela a ser paga;

5.2 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisdrio, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na
Proposta de precos, devendo ser refeitos no prazo de 02 (dois) dias Uteis, a contar da intimagdo do
fornecedor, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades, cabendo a fiscalizacdo ndo
atestar o recebimento até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério;
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5.3 Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o termo detalhado de recebimento
provisdrio devera conter o registro, a andlise e a conclusao sobre todas as ocorréncias na execu¢ao do
Contrato, acompanhado dos demais documentos que julgar necessarios, encaminhando-o ao servidor
ou comissao designada pela autoridade competente para recebimento definitivo;

5.4 O recebimento provisério do objeto contratual ficard sob a responsabilidade do FISCAL do contrato,
atendidas as exigéncias do art. 140 da Lei Federal n? 14.133/2021;

5.5 Os servigos serdo recebidos definitivamente, em até 30 (trinta) dias corridos, contados do
recebimento provisério, pelo gestor do contrato ou comissdo designada pelo Superintendente de
Gestdao Administrativa, mediante termo detalhado que comprove o atendimento de todas as
exigéncias contratuais;

5.5.1 O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das
exigéncias contratuais;

5.5.2 Caso necessario, o gestor do contrato notificard o fornecedor, para realizacdo das
substituicdes e/ou adequacdes cabiveis, conforme prazo indicado no item 5.5;

5.6 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o(s) fiscal(is) do
contrato deverd(do) apurar o resultado das avaliages da execucgdo do objeto e, se for o caso, a analise
do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos;

5.6.1 A andlise do desempenho e qualidade da prestagdao dos servigos referida no subitem anterior
podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao fornecedor, circunstancia que
devera ser registrada pelo(s) fiscal(is) em relatdrio(s) a ser encaminhado ao gestor do Contrato;

5.7 A fiscalizagdo ndo efetuarad o ateste da ultima e/ou Unica medigdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas durante o recebimento
provisorio;

5.8 O MPBA rejeitard, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, o objeto
contratual em desacordo com as condi¢des pactuadas, podendo, entretanto, se lhe convier, decidir
pelo recebimento, neste caso com as dedugbes cabiveis;

5.9 Em caso de recusa, no todo ou em parte, do objeto contratado, fica o fornecedor obrigado a
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, conforme prazo indicado no item 5.2,
cabendo ao Gestor do Contrato somente habilitar para pagamento a(s) parcela(s) recebida(s) em
conformidade;

5.10 O recebimento definitivo do objeto deste instrumento sera concretizado depois de adotados,
pelo MPBA, todos os procedimentos cabiveis em Ato Normativo préprio, no art. 140 da Lei Federal n2
14.133/2021 e, no que couber, da Lei Estadual de n2 14.634/2023, devendo ocorrer no prazo indicado
no item 5.5;
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5.11 Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pela contratada, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobranca
equivalente(s);

5.12 O aceite ou aprovacao do objeto pelo Ministério Publico do Estado da Bahia ndo exclui a
responsabilidade do fornecedor por vicios, defeitos ou disparidades com as especificacGes
estabelecidas neste Contrato e no processo de Licitacdo que o originou, verificadas posteriormente,
garantindo-se ao Ministério Publico do Estado da Bahia, inclusive, as faculdades previstas na Lei
Federal n.2 8.078/90 — Cddigo de Defesa do Consumidor.

CLAUSULA SEXTA — DO PREGO

6.1 O preco unitario estabelecido para os servicos é o seguinte:
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Item

Descri¢do do servico

Unidade de
medida

Quantitativo
total para 24
meses

Valor
unitario

Valor
total

Manutencdo corretiva nivel 1 -
compreende a realizacdo de
todos o0s servicos necessarios
para limpeza e jateamento,
fornecimento e configuracdo de
controle remoto, fornecimento e
instalagdo de elementos de
suportacdo de ar- condicionado
tipo split, mangueira de dreno, e
capacitores de todas as
capacidades.

unidade

212,00

RS XXXX

RS XXXX

Manutencdo corretiva nivel 2 -
compreende a realizacdo de
todos o0s servicos necessarios
para a realizacdo de soldas e carga
de gas, todas as capacidades.

unidade

116,00

RS XXXX

RS XXXX

Manutencdo corretiva nivel 3 -
compreende a realizagdo de
todos o0s servigos necessarios
para o fornecimento e a
substituicdo de placas eletronicas
para aparelhos de ar-
condicionado até 12000 Btu/h.

unidade

24,00

RS XXXX

RS XXXX

Manuten¢do corretiva nivel 4 -
compreende a realizacdo de
todos o0s servicos necessarios
para o fornecimento e a
substituicao de placas eletronicas
para aparelhos de ar-
condicionado acima de 12000
Btu/h até 24000 Btu/h.

unidade

16,00

RS XXXX

RS XXXX

Manutencdo corretiva nivel 5 -
compreende a realizagdo de
todos 0s servicos necessarios
para o fornecimento e a
substituicdo de placas eletronicas
para aparelhos de ar-

unidade

1,00

RS XXXX

RS XXXX
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condicionado acima de 24000
Btu/h até 60000 Btu/h.

Manutencdo corretiva nivel 6 -
compreende a realizacdo de
todos o0s servicos necessarios
para o fornecimento e a
substituicao de motores-
ventiladores para aparelhos de ar-
condicionado até 12000 Btu/h.

unidade

47,00

RS XXXX

RS XXXX

Manutencdo corretiva nivel 7 -
compreende a realizacdo de
todos o0s servicos necessarios
para o fornecimento e a
substituicao de motores-
ventiladores para aparelhos de ar-
condicionado acima de 12000
Btu/h até 24000 Btu/h

unidade

31,00

RS XXXX

RS XXXX

Manutencdo corretiva nivel 8 -
compreende a realizacdo de
todos o0s servicos necessarios
para o fornecimento e a
substituicao de motores-
ventiladores para aparelhos de ar-
condicionado acima de 24000 até
60000 Btu/h.

unidade

1,00

RS XXXX

RS XXXX

Manuten¢do corretiva nivel 9 -
compreende a realizagdo de
todos o0s servigos necessarios
para o fornecimento e a
substituicdo de compressor para
aparelhos de ar- condicionado até
12000 Btu/h.

unidade

24,00

RS XXXX

RS XXXX

10

Manutencdo corretiva nivel 10 -
compreende a realizacdo de
todos o0s servicos necessarios
para o fornecimento e a
substituicdo de compressor para
aparelhos de ar- condicionado de
acima de 12000 até 24000 Btu/h.

unidade

16,00

RS XXXX

RS XXXX

11

Manutencdo corretiva nivel 11 -
compreende a realizagdo de
todos 0s servicos necessarios
para o fornecimento e a
substituicdao de compressor para

unidade

1,00

RS XXXX

RS XXXX




MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

aparelhos de ar- condicionado
acima de 24000 até 60000 Btu/h.

12

Manutencdo corretiva nivel 12 -
compreende a realizacdo de
todos o0s servicos necessarios
para o fornecimento e a
substituicdo de serpentina para
aparelhos de ar- condicionado até
12000 Btu/h.

unidade

3,00

RS XXXX

RS XXXX

13

Manutengdo corretiva nivel 13 -
compreende a realizacdo de
todos o0s servicos necessarios
para o fornecimento e a
substituicdo de serpentina para
aparelhos de ar- condicionado
acima de 12000 até 24000 Btu/h.

unidade

2,00

RS XXXX

RS XXXX

14

Manutencdo corretiva nivel 14 -
compreende a realizacdo de
todos o0s servicos necessarios
para o fornecimento e a
substituicdo de serpentina para
aparelhos de ar- condicionado de
acima de 24000 até 60000 Btu/h.

unidade

1,00

RS XXXX

RS XXXX

15

Manutencdo corretiva nivel 15 -
compreende a realizacdo de
todos o0s servigos necessarios
para o fornecimento e a
instalagdo ou substituicdo de
bomba de dreno de todas as
capacidades.

unidade

116,00

RS XXXX

RS XXXX

16

Manutengdo corretiva nivel 16 -
compreende a realizagdo de
todos o0s servicos necessarios
para o fornecimento e a
substituicdo de filtro de ar, sensor
de temperatura, gabinete,
incluindo todas as
pecas e demais acessérios ndo
cobertos  pelos niveis de
manutencdo anteriores, para
aparelhos de ar- condicionado até
12000 Btu/h.

unidade

12,00

RS XXXX

RS XXXX
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Manutencdo corretiva nivel 17 -
compreende a realizacdo de
todos o0s servicos necessarios
para o fornecimento e a
substituicdo de filtro de ar, sensor
de temperatura, gabinete,
incluindo todas as
pecas e demais acessorios nao
cobertos pelos niveis de
manutengdo anteriores, para
aparelhos de ar- condicionado
acima de 12000 até 24000 Btu/h.

unidade

8,00

RS XXXX

RS XXXX

18

Manutengdo corretiva nivel 18 -
compreende a realizacdo de
todos o0s servicos necessarios
para o fornecimento e a
substituicao de filtro de ar, sensor
de temperatura, gabinete,
incluindo todas as
pecas e demais acessérios ndo
cobertos  pelos niveis de
manutencdao anteriores, para
aparelhos de ar- condicionado
acima de
24000 até 60000 Btu/h.

unidade

1,00

RS XXXX

RS XXXX

19

Instalagdo eventual de Split de
9000 a 12.000 BTU/h conforme
detalhamento do Termo de
Referéncia com fornecimento de
kit de instalagao.

unidade

4,00

RS XXXX

RS XXXX

20

Instalagdo eventual de Split acima
de 12.000 BTU/h até 24000
conforme  detalhamento do
Termo de Referéncia com
fornecimento de kit de instalagao.

unidade

3,00

RS XXXX

RS XXXX

21

Instalacdo eventual de Split acima
de 24.000 BTU/h até 60.000
conforme  detalhamento do
Termo de Referéncia com
fornecimento de kit de instalagao.

unidade

1,00

RS XXXX

RS XXXX

22

Instalacdo eventual de Split de
9000 a 12.000 BTU/h conforme
detalhamento do Termo de
Referéncia sem fornecimento de
kit de instalacao.

unidade

39,00

RS XXXX

RS XXXX
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Instalacdo eventual de Split acima
de 12.000 BTU/h até 24000
conforme  detalhamento do
Termo de Referéncia sem
fornecimento de kit de instalagao.

unidade

29,00

RS XXXX

RS XXXX

24

Instalagdo eventual de Split acima
de 24.000 BTU/h até 60.000
conforme  detalhamento do
Termo de Referéncia sem
fornecimento de kit de instalagao.

unidade

6,00

RS XXXX

RS XXXX

25

Desinstalagdo eventual de Split
qualquer capacidade conforme
detalhamento do Termo de
Referéncia

unidade

74,00

RS XXXX

RS XXXX

26

Fornecimento e instalacdo de
rede frigorigena excedente para
Split de 9000 até 12000 Btu/h,
conforme  detalhamento do
Termo de Referéncia.

unidade

40,00

RS XXXX

RS XXXX

27

Fornecimento e instalacdo de
rede frigorigena excedente para
Split acima de 12000 até 24000
Btu/h, conforme detalhamento
do Termo de Referéncia.

metro

30,00

RS XXXX

RS XXXX

28

Fornecimento e instalacdo de
rede frigorigena excedente para
split acima de 24000 até 60000
Btu/h, conforme detalhamento
do Termo de Referéncia.

metro

10,00

RS XXXX

RS XXXX

29

Fornecimento e instalagdo de
rede de drenagem excedente
para split de 9000 até 12000
Btu/h, conforme detalhamento
do Termo de Referéncia.

metro

20,00

RS XXXX

RS XXXX

30

Fornecimento e instalagdo de
rede de drenagem excedente
para split acima de 12000 até
24000 Btu/h, conforme
detalhamento do Termo de
Referéncia.

metro

15,00

RS XXXX

RS XXXX

31

Fornecimento e instalacdo de
rede de drenagem excedente
para split acima de 24000 até
60000 Btu/h, conforme
detalhamento do Termo de
Referéncia.

metro

5,00

RS XXXX

RS XXXX
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Fornecimento e instalacdo de
rede elétrica excedente para split
32 de 9000 até 12000 Btu/h,| metro RS XXXX RS XXXX
120,00
conforme  detalhamento do
Termo de Referéncia.
Fornecimento e instalacdo de
rede elétrica excedente para split
33 acima de 12000 até 24000 Btu/h, | metro RS XXXX RS XXXX
90,00
conforme  detalhamento do
Termo de Referéncia.
Fornecimento e instalacdo de
rede elétrica excedente para split
34 acima de 24000 até 60000 Btu/h, | metro RS XXXX RS XXXX
30,00
conforme  detalhamento do
Termo de Referéncia.

6.2 Da-se ao presente Contrato o valor global de RS xxxxx (xxxxx reais) equivalente a prestacdo de
servicos pelo periodo de 24 (vinte e quatro) meses;

6.4.1 O valor global é meramente estimativo, ndo cabendo a CONTRATADA, portanto, quaisquer
direitos de cobranca caso o montante estipulado neste item ndo seja atingido durante a vigéncia
deste instrumento, porquanto o pagamento ocorrera em razdao da quantidade de servicos
efetivamente executados;

6.5 Nos precos computados neste Contrato estdo inclusos todos e quaisquer custos necessarios ao fiel
cumprimento deste instrumento, inclusive todos aqueles relativos a remunerag¢des, encargos sociais,
previdencidrios e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA envolvido na execug¢do do objeto,
materiais empregados, inclusive ferramentas e fardamentos, combustiveis, lubrificantes, manutencao,
lavagens, estacionamento, depreciagdo, aluguéis, seguros, franquias, administracdo, tributos e
emolumentos.

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO E DA ATUALIZACAO MONETARIA

7.1 Os pagamentos serdo processados conforme ordem cronoldgica de pagamento, nos termos
disciplinados no art.141 da Lei Federal de n214.133/21;

7.2 Durante a execuc¢do contratual, o fiscal deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade do
servico, observando critérios de qualidade, quantidade, prazo, conformidade com as especificacdes,
devendo intervir para requerer ao fornecedor a correcdo das faltas, falhas e irregularidades
constatadas;

7.2.1 O pagamento ao fornecedor serd condicionado a execugdo satisfatéria e aceitacdo dos
servigos conforme critérios estabelecidos neste instrumento;
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7.2.2 Ao final de cada periodo, o Fornecedor apresentara a medicdo prévia dos servicos executados,
por meio de planilha e meméria de cdlculo detalhada;

7.2.3 Os faturamentos referentes ao objeto do instrumento contratual serdo efetuados
periodicamente, quando da apresentacdo do Boletim de Medicdo aprovado pelas partes,
acompanhado da respectiva Nota Fiscal e certidGes de regularidade cabiveis, bem como consulta a
situacdo de idoneidade do Fornecedor, com o ACEITE do MPBA, e se concluira no prazo de 20 (vinte)
dias Uteis a contar da data de apresenta¢do da documentacgdo, desde que nao haja pendéncia a ser
regularizada, observadas as condi¢Ges a seguir:

7.2.3.1 A remuneracdo da contratada sera feita em funcdo das quantidades dos servicos
efetivamente executados, devidamente aprovados pela fiscalizacao.

7.2.3.2 O Boletim de Medicdo serd composto de Planilha de Medi¢do (em modelo préprio
fornecido pela fiscalizagdo), Memoéria de Calculo detalhada dos servigos executados, bem como
Relatério de manutengdo preventiva/ corretiva, e deverd ser encaminhado a Fiscalizagdo, em
formato PDF, até o dia util seguinte a data final do periodo de medicdo informado.

7.2.3.3 A Planilha de Medicdo deverd conter:
a) A data inicial e final do periodo a que se refere a medicdo;

b) As quantidades dos servicos executados no periodo a que se refere a medi¢do, bem como as
guantidades medidas acumuladas;

c) Assinatura do responsavel técnico.

7.3 A Nota Fiscal correspondente ao Boletim de Medicdo sé serd emitida apds aprovacdo do mesmo
pela Fiscalizagdo;

7.4 O Fornecedor fica obrigado a corrigir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao do servigo, cabendo a fiscalizagdo
nao atestar a medigdo de servigcos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas nas revisdées finais;

7.5 O pagamento sera processado mediante apresentacdo, pela CONTRATADA, de fatura, Nota Fiscal
relativa a prestagdo dos servigos e certiddes de regularidade cabiveis, bem como consulta a situagdo
de idoneidade da CONTRATADA, documentagdo que deverd estar devidamente acompanhada do
TERMO DE RECEBIMENTO pelo CONTRATANTE;

7.6 Os pagamentos serdo processados no prazo de 20 (vinte) dias Uteis, a contar da data de
apresentacdo da documentacdo indicada no item 7.5, desde que ndo haja pendéncia a ser
regularizada;

7.6.1 Verificando-se qualquer pendéncia impeditiva do pagamento, serd considerada data da
apresentagao da documentac¢do aquela na qual foi realizada a respectiva regularizagao;
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7.6.2 No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento;

7.7 As faturas far-se-do acompanhar da documentacdo probatéria relativa ao recolhimento dos
tributos que tenham como fato gerador o objeto consignado na Clausula Primeira;

7.8 O CONTRATANTE realizard a retencdo de impostos ou outras obrigacdes de natureza tributaria, de
acordo com a legislagdo vigente;

7.9 Os pagamentos serdao efetuados através de ordem bancaria, para crédito em conta corrente e
agéncia indicadas pela CONTRATADA, preferencialmente em banco de movimentacdo oficial de
recursos do Estado da Bahia;

7.10 A atualizagdo monetdria dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, em caso de mora, sera
calculada considerando a data do vencimento da obrigacdo e do seu efetivo pagamento, de acordo
com a variacdo do INPC do IBGE pro rata tempore, observado, sempre, o disposto nos itens 7.6 e 7.6.1.

7.10.1 Para efeito de caracterizacdo de mora imputdvel ao CONTRATANTE, ndo serdo considerados
eventuais atrasos de pagamento no periodo de fechamento do exercicio financeiro do Estado da
Bahia, compreendido entre o final do més de dezembro e o més de janeiro do exercicio
subsequente, decorrentes de circunstancias alheias a vontade das partes, isto é, por forca de
bloqueio de rotinas no sistema estadual obrigatoriamente utilizado para a execuc¢do dos
pagamentos devidos pelo CONTRATANTE.

7.11 No ato de liquidacdo da despesa, os servicos de contabilidade comunicardo aos 6rgdos da
administragdo tributaria as caracteristicas da despesa e os valores pagos, conforme o disposto no art.
63 da Lei n24.320, de 17 de margo de 1964.

CLAUSULA OITAVA — DA MANUTENCAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

8.1 A concessdo de reajustamento ocorrerd apds o transcurso do prazo de 01 (um) ano da data do
orcamento estimado pela Administracdo, qual seja, 10 de setembro de 2024, mediante aplicagdo do
INPC/IBGE relativo ao periodo decorrido entre a referida data e a data da efetiva concessdo do
reajuste, adotando-se a seguinte férmula:

Foérmula de célculo:

R = V.[(li-lo)/lo], onde:

R = valor do reajustamento;

V = valor contratual a ser reajustado;

li = indice correspondente ao més de aniversdrio da emissdao do orcamento da Administra¢do;
lo = indice correspondente ao més de emissdo do orcamento da Administracdo.

8.1.1 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 01 (um) ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste;

8.1.2 Osvalores reajustados incidirdo sobre as parcelas de servigos a serem executadas apds o prazo
de que cuida o item 8.1;
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8.1.3 A variac¢do do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos serd realizada por simples
apostila, dispensando a celebrac¢do de aditamento;

8.2 O reestabelecimento do equilibrio econ6mico-financeiro dependera de requerimento da
Contratada quando visar recompor o preco que se tornou insuficiente, devendo ser instruido com a
documentacdo que comprove o desequilibrio econémico-financeiro do contrato;

8.2.1. O requerimento de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato,
nas hipdteses do art. 124, Il, “d”, ou do art. 135 da Lei Federal n? 14.133, de 2021, devera ser
formulado pelo interessado no prazo maximo de um ano do fato que o ensejou, sob pena de
decadéncia, em consonancia com o art. 211 da Lei Federal n2 10.406, de 10 de janeiro de 2002;

8.2.2. Na hipdtese de contratos de fornecimento continuos, o requerimento de restabelecimento
do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de
eventual prorrogacdo nos termos do art. 131, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021, sob pena
de preclusao;

8.2.2.1. Fica convencionado que, nos casos de contrato de fornecimento continuos com prazo
de vigéncia superior a 1 (um) ano, o requerimento de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato devera observar a disposicdo do subitem 8.2.1;

8.3 O CONTRATANTE, no prazo maximo de 01 (um) més, prorrogavel por igual periodo mediante
justificativa, respondera a eventuais pedidos de manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro do
Contrato apresentado pelo fornecedor (art. 92, inciso XI, ¢/c 123, paragrafo Unico da Lei n° 14.133, de
2021);

8.4 O processo de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro em favor do Contratante
deverad ser instaurado quando possivel a reducdo do preco ajustado para compatibiliza-lo ao valor de
mercado ou quando houver diminuicdo, devidamente comprovada, dos precos dos insumos bdsicos
utilizados no Contrato.

8.5 Quando, antes da data do reajustamento, tiver ocorrido revisdao do contrato para manuten¢do do
seu equilibrio econémico-financeiro, exceto nas hipdteses de forca maior, caso fortuito, agravagao
imprevista, fato da administragdo ou fato do principe, serd a revisdo considerada a ocasido do reajuste,
para evitar acumulagao injustificada;

8.6 O Fornecedor se obriga a aceitar, quando solicitado e devidamente motivado pela Administragao,
nas mesmas condi¢cdes estabelecidas neste instrumento, os acréscimos ou supressdes indicadas na
forma do art. 125 da Lei Federal n2 14.133/2021.

CLAUSULA NONA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrdo por conta da Dotagdo Orcamentaria a seguir
especificada:
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Cadigo Unidade Acgdo Regido Destinagao de Natureza da Despesa
Or¢amentaria/Gestora | (P/A/OE) & Recursos (Fonte) P
40.101/0048 4734 9900 1.500.0.100.000000.00.00.00] 3.390.39.000

CLAUSULA DECIMA - DO MODELO DE GESTAO E FISCALIZAGAO CONTRATUAL

10.1 Na forma das disposicdes estabelecidas na Lei Federal n? 14.133/2021 e na Lei Estadual/BA n2
14.634/2023, o CONTRATANTE designara servidor(es), por meio de Portaria especifica para tal fim,
para a gestao e fiscalizacdo deste contrato, tendo poderes, entre outros, para notificar a CONTRATADA
sobre as irregularidades ou falhas que porventura venham a ser encontradas na execugdo deste
instrumento.

10.2 Incumbe a fiscalizacdo acompanhar e verificar a perfeita execu¢do do contrato, em todas as suas
fases, competindo-lhe, primordialmente:

10.2.1 Acompanhar o cumprimento dos prazos de execucdo descritos neste instrumento, e
determinar as providéncias necessarias a correcdo de falhas, irregularidades e/ou defeitos, sem
prejuizos das sang¢des contratuais legais;

10.2.2 Transmitir a CONTRATADA as instrucdes, e comunicar alteracdes de prazos ou roteiros,
qguando for o caso;

10.2.3 Promover, com a presenca da CONTRATADA, a verificagdo dos servigos ja efetuados;

10.2.4 Esclarecer as duvidas da CONTRATADA, solicitando ao setor competente do CONTRATANTE,
se necessario, parecer de especialistas;

10.2.5 Manter anota¢do em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do
contrato, determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos
observados;

10.2.6 Informar aos seus superiores, em tempo habil para a adocdo das medidas convenientes, a
situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei Estadual de
n214.634/23; art.12, §22 e Lei n2 14.133/2021, art. 117, §29);

10.2.7 Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagdo pertinente aos
trabalhos, incluindo o contrato, termo de referéncia, orgamentos, cronogramas, correspondéncias

etc.;

10.2.8 Aprovar as substituicdes de materiais porventura aconselhaveis ou necessarias;
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10.2.9 Rejeitar todo e qualquer material de md qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo
para sua retirada do canteiro de obra;

10.2.10 Promover reunides com o responsavel técnico do Fornecedor para tratar de assuntos
relacionados a obra, tais como: atividades desenvolvidas no periodo, acompanhamento do
cronograma fisico-financeiro, programacao das atividades para o periodo seguinte, recursos
materiais e humanos disponiveis e necessarios, alteracGes de projeto, etc.;

10.3 A fiscalizacdo, pelo CONTRATANTE, ndo desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade
guanto a perfeita execucao do objeto contratual;

10.3.1 A auséncia de comunicacao, por parte do CONTRATANTE, sobre irregularidades ou falhas,
ndo exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas neste contrato;

10.4 O CONTRATANTE podera recusar, sustar e/ou determinar o desfazimento/refazimento de servigos
gue ndo estejam sendo ou ndo tenham sido executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em
conformidade com as condi¢Oes deste contrato, ou ainda que atentem contra a seguranca de terceiros
ou de bens;

10.4.1 Qualquer servico considerado ndo aceitavel, no todo ou em parte, deverd ser refeito pela
CONTRATADA, as suas expensas;

10.4.2 A ndo aceitacdo de algum servico, no todo ou em parte, ndo implicara na dilacdo do prazo
de execucdo, salvo expressa concordancia do CONTRATANTE;

10.5 Cabera ao gestor do contrato deliberar sobre a execu¢do contratual, em especial:

10.5.1 Autorizar o inicio da execugao do objeto contratual, deliberando sobre o momento do envio
de documentos de formalizagdo tais como documentos ou nota de empenho ordinaria ao
contratado;

10.5.2 Coordenar as atividades realizadas pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento de obriga¢gdes assumidas pelo contratado, elaborando, sempre que necessario,
relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequag¢des do contrato para fins de
atendimento a finalidade da Administrativa;

10.5.3 Receber dulvidas ou questionamentos de matérias sob sua competéncia, feitos pelo
fornecedor e/ou pela fiscalizagdo, manifestando-se e dando o devido encaminhamento;

6.5.4 Deliberar sobre prorrogacdes de prazos de entre ou execugao;

10.5.5 Deliberar sobre o recebimento definitivo do objeto contratado, mediante emissdo de termo
detalhado, quando nao for designada comissdo especifica para tal fim;

10.5.6 Adotar as providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo
para fins de aplicacdo de san¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n?
14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso;



MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

10.6 Para fins de fiscalizacdo e gestdao o MPBA poderad solicitar ao fornecedor, a qualquer tempo, os
documentos relacionados com a execugao do futuro contrato;

10.7 A gestdo e a fiscalizagdo contratual observardo, ainda, as normas e regulamentos internos do
Ministério Publico do Estado da Bahia que venham a ser publicados para disciplina da matéria.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.0 Além das determinagGes contidas na Clausula QUARTA - do Regime e da forma de execugdo deste
contrato e no processo de Licitagdo que o originou — que aqui se consideram literalmente transcritas,
bem como daquelas decorrentes de lei, a CONTRATADA, obriga-se a:

11.1 Cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto;

11.2 Efetuar a execucgdo do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificacbes, prazo e local
constantes neste instrumento e seus apensos, acompanhado da respectiva nota fiscal com todas as
discriminagdes inerentes ao objeto, bem como as certidGes de regularidade cabiveis;

11.3 Responder por quaisquer danos e prejuizos causados em funcdo do objeto do contrato a ser
firmado, bem como por todos os danos e prejuizos decorrentes de paralizacdes na execug¢ao dos
servigos, salvo na ocorréncia de motivo de for¢ca maior, apurados na forma da legislacdo vigente, e
desde que comunicados ao MPBA no prazo de 48 horas do fato, ou da ordem expressa escrita do
MPBA;

11.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, as suas expensas, no
prazo fixado neste instrumento, o objeto do futuro contrato em que se verifiquem ma qualidade,
vicios, defeitos ou incorre¢des, resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais ou
equipamentos inadequados, se for o caso, ou ndo correspondente(s) ao(s) material(is);

11.5 Comunicar ao MPBA, no prazo de 24 horas que antecede a data da execu¢do, os motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

11.6 Manter, durante toda a execug¢do do futuro contrato, em compatibilidade com as obrigagGes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

11.7 Promover a destinacdo final ambientalmente adequada do dos materiais eventualmente
empregados na prestacao dos servicos, sempre que a legislacdao assim o exigir;

11.8 Prestar ao MPBA, sempre que necessario, esclarecimentos, fornecendo toda e qualquer
orientagdo necessaria.

11.9 Dispor de toda mao de obra, veiculos, transportes, insumos, Alvaras, licenciamentos, autorizages
e materiais necessarios a execucdo do objeto deste instrumento;
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11.10 Assegurar que o objeto deste instrumento nao sofra solu¢do de continuidade durante todo o
prazo da sua vigéncia;

11.11 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributdrias e as demais previstas em legislacao especifica na execucao do objeto, cuja inadimpléncia
nao transfere a responsabilidade ao MPBA;

11.12 A eventual retencdo de tributos pelo MPBA nado implicara a responsabilizacdo deste, em
hipdtese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s)
de tributos pelo fornecedor.

11.13 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislacdo, contendo descri¢do do objeto, indicacio
de guantidades, precos unitarios e valor total, competindo ao fornecedor, ainda, observar, de acordo
com a previsdo da legislacdo tributdria aplicavel, nas hipdteses de retencao de tributos pelo MPBA, a
necessidade de seu destaque, se cabivel, bem como a discriminacdo das informacdes requeridas nas
Notas Fiscais, conforme os comandos legais especificos;

11.14 Responsabilizar-se pelos vicios, ainda que ocultos, e danos decorrentes da execugao do objeto,
bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucao contratual pelo MPBA, que ficard
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente
aos danos sofridos;

11.15 Atender, nos prazos consignados neste instrumento, as recusas ou determinagoes, pelo MPBA,
de refazimento dos servigos que nao estejam sendo ou nao tenham sido executados de acordo com o
estipulado neste instrumento, providenciando sua imediata corre¢do, sem 6nus para o MPBA;

11.15.1 Comunicar ao MPBA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
relativa a execucao;

11.16 Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo MPBA ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos documentos relativos a execuc¢do do objeto;

11.17 N3o contratar, durante a vigéncia do futuro contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do MPBA, ou do fiscal ou do gestor,
nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei 14.133/2021;

11.18 Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do futuro
contrato;

11.19 Cumprir, durante todo o periodo de execugao do futuro contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116, da Lei n2 14.133/2021);



MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

11.20 Permitir e oferecer condi¢Ges para a mais ampla e completa fiscalizacdo durante a vigéncia do
futuro contrato, fornecendo informacgdes, propiciando o acesso a documentacdo pertinente e a
execucao contratual, e atendendo as observacdes e exigéncias apresentadas pela fiscalizacao;

11.21 Prestar diretamente os servigcos ora contratados, ndo os transferindo a outrem, no todo ou em
parte, admitindo-se a subcontratacao parcial do objeto, observando-se o seguinte:

11.21.1 Admitir-se-4 a subcontratacdo parcial do objeto, desde que limitada a prestacdo de servigos
acessdrios, conforme as condiges previstas pelo Ministério Publico do Estado da Bahia (MPBA),
tais como: reparo de equipamentos eletronicos, instalacdo de ar-condicionado, servicos de
metalurgia e serralheria. Em tais hipdteses, a prestacdao de todos os servicos permanecerd sob
inteira e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, a qual respondera diretamente ao
CONTRATANTE acerca de todas as eventuais falhas, problemas, incorrecGes ou inexecugdes
contratuais detectadas;

11.21.2 A subcontratagao depende da anuéncia prévia do CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucao do
objeto;

11.21.3 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
fornecedor pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacgao das
atividades da subcontratada, bem como responder perante o MPBA pelo rigoroso cumprimento
das obrigacOes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao;

11.21.4 A CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizacdo, de forma prévia ao inicio dos servicos
pela subcontratada, para fins de anuéncia, a seguinte documentacdo relativa a empresa a ser
subcontratada: cartdo CNPJ, lista com indicacdo dos responsaveis técnicos com nome, formacao,
disciplina de projeto que executard, toda documenta¢do necessaria para fins de comprovacao de
capacitacdo técnico-profissional (a mesma documentacdo exigida durante a fase de habilitacdo da
licitagdo), comprovar vinculo entre o Fornecedor e o(s) profissional(is) responsavel(is) técnico(s)
indicado(s) e cépia do contrato de prestacdo de servigos assinado entre as empresas;

11.21.5 A execugdo da parte do objeto subcontratado sera feita exclusivamente pela equipe interna
da empresa subcontratada, incluindo sécios e funciondrios com contrato ativo;

11.21.6 A subcontratagdo da obra ou servigco, quando permitida, deverd atender as seguintes
condigdes:

11.21.6.1 O profissional da pessoa juridica subcontratada sera responsavel pela emissdo da
Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente a atividade que |he foi subcontratada;

11.21.6.2 A Anotacdo de Responsabilidade Técnica da empresa subcontratada devera ser
vinculada a ART do contratante principal, conforme estabelecido no art. 29 da Resolugao
CONFEA n21.137/2023;

11.21.7 Havendo necessidade de subcontratacdo deverd ser dada preferéncia na contrata¢do de
microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n°. 123/2006 e
suas alteracoes;
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11.21.8 E vedada a subcontratacdo total dos servigos contratados;
11.22 Responsabilizar-se pela observancia de:

| - Leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicdveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas;

Il - Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas),
regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia) e suas atualiza¢des;

Il - Instrucdes e resolucdes dos 6rgdos dos sistemas CREA / CONFEA e CAU / CAU/BR;

IV - Normas das concessionarias locais de servicos, Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria,
entre outros;

V - Normas internacionais especificas consagradas, na falta de normas da ABNT;
VI - Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato.

11.23 Responsabilizar-se por todos os custos e providéncias para emissdo da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou
Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT);

11.24 Atender, nos prazos consignados neste instrumento, as recusas ou determinac¢des, pelo
CONTRATANTE, de substituicdo de bens ou desfazimento de servigcos que ndo estejam sendo ou ndo
tenham sido fornecidos ou executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com
as condig¢bes do instrumento contratual ou do processo de Licitagdo, providenciando sua imediata
reparacdo, substituicdo e/ou realizacdo, sem 6nus para o CONTRATANTE;

11.25 Providenciar, ao final da execu¢do dos servigos, a limpeza completa das instalagdes fisicas
envolvidas na execuc¢do do objeto contratual, removendo, as suas expensas, todos os materiais e
equipamentos inserviveis, residuos, sucatas e entulho gerados durante a execucdo. A CONTRATADA
serd responsavel pelo descarte das sucatas e restos de equipamentos oriundos do sistema de
climatizagao;

11.26 Empregar mao de obra habilitada e compativel com o grau de especializa¢do de cada servigo. A
atuacdo dos profissionais devera satisfazer requisitos profissionais em nivel compativel com as
atribuicGes que Ihe forem delegadas, sob inteira responsabilidade da CONTRATADA,;

11.27 Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas gerais de seguranca do
trabalho, identificagdo, disciplina e outros regulamentos instituidos pelo CONTRATANTE, bem como
atentar para as regras de cortesia no local onde serdo executados os servigos objeto do Contrato;

11.28 Manter todos os operdrios, empregados da empresa ou subcontratados, convenientemente
fardados e identificados, constando no uniforme o nome da empresa, e portando crachd de
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identificacdo e equipamentos de seguranca tais como botas, capacete, luvas, éculos, cintos, e
quaisquer outros que sejam pertinentes;

11.29 Promover o imediato afastamento e a respectiva substituicdo, sempre que exigido pelo
CONTRATANTE e independentemente de justificativa por parte deste, de empregados e/ou prepostos
cuja permanéncia se demonstre em desacordo com este instrumento, ou, ainda, com a moralidade e
a ética, correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA, quaisquer 6nus decorrentes das leis
trabalhistas e previdenciarias, bem como qualquer outra que tal fato imponha;

11.30 Realizar os servicos de acordo com todas as normas de seguranca vigentes, utilizando os
equipamentos de protecdo individual e coletiva necessarios, ficando sob total responsabilidade da
CONTRATADA a ocorréncia de qualquer acidente que venha vitimar seus empregados e/ou pessoas e
prédios vizinhos, em decorréncia da execucdo do objeto do presente contrato;

11.31 Responsabilizar-se por todos os danos causados as instala¢des existentes, aos moveis, a terceiros
e aos bens publicos;

11.32 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

11.33 Arcar, quando da execuc¢do do objeto contratual, com todo e qualquer dano ou prejuizo,
independentemente da natureza, causado ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, ainda que por sua culpa,
em consequéncia de erros, impericia prépria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade,
bem como responder por quaisquer danos causados por maquinas e equipamentos a prédios,
instalacdes, pavimentos, passeios ou jardins de propriedade do CONTRATANTE ou de terceiros;

11.34 A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna do CONTRATANTE e/ou auditoria
externa por ela indicada tenham acesso a todos os documentos que digam respeito a execugdo
contratual;

11.35 Compete ao fornecedor, ainda:

11.35.1 A CONTRATADA deverd designar profissional regularmente inscrito em Conselho
Profissional competente, como Responsdvel Técnico pela execu¢do dos servigos que s3o objeto
deste instrumento;

11.35.2 O profissional designado deverd ser um daqueles indicados no momento da qualificacdo
técnica do certame licitatério, conforme previsto neste Termo de Referéncia;

11.35.3 Somente serd admitida a indicacdo de profissional diverso daquele que trata o item 11.35.1
com anuéncia expressa do CONTRATANTE e desde que atendidas as mesmas condi¢des exigidas
por ocasido da qualificacdo técnica, comprovada mediante a apresenta¢do do respectivo acervo
técnico;

11.35.4 Na hipdtese de substituicdo do responsavel técnico designado a CONTRATADA devera
encaminhar a solicitacdo por escrito, com indicagdo do novo profissional acompanhada do
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respectivo acervo técnico, bem como da baixa da ART/ TRT do profissional que estd sendo
substituido, observando-se, sempre, o quanto disposto no item 11.35.3;

11.35.5 A CONTRATADA entregara ao CONTRATANTE, no prazo de até 10 (dez) dias apds a
assinatura do contrato, uma via das Anotagdes ou Termos de Responsabilidade Técnica (ART/ TRT)
em nome do profissional designado nos termos do item 9.2.1.37.2, relativas aos servigos objeto
deste instrumento, devidamente registrada no Conselho Regional competente;

11.35.6 Designar preposto que detenha integrais poderes para resolucao de possiveis ocorréncias
durante a execucdo dos servicos, seja responsavel pelo bom andamento dos mesmos e que possa
tomar as providéncias pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;

11.35.7 Manter em boas condi¢Ges de organizacdo, conservacao e limpeza as instalacdes fisicas do
CONTRATANTE, quando utilizadas para a execugdo dos servigos contratados;

11.35.8 Executar os servicos objeto deste contrato com técnicos especializados, em nivel
compativel com as atribuices que |he forem delegadas;

11.35.9 Incumbe a CONTRATADA manter, em quantidade e nivel técnico, o corpo de profissionais
necessario para garantir a perfeita e ininterrupta execucao dos servicos contratados, ndo sendo
aceitaveis atrasos sob a justificativa de férias, descanso semanal, licencas em geral, faltas ao servico,
demissdo e outros andlogos;

11.35.10 Promover o imediato afastamento, da execucdo do objeto contratual, de qualquer
empregado cuja permanéncia se demonstre em desacordo com este instrumento, ou, ainda, com a
moralidade e a ética, correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA, quaisquer 6nus decorrentes
das leis trabalhistas e previdenciarias, bem como qualquer outra que tal fato imponha;

11.35.11 Responder perante o CONTRATANTE no que concerne a conduta e pontualidade dos
empregados designados para atividades relacionadas com a execu¢do do presente contrato,
substituindo-os, sem 6nus, em caso de auséncias e atrasos, por motivo justificado ou nao;

11.35.12 A CONTRATADA devera fornecer durante a atuacdo de sua equipe, sem Onus para a
CONTRATANTE, todos os equipamentos, ferramentas, bombas de vacuo, epi's (equipamentos de
protecdo individual), materiais de consumo, componentes, produtos, aparelhos de medi¢des e
testes indispensaveis a execugdao dos servicos solicitados, sejam eles definitivos ou temporarios,
assumindo toda a responsabilidade pelo transporte vertical e horizontal, carga, descarga,
armazenagem e guarda deles;

11.35.13 A CONTRATADA devera etiquetar os equipamentos com a informacdo da ultima data de
manutengao realizada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

12.1 O CONTRATANTE, além das obrigagGes contidas neste contrato por determinacgdo legal, obriga-
se a:
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12.2 Receber os servigos no prazo e condi¢des estabelecidas no Edital e seus anexos;

12.3Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servicos recebidos
provisoriamente com as especificacdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacdo e
recebimento definitivo;

12.4 Comunicar ao fornecedor, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja refeito, reparado ou corrigido;

12.5 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes do fornecedor, através de
comissdo/servidor especialmente designado;

12.6 Efetuar o pagamento ao fornecedor no valor correspondente a execugao do objeto, no prazo e
forma estabelecidos neste instrumento;

12.7 Rejeitar os servicos executados fora das especificacGes exigidas ou quando ndo estejam de
conformidade com os padrdes de qualidade, dando ciéncia dos motivos da recusa ao fornecedor, que
assumira todas as despesas dai decorrentes;

12.8 Notificar previamente ao fornecedor, quando da aplicacdo de penalidades;

12.9 Atestar as notas fiscais/faturas emitidas pelo fornecedor, recusando-as quando inexatas ou
incorretas, efetuando todos os pagamentos nas condi¢cdes pactuadas;

12.10 Emitir Ordem de Servico para instruir a execucdo dos servicos;

12.11 Rejeitar, no todo ou em parte, os servicos executados em desacordo com as exigéncias deste
instrumento, do Termo de Referéncia e seus anexos;

12.12 Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execug¢ado
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execu¢do do ajuste, dentro dos prazos legalmente
estabelecidos, contados da data da conclusdo da instrugdo do requerimento;

12.13 A administracdo responderda ao contratado dentro dos prazos legalmente estabelecidos,
contados da data da conclusdo da instru¢dao do requerimento.

12.14 O MPBA se obriga, especialmente a:
12.14.1 Colaborar com o Fornecedor, fornecendo os subsidios necessdrios para execugdo dos
servicos e prestando as informacgOes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo

preposto ou responsavel técnico do Fornecedor;

12.14.2 Determinar a prioridade dos servigos e solucionar quaisquer casos concernentes a esses
assuntos.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS - LEI N.
13.709/2018

13.1 E vedado as partes a utilizacdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da
execucao contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratagdo, mantendo-se sigilo e
confidencialidade, sob pena de responsabilizacdo administrativa, civil e criminal;

13.2 A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecdao de Dados e se
compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislagdo com o intuito de
proteger os dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE;

13.3 A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao Ministério Publico do Estado da Bahia, em até 24
(vinte e quatro) horas do conhecimento, qualquer incidente de acessos ndo autorizados aos dados
pessoais, situacOes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteragdo, comunicacdao ou qualquer
forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar as providéncias dispostas no art. 48 da
LGPD;

13.4 A CONTRATADA cooperara com o CONTRATANTE no cumprimento das obrigacdes referentes ao
exercicio dos direitos dos titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Protecdo de Dados
em vigor e também no atendimento de requisicdes e determinacées do Poder Judicidrio, Ministério
Publico, ANPD e Orgios de controle administrativo em geral;

13.5 Eventuais responsabilidades das partes serdo apuradas conforme estabelecido neste contrato e
também de acordo com o que dispde a Secdo lll, Capitulo VI da LGPD.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA GARANTIA DA EXECUCAO

N3o serd exigida garantia da execugao contratual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS INFRAGOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1 A CONTRATADA sujeitar-se-d4 as sang¢des administrativas previstas nas Leis Federal ne2.
14.133/2021 e Estadual n2 14.634/23, as quais poderdo vir a ser aplicadas apds o prévio e devido
processo administrativo, assegurando-lhe, sempre, o contraditdrio e a ampla defesa;

15.2 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, a CONTRATADA que:

15.2.1 Der causa a inexecugdo parcial do contrato;

15.2.2 Der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

15.2.3 Der causa a inexecugao total do contrato;

15.2.4 Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
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15.2.5 Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

15.2.6 Apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execucdo do
contrato;

15.2.7 Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.2.8 Praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
15.2.9 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
15.2.10 Praticar ato lesivo previsto no art.52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013;

15.3 Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas acima descritas as seguintes
sangoes:

15.3.1 Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre
gue nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei Federal n2
14.133/2021);

15.3.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos itens
15.2.2,a15.2.4 acima, sempre que nado se justificar aimposicdo de penalidade mais grave (art. 156,
8§49, da Lei Federal 14.133/2021);

15.3.3 Declara¢ao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos itens 15.2.5 a 15.2.10, acima, bem como nas alineas 15.2.2 a 15.2.4, que justifiquem
a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei Federal n? 14.133/21);

15.3.4 Multa:

15.3.4.1 Moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

15.3.4.2 Compensatdria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, para as
infrages descritas nas alineas 15.2.6 a 15.2.10;

15.3.4.3 Compensatéria de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, para as
infragOes descritas na alinea 15.2.3 e 15.2.4;

15.3.4.4 Para as infragdes constantes das alineas 15.2.1, 15.2.2 e 15.2.5, a multa serd de 10%
(dez por cento) sobre o valor total do contrato;
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15.3.4.5 Serd admitida medida cautelar destinada a garantir o resultado util do processo
administrativo sancionatdrio, de forma antecedente ou incidental a sua instauracao, inclusive a
retencdo proviséria do valor correspondente a estimativa da san¢dao de multa;

15.3.4.5.1 O valor da retencdo provisoria a que se refere o subitem anterior deste artigo nao
podera exceder ao limite méximo estabelecido no §32 do art. 156 da Lei Federal n2 14.133, de
2021;

15.4 A aplicacdo das sancoes previstas neste Contrato nao exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao CONTRATANTE;

15.5 Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa;

15.5.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacao;

15.5.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢Ges cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca
serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, conforme o caso;

15.5.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente;
15.6. A aplicacdo das sanc¢Oes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e
a ampla defesa aa contratada, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n2 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar;

15.7. Na aplicagdo das sangGes serdo considerados:
15.7.1 A natureza e a gravidade da infragdao cometida;
15.7.2 As peculiaridades do caso concreto;
15.7.3 As circunstancias agravantes ou atenuantes;
15.7.4 Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

15.7.5 A implanta¢do ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagBes dos érgaos de controle;

15.8 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, e na Lei Estadual n?
14.634/23, ou em outras leis de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n2 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida

Lei;
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15.9 A personalidade juridica da contratada podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de
direito, com a contratada, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia;

15.10 O CONTRATANTE deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo
da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal;

15.11 As sanc¢Ges de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n2? 14.133/21 e da Lei Estadual de
n? 14.634/23;

15.12 Os débitos da contratada para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizac¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido drgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que a contratada possua com o mesmo 6rgao ora contratante.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

16.1 Eventuais altera¢des contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n?
14.133, de 2021 e da Lei Estadual de n 2 14.634/23;

16.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessdrios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato;

16.3 As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia analise da Assessoria Juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagao de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més;

16.4 Registros que ndo caracterizem alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo do termo aditivo, na forma do artigo 136, da Lei 14.133, de 2021.
CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA EXTINGAO DO CONTRATO

17.1 O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem
sido cumpridas ou ndo as obriga¢des de ambas as partes contraentes;
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17.1.1. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o CONTRATANTE,
guando este ndo dispuser de créditos orcamentdrios para sua continuidade ou quando entender
gue o contrato ndo mais lhe oferece vantagem;

17.1.1.2. A extingdo nesta hipdtese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde
gue haja a notificacdo da contratada pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois)
meses de antecedéncia desse dia;

17.1.1.3. Caso a notificagdo da ndao-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra
com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrerd apds 2 (dois)
meses da data da comunicacao;

17.2 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigaces nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei Federal n2 14.133/2021, bem como

de forma consensual, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa;

17.2.1 A extingdo do contrato podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua propria conduta (arts. 138, inciso |, da Lei n2 14.133, de
2021);

b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdo ou por comité
de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da Administracao (art. 138, inciso I, da Lei
ne

14.133, de 2021);

c) determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de cladusula compromisséria ou

compromisso arbitral, ou por decisdo judicial (art. 138, inciso Ill, da Lei n2 14.133, de 2021);

17.2.2 A alteragdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard
rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato;

17.2.2.1 Se a opera¢do implicar mudan¢a da pessoa juridica CONTRATADA, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva;

17.3 O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:

17.3 Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
17.3.1 Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

17.3.2 Indenizagdes e multas.

17.4 O contrato podera ser extinto, ainda:

17.4.1 Caso se constate que a contratada mantém vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade CONTRATANTE ou
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com agente publico que tenha desempenhado fung¢do na licitagdo no processo de contratagado
direta ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

17.4.2 Caso se constate que a pessoa juridica CONTRATADA possui administrador ou sécio com
poder de dire¢do, familiar de detentor de cargo em comissdo ou funcao de confianga que atue na
area responsavel pela demanda ou contratacdo ou de autoridade a ele hierarquicamente superior
no dambito do 6rgao CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA AUSENCIA DE VINCULO EMPREGATICIO

18.1 A utilizacdo de mao de obra, pela CONTRATADA, para execucdo dos servicos objeto do presente
contrato ndo ensejard, em nenhuma hipdtese, vinculo empregaticio com o CONTRATANTE;
CLAUSULA DECIMA NONA — DA PUBLICIDADE

O CONTRATANTE serd responsdvel pela publicacdo deste instrumento nos termos e condi¢bes
previstas na Lei n2 14.133/2021.

CLAUSULA VIGESIMA- DO FORO

Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador-Bahia, que prevalecerd sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DAS DISPOSIC()ES GERAIS

21.1 O CONTRATANTE ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos perante terceiros pela
CONTRATADA, ou seus prepostos, ainda que vinculados a execugao do presente Contrato;

21.2 Ainadimpléncia da CONTRATADA, com relagdo a quaisquer custos, despesas, tributos, exigéncias
ou encargos, nao transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade pelo seu pagamento, nem podera
onerar o objeto do contrato;

21.3 Os casos omissos serdao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei
Federal n? 14.133, de 2021 e estadual n? 14.634 de 2023 e demais normas federais e estaduais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei n2 12.078, de 1990 — Cédigo de
Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos;

21.4 Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de alterar unilateralmente o Contrato, mediante
justificativa expressa, nas hipoteses previstas na Lei Federal 14.133/21 e na forma de Lei Estadual de
n® 14.634/23 para melhor adequacdo as finalidades de interesse publico, desde que mantido o
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equilibrio econémico-financeiro original do contrato e respeitados os demais direitos da
CONTRATADA;

21.5 N&o caracterizam novag¢do eventuais variagbes do valor contratual resultantes de
reajustamento/revisdo de precos, de compensacdes financeiras decorrentes das condicbes de
pagamento nele previstas ou, ainda, de alteracGes de valor em razdo da aplica¢do de penalidades;

21.6 A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execug¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

21.7 O presente contrato regula-se pelas suas cldusulas e pelos preceitos de direito publico, aplicando-
se, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposicdes de direito privado;

E, por assim estarem justos e acordados, assinam o presente Contrato para que produza seus efeitos
legais.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

CONTRATADA
Representante Legal
Cargo

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
André Luis Sant’Ana Ribeiro

Superintendente de Gestdo Administrativa
(Assinado e datado eletronicamente/digitalmente
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APENSO |
ESPECIFICAGOES TECNICAS DETALHADAS

1. A execucdo contratual compreende a manutengdo corretiva e preventiva em aparelhos de ar-
condicionado tipo split e ACJ, sob demanda, com eventuais substituicGes de pecas, bem como
instalacdo e desinstalagdo de equipamentos, observados os seguintes parametros minimos:

1.1 DOS SERVICOS DE MANUTENGAO CORRETIVA/ PREVENTIVA

1.1.1 A manutengdo corretiva/ preventiva compreende a realizagdo eventual, mediante
atendimento a Ordem de Servigo, de limpeza ou reparos em equipamentos de ar-
condicionado tipo split e janela que tenham apresentado defeito ou falha de
funcionamento. A execugdao da manuteng¢do corretiva envolve um conjunto de agdes que
objetivam o restabelecimento do perfeito funcionamento de um equipamento especifico
integrante do sistema de ar-condicionado de uma Unidade;
1.1.1.1 O procedimento inicial da manutencado corretiva é a avaliacdo, a andlise técnica detalhada
das condicGes do aparelho e o levantamento do motivo da falha ou defeito apresentado
gue impede o perfeito funcionamento da maquina. As informacgGes deverdo constar em
relatério especifico com relagdo detalhada de possiveis pecas defeituosas, caracteristicas
do aparelho, local de instalacdo. Tal relatério devera ser assinado pelo técnico responsavel
pela execucdo dos servicos.
1.1.1.2 Apds emissao das Ordens de Servico pelo MPBA, o prazo para avaliacdo técnica do defeito
serd de 72 (setenta e duas) horas Uteis contadas do recebimento da respectiva Ordem de
Servigo — OS, sob pena de aplica¢do de penalidade contratual.

1.1.1.3 A contratada devera manter registro numérico sequencial para toda ordem de servico
recebida e devera registrar o nuimero da Ordem de Servico nos relatérios
correspondentes, conforme os modelos anexos a este Termo de Referéncia.

1.1.1.4 No prazo determinado acima, a CONTRATADA devera encaminhar preposto ou equipe

técnica até o local indicado na OS, munido de ferramental e equipamentos para proceder
aavaliagdo e andlise técnica detalhada objetivando restabelecer o perfeito funcionamento
do aparelho;

1.1.1.5 Concluida a analise técnica e identificado o motivo da falha, a Contratada devera buscar a

sua imediata corre¢do, aplicando a necessdria substituicdo de pegas, componentes
eletronicos, soldas, carga de gas, regulagens, ajustes e outros servicos realizados no local
indicado na OS por profissionais técnicos especializados e preparados para tal acdo;

1.1.1.6 O restabelecimento do funcionamento do equipamento devera ocorrer no prazo de 48

(quarenta e oito) horas Uteis, contadas a partir do término da avaliagdo técnica definida
no item 1.1.1.2. Quando houver necessidade de maior prazo, a CONTRATADA deverd
solicita-lo ao CONTRATANTE, mediante justificativa e proposta de novo prazo, os quais
serdo avaliadas pelo CONTRATANTE. Negligéncia, imprudéncia, incapacidade técnica ou
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incompeténcia ndo poderdo ser motivo de justificativa para o ndo cumprimento dos
prazos maximos estabelecidos para a execugdo dos servicos.
1.1.1.7 Nos casos em que para a realizacdo da manutencdo corretiva for necessaria a
desinstalacdo do equipamento, os custos envolvidos ja estardo incluidos nesse servigo,
ndo havendo pagamento em separado do servico de instalacao e desinstalacao.
1.1.1.8 A manutencao corretiva possuira os niveis de servico descritos abaixo:
1.1.1.8.1 A manutencao corretiva nivel 1 compreenderd a realizacdo de todos os servicos
necessdrios para limpeza e jateamento, fornecimento e configuracio de controle
remoto, fornecimento e instalacdo de elementos de suportacdo de ar-condicionado tipo
split, mangueira de dreno, e capacitores de todas as capacidades.
1.1.1.8.2 A manutencdo corretiva nivel 2 compreenderd a realizacdo de todos os servigos
necessarios para a realizacdo de soldas e carga de gas, todas as capacidades.
1.1.1.8.3 A manutencdo corretiva nivel 3 compreenderd a realizacdo de todos os servicos
necessarios para o fornecimento e a substituicdo de placas eletrénicas para aparelhos
de ar-condicionado até 12000 Btu/h.
1.1.1.8.4 A manutencdo corretiva nivel 4 compreenderd a realizacdo de todos os servigos
necessdrios para o fornecimento e a substituicdo de placas eletronicas para aparelhos
de ar-condicionado acima 12000 Btu/h até 24000 Btu/h.
1.1.1.8.5 A manutencdo corretiva nivel 5 compreenderd a realizacdo de todos os servicos
necessarios para o fornecimento e a substituicdo de placas eletrénicas para aparelhos
de ar-condicionado acima de 24000 Btu/h até 60000 Btu/h.
1.1.1.8.6 A manutencdo corretiva nivel 6 compreenderd a realizacdo de todos os servicos
necessdrios para o fornecimento e a substituicio de motores- ventiladores para
aparelhos de ar-condicionado até 12000 Btu/h.
1.1.1.8.7 A manutencdo corretiva nivel 7 compreenderd a realizacdo de todos os servigos
necessdrios para o fornecimento e a substituicdo de motores- ventiladores para
aparelhos de ar-condicionado acima de 12000 Btu/h até 24000 Btu/h.
1.1.1.8.8 A manutengao corretiva nivel 8 compreenderd a realizagdo de todos os servigos
necessdrios para o fornecimento e a substituicdo de motores- ventiladores para
aparelhos de ar-condicionado acima de 24000 até 60000 Btu/h.
1.1.1.8.9 A manutencdo corretiva nivel 9 compreenderd a realizacdo de todos os servigos
necessarios para o fornecimento e a substituicdo de compressor para aparelhos de ar-
condicionado até 12000 Btu/h.
1.1.1.8.10 A manutengao corretiva nivel 10 compreenderd a realizagdo de todos os servigos
necessarios para o fornecimento e a substituicdo de compressor para aparelhos de ar-
condicionado de acima de 12000 até 24000 Btu/h.
1.1.1.8.11 A manutencdo corretiva nivel 11 compreendera a realizacdo de todos os servigos
necessarios para o fornecimento e a substituicdo de compressor para aparelhos de ar-
condicionado acima de 24000 até 60000 Btu/h.
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1.1.1.8.12 A manutencgdo corretiva nivel 12 compreendera a realizacdo de todos os servigos
necessarios para o fornecimento e a substituicdo de serpentina para aparelhos de ar-
condicionado até 12000 Btu/h.

1.1.1.8.13 A manutencgdo corretiva nivel 13 compreendera a realizacdo de todos os servigos
necessarios para o fornecimento e a substituicdo de serpentina para aparelhos de ar-
condicionado acima de 12000 até 24000 Btu/h.

1.1.1.8.14 A manutencao corretiva nivel 14 compreenderd a realizacdo de todos os servicos
necessarios para o fornecimento e a substituicdo de serpentina para aparelhos de ar-
condicionado acima de 24000 até 60000 Btu/h.

1.1.1.8.15 A manutengdo corretiva nivel 15 compreendera a realizacdo de todos os servigos
necessarios para o fornecimento e a instalagdo ou substituicdo de bomba de dreno de
todas as capacidades.

1.1.1.8.16 A manutencdo corretiva nivel 16 compreenderd a realizacdo de todos os servicos
necessarios para o fornecimento e a substituicdo de filtro de ar, sensor de temperatura,
gabinete, incluindo todas as pecas e todos os demais acessdrios ndo cobertos pelos
niveis de manutencdo anteriores, para aparelhos de ar-condicionado até 12000 Btu/h.

1.1.1.8.17 A manutencdo corretiva nivel 17 compreendera a realizagdo de todos os servigos
necessarios para o fornecimento e a substituicdo de filtro de ar, sensor de temperatura,
gabinete, incluindo todas as pecas e todos os demais acessérios ndo cobertos pelos
niveis de manutencdo anteriores, para aparelhos de ar-condicionado acima de 12000
até 24000 Btu/h.

1.1.1.8.18 A manutencdo corretiva nivel 18 compreenderd a realizacdo de todos os servicos
necessdarios para o fornecimento e a substituicdo de filtro de ar, sensor de temperatura,
gabinete, incluindo todas as pecas e todos os demais acessdrios ndo cobertos pelos
niveis de manutencdo anteriores, para aparelhos de ar-condicionado acima de 24000
até 60000 Btu/h.

1.1.1.9 A proposta de pregos da contratada devera conter valores diferenciados para as

manutengdes corretivas realizadas, conforme o nivel de servico executado em cada uma
delas;

1.1.1.10 O descumprimento de quaisquer dos prazos estabelecidos nos itens acima ensejard a

aplicacdo de multa calculada conforme o item relativo a INFRACOES ADMINISTRATIVAS,
incidente sobre o valor do respectivo servico, descontada do valor da fatura de servicos no
momento do pagamento, apds regular processo administrativo, garantido o contraditério e
a ampla defesa.

1.1.1.11 Nos casos em que for necessario retirar o aparelho do local onde o mesmo estd

instalado para que seja realizada a manutencgao corretiva, a empresa contratada nao podera
cobrar pela desinstalacdo e reinstalacdo e/ou transporte do aparelho, ja que o mesmo foi
retirado por Necessidade técnica de manutencdo corretiva, cabendo tdo somente a
cobranca pelas manutencdes corretivas definidas através de seus niveis de servico.
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1.1.1.12 Os aparelhos instalados atualmente sobre os quais serdo realizados os servigos de

manutencdo corretiva, estdo quantificados e classificados por capacidade nos anexos e
possuem as seguintes caracteristicas:

1.1.1.12.1 Os aparelhos sdo de diversos fabricantes nacionais e importados;

1.1.1.12.2 Os aparelhos de ar-condicionado sdo do tipo split hi-wall, piso teto, cassete e ACJ.

1.2 DOS SERVIGOS DE INSTALAGAO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT

1.2.1 A Instalacdo de aparelho de ar-condicionado é um servico que implica em a¢des destinadas

a promover a climatizagdo interna de um ambiente utilizando equipamentos tipo split,
realizado mediante o atendimento a Ordem de Servigo — OS, seguindo as etapas abaixo:

1.2.1.1 Recebida a OS, a contratada devera comparecer ao local indicado e avaliar previamente o

ambiente que serd climatizado, observando tecnicamente todas as varidveis que
viabilizardo a instalacdo, tais como existéncia prévia e possibilidade de aproveitamento de
infraestrutura existente de tubulacGes frigorigenas, dreno, conexdes elétricas entre as
unidades condensadora e evaporadora, o posicionamento previsto do aparelho
(condensadora e evaporadora), levando em consideracdo facilidades e dificuldades da
instalacdo com respeito a futura manutencdo, as condi¢des de ventilagdo internas e
externas, alimentacdo elétrica, dimensdes, fixacdo e isolamento da rede frigorigena, bem
como a adequada localizacdo e inclinacdo da rede de descarga (dreno) de dgua condensada
(lista meramente exemplificativa);

1.2.1.2 A contratada emitird relatério ou parecer assinado por profissional habilitado responsavel,

analisando todas as condig¢des de instalacdo listadas no item anterior e observando todas
as recomendacdes do fabricante, especialmente aquelas que dizem respeito a seguranca
da instalacdo e a manutencdo da garantia, apresentando, ao final, o plano de execugdo do
servi¢o de instalagao levando em consideragdo todas as providéncias necessarias para sua
realizagdo;

1.2.1.3 Onde ndo houver ou nado for possivel aproveitar a rede frigorigena existente, a contratada

deverd fornecer o kit de instalagdo compativel com o ar-condicionado tipo split especifico
(marca, modelo, tipo, poténcia).

1.2.1.4 Sempre que houver rede frigorigena existente em condic¢Bes de utilizacdo e compativel com

a capacidade requerida, ela devera ser usada na instalacdo do novo aparelho.

1.2.1.5 Okit de instalagdo, fornecido pela contratada quando necessario, sera composto pelos itens

identificados a seguir:

1.2.1.5.1 Até 3 (trés) metros de rede frigorigena (tubos de cobre) curvas, joelhos, valvulas

expansoras, difusores, isolamento térmico individualizado por linha e outros acessoérios,
nas dimensdes recomendadas pelo fabricante do aparelho, que atendam a Norma da
ABNT NBR 7541:2004;

1.2.1.5.2 Até 3 (trés) metros de rede elétrica (cabo PP, na bitola e no nimero de linhas compativel

com a maquina a ser instalada), que atendam as Normas da ABNT NBR 7297: 2010, ABNT
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NBR 7299: 2010, ABNT NBR 7301: 2010 e ABNT NBR 7576: 2010, terminais, conectores,
parafusos e fixadores;

1.2.1.5.3 Até 3 (trés) metros de rede de dreno (tubo PVC de 32 mm de diametro ou superior),

curvas, joelhos, tés e outras conexdes, abracadeiras, parafusos e fixadores em quantidade
suficiente para ndao formar bolsdes por flexdao do tubo;

1.2.1.5.4 Cantoneiras tipo “L”, suportes e fixadores fabricados em aluminio ou outros materiais

resistentes a oxidacao e em dimensdes compativeis e apropriadas para as instalages das
unidades internas e externas;

1.2.1.5.5 Canaletas em PVC nas dimensdes adequadas para conter a rede frigorigena e elétrica de

interligacdo entre as unidades interna e externa, de modo a manter a estética do ambiente
onde foi instalado o equipamento;

1.2.1.5.6 Caso ainterligacdo entre as unidades interna e externa (condensadora e evaporadora) dos

1.2.1.6

aparelhos split seja realizada a uma distancia superior a 3 (trés) metros, definida no kit de
instalacdo, a contratada cobrara o excedente a parte, conforme o valor do metro de rede
de interligacdo constante da proposta de precos.

Ap0s a instalacdo, a contratada ficard responsavel pela realizacdo dos seguintes servigos:

1.2.1.6.1 Realizar teste de pressdo para verificar vazamento das linhas internas e externas dos

aparelhos, corrigindo-os, quando houver;

1.2.1.6.2 Realizar desidratacdo e limpeza da rede de gds com nitrogénio;

1.2.1.6.3 Retirar o ar do sistema com bomba de vacuo, quando necessario;

1.2.1.6.4 Realizar carga de gds refrigerante, quando necessario;

1.2.1.6.5 Colocar o aparelho em funcionamento (start-up) e realizar os testes finais na presenca

do servidor responsavel pelo acompanhamento dos servicos;

1.2.1.6.6 Orientar o servidor/usuario, sobre os comandos basicos e a utilizagdo do aparelho

(inclusive controle remoto) e seu funcionamento;

1.2.1.6.7 Fornecer garantia dos servigos prestados pelo periodo de 90 (noventa) dias, devendo

1.2.1.7

1.2.1.8

1.2.1.9

corrigir prontamente as possiveis falhas ocorridas nesse periodo sem 6nus para o
contratante.

A Contratada deverd fornecer todo o ferramental e equipamentos utilizados na
instalacdo, inclusive ferramentas elétricas, extensGes, escadas e andaimes para
realizacdo de servigos em fachadas, quando necessario;

A Contratada devera fornecer ao fiscal do contrato relatério completo do processo de
instalacdo acompanhado de registro fotografico. O relatdrio devera ser assinado pelo
engenheiro ou técnico industrial responsavel técnico, ou pelo técnico responsavel pela
execugdo do servico.

O prazo para conclusdo da avaliagao técnica da instalagdo, solicitada através de Ordens
de Servico, serd de 72 (setenta e duas) horas uteis contadas do recebimento da
respectiva OS;

1.2.1.10 No prazo determinado acima a contratada devera encaminhar preposto ou equipe

técnica até o local indicado na solicitacdo, munido de ferramental e equipamentos para
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1.2.1.11

1.2.1.12

1.2.1.13

13

1.3.1

1.3.11

1.3.1.2

1.3.13

1.3.1.4

1.3.1.5

proceder a avaliacdo e analise técnica detalhada objetivando proceder a instalagao e
colocar em funcionamento o aparelho;

O prazo para concluir os servicos de instalacdo sera de 48 (quarenta e oito) horas Uteis
contadas a partir do prazo de avaliagdo que trata o item 1.2.1.9. Quando houver
necessidade de maior prazo, a CONTRATADA deverd solicitd-lo ao CONTRATANTE,
mediante justificativa e proposta de novo prazo, os quais serdo avaliadas pelo
CONTRATANTE. Negligéncia, imprudéncia, incapacidade técnica ou incompeténcia nao
poderdo ser motivo de justificativa para o ndo cumprimento dos prazos maximos
estabelecidos para a execucdo dos servigos;

O descumprimento de quaisquer dos prazos estabelecidos nos itens 1.2.1.9 e 1.2.1.11,
ensejard a aplicacdo de penalidade contratual (multa calculada conforme item relativo a
INFRACOES ADMINISTRATIVAS), incidente sobre o valor do respectivo servico,
descontada do valor da fatura de servicos no momento do pagamento;

Os aparelhos split novos que devem ser instalados tém capacidades entre 9.000 e 60000
BTU’s, podendo ser do tipo hi-wall, piso- teto ou cassete.

DOS SERVIGOS DE DESINSTALAGAO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT

A desinstalacdo de aparelhos de ar-condicionado tipo split € um servico que implica em
acOes destinadas a promover a retirada dos equipamentos (unidades interna e externa,
rede de interligacdo frigorigena, elétrica e drenos) responsaveis pela climatizagdo
interna de um ambiente, realizado mediante o atendimento a Ordem de Servico — OS e
seguindo as etapas abaixo:

Antes de executar o servico de desinstalacdo de aparelhos tipo split, a contratada devera
visitar e avaliar o local e todas as condi¢des de execu¢do do servigo juntamente com um
preposto do MPBA, a quem caberd agendar e autorizar o inicio do servigo, mediante a
emissao de Ordem de Servico;

Durante o servigo de desinstala¢do, a contratada deverd observar o cuidado e as boas
técnicas para prevenir danos aos equipamentos retirados e a estrutura fisica da
edificacdo e local onde estava instalado o equipamento, buscando minimizar os servicos
de recuperacgdo predial;

Durante os servicos de desinstalacdo de aparelhos de ar-condicionado tipo split, a
contratada devera recolher para o interior das maquinas todo o gas refrigerante do
sistema, impedindo a sua liberagdo direta no meio ambiente;

Apds o recolhimento/bombeamento do gas refrigerante e a completa desinstalacdo do
aparelho, a empresa contratada ndo podera retirar os equipamentos do local onde os
mesmos funcionavam.

Os equipamentos desinstalados serdao imediatamente devolvidos ao MPBA
(Coordenacdo de Bens Permanentes), no estado de conservagdo e funcionamento em
gue se encontram, juntamente com todos os seus acessorios e o kit de instalacdo
(controles, suportes, redes de interligacdo entre as unidades, suportes, isolamentos
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1.3.16

1.3.1.7

1.3.1.8

1.3.19

1.4

141

1.4.2

143

144

1.5

151

térmicos, cantoneiras, abragadeiras, parafusos, ganchos e outros), mediante emissdao de
guia interna de movimentagao de bens permanentes;

O prazo para conclusdo da avaliacdo técnica da desinstalacdo, solicitada através de
Ordens de Servigo, serd de 72 (setenta e duas) horas Uteis contadas do recebimento da
respectiva OS;

No prazo determinado acima a contratada devera encaminhar preposto ou equipe
técnica até o local indicado na solicitacdo, munido de ferramental e equipamentos para
proceder a avaliagdo e analise técnica detalhada, objetivando proceder a desinstalagdo
completa do aparelho;

O prazo para concluir os servigos de desinstalacdo sera de 24 (vinte e quatro) horas Uteis
contadas a partir do recebimento da respectiva 0OS. Quando houver necessidade de
maior prazo, a CONTRATADA deverd solicitd-lo ao CONTRATANTE, mediante justificativa
e proposta de novo prazo, os quais serdao avaliadas pelo CONTRATANTE. Negligéncia,
imprudéncia, incapacidade técnica ou incompeténcia ndo poderdo ser motivo de
justificativa para o ndo cumprimento dos prazos maximos estabelecidos para a execucado
dos servicos;

O descumprimento de quaisquer dos prazos estabelecidos nos itens 1.3.1.6 e 1.3.1.8,
ensejara a aplicacdo de penalidade contratual (multa calculada conforme item relativo a
INFRACOES ADMINISTRATIVAS, incidente sobre o valor do respectivo servico,
descontada do valor da fatura de servigcos no momento do pagamento);

DO FORNECIMENTO DE PECAS

Sempre que o defeito apresentado exigir a substituicdo de pecas, a CONTRATADA
deverd fornecer e instalar sem custo adicional, objetivando a corre¢do do defeito,
conforme o nivel de manutencdo corretiva executado;

Todas as pecas fornecidas deverdo ser originais e novas (primeiro uso) além de possuir
as mesmas especificagdes daquelas defeituosas, comprovada essa condi¢do através de
Nota Fiscal onde conste a especificagdo das pecas substituidas;

Todas as pecas fornecidas terdo garantia minima de 90 (noventa) dias contra defeitos
de fabricacdo, de modo que durante a vigéncia da garantia a substituicdo da peca
deverd ocorrer sem 6nus para o MPBA,;

Devem ser utilizadas pegas e componentes de reposi¢ao certificados pelo Inmetro, de
acordo com a legislacdo vigente sempre que aplicavel.

DOS RELATORIOS DE SERVICOS DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E DE
MANUTENGCAO CORRETIVA

Toda e qualquer intervencdo da CONTRATADA deverd ser documentada em um
relatdrio técnico de prestacdo de servico que sera elaborado seguindo os modelos
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1.5.2

153

154

155

1.5.6

1.6

16.1

constantes dos APENSOS IV E V deste Termo de Referéncia e devera ser assinado pelo
engenheiro ou técnico industrial responsdvel, ou pelo técnico que executou os
Servigos.

O Relatério Técnico de Manutencdo serd circunstanciado e individualizado por
aparelho, constando a identificacdo do aparelho, seu local de instalacao, listagem e
descricao dos servicos realizados e das pecas substituidas, bem como a provavel causa
da falha ou defeito apresentado (a ma conservacgdo do equipamento, uso inadequado,
etc.);

Em todo Relatério Técnico de Manutencdo devera constar obrigatoriamente a
assinatura de um servidor efetivo do MPBA;

A assinatura do fiscal técnico no relatério de manutencdo valera como recebimento
provisério e ateste de que o servico foi efetivamente executado para efeito de
conferéncia pelo fiscal administrativo e posterior aprovacdo para pagamento;

Ao longo do contrato a forma de apresentacao do relatério podera ser revisada pela
Contratante a qualquer tempo, inclusive com relacdo ao meio fisico, podendo ser
adotado relatdrio on-line por plataforma que permita acesso compartilhado;
Contratada podera sugerir melhorias nos modelos de relatdrios, tanto com relacdo a
forma quanto ao conteido e metodologia. As sugestOes serdo avaliadas pela
Fiscalizacdo e, caso aprovadas, deverdo ser incorporadas as rotinas de trabalho.

PRAZOS PARA PRESTACAO DOS SERVICOS

Os servigos serdao prestados obedecendo aos prazos descritos neste documento e
resumidos na Tabela 1, abaixo, contados do recebimento da Ordem de Servico - OS
expedida exclusivamente Coordenacdo de Manutencdo Predial, e extinguindo-se com
o total restabelecimento do funcionamento do equipamento:

Tabela 1: resumo dos prazos de atendimento

SITUAGAO/ OCORRENCIA PRAZO

defeito

Atendimento/Avaliacdo técnica do

Até 72 (setenta e duas) horas Uteis

Concluir a Manutencgdo Corretiva Até 48 (quarenta e oito) horas Uteis

instalacao

Atendimento/Avaliacdo técnica da

Até 72 (setenta e duas) horas Uteis

Concluir o servigo de instalagao Até 48 (quarenta e oito) horas Uteis

Atendimento/Avaliacdo técnica da
desinstalacao

Até 72 (setenta e duas) horas Uteis
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SITUACAO/ OCORRENCIA

PRAZO

Concluir o servico de desinstalacao

Até 24 (vinte e quatro) horas Uteis

1.6.2 O ndo cumprimento dos prazos aqui estabelecidos ensejard a aplicacdo das

penalidades previstas neste documento, no Contrato, no Edital da Licitacdo e na

legislagdao em vigor;

1.6.3 A Ordem de Servico (0OS) serd emitida exclusivamente pela Coordenacdo de

Manutencao Predial;

1.6.4 As Ordens de Servico serdo transmitidas a empresa contratada via e-mail. A empresa

tera 24 (vinte e quatro) horas Uteis para confirmar o recebimento do e-mail constando

a emissdao da Ordem de Servico. Finalizado esse prazo, serd considerado aberto o

chamado para fins de contabilizagdo dos prazos.

APENSO Il

LOCAIS E ENDERECOS DA PRESTAGAO DO SERVICO

SEDE/ CIDADE

ENDERECO

Praca Valter Carvalho Batista, s/n, Centro, CEP: 48.300-000, Conde-

Cond
onde BA
Entre Rios Rua Antonio Barreto, n° 25, Centro, CEP 48.180-000
Praca Monsenhor Zacarias Luz, n2 48, CEP: 48.360-000, Esplanada-
Esplanada
BA
Inhambupe Praca Des. Jatahy Fonseca, s/n, CEP: 48.490-000, Inhambupe-BA
Itapicuru Praca da Bandeira, n2 92, Centro, CEP: 48.475-000, Itapicuru-BA
Ibicarai Avenida Professor Otavio Monteiro, n? 109, Centro, CEP: 45.745-
000, Ibicarai — BA
Olindina Praca 14 de Agosto, s/n, Centro, CEP: 48.470-000, Olindina-BA
Rio Real Travessa Rui Barbosa, n? 13, Centro, CEP: 48.330-000, Rio Real-BA
. Largo da Independéncia, n2 72, Bairro: Kennedy, CEP 48.020-480,
Alagoinhas .
Alagoinhas-BA
Baiandolis Avenida Antonio Carlos Magalhdes, n? 61, Centro, CEP: 47.830-
P 000, Baian6polis-BA
. Praca Desembargador Oswaldo Nunes Sento Sé, s/n, Centro, CEP:
Cotegipe

47.900-00, Cotegipe-BA

Formosa do Rio Preto

Rua Tercilio Santana, n? 740, Centro, CEP: 47.990-000, Formosa do
Rio Preto - BA

Luis Eduardo Magalhdes

Avenida Octogonal, n2 125, Sala 02, Jardim Imperial, CEP 47.850-
000, Luis Eduardo Magalhdes-BA
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SEDE/ CIDADE
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Riachdo Das Neves

Praca ACM, s/n, Centro, CEP: 47.970-000, Riachdo das Neves-BA

IIhéus*

Avenida Vereador Marcos Paiva, n2 480, Cidade Nova, CEP: 45.652-
050, llhéus-BA

Santa Rita de Cassia

Praca Ruy Barbosa, n2 303, Centro, CEP: 47.150-000, Santa Rita de
Cassia-BA

S3o Desidério

Rua Wandinalva de Carvalho Nunes dos Santos, s/n - Logradouro
19, bairro: Felisberto Ferreira dos Anjos, CEP: 47820-000, Sao
Desidério-BA

Bom Jesus da Lapa*

Rua lzael Martins Ribeiro, N2 276, Amaralina, CEP: 47.600-000,
Bom Jesus da Lapa-BA

Riacho de Santana

Rua Duque de Caxias, n? 225 - Centro, CEP: 46.470-000, Riacho de
Santana-BA

Barra da Estiva

Rua Prof. Santa Vieira de Castro, n? 106, Centro, CEP: 46.650-000,
Barra da Estiva-BA

Macaubas

Rua Boquira, s/n, Alto do Cruzeiro, Macaubas-BA, CEP: 46.500-000

Livramento de Nossa Senhora

Rua Durval Guimardes, N2 80, Centro, CEP: 46.140-000,
Livramento de Nossa Senhora-BA

Avenida José Carlos Brito, s/n, Bairro 2 de Julho, CEP: 46.640-000,

Ituacu Ituagu-BA

Paramirim Rua Irm3 Dulce, n? 31, Centro, CEP: 46.190-000, Paramirim-BA

ltamaraju Praca da Bandeira, n2. 150, Térreo, Bairro de Fatima, CEP 45.836-
000, Itamaraju-BA

Brumado* Av. Jodo Paulo I, n? 998, Bairro Nobre, CEP: 46.100-000, Brumado

- BA

Presidente Janio Quadros

Avenida Antbnio Carlos Magalhdes, n2 459, Centro, CEP: 46.250-
000, Presidente Janio Quadros-BA

Tanhacu Rua ltuacu, s/n, Centro, CEP: 46.600-000, Tanhagu-BA

Catu Rua Ministro Ernesto Simdes Filho, N2 356, Boa Vista, CEP: 48.110-
000, Catu-BA

Pojuca Praca Ant6nio Carlos Magalh3es, s/n, Nova Pojuca, CEP: 48.120-
000, Pojuca-BA

Antas Rua Jodo Nilo, n? 358, Centro, CEP: 48.420-000, Antas-BA

. Avenida Presidente Tancredo Neves, n? 584, Centro, CEP: 48.840-
Cansancgao

000, Cansangao-BA

Cicero Dantas

Praga Raimundo Borges, n? 120, Centro, CEP: 48.410-000, Cicero
Dantas-BA

Ribeira do Pombal

Rua Julio Guerra, n? 306, Q 65, Centro, CEP 48.400-000, Ribeira do
Pombal — BA

Euclides da Cunha*

Rua da Praca de Eventos s/n, Centro Administrativo, Loteamento
Parque Nossa Senhora, Euclides da Cunha-BA, CEP 48.500-000

Monte Santo

Rua Dr. Manoel Novaes, n? 400, Centro, CEP: 48.800-000, Monte
Santo-BA >>>LINHA TELEFONICA TEMPORARIAMENTE
DESATIVADA EM FUNCAO DA REFORMA DO FORUM
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Tucano Rua S3o0 Jodo, s/n, Centro, CEP: 48.790-000, Tucano-BA

Uaud Rua da Independéncia, s/n, Centro, CEP: 48.950-000, Uaua-BA

Guaratinga Avenida Bahia, n? 450, Centro, CEP: 45.840-000, Guaratinga-BA

Itabela Rua Castro Alves, n? 220, Centro, CEP: 45.848-000, Itabela-BA
T Rua da Africa, n? 200, bairro Dinah Borges, Eundapolis-BA, CEP:

Eundpolis*

45.830-124

Amélia Rodrigues

Rua Raolindo Bastos dos Santos, s/n, Bairro: Itapicuru, CEP:
44.230-000, Amélia Rodrigues-BA

Cachoeira

Praca Juiza Ivone Bessa Ramos, s/n, Centro, CEP: 44.300-000,
Cachoeira-BA,

Conceicdo do Jacuipe

Rua Manoel Anacleto Ferreira da Silva, s/n, CEP: 44.245-000,
Conceigao do Jacuipe-BA

Coracdo de Maria

Avenida Amélio Texeira Amorim, n2 14, CEP: 44.250-000, Coragao
de Maria-BA

Governador Mangabeira

Rua Prof? Agnaldo Viana Pereira, n? 91, CEP: 44.350-000,
Governador Mangabeira-BA

Ipird Rua Dr. Elziro Macédo, n2 260, CEP: 44.600-000, Ipira-BA,
Irar4 Loteamento Vivendas Flores do Campo, S/N - Centro, CEP: 44.255-
000, Irara-BA
. Praca Hermenzindo Mendes, n? 08, Centro, CEP: 44.420-000,
Maragogipe

Maragojipe-BA

Santa Barbara

Rua Isaltina Campos, s/n, CEP: 44.150-000, Santa Barbara-BA

Santa Maria da Vitéria

Av. Brasil, n? 349, Jardim América, Santa Maria da Vitdria - BA, CEP
47.640-000

Santo Estévao

#N/D

S3o Félix

Rua Senador Temistocles, n2 13, CEP: 44.360-000, Sdo Félix-BA

Sao Gongalo Dos Campos

Avenida Anibal Pedreira, n? 03, Centro, CEP: 44.330-000, Sao
Gongalo dos Campos-BA

Feira de Santana*

Avenida Marginal da Presidente Dutra (esquina com a rua Nossa
Senhora do Carmo), n? 101, Santa Moénica, Feira de Santana — BA,
CEP 44.050-580

Caculé Praca Miguel Fernandes, s/n, Centro, CEP: 46.300-000, Caculé-BA

. Praca Deputado Henrique Brito, n2 296, Centro, CEP: 46.445-000,
Carinhanha ;

Carinhanha-BA

leapors Avenida Siléncio Fernandes da Silva, n? 42, Alto do Cruzeiro, CEP:
gap 46.490-000, Igapori-BA
Jacaraci Praga Municipal, n2 72, Centro, CEP: 46.310-000, Jacaraci-BA
Caetité Rua das Nacdes, n? 40, Centro, CEP: 46.400-000, Caetité-BA

Palmas de Monte Alto

Praca Tiradentes, n? 274, Centro, CEP: 46.460-000, Palmas de
Monte Alto-BA

Guanambi*

Avenida Messias Pereira Donato, s/n — Aeroporto Velho, CEP:
46.430-000, Guanambi-BA

Tanque Novo

Praca da Matriz, s/n, Centro, CEP: 46.580-000, Tanque Novo-BA
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Urandi

Praca Luiz Gomes, n2 100, Centro, CEP: 46.350-000, Urandi-BA

Ibotirama

Rua Antonio Borges Laranjeira, n2 120, Centro, CEP: 47.520-000,
Ibotirama-BA

Oliveira Dos Brejinhos

Praca Antonio Rodrigues da Silva, n2 153, Centro, CEP: 47.530-000,
Oliveira dos Brejinhos-BA

Rua Lodo6nio Almeida (Passarela da Villa), n? 160, Loja 05, Térreo,

It 2
acare Centro, CEP 45.530-000, Itacaré-Ba
. Avenida Otdvio Mangabeira, n? 755 Centro, CEP: 45.860-000,
Canavieiras ..
Canavieiras-BA
Irecé Rua Rio Grande do Sul, n? 56 - Bairro: Forum, CEP: 44.864-248,

Irecé - BA

Ilhéus -Base Ambiental Costa do
Cacau Leste

Campos Soane Nazaré de Andrade, BR 415, Rodovia Jorge Amado,
Km 16, Bairro Salobrinho, Ilhéus-BA, CEP: 45.662-900 (UESC -
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ)

Una Rua Sdo Pedro, n2 10, Bairro: Sucupira, CEP: 45.690-000, Una-BA
Avenida José Carlos Brito, s/n, Bairro 2 de Julho, CEP: 46.640-000,
ltuagu
ltuagu-BA
Uruguca Praca dos Macons, s/n, Centro, CEP: 45.680-000, Uruguca/BA
Barra Praca do Rosario, s/n, Centro, CEP: 47.100-000, Barra-BA

Barra do Mendes

Rua Antbnio Evaristo dos Santos, n? 02, Centro, CEP: 44.990-000,
Barra do Mendes-BA

Canarana

Avenida Francisco Barbosa do Nascimento, s/n, Alto Paraiso, CEP:
44.890-000, Canarana-BA

Morro do Chapéu

Rua Dantas Brito, n? 103, Centro, CEP: 44.850-000, Morro do
Chapéu-BA

Central

Praga Campo Sales, n2 224, Centro, CEP: 44.940-000, Central-BA

Gentio do Ouro

Avenida Ipupiara, S/N, Centro, Forum Edésio Rocha, Gentio do
Ouro/BA, CEP 47450-000.

Xique-Xique

Travessa Clodoaldo Avelino, n? 126, Centro, CEP: 47.400-000,
Xique-Xique-BA

Jodo Dourado

Avenida Eneias da Silva Dourado, s/n, Centro, CEP: 44.920-000,
Jodo Dourado-BA

Lapao

Rua José Campos Pinheiro, s/n, Bairro Belo Horizonte CEP: 44.905-
000, Lapao-BA

Vitéria da Conquista*

Rua Ministro Hermes Lima, s/n, Cidade Universitaria, CEP: 45.031-
902, Vitéria da Conquista-BA

lagu

Avenida Dr. Geraldo Mota, s/n, Centro, CEP: 46860-000, lagu-BA

Ruy Barbosa

Rua Goids, n2 272, Jardim Brasilia, CEP: 46.800-000, Ruy Barbosa-
BA

Itaberaba

Avenida Getllio Vargas, n? 101, Centro, CEP: 46.880-000,

Itaberaba-BA

Utinga

Praca Wilson Peixoto Karaoglan, s/n, Centro, CEP 46.810-000,
Utinga-BA
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Avenida Goées Calmon, n? 513, Centro, CEP: 45615-970,

Buerarema Buerarema-BA

Coaraci Rua Clarencio Gomes Baracho, n? 36, Centro, CEP: 45.638-000,
Coaraci-BA

Ibicarai Avenida Professor Otavio Monteiro, n? 109, Centro, CEP: 45.745-
000, Ibicarai — BA

Camacs Rua Isabela Nascimento Seara, n2 137, Centro, CEP: 45.880-000,
Camaca-BA

Itajuipe Rua Francolino Gongalves dos Santos, n2 85, CEP: 45.630-000,
Itajuipe-BA
Edificio JEQUITIBA TRADE CENTER, Avenida Aziz Maron, s/n -

Itabuna* Jequitiba Plaza Shopping, Gées Calmon, CEP 45.605-905, Itabuna-
BA

Ubaitaba Avenida Presidente Vargas, s/n, Centro, CEP: 45545-000, Ubaitaba-
BA

Ubat3 Rua Presidente Vargas, s/n, Centro, CEP: 45.550-000, Ubat3-BA

Iguai Rua Castro Alves, s/n, Centro, CEP: 45.280-000, Iguai-BA

ltarantim Praca Jodo Alves Feitosa, s/n, Bairro: Presidente Médice, CEP:
45.780-000, Itarantim-BA

Itororé Rua Duque de Caxias, s/n, Centro, CEP: 45.710-000, Itororé-BA

Macarani Rua José de Souza Nogueira, n? 123, Centro, CEP: 45.760-000,
Macaraci-BA

ltapetinga* Avenida Isai Santos Amorim, n2 321, Bairro Morumbi, Itapetinga-

BA - CEP: 45.700-000, Itapetinga — BA

Capim Grosso

Avenida Luis Eduardo Magalh3es, s/n, CEP: 44.695-000, Capim
Grosso-BA

Mairi

Rua Castorina Oliveira Nunes, s/n, Bairro: Lapinha, CEP: 44.630-
000, Mairi-BA

Miguel Calmon

Rua Luiz Gonzaga Rios, n? 10, CEP: 44.720-000, Miguel Calmon-BA

Mundo Novo

Praca Jairo Moreira de Almeida, n? 302, Centro, Cep 44.800-00,
Mundo Novo — BA

Piritiba

Rua Regis Pacheco, s/n, Centro, CEP: 44.830-000, Piritiba-BA

Barreiras - CIRA*

Rua Guadalajara, n2 561, Centro, CEP 47.800-020, Barreiras-BA

Rua Esmeraldino Caetano da Silva, s/n, Centro, CEP: 44.740-000,

Salde Saude-BA
Ibirataia Praca Juscelino Kubitschek de Oliveira, s/n, Centro, CEP: 45.580-
000, Ibirataia-BA
Itagiba Rua Chile, n2 70, Centro, CEP: 45.585-000, Itagiba-BA
Rua Ministro lImar Galvao, n® 134, Centro, CEP: 45.345-000,
Jaguaquara
Jaguaquara-BA
Jitadna Rua Maria Eleonora Cajahyba, s/n, CEP: 45.225-000, Jitaina-BA
Maracas Praca Ruy Barbosa, n2 671, Centro, CEP: 45.360-000, Maracas-BA
Ipiau Rua Tomé de Souza, n? 162, Centro, CEP: 45.570-000, Ipiau-BA
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Centro Civico Antonio Carlos Magalhdes, Av. Perimetral |, Praca

Jequié* . o .
Duque de Caxias, s/n2, Jequiezinho, CEP 45208-903, Jequié-BA
Pildo Arcado Rua Castro Alves, n2 01, Centro, Pildo Arcado — BA, CEP 47.240-000
Casa Nova Quadra KL, Lote 12, Centro, CEP: 47.300-000, Casa Nova-BA
Rua Ronald Ribeiro Rosal, n? 131, Quadra 06, CEP 47.200-000,
Remanso
Remanso-BA
Curacs Praca Monsenhor José Gilberto Luna, s/n Centro - Curaca - BA CEP:
¢ 48930-000 Curacé-BA
Barreiras* Rua Guaruja n. 920, Bairro Sandra Regina, 47.802-062 Barreiras-BA
, Praca Jodo Nunes Sento Sé, s/n, Centro, CEP: 47.350-000, Sento
Sento Sé .
Sé-BA
sobradinho Avenida José Balbino de Souza, s/n, Vila Sdo Joaquim, CEP 48.925-
000, Sobradinho-BA
- Rua Artur Trindade, Largo 2 de Julho, n2 364, Centro, CEP: 48.430-
Paripiranga .
000, Paripiranga-BA
Chorrochd Rua Coronel Jodo S4, s/n, CEP 48.660-000, Chorrochd-BA
Rua Dr. José Gongalves de Sa, n2 206, CEP 48.540-000, Jeremoabo-
Jeremoabo

BA

Paulo Afonso*

Avenida Carlos Berenhouser Junior, s/n Quadra 5, Lote 2, Bairro:
Alves de Souza, CEP: 48.608-080, Paulo Afonso/BA

Belmonte

Avenida Riomar, n? 159, CEP: 45.800-000, Belmonte-BA

Porto Seguro*

Rua Pero Vaz de Caminha, n2 377, Centro, CEP: 45.810-000, Porto
Seguro- BA

Santa Cruz de Cabraélia

BR 367, Km 80, Praia de Mutari, CEP: 45.807-000, Santa Cruz de
Cabraélia-BA

Rua Moisés Alves de Moura, n? 119, Centro, CEP:47.680-000,

C
ocos Cbcos-BA
Coribe Rua Bandeirantes, n2 501, Centro, CEP: 47.690-000, Coribe-BA
. Rua A, n?2 528, Loteamento Antonio de Franca Barbosa, CEP:
Correntina

47.650-000, Correntina-BA

Santa Maria da Vitdria

Av. Brasil, n? 349, Jardim América, Santa Maria da Vitdria - BA, CEP
47.640-000

Santana

Rua Monteiro Lobato, s/n, Centro, CEP: 47.700-000, Santana-BA

Serra Dourada

Praca Pedro José de Aquino, s/n, Centro, CEP: 47.740-000, Serra
Dourada-BA

Castro Alves

Praca da Liberdade, n? 02, Centro, CEP: 44.500-000, Castro Alves-
BA

Conceicdo do Almeida

Rua Dr. José Joaquim de Almeida, n? 48, Centro, CEP: 44.540-000,
Conceigdo do Almeida-BA

Laje

Praca Luis Eduardo Magalh3es, s/n, Centro, CEP: 45.490-000, Laje-
BA

Amargosa

Rua das Araras, n? 301, Lot. Parque dos Pdssaros, Bairro: Catiara -
CEP: 45.300.00, Amargosa-BA
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Rua Alcides Andrade, n2 84, Mulungus, CEP 44.400-000, Nazaré —

N .
azaré BA
Mairi Rua Castorina Oliveira Nunes, s/n, Bairro: Lapinha, CEP: 44.630-
000, Mairi-BA
" Rua Auta Andrade de Souza, n? 105, Centro, CEP: 44.340-000,
Muritiba .
Muritiba-BA
, Rua Des. Manoel Pereira, s/n, Bairro: Santo Antonio, CEP: 45.480-
Mutuipe

000, Mutuipe-BA

Cruz Das Almas

Rua Silvestre Mendes, N2 450, Centro, CEP: 44.380-000, Cruz das
Almas-BA

Santo Antonio de Jesus

Avenida Vereador Jodo Silva, n2 130, Amparo, CEP 44.436-174,
Santo Antbnio de Jesus

Santa Inés

Praca Araujo Pinho, s/n, Centro, CEP: 45.320-000, Santa Inés-BA

Santa Terezinha

Praca Apio Medrado, s/n, Centro, CEP: 44.590-000, Santa
Terezinha-BA

Sado Felipe Rua Dom Macedo Costa, n? 311, CEP: 44.550-000, Sao Felipe-BA

Sapeagu Praca da Bandeira, s/n, Centro, CEP: 44.530-000, Sapeacu-BA

Serrinha Rua Lauro Mota, n2 222, Centro, CEP: 48.700-000, Serrinha-BA

Ubaira Praca dos Trés Poderes, s/n, Centro, CEP: 45.310-000, Ubaira-BA

Andaraf Praca S3o Francisco de Assis, Alto do Ibirapitanga, s/n, CEP: 46.830-
000, Andarai-BA

Lencdis Praca Otaviano Alves, 156 Centro, CEP: 46.960-000, Lenc¢dis-BA

Iraquara Praga das Arvores, s/n, Centro, CEP: 46.980-000, Iraquara-BA

Piata Largo do Rosario, s/n, Centro, CEP: 46.765-000, Piat3-BA

Seabra Rua Manoel Novaes, n? 213 - Centro, CEP: 46.900-000, Seabra-BA

Campo Formoso

Praca 2 de Julho, s/n, CEP: 44.790-000, Campo Formoso-BA

Itidba Rua 15 de Novembro, Centro, s/n, CEP: 48.850-000, Itiiba-BA
. Rua Dr. Marcolino de Barros, s/n, Centro, CEP: 48.960-000,
Jaguarari .
Jaguarari-BA
Pindobacgu Rua Antonio Loureiro, s/n, CEP: 44.770-000, Pindobacu-BA
Jitalna Rua Maria Eleonora Cajahyba, s/n, CEP: 45.225-000, Jitaina-BA

Senhor do Bonfim

Rua Paulo Coelho, n? 46, Marista, CEP: 48.970-000, Senhor do
Bonfim-BA

Araci

Rua Sete de Setembro, n2 328, Centro, CEP: 48.760-000, Araci-BA

Capela do Alto Alegre

Rua Aldemiro Pedreira Sampaio, s/n - Centro - Capela do Alto
Alegre-BA, CEP: 44.645-000

Cipo

Avenida Sete de Setembro, s/n, Centro, CEP: 48.450-000, Cip4-BA

Riachdo do Jacuipe

Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, n? 30, Centro, CEP 44.640-000,
Riachdo do Jacuipe-BA

Conceicdo do Coité

Rua Presidente Costa e Silva, Centro, CEP 48.730-000, Conceicao
do Coité-BA

Nova Soure

Rua 12 de Junho, 423, Centro, CEP: 48.460-000, Nova Soure-BA
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Queimadas

Rua Dr. Elzio Ferreira de Souza, n? 101, CEP: 48.860-000,
Queimadas-BA

Retirolandia

Rua Argemiro Evaristo da Costa, n? 177, 12 andar, Centro, CEP:
48.750-000, Retirolandia -BA

Praca Lomanto Junior, n2 229, Centro, CEP: 48.770-000,

Teofilandia Teofilandia-BA
Rua Everaldino Antonio da Cunha, n? 60, Centro, CEP 48.890-000,
Valente
Valente-BA
- Rua do Paraiso n? 236, Bairro Santo Anténio - CEP: 48.903-050
Juazeiro .
Juazeiro-BA
Terra Nova Rua Jaime Vilas Boas, n2 52, CEP: 44.270-000, Terra Nova-BA
Caravelas Praca Tedfilo Otoni, s/n, CEP: 45.900-000, Caravelas-BA
. o Rua Pedro Manso Cabral, n? 179, Centro, CEP: 45.940-000,
Ibirapua . ~
Ibirapud/BA
3 Avenida Maria Moreira Lisboa, n? 08 — Centro, CEP: CEP: 45.970-
Itanhém )
000, Itanhém-BA
. Praca da Bandeira, n2. 150, Térreo, Bairro de Fatima, CEP 45.836-
Itamaraju

000, ltamaraju-BA

Medeiros Neto

Rua Des. Plinio Mariani Guerreiro, s/n, Planalto 1, CEP: 45.960-000,
Medeiros Neto-BA

Rua Oscar Teixeira de Siqueira, n? 270, Malvinas, CEP: 45.930-000,

M .
ueun Mucuri-BA
) Avenida Oceanica, n? 654, Centro, CEP: 45.920-000, Nova Vigosa-
Nova Vigosa
BA
Prado Avenida Presidente Kennedy, s/n, Centro, CEP: 45.980-000, Prado-

BA

Teixeira de Freitas*

Rua Sagrada Familia, n® 154, Bairro: Bela Vista, CEP: 45.990-903,
Teixeira de Freitas-BA

ltuberd Praga Ruy Barbosa, n? 18, Centro, CEP: 45.435-000, Itubera-BA
Praca Dr. Piraja da Silva, n° 437, Centro, Camamu — BA, CEP 45.445-
Camamu
000
" Rua Conselheiro Zacarias, n? 98, Centro, CEP: 45.400-000, Valenga-
Valenga

BA

Valenca - Base Ambiental*

Avenida Luiz Eduardo Magalhdes,N2 258, S3o Félix, Lote 08,
Quadra 1, Bairro Jardim Grimaldi, CEP: 45.400-000, Valenca-BA

Gandu

Rua Manoel Libanio da Silva, n2 225, Birreiro, CEP: 45.450-000,
Gandu-BA

Taperoa

Rua Francisco Marques Magalhdes, n2 185, Centro, CEP: 45.430-
000, Taperoa-BA

Wenceslau Guimaraes

Rua Otaviano Santos Lisboa, s/n, Centro, CEP: 45.460-000,
Wenceslau Guimardes-BA

Anagé

Rua Agnelo Cardoso, s/n, Bairro: S3o Jodo Batista, CEP: 45.180-
000, Anagé-BA
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Barra do Choca

Rua Dom. Crimério, n? 111, CEP: 45.120-000, Barra do Choga-BA

Belo Campo

Rua S3o Sebastido, n? 15, CEP: 45.160-000, Belo Campo-BA

Candido Sales

Praca Moisés Felix dos Santos, n? 145, Centro, CEP: 45157-000,
Candido Sales-BA

Condeuba

Praca Santo Antonio, s/n, Centro, CEP: 46.200-000, Condelba-BA

Encruzilhada

Rua Arlindo Marques, n? 24, Fortaleza, CEP: 45.150-000,
Encruzilhada-BA

Itambé Praca da Bandeira, s/n, CEP: 45.140-000, Itambé-BA
. Rua Sebastido Cardoso, n? 16, Bairro Centro, CEP 45.260-000,
Pogdes N
Pog¢des-BA
Planalto Rua Tiradentes, s/n, Centro, CEP: 45.190-000, Planalto-BA
. Rua Elias Oliveira Cunha s/n, Bairro do Peru, CEP 44700-000,
Jacobina* .
Jacobina-BA
Praca Ademario Pinheiro, s/n?, Centro, Tremedal — BA, CEP 45.270-
Tremedal

000

* A contratacdo refere-se exclusivamente a instalagdo de aparelhos de ar-condicionado sob demanda,

nao incluindo servicos de manuteng¢do, uma vez que essas sedes ja possuem contratos especificos para

esse fim.

APENSO il

MODELO DE RELATORIO DE DIAGNOSTICO DE FALHA

DADOS DO EQUIPAMENTO

Sede:

DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA n°da 0S:
COORDENACAO DE MANUTENGAO PREDIAL

Ne¢ de sala:

Cidade:

Capacidade em BTU/h:

N¢ de tombo:

Tipo de equipamento:

DESCRICAO DO PROBLEMA

TESTES EXECUTADOS




MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

SOLUGCAO ADOTADA

APROVAGCAO
SERVIDOR DA UNIDADE:
TECNICO RESPONSAVEL:

FISCAL:

() Ambiente fechado - Dia: / / Hordrio: horas

() Ambiente fechado- Dia: / / Hordrio: horas

() Ambiente fechado - Dia: / / Hordrio: horas

() Solicitante ndo encontrado - Dia / / Horério: horas
APENSO IV

MODELO DE RELATORIO DE SERVICO DE MANUTENGCAO CORRETIVA/ INSTALAGAO DE AR-
CONDICIONADO

DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA n° da OS:
COORDENAGAO DE MANUTENGAO PREDIAL

RELATORIO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA/ INSTALACAO DE
AR- CONDICIONADO

DADOS DO EQUIPAMENTO
Sede:

N2 de sala:

Cidade:

Capacidade em
BTU/h:

N2 de tombo:

Tipo de
equipamento:

Fabricante: Modelo:

DESCRICAO DO PROBLEMA
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PRODUTOS UTILIZADOS
DESCRICAO

SERVICOSPRESTADOS

APROVAGAO

SERVIDOR D.

UNIDADE: DATA:

TECNICO

RESPONSAVEL: ASSINATURA:

FISCAL: ASSINATURA:

Observagoes complementares

() Ambiente fechado - Dia: Horario: horas
() Ambiente fechado- Dia: Horario: horas




