MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO (Lei n°® 14.133/21, art.18, §1°, 1)

Contratacdo de servicos de manutencdo corretiva e preventiva em aparelhos de ar-condicionado tipo
split e ACJ, sob demanda, com eventuais substituicdes de pecas, bem como instalagdo e desinstalacao de
equipamentos, para atender as unidades do Ministério Publico da Bahia localizadas no interior do estado.
A presente contratacdo justifica-se pela necessidade de preservar, em tempo integral, o funcionamento
eficiente do sistema de climatizacdo das sedes do Ministério Publico do Estado da Bahia do interior,
proporcionando condi¢des de climatizagao satisfatérias para atendimento ao publico e realizagdo das
atividades administrativas e funcionais da Instituicdo.

2. PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL - PCA (Lei n°
14.133/21, art.18, §1°, 1I)

2.1. INDICAGCAO DA CONTRATAGCAO NO PLANO DE CONTRATAGCOES ANUAL DO MPBA:

Esta contratacdo esta prevista nos cédigos DEA-026 e DEA-028 do Plano Anual de Contratacdes para o
ano de 2025, em conformidade com o planejamento administrativo estabelecido.

2.2. VINCULAGAO DA CONTRATAGAO AO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA UG:

Assegurar o funcionamento e o cumprimento da atuacdo ministerial no Estado.

3. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO (Lei n°® 14.133/21, art.18, §1°, lil)

3.1 O objeto tem natureza de servicos comum de engenharia, uma vez que tem por objeto acgoes,
objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutencdo, de
adequacdo e de adaptacdo de bens moveis e imbveis, com preservacdo das caracteristicas
originais dos bens, nos termos do art. 6°, inciso XXI, alinea A, da Lei Federal n°® 14.133/2021;

3.2 Definicdo dos locais de execucdo dos servicos: Consta na tabela 01 deste Estudo Técnico
Preliminar, o Levantamento das unidades do Ministério Publico do interior, com os enderecos.

3.3 Os procedimentos e a técnica para a execucdo dos servicos deverao seguir rigorosamente as
recomendacdes dos equipamentos, bem como as normas técnicas aplicaveis, sendo as instrugdes
estabelecidas nestas especificacbes consideradas exigéncias minimas a serem cumpridas pela
firma responsavel;

3.4 A empresa contratada devera fiscalizar o perfeito cumprimento dos servicos a que se obrigara,
cabendo-lhe, integralmente, o 6nus decorrente. Tal fiscalizagdo dar-se-& independente da que
sera exercida por este Parquet;
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3.5 Defini¢do da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes e
recomendacdes dos fabricantes;

3.6 Na manutencdo preventiva a empresa contratada procedera, regularmente, conforme seus
critérios normais de manutengdo, exames, limpezas, ajustes e lubrificagdes necessarios e, a seu
juizo, fara consertos ou substituicdes, com pegas genuinas;

3.7 Definigdo de cladusulas e condi¢des para a execugdo dos servigos que possibilitem a contratada
efetivar o planejamento para a execucao dos servicos em conformidade com a logistica e
infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obten¢do de precos mais
competitivos para a contratacao.

3.8 O servico possui natureza continuada conforme classificacdo da Portaria GP N. 2047/2018. A
vigéncia contratual serd de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado mediante termo
aditivo e por igual periodo até a vigéncia maxima decenal, observado o interesse publico e a
critério do CONTRATANTE na forma dos artigos 106 e 107 da Lei 14.133/21.

3.9 Nado ha necessidade de a contratada promover a transi¢do contratual com transferéncia de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, pois trata-se de servico comum em que
diversas empresas especializadas atuam no ramo e, assim, ndo havera obrigatoriedade de
transicao contratual ante as particularidades dos servigos.

3.10 A contratagdo sera realizada por meio de licitacdo, na modalidade Pregao eletrénico, com
critério de julgamento pelo menor prego ofertado em sistema pelo licitante.

3.11 Sera exigida prova de capacidade técnico profissional e operacional, mediante a apresentacdo
de pelo menos 1 (um) Atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que
comprove prestacdo de servico de manutencao preventiva e corretiva de splits ou ACJ.

4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAGCAO (Lei n° 14.133/21, art.18, §1°,

1Iv)

Os servicos serdo prestados nos imoveis do contratante em Salvador -Bahia, a saber:

Tabela 01: LOCAIS E ENDERECOS DA PRESTACAO DO SERVICO

SEDE/ CIDADE ENDERECO
Conde Praca Valter Carvalho Batista, s/n, Centro, CEP: 48.300-
000, Conde-BA
Entre Rios Rua Antonio Barreto, n° 25, Centro, CEP 48.180-000
Praca Monsenhor Zacarias Luz, n2 48, CEP: 48.360-000,
Esplanada
Esplanada-BA
Praca Des. Jatahy Fonseca, s/n, CEP: 48.490-000,
Inhambupe
Inhambupe-BA



https://mpbahia.sharepoint.com/:b:/r/sites/DCCL/Documentos%20Partilhados/1.%20Implanta%C3%A7%C3%A3o%20da%20Lei%20de%20Licita%C3%A7%C3%B5es/Documentos%20-%20Instru%C3%A7%C3%A3o%20SEI/Licita%C3%A7%C3%B5es/Bases%20Referenciais/MPE%20-%20Entrega/ETP%20e%20Mapa%20de%20Risco/Links_ETP/Links_ETP_PDF/4.%20Estimativas%20das%20quantidades%20.pdf?csf=1&web=1&e=CegKLT
https://mpbahia.sharepoint.com/:b:/r/sites/DCCL/Documentos%20Partilhados/1.%20Implanta%C3%A7%C3%A3o%20da%20Lei%20de%20Licita%C3%A7%C3%B5es/Documentos%20-%20Instru%C3%A7%C3%A3o%20SEI/Licita%C3%A7%C3%B5es/Bases%20Referenciais/MPE%20-%20Entrega/ETP%20e%20Mapa%20de%20Risco/Links_ETP/Links_ETP_PDF/4.%20Estimativas%20das%20quantidades%20.pdf?csf=1&web=1&e=CegKLT

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

SEDE/ CIDADE

ENDERECO

Praca da Bandeira, n2 92, Centro, CEP: 48.475-000,

Itapi
apicurd Itapicuru-BA
Ibicarai Avenida Professor Otavio Monteiro, n2 109, Centro, CEP:
45,745-000, Ibicarai — BA
Olindina Pr.a(;a‘ 14 de Agosto, s/n, Centro, CEP: 48.470-000,
Olindina-BA
. Travessa Rui Barbosa, n? 13, Centro, CEP: 48.330-000, Rio
Rio Real
Real-BA
Alagoinhas Largo da Independéncia, n? 72, Bairro: Kennedy, CEP
g 48.020-480, Alagoinhas-BA
Baianéoolis Avenida Antonio Carlos Magalhaes, n2 61, Centro, CEP:
P 47.830-000, Baianopolis-BA
. Praca Desembargador Oswaldo Nunes Sento Sé, s/n,
Cotegipe

Centro, CEP: 47.900-00, Cotegipe-BA

Formosa do Rio Preto

Rua Tercilio Santana, n? 740, Centro, CEP: 47.990-000,
Formosa do Rio Preto - BA

Luis Eduardo Magalhaes

Avenida Octogonal, n? 125, Sala 02, Jardim Imperial, CEP
47.850-000, Luis Eduardo Magalh3es-BA

Riach3do Das Neves

Praca ACM, s/n, Centro, CEP: 47.970-000, Riachdo das
Neves-BA

IIhéus*

Avenida Vereador Marcos Paiva, n? 480, Cidade
Nova, CEP: 45.652-050, Ilhéus-BA

Santa Rita de Cassia

Praga Ruy Barbosa, n2 303, Centro, CEP: 47.150-000,
Santa Rita de Céassia-BA

S3o Desidério

Rua Wandinalva de Carvalho Nunes dos Santos, s/n -
Logradouro 19, bairro: Felisberto Ferreira dos Anjos, CEP:
47820-000, Sdo Desidério-BA

Bom Jesus da Lapa*

Rua Izael Martins Ribeiro, N2 276, Amaralina, CEP: 47.600-
000, Bom Jesus da Lapa-BA

Riacho de Santana

Rua Duque de Caxias, n? 225 - Centro, CEP: 46.470-000,
Riacho de Santana-BA

Barra da Estiva

Rua Prof. Santa Vieira de Castro, n2 106, Centro, CEP:
46.650-000, Barra da Estiva-BA

Macaubas

Rua Boquira, s/n, Alto do Cruzeiro, Macaubas-BA, CEP:
46.500-000

Livramento de Nossa Senhora

Rua Durval Guimaraes, N2 80, Centro, CEP: 46.140-000,
Livramento de Nossa Senhora-BA

Avenida José Carlos Brito, s/n, Bairro 2 de Julho, CEP:

Ituacu 46.640-000, Ituacu-BA

Paramirim Rua Irma Dulce, n? 31, Centro, CEP: 46.190-000,
Paramirim-BA

itamaraju Praca da Bandeira, n2. 150, Térreo, Bairro de Fatima, CEP
45.836-000, Itamaraju-BA

Brumado* Av. Jodo Paulo I, n? 998, Bairro Nobre, CEP: 46.100-000,

Brumado - BA
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Presidente Janio Quadros

Avenida Antonio Carlos Magalhdes, n2 459, Centro, CEP:
46.250-000, Presidente Janio Quadros-BA

Tanhacgu Rua ltuagu, s/n, Centro, CEP: 46.600-000, Tanhagu-BA

Catu Rua Ministro Ernesto Simoes Filho, N2 356, Boa Vista,
CEP: 48.110-000, Catu-BA

Pojuca Praca Antbnio Carlos Magalh3es, s/n, Nova Pojuca, CEP:
48.120-000, Pojuca-BA

Antas Rua Jodo Nilo, n? 358, Centro, CEP: 48.420-000, Antas-BA

o Avenida Presidente Tancredo Neves, n2 584, Centro, CEP:
Cansangao

48.840-000, Cansang¢ao-BA

Cicero Dantas

Praga Raimundo Borges, n? 120, Centro, CEP: 48.410-000,
Cicero Dantas-BA

Ribeira do Pombal

Rua Julio Guerra, n2 306, Q 65, Centro, CEP 48.400-000,
Ribeira do Pombal — BA

Euclides da Cunha*

Rua da Praca de Eventos s/n, Centro
Administrativo, Loteamento Parque Nossa Senhora,
Euclides da Cunha-BA, CEP 48.500-000

Monte Santo

Rua Dr. Manoel Novaes, n2 400, Centro, CEP: 48.800-000,
Monte Santo-BA >>>LINHA TELEFONICA
TEMPORARIAMENTE DESATIVADA EM FUNCAO DA
REFORMA DO FORUM

Tucano Rua S30 Jodo, s/n, Centro, CEP: 48.790-000, Tucano-BA
, Rua da Independéncia, s/n, Centro, CEP: 48.950-000,
Uaua .
Uaua-BA
. Avenida Bahia, n? 450, Centro, CEP: 45.840-000,
Guaratinga .
Guaratinga-BA
Rua Castro Alves, n? 220, Centro, CEP: 45.848-000,
Itabela
Itabela-BA
T Rua da Africa, n2 200, bairro Dinah Borges, Eunapolis-BA,
Eundpolis

CEP: 45.830-124

Amélia Rodrigues

Rua Raolindo Bastos dos Santos, s/n, Bairro: Itapicuru,
CEP: 44.230-000, Amélia Rodrigues-BA

Cachoeira

Praca Juiza Ivone Bessa Ramos, s/n, Centro, CEP: 44.300-
000, Cachoeira-BA,

Conceicdo do Jacuipe

Rua Manoel Anacleto Ferreira da Silva, s/n, CEP: 44.245-
000, Concei¢do do Jacuipe-BA

Coracgdo de Maria

Avenida Amélio Texeira Amorim, n2 14, CEP: 44.250-000,
Coracdo de Maria-BA

Governador Mangabeira

Rua Prof? Agnaldo Viana Pereira, n2 91, CEP: 44.350-000,
Governador Mangabeira-BA

Ipird

Rua Dr. Elziro Macédo, n2 260, CEP: 44.600-000, Ipira-BA,

Irara

Loteamento Vivendas Flores do Campo, S/N - Centro, CEP:
44.255-000, Irara-BA
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Maragogipe

Praca Hermenzindo Mendes, n2 08, Centro, CEP: 44.420-
000, Maragojipe-BA

Santa Barbara

Rua Isaltina Campos, s/n, CEP: 44.150-000, Santa Barbara-
BA

Santa Maria da Vitoria

Av. Brasil, n2 349, Jardim América, Santa Maria da Vitdria
- BA, CEP 47.640-000

Santo Estévao

#N/D

Sdo Félix

Rua Senador Temistocles, n? 13, CEP: 44.360-000, Séo
Félix-BA

Sao Gongalo Dos Campos

Avenida Anibal Pedreira, n? 03, Centro, CEP: 44.330-000,
Sdo Gongalo dos Campos-BA

Feira de Santana*

Avenida Marginal da Presidente Dutra (esquina com a rua
Nossa Senhora do Carmo), n? 101, Santa Moénica, Feira de
Santana — BA, CEP 44.050-580

Praca Miguel Fernandes, s/n, Centro, CEP: 46.300-000,

Caculé Caculé-BA

Carinhanha Praga Deputado Henrique Brito, n2 296, Centro, CEP:
46.445-000, Carinhanha-BA

leanors Avenida Siléncio Fernandes da Silva, n2 42, Alto do

gap Cruzeiro, CEP: 46.490-000, Igapor3-BA

. Praca Municipal, n 72, Centro, CEP: 46.310-000, Jacaraci-

Jacaraci

BA
it Rua das Nagdes, n2 40, Centro, CEP: 46.400-000, Caetité-
Caetité

BA

Palmas de Monte Alto

Praca Tiradentes, n2 274, Centro, CEP: 46.460-000, Palmas
de Monte Alto-BA

Guanambi*

Avenida Messias Pereira Donato, s/n — Aeroporto Velho,
CEP: 46.430-000, Guanambi-BA

Tanque Novo

Praca da Matriz, s/n, Centro, CEP: 46.580-000, Tanque
Novo-BA

Urandi

Praga Luiz Gomes, n2 100, Centro, CEP: 46.350-000,
Urandi-BA

Ibotirama

Rua Antonio Borges Laranjeira, n2 120, Centro, CEP:
47.520-000, Ibotirama-BA

Oliveira Dos Brejinhos

Praga Antonio Rodrigues da Silva, n2 153, Centro, CEP:
47.530-000, Oliveira dos Brejinhos-BA

Rua Lodonio Almeida (Passarela da Villa), n2 160, Loja 05,

Itacaré Térreo, Centro, CEP 45.530-000, Itacaré-Ba

Canavieiras Avenida Otavio Mangabeira, n2 755 Centro, CEP: 45.860-
000, Canavieiras-BA

Irecé Rua Rio Grande do Sul, n2 56 - Bairro: Férum, CEP: 44.864-

248, Irecé - BA

Ilhéus -Base Ambiental Costa do

Cacau Leste

Campos Soane Nazaré de Andrade, BR 415, Rodovia Jorge
Amado, Km 16, Bairro Salobrinho, IIhéus-BA, CEP: 45.662-
900 (UESC - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ)
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Rua Sao Pedro, n? 10, Bairro: Sucupira, CEP: 45.690-000,
Una
Una-BA
ltuacy Avenida José Carlos Brito, s/n, Bairro 2 de Julho, CEP:
¢ 46.640-000, Ituacu-BA
Praca dos Macons, s/n, Centro, CEP: 45.680-000,
Uruguca
Uruguca/BA
Barra Praca do Rosario, s/n, Centro, CEP: 47.100-000, Barra-BA

Barra do Mendes

Rua Antonio Evaristo dos Santos, n? 02, Centro, CEP:
44.990-000, Barra do Mendes-BA

Canarana

Avenida Francisco Barbosa do Nascimento, s/n, Alto
Paraiso, CEP: 44.890-000, Canarana-BA

Morro do Chapéu

Rua Dantas Brito, n? 103, Centro, CEP: 44.850-000, Morro
do Chapéu-BA

Central

Praga Campo Sales, n? 224, Centro, CEP: 44.940-000,
Central-BA

Gentio do Ouro

Avenida Ipupiara, S/N, Centro, Férum Edésio Rocha,
Gentio do Ouro/BA, CEP 47450-000.

Xique-Xique

Travessa Clodoaldo Avelino, n2 126, Centro, CEP: 47.400-
000, Xique-Xique-BA

Jodo Dourado

Avenida Eneias da Silva Dourado, s/n, Centro, CEP:
44.920-000, Jodo Dourado-BA

Lapao

Rua José Campos Pinheiro, s/n, Bairro Belo Horizonte CEP:
44.905-000, Lapao-BA

Vitéria da Conquista*

Rua Ministro Hermes Lima, s/n, Cidade Universitaria, CEP:
45.031-902, Vitdria da Conquista-BA

lagu

Avenida Dr. Geraldo Mota, s/n, Centro, CEP: 46860-000,
lagu-BA

Ruy Barbosa

Rua Goias, n? 272, Jardim Brasilia, CEP: 46.800-000, Ruy
Barbosa-BA

Avenida Getulio Vargas, n? 101, Centro, CEP: 46.880-000,

Itaberaba Itaberaba-BA

Utinga Praca Wilson Peixoto Karaoglan, s/n, Centro, CEP 46.810-
000, Utinga-BA
Avenida Gdes Calmon, n2 513, Centro, CEP: 45615-970,

Buerarema
Buerarema-BA

Coaraci Rua Clarencio Gomes Baracho, n? 36, Centro, CEP: 45.638-
000, Coaraci-BA

Ibicaraf Avenida Professor Otavio Monteiro, n2 109, Centro, CEP:
45.745-000, Ibicarai — BA

Camach Rua Isabela Nascimento Seara, n? 137, Centro, CEP:
45.880-000, Camaca-BA

. Rua Francolino Gongalves dos Santos, n2 85, CEP: 45.630-
Itajuipe

000, ltajuipe-BA
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Edificio JEQUITIBA TRADE CENTER, Avenida Aziz Maron,
Itabuna* s/n - Jequitiba Plaza Shopping, Gdes Calmon, CEP 45.605-
905, Itabuna-BA
. Avenida Presidente Vargas, s/n, Centro, CEP: 45545-000,
Ubaitaba Ubaitaba-BA
- Rua Presidente Vargas, s/n, Centro, CEP: 45.550-000,
Ubata ~
Ubata-BA
Iguai Rua Castro Alves, s/n, Centro, CEP: 45.280-000, Iguai-BA
. Praca Jodo Alves Feitosa, s/n, Bairro: Presidente Médice,
Itarantim .
CEP: 45.780-000, Itarantim-BA
, Rua Duque de Caxias, s/n, Centro, CEP: 45.710-000,
Itorord .
Iltoror6-BA
Macarani Rua José de Souza Nogueira, n2 123, Centro, CEP: 45.760-
000, Macaraci-BA
. Avenida Isai Santos Amorim, n? 321, Bairro Morumbi,
Itapetinga

Itapetinga-BA - CEP: 45.700-000, Itapetinga — BA

Capim Grosso

Avenida Luis Eduardo Magalh3es, s/n, CEP: 44.695-000,
Capim Grosso-BA

Mairi

Rua Castorina Oliveira Nunes, s/n, Bairro: Lapinha, CEP:
44.630-000, Mairi-BA

Miguel Calmon

Rua Luiz Gonzaga Rios, n? 10, CEP: 44.720-000, Miguel
Calmon-BA

Mundo Novo

Praga Jairo Moreira de Almeida, n? 302, Centro, Cep
44.800-00, Mundo Novo — BA

Piritiba

Rua Regis Pacheco, s/n, Centro, CEP: 44.830-000, Piritiba-
BA

Barreiras - CIRA*

Rua Guadalajara, n2 561, Centro, CEP 47.800-020,
Barreiras-BA

Rua Esmeraldino Caetano da Silva, s/n, Centro, CEP:

Satde 44.740-000, Satide-BA
Ibirataia Praca Juscelino Kubitschek de Oliveira, s/n, Centro, CEP:
45.580-000, Ibirataia-BA
Itagiba Rua Chile, n2 70, Centro, CEP: 45.585-000, Itagiba-BA
Jaguaquara Rua Ministro Ilmar Galvao, n2 134, Centro, CEP: 45.345-
guaq 000, Jaguaquara-BA
o Rua Maria Eleonora Cajahyba, s/n, CEP: 45.225-000,
Jitauna .
Jitauna-BA
. Praca Ruy Barbosa, n2 671, Centro, CEP: 45.360-000,
Maracas .
Maracas-BA
. Rua Tomé de Souza, n? 162, Centro, CEP: 45.570-000,
Ipiau .
Ipiau-BA
Centro Civico Antonio Carlos Magalhdes, Av. Perimetral |,
Jequié* Praca Duque de Caxias, s/n?, Jequiezinho, CEP 45208-903,

Jequié-BA




MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

SEDE/ CIDADE

ENDERECO

Rua Castro Alves, n2 01, Centro, Pildao Arcado — BA, CEP

Pildo Arcado 47 240-000
Quadra KL, Lote 12, Centro, CEP: 47.300-000, Casa Nova-
Casa Nova
BA
Remanso Rua Ronald Ribeiro Rosal, n2 131, Quadra 06, CEP 47.200-
000, Remanso-BA
Curacs Praca Monsenhor José Gilberto Luna, s/n Centro - Curaca
¢ ~BA CEP: 48930-000 Curacd-BA
_— Rua Guaruja n. 920, Bairro Sandra Regina, 47.802-062
Barreiras .
Barreiras-BA
, Praca Jodo Nunes Sento Sé, s/n, Centro, CEP: 47.350-000,
Sento Sé .
Sento Sé-BA
Sobradinho Avenida José Balbino de Souza, s/n, Vila Sdo Joaquim, CEP
48.925-000, Sobradinho-BA
. Rua Artur Trindade, Largo 2 de Julho, n2 364, Centro, CEP:
Paripiranga .
48.430-000, Paripiranga-BA
Chorrochd Rua Coronel Jodo S4, s/n, CEP 48.660-000, Chorroch6-BA
Rua Dr. José Goncalves de Sa, n2 206, CEP 48.540-000,
Jeremoabo

Jeremoabo-BA

Paulo Afonso*

Avenida Carlos Berenhouser Junior, s/n Quadra 5, Lote 2,
Bairro: Alves de Souza, CEP: 48.608-080, Paulo Afonso/BA

Belmonte

Avenida Riomar, n? 159, CEP: 45.800-000, Belmonte-BA

Porto Seguro*

Rua Pero Vaz de Caminha, n® 377, Centro, CEP: 45.810-
000, Porto Seguro- BA

Santa Cruz de Cabralia

BR 367, Km 80, Praia de Mutari, CEP: 45.807-000, Santa
Cruz de Cabraélia-BA

Rua Moisés Alves de Moura, n2 119, Centro, CEP:47.680-

Cocos 000, Cocos-BA
. Rua Bandeirantes, n? 501, Centro, CEP: 47.690-000,
Coribe .
Coribe-BA
. Rua A, n2 528, Loteamento Antonio de Franga Barbosa,
Correntina

CEP: 47.650-000, Correntina-BA

Santa Maria da Vitoria

Av. Brasil, n2 349, Jardim América, Santa Maria da Vitdria
- BA, CEP 47.640-000

Santana

Rua Monteiro Lobato, s/n, Centro, CEP: 47.700-000,
Santana-BA

Serra Dourada

Praca Pedro José de Aquino, s/n, Centro, CEP: 47.740-000,
Serra Dourada-BA

Castro Alves

Praga da Liberdade, n2 02, Centro, CEP: 44.500-000,
Castro Alves-BA

Conceigdo do Almeida

Rua Dr. José Joaquim de Almeida, n2 48, Centro, CEP:
44.540-000, Concei¢do do Almeida-BA

Laje

Praca Luis Eduardo Magalh3es, s/n, Centro, CEP: 45.490-
000, Laje-BA
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Rua das Araras, n2 301, Lot. Parque dos Pdssaros, Bairro:

A
margosa Catiara - CEP: 45.300.00, Amargosa-BA
, Rua Alcides Andrade, n2 84, Mulungus, CEP 44.400-000,
Nazaré ,
Nazaré — BA
Mairi Rua Castorina Oliveira Nunes, s/n, Bairro: Lapinha, CEP:
44.630-000, Mairi-BA
Muritiba Rua Auta Andrade de Souza, n2 105, Centro, CEP: 44.340-
000, Muritiba-BA
, Rua Des. Manoel Pereira, s/n, Bairro: Santo Antonio, CEP:
Mutuipe

45.480-000, Mutuipe-BA

Cruz Das Almas

Rua Silvestre Mendes, N2 450, Centro, CEP: 44.380-000,
Cruz das Almas-BA

Santo Antonio de Jesus

Avenida Vereador Jodo Silva, n? 130, Amparo, CEP 44.436-
174, Santo Antbnio de Jesus

Santa Inés

Praca Araujo Pinho, s/n, Centro, CEP: 45.320-000, Santa
Inés-BA

Santa Terezinha

Praca Apio Medrado, s/n, Centro, CEP: 44.590-000, Santa
Terezinha-BA

Rua Dom Macedo Costa, n? 311, CEP: 44.550-000, Sao

Sao Felipe Felipe-BA
Praca da Bandeira, s/n, Centro, CEP: 44.530-000, Sapeacu-
Sapeacgu
BA
. Rua Lauro Mota, n2 222, Centro, CEP: 48.700-000,
Serrinha .
Serrinha-BA
, Praca dos Trés Poderes, s/n, Centro, CEP: 45.310-000,
Ubaira ,
Ubaira-BA
Andarai Praca S&o Francisco de Assis, Alto do Ibirapitanga, s/n,
CEP: 46.830-000, Andarai-BA
.. Praga Otaviano Alves, 156 Centro, CEP: 46.960-000,
Lengdis Iy
Lengdbis-BA
Praga das Arvores, s/n, Centro, CEP: 46.980-000, Iraquara-
Iraquara
BA
Piata Largo do Rosario, s/n, Centro, CEP: 46.765-000, Piat3-BA
Seabra Rua Manoel Novaes, n2 213 - Centro, CEP: 46.900-000,

Seabra-BA

Campo Formoso

Praca 2 de Julho, s/n, CEP: 44.790-000, Campo Formoso-
BA

Rua 15 de Novembro, Centro, s/n, CEP: 48.850-000,

Itiba Itidba-BA
. Rua Dr. Marcolino de Barros, s/n, Centro, CEP: 48.960-
Jaguarari .
000, Jaguarari-BA
. Rua Anténio Loureiro, s/n, CEP: 44.770-000, Pindobacu-
Pindobacu
BA
o Rua Maria Eleonora Cajahyba, s/n, CEP: 45.225-000,
Jitauna

Jitalna-BA
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Senhor do Bonfim

Rua Paulo Coelho, n? 46, Marista, CEP: 48.970-000,
Senhor do Bonfim-BA

Araci

Rua Sete de Setembro, n? 328, Centro, CEP: 48.760-000,
Araci-BA

Capela do Alto Alegre

Rua Aldemiro Pedreira Sampaio, s/n - Centro - Capela do
Alto Alegre-BA, CEP: 44.645-000

Cipo

Avenida Sete de Setembro, s/n, Centro, CEP: 48.450-000,
Cip6-BA

Riachdo do Jacuipe

Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, n2 30, Centro, CEP
44.640-000, Riachdo do Jacuipe-BA

Conceicdo do Coité

Rua Presidente Costa e Silva, Centro, CEP 48.730-000,
Conceicdo do Coité-BA

Nova Soure

Rua 12 de Junho, 423, Centro, CEP: 48.460-000, Nova
Soure-BA

Queimadas

Rua Dr. Elzio Ferreira de Souza, n? 101, CEP: 48.860-000,
Queimadas-BA

Retirolandia

Rua Argemiro Evaristo da Costa, n2 177, 12 andar, Centro,
CEP: 48.750-000, Retirolandia -BA

Praca Lomanto Junior, n2 229, Centro, CEP: 48.770-000,

Teofilandia Teofilandia-BA
Valente Rua Everaldino Antonio da Cunha, n? 60, Centro, CEP
48.890-000, Valente-BA
- Rua do Paraiso n? 236, Bairro Santo Anténio - CEP:
Juazeiro .
48.903-050 Juazeiro-BA
Rua Jaime Vilas Boas, n2 52, CEP: 44.270-000, Terra Nova-
Terra Nova
BA
Caravelas Praca Tedfilo Otoni, s/n, CEP: 45.900-000, Caravelas-BA
. . Rua Pedro Manso Cabral, n? 179, Centro, CEP: 45.940-
Ibirapua . ~
000, Ibirapud/BA
, Avenida Maria Moreira Lisboa, n2 08 — Centro, CEP: CEP:
[tanhém ,
45.970-000, Itanhém-BA
. Praca da Bandeira, n2. 150, Térreo, Bairro de Fatima, CEP
Itamaraju

45.836-000, Itamaraju-BA

Medeiros Neto

Rua Des. Plinio Mariani Guerreiro, s/n, Planalto 1, CEP:
45.960-000, Medeiros Neto-BA

Rua Oscar Teixeira de Siqueira, n2 270, Malvinas, CEP:

Mucuri 45.930-000, Mucuri-BA
. Avenida Ocednica, n2 654, Centro, CEP: 45.920-000, Nova
Nova Vigosa .
Vigosa-BA
Prado Avenida Presidente Kennedy, s/n, Centro, CEP: 45.980-

000, Prado-BA

Teixeira de Freitas*

Rua Sagrada Familia, n? 154, Bairro: Bela Vista, CEP:
45.990-903, Teixeira de Freitas-BA

Ituberd

Praca Ruy Barbosa, n2 18, Centro, CEP: 45.435-000,
[tubera-BA
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Camamu Praca Dr. Piraja da Silva, n° 437, Centro, Camamu — BA,
CEP 45.445-000
" Rua Conselheiro Zacarias, n2 98, Centro, CEP: 45.400-000,
Valenca

Valenga-BA

Valenga - Base Ambiental*

Avenida Luiz Eduardo Magalhdes,N2 258, Sdo Félix, Lote
08, Quadra 1, Bairro Jardim Grimaldi, CEP: 45.400-000,
Valenga-BA

Gandu

Rua Manoel Libanio da Silva, n2 225, Birreiro, CEP: 45.450-
000, Gandu-BA

Taperod

Rua Francisco Marques Magalhaes, n2 185, Centro, CEP:
45.430-000, Taperoa-BA

Wenceslau Guimaraes

Rua Otaviano Santos Lisboa, s/n, Centro, CEP: 45.460-000,
Wenceslau Guimardes-BA

Anagé

Rua Agnelo Cardoso, s/n, Bairro: S0 Jodo Batista, CEP:
45.180-000, Anagé-BA

Barra do Choga

Rua Dom. Crimério, n2 111, CEP: 45.120-000, Barra do
Chocga-BA

Belo Campo

Rua S3o Sebastido, n2 15, CEP: 45.160-000, Belo Campo-
BA

Candido Sales

Praca Moisés Felix dos Santos, n2 145, Centro, CEP:
45157-000, Candido Sales-BA

Condeuba

Praca Santo Antonio, s/n, Centro, CEP: 46.200-000,
CondeuUba-BA

Encruzilhada

Rua Arlindo Marques, n? 24, Fortaleza, CEP: 45.150-000,
Encruzilhada-BA

ltambé Praca da Bandeira, s/n, CEP: 45.140-000, Itambé-BA

PocBes Rua Sebastido Cardoso, n? 16, Bairro Centro, CEP 45.260-
000, Pogdes-BA

Planalto Rua Tiradentes, s/n, Centro, CEP: 45.190-000, Planalto-BA

Jacobina* Rua Elias Oliveira Cunha s/n, Bairro do Peru, CEP 44700-
000, Jacobina-BA

Tremedal Praca Ademario Pinheiro, s/n?, Centro, Tremedal — BA,

CEP 45.270-000

* A contratagdo refere-se exclusivamente a instalagdo de aparelhos de ar-condicionado sob demanda, ndo incluindo servigos de manutengdo, uma

vez que essas sedes ja possuem contratos especificos para esse fim.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO (Lei n° 14.133/21 - art.18, §1°, V)

E sabido que a Administracdo Publica podera obter o objeto pretendido através de Execucdo Direta ou
Execucdo Indireta.

Na hipdtese de Execugdo Direta, devera a Administragdo Publica, efetivamente, deter a totalidade dos
meios necessarios a concretizagcdo do fim pretendido, ou seja, devera deter toda a estrutura, expertise
técnica, pessoal, etc a conclusdo dos servigos pretendidos, sob pena de néo se configurar a hipétese em
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questdo, impondo a contratacdo de terceiro para sua execucao, respeitadas as disposi¢des inerentes ao
processo licitatorio.

E fato que este Parquet ndo detém os elementos e conhecimentos necessarios e adequados para, através
de meios proprios, executar o servico pretendido.

Dessa forma, levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor
solucdo para contratagdo é a execugao indireta, através de empreitada por prego unitario.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (Lei n°® 14.133/21 — art. 18, §1°, VI)

Os métodos para estimativa de precos utilizados foram a contratagao similares feitas pela Administracdo
publica, bem como a pesquisa direta com fornecedores.

As estimativas de custos estdo especificadas na planilha de custos, na qual apresenta o valor maximo
estimado de R$ 348.412,75 (trezentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e doze reais e setenta e cinco
centavos).

7. DESCRICAO DA SOLUCAO (Lei n°® 14.133/21 - art.18, §1°, VII

As solugdes encontradas passiveis de atender a demanda séo:

SOLUCAO 01 — manutencdo preventiva e corretiva sob demanda, com fornecimento de pecas, sem
dedicacdo exclusiva de mao de obra. Esta é a solugdo mais adequada para atendimento, visto que serdo
pagos apenas os servicos solicitados e efetivamente executados. A contratacdo nestes moldes evita
gastos recorrentes com contratos fixos mensais, que podem incluir periodos sem necessidade do servico.

SOLUCAO 02 - manutencio preventiva e corretiva sem o fornecimento de pecas. Neste modelo, seria
responsabilidade da administracdo a aquisicdo das pecas, o que poderia gerar lentiddo no conserto dos
equipamentos;

SOLUCAO 03 - manutencio preventiva e corretiva mensal, com ou sem dedicacio exclusiva de méo de
obra. Neste modelo, a empresa contratada ou os funcionarios terceirizados ficam a disposicdo do érgao,
podendo implicar em tempo ocioso e maiores custos para a Administracao.

Da analise das solugbes que se apresentam, suas formas propostas de fornecimento, seus beneficios e
ponderando-se os encargos e a eficiéncia de cada uma delas, bem como os preceitos legais implicitos
em cada uma das opgdes, conclui-se que o formato mais adequado a ser utilizado é a contratacdo
detalhada na SOLUGAO 01. Portanto, verifica-se que o contrato estimativo, no qual a Administracao
faculta-se do compromisso em contratar todos os servicos e pecas previstos, embora esses sejam de
natureza continuada, os servicos ocorrerdo sob demanda, seja o mais adequado as necessidades da
Administracao.

8. PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO (Lei n° 14.133/21 - art.18, §1°, VIII)

O parcelamento da solugdo ndo é recomendavel, devendo optar-se pela via alternativa, por ser o ideal
no caso em tela, do ponto de vista da eficiéncia técnica, haja vista que assim o gerenciamento dos servigos
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permanecera sempre a cargo de um Unico contratado, resultando num maior nivel de controle dos
servicos por parte da administracdo, concentrando a responsabilidade e a garantia dos resultados numa
Unica pessoa juridica.

Além disso, os itens indicados no lote Unico possuem total correlacdo, de modo que, sem restricdo de
competitividade, objetiva-se a viabilizacdo da economia de escala. Destarte, a opcdo por lote prestigia
todos os itens constantes dos grupos, evitando a auséncia de oferta para quaisquer itens, o que poderia
ocorrer caso a licitacdo fosse realizada de forma separada, ocasionando 6nus a Instituicdo com a
frustracdo na aquisicdo de determinado bem.

Entdo, pelas razbes expostas, recomendamos que a contratagdo ndo seja parcelada, por ndo ser vantajoso
para a administracdo e por representar possivel prejuizo ao conjunto do objeto a ser contratado.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS COM A CONTRATAGAO (Lei n°® 14.133/21 - art.18, §1°, I1X)

Promover conforto térmico e seguranca de pessoas (membros, servidores, terceirizados e jurisdicionados)
e do patrimdnio publico, com o pleno funcionamento dos sistemas de refrigeragao.

10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A
CONTRATACAO (Lei n° 14.133 /21- art.18, §1°, X)

A administracao devera prover os devidos acessos a contratada, de modo que a mesma possa executar
satisfatoriamente os servicos a serem contratados, inclusive definindo horérios para execucdo dos
mesmos, local de armazenamento de insumos, formas de acesso dos operarios etc.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (Lei n° 14.133/21 - art.18,
§1°, XI)

Sdo contratagdes correlatas/interdependentes a esta demanda os seguintes servigos/aquisi¢des:

-Contrato n°® 102-2020 SGA cujo objeto é a prestacdo de servicos de engenharia para manutengdo
preventiva e corretiva do sistema de climatizagdo, do sistema de ventilagdo e exaustao, e do sistema de
automacao, instalados na sede Regional do Ministério Publico do Estado da Bahia em Feira de Santana.

-Contrato n°® 138-2022 SGA cujo objeto é a prestacdo de servicos de engenharia de manutencgdo
preventiva e corretiva nos Sistemas de Climatizacdo (composto de equipamentos do tipo VRF - Variable
Refrigerante Flow, Self Contained - Splitdo, e Split), Ventilacdo e Exaustdo e Automacao, instalados na
sede do Ministério Publico do Estado da Bahia, situada na 52 Avenida, n® 750, Centro Administrativo da
Bahia, Salvador — Bahia.

-Contrato n° 037-2023 SGA cujo objeto é a prestacdo de servicos de engenharia de manutencgdo
preventiva e corretiva em equipamentos de ar-condicionado, tipo SPLIT e ACJ, instalados nas sedes do
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Ministério Publico do Estado da Bahia, situadas na cidade de Salvador/BA e Regido Metropolitana
Salvador — Bahia.

-Contrato n°® 169-2023 SGA cujo objeto é a prestacdo de Servicos de Engenharia de Manutencdo
Preventiva e Corretiva em equipamentos de ar-condicionado, tipo split, instalados na sede das
Promotorias de Justica Criminais do Ministério Publico do Estado da Bahia, situada na Avenida Ulysses
Guimaraes, n°® 2516, Sussuarana, Salvador — BA — Bahia.

-Contrato n°® 043-2024 SGA cujo objeto é a prestacdo de Servicos de Engenharia de Manutencdo
Preventiva e Corretiva em equipamentos de ar-condicionado, tipo split e ACJ, instalados em unidades do
Ministério Publico do Estado da Bahia situadas no interior do estado.

-Contrato 069-2025 SGA cujo objeto é a prestacdo de servicos de engenharia para instalagdo, sob
demanda, de equipamentos de ar-condicionado do tipo split em sedes do Ministério Publico da Bahia
situadas em Salvador e regiao metropolitana.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS (Lei n°® 14.133/21 - art.18, §1°, XIl)

A execugdo de manutencdo corretiva e preventiva do sistema de refrigeracdo pode gerar diversos
impactos ambientais, como a emissdo de gases refrigerantes com alto potencial de aquecimento global
(GWP), caso ocorram vazamentos devido a manuseio inadequado. A geracao de residuos sélidos, como
filtros usados e componentes danificados também é um aspecto relevante a ser considerado para
minimizar os impactos ambientais.

Abaixo encontram-se pormenorizadas as medidas mitigadoras:

« Geracao de residuos solidos

A CONTRATADA devera providenciar, ao final da execucdo dos servicos, a limpeza completa das
instalagdes fisicas envolvidas na execu¢do do objeto contratual, removendo, as suas expensas, todos os
materiais e equipamentos inserviveis, residuos, sucatas e entulho gerados durante a execucgao.

* Destruicdo da camada de ozonio

Nos termos do Decreto n°. 2.783, de1998, e Resolucdo CONAMA n°. 267, de 14/11/2000, é vedada a
utilizagdo, na execucdo dos servicos, de qualquer das substancias que destroem a Camada de Ozbnio —
SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, ou de
qualquer produto ou equipamento que as contenha ou delas faca uso, a excecdo dos usos essenciais
permitidos pelo Protocolo de Montreal, conforme artigo 1°, paragrafo unico, do Decreto n°. 2.783, de
1998, e artigo 4° da Resolugdo CONAMA n°. 267, de 14/11/2000.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A CONTRATACAO (Lei n°® 14.133/21 - art.18,
§1°, XIlI)

Os estudos preliminares demonstram que a contratacao da solucao descrita no item 7, para atendimento
da necessidade de contratar empresa para execucao sob demanda de manutencéo corretiva e preventiva
do sistema de refrigeracdo, bem como a instalagdo de equipamentos, é tecnicamente viavel e
fundamentadamente necesséaria para que os servidores e membros desenvolvam seus trabalhos num
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ambiente adequado e confortavel, e possa assim haver um atendimento de exceléncia aos
jurisdicionados. Portanto, declara-se a possibilidade de realizar a contratacdo pretendida.
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