



Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI JERRY EMERSON

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Pará
SBC - 02/2024 - Pará
SEDOP - 02/2024 - Pará
IOPES - 11/2023 - Espírito Santo
FDE - 01/2024 - São Paulo

B.D.I.
26,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.473,60	1,17 %
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	64.990,80	8,96 %
3	DEMOLIÇÃO	44.405,19	6,12 %
4	PISO E PAVIMENTAÇÃO	168.634,41	23,24 %
5	PAREDES	23.425,31	3,23 %
6	COBERTURA E FORRO	102.803,84	14,17 %
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37.694,19	5,19 %
8	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	39.492,98	5,44 %
9	ESQUADRIAS	16.684,26	2,30 %
10	ACESSIBILIDADE	25.640,85	3,53 %
11	REVESTIMENTO E ACABAMENTO	77.016,71	10,61 %
12	PINTURA	62.791,47	8,65 %
13	COMBATE A INCÊNDIO	4.488,79	0,62 %
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	30.602,05	4,22 %
15	PAISAGISMO	14.927,75	2,06 %
16	LIMPEZA DA OBRA	3.669,50	0,51 %

Total sem BDI	576.034,01
Total do BDI	149.707,69
Total Geral	725.741,70

ROGÉRIO DE SOUSA MELO
Engenheiro Civil
CREA 1520987560 - PA