(66) 98146-0148

] ouvidoria@bomjesusdoaraguaia.mt.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Bom Jesus do |

ARAGUAIA

OBRA: IMPLANTAGAO DE CALGADAS COM ACESSIBILIDADE
ENDERECO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO
MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

ASSUNTO: CONSTRUCAO

<
i

oy

Av. Marco Aurélio Fullin s/n - Centro - Cep: 78.678-000

QUADRO DE COMPOSIGCAO DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTO
ITEM DESCRICAO DO SERVICO ~ CONTRAPARTIDA NAO
RECURSO DO CONVENIO FINANCEIRA INVESTIMENTO
1.0 IMPLANTACAO DE CALCADAS COM ACESSIBILIDADE 2.300.000,00 2.510.470,37 4.810.470,37
47,81% 52,19% 100,00%

SIGNATARIO

DiegoR.S. Chamma
Data 14/01/2026 17:18
#19ca8b2ff18611f0800e42010a2b601f -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE (66) 98146-0148

m Bom Jesus do >4 ouvidoria@bomjesusdoaraguaia.mt.gov.br

~ q R q GU q I a Av. Marco Aurélio Fullin s/n - Centro - Cep: 78.678-000
OBRA: IMPLANTACAO DE CALCADAS COM ACESSIBILIDADE BDI: 22,55%
ENDERECO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO DATA: 14/01/2026
MUNICIPIO:  BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT REVISAO: 1

ASSUNTO: CONSTRUCAO

BOLETIM DE REFERENCIA - SINAPI AGOSTO/2025 - SEM DESONERAGAO
RESUMO DA PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM ETAPAS VALOR %

1 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 140.604,79 2,92%

2 CANTEIRO DE OBRA R$ 48.346,02 1,01%

3 SERVICOS PRELIMINARES R$ 221.192,78 4,60%

4 CALCADAS A REFORMAR R$ 51.753,42 1,08%

5 PASSEIO PUBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL R$ 770.396,18 16,01%

6 CALGCADAS A EXECUTAR R$ 3.578.177,18 74,38%
TOTAL GERAL| R$ 4.810.470,37 100,00%

Importa o presente orgamento em:
quatro milhdes, oitocentos e dez mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e sete centavos
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DiegoR.S. Chamma
Data 14/01/2026 17:18
#19ca8b2ff18611f0800e42010a2b601f
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PREFEITURA MUNICIPAL DE (66) 98146-0148

Bom Jesus do

ARAGUAIA

] ouvidoria@bomjesusdoaraguaia.mt.gov.br

Av. Marco Aurélio Fullin s/n - Centro - Cep: 78.678-000

: A . SINAPI (AGOSTO/2025
OBRA: IMPLANTACAO DE CALGCADAS COM ACESSIBILIDADE DATA: 14/01/2026 TABELA REFERENCIA: ( )
ENDERECO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO REVISAO: 1 NAO DESONERADO
MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT BDI: 22,23% BDI SERVICOS: 22,23%
ASSUNTO: CONSTRUGAO
PLANILHA OR(;AMENTARIA
PREGO
BOLETIM CODIGO BDI ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UND. QUANTIDADE -
UNITARIO (R$) | UNIT. + BDI (R$) TOTAL (R$) %
1 ADMINISTRAGAO LOCAL
COMPOSIGAO | CcOMP PAV 001 SERVICO 1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA UND [ 1,00 [R$ 115.032,96 [R$  140.604,79 [ R$  140.604,79 2,92%
SUB-TOTAL 1>> | R$  140.604,79 2,92%
2 CANTEIRO DE OBRA
COMPOSIGAO COMP PAV 005 SERVICO 2.1 hEA’\/iBF;\SAA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE UN 1,00 |R$  2.799,06 | R$ 3.421,29 | R$ 3.421,29 0,07%
KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - o
SINAPI 95635 SERVIGO 22 FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024 UN LO0 | RS 21108 | RS 258,00 | RS 258,00 0,01%
SINAPI 95675 SERVICO 2.3 HIDROMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2024 UN 1,00 | R$ 164,22 | R$ 200,73 | R$ 200,73 0,00%
CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO COM DN 20 MM - )
SINAPI 95676 SERVICO 2.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO. A 03/2024 UN 1,00 | R$ 168,50 | R$ 205,96 | R$ 205,96 0,00%
EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPOSIGAO COMP CANT 001 SERVIGO 25 COMPENSADA, PISO EM CONCRETO FCK = 15 MPA, SARRAFEADO E DESEMPENADO, |M2 10,00 |R$  1.028,19 | R$ 1.256,76 | R$ 12.567,60 0,26%
NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS
EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPOSIGAO COMP CANT 003 SERVICO 2.6 COMPENSADA, PISO EM CONCRETO FCK = 15 MPA, SARRAFEADO E DESEMPENADO, |M2 20,00 [ R$ 557,86 | R$ 681,87 | R$ 13.637,40 0,28%
NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
COMPOSIGAO COMP CANT 002 SERVICO 2.7 MADEIRA COMPENSADA, PISO EM CONCRETO FCK = 15 MPA, SARRAFEADO E M2 16,00 | R$ 923,21 | R$ 1.128,44 | R$ 18.055,04 0,38%|
DESEMPENADO, NAO INCLUSO MOBILIARIO
SUB-TOTAL 2 >> | R$ 48.346,02 1,01%
3 SERVIGOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E N
SINAPI 103689 SERVIGO 3.1 ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 0312022 PS M2 12,50 | R$ 463,61 | R$ 566,67 | R$ 7.083,38 0,15%
SINAPI 98524 SERVIGO 3.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 38.858,33 | R$ 451 | R$ 551 | R$  214.109,40 4,45%
SUB-TOTAL3>> | R$  221.192,78 4,60%
4 CALGADAS A REFORMAR
DEMOLIGOES E REMOGOES
COMPOSIGAO COMP PAV 003 SERVIGO 4.1 DEMOLIGCAO DE CONCRETO SIMPLES M3 240,68 | R$ 166,17 | R$ 203,11 | R$ 48.884,51 1,02%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 -
SINAPI 100981 SERVIGO 4.2 CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA |M3 240,68 | R$ 9,75 | R$ 11,92 | R$ 2.868,91 0,06%
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
SUB-TOTAL 4 >> | R$ 51.753,42 1,08%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE (66) 98146-0148

Bom Jesus do

ARAGUAIA

] ouvidoria@bomjesusdoaraguaia.mt.gov.br

Av. Marco Aurélio Fullin s/n - Centro - Cep: 78.678-000

: A . SINAPI (AGOSTO/2025
OBRA: IMPLANTACAO DE CALGCADAS COM ACESSIBILIDADE DATA: 14/01/2026 TABELA REFERENCIA: ( )
ENDERECO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO REVISAO: 1 NAO DESONERADO
MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT BDI: 22,23% BDI SERVICOS: 22,23%
ASSUNTO: CONSTRUGAO
PLANILHA ORQAMENTARIA
PREGO
BOLETIM CODIGO BDI ITEM DESCRICAO DO SERVIGO UND. QUANTIDADE .
UNITARIO (R$) [ UNIT. + BDI (R$) TOTAL (R$) %
5 PASSEIO PUBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
SINAPI 97083 SERVICO 5.1 CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO.  |M2 2.755,20 | R$ 3,25 | R$ 397 | R$ 10.938,14 0,23%
AF_09/2021
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
SINAPI 94990 SERVICO 5.2 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.  |M3 165,10 | R$ 890,15 | R$ 1.088,03 | R$  179.633,75 3,73%
AF_08/2022
P FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ACESSIBILIDADE COM PISO TATIL ALERTA E o
COMPOSIGAO COMP PAV 004 SERVICO 5.3 DIRECIONAL 25X25 CM EM PASSEIO PUBLICO M2 2.223,82 [ R$ 178,86 | R$ 218,62 | R$  486.171,53 10,11%
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
A ! ' . R 0/
SINAPI 100947 SERVICO 5.4 ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 2.650,80 [ R$ 2,37 | R$ 2,90 [ R$ 7.687,32 0,16%
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, o
SINAPI 100948 SERVICO 5.5 ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF07/2020 TXKM 74.752,56 | R$ 0,94 | R$ 1,15 [ R$ 85.965,44 1,79%
SUB-TOTAL5>> | R$  770.396,18 16,01%
6 CALGADAS A EXECUTAR
PASSEIO PUBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
SINAPI 97083 SERVICO 6.1 CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO.  |M2 38.858,33 [ R$ 3,25 | R$ 3,97 | R$  154.267,57 3,21%
AF_09/2021
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
SINAPI 94990 SERVIGO 6.2 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. (M3 2.331,25 [ R$ 890,15 | R$ 1.088,03 | R$ 2.536.469,94 52,73%
AF_08/2022
M FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ACESSIBILIDADE COM PISO TATIL ALERTA E o
COMPOSIGAO COMP PAV 004 SERVICO 6.3 DIRECIONAL 25X25 CM EM PASSEIO PUBLICO M2 3.402,89 [ R$ 178,86 | R$ 218,62 | R$  743.939,81 15,47%
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT o
SINAPI 100947 SERVICO 6.4 ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 4.061,70 | R$ 2,37 | R$ 2,90 | R$ 11.778,93 0,24%
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
\ , o
SINAPI 100948 SERVICO 6.5 ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 TXKM 114.539,94 | R$ 0,94 | R$ 1,15 | R$  131.720,93 2,74%
SUB-TOTAL 6 >> | R$ 3.578.177,18 74,38%
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO >>| R$  4.810.470,37 100,00%

Importa o presente orcamento em:

guatro milhdes, oitocentos e dez mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e sete centavos

OBSERVACOES:

1) TABELA DE REFERENCIA SINAPI NAO DESONERADA

2) ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS 114,45% (HORA) E 72,21% (MES) PARA O ESTADO DE MATO GROSSO
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) PREFEITURA MUNICIPAL DE (66) 98146-0148
“m Bom Jesus do 4 ouvidoria@bomjesusdoaraguaia.mt.gov.br
~ ARAGU q I n Av. Marco Aurélio Fullin s/n - Centro - Cep: 78.678-000
OBRA: IMPLANTAQAO DE CALCADAS COM ACESSIBILIDADE
ENDERECO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO
MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT
ASSUNTO: CONSTRUCAO
QUADRO DE RUAS
EXTENSAO COORDENADAS
ITEM LOGRADOURO
(m) LATITUDE LONGITUDE
QUADRA 01 - 0n N onAr "
1 SETOR EMIDIO 332,93 12°10'34.3"S 51°30'45.6"W
QUADRA 02 - 0n N on "
2 SETOR EMIDIO 335,33 12°10'37.1"S 51°30'44.9"W
QUADRA 03 - on N on "
3 SETOR EMIDIO 332,84 12°10'41.2"S 51°30'43.8"W
QUADRA 04 - o1 (VAL o 0¥ A1 ("
4 SETOR EMIDIO 332,84 12°10'45.2"S 51°30'41.0"W
QUADRA 05 - on " onA "
5 SETOR EMIDIO 322,84 12°10'43.62"S 51°30'44.50"0
QUADRA 06 - on " on "
6 SETOR EMIDIO 326,88 12°10'40.66"S 51°30'45.30"0O
QUADRA 07 - o " on "
7 SETOR EMIDIO 327,18 12°10'37.33"S 51°30'45.96"0
QUADRA 08 - on N on "
8 SETOR EMIDIO 323,10 12°10'33.7"S 51°30'46.2"W
QUADRA 09 - on " omAr "
9 SETOR EMIDIO 321,43 12°10'33.2"S 51°30'48.4"W
QUADRA 10 - o1 o o o AQ O
10 SETOR EMIDIO 324,03 12°10'35.3"S 51°30'48.9"W
QUADRA 11 - on " o "
11 SETOR EMIDIO 319,50 12°10'40.1"S 51°30'46.8"W
12 QUADRA 109 403,32 12°10'47.8"S 51°30'37.6"W
13 QUADRA 108 351,75 12°10'43.3"S 51°30'38.6"W
14 QUADRA 107 353,71 12°10'39.3"S 51°30'39.3"W
15 QUADRA 106 363,46 12°10'36.5"S 51°30'39.9"W
16 QUADRA 105 366,31 12°10'31.8"S 51°30'40.8"W
17 QUADRA 100 340,46 12°10'31.97"S 51°30'39.55"0
18 QUADRA 99 311,40 12°10'28.68"S 51°30'44.01"0
19 QUADRA 89 416,26 12°10'28.1"S 51°30'42.7"W

SIGNATARIO

Diego R.S. Chamma

Data 14/01/2026 17:18
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_ PREFETURA MUNICIPAL DE (66) 98146-0148
‘m Bom Jesus do 64 ouvidoria@bomjesusdoaraguaia.mt.gov.br
N 2/ Av. Marco Aurélio Fullin s/n - Centro - Cep: 78.678-000
ARAGUAIA ’
OBRA: IMPLANTACAO DE CALCADAS COM ACESSIBILIDADE
ENDERECO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO
MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT
ASSUNTO: CONSTRUCAO
QUADRO DE RUAS
ITEM LOGRADOURO EXT?::)SAO LATlTUDC:ORDENADliAOSNGlTUDE
20 QUADRA 79 420,60 12°10'28.9"S 51°30'37.2"W
21 QUADRA 69 418,23 12°10'27.9"S 51°30'32.2"W
22 QUADRA 59 418,76 12°10'25.2"S 51°30'28.1"W
23 QUADRA 49 420,55 12°10'24.6"S 51°30'24.3"W
24 QUADRA 39 418,47 12°10'23.5"S 51°30'20.7"W
25 QUADRA 29 418,27 12°10'25.0"S 51°30'16.5"'W
26 QUADRA 19 420,19 12°10'22.91"S 51°30'14.63"O
27 QUADRA 09 419,41 12°10'22.45"S 51°30'10.97"0O
28 QUADRA 04 105,33 12°10'21.9"S 51°30'08.5"W
29 QUADRA 30 421,79 12°10'27.8"S 51°30'15.6"W
30 QUADRA 31 418,15 12°10'29.6"S 51°30'15.1"W
31 QUADRA 32 418,35 12°10'33.1"S 51°30'15.5"W
32 QUADRA 33 419,23 12°10'38.0"S 51°30'13.7"'W
33 QUADRA 34 431,81 12°10'42.5"S 51°30'12.8"W
34 QUADRA 40 420,10 12°10'26.9"S 51°30'20.1"W
35 QUADRA 41 419,36 12°10'33.3"S 51°30'20.0"W
36 QUADRA 42 421,32 12°10'35.9"S 51°30'21.5"W
37 QUADRA 43 425,15 12°10'38.3"S 51°30'18.1"W
38 QUADRA 44 418,35 12°10'43.3"S 51°30'20.2"W
39 QUADRA 95 258,46 12°10'13.95"S 51°30'47.31"O
40 QUADRA 96 317,06 12°10'17.25"S 51°30'46.69"0O
41 QUADRA 97 316,47 12°10'20.47"S 51°30'45.55"0O
42 QUADRA 98 317,73 12°10'24.63"S 51°30'44.65"0O
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_ PREFETURA MUNICIPAL DE (66) 98146-0148
‘m Bom Jesus do 64 ouvidoria@bomjesusdoaraguaia.mt.gov.br
N 2/ Av. Marco Aurélio Fullin s/n - Centro - Cep: 78.678-000
ARAGUAIA ’
OBRA: IMPLANTACAO DE CALCADAS COM ACESSIBILIDADE
ENDERECO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO
MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT
ASSUNTO: CONSTRUCAO
QUADRO DE RUAS
ITEM LOGRADOURO EXT?::)SAO LATlTUDCEOORDENADliAOSNGlTUDE
43 QUADRA 88 419,66 12°10'33.3"S 51°30'40.6"W
44 QUADRA 78 418,13 12°10'24.7"S 51°30'39.5"W
45 QUADRA 68 420,95 12°10'22.1"S 51°30'32.7"W
46 QUADRA 58 417,28 12°10'21.7"S 51°30'32.5"W
47 QUADRA 48 418,77 12°10'19.5"S 51°30'25.3"W
48 QUADRA 38 419,02 12°10'18.7"S 51°30'23.6"W
49 QUADRA 28 419,96 12°10'19.54"S 1°30'19.10"0
50 QUADRA 18 417,83 12°10'18.97"S 51°30'15.47"O
51 QUADRA 08 419,23 12°10'18.46"S 51°30'11.86"O
52 QUADRA 03 204,87 12°10'18.2"S 51°30'09.1"W
53 QUADRA 27 419,86 12°10'14.9"S 51°30'21.6"W
54 QUADRA 37 419,58 12°10'15.7"S 51°30'25.7"W
55 QUADRA 26 417,38 12°10'13.5"S 51°30'21.9"W
56 QUADRA 36 416,12 12°10'13.2"S 51°30'26.2"W
57 QUADRA 35 418,30 12°10'08.6"S 51°30'27.0"W
TOTAL (M)>>>>>>>> 21455,65
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PREFEITURA MUNICIPAL DE (66) 98146-0148
Bom Jesus do ouvidoria@bomjesusdoaraguaia.mt.gov.br
ARAGUAIA Av. Marco Aurélio Fullin s/n - Centro - Cep: 78.678-000
OBRA: IMPLANTACAO DE CALGCADAS COM ACESSIBILIDADE
ENDEREGO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO
MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT
ASSUNTO: CONSTRUGAO
MEMORIA DE CALCULO - CALGADAS
- EXTENSAO
M e EXTENSAO DE CALGADAS EM CONCRETO SEM
LOGRADOURO EXTENSAO TOTAL (M) EXTENSAO DE CALGADAS EM CONCRETO EXISTENTES (M) EXISTENTES A REMOVER E RECONSTRUR (M) | CALCADAS
(M)
QUADRA 01 - SETOR EMIDIO
RUA BOM JESUS 4,71 [+] 55,08 [+] 471 [+ + + + =[ 64,50 + + + + + =| 0,00 + + + =] 0,00 64,50
RUA ADEVAL 17,33 |+| 15,80 |+| 15,80 [ +| 28,00 [+|25,07(+ + =| 102,00 15,80 | +| 28,00 | +| 25,07 | + + + =| 68,87 + + + =| 0,00 33,13
GONCALVES i ' ' i ’ ' i i i ' ' '
RUA DOM PEDRO 4,71 [+] 47,95 [+] 560 [+] 145 [+] 472+ + =| 64,42] 1,45 [+] 4,71 [+] 0,00 [+ + + =] 6,16 5,60 + + + =] 560 52,66
RUA 11 A 145 [+] 560 |+] 878 |+| 67,00 [+[12,13[+] 560 [+] 1,45 =| 102,01 1,45 [+] 8,78 [+] 12,13 [+[ 1,45 [+ + =] 23,81[ 5,60 + | 560 + + =] 11,20 67,00
TOTAL =[ 332,93 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL|=[ 98,84] REMOCAO PARA EXECUGCAO DE RAMPAS [=[ 16,80 217,29
QUADRA 02 - SETOR EMIDIO
RUA GARCES 4,74 [+] 5500 [+] 468 [+ + + + =] 64,42 + + + + + =[ 0,00 + + + =] 0,00 64,42
RUA ADEVAL
GONCALVES o | * * * * * =| 103,01 & + + + & =| o000 + + + =| 000 103,01
RUA BOM JESUS 4,71 [+ 13,03 [+] 4,00 [+] 37,97 [+] 472 [+ + =| 64,42] 4,00 [+ + + + + =] 4,00 + + + =[ 0,00 60,42
RUA 11 A 103,48 | + + + + + + =| 103,48 + + + + + = 0,00 + + + = 0,00 103,48
TOTAL =| 335,33 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL[=[ 4,00] REMOCAO PARA EXECUCAO DE RAMPAS[=| 0,00 331,33
QUADRA 03 - SETOR EMIDIO
RUA JOSE SARNEY 4,71 [+] 55,00 [+] 471 [+ + + + =[ 64,42 + =[ 0,00 + + + =] 0,00 64,42
RUA ADEVAL
GONCALVES 71,83 [+| 3,50 |+| 26,67 |+ + + + =| 102,00 3,50 |+ + + + + - 3,50 + + + - 0,00 98,50
RUA GARCES 4,71 [+ 31,43 [+] 3,00 [+] 20,57 [+] 472 [+ + =| 64,42] 3,00 [+ + + + + =] 3,00 + + + = 0,00 61,42
RUA11A 102,00 [+ + + + + + =] 102,00 + =] 0,00 + + + =] 0,00 102,00
TOTAL =| 332,84 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL[=[ 6,50] REMOCAO PARA EXECUCAO DE RAMPAS[=| 0,00 326,34
QUADRA 04 - SETOR EMIDIO
RUA MOREIRALIMA | 4,71 [+] 145 [+] 560 [+] 40,90 [+] 5,60 [+] 1,45 [+] 4,71 =] 64,42] 1,45 [+] 40,90 [+] 1,45 [+ + =[ 43,80] 5,60 + [560] + =] 11,20 9,42
RUA ADEVAL
GONCALVES 50,89 |+| 13,45 | +| 37,66 |+ + + + =| 102,00 + + + + + - 0,00 + o + _ 0,00 102,00
RUA JOSE SARNEY 471 [+] 5500 [+] 471 [+ + + + =] 64,42 + + + + + =] 0,00 + + + =] 0,00 64,42
RUA 11 A 12,74 [+| 12,59 [+] 38,40 [+] 25,60 [+[12,67]+ + =| 102,00 + + + + + =] 0,00 + =] 0,00 102,00
TOTAL =| 332,84 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL [=| 43,80] REMOCAO PARA EXECUCAO DE RAMPAS[=| 11,20 277,84
QUADRA 05 - SETOR EMIDIO
RUA MOREIRA LIMA 4,71 |+| 50,00 [+ 4,71 |+ + + + =| 59,42 + + + iy + =| 0,00 + + + = 0,00 59,42
RUA ILDEMAR
LOPES DE FREITAS | 102:00 |+ + + + + + =| 102,00 + + + + + =| 0,00 + + + =| 0,00 102,00
RUA JOSE SARNEY 4,71 |+| 50,00 [+ 4,71 |+ + + + =| 59,42 + + + iy + =| 0,00 + + + = 0,00 59,42
RUA ADEVAL 1333 |+| 8162 [+| 560 [+ 145 |+ + + =| 102,00| 8162 |+| 145 |+ + + % =| ss07| 560 | + + + =| 560 13,33
GONCALVES i ' ' i ' i ’ ' ' ' '
TOTAL =| 322,84 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL |=[ 83,07] REMOCAO PARA EXECUGAO DE RAMPAS|=[ 560 234,17
QUADRA 06 - SETOR EMIDIO
RUA JOSE SARNEY 4,71 [+] 33,05 [+] 6,18 [+] 10,78 [+] 471 [+ + =[ 59,43] 6,18 [+ + + + + =[ 6,18 + + + =] 0,00 53,25
RUA ILDEMAR
LOPES DE FREITAS | 1903 [*| 7.80 |+ 77,17 |+ + + + =| 104,00| 7,80 |+ + + + + =| 780 + + + =| 0,00 96,20
RUA GARCES 471 [+][ 50,00 [+] 471 [+ + + + =| 59,42 + + + + + =[ 0,00 + + + =[ 0,00 59,42
RUA ADEVAL 69,84 |+| 3,50 [+| 15,20 [+| 852 |+| 560 |+| 1,37 |+ =| 104,03| 3,50 |+| 8,52 |+| 1,37 |+ + + =| 13,39 5,60 + + + =| 5,60 85,04
GONCALVES ' ’ i ' ' ' i ’ ’ ' ' ' '
TOTAL =| 326,88 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL [=[ 27,37] REMOCAO PARA EXECUGAO DE RAMPAS|=[ 5,60 293,91
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PREFEITURA MUNICIPAL DE (66) 98146-0148
Bom Jesus do ouvidoria@bomjesusdoaraguaia.mt.gov.br
ARAGUAIA Av. Marco Aurélio Fullin s/n - Centro - Cep: 78.678-000
OBRA: IMPLANTAGAO DE CALGADAS COM ACESSIBILIDADE
ENDEREGO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO
MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT
ASSUNTO: CONSTRUGAO
MEMORIA DE CALCULO - CALGADAS
- EXTENSAO
X X EXTENSAO DE CALGADAS EM CONCRETO SEM
LOGRADOURO EXTENSAO TOTAL (M) EXTENSAO DE CALGADAS EM CONCRETO EXISTENTES (M) EXISTENTES A REMOVER E RECONSTRUIR (M) | CALGADAS
(M
QUADRA 07 - SETOR EMIDIO
RUA GARCES 4,71 [+] 1,20 [+] 560 [+] 12,91 [+[30,59]+[ 4,72+ =[ 59,73] 4,71 [+[ 1,20 [+][ 1291+ + + =] 18,82] 5,60 + + + =] 560 35,31
RUA ILDEMAR
LOPES DE FREITAS 64,22 |+| 13,82 |+| 25,96 |+ + + + =| 104,00 + + + + + - 0,00 + + + - 0,00 104,00
RUA BOM JESUS 4,70 [+] 4,71 [+] 50,04 [+ + ¥ - =| 59,45 + + + + + =[ 0,00 + + + =] 0,00 59,45
RUA ADEVAL 77,33 |[+| 19,97 |+| 560 |+| 1,10 |+ + + =| 104,00( 19,97 | +| 1,10 |+ + + W =| 21,07| 5,60 + + + = 5,60 77,33
GONCALVES ! ' ' ' ' ! ' ' ' ' ’
TOTAL =| 327,18 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL|=[ 39,89] REMOCAO PARA EXECUCAO DE RAMPAS|=[ 11,20 276,09
QUADRA 08 - SETOR EMIDIO
RUA BOM JESUS 4,74 [+] 1,32 [+] 560 [+] 18,08 [+[25,00[+[ 4,69 [+ =[ 59,43] 4,74 [+] 1,32 [+] 18,08]+ + =[ 24,14 5,60 + + + =] 560 29,69
RUA ILDEMAR
LOPES DE FREITAS | 2849 [*] 2845 |+] 5221 |+ * * + =| 102,15 23,45 |+ + @ + =| 2345 + + + =| 000 78,70
RUA DOM PEDRO 4,70 |+| 49,50 [+] 4,71 [+ + + + =| 58,91 + + + + = 0,00 + + + 5 0,00 58,91
RUA ADEVAL 26,91 |+| 34,39 [+| 25,80 [+| 846 |+| 560 |+| 1,45+ =| 102,61| 34,39 | +| 8,46 |+| 1,45 |+ + =| 44,30| 5,60 + + + =| 5,60 52,71
GONCALVES ! ! ! ! ' ! ' ! ! ! ! ! ' '
TOTAL =| 323,10 CALGADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL |=| 91,89] REMOGAO PARA EXECUGAO DE RAMPAS|[=| 11,20 220,01
QUADRA 09 - SETOR EMIDIO
RUA BOM JESUS 4,68 [+] 3503 [+] 3,00 [+] 11,00 [+] 468 [+ + =] 58,39] 3,00 [+ + + + + =[ 3,00 + + + = 0,00 55,39
RUA ANTONIO
COSTA FILGUEIRA 102,10 |+ + + + + + =| 102,10 + + + + + = 0,00 + + + = 0,00 102,10
RUA DOM PEDRO 4,71 [+] 4942 [+] 472 [+ + + + =| 58,85 + + + + + =| 0,00 + + + =] 0,00 58,85
RUA ILDEMAR
LOPES DE FREITAs | 0450 |*| 859 |+] 2900 |+ * + + =| 102,09 859 |+ + + + + =| 859 + + + =| 000 93,50
TOTAL =| 321,43 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL |[=[ 11,59] REMOCAO PARA EXECUGAO DE RAMPAS|=[ 0,00 309,84
QUADRA 10 - SETOR EMIDIO
RUA GARCES 471 [+] 4,71 [+] 48,97 [+ + + + =[ 58,39 + + + + + =[ 0,00 + + + =] 0,00 58,39
RUA ANTONIO
COSTA FILGUEIRA 102,88 |+ + + + + + =| 102,88 + + + + + =| 0,00 + + + =[ 0,00 102,88
RUA BOM JESUS 471 |+| 21,52 [+] 27,97 [+] 471 [+ + + =] 58,91 + + + + + =] 0,00 + + + = 0,00 58,91
RUA ILDEMAR
LOPES DE FREITAS 30,03 |+| 32,53 | +| 41,29 |+ + + + =| 103,85| 32,53 | + + + + + = 32,53 + + ¥ - 0,00 71,32
TOTAL =| 324,03 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL|=[ 32,53] REMOGCAO PARA EXECUGAO DE RAMPAS|=[ 0,00 291,50
QUADRA 11 - SETOR EMIDIO
RUA JOSE SARNEY 4,71 [+] 49,35 [+] 471 [+ + ¥ ¥ =[ 58,77 + + ¥ ¥ + =[ 0,00 + B ¥ = 0,00 58,77
RUA ANTONIO
COSTA FILGUEIRA 26,34 |+| 13,40 |+| 61,27 [+ + + + =| 101,01| 13,40 |+ + + + + =| 13,40 + + + =[ 0,00 87,61
RUA GARCES 4,71 [+ 49,30 [+] 471 [+ + + + =| 58,72 + + + + + =] 0,00 + + + =] 0,00 58,72
RUA ILDEMAR
LOPES DE FREITAS 12,63 |+| 13,20 |+| 3,30 |+| 71,87 |+ + + =| 101,00 3,30 |+ + + + + - 3,30 + + + - 0,00 97,70
TOTAL =[ 319,50 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL[=[ 16,70] REMOCAO PARA EXECUCAO DE RAMPAS[=] 0,00 302,80
QUADRA 109
RUA 11 A 96,76 [+] 15,01 [+] 13,60 [+] 9,51 [+[39,43][+ + =[ 174,31 15,01 [+] 9,51 [+ + + + =[ 2452 + + + =] 0,00 149,79
RUA MOREIRALIMA | 480 [+] 6279 [+] 473 [+ + + + =] 72,32 + + + + + =| 0,00 + + + =] 0,00 72,32
RUA 10 A 26,48 [+| 24,70 [+[ 4,00 [+] 34,70 [+[15,00] +[25,30] +| 26,51 =| 156,69] 24,70 [+ 4,00 [+] 15,00 | +| 26,51 [+ + =] 70,21 + + + =] 0,00 86,48
TOTAL =[ 403,32 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL[=] 94,73] REMOGAO PARA EXECUCAO DE RAMPAS[=] 0,00 308,59
QUADRA 108
RUAMOREIRALIMA [ 4,74 [+] 64,06 [+] 4,69 [+ + + + + [+] [+] [+] [+] [=] _73,49] 4,74 [+] + + + + =[ 474 + + + =|__0,00 68,75
RUA 11 A 76,30 [+| 12,26 [+ 14,21 [+ + + + + [+] [+] [+] [+] [=] 102,77] 12,26 [ +] + + + + =] 12,26 + + + = 0,00 90,51
RUA JOSE SARNEY 475 |+| 32,64 |+| 24,01 [+| 560 |+| 1,48 |+] 4,66 |+ + SIGNATARIO _1:48 [+] 466 [+ + + =] 30,15 5,60 + & + =] 5,60 37,39
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PREFEITURA MUNICIPAL DE (66) 98146-0148
Bom Jesus do ouvidoria@bomjesusdoaraguaia.mt.gov.br
ARAGUAIA Av. Marco Aurélio Fullin s/n - Centro - Cep: 78.678-000
OBRA: IMPLANTAGAO DE CALCADAS COM ACESSIBILIDADE
ENDEREGO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO
MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT
ASSUNTO: CONSTRUGAO
MEMORIA DE CALCULO - CALGADAS
- EXTENSAO
X X EXTENSAO DE CALGADAS EM CONCRETO SEM
LOGRADOURO EXTENSAO TOTAL (M) EXTENSAO DE CALGADAS EM CONCRETO EXISTENTES (M) EXISTENTES A REMOVER E RECONSTRUIR (M) | CALGADAS
(M
RUA 10 A 148 [+] 560 [+] 651 [+] 2521 [+[1351]+] 7,60 [+] 4,60 [+]12,70] +] 16,75] +] 5,60 [+] 2,79 [+] [=] 102,35] 1,48 [+] 6,51 [+] 13,51 [+] 4,60 [+] 16,75[+] 2,79 [=] 45.64] 560 | + [560] + | [+] =] 11,20 45,51
TOTAL| | 1] [l [ [ [ [T 1 [=['351,75 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL| =] 92,79] REMOCAO PARA EXECUGCAO DE RAMPAS|=]| 16,80 242,16
QUADRA 107
RUA JOSE SARNEY 4,74 [+] 1,41 [+] 560 [+] 26,59 [+]33,14]+] 4,66 [+ + + + + + =[ 76,14] 4,74 [+] 1,41 [+] 26,59+ + ¥ =[ 32,74] 5,60 + & + =] 560 37,80
RUA 11 A 100,47 | + + + + + + + + + + + =| 100,47 + + + + + = 0,00 + + + = 0,00 100,47
RUA GARCES 4,79 |+| 67,60 [+] 4,66 |+ + + + + + + + + =| 77,05 + + + + + = 0,00 + + + = 0,00 77,05
RUA 10 A 38,50 |+[ 12,75 [+]| 2549 [+| 16,33 |+[ 5,60 |+[ 1,38 [+ 5 5 & T + =| 100,05 12,75 [+[ 16,33 | +] 1,38 [+ + ¥ =| 30,46] 5,60 + = + =| 560 63,99
TOTAL = 353,71 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL|=| 63,20] REMOCAO PARA EXECUGCAO DE RAMPAS|=] 11,20 279,31
QUADRA 106
RUA GARCES 4,77 [+] 21,84 [+] 35,78 [+] 13,96 [+] 4,67 [+ + + + ¥ + + =] 81,02] 35,78 [+ + + + + =[ 3578 + + + 0,00 4524
RUA 11 A 40,30 |+[ 22,39 [+]| 37,93 [+ + + + + + - + + =| 100,62[ 22,39 [+ + + + + =| 22,39 + + + = 0,00 78,23
RUA BOM JESUS 4,74 |+] 4973 [+] 1443 [+] 560 [+[ 147 [+[ 468 ]+ + ¥ ¥ + + =| 80,65] 14,43 [+ 1,47 |+ + + + =| 15,90[ 5,60 + + + =] 560 59,15
RUA 10 A 147 |+| 560 |+| 6,32 |+| 12,66 |+| 34,89 +|40,23[+ + + + + + =[101,17] 1,47 [+] 6,32 | +| 34,89 [+ + + =| 42,68] 5,60 + + + =] 560 52,89
TOTAL =[ 363,46 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL[=[ 116,75] REMOCAO PARA EXECUGAO DE RAMPAS|=] 11,20 235,51
QUADRA 105
RUA BOM JESUS 4,71 |+| 73,35 [+| 4,69 [+ + + + + + + + + =| 82,75 + + + + + = 0,00 + + + 0,00 82,75
RUA 11 A 37,42 |+| 842 [+] 17,43 [+] 2,50 [+][34,18]+ + ¥ + + + + =] 99,95] 842 [+] 2,50 [+ + + ¥ =| 10,92 + + + =[ 0,00 89,03
RUA DOM PEDRO 4,74 | +| 7435 [+]| 4,71 [+ + + + + + + + + =| 83,80 + + + + + = 0,00 + + + = 0,00 83,80
RUA 10 A 13,00 |+| 841 |+[ 2500 |+| 12,70 [+]|40,70| + + + + + + + =| 99,81| 8,41 |+| 12,70 |+ + + + =[ 21,11 + + + = 0,00 78,70
TOTAL =[ 366,31 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL|=| 32,03] REMOCAO PARA EXECUGAO DE RAMPAS|=| 0,00 334,28
QUADRA 100
RUA BOM JESUS 475 [+] 1,41 [+] 560 [+] 21,95 [+]30,66]+] 4,66 |+ + + + + + =] 69,03 4,75 [+] 1,41 [+] 21,95+ + + =[ 28,11 5,60 + + + 5,60 35,32
RUA 10 A 101,02 |+ + + + + + + + + + + =| 101,02 + + + + + = 0,00 + + + = 0,00 101,02
RUA DOM PEDRO 476 |+| 30,38 |+]| 22,54 [+| 560 |+| 1,45 |+| 4,67 |+ + ¥ + + + =] 69,40] 22,54 [+ 1,45 [+] 4,67 |+ + + =] 28,66] 5,60 + + + =] 560 35,14
RUA 10 1,45 [+] 560 |+ 1820 |+| 1534 [+|5341[+[ 560 [+] 1,41 [+ + + + + =] 101,01] 1,45 [+[ 18,20 [+] 5341 [+| 1,41 [+ + =| 74,47] 5,60 + | 560 + + =] 11,20 15,34
TOTAL =[ 340,46 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL[=[ 131,24| REMOCAO PARA EXECUGAO DE RAMPAS|=] 22,40 186,82
QUADRA 99
RUA DOM PEDRO 4,77 |+| 31,22 |+| 7,28 |[+| 10,28 |+| 4,65 | + + + + + + + =| 58,20| 7,28 |+ + + + + = 7,28 + + + = 0,00 50,92
RUA 14 5537 |+| 34,68 |+| 560 |+| 143 |+ + + + + ¥ + + =| 97,08] 34,68 [+ 1,43 [+ + + + =| 36,11| 560 + + + =] 560 55,37
AVENIDA MARCO 473 |+| 079 [+| 560 [+| 319 [+|1520|+|17,04|+| 560 [+| 1,45 |+| 470 [+ o o =| 5830| 473 |+| 0,79 [+| 329 |+| 17,04 |+| 145 |+| 470 |=| 3190 560 | + [560| + + =| 11,20 15,20
AURELIO FULLIN ' ' ' ' ! ' ' ! ' ' ' ' ' ' ! ' ' ' ' ’ '
RUA 12 97,82 |+ + + + + + + + + + + =| 97,82 + + + + + = 0,00 + + + = 0,00 97,82
TOTAL =[ 311,40 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL[=] 75,29] REMOGAO PARA EXECUGAO DE RAMPAS|=] 16,80 219,31
QUADRA 89
RUA DOM PEDRO 4,78 [+[100,01]+] 4,65 [+ + + + E - - + + =[ 109,44 + + o + ¥ =] 0,00 ¥ B + =] 0,00 109,44
RUA 12 68,81 |+| 22,18 [+ 560 [+| 1,43 [+ + + + + ¥ + + =] 98,02] 22,18 [+ 1,43 [+ + + + =| 23,61 560 + + + =] 560 68,81
AVENIDA MARCO
AURELIO FULLIN 473 |+| 8358 |+| 9,34 |+| 560 |+| 1,45 |+| 4,69 |+ + + + + + =| 109,39| 9,34 |+| 1,45 |+ + + + =| 10,79| 5,60 + + + =| 560 93,00
RUA 10 99,41 |+ + + + + + + + + + + =| 99,41 + + + + + = 0,00 + + + = 0,00 99,41
TOTAL =| 416,26 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL[=] 34,40] REMOCAO PARA EXECUCAO DE RAMPAS|=] 11,20 370,66
QUADRA 79
RUA DOM PEDRO 476 |+] 1,41 [+] 560 [+] 10,26 |+]83,06] +] 4,67 |+ + + ¥ ¥ + =] 109,76] 4,76 [+] 1,41 [+] 10,26 [+ + ¥ =[ 16,43] 5,60 + B + =] 560 87,73
RUA 10 66,60 | +| 26,77 |+| 560 |+| 1,42 |+ + + + ¥ ¥ + + =] 100,39] 26,77 [+ 1,42 [+ + + ¥ =| 28,19| 5,60 + + + =] 560 66,60
%g'&‘ﬁg%&i\? 475 |+ 142 |+| 560 |+| 21,22 |+| 8,00 |+|57,13|+| 560 |+| 1,46 [+| 4,67 |+ + + =| 109,85| 4,75 |+| 1,42 |+| 21,22 [+| 57,13 |+| 1,46 |+| 4,67 |=| 90,65 5,60 + | 560 + + = 11,20 8,00
RUA 8 146 [+] 560 [+] 56,91 [+ 19,50 [+[10,12[+] 560 [+] 1,41 [+ + ¥ + + =[ 100,60] 1,46 [+[56,91]+] 10,12 [+] 1,41 [+ + =| 69,90| 5,60 + | 560 + + =] 11,20 19,50
TOTAL =[ 420,60 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL | =[ 205,17] REMOGCAO PARA EXECUGAO DE RAMPAS|=[ 33,60 181,83
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PREFEITURA MUNICIPAL DE (66) 98146-0148
Bom Jesus do ouvidoria@bomjesusdoaraguaia.mt.gov.br
ARAGUAIA Av. Marco Aurélio Fullin s/n - Centro - Cep: 78.678-000
OBRA. IMPLANTAGAO DE CALCADAS COM ACESSIBILIDADE
ENDERECO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO
MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT
ASSUNTO: CONSTRUGAO
MEMORIA DE CALCULO - CALCADAS
EXTENSAO
" - EXTENSAO DE CALGADAS EM CONCRETO SEM
EXTENSAO TOTAL (M \
LOGRADOURO ) EXTENSAO DE CALGADAS EM CONCRETO EXISTENTES (M) EXISTENTES A REMOVER £ RECONSTRUIR (V) | CAL GADAS
o
QUADRA 69
RUA DOM PEDRO 275 [+] 1,42 [+] 560 [+] 9.36 |+]16:50] +] 13.80]+]53.26] ] 4:66 |+ T T ¥ =[109.35] 4,75 [+] 1.42 [+] 9.36 [+] 13.80 [+ T =[ 2933] 560 | =+ T T =[ 560 7442
RUA 8 33,72 |+] 58,70 [+] 5.60 |+| 141 |+ T + T T T T T =[ 99.43] 58,70 [+] 141 [+ + T T =[ 60.11] 560 | =+ T T =[_5.60 3872
%ENEISS:\:ASLRSI\? 476 |+| 141 |+| 560 |+| 985 [+|3330|+|4320|+| 560]|+| 1,46 [+ 468+ + 5 =| 109,86| 4,76 |+| 1,41 |+| 9,85 |+| 4320|+| 1,46 |+| 468 |=| 6536 560 | + |560| + + =| 11,20 33,30
RUA 6 1.46_|+] 560 |+] 1929 |+| 12,00 |+|16,61]+] 9,60 | +|28.01]+| 5.60 | +| L2 |+ z T =| 99.59] 1,46 |+] 19.29 | +| 16,61 | +] 28,01 | +| 142 [+ <[ 66.79] 560 | _+ [560] + + =[ 1120 21,60
TOTAL —[418.23 CALGADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL | =] 221,59] REMOGAO PARA EXECUCAO DE RAMPAS|=| 33.60 163,04
QUADRA 59
RUA DOM PEDRO 274 [+] 1,46 [+] 5,60 [+] 8538 [+] 5,60 [+] 146 [+] 467 |+ T T T + —[ 108,91] 4,74 [+] 1.46 [+ 85,38 [] 1,46 [+] 467 [+ <[ o7.71] 560 | + [560] + T [ 11.20 0,00
RUA 6 146 |+] 5.60 |+] 8612 [+| 560 [+ 1.45 |+ T T T + T T =[100.23| 1,46 [+] 86,12 |+| 1.45 |+ T T =[ 89.03] 560 | + [560] + + =[ 1120 0,00
AVENIDA MARCO 476 |+| 145 |+| 560 |+| 8581 |+| 7,00 |+| 468 |+ + + + " o =| 109.30| 4,76 |+| 1.45 |+| 85,81 |+ + + =| 92,02 560 | + + + =| 560 11,77
AURELIO FULLIN ; d o d d d | g ; ’ ; : '
RUA 4 36,00 [+ 57,08 || 560 || 146 [+ T T T T T + T =[ 100,23 57,08 | +|_1.46 |+ T T T =[ 5854 560 | =+ T T =[ 5.0 36,09
TOTAL —[418.76 CALGADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL || 337,30] REMOGAO PARA EXECUCAO DE RAMPAS|=| 33,60 47.86
QUADRA 49
RUA DOM PEDRO 2,75 [+] 17.76 [+] 39.30 [+] 930 [+]27.48]+] 560 [+] .49 [+] 467 [+ T 5 5 =[ 110.35] 39,30 [+] 27,48 [ ] 1,49 [+ 467 [+ T =[ 7204] 560 [ =+ T T =[ 560 3181
RUA 4 149 |+] 560 |+] 70,60 [*| 22,21 [+ + T T + + T T <[ 99.90] 1,49 [+] 70.60 [+ T T + <[ 72.09] 560 | =+ T + =[_5.60 22,01
EIDAMIRCD 475 |+| 145 |+| 560 [+| 4361 [+|1420]+|1412|+|1060|+| 4,17 |+| 5,60 |+| 1,49 |+| 4,67 |+ = 110,35| 475 [+| 1,45 |+| 43,61 |+| 14,12 |+| 4,17 |+| 6,16 |=| 7426 560 | + |560| + + =| 11,20 24,89
RUA 2 149 |+] 5.60 |+] 9:69 |+| 17,60 [+|12,00]+|53.57|+ T T 5 T T =[ 99,95 T + T T T =[ 0.00] 560 | =+ 5 T —| 560 94.35
TOTAL =[ 420,55 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL || 219,29] REMOGAO PARA EXECUCAO DE RAMPAS|=| 28,00 173,26
QUADRA 39
RUA DOM PEDRO 273 [+] 146 [+] 560 [+] 15,37 [+[8L10]+] 468 [+ T T T T - [ 108,94] 4,73 [+] 146 [+[ 1137+ T T =[ 17,56] 560 [ =+ T T =[ 560 85.78
RUA 2 22,39 | +] 16,49 |+] 3L0L |+| 23,01 [+] 5,60 [+| 1.45 [+ T + + + T =[99.95] 16,49 | +| 23.01 | +| 1.45 [+ + + =[ 40,95 560 | =+ + + <[ _5.60 53,40
%E“A‘?@mﬁfﬁ 475 |+| 145 |+| 560 [+| 86,02 |+| 560 |+| 1,47 |+| 470 |+ + + + + =| 109,59 4,75 |+| 145 |+| 86,02 |+| 1,47 |+| 470 |+ =| 9839 560 | + [560[ =+ + =| 11,20 0,00
G\L/JEA,\XEQIJOOSE 147 |+| 560 [+| 19.44 [+| 20,00 |+|46.42|+| 560 |+| 1.46 |+ + + + + =| 99.99| 147 |+| 19,44 |+| 46,42 [+| 1,46 |+ + =| 6879| 560 | + |560| + + =| 11,20 20,00
TOTAL [ 418,47 CALGADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL || 225,69] REMOGAO PARA EXECUCAO DE RAMPAS|=| 33.60 159,18
QUADRA 29
RUA DOM PEDRO 2,75 [+] 29,16 [+] 25:83 [+] 4456 [+] 4.67 [+ + T T T T T =[ 108.97] 25,83 [+] 467 [+ T T T =[ 30,50 T T T =[ 0.0 7847
:&Eﬂr\zgél‘?SE 1,40 |+| 5,60 |+| 8597 |+| 560 |+| 1,35+ + + + + + + =| 99,92| 1,40 |+| 85,97 |+| 1,35 [+ + + =| 88,72| 5,60 + 5,60 + + =| 11,20 0,00
AUeDA MARCO 475 |+| 1.35 |+| 560 [+| 8590 |+| 5,60 |+| 1,30 |+| 468 [+ + + + + =| 100,27| 4,75 |+| 1,35 |+| 8590 |+| 1,30 [+| 468 |+ =| 9807| 560 | + |560| + + =| 1120 0,00
RUA MATO GROSSO | 139 |+| 560 |+| 1892 |+| 1030 |+|40,87|+|23,03|+ 5 + + + + =| 100,11| 1,39 |+| 18,92 |+| 40,87 |+ + 5 =| 61,18| 560 | + + + =| 560 33,33
TOTAL “[a18.27 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL | =| 278,47] REMOGAO PARA EXECUCAO DE RAMPAS|=| 28.00 111,80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE (66) 98146-0148
Bom Jesus do ouvidoria@bomjesusdoaraguaia.mt.gov.br
ARAGUAIA Av. Marco Aurélio Fullin s/n - Centro - Cep: 78.678-000
OBRA: IMPLANTAGAO DE CALGADAS COM ACESSIBILIDADE
ENDEREGO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO
MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT
ASSUNTO: CONSTRUGAO
MEMORIA DE CALCULO - CALGADAS
EXTENSAO
X X EXTENSAO DE CALGADAS EM CONCRETO SEM
EXTENSAO TOTAL (M A
LOGRADOURO (M) EXTENSAO DE CALGADAS EM CONCRETO EXISTENTES (M) EXISTENTES A REMOVER E RECONSTRUIR (M) | CALGADAS
(M
QUADRA 19
RUA DOM PEDRO 4,73 [+] 78,48 [+] 14,97 [+] 560 [+[ 1.46 [+] 4,69 [+ + + + + + =[ 109,93] 14,97 [+] 1,46 [+] 4,69 [+ + + =[ 21,12] 5,60 + + + =] 560 83,21
RUA MATO GROSSO | 1,46 |+| 560 [+| 32,12 |+| 23,81 |+[30,48(+| 560 |+[ 1,43 [+ + + + + =| 100,50| 1,46 |+| 32,12 |+| 30,48 |+| 1,43 [+ + =| 65,49| 5,60 + | 560 + + = 11,20 23,81
AVENIDA MARCO _ _ _
AURELIO FULLIN 4,75 |+| 143 [+| 560 |+| 19,05 |+| 4,15 |+[39,50|+[30,75|+| 4,67 |+ + + + =| 109,90( 4,75 |+| 1,43 |+| 19,05 |+| 39,50 [+ + =| 64,73| 5,60 + + + =| 560 39,57
RUA BRASIL 99,86 |+ + + + + + + + + + + =| 99,86 + + + + + = 0,00 + + + = 0,00 99,86
TOTAL =| 420,19 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL|=[151,34] REMOGCAO PARA EXECUGAO DE RAMPAS|=[" 2240 246,45
QUADRA 09
RUA DOM PEDRO 4,75 |+) 100,49+ 4,68 [+ + + + + + + + + =| 109,92 + + + + + = 0,00 + + + = 0,00 109,92
RUA BRASIL 70,41 [+| 22,15 [+] 560 [+] 144 [+ + + + + + + + =] 99,60] 22,15 [+ 1,44 [+ + + + =] 23,59 5,60 + + + =] 560 70,41
Q\GENEES’I\:ASSﬁ\? 474 |+| 144 |+| 560 [+| 2924 |+|14,00|+|10,64|+|3061|+| 1,91 [+| 560 |+ 1.46 |+| 4,69 |+ =| 100.93| 4,74 |+| 144 |+| 2024 (+| 1064 |+| 1,91 |+| 615 |=| 5412| 560 | + |560| + + =| 11,20 44,61
AVENIDA GOIAS 99,96 |+ + + + + + + + + + + =| 99,96 + + + + + = 0,00 + + + B 0,00 99,96
TOTAL =[ 419,41 CALGADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL |=| 77,71] REMOGCAO PARA EXECUGAO DE RAMPAS|=| 16,80 324,90
QUADRA 04
AVENIDAGOIAS [ 369 [+] 97,95 [+] 3,69 [+] [+ [+] [+] [+] [+] [+ [+ [+] [=[ 105,33] [+] +] [+ [+] [+] [=]_0.00] [ + T [ + T [+ [=]_o0,00] 105,33
[ TOTAL| | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ [ ] [=[105,33] CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL[=[ 0,00] REMOGAO PARA EXECUGAO DE RAMPAS[=] 0,00] 105,33
QUADRA 30
RUA BOM JESUS 4,75 [+] 1,45 [+] 560 [+] 2,99 [+[10,00]+[72,77]+] 5,60 [+] 1,50 [+] 4,65 [+ + + =[ 109,31] 4,75 [+] 1,45 [+] 2,99 [+] 72,77 [+] 1,50 [+] 4,65 [=] 88,11] 5,60 + [560] + + =] 11,20 10,00
G\L’Jﬂ\zgéli)os'z 150 |+| 560 |+| 59,00 [+| 4,60 |+[23,28|+| 560 |+| 1,43 |+ + + + + =| 101,01| 1,50 |+| 59,00 |+| 4,60 |+| 23,28 [+| 1,43 |+ =| 89,81 5,60 + | 560 + + = 11,20 0,00
RUA DOM PEDRO 4,78 [+| 1,43 [+] 560 [+| 14,12 [+[10,40]+[62,28] +[ 5,60 [+[ 1,48 [+[ 4,68 [+ + + =] 110,37] 4,78 [+| 1,43 [+] 14,12 +| 62,28 [+ 1,48 [+] 4,68 |=| 88,77 5,60 + | 560 + + =] 11,20 10,40
RUA MATO GROSSO | 1,48 |+| 560 |+| 73,50 |+| 10,30 [+| 3,17 [+| 5,60 +| 1,45 |+ + + + + =| 101,10| 1,48 |+| 73,50 | +| 3,17 |+| 1,45 [+ + =| 79,60| 5,60 + | 560 + + = 11,20 10,30
TOTAL =| 421,79 CALGADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL | =[ 346,29] REMOGAO PARA EXECUGAO DE RAMPAS|=| 44,80 30,70
QUADRA 31
RUA GARCES 4,76 |+|100,46[+| 4,69 |+ + + + + + + + + =| 109,91 + + + + + = 0,00 + + + = 0,00 109,91
:&Eﬂr\zgél‘?SE 17,93 |+| 46,18 |+| 14,21 |+| 14,46 |+| 5,60 |+| 1,42 |+ + + + + + =| 99,80| 46,18 | +| 14,46 | +| 1,42 |+ + + =| 62,06| 5,60 + + + = 5,60 32,14
RUA BOM JESUS 4,75 [+] 1,42 [+] 560 [+| 67,77 [+[24,88]+[ 4,65 [+ + + ¥ + ¥ =] 109,07| 4,75 [+| 1,42 [+| 67,77+ + + =| 73,94 5,60 + ¥ + =] 560 29,53
RUA MATO GROSSO 61,44 |+| 15,42 |+| 22,51 |+ + + + + + + + + =| 99,37| 15,42 | + + + + + =| 15,42 + + + = 0,00 83,95
TOTAL =| 418,15 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL|=[151,42] REMOCAO PARA EXECUGAO DE RAMPAS|=[ 1120 255,53
QUADRA 32
RUA JOSE SARNEY 4,75 [+] 99,95 [+] 469 [+ + + + + + + + + =[ 109,39 + + + B & =[ 0,00 + F o =] 0,00 109,39
AVENIDA JOSE 25,07 |+| 67,93 [+| 560 [+| 144 |+ + + + + + + + =| 100,04| 67,93 | +| 1,44 |+ + + + =| 69,37| 5,60 + + + =| 5,60 25,07
HUMARCIO ! g ! f \ g g \ y X !
RUA GARCES 4,73 [+] 1,44 [+] 560 [+] 57,80 [+[34,56]+[ 4,68 [+ + + + + + =] 108,81] 4,73 [+] 1,44 [+]57.80]+ + + =] 63,97] 5,60 + + + =] 560 39,24
RUA MATO GROSSO 53,80 |+| 8,36 |+| 37,95 |+ + + + + + + + + =| 100,11| 8,36 |+ + + + + = 8,36 + + + = 0,00 91,75
TOTAL =| 418,35 CALGADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL|=[141,70] REMOGCAO PARA EXECUGAO DE RAMPAS|=[ 1120 265,45
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PREFEITURA MUNICIPAL DE (66) 98146-0148
Bom Jesus do ouvidoria@bomjesusdoaraguaia.mt.gov.br
ARAGUAIA Av. Marco Aurélio Fullin s/n - Centro - Cep: 78.678-000
OBRA: IMPLANTAGAO DE CALCADAS COM ACESSIBILIDADE
ENDEREGO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO
MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT
ASSUNTO: CONSTRUGAO
MEMORIA DE CALCULO - CALCADAS
EXTENSAO
% % EXTENSAO DE CALCADAS EM CONCRETO SEM
EXTENSAO TOTAL (M N
LOGRADOURO (M) EXTENSAO DE CALCADAS EM CONCRETO EXISTENTES (M) EXISTENTES A REMOVER E RECONSTRUIR (M) CALCADAS
(M)

QUADRA 33
RUA MOREIRA LIMA 4,75 |+] 99,90 |+| 471 |+ + + + + + + + + =| 109,36 + + + + + = 0,00 + + + = 0,00 109,36
ﬁxfﬂ’;‘,\'ggéos'z 59,05 |+| 26,27 |+| 15,36 |+ + + + + + + + + =| 100,68| 26,27 |+ + + + + =| 26,27 + # + =| 000 74,41
RUA JOSE SARNEY 4,70 |+| 55,06 |+ 882 |+| 34,84 |+| 469 |+ sk i3 ki il i & =| 108,11| 8,82 |+ + + + + =| 882 + + + = 0,00 99,29
RUA MATO GROSSO | 101,08 |+ + + + + + + + + + + =| 101,08 + + + + + = 0,00 + + + = 0,00 101,08
TOTAL =| 419,23 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL [=| 35,09] REMOCAO PARA EXECUCAO DE RAMPAS |= 0,00 384,14

QUADRA 34
RUA PERNAMBUCO 4,77 |+]| 98,34 [+]| 4,66 [+ + + + + + + + + =| 107,77 + + + + + = 0,00 + + + = 0,00 107,77
Q\GEAI\EEQIJOOSE 44,18 | +| 27,40 | +| 36,25 | + + + + + + + + + =| 107,83 + + + + + = 0,00 + + + = 0,00 107,83
RUA MOREIRA LIMA 4,75 |+| 98,39 [+]| 4,67 [+ + + + + + + + + =| 107,81 + + + + + = 0,00 + + + = 0,00 107,81
RUA MATO GROSSO 69,89 |+| 8,67 |+| 29,84 |+ + + + + + + + + =| 108,40| 8,67 |+ + + + + = 8,67 + + + = 0,00 99,73
TOTAL =| 431,81 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL | = 8,67| REMOCAO PARA EXECUCAO DE RAMPAS | = 0,00 423,14

QUADRA 40
RUA BOM JESUS 483 |+| 1,41 |+| 560 |+| 63,10 [+]|30,46(+| 4,60 [+ + + + + + =| 110,00| 4,83 |+| 1,41 |+| 63,10 |+ + + =[ 69,34| 5,60 s + + = 5,60 35,06
RUA 2 3341 |+| 59,56 [+| 5,60 [+| 1,42 |+ + + + + + + + =| 99,99/ 59,56 |+| 1,42 |+ + + + =[ 60,98| 5,60 + + + = 5,60 33,41
RUA DOM PEDRO 480 |+| 1,42 |+| 560 |+| 8574 |[+]| 560 [+]| 1,51 [+] 4,62 [+ + + + + =[ 109,29| 4,80 |+) 1,42 |+]| 8574 |+| 151 [+| 4,62 |+ =[ 98,09] 5,60 i3 5,60 + + =| 11,20 0,00
Q\GEA,\;\IQQJOOSE 151 |+| 560 |+| 26,61 |+| 600 |+|54,00|+| 560+ 1,41 |+ + + + + =[ 100,82| 1,51 |+| 26,61 | +| 54,09 [+| 1,41 |+ + =| 8362| 560 | + |560| + + =| 11,20 6,00
TOTAL =| 420,10 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL | =[ 312,03] REMOCAO PARA EXECUCAO DE RAMPAS|=| 33,60 74,47

QUADRA 41
RUA GARCES 4,74 |+| 81,72 |+| 10,79 [+| 560 |+| 1,46 |+| 4,68 |+ + + + + + =| 108,99| 10,79 |+| 1,46 |+| 4,68 |+ + + =| 16,93| 5,60 + + + = 5,60 86,46
RUA 2 1,46 |+| 560 [+] 29,02 |+| 64,54 |+ + + + + + + + =| 100,62| 1,46 |+| 29,02 |+ + + + =[ 30,48| 5,60 + + + = 5,60 64,54
RUA BOM JESUS 4,75 |+| 32,45 | +| 60,44 |+| 5,60 [+| 1,46 |+| 4,68 |+ ita ki W Sl & =| 109,38| 60,44 [+] 1,46 |+| 4,68 |+ Sl W =| 66,58| 5,60 iia W iid = 5,60 37,20
leﬁﬂl\ggéléOSE 146 |+| 560 |+| 70,38 |+| 22,93 [+ ¥ 4 + + + + + =| 100,37| 1,46 |+| 70,38 |+ + + + =| 71,84 5,60 + + + =| 5,60 22,93
TOTAL =| 419,36 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL | =[ 185,83| REMOCAO PARA EXECUCAO DE RAMPAS|=| 2240 211,13

QUADRA 42
RUA JOSE SARNEY 4,68 |+)100,83[+[ 4,75 [+ + + + + + + + + =| 110,26 + + + + + = 0,00 + + + = 0,00 110,26
RUA 2 100,60 | + + + + + + + + + + + =| 100,60 + + + + + = 0,00 + + + B 0,00 100,60
RUA GARCES 4,68 |+| 54,18 |+| 39,36 |+| 560 |[+]| 1,48 [+]| 4,74 [+ + + + + + =| 110,04 39,36 | +| 1,48 |+| 4,74 |+ + + =| 45,58| 5,60 + + + = 5,60 58,86
:&Eﬂr\zgél‘?SE 1,43 |+| 560 |+| 51,73 |+| 41,66 |+ + + + + + + + =| 100,42| 1,43 |+| 51,73 |+ + + + =| 53,16| 5,60 + + + = 5,60 41,66
TOTAL =| 421,32 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL | = 98,74| REMOCAO PARA EXECUCAO DE RAMPAS|=| 11,20 311,38

QUADRA 43
RUA MOREIRA LIMA 542 |+| 30,00 [+] 4,41 |+| 6494 |+| 467 |+ + + + + + + =| 109,44| 4,41 |+ + + + + = 4,41 + + + = 0,00 105,03
RUA 2 16,69 |+| 54,52 | +| 31,91 |+ + + + + + + + + =| 103,12| 31,91 | + + + + + =[ 31,91 + + + = 0,00 71,21
RUA JOSE SARNEY 4,75 |+|100,13[+| 4,68 |+ + + + + + + + + =| 109,56 + + + + + = 0,00 + + + = 0,00 109,56

AVENIDA JOSE _ _ _
HUMARCIO 72,65 |+| 23,35 |+| 560 [+| 1,43 |+ & + + + + + + =| 103,03| 23,35 |+| 1,43 |+ + + + =| 24,78| 5,60 + + + = 5,60 72,65
TOTAL =| 425,15 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL [=| 61,10 REMOCAO PARA EXECUCAO DE RAMPAS |= 5,60 358,45
SIGNATARIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE (66) 98146-0148
Bom Jes“s do ouvidoria@bomjesusdoaraguaia.mt.gov.br
ARAGUAIA Av. Marco Aurélio Fullin s/n - Centro - Cep: 78.678-000
OBRA: IMPLANTACAO DE CALCADAS COM ACESSIBILIDADE
ENDEREGO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO
MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT
ASSUNTO: CONSTRUGAO
MEMORIA DE CALCULO - CALCADAS
- EXTENSAO
% % EXTENSAO DE CALCADAS EM CONCRETO SEM
LOGRADOURO EXTENSAO TOTAL (M) EXTENSAO DE CALCADAS EM CONCRETO EXISTENTES (M) EXISTENTES A REMOVER E RECONSTRUIR ™) CALCADAS
(M)

QUADRA 44
RUA PERNAMBUCO 469 |[+| 092 [+]| 560 [+| 84,87 |+| 560 |+| 1,56 |+| 4,67 [+ + + + + =| 107,91 4,69 [+| 0,92 [+|84,87|+| 1,56 |+ + =| 92,04 5,60 + [ 560 + + =| 11,20 4,67
RUA 2 101,08 | + + + + + + + + + + + =| 101,08 + + + + + = 0,00 + + + = 0,00 101,08
RUA MOREIRA LIMA 4,76 | +| 60,74 |+| 31,50 |+| 5,60 [+| 0,96 [+]| 4,68 [+ + + + + + =| 108,24 31,50 | +| 0,96 |+| 4,68 |+ + + =[ 37,14| 5,60 + + + = 5,60 65,50
G\L/JE/I,\EEQIJOOSE 1,48 |+| 560 [+| 27,49 |+| 16,80 |+|32,74|+|17,01|+ + + + + + =| 101,12 1,48 |+| 27,49 | +| 32,74 | + + + =[ 61,71| 5,60 + + + = 5,60 33,81
TOTAL =| 418,35 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL | =[ 190,89| REMOCAO PARA EXECUCAO DE RAMPAS|=| 22 40 205,06

QUADRA 95
RUA LEONARDO 4,75 |+| 50,12 [+| 4,67 [+ + + + + + + + + =| 59,54 + + + + + = 0,00 + + + = 0,00 59,54
RUA 14 99,53 |+ + + + + + + + + + + =| 99,53 + + + + + = 0,00 + + + = 0,00 99,53
RUA 12 26,44 |+| 20,01 [+| 52,94 |+ + + + + + + + + =| 99,39| 20,01 | + + + + + =| 20,01 + + + B 0,00 79,38
TOTAL =| 258,46 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL [=| 20,01| REMOCAO PARA EXECUCAO DE RAMPAS |= 0,00 238,45

QUADRA 96
RUA JOSE RIBEIRO 4,77 |+| 49,38 |+| 4,67 [+ + + + + + + + + =| 58,82 + + + + + = 0,00 + + + = 0,00 58,82
RUA 14 17,00 [+| 21,83 [+| 61,00 |+ + + + + + + + + =| 99,83| 21,83 | + + + + + =| 21,83 + + + = 0,00 78,00
RUA LEONARDO 4,75 |+| 49,01 [+| 4,66 [+ + + + + + + + + =| 58,42 + + + + + = 0,00 + + + = 0,00 58,42
RUA 12 99,99 [+ + + + + + + + + + + =| 99,99 + + + + + =| 0,00 + + + =| 0,00 99,99
TOTAL =| 317,06 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL [=| 21,83| REMOGCAO PARA EXECUCAO DE RAMPAS |= 0,00 295,23
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PREFEITUR NICIPAL DE

on; J sus do

ARAGUAIA

(66) 98146-0148
ouvidoria@bomjesusdoaraguaia.mt.gov.br

Av. Marco Aurélio Fullin s/n - Centro - Cep: 78.678-000

OBRA: IMPLANTACAO DE CALGCADAS COM ACESSIBILIDADE
ENDEREGO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO
MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT
ASSUNTO: CONSTRUGAO

MEMORIA DE CALCULO - CALCADAS

EXTENSAO
< - EXTENSAO DE CALGADAS EM CONCRETO SEM
EXTENSAO TOTAL (M ;
LOGRADOURO ) EXTENSAO DE CALGADAS EM CONCRETO EXISTENTES (M) EXISTENTES A REMOVER £ RECONSTRUIR (M) | GAL GADAS
M

QUADRA 97
EECSASSEMBLE'ADE 478 |+| 11,47 |+| 3117 [+| 560 |+| 1,00 [+| 466 |+ + + + + + =| ss68|3117|+| 1.00 |+| 466 [+ + + =| 36,83 560 | + + + =| 560 16,25
RUA 14 1,49 [+] 560 [+] 8590 [+ 5.60 [+ 5,39 [+ + + + + T + = 99.98] 1,49 |+| 8500+ 1,39 |+ T ¥ =] 88.78] 560 | + |560] + + 11,20 0,00
RUA JOSE RIBEIRO |_4,80 |+| 0,92 |+| 5.60 |+| 10,09 |+|23,04] +| 2.19 |+] 5.60 | +| 1,52 | +| 461 [+ T T =] 58,37] 4,80 |+| 0,92 |+| 10,09 |+| 2,19 |+| 152 |+| 46L |=| 24.13] 560 | + [560] = T = 1120 23,04
RUA 12 152 |+| 560 |+] 6340 |+| 28,92 |+ + + + + + + + =] 9944 152 |+] 6340+ + + + =] 64,92] 560 | + + + =[50 28,92
TOTAL [ 316,47 CALGADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL | =| 214,66] REMOGAO PARA EXECUGAO DE RAMPAS|=| 33,60 68,21

QUADRA 98
ﬁ‘éggﬁ’gm&fﬁ 478 |+| 143 |+| 560 [+| 879 [+|33.42|+| 466 |+ + + + + + =| s868| 478 |+| 1,43 |+ 879 |+ + + =| 1500 560 | + + + =| 560 38,08
RUA 14 100,66 | + + + + + + + + + + + =| 100,66 + + + + + = 0,00 + + + B 0,00 100,66
SEGSASSEMBLEIADE 481 |+| 48,99 |+| 461 |+ + + + + + + + + =| 58,41 + + + + + =[ 0,00 + + + = 0,00 58,41
RUA 12 20,49 |+| 7246 [+] 560 |+ 143 |+ T T T T v T T =] 99.98] 72,46 [+| 1,43 |+ T T ¥ =[ 7389 560 | v T =[50 20,49
TOTAL —[317.73 CALGADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL|=| 88,89] REMOGAO PARA EXECUGAO DE RAMPAS|=| 11.20 217,64

QUADRA 88
:ﬁg’éﬁg%ﬁ?ﬁ 477 |+| 1984 |+| 4762 | +| 34,26 |+| 472 |+ + + + + + + =| 111,21 47,62 | + + + + + =| 4762 + + + =| 000 63,59
RUA 12 34,06 | +] 58,56 || 560 |+] 1,48 [+ T T T T - 3 = =[ 99,70] 58,56 [ +| 1,48 [+ T T T =[ 60,04] 560 | = - T =[ 5,60 34,06
SEGSASSEMBLE'A PE| 470 |+| 148 |+| 560 |+| 3893 |+|30,30|+|16,16|+| 5:60 |+| 1.40 [+| 466 |+ + + =| 108.83| 4,70 |+| 1.48 |+| 3893 [+| 16,16 |+| 1,40 |+| 466 |=| 67.33| 560 | + |s60| + + =| 11,20 30,30
RUA 10 149 [+] 560 [+] 2362 [+| 33.12 |+|22,78]+|1331[+ T T v 3 = =] 99.02| 1,49 |+| 23,62+ 22,78+ T T =[ 47.89] 560 [ = - T =[ 5,60 26,43
TOTAL =[ 219,66 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL | =| 222,88] REMOGAO PARA EXECUCAO DE RAMPAS |=| 22.40 174,38

QUADRA 78
%E’\‘Eﬁémﬁﬁ\? 475 |+| 145 |+| 560 |+| 85,86 |+| 560 |+| 1,40 |+| 468+ + + + + =| 109,43 4,75 |+| 145 |+| 85,86 |+| 1,49 |+| 468 |+ =| 9823 560 | + [560[ =+ + =| 11,20 0,00
RUA 10 87,15 |+| 531 |+| 560 |+| 146 |+ + + + + + + + =| 99,52| 531 |+| 1,46 |+ + + + = 6,77| 5,60 + + + = 5,60 87,15
EEGSASSEMBLE'A DE| 474 |+| 146 |+| 560 |+| 1418 |+|14.70|+|15,00|+|15,20|+| 7,00 | +|26.:86| +| 4,68 |+ + =| 100,42| 4,74 |+| 1,46 |+| 14,18 |+| 15,00|+| 7,00 |+ =| 4238| 560 | + + + =| 560 61,44
RUA 8 61,29 [+| 31,42 |+| 560 |+| 1,45 |+ + + + + + + + =| 99,76| 31,42 |+| 1,45 |+ + + + =| 32,87| 5,60 + + + = 5,60 61,29
TOTAL —[ 21813 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL | =| 180,25] REMOGAO PARA EXECUCAO DE RAMPAS|=| 28.00 209.88

QUADRA 68
Q\JEEL?S"\:AS&?’\? 4,68 |[+| 9,89 |+| 6590 [+| 24,97 [+| 4,66 |+ + + + + + + =| 110,10 65,90 | + + + + + =[ 65,90 + + + = 0,00 44,20
RUA 8 9.49 | +] 4662 |+| 44,18 [+ T T T T T ¥ ¥ T =[100.29] 46,62 [+ + T T ; [ 46,62 T ¥ T =[ 0,00 53.67
SECSASSEMBLE'A PE| 476 |+| 3824 |+| 1322 [+| 1500 |+|14.80|+|19,26|+| 4.66 | + + + + + =| 109,94| 13,22 | +| 14,80 | + + + + =| 28,02 + + + =| 000 81,92
RUA 6 9021 |+] 3.28 |+] 560 || 153 |+ T T T T T T T =[100.62] 328 |+] 153 [+ T T T =[ 481 560 | =+ T T =| 560 90.21
TOTAL —[ 220,95 CALGADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL | =| 145,35] REMOGAO PARA EXECUGAO DE RAMPAS|=| 560 270,00

QUADRA 58
ﬁﬁﬁgﬁgﬁﬂﬁﬁfﬁ 475 |+| 1855 |+| 73,40 |+| 560 [+ 1,41 |+| 467 |+ 5 + + + + =| 108,38| 73,40 | +| 1,41 [+| 467 |+ + & =| 7948| 560 | + + + =| 560 23,30
RUA 6 1,41 +| 560 [+]| 33,47 |+ 8,30 +|44,57|+| 560 |+| 1,31 |+ + + + + =| 100,26| 1,41 |+| 33,47 |+| 44,57 |+| 1,31 |+ + =| 80,76| 5,60 + 5,60 + + =| 11,20 8,30
SECSASSEMBLE'ADE 475 |+| 131 |+| 560 |+| 2567 |+|66.37|+| 467 |+ + + + + + =| 108,37| 4,75 |+| 1,31 [+| 25,67 |+ " o =| 31,73| s60 | + & + =| 560 71,04
RUA 4 13,08 | +] 66,66 | +] 20,53 |+ + + + + + + + + 100,27] 66,66 [+ + + + + =] 66,66 T z T =[__0,00 33,61
TOTAL 217,28 CALGADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL | =| 258,63] REMOGAO PARA EXECUCAO DE RAMPAS|=| 22.40 136,25
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(66) 98145-0148
Bom sus do ouvidoria@bomjesusdoaraguaia.mt.gov.br
ARAGUAIA . Marco Ao Fulin i - Gentro - Cep: T8.ST8-000
OBRA; IMPLANTAGAO DE CALCADAS COM ACESSIBILIDADE
ENDERECO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO
MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT
ASSUNTO: CONSTRUGAO
MEMORIA DE CALCULO - CALCADAS
EXTENSAO
. - EXTENSAO DE CALGADAS EM CONCRETO SEM
EXTENSAO TOTAL (M A
LOGRADOURO M) EXTENSAO DE CALGADAS EM CONCRETO EXISTENTES (M) EXISTENTES A REMOVER E RECONSTRUIR (M) | GALGADAS
M
QUADRA 48
AVENIDA MARCO _ _ _
AURELIO FULLIN 475 |+| 145 |+| 560 [+| 85,25 |+| 560 |+| 149 |+| 466 |+ & & % 5 =| 108,80| 4,75 |+| 1,45 |+| 85,25 |+| 1,49 |+| 466 |+ =| o760| 560 | + |[560| + + =| 11,20 0,00
RUA 4 149 |+| 560 |+| 27,65 |+| 6554 |+ + + + + + + + =| 100,28 + + + + + = 0,00 5,60 + + + = 5,60 94,68
EECSASSEMBLEIADE 4,76 |+| 99,97 [+| 4,68 [+ + + + + + + + + =| 109,41 + + + + + = 0,00 + + + = 0,00 109,41
RUA 2 26,38 | +| 66,85 |+| 560 |+| 145 |+ T T 3 3 T : T =] 100,28] 66,85 | +| 1,45 |+ T : + =] 68,30] 560 | = T 3 =] 560 26,38
TOTAL =| 418,77 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL | =] 165,90] REMOGAO PARA EXECUGAO DE RAMPAS|=| 2240 230,47
QUADRA 38
DA NARCO 472 |+ 147 |+| 560 |+| 86,07 |+| 5,60 [+| 097 |+] 471 |+ + + . + =| 10014 472 |+| 147 |+| 86,07 |+| 007 [+| 471 [+ =| o7.04| 560 | + |s60| + . =| 1120 0,00
RUA 2 145 |+ 560 |+| 39,52 |+| 18,31 [+|29.12|+| 560 | +| 1,43 |+ T T s T =] 101,03 1,45 |+] 39,52 | +| 29,12 | +| 1,43 [+ T = 7152] 560 | + |560] + T =[ 11,20 18,31
E:CSASSEMB'-E'ADE 475 [+| 095 |+| 560 |+| 2817 |+|16,60|+|41,13|+| 5,60 | +| 1,49 |+| 4,67 |+ + + =| 108,96| 4,75 |+| 0,95 |+| 28,17 |+| 41,13 |+| 1,49 |+| 467 |=| 81,16| 560 | + |560| + + =| 11,20 16,60
:‘nggé‘DSE 149 |+| 560 [+| 2330 [+| 300 |+|59.43|+| 560 |+| 1.47 |+ + + + + =| 99.89| 149 |+| 2330 |+| 59,43 [+| 1,47 |+ + =| 8569| 560 | + [560] + + =| 1120 3,00
TOTAL —[ 210,02 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL | =] 336,31] REMOGAO PARA EXECUGAO DE RAMPAS|=| 44,80 37,01
QUADRA 28
ﬁxigﬁémﬁ,\? 474 |+| 145 |+| 560 |+| 8585 |+| 5,60 |+| 1,49 |+| 468 |+ + + + + =| 100.41| 4,74 |+| 1,45 |+| 85.85|+| 1,49 |+| 468 |+ =| 821| 560 | + |[s60| + + =| 11,20 0,00
ﬁ\éw\'gggos'f 149 |+| 560 |+| 86,38 |+| 560 |+| 145+ + + + " + + =| 100,52| 1,49 |+| 86,38 |+| 1,45 |+ + + =| 89,32| 560 | + |560| + + =| 11,20 0,00
EEGSASSEMBLE'A DBl 475 |+| 145 |+| 560 |+| 10,75 |+|10,60|+|19,50|+|1150|+| 9.80 | +|23.88|+| 5.60 | +| 1.45 | +| 4,68 |=| 10056| 475 |+| 1,45 |+| 1075|+| 1950 | +| 9,80 |+| 613 |=| 52.38| 560 | + |560| =+ + =| 11,20 45,98
RUA MATO GROSSO | 148 |+| 560 |+| 249 [+| 20,01 |+|54,84|+| 560 |+| 1,45+ + + + + =| 100,47| 1,48 |+| 2,49 [+| 54,84 |+| 1,45 |+ + =| 6026 560 | + |[560] + + =| 1120 29,01
TOTAL =] 419,96 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL | =] 300,17] REMOGAO PARA EXECUGAO DE RAMPAS|=| 44,80 74,99
QUADRA 18
AVENIDA MARCO 475 |+| 145 [+| 560 |+| 13,62 |+[13,50|+|57,91|+| 5,60 [+| 1,49 |+| 4,68 |+ & " =| 108,60 4,75 |+| 1,45 [+| 13,62 |+| 57,91 |+| 1,49 |+| 468 |=| 83,90| 560 | + |560| + + =| 11,20 13,50
AURELIO FULLIN
RUA MATO GROSSO | 1,49 |+| 560 |+| 27,59 [+| 1581 |+[14,91|+|34,93|+ + + & % + =| 100,33| 1,49 |+| 27,59 [ +| 14,01 [+ % + =| 4390| 560 | + & 5 =| 560 50,74
EECSASSEMBLE'ADE 475 |+| 99,14 |+| 468 [+ + + + + + + + + =| 108,57 + + + + + = 000 + + + =| 000 108,57
RUA BRASIL 49,05 |+| 44,23 |+ 560 |+] 145 |+ T z 3 : T : T =] 100,33] 44,23 | +| 1,45 |+ T : + =] 45.68] 560 | = T z =|__5.60 29,05
TOTAL [ 217,83 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL | =] 173,57] REMOGAO PARA EXECUGAO DE RAMPAS|=| 22,40 221,86
QUADRA 08
ﬁxggﬁgmﬁ_f’\? 475 |+| 2320 [+| 717 |+| 7022 |+| 468 |+ 5 5 & & + + =| 110,02 7,17 |+ + 5 i & =l 717 5 & 5 =| 000 102,85
RUA BRASIL 99,60 |+ + + + + + + + + + + =| 99,60 + + + + + = 0,00 + + + = 0,00 99,60
E:GSSSEMBLEIADE 4,75 |+|100,55(+| 4,67 [+ + + + + + + + + =| 109,97 + + + + + = 0,00 + + + = 0,00 109,97
AVENIDA GOIAS 99,64 |+ + + + + + + + + + + =| 99,64 + + + + + = 0,00 + + + = 0,00 99,64
TOTAL —[419.23 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL|=| _7,17| REMOGAO PARA EXECUGAO DE RAMPAS|=| 0,00 212,06
QUADRA 03
AVENIDA GOIAS 67,41 |+| 15,55 |+| 16,93 |+ + + + + + + + + =| 99,89| 15,55 | + + + + + =| 15,55 + + + = 0,00 84,34
SECSASSEMBLEIADE 4,75 |+] 100,23+ + + + + + + + + + =| 104,98 + + + + + = 0,00 + + + = 0,00 104,98
TOTAL SIGNATARI ZADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL|=| 15,55] REMOGAO PARA EXECUGAO DE RAMPAS|=| 0,00 189,32
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PREFEITURA MUNICIPAL DE (66) 98146-0148
Bom Jesus do ouvidoria@bomjesusdoaraguaia.mt.gov.br
ARAGUAIA Av. Marco Aurélio Fullin s/n - Centro - Cep: 78.678-000
OBRA: IMPLANTAGAO DE CALGADAS COM ACESSIBILIDADE
ENDEREGO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO
MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT
ASSUNTO: CONSTRUGAO
MEMORIA DE CALCULO - CALGADAS
EXTENSAO
X X EXTENSAO DE CALGADAS EM CONCRETO SEM
EXTENSAO TOTAL (M A
LOGRADOURO (M) EXTENSAO DE CALGADAS EM CONCRETO EXISTENTES (M) EXISTENTES A REMOVER E RECONSTRUIR (M) | CALGADAS
(M)
QUADRA 27
EECSASSEMBLE'ADE 475 |+ 145 |+| 560 |+| 42,03 |+|3570(+| 8,07 [+| 560 [+| 1,48 [+| 4,68 |+ + + =| 109,36| 4,75 |+| 1,45 |+| 42,03 [+| 8,07 |+| 1,48 |+| 4,68 |=| 62,46| 5,60 + 560 + + =| 11,20 35,70
ﬁ‘ﬁﬂ’\:gg?% 148 |+| 560 |+| 6845 |+ 24,83 |+ + + + o + 2 o =| 100,36| 1,48 |+| 68,45 [+ + 2 + =| 69,03| 560 | + o + =| 560 24,83
RUA JOSE RIBEIRO 4,73 |+| 16,06 |+| 36,01 |+| 47,72 |+| 4,69 | + + + + + + + =| 109,21| 36,01 | + + + + + =[ 36,01 + + + = 0,00 73,20
RUA MATO GROSSO | 64,51 |+| 29,37 |+| 560 |+ 1,45 [+ + + + + + + + =| 100,93| 29,37 | +| 1,45 |+ + + + =| 30,82| 5,60 + + + =| 5,60 64,51
TOTAL =| 419,86 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL[=[ 199,22 REMOGAO PARA EXECUGAO DE RAMPAS|=[ 22,40 198,24
QUADRA 37
S:CSASSEMBLE'ADE 476 |+| 144 [+| 560 |+| 56,05 |+|37,47|+| 467 |+ + + + + + =[ 109,99| 4,76 |+| 1,44 |+| 56,05 [+ + + =| 6225| 560 [ + + + =| 560 42,14
RUA 2 32,49 |+| 35,98 | +| 31,63 |+ + + + + + + + + =| 100,10 35,98 | + + + + + =| 35,98 + + + = 0,00 64,12
RUA JOSE RIBEIRO 4,78 [+] 50,91 [+] 42,58 [+| 5,60 [+[ 1,49 [+[ 4,65+ + + + + ¥ =[ 110,01] 4258 [+ 1,49 [+| 4,65 |+ + + =| 48,72| 5,60 + + + =] 560 55,69
Q‘GE’XE’QI?SE 150 |+| 560 |+| 8534 |+| 560 |+| 144+ + + + + + + =| 9948| 150 |+| 8534 |+| 144 |+ + + =| 8828| 560 | + |560| + + =| 11,20 0,00
TOTAL =| 419,58 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL[=] 235,23] REMOCAO PARA EXECUGCAO DE RAMPAS|=] 22,40 161,95
QUADRA 26
RUA JOSE RIBEIRO 4,74 [+] 20,05 [+] 46,65 [+] 32,86 [+] 4,68 [+ ¥ ¥ ¥ - ¥ + =[ 108,98] 46,65 [ + ¥ v ¥ ¥ =[ 46,65 ¥ ¥ v =] 0,00 62,33
:&'ﬂ‘ggéléos'z 19,68 |+| 33,31 |+| 45,07 [+| 1,45 |+ + + + + + + + =| 99,551|3331|+| 145 |+ + + + =| 34,76 + + + =[ 0,00 64,75
RUA LEONARDO 4,75 [+] 1,45 [+] 560 [+| 73,93 [+[18,96]+[ 4,69 [+ + + ¥ + ¥ =[109,38] 4,75 [+ 1,45 |+] 73,93 |+ + + =| 80,13] 5,60 + ¥ + =] 5,60 23,65
RUA MATO GROSSO 99,51 |+ + + + + + + + + + + =l 99,51 + + + + + = 0,00 + + + = 0,00 99,51
TOTAL =[ 417,38 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL[=] 161,54] REMOCAO PARA EXECUCAO DE RAMPAS|=] 560 250,24
QUADRA 36
RUA JOSE RIBEIRO 4,76 [+ 1,44 [+] 560 [+] 30,50 [+][32,00]+[22,51]+] 5,60 [+] 1,49 [+] 4,67 [+ + + =[ 108,57] 4,76 [+] 1,44 [+] 30,50 [+] 22,51 [+ 1,49 [+] 4,67 [=] 65,37] 5,60 + [560] + + =] 11,20 32,00
RUA 2 149 |+| 560 |+|[ 20,71 |+| 71,96 |+ + + + + + + + =| 99,76| 1,49 |+| 20,71 |+ + + + =| 22,20| 5,60 + + + = 5,60 71,96
RUA LEONARDO 4,76 |+| 3353 |[+] 58,38 [+| 5,60 [+[ 1,49 [+[ 4,66 [+ + + + + ¥ =| 108,42] 58,38 [+ 1,49 |+| 4,66 |+ + + =| 64,53] 5,60 + + + =] 5,60 38,29
G\L/JEA’\EEQI?SE 1,49 |+| 560 |+| 8524 [+| 560 |+| 1,44 |+ + + + + + + =| 99,37| 1,49 |+| 8524 |+| 1,44 |+ + + =| 8817| 560 + 560 + + = 11,20 0,00
TOTAL =[ 416,12 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL[=] 240,27 REMOCAO PARA EXECUCAO DE RAMPAS|=] 33,60 142,25
QUADRA 35
RUA LEONARDO 474 [+ 1,45 [+] 560 [+] 56,31 |+]14,50] +] 14,48] +] 5,60 [ +] 1,49 [+] 4,67 [+ ¥ ¥ =[ 108,84] 4,74 [+] 1,45 [+] 56,31 [ +] 14,48 [+] 1,49 [+] 4,67 [=] 83,14] 5,60 + [560] + + =] 11,20 14,50
RUA 2 1,49 [+] 560 |+ 26,11 [+] 66,75 [+ + + ¥ ¥ + + + =| 99,95 1,49 [+[ 26,11+ + + + =| 27,60] 5,60 + ¥ ¥ =] 5,60 66,75
RUA BORDOLANDIA | 4,75 [+ 1,45 [+| 560 |[+| 8580 [+]| 560 [+] 1,48 [+] 4,69 [+ + + + + =| 109,37| 4,75 [+]| 1,45 |+| 8580 |+| 148 [+ 4,69 [+ =| 9817| 560 + [560] + + =] 11,20 0,00
Q\L’EA’\EEQI?SE 148 |+| 51,34 [+| 4027 [+| 560 |+| 145 |+ + + + + + + =| 100,14| 1,48 |+| 40,27 |+| 1.45 [+ + + =| 4320| 560 | + + + =| 560 51,34
TOTAL = 418,30 CALCADAS EXISTENTES - EXECUTAR PISO TATIL[=] 252,11 REMOGAO PARA EXECUGCAO DE RAMPAS|=[ 33,60 132,59
EXTENSAO TOTAL (M) 21455,65
EXTENSAO DE CALCADAS EXISTENTES (M) 7584,47
EXTENSAO SEM CALCADAS (M) 12952,78
EXTENSAO DE CALCADAS EM CONCRETO EXISTENTES A REMOVER E RECONSTRUIR (M) 918,40
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£l INICIPAL DE (66) 98146-0148
Bom Jesus do ouvidoria@bomjesusdoaraguaiamtgov.r
ARAGUAIA e e

OBRA: IMPLANTAQI&O DE CALCADAS COM ACESSIBILIDADE

ENDERECO DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO

MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

ASSUNTO: CONSTRUCAO

PLANILHA QUANTITATIVA DE CALCADA
" VOLUME A 5 LARGURA~PARA ESPESSURA DE AREA A VOLUME A n "
rew . EXTENSROSEM | umauma | caLcADASA |  ESPESSURA | EXECUTARNAS | TCLICLo00" | pich TATL NAS | DEVOLIGAODE | DENOLIRPARA | DEMOLR PARA|  EXTENSAOA | i | CALCADASA |  CALGADAA | CALGADASA | CALGADASA | CALCADASA
EXECUTAR CALCADAS EXISTENTES Ei:;—?;ﬁ-?:s PISO TATIL DE PISO TATIL | DE PISO TATIL REMOVER REMOVER REMOVER EXECUTAR EXECUTAR
) ) () ) ) () ) ) () (G ) ) () ) ) () )

1 QUADRA 01 - SETOR EMIDIO 217,29 3,00 651,87 0,06 39,11 98,84 0,25 0,04 24,71 0,98 16,80 3,00 50,40 0,06 3,02 702,27 42,13
2 QUADRA 02 - SETOR EMIDIO 331,33 3,00 993,99 0,06 59,63 4,00 0,25 0,04 1,00 0,04 0,00 3,00 0,00 0,06 0,00 993,99 59,63
3 QUADRA 03 - SETOR EMIDIO 326,34 3,00 979,02 0,06 58,74 6,50 0,25 0,04 1,62 0,06 0,00 3,00 0,00 0,06 0,00 979,02 58,74
4 QUADRA 04 - SETOR EMIDIO 277,84 3,00 833,52 0,06 50,01 43,80 0,25 0,04 10,95 043 11,20 3,00 33,60 0,06 2,01 867,12 52,02
5 QUADRA 05 - SETOR EMIDIO 234,17 3,00 702,51 0,06 42,15 83,07 0,25 0,04 20,76 0,83 5,60 3,00 16,80 0,06 1,00 719,31 43,15
6 QUADRA 06 - SETOR EMIDIO 293,91 3,00 881,73 0,06 52,90 27,37 0,25 0,04 6,84 0,27 5,60 3,00 16,80 0,06 1,00 898,53 53,90
7 QUADRA 07 - SETOR EMIDIO 276,09 3,00 828,27 0,06 49,69 39,89 0,25 0,04 9,97 0,39 11,20 3,00 33,60 0,06 2,01 861,87 51,70
8 QUADRA 08 - SETOR EMIDIO 220,01 3,00 660,03 0,06 39,60 91,89 0,25 0,04 22,97 0,91 11,20 3,00 33,60 0,06 2,01 693,63 41,61
9 QUADRA 09 - SETOR EMIDIO 309,84 3,00 929,52 0,06 55,77 11,59 0,25 0,04 2,89 0,11 0,00 3,00 0,00 0,06 0,00 929,52 55,77
10 QUADRA 10 - SETOR EMIDIO 291,50 3,00 874,50 0,06 52,47 32,53 0,25 0,04 8,13 0,32 0,00 3,00 0,00 0,06 0,00 874,50 52,47
11 QUADRA 11 - SETOR EMIDIO 302,80 3,00 908,40 0,06 54,50 16,70 0,25 0,04 417 0,16 0,00 3,00 0,00 0,06 0,00 908,40 54,50
12 QUADRA 109 308,59 3,00 925,77 0,06 55,54 94,73 0,25 0,04 23,68 0,94 0,00 3,00 0,00 0,06 0,00 925,77 55,54
13 QUADRA 108 242,16 3,00 726,48 0,06 43,58 92,79 0,25 0,04 23,19 0,92 16,80 3,00 50,40 0,06 3,02 776,88 46,60
14 QUADRA 107 279,31 3,00 837,93 0,06 50,27 63,20 0,25 0,04 15,80 0,63 11,20 3,00 33,60 0,06 2,01 871,53 52,28
15 QUADRA 106 235,51 3,00 706,53 0,06 42,39 116,75 0,25 0,04 29,18 1,16 11,20 3,00 33,60 0,06 2,01 740,13 44,40
16 QUADRA 105 334,28 3,00 1002,84 0,06 60,17 32,03 0,25 0,04 8,00 032 0,00 3,00 0,00 0,06 0,00 1002,84 60,17
17 QUADRA 100 186,82 3,00 560,46 0,06 33,62 131,24 0,25 0,04 32,81 131 22,40 3,00 67,20 0,06 4,03 627,66 37,65
18 QUADRA 99 219,31 3,00 657,93 0,06 39,47 75,29 0,25 0,04 18,82 0,75 16,80 3,00 50,40 0,06 3,02 708,33 42,49
19 QUADRA 89 370,66 3,00 1111,98 0,06 66,71 34,40 0,25 0,04 8,60 0,34 11,20 3,00 33,60 0,06 2,01 1145,58 68,72
20 QUADRA 79 181,83 3,00 545,49 0,06 32,72 205,17 0,25 0,04 51,29 2,05 33,60 3,00 100,80 0,06 6,04 646,29 38,76
21 QUADRA 69 163,04 3,00 489,12 0,06 29,34 221,59 0,25 0,04 55,39 221 33,60 3,00 100,80 0,06 6,04 589,92 35,38
22 QUADRA 59 47,86 3,00 143,58 0,06 8,61 337,30 0,25 0,04 84,32 337 33,60 3,00 100,80 0,06 6,04 24438 14,65
23 QUADRA 49 173,26 3,00 519,78 0,06 31,18 219,29 0,25 0,04 54,82 2,19 28,00 3,00 84,00 0,06 5,04 603,78 36,22
24 QUADRA 39 159,18 3,00 477,54 0,06 28,65 225,69 0,25 0,04 56,42 2,25 33,60 3,00 100,80 0,06 6,04 578,34 34,69
25 QUADRA 29 111,80 3,00 335,40 0,06 20,12 278,47 0,25 0,04 69,61 2,78 28,00 3,00 84,00 0,06 5,04 419,40 25,16
26 QUADRA 19 246,45 3,00 739,35 0,06 44,36 151,34 0,25 0,04 37,83 151 22,40 3,00 67,20 0,06 4,03 806,55 48,39
27 QUADRA 09 324,90 3,00 974,70 0,06 58,48 77,71 0,25 0,04 19,42 0,77 16,80 3,00 50,40 0,06 3,02 1025,10 61,50
28 QUADRA 04 105,33 3,00 315,99 0,06 18,95 0,00 0,25 0,04 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,06 0,00 315,99 18,95
29 QUADRA 30 30,70 3,00 92,09 0,06 5,62 346,29 0,25 0,04 86,57 3,46 44,80 3,00 134,40 0,06 8,06 226,49 13,58
30 QUADRA 31 255,53 3,00 766,59 0,06 45,99 151,42 0,25 0,04 37,85 151 11,20 3,00 33,60 0,06 2,01 800,19 48,00
31 QUADRA 32 265,45 3,00 796,35 0,06 47,78 141,70 0,25 0,04 35,42 1,41 11,20 3,00 33,60 0,06 2,01 829,95 49,79
32 QUADRA 33 384,14 3,00 1152,42 0,06 69,14 35,09 0,25 0,04 8,77 0,35 0,00 3,00 0,00 0,06 0,00 1152,42 69,14
33 QUADRA 34 423,14 3,00 1269,42 0,06 76,16 8,67 0,25 0,04 2,16 0,08 0,00 3,00 0,00 0,06 0,00 1269,42 76,16
34 QUADRA 40 74,47 3,00 22341 0,06 13,40 312,03 0,25 0,04 78,00 3,12 33,60 3,00 100,80 0,06 6,04 324,21 19,44
35 QUADRA 41 21113 3,00 633,39 0,06 38,00 185,83 0,25 0,04 46,45 1,85 22,40 3,00 67,20 0,06 4,03 700,59 42,03
36 QUADRA 42 311,38 3,00 934,14 0,06 56,04 98,74 0,25 0,04 24,68 0,98 11,20 3,00 33,60 0,06 2,01 967,74 58,05
37 QUADRA 43 358,45 3,00 1075,35 0,06 64,52 61,10 0,25 0,04 15,27 0,61 5,60 3,00 16,80 0,06 1,00 1092,15 65,52
38 QUADRA 44 205,06 3,00 615,18 0,06 36,91 190,89 0,25 0,04 47,72 1,90 22,40 3,00 67,20 0,06 4,03 682,38 40,94
39 QUADRA 95 238,45 3,00 715,35 0,06 42,92 20,01 0,25 0,04 5,00 0,20 0,00 3,00 0,00 0,06 0,00 715,35 42,92
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o Loe (66951450148
Bom Jesus do ouvidoria@bomiesusdoaraguata.m.govr
ARAGUAIA Av. Marco Aurélio Fuli s - Centro - Cep: 78.878-000

OBRA: IMPLANTAQI&O DE CALCADAS COM ACESSIBILIDADE

ENDEREGO DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO

MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

ASSUNTO: CONSTRUGAO

PLANILHA QUANTITATIVA DE CALGADA
N LARGURA PARA "
" VOLUME A 5 x ESPESSURA DE AREAA VOLUME A n "
EXTENSAO SEM AREA SEM ESPESSURA EXECUTAR NAS EXTENSAO DE | DEMOLICAO DE DEMOLICAO DE | DEMOLIR PARA | DEMOLIR PARA EXTENSAO A AREA DE ESPESSURA DE VOLUME TOTAL DE | AREA TOTAL DE | VOLUME TOTAL DE
ITEM LOCAL CALGADAS | LARGURA|  CALCADAS A SALERER, ey CALGADAS | PISOTATILNAS | (5Ued el O | o S TALAGAD | INSTALAGAD e LARGURA |  CALGADAS A CALGADA A CALGADAS A CALGADAS A CALGADAS A
EXECUTAR CALCADAS EXISTENTES CALCADAS PISO TATIL DE PISO TATIL | DE PISO TATIL REMOVER REMOVER REMOVER EXECUTAR EXECUTAR
EXISTENTES
(m) () (m?) () (m?) (m) (m) (m) () (m?) () (m) () (m) (m?) (m?) (m?)
40 QUADRA 96 295,23 3,00 885,69 0,06 53,14 21,83 0,25 0,04 5,45 0,21 0,00 3,00 0,00 0,06 0,00 885,69 53,14
41 QUADRA 97 68,21 3,00 204,63 0,06 12,27 214,66 0,25 0,04 53,66 2,14 33,60 3,00 100,80 0,06 6,04 305,43 18,31
42 QUADRA 98 217,64 3,00 652,92 0,06 39,17 88,89 0,25 0,04 22,22 0,88 11,20 3,00 33,60 0,06 2,01 686,52 41,18
43 |QuADRA 88 174,38 3,00 523,14 006 3138 222,88 025 004 55,72 2,22 22,40 3,00 67,20 0,06 403 590,34 3541
44 QUADRA 78 209,88 3,00 629,64 0,06 37,77 180,25 0,25 0,04 45,06 1,80 28,00 3,00 84,00 0,06 5,04 713,64 42,81
45 QUADRA 68 270,00 3,00 810,00 0,06 48,60 145,35 0,25 0,04 36,33 145 5,60 3,00 16,80 0,06 1,00 826,80 49,60
46 QUADRA 58 136,25 3,00 408,75 0,06 24,52 258,63 0,25 0,04 64,65 2,58 22,40 3,00 67,20 0,06 4,03 475,95 28,55
47 QUADRA 48 230,47 3,00 691,41 0,06 41,48 165,90 0,25 0,04 41,47 1,65 22,40 3,00 67,20 0,06 4,03 758,61 45,51
48 QUADRA 38 37,91 3,00 113,73 0,06 6,82 336,31 0,25 0,04 84,07 3,36 44,80 3,00 134,40 0,06 8,06 248,13 14,88
49 QUADRA 28 74,99 3,00 224,97 0,06 13,49 300,17 0,25 0,04 75,04 3,00 44,80 3,00 134,40 0,06 8,06 359,37 21,55
50 QUADRA 18 221,86 3,00 665,58 0,06 39,93 173,57 0,25 0,04 43,39 173 22,40 3,00 67,20 0,06 4,03 732,78 43,96
51 QUADRA 08 412,06 3,00 1236,18 0,06 7417 717 0,25 0,04 1,79 0,07 0,00 3,00 0,00 0,06 0,00 1236,18 7417
52 QUADRA 03 189,32 3,00 567,96 0,06 34,07 15,55 0,25 0,04 3,88 0,15 0,00 3,00 0,00 0,06 0,00 567,96 34,07
53 QUADRA 27 198,24 3,00 594,72 0,06 35,68 199,22 0,25 0,04 49,80 1,99 22,40 3,00 67,20 0,06 4,03 661,92 39,71
54 QUADRA 37 161,95 3,00 485,85 0,06 29,15 235,23 0,25 0,04 58,80 2,35 22,40 3,00 67,20 0,06 4,03 553,05 33,18
55 QUADRA 26 250,24 3,00 750,72 0,06 45,04 161,54 0,25 0,04 40,38 161 5,60 3,00 16,80 0,06 1,00 767,52 46,04
56 |QUADRA36 142,25 3,00 426,75 006 25,60 240,27 025 004 60,06 240 33,60 300 100,80 0,06 604 527,55 3164
57 QUADRA 35 132,59 3,00 397,77 0,06 23,86 252,11 0,25 0,04 63,02 2,52 33,60 3,00 100,80 0,06 6,04 498,57 29,90
TOTAL >>>>>>>> 12.952,78 38.858,33 2.331,25 7.584,47 2,28 1.895,87 75,58 918,40 2.755,20 165,10 41.613,53 2.496,35
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PREFEITURA MUNICIPAL DE (66) 98146-0148
y B m Jesus do 59 ouvidoria@bomjesusdoaraguaia.mt.gov.br
ARAGUAIA Av. Marco Aurélio Fullin s/n - Centro - Cep: 78.678-000

OBRA: IMPLANTACAO DE CALGADAS COM ACESSIBILIDADE

ENDERECO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICiPIO

MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

ASSUNTO: CONSTRUCAO

PLANILHA QUANTITATIVA DE PISO TATIL - TRECHOS EM CALCADAS A REFORMAR
< Pisto tatil Extensdo Extensdo total | . < . Area de Piso | ;
Area de uma total por de piso tatil Area de Piso tatil | Area de Piso tatil | . -~ . Area Total de
Item Logradouro Peca Rampas Alerta rampa Largura direcional na alerta (esquinas) | alerta em Rampas tatil direcional Piso Tatil
(50x50cm) na Calcada
(Alerta) calcada
, (m?) (Und) (Und) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?)

1 QUADRA 01 - SETOR EMIDIO 0,0625 3,00 3,00 7,50 0,25 97,34 0,750 5,625 24,33 30,70
2 QUADRA 02 - SETOR EMIDIO 0,0625 0,00 0,00 7,50 0,25 4,00 0,000 0,000 1,00 1,00
3 QUADRA 03 - SETOR EMIDIO 0,0625 0,00 0,00 7,50 0,25 6,50 0,000 0,000 1,62 1,62
4 QUADRA 04 - SETOR EMIDIO 0,0625 2,00 2,00 7,50 0,25 42,80 0,500 3,750 10,70 14,95
5 QUADRA 05 - SETOR EMIDIO 0,0625 1,00 1,00 7,50 0,25 82,57 0,250 1,875 20,64 22,76
6 QUADRA 06 - SETOR EMIDIO 0,0625 1,00 1,00 7,50 0,25 26,87 0,250 1,875 6,71 8,83
7 QUADRA 07 - SETOR EMIDIO 0,0625 2,00 2,00 7,50 0,25 38,89 0,500 3,750 9,72 13,97
8 QUADRA 08 - SETOR EMIDIO 0,0625 2,00 2,00 7,50 0,25 90,89 0,500 3,750 22,72 26,97
9 QUADRA 09 - SETOR EMIDIO 0,0625 0,00 0,00 7,50 0,25 11,59 0,000 0,000 2,89 2,89
10 QUADRA 10 - SETOR EMIDIO 0,0625 0,00 0,00 7,50 0,25 32,53 0,000 0,000 8,13 8,13
11 QUADRA 11 - SETOR EMIDIO 0,0625 0,00 0,00 7,50 0,25 16,70 0,000 0,000 4,17 4,17
12 QUADRA 109 0,0625 0,00 0,00 7,50 0,25 94,73 0,000 0,000 23,68 23,68
13 QUADRA 108 0,0625 3,00 3,00 7,50 0,25 91,29 0,750 5,625 22,82 29,19
14 QUADRA 107 0,0625 2,00 2,00 7,50 0,25 62,20 0,500 3,750 15,55 19,80
15 QUADRA 106 0,0625 2,00 2,00 7,50 0,25 115,75 0,500 3,750 28,93 33,18
16 QUADRA 105 0,0625 0,00 0,00 7,50 0,25 32,03 0,000 0,000 8,00 8,00
17 QUADRA 100 0,0625 4,00 4,00 7,50 0,25 129,24 1,000 7,500 32,31 40,81
18 QUADRA 99 0,0625 3,00 3,00 7,50 0,25 73,79 0,750 5,625 18,44 24,81
19 QUADRA 89 0,0625 2,00 2,00 7,50 0,25 33,40 0,500 3,750 8,35 12,60
20 QUADRA 79 0,0625 6,00 6,00 7,50 0,25 202,17 1,500 11,250 50,54 63,29
21 QUADRA 69 0,0625 6,00 6,00 7,50 0,25 218,59 1,500 11,250 54,64 67,39
22 QUADRA 59 0,0625 6,00 6,00 7,50 0,25 334,30 1,500 11,250 83,57 96,32
23 QUADRA 49 0,0625 5,00 5,00 7,50 0,25 216,79 1,250 9,375 54,19 64,81
24 QUADRA 39 0,0625 6,00 6,00 7,50 0,25 222,69 1,500 11,250 55,67 68,42
25 QUADRA 29 0,0625 5,00 5,00 7,50 0,25 275,97 1,250 9,375 68,99 79,61
26 QUADRA 19 0,0625 4,00 4,00 7,50 0,25 149,34 1,000 7,500 37,33 45,83
27 QUADRA 09 0,0625 3,00 3,00 7,50 0,25 76,21 0,750 5,625 19,05 25,42
28 QUADRA 04 0,0625 0,00 0,00 7,50 0,25 0,00 0,000 0,000 - -
29 QUADRA 30 0,0625 8,00 8,00 7,50 0,25 342,29 2,000 15,000 85,57 102,57
30 QUADRA 31 0,0625 2,00 2,00 7,50 0,25 150,42 0,500 3,750 37,60 41,85
31 QUADRA 32 0,0625 2,00 2,00 7,50 0,25 140,70 0,500 3,750 35,17 39,42
32 QUADRA 33 0,0625 0,00 0,00 7,50 0,25 35,09 0,000 0,000 8,77 8,77
33 QUADRA 34 0,0625 0,00 0,00 7,50 0,25 8,67 0,000 0,000 2,16 2,16
34 QUADRA 40 0,0625 6,00 6,00 7,50 0,25 309,03 1,500 11,250 77,25 90,00
35 QUADRA 41 0,0625 4,0” T B s 183,83 1,000 7,500 45,95 54,45
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PREFEITURA MUNICIPAL DE (66) 98146-0148
y B m Jesus do 59 ouvidoria@bomjesusdoaraguaia.mt.gov.br
ARAGUAIA Av. Marco Aurélio Fullin s/n - Centro - Cep: 78.678-000
OBRA: IMPLANTACAO DE CALGADAS COM ACESSIBILIDADE
ENDERECO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICiPIO
MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT
ASSUNTO: CONSTRUCAO
PLANILHA QUANTITATIVA DE PISO TATIL - TRECHOS EM CALCADAS A REFORMAR
< Pisto tatil Extensdo Extensdo total | . < . Area de Piso | ;
Area de uma total por de piso tatil Area de Piso tatil | Area de Piso tatil | . -~ . Area Total de
Item Logradouro Peca Rampas Alerta rampa Largura direcional na alerta (esquinas) | alerta em Rampas tatil direcional Piso Tatil
(50x50cm) na Calcada
(Alerta) calcada
(m?) (Und) (Und) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?)
36 QUADRA 42 0,0625 2,00 2,00 7,50 0,25 97,74 0,500 3,750 24,43 28,68
37 QUADRA 43 0,0625 1,00 1,00 7,50 0,25 60,60 0,250 1,875 15,15 17,27
38 QUADRA 44 0,0625 4,00 4,00 7,50 0,25 188,89 1,000 7,500 47,22 55,72
39 QUADRA 95 0,0625 0,00 0,00 7,50 0,25 20,01 0,000 0,000 5,00 5,00
40 QUADRA 96 0,0625 0,00 0,00 7,50 0,25 21,83 0,000 0,000 5,45 5,45
41 QUADRA 97 0,0625 6,00 6,00 7,50 0,25 211,66 1,500 11,250 52,91 65,66
42 QUADRA 98 0,0625 2,00 2,00 7,50 0,25 87,89 0,500 3,750 21,97 26,22
43 QUADRA 88 0,0625 4,00 4,00 7,50 0,25 220,88 1,000 7,500 55,22 63,72
44 QUADRA 78 0,0625 5,00 5,00 7,50 0,25 177,75 1,250 9,375 44,43 55,05
45 QUADRA 68 0,0625 1,00 1,00 7,50 0,25 144,85 0,250 1,875 36,21 38,33
46 QUADRA 58 0,0625 4,00 4,00 7,50 0,25 256,63 1,000 7,500 64,15 72,65
47 QUADRA 48 0,0625 4,00 4,00 7,50 0,25 163,90 1,000 7,500 40,97 49,47
48 QUADRA 38 0,0625 8,00 8,00 7,50 0,25 332,31 2,000 15,000 83,07 100,07
49 QUADRA 28 0,0625 8,00 8,00 7,50 0,25 296,17 2,000 15,000 74,04 91,04
50 QUADRA 18 0,0625 4,00 4,00 7,50 0,25 171,57 1,000 7,500 42,89 51,39
51 QUADRA 08 0,0625 0,00 0,00 7,50 0,25 7,17 0,000 0,000 1,79 1,79
52 QUADRA 03 0,0625 0,00 0,00 7,50 0,25 15,55 0,000 0,000 3,88 3,88
53 QUADRA 27 0,0625 4,00 4,00 7,50 0,25 197,22 1,000 7,500 49,30 57,80
54 QUADRA 37 0,0625 4,00 4,00 7,50 0,25 233,23 1,000 7,500 58,30 66,80
55 QUADRA 26 0,0625 1,00 1,00 7,50 0,25 161,04 0,250 1,875 40,26 42,38
56 QUADRA 36 0,0625 6,00 6,00 7,50 0,25 237,27 1,500 11,250 59,31 72,06
57 QUADRA 35 0,0625 6,00 6,00 7,50 0,25 249,11 1,500 11,250 62,27 75,02
| TOTAL >> 164,00 164,00 7.502,47 41,00 307,50 1.875,38 2.223,82
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PREFEITURA MUNICIPAL DE (66) 98146-0148
/ Bom Jesus do 4 ouvidoria@bomjesusdoaraguaia.mt.gov.br
ARAGUAIA Av. Marco Aurélio Fullin s/n - Centro - Cep: 78.678-000

OBRA: IMPLANTACZ\O DE CALCADAS COM ACESSIBILIDADE

ENDEREGCO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO

MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

ASSUNTO: CONSTRUCAO

PLANILHA QUANTITATIVA DE PISO TATIL - DEMAIS TRECHOS
- Pisto tatil Extensdo Extensdo toEaI - . " . Area de Piso | &
Area de uma total por de piso tatil Area de Piso tatil | Area de Piso tatil et i o Area Total de
Item Logradouro Peca Rampas Alerta rampa Largura direcional na alerta (esquinas) | alerta em Rampas tatil direcional Piso Tatil
(50x50cm) na Calgada
(alerta) calcada
] (m2) (Und) (Und) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m2)
1 QUADRA 01 - SETOR EMIDIO 0,0625 5,00 5,00 7,50 0,25 186,79 1,250 9,375 46,69 57,31
2 QUADRA 02 - SETOR EMIDIO 0,0625 8,00 8,00 7,50 0,25 282,53 2,000 15,000 70,63 87,63
3 QUADRA 03 - SETOR EMIDIO 0,0625 8,00 8,00 7,50 0,25 277,54 2,000 15,000 69,38 86,38
4 QUADRA 04 - SETOR EMIDIO 0,0625 6,00 6,00 7,50 0,25 241,24 1,500 11,250 60,31 73,06
5 QUADRA 05 - SETOR EMIDIO 0,0625 7,00 7,00 7,50 0,25 191,47 1,750 13,125 47,86 62,73
6 QUADRA 06 - SETOR EMIDIO 0,0625 7,00 7,00 7,50 0,25 251,21 1,750 13,125 62,80 77,67
7 QUADRA 07 - SETOR EMIDIO 0,0625 6,00 6,00 7,50 0,25 239,49 1,500 11,250 59,87 72,62
8 QUADRA 08 - SETOR EMIDIO 0,0625 6,00 6,00 7,50 0,25 183,41 1,500 11,250 45,85 58,60
9 QUADRA 09 - SETOR EMIDIO 0,0625 8,00 8,00 7,50 0,25 261,04 2,000 15,000 65,26 82,26
10 QUADRA 10 - SETOR EMIDIO 0,0625 8,00 8,00 7,50 0,25 242,70 2,000 15,000 60,67 77,67
11 QUADRA 11 - SETOR EMIDIO 0,0625 8,00 8,00 7,50 0,25 254,00 2,000 15,000 63,50 80,50
12 QUADRA 109 0,0625 4,00 4,00 7,50 0,25 284,19 1,000 7,500 71,04 79,54
13 QUADRA 108 0,0625 5,00 5,00 7,50 0,25 211,66 1,250 9,375 52,91 63,53
14 QUADRA 107 0,0625 6,00 6,00 7,50 0,25 242,71 1,500 11,250 60,67 73,42
15 QUADRA 106 0,0625 6,00 6,00 7,50 0,25 198,91 1,500 11,250 49,72 62,47
16 QUADRA 105 0,0625 8,00 8,00 7,50 0,25 285,48 2,000 15,000 71,37 88,37
17 QUADRA 100 0,0625 4,00 4,00 7,50 0,25 162,42 1,000 7,500 40,60 49,10
18 QUADRA 99 0,0625 5,00 5,00 7,50 0,25 188,81 1,250 9,375 47,20 57,82
19 QUADRA 89 0,0625 6,00 6,00 7,50 0,25 334,06 1,500 11,250 83,51 96,26
20 QUADRA 79 0,0625 2,00 2,00 7,50 0,25 169,63 0,500 3,750 42,40 46,65
21 QUADRA 69 0,0625 2,00 2,00 7,50 0,25 150,84 0,500 3,750 37,71 41,96
22 QUADRA 59 0,0625 2,00 2,00 7,50 0,25 35,66 0,500 3,750 8,91 13,16
23 QUADRA 49 0,0625 3,00 3,00 7,50 0,25 154,96 0,750 5,625 38,74 45,11
24 QUADRA 39 0,0625 2,00 2,00 7,50 0,25 146,98 0,500 3,750 36,74 40,99
25 QUADRA 29 0,0625 3,00 3,00 7,50 0,25 93,50 0,750 5,625 23,37 29,74
26 QUADRA 19 0,0625 4,00 4,00 7,50 0,25 222,05 1,000 7,500 55,51 64,01
27 QUADRA 09 0,0625 5,00 5,00 7,50 0,25 294,40 1,250 9,375 73,60 84,22
28 QUADRA 04 0,0625 2,00 2,00 7,50 0,25 93,13 0,500 3,750 23,28 27,53
29 QUADRA 30 0,0625 0,00 0,00 7,50 0,25 30,69 0,000 0,000 7,67 7,67
30 QUADRA 31 0,0625 6,00 6,00 7,50 0,25 218,93 1,500 11,250 54,73 67,48
31 QUADRA 32 0,0625 6,00 6,00 7,50 0,25 228,85 1,500 11,250 57,21 69,96
32 QUADRA 33 0,0625 8,00 8,00 7,50 0,25 335,34 2,000 15,000 83,83 100,83
33 QUADRA 34 0,0625 8,00 8,00 7,50 0,25 374,34 2,000 15,000 93,58 110,58
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PREFEITURA MUNICIPAL DE (66) 98146-0148
/ Bom Jesus do 4 ouvidoria@bomjesusdoaraguaia.mt.gov.br
ARAGUAIA Av. Marco Aurélio Fullin s/n - Centro - Cep: 78.678-000

OBRA: IMPLANTACZ\O DE CALCADAS COM ACESSIBILIDADE

ENDEREGO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO

MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

ASSUNTO: CONSTRUCAO

PLANILHA QUANTITATIVA DE PISO TATIL - DEMAIS TRECHOS
- Pisto tatil Extensdo Extensdo toEaI - . " . Area de Piso | &
Area de uma total por de piso tatil Area de Piso tatil | Area de Piso tatil et i o Area Total de
Item Logradouro Peca Rampas Alerta rampa Largura direcional na alerta (esquinas) | alerta em Rampas tatil direcional Piso Tatil
(50x50cm) na Calgada
(alerta) calcada
(m2) (Und) (Und) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m2)
34 QUADRA 40 0,0625 2,00 2,00 7,50 0,25 62,27 0,500 3,750 15,56 19,81
35 QUADRA 41 0,0625 4,00 4,00 7,50 0,25 186,73 1,000 7,500 46,68 55,18
36 QUADRA 42 0,0625 6,00 6,00 7,50 0,25 274,78 1,500 11,250 68,69 81,44
37 QUADRA 43 0,0625 7,00 7,00 7,50 0,25 315,75 1,750 13,125 78,93 93,80
38 QUADRA 44 0,0625 4,00 4,00 7,50 0,25 180,66 1,000 7,500 45,16 53,66
39 QUADRA 95 0,0625 6,00 6,00 7,50 0,25 201,85 1,500 11,250 50,46 63,21
40 QUADRA 96 0,0625 8,00 8,00 7,50 0,25 246,43 2,000 15,000 61,60 78,60
41 QUADRA 97 0,0625 2,00 2,00 7,50 0,25 56,01 0,500 3,750 14,00 18,25
42 QUADRA 98 0,0625 6,00 6,00 7,50 0,25 181,04 1,500 11,250 45,26 58,01
43 QUADRA 88 0,0625 4,00 4,00 7,50 0,25 149,98 1,000 7,500 37,49 45,99
44 QUADRA 78 0,0625 3,00 3,00 7,50 0,25 191,58 0,750 5,625 47,89 54,26
45 QUADRA 68 0,0625 7,00 7,00 7,50 0,25 227,30 1,750 13,125 56,82 71,69
46 QUADRA 58 0,0625 4,00 4,00 7,50 0,25 111,85 1,000 7,500 27,96 36,46
47 QUADRA 48 0,0625 4,00 4,00 7,50 0,25 206,07 1,000 7,500 51,51 60,01
48 QUADRA 38 0,0625 0,00 0,00 7,50 0,25 37,91 0,000 0,000 9,47 9,47
49 QUADRA 28 0,0625 0,00 0,00 7,50 0,25 74,99 0,000 0,000 18,74 18,74
50 QUADRA 18 0,0625 4,00 4,00 7,50 0,25 197,46 1,000 7,500 49,36 57,86
51 QUADRA 08 0,0625 8,00 8,00 7,50 0,25 363,26 2,000 15,000 90,81 107,81
52 QUADRA 03 0,0625 3,00 3,00 7,50 0,25 171,02 0,750 5,625 42,75 49,12
53 QUADRA 27 0,0625 4,00 4,00 7,50 0,25 173,84 1,000 7,500 43,46 51,96
54 QUADRA 37 0,0625 4,00 4,00 7,50 0,25 137,55 1,000 7,500 34,38 42,88
55 QUADRA 26 0,0625 7,00 7,00 7,50 0,25 207,54 1,750 13,125 51,88 66,75
56 QUADRA 36 0,0625 2,00 2,00 7,50 0,25 130,05 0,500 3,750 32,51 36,76
57 QUADRA 35 0,0625 2,00 2,00 7,50 0,25 120,39 0,500 3,750 30,09 34,34
| TOTAL >>] | 275,00 | 275,00 | [ [ 11.275,27 68,75 515,63] 2.818,58] 3.402,89
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PREFEITURA MUNICIPAL DE (66) 98146-0148
: @ Bom Jesus do 53 ouvidoria@bomjesusdoaraguaia.mt.gov.br
. ARAGUAIA Av. Marco Aurélio Fullin sin - Centro - Cep: 78.678-000
OBRA: IMPLANTACAO DE CALCADAS COM ACESSIBILIDADE
ENDERECO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO
MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT
ASSUNTO: CONSTRUCAO
PLANILHA PARA CALCULO DE TRANSPORTE DE PISO TATIL - TRECHOS EM CALCADAS A REFORMAR
A DMT DMT
AREA TOTAI,_ DE ESPESSURA DE VOLUM[E DO PESp PESO PO PISO PAVIMENTADA MOMENTO DE PAVIMENTAD,‘A MOMENTO DE
ITEM LOGRADOURO PISO TATIL PISO TATIL PISO TATIL ESPECIFICO TATIL ATE 30KM TRANSPORTE EXCI;ISESTE A TRANSPORTE
(m?) (m) (m3) (ton/m3) (ton) (km) (txkm) (km) (txkm)
1 QUADRA 01 - SETOR EMIDIO 30,70 0,025 0,76 1,60 1,21 30,00 36,30 846,00 1023,66
2 QUADRA 02 - SETOR EMIDIO 1,00 0,025 0,02 1,60 0,03 30,00 0,90 846,00 25,38
3 QUADRA 03 - SETOR EMIDIO 1,62 0,025 0,04 1,60 0,06 30,00 1,80 846,00 50,76
4 QUADRA 04 - SETOR EMIDIO 14,95 0,025 0,37 1,60 0,59 30,00 17,70 846,00 499,14
5 QUADRA 05 - SETOR EMIDIO 22,76 0,025 0,56 1,60 0,89 30,00 26,70 846,00 752,94
6 QUADRA 06 - SETOR EMIDIO 8,83 0,025 0,22 1,60 0,35 30,00 10,50 846,00 296,10
7 QUADRA 07 - SETOR EMIDIO 13,97 0,025 0,34 1,60 0,54 30,00 16,20 846,00 456,84
8 QUADRA 08 - SETOR EMIDIO 26,97 0,025 0,67 1,60 1,07 30,00 32,10 846,00 905,22
9 QUADRA 09 - SETOR EMIDIO 2,89 0,025 0,07 1,60 0,11 30,00 3,30 846,00 93,06
10 QUADRA 10 - SETOR EMIDIO 8,13 0,025 0,20 1,60 0,32 30,00 9,60 846,00 270,72
11 QUADRA 11 - SETOR EMIDIO 4,17 0,025 0,10 1,60 0,16 30,00 4,80 846,00 135,36
12 QUADRA 109 23,68 0,025 0,59 1,60 0,94 30,00 28,20 846,00 795,24
13 QUADRA 108 29,19 0,025 0,72 1,60 1,15 30,00 34,50 846,00 972,90
14 QUADRA 107 19,80 0,025 0,49 1,60 0,78 30,00 23,40 846,00 659,88
15 QUADRA 106 33,18 0,025 0,82 1,60 1,31 30,00 39,30 846,00 1108,26
16 QUADRA 105 8,00 0,025 0,20 1,60 0,32 30,00 9,60 846,00 270,72
17 QUADRA 100 40,81 0,025 1,02 1,60 1,63 30,00 48,90 846,00 1378,98
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PREFEITURA MUNICIPAL DE (66) 98146-0148
: @ Bom Jesus do 53 ouvidoria@bomjesusdoaraguaia.mt.gov.br
. ARAGUAIA Av. Marco Aurélio Fullin sin - Centro - Cep: 78.678-000
OBRA: IMPLANTACAO DE CALCADAS COM ACESSIBILIDADE
ENDERECO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO
MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT
ASSUNTO: CONSTRUCAO
PLANILHA PARA CALCULO DE TRANSPORTE DE PISO TATIL - TRECHOS EM CALCADAS A REFORMAR
A DMT DMT
AREA TOTAI,_ DE ESPESSURA DE VOLUM[E DO PESp PESO PO PISO PAVIMENTADA MOMENTO DE PAVIMENTAD,‘A MOMENTO DE
ITEM LOGRADOURO PISO TATIL PISO TATIL PISO TATIL ESPECIFICO TATIL ATE 30KM TRANSPORTE EXCI;ISESTE A TRANSPORTE
(m?) (m) (m3) (ton/m3) (ton) (km) (txkm) (km) (txkm)
18 QUADRA 99 24,81 0,025 0,62 1,60 0,99 30,00 29,70 846,00 837,54
19 QUADRA 89 12,60 0,025 0,31 1,60 0,49 30,00 14,70 846,00 414,54
20 QUADRA 79 63,29 0,025 1,58 1,60 2,52 30,00 75,60 846,00 2131,92
21 QUADRA 69 67,39 0,025 1,68 1,60 2,68 30,00 80,40 846,00 2267,28
22 QUADRA 59 96,32 0,025 2,40 1,60 3,84 30,00 115,20 846,00 3248,64
23 QUADRA 49 64,81 0,025 1,62 1,60 2,59 30,00 77,70 846,00 2191,14
24 QUADRA 39 68,42 0,025 1,71 1,60 2,73 30,00 81,90 846,00 2309,58
25 QUADRA 29 79,61 0,025 1,99 1,60 3,18 30,00 95,40 846,00 2690,28
26 QUADRA 19 45,83 0,025 1,14 1,60 1,82 30,00 54,60 846,00 1539,72
27 QUADRA 09 25,42 0,025 0,63 1,60 1,00 30,00 30,00 846,00 846,00
28 QUADRA 04 0,00 0,025 0,00 1,60 0,00 30,00 0,00 846,00 0,00
29 QUADRA 30 102,57 0,025 2,56 1,60 4,09 30,00 122,70 846,00 3460,14
30 QUADRA 31 41,85 0,025 1,04 1,60 1,66 30,00 49,80 846,00 1404,36
31 QUADRA 32 39,42 0,025 0,98 1,60 1,56 30,00 46,80 846,00 1319,76
32 QUADRA 33 8,77 0,025 0,21 1,60 0,33 30,00 9,90 846,00 279,18
33 QUADRA 34 2,16 0,025 0,05 1,60 0,08 30,00 2,40 846,00 67,68
34 QUADRA 40 90,00 0,025 2,25 1,60 3,60 30,00 108,00 846,00 3045,60
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PREFEITURA MUNICIPAL DE (66) 98146-0148
: @ Bom Jesus do 53 ouvidoria@bomjesusdoaraguaia.mt.gov.br
. ARAGUAIA Av. Marco Aurélio Fullin sin - Centro - Cep: 78.678-000
OBRA: IMPLANTACAO DE CALCADAS COM ACESSIBILIDADE
ENDERECO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO
MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT
ASSUNTO: CONSTRUCAO
PLANILHA PARA CALCULO DE TRANSPORTE DE PISO TATIL - TRECHOS EM CALCADAS A REFORMAR
A DMT DMT
AREA TOTAI,_ DE ESPESSURA DE VOLUM[E DO PESp PESO PO PISO PAVIMENTADA MOMENTO DE PAVIMENTAD,‘A MOMENTO DE
ITEM LOGRADOURO PISO TATIL PISO TATIL PISO TATIL ESPECIFICO TATIL ATE 30KM TRANSPORTE EXCI;ISESTE A TRANSPORTE
(m?) (m) (m3) (ton/m3) (ton) (km) (txkm) (km) (txkm)
35 QUADRA 41 54,45 0,025 1,36 1,60 2,17 30,00 65,10 846,00 1835,82
36 QUADRA 42 28,68 0,025 0,71 1,60 1,13 30,00 33,90 846,00 955,98
37 QUADRA 43 17,27 0,025 0,43 1,60 0,68 30,00 20,40 846,00 575,28
38 QUADRA 44 55,72 0,025 1,39 1,60 2,22 30,00 66,60 846,00 1878,12
39 QUADRA 95 5,00 0,025 0,12 1,60 0,19 30,00 5,70 846,00 160,74
40 QUADRA 96 5,45 0,025 0,13 1,60 0,20 30,00 6,00 846,00 169,20
41 QUADRA 97 65,66 0,025 1,64 1,60 2,62 30,00 78,60 846,00 2216,52
42 QUADRA 98 26,22 0,025 0,65 1,60 1,04 30,00 31,20 846,00 879,84
43 QUADRA 88 63,72 0,025 1,59 1,60 2,54 30,00 76,20 846,00 2148,84
44 QUADRA 78 55,05 0,025 1,37 1,60 2,19 30,00 65,70 846,00 1852,74
45 QUADRA 68 38,33 0,025 0,95 1,60 1,52 30,00 45,60 846,00 1285,92
46 QUADRA 58 72,65 0,025 1,81 1,60 2,89 30,00 86,70 846,00 244494
47 QUADRA 48 49,47 0,025 1,23 1,60 1,96 30,00 58,80 846,00 1658,16
48 QUADRA 38 100,07 0,025 2,50 1,60 4,00 30,00 120,00 846,00 3384,00
49 QUADRA 28 91,04 0,025 2,27 1,60 3,63 30,00 108,90 846,00 3070,98
50 QUADRA 18 51,39 0,025 1,28 1,60 2,04 30,00 61,20 846,00 1725,84
51 QUADRA 08 1,79 0,025 0,04 1,60 0,06 30,00 1,80 846,00 50,76
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PREFEITURA MUNICIPAL DE (66) 98146-0148

. Bom Jesus do <) ouvidoria@bomjesusdoaraguaia.mt.gov.br

q R q GU q I q Av. Marco Aurélio Fullin s/n - Centro - Cep: 78.678-000

OBRA: IMPLANTAGAO DE CALGADAS COM ACESSIBILIDADE
ENDERECO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO
MUNICIPIO:  BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

ASSUNTO:  CONSTRUGAO

PLANILHA PARA CALCULO DE TRANSPORTE DE PISO TATIL - TRECHOS EM CALCADAS A REFORMAR
p DMT DMT
AREA TOTAI,_ DE ESPESSURA DE VOLUM[E DO PESp PESO F)O PISO PAVIMENTADA MOMENTO DE PAVIMENTAD,‘A MOMENTO DE
ITEM LOGRADOURO PISO TATIL PISO TATIL PISO TATIL ESPECIFICO TATIL ATE 30KM TRANSPORTE EXCI;ISE'\I\/IITE A TRANSPORTE
(m2) (m) (m3) (ton/m3) (ton) (km) (txkm ) (km) (txkm )
52 QUADRA 03 3,88 0,025 0,09 1,60 0,14 30,00 4,20 846,00 118,44
53 QUADRA 27 57,80 0,025 1,44 1,60 2,30 30,00 69,00 846,00 1945,80
54 QUADRA 37 66,80 0,025 1,67 1,60 2,67 30,00 80,10 846,00 2258,82
55 QUADRA 26 42,38 0,025 1,05 1,60 1,68 30,00 50,40 846,00 1421,28
56 QUADRA 36 72,06 0,025 1,80 1,60 2,88 30,00 86,40 846,00 2436,48
57 QUADRA 35 75,02 0,025 1,87 1,60 2,99 30,00 89,70 846,00 2529,54
TOTAL >>> 2.223,82 88,36 2.650,80 74.752,56
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PREFEITURA MUNICIPAL DE (66) 98146-0148
\ m Bom Jes“s do 54 ouvidoria@bomjesusdoaraguaia.mt.gov.br
- Av. Marco Aurélio Fullin sin - Centro - Cep: 78.678-000
ARAGUAIA ’

OBRA: IMPLANTACAO DE CALCADAS COM ACESSIBILIDADE

ENDERECO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO

MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

ASSUNTO: CONSTRUCAO

PLANILHA PARA CALCULO DE TRANSPORTE DE PISO TATIL - DEMAIS TRECHOS
P DMT DMT
AREA TOTAI,_ DE ESPESSURA DE VOLUMI,E DO PES,O PESO PO PISO PAVIMENTADA MOMENTO DE PAVIMENTADA MOMENTO DE
= CERATELRG PISO TATIL PISO TATIL PISOTATIL | ESPECIFICO TATIL ATE 30kM | TRANSPORTE EXCiIgEI\I\/IITE A | TRANSPORTE
(m?) (m) (m3) (ton/m3) (ton) (km) (txkm)) (km) (txkm)

1 QUADRA 01 - SETOR EMIDIO 57,31 0,025 1,43 1,60 2,28 30,00 68,40 846,00 1928,88
2 QUADRA 02 - SETOR EMIDIO 87,63 0,025 2,19 1,60 3,50 30,00 105,00 846,00 2961,00
3 QUADRA 03 - SETOR EMIDIO 86,38 0,025 2,15 1,60 3,44 30,00 103,20 846,00 2910,24
4 QUADRA 04 - SETOR EMIDIO 73,06 0,025 1,82 1,60 2,91 30,00 87,30 846,00 2461,86
5 QUADRA 05 - SETOR EMIDIO 62,73 0,025 1,56 1,60 2,49 30,00 74,70 846,00 2106,54
6 QUADRA 06 - SETOR EMIDIO 77,67 0,025 1,94 1,60 3,10 30,00 93,00 846,00 2622,60
7 QUADRA 07 - SETOR EMIDIO 72,62 0,025 1,81 1,60 2,89 30,00 86,70 846,00 244494
8 QUADRA 08 - SETOR EMIDIO 58,60 0,025 1,46 1,60 2,33 30,00 69,90 846,00 1971,18
9 QUADRA 09 - SETOR EMIDIO 82,26 0,025 2,05 1,60 3,28 30,00 98,40 846,00 2774,88
10 QUADRA 10 - SETOR EMIDIO 77,67 0,025 1,94 1,60 3,10 30,00 93,00 846,00 2622,60
11 QUADRA 11 - SETOR EMIDIO 80,50 0,025 2,01 1,60 3,21 30,00 96,30 846,00 2715,66
12 QUADRA 109 79,54 0,025 1,98 1,60 3,16 30,00 94,80 846,00 2673,36
13 QUADRA 108 63,53 0,025 1,58 1,60 2,52 30,00 75,60 846,00 2131,92
14 QUADRA 107 73,42 0,025 1,83 1,60 2,92 30,00 87,60 846,00 2470,32
15 QUADRA 106 62,47 0,025 1,56 1,60 2,49 30,00 74,70 846,00 2106,54
16 QUADRA 105 88,37 0,025 2,20 1,60 3,52 30,00 105,60 846,00 2977,92
17 QUADRA 100 49,10 0,025 1,22 1,60 1,95 30,00 58,50 846,00 1649,70
18 QUADRA 99 57,82 0,025 1,44 1,60 2,30 30,00 69,00 846,00 1945,80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE (66) 98146-0148
\ m Bom Jes“s do 54 ouvidoria@bomjesusdoaraguaia.mt.gov.br
- Av. Marco Aurélio Fullin sin - Centro - Cep: 78.678-000
ARAGUAIA ’

OBRA: IMPLANTACAO DE CALCADAS COM ACESSIBILIDADE

ENDERECO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO

MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

ASSUNTO: CONSTRUCAO

PLANILHA PARA CALCULO DE TRANSPORTE DE PISO TATIL - DEMAIS TRECHOS
P DMT DMT
AREA TOTAI,_ DE ESPESSURA DE VOLUMI,E DO PES,O PESO PO PISO PAVIMENTADA MOMENTO DE PAVIMENTADA MOMENTO DE
= CERATELRG PISO TATIL PISO TATIL PISOTATIL | ESPECIFICO TATIL ATE 30kM | TRANSPORTE EXCiIgEI\I\/IITE A | TRANSPORTE
(m?) (m) (m3) (ton/m3) (ton) (km) (txkm)) (km) (txkm)

19 QUADRA 89 96,26 0,025 2,40 1,60 3,84 30,00 115,20 846,00 3248,64
20 QUADRA 79 46,65 0,025 1,16 1,60 1,85 30,00 55,50 846,00 1565,10
21 QUADRA 69 41,96 0,025 1,04 1,60 1,66 30,00 49,80 846,00 1404,36
22 QUADRA 59 13,16 0,025 0,32 1,60 0,51 30,00 15,30 846,00 431,46
23 QUADRA 49 45,11 0,025 1,12 1,60 1,79 30,00 53,70 846,00 1514,34
24 QUADRA 39 40,99 0,025 1,02 1,60 1,63 30,00 48,90 846,00 1378,98
25 QUADRA 29 29,74 0,025 0,74 1,60 1,18 30,00 35,40 846,00 998,28
26 QUADRA 19 64,01 0,025 1,60 1,60 2,56 30,00 76,80 846,00 2165,76
27 QUADRA 09 84,22 0,025 2,10 1,60 3,36 30,00 100,80 846,00 2842,56
28 QUADRA 04 27,53 0,025 0,68 1,60 1,08 30,00 32,40 846,00 913,68
29 QUADRA 30 7,67 0,025 0,19 1,60 0,30 30,00 9,00 846,00 253,80
30 QUADRA 31 67,48 0,025 1,68 1,60 2,68 30,00 80,40 846,00 2267,28
31 QUADRA 32 69,96 0,025 1,74 1,60 2,78 30,00 83,40 846,00 2351,88
32 QUADRA 33 100,83 0,025 2,52 1,60 4,03 30,00 120,90 846,00 3409,38
33 QUADRA 34 110,58 0,025 2,76 1,60 4,41 30,00 132,30 846,00 3730,86
34 QUADRA 40 19,81 0,025 0,49 1,60 0,78 30,00 23,40 846,00 659,88
35 QUADRA 41 55,18 0,025 1,37 1,60 2,19 30,00 65,70 846,00 1852,74
36 QUADRA 42 81,44 0,025 2,03 1,60 3,24 30,00 97,20 846,00 2741,04
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PREFEITURA MUNICIPAL DE > (66) 98146-0148
\ m Bom Jesus do 54 ouvidoria@bomjesusdoaraguaia.mt.gov.br
- Av. Marco Aurélio Fullin sin - Centro - Cep: 78.678-000
ARAGUAIA ’
OBRA: IMPLANTACAO DE CALCADAS COM ACESSIBILIDADE
ENDERECO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO
MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT
ASSUNTO: CONSTRUCAO
PLANILHA PARA CALCULO DE TRANSPORTE DE PISO TATIL - DEMAIS TRECHOS
P DMT DMT
AREA TOTAI'_ DE ESPESSURA DE VOLUMI,E DO PESO PESO PO PISO PAVIMENTADA MOMENTO DE PAVIMENTADA MOMENTO DE
= CERATELRG PISO TATIL PISO TATIL PISOTATIL | ESPECIFICO TATIL ATE 30kM | TRANSPORTE EXCiIgEI\I\/IITE A | TRANSPORTE
(m?) (m) (m3) (ton/m3) (ton) (km) (txkm)) (km) (txkm)
37 QUADRA 43 93,80 0,025 2,34 1,60 3,74 30,00 112,20 846,00 3164,04
38 QUADRA 44 53,66 0,025 1,34 1,60 2,14 30,00 64,20 846,00 1810,44
39 QUADRA 95 63,21 0,025 1,58 1,60 2,52 30,00 75,60 846,00 2131,92
40 QUADRA 96 78,60 0,025 1,96 1,60 3,13 30,00 93,90 846,00 2647,98
41 QUADRA 97 18,25 0,025 0,45 1,60 0,72 30,00 21,60 846,00 609,12
42 QUADRA 98 58,01 0,025 1,45 1,60 2,32 30,00 69,60 846,00 1962,72
43 QUADRA 88 45,99 0,025 1,14 1,60 1,82 30,00 54,60 846,00 1539,72
44 QUADRA 78 54,26 0,025 1,35 1,60 2,16 30,00 64,80 846,00 1827,36
45 QUADRA 68 71,69 0,025 1,79 1,60 2,86 30,00 85,80 846,00 2419,56
46 QUADRA 58 36,46 0,025 0,91 1,60 1,45 30,00 43,50 846,00 1226,70
47 QUADRA 48 60,01 0,025 1,50 1,60 2,40 30,00 72,00 846,00 2030,40
48 QUADRA 38 9,47 0,025 0,23 1,60 0,36 30,00 10,80 846,00 304,56
49 QUADRA 28 18,74 0,025 0,46 1,60 0,73 30,00 21,90 846,00 617,58
50 QUADRA 18 57,86 0,025 1,44 1,60 2,30 30,00 69,00 846,00 1945,80
51 QUADRA 08 107,81 0,025 2,69 1,60 4,30 30,00 129,00 846,00 3637,80
52 QUADRA 03 49,12 0,025 1,22 1,60 1,95 30,00 58,50 846,00 1649,70
53 QUADRA 27 51,96 0,025 1,29 1,60 2,06 30,00 61,80 846,00 1742,76
54 QUADRA 37 42,88 0,n"= 1Nz ;IG,L’;\TARIO 1,71 30,00 51,30 846,00 1446,66
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PREFEITURA MUNICIPAL DE > (66) 98146-0148
‘\mu‘ Bom Jesus do >4 ouvidoria@bomjesusdoaraguaia.mt.gov.br
~ q R q GU q I a Av. Marco Aurélio Fullin s/n - Centro - Cep: 78.678-000
OBRA: IMPLANTAGCAO DE CALGADAS COM ACESSIBILIDADE
ENDERECO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO
MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT
ASSUNTO:  CONSTRUGAO
PLANILHA PARA CALCULO DE TRANSPORTE DE PISO TATIL - DEMAIS TRECHOS
DMT DMT
AREA TOTAL DE | ESPESSURA DE VOLUME DO PESO PESO DO PISO PAVIMENTADA MOMENTO DE PAVIMENTADA | MOMENTO DE
ITEM LOGRADOURO PISO TATIL PISO TATIL PISO TATIL ESPECIFICO TATIL rE— TRANSPORTE EXCiIgIE’\l\/IITE A | TRANSPORTE
(m?) (m) (m3) (ton/m3) (ton) (km) (txkm)) (km) (txkm)
55 QUADRA 26 66,75 0,025 1,66 1,60 2,65 30,00 79,50 846,00 2241,90
56 QUADRA 36 36,76 0,025 0,91 1,60 1,45 30,00 43,50 846,00 1226,70
57 QUADRA 35 34,34 0,025 0,85 1,60 1,36 30,00 40,80 846,00 1150,56
TOTAL >>> 3.402,89 135,39 4.061,70 114.539,94

d
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PREFEITURA MUNICIPAL DE , (66) 98146-0148

"mﬂ Bom Jesus do 4 ouvidoria@bomjesusdoaraguaia.mt.gov.br

q R q GU q I q Av. Marco Aurélio Fullin s/n - Centro - Cep: 78.678-000

OBRA: IMPLANTACAO DE CALCADAS COM ACESSIBILIDADE
ENDERECO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO
MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT
ASSUNTO: CONSTRUCAO
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
SERVICO: “ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA “UN'DADE: UND
CODIGO: PRODUCAO DA EQUIPE:
COMP PAV 001 “ ¢ Q 1,00
CODIGO MAO-DE-OBRA Horas/ Dia| Dias/ Més | Meses Total UNIDADE CusTO CUSTO
Horas HORARIO HORARIO TOTAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
90777 o 4,00 20,00 6,00 480,00 H 125,22 60.105,60
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
90776 o NI ARES 8,00 24,00 600 | 1.152,00 H 29,87 34.410.24
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS
90772 oy 8,00 24,00 600 | 1.152,00 H 17,81 20.517,12
CUSTO UNITARIO TOTAL : 115.032,96
SIGNATARIO
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d

(66) 98146-0148

<] ouvidoria@bomjesusdoaraguaia.mt.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Av. Marco Aurélio Fullin s/n - Centro - Cep: 78.678-000

OBRA: IMPLANTACAO DE CALCADAS COM ACESSIBILIDADE
ENDERECO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO
MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

ASSUNTO: CONSTRUCAO

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

NAO DESONERADO

~ UNIDADE:
SERVICO: |DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES Ve
cODIGO: |COMP PAV 003 PRODUCAO DA EQUIPE: 1
Item Cédigo Descricéo unid. Quantidade uFr)lzteé(\;r(i)o Preco Total
MAO DE OBRAS
1.1 88316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 R$ 21,17 |R$ 42,34
EQUIPAMENTOS
COMPRESSOR DE AR F}EBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI,
1.2 90972|MOTOR A DIESEL POTENCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 1,00 R$ 8155|R$ 81,55
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP
1.3 5795|DIURNO. AF_07/2016 CHP 2,00 R$ 21,14|R$ 42,28
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 166,17
Fonte: |COMPOSIQAO BASEADA NO CODIGO 08-49-00 - TABELA DE CUSTOS UNITARIOS DA SIURB DATA-BASE: JANEIRO/2022
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AL DE (66) 98146-0148
% Bom Jesus do ouvidoria@bomjesusdoaraguaia.mt govbr
- ARAGUAIA Av. Marco Aurélio Fullin s/n - Centro - Cep: 78.678-000
OBRA: IMPLANTAGAO DE CALGADAS COM ACESSIBILIDADE
ENDEREGO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO
MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT
ASSUNTO: CONSTRUGCAO
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
NAO DESONERADO
UNIDADE:
SERVICO: |ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UN
CODIGO:  |COMP PAV 005 PRODUGCAO DA EQUIPE: 1
Item Cédigo Descrigéo unid. | Quantidade uizteégr(i)o Preco Total
MATERIAIS
1.1 406|FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L =19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN 0,13 R$ 102,03 | R$ 13,26
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE
1.2 420|CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS UN 2,00 R$ 4594 | R$ 91,88
1.3 857|CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 3,00 R$ 20,10 | R$ 60,30
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,
1.4 937|SECAO NOMINAL 10 MM2 M 27,00 R$ 10,27 | R$ 277,29
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM
15 1062 |CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,00 R$ 298,49 [ R$ 298,49
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
1.6 1096|3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES UN 2,00 R$ 152,44 | R$ 304,88
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16
1.7 1539|MM2 UN 8,00 R$ 10,05 [ R$ 80,40
1.8 1892 |LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 4,00 R$ 1,90 | R$ 7,60
1.9 2392|DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN 1,00 R$ 80,48 | R$ 80,48
1.10 2685|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 8,00 R$ 7,76 | R$ 62,08
POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D =20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU
1.11 2731|EQUIVALENTE DA REGIAO M 7,96 R$ 130,09 [ R$ 1.035,51
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8",
112 3379|REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR UN 1,00 R$ 59,17 | R$ 59,17
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8",
1.13 4346|COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA UN 2,00 R$ 10,07 | R$ 20,14
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO
1.14 11267 |EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM UN 2,00 R$ 1,43 | R$ 2,86
1.15 12034 |CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 2,00 R$ 5,39 | R$ 10,78
1.16 39176|BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,00 R$ 1,38 | R$ 2,76
1.17 39210|ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,00 R$ 1,03 | R$ 2,06
MAO DE OBRAS
1.18 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 27,47 | R$ 219,76
1.19 88316|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 21,17 | R$ 169,36
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 2.799,06
Fonte: COMPOSICAO BASEADA NO CODIGO 41598 - SINAPI JANEIRO/2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE (66) 98146-0148
/ Bom Jesus do > ouvidoria@bomjesusdoaraguaia.mt.gov.br
ARAGUAIA Av. Marco Aurélio Fullin s/n - Centro - Cep: 78.678-000
OBRA: IMPLANTACAO DE CALCADAS COM ACESSIBILIDADE
ENDERECO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO
MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT
ASSUNTO: CONSTRUGAO
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
SERVICO: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ACESSIBILIDADE COM PISO TATIL ALERTA E DIRECIONAL 25X25 CM EM PASSEIO UNIDADE:
PUBLICO M2
CODIGO: COMP PAV 004 CODIGO REFERENCIA: 07324/ORSE
(ORSE)
CODIGO SINAPI UNIDADE COEFICIENTE CPSTO CUSTO
UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
MATERIAIS
34357 INSUMO REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,5200 R$ 6,92 | R$ 3,59
1381 INSUMO ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 4,0000 R$ 1,18 | R$ 4,72
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25
38135 INSUMO X 25* CM, E=*2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, M2 1,0500 R$ 125,67 | R$ 131,95
COR AMARELA
MAO DE OBRA
88309 SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 R$ 26,40 | R$ 13,20
88316 SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 R$ 21,17 | R$ 25,40
CUSTO UNITARIO TOTAL :| R$ 178,86

Fonte: [COMPOSICAO BASEADA NO CODIGO 07324/ORSE DEZEMBRO/2021
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OBRA:
ENDERECO:
MUNICIPIO:
ASSUNTO:

IMPLANTAGAO DE CALGCADAS COM ACESSIBILIDADE
DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO
BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

CONSTRUGAO

COMPOSICOES DE CUSTOS DO CANTEIRO DE OBRAS

|SERVIQO:

EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, PISO EM
CONCRETO FCK = 15 MPA, SARRAFEADO E DESEMPENADO, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS

UNIDADE:

M2

CODIGO:

CODIGO REFERENCIA:

|COMP CANT 001 SINAPI - COD: 93207 - JANEIRO/2022

SINAPI 93207 -
JANEIRO/2022

CODIGO

SINAPI

COMPONENTES

UNIDADE

COEFICIENTE

CUSTO

CUSTO

HORARIO (R$)

HORARIO TOTAL (R$)

86888

SERVICO

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

0,0385

492,76

18,9712

86934

SERVICO

BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA
INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM
PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA
LONGA, DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_01/2020

UN

0,0193

462,65

8,9291

86943

SERVIGO

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

0,0385

279,77

10,7711

87548

SERVIGO

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2

0,0385

28,34

1,0910

87902

SERVICO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO
MANUAL. AF_10/2022

M2

0,2047

15,66

3,2056

88489

SERVIGO

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

4,4976

13,27

59,6831

103328

SERVIGO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

M2

0,1023

96,21

9,8422

87248

SERVICO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE

M2

0,0806

67,05

5,4042

87553

SERVIGO

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA MAIOR QUE 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2

0,2047

22,16

4,5361

89482

SERVICO

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
AF_06/2022

UN

0,0385

43,26

1,6655

89711

SERVICO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

0,1388

21,33

2,9606

89712

SERVICO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

0,1253

27,22

3,4106

89714

SERVICO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

0,1472

37,89

55774

89724

SERVIGO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

0,0771

10,39

0,8010

89726

SERVICO

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

0,0578

10,63

0,6144

89731

SERVICO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

0,0193

14,79

0,2854

89748

SERVICO

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

0,0578

43,31

2,5033

89784

SERVICO

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

0,0578

24,16

1,3964

89796

SERVICO

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

0,0385

43,56

1,6770

COMP AUX 003

SERVICO

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UNID

0,0964

136,27

13,1364

90443

SERVIGO

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

0,1002

7,62

0,7635

90466

SERVICO

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO
DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

0,1002

15,25

1,5280

90820

SERVICO

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2019

UN

0,0385

335,14

12,9028

90822

SERVICO

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

UN

0,0578

367,00

21,2126

91170

SERVIGO

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 09/2023 PS

0,5300

10,27

5,4431

9Ny
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OBRA: IMPLANTAGAO DE CALGCADAS COM ACESSIBILIDADE
ENDERECO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO
MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

ASSUNTO: CONSTRUGAO

COMPOSICOES DE CUSTOS DO CANTEIRO DE OBRAS

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023 PS

91173 SERVICO M 1,7344 3,82 6,6254

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
91341 SERVICO FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2 0,0324 685,79 22,2195
AF 12/2019

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
91862 SERVICO CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 0,5300 9,32 4,9396
INSTALACAOQ. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
91870 SERVICO CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 1,7344 12,23 21,2117
INSTALACAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM
91911 SERVICO (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - UN 0,1927 16,76 3,2296
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
91924 SERVICO PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1,4165 3,19 4,5186
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
91926 SERVICO PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. M 3,4689 4,66 16,1650
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
91928 SERVICO PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 2,0235 7,24 14,6501
AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -

91937 SERIED FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_03/2023

UN 0,1734 15,99 2,7726

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M
91945 SERVICO DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 0,0578 13,52 0,7814
AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

LR SERIEO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN 0,0771 30,03 2,3153

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO

e SERYIED SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_03/2023

UN 0,1542 46,34 7,1456

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
92023 SERVICO 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 0,1349 48,73 6,5736
INSTALACAOQ. AF_03/2023

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

92543 SERVICO M2 1,3621 21,28 28,9854

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
91935 SERVICO PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 0,1927 27,69 5,3358
AF _03/2023

93358 SERVICO ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,0233 83,74 1,9511

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO
COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

94210 SERVICO M2 1,3621 50,61 68,9358

JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NAO
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM),
DIMENSOES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXACAO COM ARGAMASSA,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2024

94559 SERVICO M2 0,0289 717,35 20,7314

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL
95805 SERVICO DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 0,2891 23,82 6,8863
AF_10/2022

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC
95811 SERVICO SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 0,1349 20,43 2,7560
INSTALACAOQ. AF_10/2022

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -

RIS SEREe FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

UN 0,0385 71,64 2,7581

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

93382 SERVIGO PERCUSSAO. AF _08/2023

M3 0,0060 24,62 0,1477

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE

A SERYEO 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

UN 0,1156 25,85 2,9882

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
97607 SERVICO LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 0,0771 112,42 8,6675
INSTALACAQ. AF_09/2024

LAMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E

97609 SERVICO INSTALACAO. AF_09/2024

UN 0,0385 12,15 0,4677

LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E

g SERVIEO INSTALACAO. AF_09/2024

UN 0,0385 12,68 0,4881

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
97886 SERVICO TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES UN 0,0385 172,38 6,6366
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
97906 SERVICO BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA UN 0,0193 459,01 8,8588
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM
98283 SERVICO DISTRIBUICAO DE EDIFICAGAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E M 0,6167 8,56 5,2789
INSTALACAOQ. AF_08/2025

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGCAO

98441 SERIED TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO. AF_03/2024

M2 0,2979 104,63 31,1692

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO
98446 SERVICO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA M2 0,3429 154,05 52,8237
MENOR QUE 6 M?, COM VAO. AF_03/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO

B SERIED TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VAO. AF_03/2024

M2 0,1581 84,53 13,3641

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
98448 SERVICO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA M2 0,1820 125,33 22,8100
MENOR QUE 6 M2, COM VAO. AF_03/2024
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OBRA: IMPLANTAGAO DE CALGCADAS COM ACESSIBILIDADE
ENDERECO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO
MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

ASSUNTO: CONSTRUGAO

COMPOSICOES DE CUSTOS DO CANTEIRO DE OBRAS

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
98445 SERVICO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA M2 0,4654 122,36 56,9463
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF_03/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
98446 SERVICO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA M2 0,3629 154,05 55,9047
MENOR QUE 6 M?, COM VAO. AF_03/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
98447 SERVICO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA M2 0,2470 99,03 24,4604
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAQ. AF_03/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
98448 SERVICO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA M2 0,1926 125,33 24,1385
MENOR QUE 6 M?, COM VAO. AF_03/2024

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) -

A SEREe FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2025

UN 0,0193 34,91 0,6737

JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/
CUMARU OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM
DUAS FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANAS E 2 FOLHAS GUILHOTINAS
100665 SERVICO PARA VIDRO (VIDROS NAO INCLUSOS), COM GUARNIGAO/ ALIZAR E M2 0,0964 729,10 70,2852
FERRAGENS, FIXACAO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2024

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
101165 SERVICO CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M3 0,0239 1.005,25 24,0254
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
101875 SERVICO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 UN 0,0193 480,53 9,2742
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35

101891 SERIED ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 UN 01734 567 49713
CONTRAPISO EM CONCRETO FCK=15MPa, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO,
COMP AUX 002 SERVICO AREIA MEDIA E BRITA 1) SoM M2 1,3559 40,98 55,5647
CONTRAPISO EM CONCRETO FCK=15MPa, TRACO 1:3,4:3.5 (CIMENTO,
COMP AUX 001 SERVICO AREIA MEDIA E BRITA D 3oM M2 0,0054 30,36 0,1639
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
5050 e LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE @ Qs 7669 44326
40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO
FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO
2007 N INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, o AT 85,86 3.3086

LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE
40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
10886 Insumo PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN 0,0193 201,25 3,8841

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO

10891 Insumo SECO (POS) DE 4 KG, CLASSE BC UN 0,0193 194,61 3,7559
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA
11587 Insumo APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA M2 0,9938 83,43 82,9127
METALICA)
CUSTO UNITARIO TOTAL : 1.028,19
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OBRA: IMPLANTAGAO DE CALGCADAS COM ACESSIBILIDADE
ENDERECO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO
MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

ASSUNTO: CONSTRUGAO

COMPOSICOES DE CUSTOS DO CANTEIRO DE OBRAS |

SERVICO: EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, PISO UNIDADE:
EM CONCRETO FCK = 15 MPA, SARRAFEADO E DESEMPENADO, NAO INCLUSO MOBILIARIO M2

CODIGO: CODIGO REFERENCIA: SINAPI - 93212 -
|COMP CANT 002 |5)Nap| - COD: 93212 - JANEIRO/2022 | JANEIRO/2022

CcODIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE CUSTO _CUSTO
HORARIO (R$) HORARIO TOTAL (R$)
S SERVICO VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - UN 0,0522 492,76 25,7220

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
86943 SERVICO VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA UN 0,0522 279,77 14,6039
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
87548 SERVICO APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES M2 0,1894 28,34 5,3675
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
87777 SERVICO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM M2 0,1681 58,46 9,8271
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO
MANUAL. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO
EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
103328 SERVICO HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 0,4675 96,21 44,9781
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
87248 SERVICO ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE M2 0,4628 67,05 31,0307
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE

EMBOGCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
87553 SERVICO APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES M2 0,7679 22,16 17,0166
COM AREA MAIOR QUE 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,

89709 SERVIGO FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL UN 0,0696 22,45 1,5625
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
89711 SERVICO FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE M 0,1631 21,33 3,4789
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
89712 SERVICO FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE M 0,2235 27,22 6,0836
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
89714 SERVICO FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE M 0,0470 37,89 1,7808
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
89724 SERVICO MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 0,1740 10,39 1,8078
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
89731 SERVIGO MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 0,0174 14,79 0,2573
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
89748 SERVICO DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL UN 0,0522 43,31 2,2607
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
89784 SERVICO ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 0,0174 24,16 0,4203
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
COMP AUX 003 SERVICO TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, UNID 0,1740 136,27 23,7109
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/

90443 SERVICO DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS M 0,0722 7,62 0,5501
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO
90466 SERVICO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU M 0,0722 15,25 1,1010
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
90822 SERVICO 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - UN 0,0348 367,00 12,7716
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES

87902 SERVICO M2 0,7679 15,66 12,0253

87903 SERVICO M2 0,1681 15,24 2,5618

88489 SERVICO M2 2,4442 13,27 32,4345

89351 SERVICO UN 0,0696 30,75 2,1402

RLIO SERIED OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U M Qac12 10.27 4,7365
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023 PS
FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC

91173 SERVICO AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES M 0.1827 3.82 0,6979

OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023 PS
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,
91305 SERVICO ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - UN 0,0522 113,07 5,9022
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2019
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OBRA: IMPLANTAGAO DE CALGCADAS COM ACESSIBILIDADE
ENDERECO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO
MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

ASSUNTO: CONSTRUGAO

COMPOSICOES DE CUSTOS DO CANTEIRO DE OBRAS

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
91862 SERVICO CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 0,3307 9,32 3,0821
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
91863 SERVICO CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 0,1305 11,01 1,4368
INSTALACAOQ. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
91870 SERVICO CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 0,1566 12,23 1,9152
INSTALACAQ. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
91871 SERVICO CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 0,0261 13,94 0,3638
INSTALACAOQ. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
91875 SERVICO CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN 0,0348 8,23 0,2864
INSTALACAQ. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
91882 SERVICO CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 0,0348 10,01 0,3483
INSTALACAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM
91890 SERVICO (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - UN 0,0174 13,48 0,2345
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM
91911 SERVICO (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - UN 0,0696 16,76 1,1664
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
91924 SERVICO PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1,2530 3,19 3,9970
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
91926 SERVICO PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 0,4699 4,66 2,1897
AF _03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
91928 SERVICO PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1,0442 7,24 7,5600
AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN ea 1599 2,2258

91937 SERVICO

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO

91959 SO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_03/2023

UN 0,0174 43,63 0,7591

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO

ey SRV SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_03/2023

UN 0,0174 58,61 1,0198

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

RS SEREe SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 03/2023

UN 0,0348 30,03 1,0450

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

92543 SERVICO M2 1,3566 21,28 28,8684

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
91935 SERVICO PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 0,2611 27,69 7,2298
AF_03/2023

93358 SERVICO ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,0279 83,74 2,3363

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO
COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

94210 SERVICO M2 1,3566 50,61 68,6575

JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NAO
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM),
DIMENSOES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXACAO COM ARGAMASSA,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2024

94559 SERVICO M2 0,0905 717,35 64,9201

CONTRAPISO EM CONCRETO FCK=15MPa, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO,

AREIA MEDIA E BRITA 1) 5CM M2 0,0064 40,98 0,2622

COMP AUX 002 SERVICO

CONTRAPISO EM CONCRETO FCK=15MPa, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO,

D SEREO AREIA MEDIA E BRITA 1) 3CM

M2 1,3328 30,36 40,4638

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL
95805 SERVICO DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 0,0174 23,82 0,4144
AF_10/2022

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC
95811 SERVICO SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 0,0522 20,43 1,0664
INSTALACAO. AF_10/2022

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -

FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_08/2023 UN 0522 7164 3,739

96985 SERVICO

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

93382 SERVICO PERCUSSAO. AF_08/2023

M3 0,0072 24,62 0,1772

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE

TC SERIED 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

UN 0,1392 25,85 3,5983

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
97886 SERVICO TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES UN 0,0522 172,38 8,9982
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
97906 SERVICO BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA UN 0,0348 459,01 15,9735
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO

TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO. AF_03/2024 M2 02512 104,63 27,3203

98441 SERVICO

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO
98446 SERVICO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA M2 0,3007 154,05 46,3228
MENOR QUE 6 M2, COM VAO. AF_03/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGCAO

TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VAO. AF_03/2024 M2 0,0830 84,53 7,0159

98443 SERVICO

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
98448 SERVICO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA M2 0,0956 125,33 11,9815
MENOR QUE 6 M?, COM VAO. AF_03/2024
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OBRA: IMPLANTAGAO DE CALGCADAS COM ACESSIBILIDADE
ENDERECO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO
MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

ASSUNTO: CONSTRUGAO

COMPOSICOES DE CUSTOS DO CANTEIRO DE OBRAS

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
98445 SERVICO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA M2 0,4081 122,36 49,9351
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF_03/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
98446 SERVICO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA M2 0,3182 154,05 49,0187
MENOR QUE 6 M?, COM VAO. AF_03/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
98447 SERVICO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA M2 0,1297 99,03 12,8441
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAQ. AF_03/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
98448 SERVICO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA M2 0,1011 125,33 12,6708
MENOR QUE 6 M?, COM VAO. AF_03/2024

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
98679 SERVICO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. M2 0,5134 39,65 20,3563
AF_09/2020

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA -

Uy SERYIED FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020

UN 0,0696 119,73 8,3332

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
101165 SERVICO CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M3 0,0286 1.005,25 28,7501
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
101876 SERVICO BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E UN 0,0174 118,73 2,0659
INSTALACAOQ. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35

AT SERYEO ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 UN O 867 2,8931
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
=050 S LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE @ 00328 76,69 2,6688
40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO
JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE
3659 Insumo NOR Pt T UN 0,0174 1957 0,3405
JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL
3670 Insumo P oS T UN 0,0348 25,13 0,8745
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA
11587 Insumo APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA M2 09762 83,43 81,4443
METALICA)
MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X
11697 Insumo 0 o (X AR D) UN 00174 824,92 14,3536
11712 — CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, N p— 19,99 L7396

BRANCA (NBR 5688)

VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM
2 RS ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO UN oL 173,36 3,0164

PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E =
43777 Insumo 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO UN 0,0448 0,00 0,0000
MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

CUSTO UNITARIO TOTAL : 923,21
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OBRA: IMPLANTAGAO DE CALGCADAS COM ACESSIBILIDADE
ENDERECO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO
MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

ASSUNTO: CONSTRUGAO

COMPOSICOES DE CUSTOS DO CANTEIRO DE OBRAS

SERVICO: |EXECUC/~\O DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, PISO EM |UNIDADE:

CONCRETO FCK = 15 MPA, SARRAFEADO E DESEMPENADO, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. M2
CODIGO: CODIGO REFERENCIA: SINAPI 93210 -
|COMP CANT 003 SINAPI - COD: 93210 - NOVEMBRO/2021 | NOVEMBRO/2021
CODIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE CPSTO - CUSTO
HORARIO (R$) HORARIO TOTAL (R$)

BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA
INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM
86934 SERVICO PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA UN 0,0268 462,65 12,3990
LONGA, DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
86943 SERVICO VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA UN 0,0268 279,77 7,4978
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_01/2020

88262 SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1155 25,99 28,9918

88489 SERVICO PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM

PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 1,4293 .27 18,9668

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
89711 SERVICO FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE M 0,0886 21,33 1,8898
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
89714 SERVICO FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE M 0,1423 37,89 5,3917
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
89724 SERVICO MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 0,0537 10,39 0,5579
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
COMP AUX 003 SERVICO TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, UNID 0,0537 136,27 7,3176
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
90822 SERVICO 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - UN 0,0268 367,00 9,8356
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES

91170 EERUED) OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U M 0,221 .27 3,307
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023 PS
FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC

91173 SERVICO AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES M 0,5369 382 2,0509

OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U
PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF 09/2023 PS

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
91862 SERVICO CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 0,3221 9,32 3,0019
INSTALACAOQ. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
91870 SERVICO CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 0,5369 12,23 6,5662
INSTALACAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM
91911 SERVICO (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - UN 0,1074 16,76 1,8000
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,

91924 SERVICO PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 0,8591 3,19 2,7405
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,

91926 SERVICO PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. M 2,5503 4,66 11,8843
AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -

e SERUCD FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN Upler 1599 25759
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

92000 SEREO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_03/2023 UN 0,0268 30,03 08048

92008 SERVICO TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 0,1342 46,34 62188

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
92023 SERVICO 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 0,0268 48,73 1,3059
INSTALACAQ. AF_03/2023

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,

92543 EERUED) PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M2 2510 2128 308772
AF_07/2019
93358 SERVICO ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,0390 83,74 3,2658
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO
2 SERVIE COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M2 Sl 5061 734351
ICAMENTO. AF_07/2019
CONTRAPISO EM CONCRETO FCK=15MPa, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO,
COMP AUX 002 SERVIGO AREIA MEDIA E BRITA 1) 5CM M2 0,0090 40,98 0,3688
CONTRAPISO EM CONCRETO FCK=15MPa, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO,
COMP AUX 001 SERVICO AREIA MEDIA E BRITA 1) 3CM M2 1,4510 30,36 44,0523
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL
95805 SERVICO DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 0,1879 23,82 4,4757
AF_10/2022
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC
95811 SERVICO SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 0,0268 20,43 0,5475
INSTALACAO. AF_10/2022
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
93382 SERVICO PERCUSSAOG. AF 0812023 M3 0,0100 24,62 0,2462
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE
108782 SEREO 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_09/2024 UN 01611 585 41644
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OBRA: IMPLANTACAO DE CALCADAS COM ACESSIBILIDADE
ENDERECO:  DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO
MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT
ASSUNTO: CONSTRUCAO
COMPOSICOES DE CUSTOS DO CANTEIRO DE OBRAS
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
97906 SERVIGO BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA UN 0,0268 459,01 12,3014
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
98102 SERVlCO MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. UN 0,0268 228,04 6,1114
AF_12/2020
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO
98441 SO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO. AF_03/2024 M2 01449 104,63 15,1608
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO
98446 SERVIGO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA M2 0,1668 154,05 25,6955
MENOR QUE 6 M, COM VAO. AF_03/2024
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO
98445 SERVICO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA M2 0,2264 122,36 27,7023
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF 03/2024
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO
98446 SERVIGO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA M2 01765 154,05 27,1898
MENOR QUE 6 M2, COM VAO. AF_03/2024
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
101165 SERVlCO CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M3 0,0400 1.005,25 40,2100
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
101876 SERVIGO BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E UN 0,0268 11873 31819
INSTALAGAO. AF 07/2025
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35
AT SERYEO ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 UN Ofa% 867 3,071
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
=050 S LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE @ 0.02¢8 76,69 2,0552
40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
10886 Insumo PRESSURIZADA BE 101 OLAGSE A UN 00268 201,25 53935
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
10891 Insumo S0 (005 DE 4 KO CLASeE B UN 00268 104,61 5,2155
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA
11587 Insumo APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA M2 1,0000 8343 83,4300
METALICA)
TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA
B2 IRSe CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) M A 3,60 46015
CUSTO UNITARIO TOTAL 557,86
SERVICO: UNIDADE:
CONTRAPISO EM CONCRETO FCK=15MPa, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO, AREIA MEDIA E BRITA 1) 3CM o
CODIGO: CODIGO REFERENCIA: SINAPI 73907/003 -
|COMP AUX 001 |giNAPI - COD: 73907/003 - AGOSTO/2016 | AGOSTO/2016
CODIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE | COEFICIENTE CUSTO _CUSTO
HORARIO (R$) HORARIO TOTAL (R$)
88316 SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4200000 2117| R$ 8,89)
88309 SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100000 2640| R$ 5,54
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 13.4:35 (EM MASSA SECA DE
94963 SERVICO CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,0300000 531,05| R$ 15,93
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CUSTO UNITARIO TOTAL 30,36
SERVICO: UNIDADE:
CONTRAPISO EM CONCRETO FCK=15MPa, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO, AREIA MEDIA E BRITA 1) 5CM o
CODIGO: CODIGO REFERENCIA: SINAPI - 73907/003 -
|COMP AUX 002 |giNAP] - COD: 73907/003 - AGOSTO/2016 | AGOSTO/2016
CODIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE | COEFICIENTE CUSTO __CUSTO
HORARIO (RS) HORARIO TOTAL (R$)
88316 SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4200000 2117| R$ 8,89
88309 SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100000 2640| R$ 5,54
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 13,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
94963 SERVICO CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,0500000 531,05| R$ 26,55
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CUSTO UNITARIO TOTAL 420,98
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OBRA: IMPLANTAGAO DE CALGCADAS COM ACESSIBILIDADE
ENDERECO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO
MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

ASSUNTO: CONSTRUGAO

COMPOSICOES DE CUSTOS DO CANTEIRO DE OBRAS
SERVICO: |PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO |UNIDADE:

EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 UNID
CODIGO: CODIGO REFERENCIA: SINAPI - COD: 899573 -
|COMP AUX 003 |5iNaPI - COD: 899573 - JUNHO/2022 | JUNHO/2022
CODIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE CPSTO _ CUSTO
HORARIO (R$) HORARIO TOTAL (R$)
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
89356 SERYIEO RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 M 2,1400000 22.84| R$ 48,87
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
89362 SERVICO RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,1800000| 9,35 R$ 11,03
AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
89366, SERVICO 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 1,0000000| 1595 R$ 15,95
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL|
89395 SERIEO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 0.8900000 1292 R$ 11,49
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
90443 SERVICO DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS M 2,1400000| 7.62| R$ 16,30
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO
90466, SERVICO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU M 2,1400000| 1525 R$ 32,63]
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
CUSTO UNITARIO TOTAL : 136,27
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) PREFEITURA MUNICIPAL DE '.\7\5 (66) 98146-0148
su\{““'.’i!-“!n"‘?;!tf Bom Jesus do >4 ouvidoria@bomjesusdoaraguaia.mt.gov.br
ARAGUAIA .. Av. Marco Aurélio Fullin s/n - Centro - Cep: 78.678-000
OBRA: IMPLANTAQAO DE CALCADAS COM ACESSIBILIDADE
ENDERECO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO
MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT
ASSUNTO: CONSTRUCAO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
CODIGO DESCRICAO HORISTA MENSALISTA | HORISTA MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 SALARIO EDUCACAO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTE 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A TOTAL 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
RUPO B
Bl REPOUSO SEMANAL REMUN 17,77% NAO INCIDE 17,77% NAO INCIDE
B2 FERIADOS 3,67% NAO INCIDE 3,67% NAO INCIDE
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%
B4 13° SALARIO 11,00% 8,33% 11,00% 8,33%
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,17% NAO INCIDE 1,17% NAO INCIDE
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRAB. 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 FERIAS GOZADAS 12,67% 9,60% 12,67% 9,60%
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B TOTAL 48,09% 19,31% 48,09% 19,31%
GRUPO C
c1 AVISO PREVIO INDENIZADO 6,00% 4,55% 6,00% 4,55%
c2 AVISO PREVIO TRABALHADC 0,14% 0,11% 0,14% 0,11%
C3 FERIAS INDENIZADAS 1,65% 1,25% 1,65% 1,25%
c4 DEPOSITO RESCISAO SEM J! 3,03% 2,30% 3,03% 2,30%
C5 INDENIZAGAO ADICIONAL 0,51% 0,38% 0,51% 0,38%
C TOTAL 11,33% 8,59% 11,33% 8,59%
RUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A 8,08% 3,24% 17,70% 7,11%
REINCIDENCIA DE GRUPO A
SOBRE AVISO PREVIO
D2 ;';'I“NBQ'B'EAN%?AED o FaTs 0,50% 0,38% 0,53% 0,40%
SOBRE AVISO PREVIO
INDENIZADO
D TOTAL 8,58% 3,62% 18,23% 7,51%
84,80% 48,32% 114,45% 72,21%
N SIGNATARIO
SITASN
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PREFEITURA MUNICIPAL DE (66) 98146-0148
\m Bom Jesus do ) ouvidoria@bomjesusdoaraguaia.mt.gov.br
~ q R q GU q I q Av. Marco Aurélio Fullin s/n - Centro - Cep: 78.678-000
OBRA: IMPLANTAGAO DE CALGCADAS COM ACESSIBILIDADE
ENDERECO: DIVERSAS RUAS NO DA SEDE DO MUNICIPIO
MUNICIPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT
ASSUNTO:  CONSTRUCAO
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (SERVICOS)
ITEM DISCRIMINAGAO PERCENTUAL
(%)
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA 7,30%
11 AC - Administragdo Central 4,00%
1.2 DF - Custos Financeiras 1,23%
1.3 R - Riscos 1,27%
1 S + G - Seguros + Garantias 0,80%
2.0 LUCRO 7,40%
2.1 L - Lucro Operacional 7,40%
3.0 TRIBUTOS 5,65%
3.1 **ISSQN 2,00%
3.2 COFINS 3,00%
3.3 PIS 0,65%
3.4 Contribuicdo Previdenciaria - Lei n® 12.546/13 0,00%
**|SS - Repassado pelo municipio, conforme declaracéo em anexo
De acordo com o acérddo 2622/2013 TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.
TAXA DE BDI A SER APLICADA 22.23%
SOBRE O CUSTO DIRETO
VALOR DA OBRA R$ 4.810.470,37
Né&o incidem IRPJ e CSLL na composicdo de Tributos.
CALCULO DO BDI
BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) 1
1-n
**|SS - Imposto Sobre Servigos
5,00% ISS - Repassado pelo municipio
| 45,00% % SOBRE MAO DE OBRA |

Conforme declarado pela prefeitura municipal

SIGNATARIO
|
Diego R.S. Chamma
Data 14/01/2026 17:18
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