Camara Municipal de Conceicdo das Alagoas

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA CAMARA

LOCAL: R. Floriano Peixoto, 395 - Centro, Concei¢ado das Alagoas - MG, 38120-000

MEMORIAL DESCRITIVO — ETAPA DE ADEQUAGAO DE LAYOUT, FORROS E
ACABAMENTOS

1. OBJETIVO E CONSIDERAGOES GERAIS

0 presente memorial descritivo estabelece as condi¢cdes construtivas, especificaces
técnicas de materiais e procedimentos de execu¢do para as obras de Reforma da Camara
Municipal de Conceicdo das Alagoas, localizada na Rua Floriano Peixoto, 395 - Centro,
Conceicdo das Alagoas - MG. Todos os servicos deverdo seguir rigorosamente os projetos
fornecidos, as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e utilizar como
parametros de custos e composicdes as bases publicas SINAPI (12/2024) e SETOP
(08/2023).

EPI e EPC - Deve ser utilizado EPI e EPC em todos os servicos realizados, garantindo a
seguranca dos trabalhadores da obra, servidores da UMS, pacientes e de quaisquer outras
pessoas que estejam nos dominios da obra.

Organizacio, Armazenamento, Sinalizacao e Limpeza - Nos locais onde houver
trabalhos, a area devera ser devidamente sinalizada e isolada com fita zebrada. A disposicao
dos materiais e ferramentas devem estar dentro dos limites do isolamento e, caso haja a
necessidade de passagem de extensdes de energia fora deste limite, estas ndo poderao ser
obstaculos para pessoas que circulam na unidade. O armazenamento de ferramentas,
equipamentos e insumos em estoque deverao ser feitos no contéiner almoxarifado ou em
local aprovado pelo responsavel da unidade e pela fiscalizagdo. A fim de preservar a satde
dos pacientes presentes na unidade, todos materiais que serdo demolidos deverao ser
umedecidos para que seja minimizada a poeira. Concluidos os trabalhos nos ambientes,
estes deverdo ser limpados com pano umido, inclusive pisos e paredes quando houver
atividades de rejuntamento.

Placa de obra - Além da placa obrigatéria do CREA, devera ser instalada uma placa de obra
de 2,0 metros de comprimento e 1,2 m de altura, em chapa galvanizada n? 24, pintada e
fixada sobre estrutura de madeira. A placa devera ser instalada na obra num prazo de até 15
dias contados a partir da emissdo da ordem de servico e retirada somente apés a conclusio
das obras ou solicitacdo da fiscalizacdo. Finalizada a obra, a placa passara a ser de
propriedade da Camera Municipal de Conceigdo das Alagoas .

Especificacdo Técnica - Esta especificagio técnica como todos os projetos é parte
integrante do Contrato, valendo como se nele estivesse transcrito.
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2. ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS POR ETAPAS

Servigcos Preliminares: Manutencdo de encarregado geral de obras com encargos
complementares. Placa de obra institucional instalada em chapa galvanizada e madeira.
Locacdo de container tipo depdsito e banheiro quimico padrao higienizado. Isolamento
tatico de frentes com fita zebrada.

Demolicdes Locais: Demolicdo manual de alvenarias de tijolos ceramicos ou blocos de
concreto com empilhamento. Remogao técnica de circuitos elétricos e cabeamentos antigos
por eletricista e ajudante. Demolicdo manual de forro de chapa ou placa de gesso danificado,
incluindo o desmonte de sua estrutura de sustentacdo espacial. Remo¢ao manual de portas
de vidro e vidros lisos de esquadria com baguete, arquivando ferragens com
reaproveitamento. Estruturas demolidas devem ser umedecidas previamente para controle
de poeiras.

Regularizacdo e Impermeabilizacdo de Base: Execuc¢do de contrapiso desempenado em
argamassa cimento e areia trago 1:3 com espessura de 20 mm e preparo mecanico.
Impermeabilizacdo de areas técnicas com argamassa polimérica / membrana acrilica em 4
dema&os cruzadas.

Fechamentos e Forros: Instalagdo de paredes internas in drywall com sistema de duas faces
de chapas simples e guias metalicas simples. Preenchimento interno com L3 de Rocha
acustica. Instalacio de forro em drywall estruturado comercial com sistema de fixagao
bidirecional metalica suspensa.

Revestimentos de Parede e Vidracaria: Aplicagdo de emboco/massa tnica trago 1:2:8 com
espessura igual ou maior que 50 mm. Instala¢do de vidros temperados de 6 mm e 10 mm
em perfis U, porta pivotante de vidro temperado de 10 mm com acessorios, ferragens para
porta de correr metalica de 360 kg e kits de portas de madeira padrdao médio semi-oca de
90x210 cm completas.

Elétrica de Acabamento e Climatizacdo: Instalagdo de plafons LED 24W (30x30 cm),
luminarias Slim LED 36W, 1,20m, de comprimento, tomadas baixas e altas de 10A e 204,
interruptores de embutir e enfiamento de cabos flexiveis de 1,5 mm? e 2,5 mm?. Instala¢io
de disjuntores DIN monopolares e bipolares dentro de novo quadro de distribuicao trifasico
para 40 disjuntores. Fornecimento e montagem de 3 aparelhos de ar condicionado Split
Inverter Hi-Wall de 12.000 BTU /h ciclo frio.

Limpeza Final: Limpeza fina de acabamento com pano imido em pisos e paredes. Coleta de
residuos com carrinho de méo e descarte definitivo por meio de cacamba estacionaria
contratada.
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3. DIRETRIZES DO CRONOGRAMA E FISCALIZAGCAO
Prazo e Execugdo: A obra esta prevista para ser totalmente executada de forma globalizada
dentro do cronograma fisico-financeiro acordado contratualmente.

Recebimento dos Servicos: A fiscalizagdo rejeitara qualquer material que ndo atenda as
marcas descritas ou que apresente imperfei¢cdes de alinhamento, prumo, nivelamento ou
pintura manchada. A contratada devera fornecer os relatdrios de ensaios e notas fiscais dos
materiais principais adquiridos.
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