ORCAMENTO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA
7 MUHiCipiO de RECUPERACAO DE DRENAGEM PLUVIAL E RECONSTRUCAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA WALDEMAR JOSE BOHN
~ -4 RUA WALDEMAR JOSE BOHN
Sao Jose do Sul
META 01 - RECUPERACAO DE DRENAGEM PLUVIAL E RECONSTRUCAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA WALDEMAR JOSE BOHN
PISTA
PRECOS UNITARIOS NAO DESONERADOS - ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS. Extensdo (m): 20,00
REFERENCIA SINAPI-RS: MAI/2025 - SICRO-RS: JAN/2025 - ANP-RS: ABR/2025 Largura média(m): 3,00
BDI: 24,18% Area de pista (m?): 60,00
ART CREA/RS N°: 13841949 Concorddncias (m?2): 0,00
Area a descontar (m2): 0,00
Area Total (m2): 60,00
REFERENCIAS DE PRECOS PRECO PRECO COM BDI (R$)
TEM FONTE CODIGO DESCRICAO UN- QID. | UNITARIO s/ UNITARIO MAO DE MATERIAL TOTAL
BDI (R$) OBRA
1. ADMINISTRACAO LOCAL
1.1 COMPOSICAO Composicao 01 |Administro<;do local de obra | % lOO%l 483,92 | 6.304,36 1.260,87 5.043,49 6.304,36
Sub-total (ltem 1.) 1.260,87 5.043,49 6.304,36
2. SERVICOS PRELIMINARES
2.1 SINAPI 103689 Placa de obra em chapa de aco galvanizado m2 4,50 460,44 571,77 514,59 2.058,38 2.572,97
2.2 COMPOSICAO Composicao 02 Mobilizacdo de eqguipamentos un 1,00 3.818,44 4.741,74 948,35 3.793,39 4.741,74
2.3 COMPOSICAO Composicao 02 Desmobilizacdo de equipamentos un 1,00 3.818,44 4.741,74 948,35 3.793,39 4.741,74
Sub-total (ltem 2.) 2.411,29 9.645,16 12.056,45
3: DRENAGEM PLUVIAL
3.1 DEMOLICAO E ESCAVACAO
311 SINAPI 07636 Demollc;qo parcial de pavimento asfdltico, de forma mecanizada, sem m2 30,00 23,33 28,97 173,82 695,28 869.10
reaproveitamento
Escavacgdo vertical para edificagcdo, com carga, descarga e fransporte de solo
de 19 categoria, com escavadeira hidrdulica (cagamba: 0,8 m3 / 111 hp), frota
312 SINAPI 101207 de 2 caminhdes basculantes de 18 m?, DMT até 1 km e velocidade média 14 m3 60,00 167 14,49 17388 695,52 869,40
km/h _
3.2 CANALIZACAO
3.2.1 SICRO 2003850 Lastro de brita 10cm m3 1,80 160,79 199,67 71,88 287,53 359,41
3.2.2 SICRO 5914389 Transporte com caminhd@o basculante de 10 m® - rodovia pavimentada txkm 81,00 0,80 0,99 16,04 64,15 80,19
323 SICRO 2003827 ::s?;sceé‘;o””efo PA2 comercial para drenagem - D =080 m - fomecimento e | 18,00 548,56 | 681,20 245232 |  9.809.28 | 12.261,60
3.3 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
3.3.1 SICRO 804101 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,00 1.294,55 1.607,57 321,51 1.286,06 1.607,57
332 SINAPI 804165 Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,00 4.719,34 5.860,48 1.172,10 4.688,38 5.860,48
Sub-total (ltem 3.) 4.381,55 17.526,20 21.907,75
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REFERENCIAS DE PRECOS PRECO PRECO COM BDI (RS)
TEM FONTE cb6pIGO DESCRIGRO UN- Q. UTTD?Z;?)S/ UNITARIO MgﬁADE MATERIAL TOTAL
4. RECOMPOSICAO DA PISTA
4.1 RECOMPOSICAO DA PISTA
4.1.1 SICRO 4011209 Regularizacdo e compactacdo do subleito m2 60,00 1,53 1,90 22,80 91,20 114,00
4.1.2 SICRO 4011279 Sub-base de macadame seco 15cm m3 9.00 196,04 243,44 438,19 1.752,77 2.190,96
4.1.3 SICRO 5914389 Transporte com caminhd@o basculante de 10 m® - rodovia pavimentada txkm 405,00 0,80 0,99 80,19 320,76 400,95
4.1.4 SICRO 4011275 Base de brita graduada 15cm m3 9,00 113,23 140,61 253,10 1.012,39 1.265,49
4.1.5 SICRO 5914389 Transporte com caminh@o basculante de 10 m® - rodovia pavimentada txkm 405,00 0,80 0,99 80,19 320,76 400,95
4.2 LIGANTES
421 SICRO 4011352 Imprimacdo com CM-30 m2 60,00 0,40 0,50 6,00 24,00 30,00
4.2.2 SICRO 4011353 Pintura de ligacdo com RR-2C m2 460,00 0,27 0,34 4,08 16,32 20,40
423 SICRO 5914622 Tron.sporTe de material betuminoso com caminhdo tanque distribuidor - rodovia bk 8.18 168 209 3.42 13,68 17.10
pavimentada
404 SICRO 4011463 CBUQ - Concreto asfdltico - faixa C - areia e brita comerciais - capa de t 720 179.09 22239 300,24 1.280,97 1.601.21
rolamento 5cm
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminh&o
4.2.5 SICRO 5914643 basculante de 6 m® - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em 1 7,20 5,18 6,43 9.26 37,04 46,30
vibroacabadora
Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhdo com cagamba
42.6 SICRO 5914613 térmica de 6 m® - rodovia em revestimento primdrio (DMT=31,80km - refinaria até | txkm 216,00 1,42 1.76 76,03 304,13 380,16
a obra)
4.3 MATERIAIS BETUMINOSOS
4.3.1 ANP ANP 04/2025* Emulsdo asfdltica CM-30 (acrescidos de ICMS, PIS e COFINS) t 0,08 6.490,20 7.400,13 118,40 473,61 592,01
4.3.2 ANP ANP 04/2025* Emulsdo asfdltica RR-2C (acrescidos de ICMS, PIS e COFINS) 1 0,27 4.442,60 5.065,45 273,53 1.094,14 1.367,67
433 ANP ANP 04/2025* Ligante asfdltico CAP 50/70 (acrescidos de ICMS, PIS e COFINS) t 041 5.345,83 6.095,32 499,82 1.999.26 2.499,08
Sub-total (ltem 4.) 2.185,25 8.741,03 10.926,28
5. SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS
Carga, manobra e descaga de entulho em caminh&o basculante 6,00m? -
5.1 SINAPI 100997 carga com escavadeira hidrdulica (cagamba de 0,80 M* / 111 HP) e descarga m3 45,00 6,61 8,21 73.89 295,56 369,45
livre
Sub-total (ltem 5.) 73,89 295,56 369,45
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 10.312,85 41.251,44 51.564,29

*para itens cujo valor de referéncia é apenas para o fornecimento, sem a indicéncia de mao de obra, foi adotado um BDI diferencial de 14,02%
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