

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de São José do Sul Município de São José do Sul Concorrência por Menor Preço - CE10/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	META 01 -RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA RUA PROF. ALOISIO BRAND ITEM 01	119.280,49	1	UN	Homologado
0002	META 01 - RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA WALDEMAR JOSÉ BOHN ITEM 02	51.564,29	1	UN	Homologado
0003	META 02 - RECONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL E RECUPERAÇÃO DA RUA WALDEMAR JOSÉ BOHN ITEM 03	68.207,73	1	UN	Homologado
0004	META 03 - RECONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA MARTINHO LUIZ VIEGAS ITEM 04	95.622,74	1	UN	Homologado
0005	META 04 - RECONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LINHA LERNER ITEM 05	96.836,44	1	UN	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
29/08/2025 - 09:57	DOCUMENTOS ITEM 01 - META 01 PROF BRAND.rar
29/08/2025 - 09:57	DOCS ITEM 02 - META 01 - RUA WALDEMAR J. BOHN.rar
29/08/2025 - 09:57	DOCS ITEM 03 - META 02 RUA WALDEMAR J BOHN.rar
29/08/2025 - 09:57	DOCS ITEM 04 - META 03 - ESTRADA MARTINHO L VIEGAS.rar
29/08/2025 - 09:57	DOCS ITEM 05 - META 04 - LINHA LERNER.rar
29/08/2025 - 09:57	EDITAL CONCORRÊNCIA 010[1].pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
18/09/2025 - 08:29:33	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/09/2025 - 08:31:01	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,4,5 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/09/2025 - 09:22:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CE10/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/09/2025 - 09:36:05		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CE10/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/09/2025 - 09:36:29		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo CE10/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/09/2025 - 09:36:47		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo CE10/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/09/2025 - 09:37:06		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo CE10/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/09/2025 - 09:37:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo CE10/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



18/09/2025 - 14:43:16	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,4,5 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/09/2025 - 11:10:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CE10/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/09/2025 - 11:11:22		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo CE10/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/09/2025 - 11:12:22		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo CE10/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/09/2025 - 14:31:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo CE10/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/09/2025 - 14:32:37		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo CE10/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Meta 01 - Reconstrução de Pavimentação Asfáltica e Drenagem da Rua Prof. Aloisio Brand Item 01	MK CONSTRUCAO LTDA	não se aplica	não se aplica	119.180,49	1	119.180,49
0002	Meta 01 - Recuperação de Drenagem Pluvial e Reconstrução da Pavimentação Asfáltica da Rua Waldemar José Bohn Item 02	MK CONSTRUCAO LTDA	não se aplica	não se aplica	51.464,29	1	51.464,29
0003	Meta 02 - Reconstrução de Galeria Pluvial e recuperação da Rua Waldemar José Bohn Item 03	MK CONSTRUCAO LTDA	não se aplica	não se aplica	68.107,73	1	68.107,73
0004	Meta 03 - Reconstrução de Galeria Pluvial e Recuperação da Estrada Martinho Luiz Viegas Item 04	MK CONSTRUCAO LTDA	não se aplica	não se aplica	95.522,74	1	95.522,74
0005	Meta 04 - Reconstrução de Galeria Pluvial e Recuperação de Pavimentação Asfáltica na Linha Lerner Item 05	MK CONSTRUCAO LTDA	não se aplica	não se aplica	96.736,44	1	96.736,44

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas



0001 - Meta 01 -Reconstrução de Pavimentação Asfáltica e Drenagem da Rua Prof. Aloisio Brand Item 01

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MK CONSTRUCAO LTDA	25.367.878/0001-90	02/09/2025 - 10:12:33	não se aplica	não se aplica	1	R\$119.280,49	R\$ 119.280,49	Sim
CONSTRUTORA JLV LTDA	07.192.929/0001-09	04/09/2025 - 10:20:48	conforme edital	conforme edital	1	R\$119.280,49	R\$ 119.280,49	Sim

0002 - Meta 01 - Recuperação de Drenagem Pluvial e Reconstrução da Pavimentação Asfáltica da Rua Waldemar José Bohn Item 02

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MK CONSTRUCAO LTDA	25.367.878/0001-90	02/09/2025 - 10:13:38	não se aplica	não se aplica	1	R\$51.564,29	R\$ 51.564,29	Sim
CONSTRUTORA JLV LTDA	07.192.929/0001-09	04/09/2025 - 10:20:48	conforme edital	conforme edital	1	R\$51.564,29	R\$ 51.564,29	Sim

0003 - Meta 02 - Reconstrução de Galeria Pluvial e recuperação da Rua Waldemar José Bohn Item 03

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MK CONSTRUCAO LTDA	25.367.878/0001-90	02/09/2025 - 10:14:33	não se aplica	não se aplica	1	R\$68.207,73	R\$ 68.207,73	Sim
CONSTRUTORA JLV LTDA	07.192.929/0001-09	04/09/2025 - 10:20:48	conforme edital	conforme edital	1	R\$68.207,73	R\$ 68.207,73	Sim

0004 - Meta 03 - Reconstrução de Galeria Pluvial e Recuperação da Estrada Martinho Luiz Viegas Item 04

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MK CONSTRUCAO LTDA	25.367.878/0001-90	02/09/2025 - 10:15:15	não se aplica	não se aplica	1	R\$95.622,74	R\$ 95.622,74	Sim
CONSTRUTORA JLV LTDA	07.192.929/0001-09	04/09/2025 - 10:20:48	conforme edital	conforme edital	1	R\$95.622,74	R\$ 95.622,74	Sim

0005 - Meta 04 - Reconstrução de Galeria Pluvial e Recuperação de Pavimentação Asfáltica na Linha Lerner Item 05

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MK CONSTRUCAO LTDA	25.367.878/0001-90	02/09/2025 - 10:15:45	não se aplica	não se aplica	1	R\$96.836,44	R\$ 96.836,44	Sim
CONSTRUTORA JLV LTDA	07.192.929/0001-09	04/09/2025 - 10:20:48	conforme edital	conforme edital	1	R\$96.836,44	R\$ 96.836,44	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CONSTRUTORA JLV LTDA	07.192.929/0001-09	60 dias
MK CONSTRUCAO LTDA	25.367.878/0001-90	60 dias

Lances Enviados

0001 - Meta 01 -Reconstrução de Pavimentação Asfáltica e Drenagem da Rua Prof. Aloisio Brand Item 01

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/09/2025 - 10:12:33	119.280,49 (proposta)	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	Válido
04/09/2025 - 10:20:48	119.280,49 (proposta)	07.192.929/0001-09 - CONSTRUTORA JLV LTDA	Válido
18/09/2025 - 08:18:01	119.180,49	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	Válido

0002 - Meta 01 - Recuperação de Drenagem Pluvial e Reconstrução da Pavimentação Asfáltica da Rua Waldemar José Bohn Item 02

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/09/2025 - 10:13:38	51.564,29 (proposta)	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	Válido



04/09/2025 - 10:20:48	51.564,29 (proposta)	07.192.929/0001-09 - CONSTRUTORA JLV LTDA	Válido
18/09/2025 - 08:18:40	51.464,29	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	Válido

0003 - Meta 02 - Reconstrução de Galeria Pluvial e recuperação da Rua Waldemar José Bohn Item 03

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/09/2025 - 10:14:33	68.207,73 (proposta)	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	Válido
04/09/2025 - 10:20:48	68.207,73 (proposta)	07.192.929/0001-09 - CONSTRUTORA JLV LTDA	Válido
18/09/2025 - 08:19:12	68.107,73	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	Válido

0004 - Meta 03 - Reconstrução de Galeria Pluvial e Recuperação da Estrada Martinho Luiz Viegas Item 04

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/09/2025 - 10:15:15	95.622,74 (proposta)	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	Válido
04/09/2025 - 10:20:48	95.622,74 (proposta)	07.192.929/0001-09 - CONSTRUTORA JLV LTDA	Válido
18/09/2025 - 08:19:36	95.522,74	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	Válido

0005 - Meta 04 - Reconstrução de Galeria Pluvial e Recuperação de Pavimentação Asfáltica na Linha Lerner Item 05

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/09/2025 - 10:15:45	96.836,44 (proposta)	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	Válido
04/09/2025 - 10:20:48	96.836,44 (proposta)	07.192.929/0001-09 - CONSTRUTORA JLV LTDA	Válido
18/09/2025 - 08:19:55	96.736,44	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	18/09/2025 - 09:22:03	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	CNPJ.pdf
0001	18/09/2025 - 09:22:03	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	Alvará MK.pdf
0001	18/09/2025 - 09:22:03	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	FEDERAL.pdf
0001	18/09/2025 - 09:22:03	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	MUNICIPAL.pdf
0001	18/09/2025 - 09:22:03	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	ESTADUAL.pdf
0001	18/09/2025 - 09:22:03	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	FGTS.pdf
0001	18/09/2025 - 09:22:03	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	CNDT.pdf
0001	18/09/2025 - 09:22:03	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	Falencia.pdf
0001	18/09/2025 - 09:22:03	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	BALANÇO 2023.pdf
0001	18/09/2025 - 09:22:03	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	BALANÇO 2024.pdf
0001	18/09/2025 - 09:22:03	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	CREA EMPRESA.pdf
0001	18/09/2025 - 09:22:03	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	CREA KACY.pdf
0001	18/09/2025 - 09:22:03	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	ATESTADOS RECONSTRUÇÃO-10-53.pdf
0001	18/09/2025 - 09:22:03	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	CONTRATO_DE_TRABALHO_engenheiro_assinado_(1)_assinado.pdf
0001	18/09/2025 - 09:22:03	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	Ceridão CREA Ric.pdf
0001	18/09/2025 - 09:22:03	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	4ª alteração contratual.pdf
0001	18/09/2025 - 09:22:03	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	Declaração anexo III.pdf



0001	18/09/2025 - 09:22:03	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	Declaração conhecimento.pdf
0001	18/09/2025 - 09:22:03	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA MK (1) (28).pdf
0001	18/09/2025 - 09:22:03	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	Declaração deficiência.pdf
0001	18/09/2025 - 09:22:03	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	Declaração sinalização.pdf
0001	18/09/2025 - 09:22:03	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	Declaração_Kacy_profissional_%2814%29_assinado.pdf
0001	18/09/2025 - 09:22:03	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	Doc_Janete.pdf
0001	18/09/2025 - 09:22:03	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	CONTRATO_TRABALHO_KACIARA_assinado.pdf
0001	18/09/2025 - 09:36:05	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	doc São jose - item 01.02.03.04.05.zip
0002	18/09/2025 - 09:36:29	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	doc São jose - item 01.02.03.04.05.zip
0003	18/09/2025 - 09:36:47	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	doc São jose - item 01.02.03.04.05.zip
0004	18/09/2025 - 09:37:06	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	doc São jose - item 01.02.03.04.05.zip
0005	18/09/2025 - 09:37:26	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	doc São jose - item 01.02.03.04.05.zip
0001	19/09/2025 - 11:10:48	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	bdi-1_281_29_assinado_assinado.pdf
0001	19/09/2025 - 11:10:48	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	cronograma_assinado_%284%29_assinado.pdf
0001	19/09/2025 - 11:10:48	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	Declaração_Profissionais_assinado_%281%29_assinado.pdf
0001	19/09/2025 - 11:10:48	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	encargos-1_281_29_assinado_assinado.pdf
0001	19/09/2025 - 11:10:48	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	planilha-1_281_29_assinado_assinado.pdf
0001	19/09/2025 - 11:10:48	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	Proposta_Financeira_assinado_%281%29_assinado.pdf
0002	19/09/2025 - 11:11:22	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	bdi-2_assinado_assinado.pdf
0002	19/09/2025 - 11:11:22	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	cronograma-1_281_29_assinado_%281%29_assinado.pdf
0002	19/09/2025 - 11:11:22	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	Declaração_Profissionais_assinado_%281%29_assinado.pdf
0002	19/09/2025 - 11:11:22	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	encargos-1_281_29_assinado_assinado.pdf
0002	19/09/2025 - 11:11:22	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	planilha-2_assinado_assinado.pdf
0002	19/09/2025 - 11:11:22	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	Proposta_Financeira-1_assinado_%281%29_assinado.pdf
0004	19/09/2025 - 11:12:22	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	bdi-4_assinado_assinado.pdf
0004	19/09/2025 - 11:12:22	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	cronograma-3_281_29_assinado_assinado.pdf
0004	19/09/2025 - 11:12:22	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	Declaração_Profissionais_assinado_%281%29_assinado.pdf
0004	19/09/2025 - 11:12:22	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	encargos-1_281_29_assinado_assinado.pdf
0004	19/09/2025 - 11:12:22	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	planilha-4_assinado_assinado.pdf
0004	19/09/2025 - 11:12:22	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	proposta_assinado_assinado.pdf
0003	19/09/2025 - 14:31:55	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	cronograma-2_assinado_assinado.pdf
0003	19/09/2025 - 14:31:55	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	Declaração_Profissionais_assinado_%281%29_assinado.pdf
0003	19/09/2025 - 14:31:55	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	encargos-1_281_29_assinado_assinado.pdf
0003	19/09/2025 - 14:31:55	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	planilha-3_281_29_assinado_assinado.pdf
0003	19/09/2025 - 14:31:55	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	Proposta_Financeira-2_281_29_assinado_assinado.pdf
0003	19/09/2025 - 14:31:55	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	bdi-3_assinado_assinado.pdf
0005	19/09/2025 - 14:32:37	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	bdi-5_assinado_assinado.pdf



0005	19/09/2025 - 14:32:37	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	cronograma-4_assinado_assinado.pdf
0005	19/09/2025 - 14:32:37	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	Declaracao_Profissionais_assinado_%281%29_assinado.pdf
0005	19/09/2025 - 14:32:37	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	encargos-1_281_29_assinado_assinado.pdf
0005	19/09/2025 - 14:32:37	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	planilha-5_assinado_assinado.pdf
0005	19/09/2025 - 14:32:37	25.367.878/0001-90 - MK CONSTRUCAO LTDA	proposta-1_assinado_assinado.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
22/09/2025 - 13:36	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
29/08/2025 - 10:00:40	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
18/09/2025 - 08:01:24	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
18/09/2025 - 08:04:07	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
18/09/2025 - 08:04:07	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
18/09/2025 - 08:04:07	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
18/09/2025 - 08:04:57	Presidente da Comissão	BOM DIA, ABRIREMOS A SESSÃO DE LANCES.
18/09/2025 - 08:05:08	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
18/09/2025 - 08:05:08	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/09/2025 - 08:05:14	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo presidente de comissão.
18/09/2025 - 08:05:14	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/09/2025 - 08:05:14	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo presidente de comissão.
18/09/2025 - 08:05:14	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/09/2025 - 08:05:15	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo presidente de comissão.
18/09/2025 - 08:05:15	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/09/2025 - 08:05:16	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo presidente de comissão.
18/09/2025 - 08:05:16	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/09/2025 - 08:15:10	Sistema	O item 0001 foi encerrado em situação de empate.
18/09/2025 - 08:15:16	Sistema	O item 0002 foi encerrado em situação de empate.
18/09/2025 - 08:15:16	Sistema	O item 0003 foi encerrado em situação de empate.
18/09/2025 - 08:15:16	Sistema	O item 0004 foi encerrado em situação de empate.
18/09/2025 - 08:15:16	Sistema	O item 0005 foi encerrado em situação de empate.
18/09/2025 - 08:16:22	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 18/09/2025 às 08:26.
18/09/2025 - 08:16:22	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 119.280,49 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 18/09/2025 às 08:26.
18/09/2025 - 08:16:36	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0002 foi definida pelo presidente de comissão para 18/09/2025 às 08:26.
18/09/2025 - 08:16:36	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 51.564,29 para o item 0002 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 18/09/2025 às 08:26.
18/09/2025 - 08:16:45	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0003 foi definida pelo presidente de comissão para 18/09/2025 às 08:26.
18/09/2025 - 08:16:45	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 68.207,73 para o item 0003 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 18/09/2025 às 08:26.
18/09/2025 - 08:16:58	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0004 foi definida pelo presidente de comissão para 18/09/2025 às 08:26.
18/09/2025 - 08:16:58	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 95.622,74 para o item 0004 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 18/09/2025 às 08:26.
18/09/2025 - 08:17:08	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0005 foi definida pelo presidente de comissão para 18/09/2025 às 08:27.
18/09/2025 - 08:17:08	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 96.836,44 para o item 0005 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 18/09/2025 às 08:27.



18/09/2025 - 08:26:03	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
18/09/2025 - 08:26:03	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
18/09/2025 - 08:26:03	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
18/09/2025 - 08:26:03	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
18/09/2025 - 08:27:03	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
18/09/2025 - 08:28:06	Sistema	O item 0001 teve como arrematante MK CONSTRUCAO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 119.180,49.
18/09/2025 - 08:28:06	Sistema	O item 0002 teve como arrematante MK CONSTRUCAO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 51.464,29.
18/09/2025 - 08:28:06	Sistema	O item 0003 teve como arrematante MK CONSTRUCAO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 68.107,73.
18/09/2025 - 08:28:06	Sistema	O item 0004 teve como arrematante MK CONSTRUCAO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 95.522,74.
18/09/2025 - 08:28:06	Sistema	O item 0005 teve como arrematante MK CONSTRUCAO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 96.736,44.
18/09/2025 - 08:29:33	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:30 do dia 18/09/2025.
18/09/2025 - 08:29:33	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 10:30 do dia 18/09/2025.
18/09/2025 - 08:29:33	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 10:30 do dia 18/09/2025.
18/09/2025 - 08:29:33	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 10:30 do dia 18/09/2025.
18/09/2025 - 08:29:33	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 10:30 do dia 18/09/2025.
18/09/2025 - 08:29:33	Sistema	Motivo: ESTES SÃO OS MELHORES LANCES?
18/09/2025 - 08:30:21	F. MK CONSTRUCAO LTDA	Negociação Item 0001: S.r Pregoeiro, este é o nosso melhor preço.
18/09/2025 - 08:30:38	F. MK CONSTRUCAO LTDA	Negociação Item 0002: S.r Pregoeiro, este é o nosso melhor preço.
18/09/2025 - 08:30:47	F. MK CONSTRUCAO LTDA	Negociação Item 0003: S.r Pregoeiro, este é o nosso melhor preço.
18/09/2025 - 08:31:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 18/09/2025.
18/09/2025 - 08:31:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 18/09/2025.
18/09/2025 - 08:31:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 18/09/2025.
18/09/2025 - 08:31:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 18/09/2025.
18/09/2025 - 08:31:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 18/09/2025.
18/09/2025 - 08:31:01	Sistema	Motivo: ANEXAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
18/09/2025 - 08:31:02	F. MK CONSTRUCAO LTDA	Negociação Item 0004: S.r Pregoeiro, este é o nosso melhor preço.
18/09/2025 - 08:31:09	F. MK CONSTRUCAO LTDA	Negociação Item 0005: S.r Pregoeiro, este é o nosso melhor preço.
18/09/2025 - 08:41:43	Presidente da Comissão	OBS.: Constante em edital para ATENÇÃO!
18/09/2025 - 08:41:49	Presidente da Comissão	18.8. Ressalta-se que, caso a licitação resulte na contratação de apenas uma empresa para a execução das obras, será exigido o cumprimento rigoroso dos prazos estabelecidos no cronograma, não sendo permitido a contratada executar uma obra para, somente após sua conclusão, iniciar a outra. Tal prática é facilmente viabilizada quando, mesmo com o contrato assinado para ambas as obras, a ordem de início é emitida apenas para uma delas, situação que não será admitida, a fim de assegurar a execução simultânea e o atendimento aos prazos previstos.
18/09/2025 - 09:22:03	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/09/2025 - 09:36:05	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/09/2025 - 09:36:29	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
18/09/2025 - 09:36:47	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
18/09/2025 - 09:37:06	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
18/09/2025 - 09:37:26	Sistema	A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.
18/09/2025 - 11:30:06	Presidente da Comissão	Estamos analisando os documentos, e iremos diligenciar alguns pontos de dúvida, assim que tivermos respostas voltamos com habilitação/inabilitação/recursos.
18/09/2025 - 14:16:18	Sistema	O fornecedor MK CONSTRUCAO LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
18/09/2025 - 14:16:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 18/09/2025 às 14:27.
18/09/2025 - 14:16:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo presidente de comissão para 18/09/2025 às 14:27.
18/09/2025 - 14:16:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo presidente de comissão para 18/09/2025 às 14:27.
18/09/2025 - 14:16:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo presidente de comissão para 18/09/2025 às 14:27.
18/09/2025 - 14:16:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo presidente de comissão para 18/09/2025 às 14:27.
18/09/2025 - 14:30:08	Presidente da Comissão	Conforme Art.67, paragrafo 6° da lei 14.133/2021, solicito diligência acerca dos profissionais de engenharia. Foi declarado que o responsável pelas Obras será a Eng. Kaciara, porém foram apresentados atestados de capacidade técnica também do Eng. Ricardo. Esta comissão carece de informação acerca do documento apresentado. Ambos os Engenheiros serão responsáveis pelas obras?
18/09/2025 - 14:43:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:45 do dia 20/09/2025.
18/09/2025 - 14:43:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 15:45 do dia 20/09/2025.
18/09/2025 - 14:43:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 15:45 do dia 20/09/2025.
18/09/2025 - 14:43:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 15:45 do dia 20/09/2025.
18/09/2025 - 14:43:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 15:45 do dia 20/09/2025.
18/09/2025 - 14:43:16	Sistema	Motivo: ANEXAR PROPOSTAS READEQUADAS.



18/09/2025 - 14:46:28	Presidente da Comissão	Na segunda-feira 22/09/2025 às 13 horas procederemos com a fase de habilitação/inabilitação e recursos.
18/09/2025 - 16:07:31	F. MK CONSTRUCAO LTDA	Documentação Item 0001: Ficara responsável pelas obras a Sra. Kaciara Schutz e Sr. Ricardo Albuquerque Mello
19/09/2025 - 11:10:48	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/09/2025 - 11:11:22	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
19/09/2025 - 11:12:22	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
19/09/2025 - 14:31:55	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
19/09/2025 - 14:32:37	Sistema	A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.
22/09/2025 - 13:03:59	Presidente da Comissão	BOA TARDE, DANDO SEGMENTO CONFORME ATA.
22/09/2025 - 13:04:18	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor MK CONSTRUCAO LTDA.
22/09/2025 - 13:04:21	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
22/09/2025 - 13:04:27	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado o fornecedor MK CONSTRUCAO LTDA.
22/09/2025 - 13:04:29	Sistema	A habilitação do item 0002 foi encerrada.
22/09/2025 - 13:04:35	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado o fornecedor MK CONSTRUCAO LTDA.
22/09/2025 - 13:04:37	Sistema	A habilitação do item 0003 foi encerrada.
22/09/2025 - 13:04:43	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado o fornecedor MK CONSTRUCAO LTDA.
22/09/2025 - 13:04:44	Sistema	A habilitação do item 0004 foi encerrada.
22/09/2025 - 13:04:50	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado o fornecedor MK CONSTRUCAO LTDA.
22/09/2025 - 13:04:52	Sistema	A habilitação do item 0005 foi encerrada.
22/09/2025 - 13:05:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 22/09/2025 às 13:36.
22/09/2025 - 13:05:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo presidente de comissão para 22/09/2025 às 13:36.
22/09/2025 - 13:05:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo presidente de comissão para 22/09/2025 às 13:36.
22/09/2025 - 13:05:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo presidente de comissão para 22/09/2025 às 13:36.
22/09/2025 - 13:05:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo presidente de comissão para 22/09/2025 às 13:36.
22/09/2025 - 13:41:11	Presidente da Comissão	ENCAMINHAREMOS O PROCESSO PARA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO, E ASSIM QUE CONCLUIDA ESTÁ FASE A EMPRESA VENCEDORA RECEBERÁ OS CONTRATOS PARA ASSINATURA.
22/09/2025 - 13:41:30	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
23/09/2025 - 08:50:40	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Laerte Antonio Junges.
23/09/2025 - 08:50:40	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por Laerte Antonio Junges.
23/09/2025 - 08:50:40	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por Laerte Antonio Junges.
23/09/2025 - 08:50:40	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por Laerte Antonio Junges.
23/09/2025 - 08:50:40	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por Laerte Antonio Junges.
23/09/2025 - 08:50:46	Sistema	O Item 0001 foi homologado por Laerte Antonio Junges.
23/09/2025 - 08:50:46	Sistema	O Item 0002 foi homologado por Laerte Antonio Junges.
23/09/2025 - 08:50:46	Sistema	O Item 0003 foi homologado por Laerte Antonio Junges.
23/09/2025 - 08:50:46	Sistema	O Item 0004 foi homologado por Laerte Antonio Junges.
23/09/2025 - 08:50:46	Sistema	O Item 0005 foi homologado por Laerte Antonio Junges.

Mudanças de Autoridade Competente

Nome	Alterado Em
Juliane Maria Bender	23/09/2025 - 08:29:19

Stefani de Oliveira Zweibrucker

Presidente

Daniele Elena Fuhr Kerber

Apoio



Lucas Eberhardt

Substituto

